
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO 
DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA, CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES* 
*  En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que consta a continuación de este 
Cuadro Resumen y este último, que tiene carácter informativo, 
prevalecerá el tenor del pliego, por revestir el mismo carácter 
contractual.  

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
OROTAVA] 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 
EXPEDIENTE Nº: 042/2017 
CÓDIGO CPV:  45454100-5 Trabajos de restauración 
                          45452100-1 Limpieza con chorro de arena de paredes exteriores 
                          45262650-2 Trabajos de revestimiento de fachadas 
                          45261910-6 Reparación de tejados 
                          45442100-8 Trabajos de pintura 
                          45262100-2 Trabajos de andamiaje 

 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA): 
Informe favorable de la Dirección de la Asesoría Jurídica de fecha 27/09/17 y 
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesión de fecha 3/10/17. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR 

 

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN. 

Ordinaria. 

 



 

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL 
CONTRATO. 

Acometer determinadas obras de conservación y mantenimiento en el edificio de 
referencia, cuyo uso fue cedido por el Ayuntamiento de La Orotava a esta 
Corporación Insular, dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.1 
de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias que dispone 
que “Los bienes del patrimonio histórico de Canarias deberán ser conservados, 
mantenidos, restaurados y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los 
titulares de derechos reales o simples poseedores de manera que quede 
garantizada, en todo caso, la conservación y protección de sus valores”.  

 

5. DIVISIÓN EN LOTES. 

NO 

6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…240.565,94.- € 
2. IGIC:……………………………………..………………16.839,62.- €  
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 
En cifra ………………………………………………...240.565,94.- € 
4. Presupuesto Total: 257.405,56.- € 
5. Financiación: NO 

 

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y 
DESISTIMIENTO. 

-El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.500,00 €.  
-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la cláusula 17.12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.   
-Otros gastos son los enunciados en la cláusula 26 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.   

 

8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 11 del pliego de cláusulas administrativas 



 

particulares. 

 

9. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

Provisional: no se exige. 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 17.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
CIF P-3800001 D. 

 

10. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL  
-A través de los medios siguientes:  

      a) Económica y financiera: El volumen anual de negocios del licitador se 
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil 
       b) y técnica o profesional: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
diez últimos años correspondientes al mismo tipo al que corresponde el objeto del 
contrato avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término 
 
-Se exige acreditar:  
      a) Económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador o candidato 
que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, 
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (360.848,91 €). 
      b) y técnica o profesional: El empresario deberá acreditar la ejecución de obras 
clasificadas como Grupo C subgrupo 4  y 8º por un importe de al menos 168.396,16 
euros (70% del valor estimado del contrato) durante el año de mayor ejecución del 
periodo antes referido. 
 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación  
   NO. 



 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   
   NO.  
 

 

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

  Abierto, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia.. 
 

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Un único criterio, C1: Oferta Económica 
 

 

13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

Variantes:  No. 
Mejoras:     No 

 

14. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La prevista en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 

Los previstos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

Los previstos en la cláusula 12 del Pliego, esto es: Oferta económica 

 

17. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS. 



 

Las proposiciones económicas presentadas podrán ser consideradas como 
ANORMALES O DESPROPORCIONADAS cuando en las mismas concurran las 
siguientes circunstancias:  

 Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta.  

 Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja 
superior a 25 unidades porcentuales al presupuesto base de licitación. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 
o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que 
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para ejecutar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado, 
en los términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado el 
órgano de contratación podrá aceptar la proposición o rechazarla, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo.  
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 
se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de 
un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas 
desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los efectos 
derivados del procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con 
valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas 
por las empresas del grupo.  
Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la 
valoración económica las mismas reglas descritas en el párrafo anterior.  

18. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 Los establecidos en la cláusula 17.17 del pliego de cláusulas administrativas 



 

particulares. 

 

19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

Para información: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 

 Fax: 922 23 97 04. 

 Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 

 El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de 
envío de pliegos u otra documentación  complementaria cuando esta 
estuviera disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.  

Para presentar proposiciones: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 

 Fax: 922.23.97.04. 
Durante la fase de licitación: 
El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán comunicar con los 
licitadores a través del correo electrónico que estos deberán designar, 
expresamente, en su proposición además de un número de fax y un número de 
teléfono.  

 

20. PERFIL DE CONTRATANTE. 

Conforme dispone la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares desde la siguiente dirección de Internet: www.tenerife.es. 

 

21.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

Plazo: TRES (3) MESES computado según lo establecido en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Posibilidad de Prórroga: No, con la excepción de que se produzca un retraso en 
la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el órgano podrá ampliar el plazo 
inicialmente concedido. 
Plazos parciales:  
      NO. 

 



 

22. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

Precios unitarios 

 

23. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No 

 

24. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

.Por contrato de servicios. 

 

25. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la cláusula 
19.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

26. PROGRAMA DE TRABAJO. 

NO.   

 

27.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Las previstas en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

28. PENALIDADES. 

Las previstas en la en el pliego y en particular en la cláusula 28 del mismo. 

 

29. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

Permitida  Si.     
Porcentaje máximo autorizado: 50%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la 



 

cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

30. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE 
REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

-El previsto en la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Los documentos enumerados en la cláusula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los 
documentos en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el 
adjudicatario al formular su proposición. 
-En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. El presente cuadro resumen 
tiene carácter meramente informativo. 

 

31. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

NO  

 

32. PLAZO DE GARANTÍA. 

Un año, de conformidad con lo establecido en la cláusula 36 pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 

33. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 
ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

-El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CÓDIGO DIR :LA0001752 
-El Área gestora del contrato es: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO CÓDIGO DIR: LA0001736 
-El órgano destinatario de la factura será: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 
EMPLEO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO CÓDIGO DIR: 
LA0001736 
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CLÁUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 
CLÁUSULA 35.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA 
OBRA 
CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
CLÁUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS 
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ANEXOS 
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ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN 
TEMPORAL  
DE EMPRESAS 
ANEXO IV.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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ANEXO VIII.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
ANEXO IX.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE VIGENCIA DE 
LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 
ANEXO X.- MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE 
SUBCONTRATACIÓN 
ANEXO XI.- MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
ANEXO XII.- MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA 
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL  

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto “PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO (MUSEO DE ARTESANÍA)”, 
redactado por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio, 
con el fin de realizar actuaciones varias de  Conservación y Mantenimiento del 
Exconvento de Santo Domingo (Museo de Artesanía)”, en T.M. de La Orotava. 
Dicho objeto corresponde a los códigos 45454100-5 Trabajos de restauración, 
45452100-1 Limpieza con chorro de arena de paredes exteriores, 45262650-2 
Trabajos de revestimiento de fachadas, 45261910-6 Reparación de tejados, 
45442100-8 Trabajos de pintura y45262100-2 Trabajos de andamiaje de la 
nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea. 
1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 
órgano de contratación, Consejo de Gobierno Insular, con fecha 20 de 
diciembre de 2017. 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular. 
2.2.-El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que 
a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando 
sometida la contratación a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 
3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la precitada 
normativa. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan 
la contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 
Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una 
vez aprobado por la Administración. 
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. El Cuadro Resumen que acompaña al presente pliego tiene carácter 
meramente informativo. 
3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos, pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora da la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
3.3.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos 
que constan en la cláusula 12.7.del pliego. 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas, 

 



 

 13

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, en los  términos que se indican:   
4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 

1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, 
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 

2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de 
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  
3.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y 
las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
de conformidad con las determinaciones contenidas en la cláusula 17.2. del 
pliego.  
4.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
5.-A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados 
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que 
la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato. 
6.-No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresarios, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas participantes.  
7.-Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello. 
8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá solicitar y obtener del titular de la Dirección de la 
Asesoría Jurídica de esta Corporación Insular, acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar 
su representación para licitar y/o contratar con carácter previo a la presentación 
de la referida documentación. 
Excepcionalmente, los representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica 
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podrán,  en las Mesas de Contratación de las que formen parte, bastantear 
poderes de los licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el 
supuesto de ausencia de otros defectos subsanables en la documentación de 
aquéllos o de éste. En el acta de la sesión deberá dejarse constancia de tal 
extremo.  
9.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en 
la forma que se detalla en la cláusula 17 del pliego. 
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 
Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
La acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará 
por los licitadores mediante la aportación de la documentación prevista en la 
cláusula 12.3.1 del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la 
forma prevista en la cláusula 17.3 del pliego.  
4.3.- SOLVENCIA 
4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
indistintamente, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada 
al objeto del contrato prevista en la cláusula 4.3.2., o bien, a través de los 
medios de acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 
a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través del/los 
medio/s marcado/s con una “X”:  
 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen 
de negocios de los tres últimos finalizados.  
-Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, 
en el año de mayor volumen de negocios por importe a una vez y media el valor 
estimado del contrato -sin IGIC (360.848,91 €). 
-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas 
anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que 
estuviera inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se 
encuentren depositadas.  
-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a  
b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar 
la experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que 
constituye el objeto del contrato. Se acreditará a través  del/los  medio/s 
marcado/s con una "X":  
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 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la 
cláusula 4.3.2.   
-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, 
en el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe 
anual acumulado, sin incluir impuestos por importe correspondiente al 70% 
del valor estimado del contrato -sin IGIC-  (168.396,16 €). 
-Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas 
correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como requisito 
mínimo, indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y 
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término, 
de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de Certificado que 
consta en el ANEXO I del pliego.  

-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 
sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación 
expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo 
caso, los que constan en el modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas 
certificaciones ajustarse formalmente al referido modelo. 
-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme 
al modelo establecido en el citado ANEXO I. 
-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica 
o profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado 
en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que 
presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los 
extremos recogidos en el modelo de certificado del ANEXO I, respecto del 
citado % de participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones 
académicos o profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de 
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, y las características y 
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas:  (...). 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de 
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se 
indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales 
exigidos: (...). 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas 
técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación 
objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.(...). 
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  Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Se indican a 
continuación los valores mínimos exigidos de los mismos: (...). 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, 
material y equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, 
así como las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.(...). 
4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia 
económica y financiera y la solvencia técnica o profesional, podrán ser 
sustituidos con la presentación de Certificado de inscripción en el Registro de 
Contratistas con la clasificación siguiente: 

 
 
 
4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá 
acreditar la vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas 
de conformidad con lo establecido en el modelo de declaración que consta 
en el ANEXO IX del pliego. 
4.3.3.-No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 
siguiente (4.3.4.), así como que se encuentran habilitadas para realizar la 
prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación 
del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58 del 
TRLCSP. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación 
o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros 
de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una 
presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del 
TRLCSP. 
4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la cláusula 4.3.3. anterior podrán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través 
de los medios de acreditación y requisitos mínimos que se recogen a 
continuación: 
a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través del/los 
medio/s marcado/s con una “X”. 
 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen 
de negocios de los tres últimos finalizados.  

GRUPO  SUBGRUPO  CATEGORÍA  

C 4 y 8 2 
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-Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, 
en el año de mayor volumen de negocios por importe a una vez y media el valor 
estimado del contrato -sin IGIC (360.848,91 €). 
-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas 
anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que 
estuviera inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se 
encuentren depositadas.  
-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

  Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a [...€]  
b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar 
la experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que 
constituye el objeto del contrato. Se acreditará a través  del/los  medio/s 
marcado/s con una "X: 
 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la 
cláusula 4.3.2.   
-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, 
en el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe 
anual acumulado, sin incluir impuestos por importe correspondiente al 70% 
del valor estimado del contrato -sin IGIC-  (168.396,16 €). 
-Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas 
correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como requisito 
mínimo, indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y 
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término, 
de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de Certificado que 
consta en el ANEXO I del pliego.  
-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 
sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación 
expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo 
caso, los que constan en el modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas 
certificaciones ajustarse formalmente al referido modelo. 
-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme 
al modelo establecido en el citado ANEXO I. 
-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica 
o profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado 
en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que 
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presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los 
extremos recogidos en el modelo de certificado del ANEXO I, respecto del 
citado % de participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones 
académicos o profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de 
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, y las características y 
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas:  […]. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de 
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se 
indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales 
exigidos: [...]. 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas 
técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación 
objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.[...]. 

 Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Se indican a 
continuación los valores mínimos exigidos de los mismos: [...]. 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, 
material y equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, 
así como las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos: [...]. 
4.3.4.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá 
acreditar la vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas 
de conformidad con lo establecido en el modelo de declaración que consta 
en el ANEXO IX del pliego. 
5.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 
5.1.-El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el Impuesto 
General Indirecto Canario (en adelante IGIC), que deberá soportar la 
Administración, asciende a la cantidad de 240.565,94 €.  
5.2.- El importe del IGIC, según el presupuesto del proyecto de obras 
aprobado, a la cantidad de 16.839,62 €. 
El IGIC deberá ser indicado en las proposiciones económicas que se 
presenten a la licitación como partida independiente, sean o no los 
licitadores sujetos pasivos del impuesto.  
5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones 
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previstas en la cláusula 32.1 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 
del TRLCSP, asciende a la cantidad de 240.565,94 €, IGIC excluido. 
5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitación y el IGIC, 
asciende a la cantidad de 257.405,56 €.  
5.5.-El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo 
y no podrá superar el presupuesto de licitación formulado por la 
Administración e incluirá, como partida independiente el lGIC. 
5.6.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución 
de la obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la 
misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego, como los derivados de la 
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de 
obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el 
precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera 
de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el 
RGLCAP, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de 
obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de 
obra o en partidas alzadas. 
En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del 
pliego.  
6. REVISIÓN DE PRECIOS  
6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
6.2.- A la vista del plazo de ejecución del contrato, en la presente contratación 
no habrá revisión de precios. 
6.3.- La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya 
ejecutado al menos en el 20 por ciento del precio del contrato y hayan 
transcurrido dos (2) años desde la formalización del mismo, fecha que se tomará 
como referencia a fin de determinar el momento a partir del cual procede la 
revisión de precios y sus efectos. En consecuencia el primer 20 por 100 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
6.4.- No se considerarán revisables, en ningún caso, los costes asociados a 
las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura 
ni el beneficio industrial. 
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6.5.- El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio 
mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, 
excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido 
incluirse en dichos pagos parciales. 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a 
las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 17-0503-4335-65000 proyecto de inversión 17-0127, 
por los siguientes importes: 
- Presupuesto de licitación: 240.565,94 € 
- 7% IGIC: ............................ 16.839,62 € 
Total: ................................. 257.405,56 € 
8.- GARANTÍA PROVISIONAL 
No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.  
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
9.1.-El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES (3) MESES plazo 
que se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La 
misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la 
fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución 
comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  
9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan 
en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán 
observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que 
serán exigibles al mismo. 
9.3.- No cabe prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación, previa la emisión de los informes preceptivos  del Área de Empleo, 
Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico, podrá acordar la ampliación 
del plazo inicialmente concedido. 
La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá 
estar debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se 
solicite la ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el 
plazo máximo de QUINCE(15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que se 
produzca la causa originaria del retraso y siempre antes de la terminación del 
plazo de ejecución del contrato previsto y computado conforme a lo indicado en 
la cláusula 9.1. 

II -ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
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10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y 
las posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la 
contratación a realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, 
que asciende al importe establecido en la cláusula 5.3. del pliego. 
10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, al licitador que 
presente la oferta de precio más bajo. El precio es el único criterio determinante 
de la adjudicación, teniendo en cuenta la naturaleza de las obras y el nivel de 
definición y valoración de las mismas en el proyecto técnico aprobado por el 
órgano de contratación, así como por las características de la obra a realizar 
que constan detalladamente en los informes que obran en el expediente de 
contratación tramitado por el Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico.  
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que proponga contratar un mayor número de personas 
inscritas como demandantes de empleo, en los términos que consten en la 
declaración que han suscrito conforme al modelo establecido en ANEXO V, 
que debe constar en el sobre nº1. Se incrementará con 0,5 puntos la 
puntuación obtenida en el cómputo global del licitador que hubiera ofrecido 
contratar al mayor número de demandantes de empleo, sin computar el equipo 
mínimo exigido en la cláusula 17.9. para la ejecución del contrato de obras que 
pudiera ser contratado por el adjudicatario para la ejecución de aquél. El 
incumplimiento del citado compromiso de contratar a personas inscritas como 
demandantes de empleo será causa de resolución del contrato, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 33 del pliego. 
Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la 
contratación de personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la 
declaración presentada, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
10.3.- En la determinación de los criterios de adjudicación se ha dado 
preponderancia a los denominados criterios evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos que hacen referencia al objeto del contrato, cuya evaluación 
se realizará con posterioridad a la de los criterios no evaluables mediante 
fórmulas o parámetros objetivos. 
10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato, son los siguientes: 

10.5.- Los criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 
La descripción de cada criterio objetivo, sus normas, reglas o patrones de 
valoración y su correspondiente ponderación, son las que a continuación se 
indican 

Criterios evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos 

Puntos 100 

1.-Oferta económica 100 puntos 
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1.- Criterio: Oferta económica 
El sistema de puntuación para las ofertas económicas será el siguiente: 
Se puntuará las ofertadas admitidas con un máximo de 100 puntos y un mínimo 
de cero (0) puntos.  
A los efectos de este apartado se denominará:  
- Plicitación = Presupuesto de licitación. 
- Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 
- Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los 
licitadores admitidos. 
La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre cero [0] puntos para el 
Presupuesto de Licitación (Plicitación) y 100 puntos para la oferta económica más 
baja presentada y admitida [Poferta,min] entre todos los licitadores admitidos. El 
resto de ofertas se interpolará linealmente según la fórmula: 
Puntuación oferta i= [(Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min)]* 100 
10.6.- Los criterios NO evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 
NO EXISTEN 
10.7.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración de todas las 
ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada 
una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 
100 puntos, tras sumar los puntos obtenidos en cada uno de los criterios 
evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos y de los no evaluables 
mediante fórmulas o parámetros objetivos. 
10.8.- En caso de empate entre dos o más ofertas, tras la aplicación de los 
criterios de adjudicación, el empate será resuelto a favor de aquella empresa 
que proponga contratar un mayor número de personas inscritas como 
demandantes de empleo, en los términos que consten en la declaración que 
han suscrito conforme al modelo establecido en ANEXO V, que debe constar 
en el sobre nº1. Se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 
cómputo global del licitador que hubiera ofrecido contratar al mayor número de 
demandantes de empleo, sin computar el equipo mínimo exigido en la cláusula 17.9. 
para la ejecución del contrato de obras que pudiera ser contratado por el 
adjudicatario para la ejecución de aquél. El incumplimiento del citado compromiso de 
contratar a personas inscritas como demandantes de empleo será causa de 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 33 del 
pliego. 
Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la 
contratación de personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la 
declaración presentada, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
11.- LUGAR Y PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria deberán 
presentarse en el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, 
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por correo postal o mediante envío por mensajería, dentro del horario de 
apertura al público. Por tanto, no podrán presentarse, a estos efectos, en los 
Registros Auxiliares del Cabildo de Tenerife localizados en otros centros de 
trabajo, ni tampoco en los Registros de cualesquiera otras 
Administraciones Públicas. 
El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es 
de VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a 
la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente. 
La convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil de 
contratante (www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la 
composición de la Mesa de Contratación, los acuerdos de la misma, el anuncio 
de adjudicación y el de formalización del contrato; todo ello sin perjuicio de las 
notificaciones que a tal efecto proceda realizar. 
11.2.- En el caso que se proceda al envío de la proposición por correo, el 
licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al 
órgano de contratación, por fax, telegrama o correo electrónico, la remisión de la 
proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES desde la terminación del plazo de presentación de proposiciones, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a 
su presentación en la Oficina de Correos, por lo que la misma deberá tener 
entrada en el lugar y plazo previsto en la cláusula 11.1. 
11.3.- A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono, 
fax y correo electrónico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes: 
Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 38003. Santa Cruz de 
Tenerife, Islas Canarias, España; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; 
número de Fax 922.23.97.04; dirección de correo electrónico: csc@tenerife.es. 
El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán comunicarse con 
los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán señalar, 
expresamente, en el sobre nº1, junto con un n° de fax y un nº de teléfono. A tal 
efecto, deberán cumplimentar la autorización conforme al modelo establecido 
en el ANEXO XI del pliego e incorporarla en el sobre nº1.    
11.4.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el perfil 
del contratante del Cabildo Insular de Tenerife. No se atenderán las solicitudes 
de envío de pliegos u otra documentación complementaria cuando la misma 
esté disponible en el perfil del contratante de esta Corporación. 
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11.5.- Si se detectase por la Corporación Insular error material o de hecho en  el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por el órgano de 
contratación en el correspondiente  expediente de contratación de obras, deberá 
procederse a la aprobación de la rectificación de las mismas por el órgano de 
contratación y acordarse la nueva publicación de la convocatoria en el BOP y 
en el perfil del contratante, iniciándose de nuevo el plazo de presentación de 
proposiciones. 
11.6.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la 
totalidad del objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una 
proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar 
variantes o alternativas. 
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en 
más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de 
esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 
11.7.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la 
aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este 
pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
11.8.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar 
escrita en castellano. LA DOCUMENTACIÓN HABRÁ DE SER ORIGINAL O 
BIEN COPIAS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O 
COMPULSADAS CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA 
MATERIA. 
12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
12.1.- Las proposiciones constarán de los sobres cerrados a los que se refieren 
las cláusulas siguientes, identificados en su exterior con indicación de la 
licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la 
empresa licitadora, domicilio, números de teléfono y de fax, dirección de correo 
electrónico, así como la firma del licitador o persona que le represente. Dichos 
datos serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 
comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente un lugar distinto para las mismas. 
12.2.- La Corporación Insular podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en 
su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  
12.3.-SOBRE Nº1. Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma 
visible y sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación 
siguiente: 
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TITULO: "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DEL "PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO (MUSEO DE 
ARTESANÍA)”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación: 
1.-Declaración responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de 
los licitadores y del compromiso de adscripción de medios, que se 
corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO 
II, en aplicación del artículo 146.4 del TRLCSP. 

Dicha declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, sustituirá la documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
del empresario y su representación, la solvencia de la empresa y la declaración 
responsable de no estar incurso en prohibición de contratación y de 
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución. 
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor 
recaiga propuesta de adjudicación y, en todo caso: con carácter previo a la 
adjudicación del contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración debe estar referida al 
momento de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión 
temporal  deberán aportar, además de la anterior declaración responsable 
prevista en el apartado anterior por cada una de las empresas que 
conformarían la UTE, otra declaración firmada en la que indiquen los 
extremos previstos en el artículo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptará al 
modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego. 
3.-Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que 
necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la 
ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el 
personal a seleccionar deberá estar inscrito como demandante de empleo con 
una antigüedad de, al menos seis meses, o de seis meses completos en 
períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la 
fecha efectiva de contratación. En todo caso, deberá adjuntar el ANEXO V 
debidamente firmado. La efectiva contratación del citado personal tiene la 
consideración de condición especial de ejecución del contrato y el carácter de 
obligación contractual esencial. 
4.-Declaración firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este 
pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo 
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la 
vinculación al grupo, según el artículo 42 del Código de Comercio. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la suscripción de la declaración responsable conforme al citado 
modelo. 
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5.-Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué 
documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal 
efecto el ANEXO VII, debidamente firmado. De no aportarse esta declaración se 
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  
6.-Declaración responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los 
requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, 
cumplimentada conforme al modelo que se adjunta corno ANEXO VIII a este 
pliego. 
7.-Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO I, apartado 
9 del pliego, debidamente firmada.  
9.-Autorización para la remisión de documentos por medios electrónicos conforme 
al modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.  
12.4.- SOBRE Nº2: Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible y 
sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 
TITULO:"OFERTA ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DEL "PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 
(MUSEO DE ARTESANÍA)”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA 
OROTAVA 
1. Oferta económica. redactada según el modelo que se adjunta al presente 
pliego como ANEXO IV, sin errores o tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar 
las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 
En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5.1 del presente pliego, 
deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a 
las determinaciones contenidas en la cláusula 5 del presente pliego. Si la oferta 
económica fuera superior al presupuesto de licitación se producirá la exclusión 
del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 
13.- MESA DE CONTRATACIÓN 
13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
Presidente: 
-El Consejero Insular del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico o persona que le sustituya. 
Vocales: 
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-El titular de la Asesoría Jurídica, o persona que le sustituya. 
-El Interventor General, o persona que le sustituya. 

-El Jefe del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio o 
persona que le sustituya. 
-El Jefe del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio o persona le sustituya. 
Secretario: 
-Un Técnico de Administración General del Servicio Administrativo de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio que promueve el contrato. 
13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la 
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Comercio, y en su defecto aquella persona, de entre los dos 
Vocales -excluyendo al representante de la Asesoría Jurídica y a la Intervención 
General-, que ocupe el puesto de mayor jerarquía. En el supuesto que ambas 
ostenten el mismo tipo de puesto, actuará como Presidente la persona de mayor 
antigüedad y edad de ellas, por este orden. 
13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y 
voto, a excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la 
mayoría absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan 
la Presidencia y la Secretaría, así como la Directora de la Asesoría Jurídica, el 
Interventor General o las personas que les sustituyan. 
13.5.- La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los articules 21 a 
24 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, 
por lo dispuesto en los artículos 81 a 84 del RGLCAP. 
14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA 
DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
14.1.- Terminado el plazo de presentación de proposiciones, la persona 
responsable del Registro General del Cabildo de Tenerife procederá a la 
expedición de la correspondiente "Diligencia de presentación de 
proposiciones" que deberá ser suscrita por el Vicesecretario General de la 
Corporación, en la que se relacionarán todas las proposiciones recibidas en el 
citado Registro General dentro del plazo de presentación de proposiciones o, 
en el plazo adicional establecido para las presentadas por correo, o en su caso, 
se indicará por aquél la ausencia de licitadores a la convocatoria. 
14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentación 
íntegra presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la 
finalización de todo el proceso de licitación. 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio 
Insular, sede del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepción debidamente 
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justificada, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la 
documentación general contenida en los sobres nº1 presentados por los 
licitadores. 
15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se notificará por fax, telegrama o correo 
electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación 
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES 
para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la 
exclusión del licitador de la licitación. 
15.3.-Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, 
la Mesa de contratación, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre 
nº1, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo 
máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de 
admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. 
15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada 
la documentación general contenida en los sobres nº 1, para adoptar acuerdo de 
admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego, de los excluidos y de las causas de la exclusión. 
15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del 
procedimiento de adjudicación no podrán ser abiertos. 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  
A) APERTURA DEL SOBRE Nº2 
16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre 
n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el 
plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura 
de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados 
en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 
16.1.1.En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número 
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en los 
sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de 
las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas,  que serán reflejadas en el acta, pero sin 
que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 
subsanación de defectos u omisiones. 
16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del 
sobre n° 2 y a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los 
licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO IV del pliego. 
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Concluida la apertura de las proposiciones, la Mesa de contratación 
concretará cual sea la proposición de precio más bajo sobre la que formulará 
propuesta de adjudicación del contrato, e invitará a los licitadores asistentes a 
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en 
relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de 
la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES. 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión 
de la Mesa. 
16.2.- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando 
en las mismas concurran las siguientes circunstancias: 
1. Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta económica sea inferior en más 
de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitación. 
2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta económica sea inferior en más 
de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas económicas sean inferiores 
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada 
la baja superior a 25 unidades porcentuales a la media. 
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que 
sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas quesean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 
al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 
16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 
Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o 
temerarias, la oferta más baja, produciéndose los efectos derivados del 
procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con valores 
anormales o desproporcionadas: respecto de las restantes ofertas formuladas 
por las empresas del grupo y ello con independencia de que presenten su 
oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al 
grupo y con las cuales concurra en unión temporal. 
16.4.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que 
concurra alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 
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del Código de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán 
respecto de la valoración económica las mismas reglas descritas en el párrafo 
anterior. 
Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad 
con el modelo establecido en el ANEXO VI  del presente pliego. 
16.5.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento 
siguiente: 
a) La Mesa de Contratación formulará con claridad y precisión los términos 
de la petición de información que se realice al licitador o licitadores que hayan 
presentado ofertas económicas en presunción de anormalidad y, a tal efecto, les 
concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES. 
b) En el citado plazo, el licitador o licitadores deberán presentar 
justificación y explicación del bajo nivel de precios o costes ofertados y 
precisar las condiciones de la oferta,  en particular, en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para ejecutar la prestación, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en 
el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una 
ayuda del Estado. Los licitadores podrán aportar a tal efecto cuanta información 
y documentación estimen oportuna. 
c) Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, 
deberá disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto 
se solicitará el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad 
Técnica competente en el Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico. 
d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará 
toda la información y documentación presentada en plazo por el licitador y el 
informe técnico emitido al efecto y, elevará al árgano de contratación una 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta. 
e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusión de 
la licitación se producirá en los casos siguientes: 
 1.-) cuando se estime, a la vista de la justificación presentada por el 
licitador y del preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida 
corno consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
 2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia 
social o laboral. 
 3.-) cuando el licitador que presentó la oferta haya obtenido una ayuda del 
Estado y el licitador no hubiera acreditado que la misma se concedió sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. 
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16.6.- Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la 
cláusula 16.2del presente pliego, que una oferta puede ser considerada 
anormalmente baja, sólo podrá excluirla de la licitación previa tramitación del 
correspondiente procedimiento, en los términos que constan en la cláusula 16.5, 
en el que se incluye necesariamente, la emisión del correspondiente informe 
técnico de esta Corporación. 
A la vista del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de 
contratación en alguno de los sentidos siguientes: 
a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del 
Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de la 
siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el 
orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a 
satisfacción del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada. 

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del 
informe técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la 
adjudicación del contrato a favor de éste, siendo facultad del órgano de 
contratación, exigir una garantía complementaria del 5% alcanzando la 
garantía total un 10% del precio del contrato. 

16.7.- Finalizadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratación elevará al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al licitador que 
oferte el precio más bajo no incurso en temeridad. 
La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 
Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de 
precio más bajo, se decidirá la propuesta adjudicación de éstas de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 10.2. del pliego para los supuestos de 
empate. 
17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta 
de adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación 
del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de 
las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, 
así corno de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho 
alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de 
adjudicación.  
A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente en el Registro General de la 
Corporación Insular la documentación que se indica en la presente cláusula al 
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objeto de que sea calificada por la Mesa de Contratación. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar idéntica documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
La adjudicación del contrato está sometida en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación. 
17.2.- Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. Deberá 
presentar:  
17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de 
Identidad, cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas 
jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del RGLCAP. 
17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la representación diplomática 
española en el Estado .correspondiente, en la que se haga constar que 
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos 
de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las 
incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al 
modelo establecido en el ANEXO II, apartado 9 del pliego. 
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17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal,  cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en 
la forma señalada en el presente pliego. 
17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la 
Dirección de la Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. 
17.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
del art.  60 TRLCSP. Deberá presentar:  
17.3.a) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 
TRLCSP. 
17.3.b)  Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
17.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. Deberá presentar:  
17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, en los términos indicados en la cláusula 4.3. 
17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de 
acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios 
de justificación enunciados para las empresas españolas. 
17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las 
solvencias individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar 
la solvencia global exigida en el presente pliego. 
17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto 
como adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa 
de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se 
refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 
17.5.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 
17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, 
de acuerdo con los artículos 13 y 15 del RGLCAP: 
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los 
siguientes: 
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con  una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo 
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ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la 
matrícula del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se 
indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta 
junto con una declaración responsable que indique que no se han dado de 
baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exención de pago en que 
se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de 
pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los 
casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la 
cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el 
órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta 
a las obligaciones tributarias con este último. 
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el 
órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano 
competente del Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con el mismo, la cual será recabada de oficio por el 
Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico.  

            El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que 
se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
17.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto 
como adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que 
acrediten que cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha 
autorizado expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificación 
de la entidad que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en 
todo caso, el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO XII, 
autorizando o no autorizando dicho extremo. 
17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier 
otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para 
que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 
17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la 
fecha de presentación de la proposición a la licitación hasta el momento de la 
adjudicación del contrato 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  
17.6.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.  
17.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de 
haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 
17.6.b) No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo 
anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la 
Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del 
TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva. 
17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado anteriormente: se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
17.6.d) La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma 
y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los avales y los 
certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el titular 
de la  Dirección de la Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. 
17.6.e) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por 
uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en 
escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 
17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la 
resolución de modificación del contrato. 
17.6.g) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se 
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. Deberá presentar:  
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego. 
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17.8.- Acreditación del cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia de subcontratación. Deberá presentar:  
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego. 
17.9.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto 
como adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la 
Mesa de Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la 
mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél por fax, telegrama o correo 
electrónico, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 
para su subsanación. La documentación deberá ser presentada en el plazo 
concedido y, en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
17.10.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e 
íntegramente a los términos solicitados por la Mesa de contratación o la misma 
no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta.  

En ambos supuestos, la Mesa de Contratación procederá a acordar la exclusión 
del licitador del procedimiento de adjudicación, y a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  
La Mesa de Contratación, podrá solicitar al licitador propuesto como 
adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre la 
documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 
presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO 
(5) DÍAS NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 
17.11.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme 
al requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el 
contrato dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de 
la documentación de aquél en el Registro General del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
17.12.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 
del TRCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación,  podrá renunciar 
a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata 
de un nuevo procedimiento de licitación. 

En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 155.2 de TRLCSP, se compensará a los licitadores por los gastos 

 



 

 37

en que hubiere incurrido hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación 
(IGIC excluido), previa aportación de la documentación justificativa de dichos 
gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y tras la 
tramitación del correspondiente procedimiento por el Servicio Administrativo de 
Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. 
17.13.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin 
del procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato, con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de 
la propuesta de adjudicación.  
17.14.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse 
de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del 
pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 160.2 y 152.4 del TRLCSP. 
17.15.-El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la 
Mesa de Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 
establecidas en la cláusula 16 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
17.16.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, 
se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil del contratante. La notificación de la adjudicación debe contener, 
en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado 
articulo151.4 del TRLCSP. 
17.17.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de DOS (2) MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 
adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías 
constituidas. 
17.18.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación 
de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o 
impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. 
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización 
del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla 
custodiando. 

III-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, al 
que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este 
pliego con las determinaciones especificas incorporadas al mismo para el 
contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados 
por el adjudicatario en el procedimiento de licitación. 
18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro 
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar 
escritura pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con 
la del contrato hasta la extinción del mismo. 
18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende 
celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación. 
18.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo titulo válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento. 
18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 
el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
incautación de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la 
no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de 
Comprobación del Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se 
hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa aplicable y 
obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para la autorización 
del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente 
proyecto técnico. 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
19.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del 
contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el 
Técnico representante del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y 
Comercio, en su condición de Responsable del contrato. 
En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante 
legal, el Director de las obras y el Técnico representante del  Servicio 
Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio, en su condición de 
Responsable del contrato; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
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19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la 
obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, 
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para 
su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 
de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta. 
19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad 
del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. 
19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del 
contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 9 del pliego. 
19.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados 
a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 
El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las 
mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
20.- PROGRAMA DE TRABAJO 
20.1.- Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será 
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse 
a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado. 
21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS 
21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en 
su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
21.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se 
realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las 
mismas, un cartel ajustado a las normas sobre régimen de información y publicidad 
obligatoria en las obras contratadas por el Cabildo Insular de Tenerife del Manual 
de Identidad Corporativa aprobado por la Corporación Insular. 
21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista 
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la 
propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE 
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OBRA. 
22.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 
TRLCSP, una vez acordada la adjudicación del contrato, designará un 
Responsable del Contrato durante la ejecución de la obra, a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
Facultativa de la obra. 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 
 -Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al 
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 
212.8 TRLCSP). 
 -Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por 
recibidas (art. 235.1 TRLCSP). 
Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en 
su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha 
en que se hubiere producido. 
El Responsable del Contrato tendrá libre acceso a la obra, así como al "Libro de 
órdenes", "Libro de incidencias" y "Libro de subcontratación". 
22.2.- Asimismo, el órgano de contratación designará a un Director Facultativo 
de las obras responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e 
inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como 
que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y 
velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución 
contractual establecido, 
La Dirección Facultativa de obra, que incluye la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra, podrán ser 
desarrolladas directamente por el personal de la Administración o por el personal 
técnico por ella contratado. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, 
con la colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la Dirección Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendrán libre 
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las 
obras, para su previo reconocimiento. 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
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restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 
Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la 
retirada inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, 
a su juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con 
imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de 
los trabajos. 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
"Libro de órdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como 
de la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director 
Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones 
que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al 
contratista. 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento 
de sus obligaciones. 
22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo 
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para 
ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o 
presencia. así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la 
ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección Facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de 
los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  
A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por la Corporación 
Insular el curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que 
acrediten fehacientemente cualificación profesional y la experiencia requerida, en 
su caso. 
El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, 
previo informe técnico emitido al efecto por el Responsable del Contrata En este 
supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de 
QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por 
parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto,  una ampliación 
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del plazo de ejecución del contrato. 
 
22.4.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, por el Responsable del 
Contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden 
en la ejecución de lo pactado 
22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado 
a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
22.6.- El responsable del contrato o la dirección facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
construcción o haberse empleado materiales de caridad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación 
de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 
22.7.- En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o 
mal ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en 
el TRLCSP y el RGLCAP. 
22.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 
obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 
de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación 
administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del 
artículo 231.2 del TRLCSP. 
22.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de 
las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista 
deberá presentar en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife, en el 
plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de 
seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no 
supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y 
Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico 
con la titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa 
adjudicataria, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los 
efectos de su aprobación por el Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria 
y Desarrollo Socioeconómico.  
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de 
obligada presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de 
Trabajo del Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como 
requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar 
a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes. 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras 
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las 
disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los 
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo 
del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar 
dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la 
autorización de la Corporación Insular antes de su retirada. 
23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el 
Plan de Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de 
Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación 
por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la 
autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y 
sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este 
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supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, 
en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente 
párrafo. 
Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento 
del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá 
una penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el misma en el lugar 
establecido en la cláusula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este momento si 
ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 
Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el 
Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, 
que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las 
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
para las partes. El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en 
su caso, le diere el designado por el órgano de contratación como Responsable 
del Contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 
24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse. 
Si a juicio del facultativo Director designado por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado 
después de la recepción. 
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Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, 
puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en 
los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los supuestos de 
fuerza mayor. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros 
corno consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En 
todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP 
para la indemnización de daños y perjuicios. 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, 
todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula 
24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal 
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 
a todos los efectos, la condición de empresario. 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de 
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el 
acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración Insular. 
24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, 
personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a 
su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual. 
A solicitud de la Administración, el contratista facilitará a la Administración, sin 
coste adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que 
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pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, 
adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a 
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y 
a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 
24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de 
obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de 
los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio 
de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 
1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente 
por el Servicio adscrito al Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización 
del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando 
proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su 
Jefe de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección 
Facultativa o en su caso, del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su 
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por 
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, 
si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

2.- L
ibro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que 
tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, 
debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 

3.- L
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ibro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del 
Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el 
artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el 
articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro 
tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de 
personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la 
referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido 
Libro a esta Corporación Insular. 
4.- C
opia del proyecto de obra aprobado por la Corporación Insular y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución 
de las obras.  
5.- P
lan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
6.- P
óliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la 
prima del seguro. 24.7.- El contratista será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos ejecutados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la 
circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya 
examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo 
adecuadamente la ejecución de las obras,  así como a mantener el compromiso 
de adscripción hasta la finalización de las mismas. Dicha obligación tiene la 
consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 
contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  223.f) del TRLCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato 
de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 60.2 del citado 
texto legal. 
Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 
técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Corporación 
Insular, previo informe del Responsable del Contrato. 
24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 
legal u ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse, a cuyo efecto deberá suscribirse el seguro al que se refiere la 
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cláusula 18.2 y 26.4 del pliego. 
Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se 
hubiese apreciado después de su recepción. 
Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que 
se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 41 del pliego. 
24.10.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su 
publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la 
ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración contratante. El 
incumplimiento de esta obligación se determina como causa de resolución del 
contrato. 
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 
24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, 
no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 
A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral 
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento 
de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de 
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial 
o administrativa. 
24.12.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier 
momento de la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y 
de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren 
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efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta 
que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse 
para la Corporación Insular. 
24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución 
contractual de conformidad con lo establecido en las cláusulas 9 y 20 del 
presente pliego, relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, 
respectivamente. 
24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 
a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía 
de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así 
como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo 
dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la Dirección 
Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter 
permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 
24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria 
que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y 
totales convenidos en el contrata El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo 
retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 
24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa 
vigente y cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican 
en el proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa 
no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección 
Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta 
en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. En caso 
de no aceptación por parte de la Dirección se estará a lo dispuesto en la 
Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado. Los 
materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del 
adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes 
y los gastos que se originen serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe 
máximo del 1,00% del presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto. 
No obstante, no tendrá tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del pliego. 
24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del 
criterio preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el 
adjudicatario estará obligado a mantener contratados al número de 
trabajadores demandantes de empleo al que se comprometió contratar de 
conformidad con la Declaración suscrita conforme al ANEXO V del pliego, 
durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato 
adjudicado. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de 
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ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento 
constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 223.f) del TRLCSP e infracción grave de conformidad con lo 
establecido en el artículo 60.2 del TRLCSP. 
24.18.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano 
de contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su 
ejecución, el contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, 
la persona responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano 
de contratación junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal 
condición el Jefe de Obra. 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una 
declaración responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su 
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del 
principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 
b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública. La documentación se presentará, dentro del 
plazo concedido al efecto, en el Registro de Entrada del Cabildo Insular de 
Tenerife. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar 
a la exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto 
en el Titulo V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 
24.19.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y 
documentación le recabe el Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico para comprobar  y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales 
de ejecución a que se refieren la cláusula 29 del pliego.    

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa y, en su caso, al Responsable del 
Contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación 
técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. 
Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del 
Director Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada 
solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación 
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de los anuncios de licitación en Boletines Oficiales y, en su caso, en los 
periódicos de mayor difusión en la provincia y los de formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se 
descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. El importe máximo 
de los gastos de publicidad de la licitación del presente contrato en los citados 
medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 €. 
26.2.- La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar 
pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un 
importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra que 
figura en el proyecto. 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, 
verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la 
empresa contratista de las obras, así como aquellos ensayos o pruebas de 
cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en 
los primeros no cumplan los mínimos establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa vigente al respecto o 
aquellos incrementos de controles que la Dirección Facultativa decida realizar a 
causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, serán 
abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser 
deducible del importe señalado en el párrafo anterior. 
26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su 
costa, los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo 
Insular, le ordene la Dirección Facultativa, según la definición contenida en el 
Manual de Identidad Corporativa aprobado por la Corporación Insular en los 
términos establecidos en la cláusula 21. No se permitirá la colocación de 
cualquier otro que tenga carácter de publicidad comercial, sin la autorización 
expresa de la administración contratante. 
Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la 
obra, y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del 
contratista. El cartel deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de 
las obras. 
26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así 
como por daños producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él 
dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo en el 
Registro General de la Corporación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES desde la firma del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las 
obras.  
Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, 
la póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo 
responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a su costa. 
26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de 
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la obra lo requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le 
indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia. 
26.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 23. 
26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el 
Responsable del Contrato, un reportaje fotográfico, en soporte digital,  durante la 
ejecución de las obras. 
26.8.- Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará 
la gestión de las solicitudes de aquellas  autorizaciones o de otros 
requerimientos análogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas 
y otros gastos que ello conlleve para el inicio de las obras, su ejecución y 
entrega al uso o servicio de las obras e instalaciones técnicas del proyecto, 
incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado y las tasas de 
los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, 
solicitando de la Administración correspondiente los documentos que, para 
ello, sean necesarios y dando cumplido conocimiento al Cabildo Insular de 
Tenerife de haber cumplido dichos trámites. 
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife 
tuviere que abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de 
conformidad con la  estipulación contractual que determina que es un gasto que 
debe ser asumido por el contratista, el Cabildo se lo descontará de la certificación 
de obra correspondiente, previa entrega al contratista del justificante de su abono 
previo, realizado por la Corporación Insular. 
26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas 
imputables al contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y 
relativos a los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, así como los 
correspondientes a la Dirección Facultativa de las obras, y otros de naturaleza 
análoga a los mismos, que se deriven del retraso producido por causa de aquél. 
27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO 
27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y de conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante 
normativa de aplicación. 
A los efectos del pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los DIEZ 
primeros días siguientes al mes natural que corresponda, certificación de obra 
que comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
tomando como base la relación valorada que el mismo elabore, de conformidad 
con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 
Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a 
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resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el 
plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación 
del contrato. 
Elaborada la certificación mensual por el Director de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al 
Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y  Comercio 
para su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente 
Servicio Técnico de aquélla. 
Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano 
de contratación. 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme 
se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su 
defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 164 del RGLCAP. 
27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la 
certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo de 
Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio. Dicha factura, que deberá 
cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida 
independiente el IGlC. 
Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina 
contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

DENOMINACIÓN  
OFICINA CONTABLE 

Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. CÓDIGO DIR :LA0001752 

DENOMINACIÓN 
ÓRGANO GESTOR 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO
CÓDIGO DIR: LA0001736 

DENOMINACIÓN UNIDAD 
TRAMITADORA 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMERCIO
CÓDIGO DIR: LA0001736 

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén 
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obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica 
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma 
de Facturación Electrónica http://face.gob.es 
La factura será debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el 
Jefe del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio o, en caso 
de no existir aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo. 
27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro del 
plazo de treinta días previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP y abonar su 
importe dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la 
certificación de obra conforme a lo previsto en dicho precepto, en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la citada Ley 3/2004. 
Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular o en el Punto 
General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio. En todo 
caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la factura 
en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la factura 
en el Registro correspondiente, 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 
27.4.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir 
abonos a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los 
artículos 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP. 
27.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito 
imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la 
Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del 
cesionario. 
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27.6.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se 
retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la 
cláusula 26.1 del pliego. 
28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y 
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES  
28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del 
plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 
señalados en el Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en 
su caso, del programa de trabajo presentado y aprobado por la Corporación. A tal 
efecto, el cumplimiento del programa de trabajo constituye una condición esencial 
de ejecución del contrato. 
28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa 
par parte de la Administración. 
 
28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido. el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de precio al día, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 212 del TRLCSP. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a 
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese 
tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora 
del contratista. 
28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el 
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con 
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 
28.6.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, 
previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP, una 
ampliación del tiempo que se le había señalado por un plazo que será, al menos, 
igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de 
conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP. 
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28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación previstos en 
el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución 
del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha 
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, por 
regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5 por 100 
del citado precio de contrato hasta el máximo legal del 10 por 100. 
28.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo 
y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, 
de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 
contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalización. 
28.9.-El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% 
del precio del contrato. 
29-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS 
29.1.-Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposición de penalidades 
diarias previstas en el artículo 212.1 de dicho texto legal, en la proporción de 
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, sin perjuicio de 
cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, las siguientes: 
 1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el 
órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  
2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado 
por la Corporación Insular. 
3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228 del TRLCSP, pudiendo la 
Corporación Insular requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto 
para la comprobación del cumplimiento de dicha obligación. 
 
29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 118 del TRLCSP, con el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos de la resolución del contrato de obras, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:  
1. El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
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ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes para 
ejecutar las obras adecuadamente.  
2.- El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación 
de demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que 
se hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al ANEXO V 
del pliego. 
29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de Empleo, 
Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico realizarán el seguimiento 
necesario para velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato por 
parte del contratista y especialmente, por las condiciones especiales de 
ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar al contratista cuanta documentación e 
información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del 
cumplimiento de las mismas.  
30.-SUBCONTRATACIÓN 
30.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato, siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no 
supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 
30.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la 
prestación objeto de contrato, el contratista deberá comunicar a la Corporación 
Insular, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES y por 
escrito, la intención de celebrar los subcontratos, señalando: 
 -La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe, 

  -La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, así como declaración 
responsable de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar que recoge el TRLCSP. 

-Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y 
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

 -Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 228 del TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y 
suministradores. 

 -Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
(REA) previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación. 
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30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 
subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al 
órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la 
misma, con indicación de las modificaciones producidas. 
30.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que 
tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción 
directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
30.5.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en 
materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación 
previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la 
Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
de desarrollo de la misma. 
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina 
de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley 
y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas 
y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad 
y salud, 
Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo 
a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite 
máximo establecido, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del 
TRLCSP. La mima se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de 
las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre 
la garantía conforme al artículo 212.8 del TRLCSP; todo ello previa la incoación 
del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. El 
importe de la penalidad, como regla general será del 3% del importe del 
subcontrato, salvo que el órgano de contratación, motivadamente, estime que el 
incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 
30.7.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o 
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en 
el artículo 228 del TRLCSP. La Administración podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, 
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cuando se le solicite por el Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 
Socioeconómico, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de 
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con 
indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante 
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 
228 del TRLCSP. 
30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de 
subcontratación se consideran condiciones esenciales en la ejecución del 
contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 29 del pliego. 
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las 
obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no 
de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, 
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por ésta. 
De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y 
por el Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de 
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida 
31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos 
siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias 
para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para 
ello, el contratista deberá adoptar todas las medidas para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras. 
La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y 
perjuicios producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y 
en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el 
número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los 
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto 
aprobado, sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de 
Trabajo aprobado. 
31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es 
decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 
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plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 
31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato 
por el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del 
TRLCSP 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 
219 y 234 del TRLCSP. 
32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del 
contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender 
la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que 
la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 
en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de 
TRLCSP, sin que, en ningún caso. su importe acumulado pueda ser igual o 
superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del 
contrato. 
32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a 
su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el 
proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de 
contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a 
fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones 
que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el órgano de 
contratación deberá suscribir suscribirse la correspondiente adenda al contrato 
inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes: 
a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 
órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual, 
b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de 
la modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de 
modificación contractual. 
c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
d) Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la 
fiscalización del gasto correspondiente. 
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e) Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias 
conforme a los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantía, 
aislada o conjuntamente, superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, 
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 €). 
f) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 
g) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
h) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula 
anterior y en los artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de 
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna. 
32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de 
obra no previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las 
establecidas en el mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados 
por la Administración, previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de 
tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 
fijado, o ejecutarlas directamente. 
32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para 
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del 
TRLCSP. 
32.7.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo 
recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 
32.8.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, 
sin autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a 
ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 
32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria 
a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, 
lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
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contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, 
se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto. 
Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los 
precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la 
ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la 
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En 
este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento. 
33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 
en los artículos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolución del 
contrato de obras las previstas en el artículo 223 de dicho texto legal.   
33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 
223.h) del TRLCSP, relativa a las causas de resolución expresamente 
establecidas en el contrato, se considerarán incumplimientos de las obligaciones 
contractuales que dan lugar a la resolución contractual, los siguientes: 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 

Administración o la incursión del contratista, durante la vigencia del 
contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la 
normativa vigente del TRLCSP. 

b) El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en 
situación de demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los 
términos que se hayan suscrito por aquél en la declaración presentada 
conforme al modelo del ANEXO V del pliego. 

c) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras 
adecuadamente.  

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o 
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a 
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 
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e) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 
pudieran imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente 
pliego. 

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 
modificación del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la 
Administración Insular, aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa de la obra. 

g) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados 
para la ejecución de la obra que haga presumiblemente razonable la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de 
contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el 
artículo 212.4 del TRLCSP. 

h) Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre 
incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo223 a) y b) del 
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unión temporal 
puedan cumplir las obligaciones contractuales. 

i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de 
aplicación. 

j) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

k) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

l) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego. 
33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 
del RGLCAP. En él, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de 
Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la 
resolución. 
33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 
33.2, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, 
debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a 
través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. 
33.5.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
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de la garantía incautada. 
33.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto 
en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los 
artículos 225 y 239 del TRLCSP. 
33.7.- Los Servicios adscritos al Área de Empleo, Industria, Comercio y 
Desarrollo Socioeconómico deberán realizar las actuaciones necesarias que 
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, 
específicamente, las recogidas en las letras a) a l) de la cláusula 33.2. del 
pliego.   

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 
de la Administración. 
34.2.-El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista 
para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación 
y la designación de representante por la Intervención General de la 
Corporación Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del 
RGLCAP. 
34.3.-En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a 
partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, 
mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 
y 164 del RGLCAP.  
34.4.- Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la 
Intervención General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Será 
preceptivo cuando el importe de las obras, con exclusión del IGIC, sea igual o 
superior a 50.000 €. La comprobación material de la inversión se realizará, en 
todo caso, concurriendo et representante de la intervención General al acto de 
recepción de las obras. 
34.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa de las obras, el 
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su 
facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si 
por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable 
del Contrato o la Dirección Facultativa de las obras le remitirá un ejemplar del 
acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que 
a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la 
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recepción: 
1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 
2) Limpieza total de la zona. 
34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar así en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato, por causas imputables al contratista. 
34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del 
contrato, las dará por recibidas, levantándose Fa correspondiente acta por 
cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la 
obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Comercio: comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
34.9.- En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la 
vigencia de la póliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la cláusula 26.4 
del pliego, haciendo constar dicha circunstancia en el acta de recepción.    
34.10.- En el acta de recepción el Director de la obra fijará la fecha para el 
inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. 
34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada 

b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos  colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los 

organismos competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 
en la obra. 

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 
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obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 

conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos 
que se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, 
en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones 
ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
Dichos documentos deberán figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de 
la persona o entidad que ésta designe. 
34.12.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. 
35.-MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 
35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 
TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección 
de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se 
notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
preste su conformidad o manifieste sus reparos. 
35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de 
UN (1) MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de 
la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro 
de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, 
la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final, 
35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 
precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al 
proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por 
la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 
35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la 
recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del 
plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la 
liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP. 

 



 

 67

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la 
recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. 
Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el 
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
pliego. 
Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 
conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la 
Administración Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio 
correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la Administración 
Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para 
evitar el daño. 
36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el 
plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma. 
37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si 
no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de 
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devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección 
facultativa. 
37.2.-Transcurrido un seis meses desde la fecha de terminación del contrato 
sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 
las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa 
adjudicataria del contrato sea una PYME que reúna los requisitos a que hace 
referencia el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP, el plazo transcurrido 
desde la fecha de terminación del contrato para proceder a la devolución o 
cancelación de las garantías será de 6 meses. 
37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante un plazo de quince (15) años a contar desde la recepción. 
38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.---------
------------------------ 
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ANEXO I.- 
 MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

D/Dª(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), 
CERTIFICA: 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó 
las obras comprendidas en el proyecto "...........................", en el 
término municipal de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó 
en (MES Y AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones 
establecidas y llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), 
las cuales fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en 
(AÑO), (IMPORTE EN EUROS) EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN 
SUCINTA). En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 
(INDICAR CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE 
EXPRESANDO SU NATURALEZA). 

Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de 
acreditar la solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente 
certificado en (LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 

ANEXO II.- 
 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………., manifiesta que:  
Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO 
DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, 
aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de 
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y en relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 146.1 del TRLCSP:  
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que 
constan en el pliego aprobado para la licitación, sus anexos y proyecto de obra 
a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado artículo 146 del TRLCSP. 
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2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el 
objeto social o en el ámbito de la actividad de la empresa a los efectos 
previstos en el artículo 57.1 del TRLCSP. 
3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato. 
4. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de 
sus obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 
5. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de 
las obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria, del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife y la Administración municipal correspondiente. 
6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna 
de las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la 
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
TRLCSP, relativo a las prohibiciones para contratar. 
7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la 
entidad mercantil y/o empresa que represento se acreditará, ante el órgano de 
contratación, la posesión y validez de los documentos de capacidad, solvencia 
económica y financiera y técnica y del cumplimiento de las obligaciones 
esenciales de ejecución, exigidos en el clausulado del pliego que rige la 
ejecución del contrato de obra anteriormente citado, así como cualquier otra 
documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de 
contratación. El momento determinante para apreciar la concurrencia de los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporación 
Insular será el de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
Fdo:...................................................................  
8. (EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, además, 
lo siguiente)   Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados 
y tribunales  españoles de  cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o  extranjero que pudiera  corresponder al licitante. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
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Fdo:...................................................................  
ANEXO III.- 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN  
DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

  
D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
……..….. y domicilio en 
C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de ………………………………….. 
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en 
C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de ………………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la 
contratación de las obras del “PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
-Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
....% de 
....% de 
-Que de común acuerdo, designan a D/Dª. 
………………………………………………, para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la 
Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de 
Empresarios será:……………………………….,C/………………………………… 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firmamos el  presente compromiso. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
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             Fdo.:.................................................    
Fdo.:................................................. 

ANEXO IV.-  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con 
domicilio en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , 
actuando en su propio nombre o en representación de ….. y, enterado de la 
convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del “PROYECTO 
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO 
DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto 
a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato: 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los 
requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de 
…………….. , euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 
b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del 
citado impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR 
EN CIFRAS Y EN LETRAS). 
c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de 
………….. euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 
d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o 
gastos que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido 
expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para 
contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Cabildo 
Insular de Tenerife, así como el aprobado por el órgano de contratación en 
virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del 
declarante. 

En …………., a………..de……………de 201... 
 
 
 
                                                     EL LICITADOR,   

Fdo.:................................................. 
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ANEXO V.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA 

EMPRESA,  
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con 
domicilio en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , 
actuando en su propio nombre o en representación de ….., enterado de la 
convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del “PROYECTO 
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO 
DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto 
a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato:  
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
-Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente 
pliego, la empresa a la que represento  
 SÍ necesitará contratar personal extra al de su plantilla 
 NO necesitará contratar personal extra al de su plantilla 
-En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

Nº de trabajadores:  

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) 
meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis (6) meses 
completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha 
efectiva de la contratación. 
-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera 
hacerlo con personas que reúnan las características a las que se alude en 
el párrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se 
precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha 
antigüedad, y a efectos de su acreditación  presento el correspondiente 
certificado expedido por la Administración competente. 
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
 
En …………., a………..de……………de 201... 
Fdo.:................................................. 

ANEXO VI.- 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 

EMPRESARIAL 
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con 
domicilio en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , 
actuando en su propio nombre o en representación de ….., enterado de la 
convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del “PROYECTO 
DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO 
DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto 
a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato: 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 
 No forma parte de ningún grupo empresarial. 
 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de 
licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de 
empresas, conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren 
las empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi 
grupo de empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 
 Nombre o razón social                                   NIF/CIF 
1.-     ……………………………..                        ………………. 
2.-     ……………………………..                        ………………. 
3.-     ……………………………..                        ………………. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
ANEXO VII.-  

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  
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INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA 
PRESENTACIÓN OPCIONAL:  

[Sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI 
nº….. , en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 140 del TRLCSP, 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
-Que en relación con la documentación aportada en el 
sobre....................(indicar el sobre al que se refiere), en la licitación convocada 
para la ejecución de las obras comprendidas en el “PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO DE SANTO 
DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez 
que su difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o 
comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal: 
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 
1. ........... 
2. ........... 
3. .......... 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
ANEXO VIII.-  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… 
de la empresa……………………… y en representación de la misma, como 
empresa propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del 
“PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO 
DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”,  
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
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-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes 
del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias 
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y 
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones 
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de 
aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 
del capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y 
sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos 
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo 
de su actividad. 
3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los 
riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o 
prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a 
una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa 
como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. 
Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda 
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, 
empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  
4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el 
desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5. Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo 
que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 
1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud 
médica de los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura 
del centro de trabajo, si procede. 
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, de Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de 
desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con 
otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el 
centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le 
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la 
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designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de 
la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
intermedio. 
11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias 
mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 
31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
12. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso 
de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el 
ECIT, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la 
subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de 
esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del 
resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el 
sector de la construcción, si se trata de obras de construcción. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
ANEXO IX.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en 
nombre propio o en representación de  la entidad……………., inscrita en el 
Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la 
contratación procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 
“PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO 
DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”. 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
� Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no 
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 
corresponden con el certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 
� Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores 
que a continuación se indican han sufrido variación, según se acredita 
mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que 
estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con 
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin 
ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 
Datos que han sufrido variación. 
 1. …………………………………………………………………………. 
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 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos 
opciones que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser 
emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren 
inscritos en el Registro de Licitadores. 

ANEXO X.- 
MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

D./Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre 
propio o en representación de ………………, con domicilio social en 
…………….., que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de 
poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicará, con al menos 20 
DÍAS NATURALES de antelación y por escrito al Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, la intención de celebrar subcontratos, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 30 del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto 
a regulación armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, 
conteniendo las especificidades del contrato, justificando en todo caso, la 
aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................. 
ANEXO XI.- 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

D/Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre 
propio o en representación de ………………, con domicilio social en 
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…………….., que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de 
poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….:  
AUTORIZA:  
- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si así lo estima 
procedente, las comunicaciones, notificaciones, oficios de concesión del trámite 
de audiencia, subsanación o aclaración y/o cualquier otro trámite que pueda 
resultar de la tramitación del procedimiento de licitación del contrato de obras 
comprendidas en el “PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LA OROTAVA”, por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la 
siguiente dirección de correo o número de fax siguiente:  
     1.- dirección de correo electrónico: .......................................@..................... 
     2.- nº de fax:................................... 
Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la 
recepción de lo que me hay sido remitido.  
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente declaración responsable. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
ANEXO XII.- 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA 
RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………., manifiesta que:  
Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXCONVENTO 
DE SANTO DOMINGO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA”,  
aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de 
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:  
 Sí     AUTORIZA: 
 NO   AUTORIZA: 
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Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que 
obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Dicho consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del 
contrato, por lo que la Corporación Insular podrá solicitar dichos certificados en 
cualquier momento de ejecución del contrato de obras, si lo considera 
necesario, para constar el cumplimiento de la obligación de estar al corriente en 
el pago de dichas obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social. 
En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 

 
 


