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PLIEGO QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA CALLE FLOR DE PASCUA”, T.M. DE SANTIAGO DEL TEIDE, INCLUIDAS EN
EL PROGRAMA 4.7 (MEJORA DEL PRODUCTO TURISTICO) DEL MEDI-FDCAN

PRIMERO.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto establecer las condiciones que han de regir para la contratacion y posterior
desarrollo de la Direccidon de obra, Direccion de Ejecucion de obra, Coordinacion de Seguridad y Salud y
Direccion Técnica de instalaciones y proyectos especificos en fase de ejecucion de la obra de Mejora y
Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua, en el término municipal de Santiago del Teide.

e CODIGO CPV: 71000000-8 (servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion);
71247000-1 (supervision del trabajo de construccion); 71317200-5 (servicios de seguridad y
salud).

e LOTES: No

e Aprobacion del Proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de
septiembre de 2017, (BOP num. 120, de 6 de octubre de 2017).

2.- APROBACION DEL PLIEGO

Organo de contratacién: Consejo de Gobierno Insular

3.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION

MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Introduccion

Desde el afio 2010 y con la finalidad de llevar a cabo la estrategia para la mejora del espacio publico
turistico de Tenerife durante el periodo 2010-2014, se suscribieron sendos Convenios de Colaboracion con
los cuatro municipios turisticos de la Isla (Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide). Fruto de
este Convenio de Colaboracion, su comision Ejecutiva acordo, para el municipio de Santiago del Teide, la
redaccion del proyecto que pretendiese la Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua.

La adjudicacion de dicho contrato recay6 sobre la consultora Sociedad Evm Servicios Profesionales, S.L.P.,
empresa representada por el Arquitecto D. Manuel Pérez Baena, quien presentd en épocas pasadas, el
documento ejecutivo que se pretende llevar a cabo y que sirve de base a esta contratacion.

En este espacio temporal, la Corporacién aprueba el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), el
cual se manifiesta como un instrumento de planificacion financiera, presupuestaria y de gestion que recoge
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un conjunto de programas, subprogramas y actuaciones de ambito insular, supramunicipal y municipal, con
el objetivo de impulsar el desarrollo econémico y social de la isla de Tenerife.

La estrategia de desarrollo insular prevista en el MEDI parte de la suma de recursos financieros
provenientes de distintas administraciones publicas, entre los que figura de manera destacada el Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Con el documento redactado, se hace necesario ahora coordinar los esfuerzos para poder transformar el
proyecto en obra. La situacion actual del espacio publico, que requiere de una intervencion inmediata que
revitalice los espacios libres, potenciando el uso peatonal en detrimento del vehiculo, generard mayor
beneficio y disfrute por los turistas y aumentara la calidad urbana y ambiental de todo el ambito de
intervencion. Consiguiendo la rehabilitacion de espacios publicos con potencialidades turisticas,
susceptibles de aportar valor al destino y con capacidad para generar mayor gasto turistico. Cuestion que
redundara de manera directa en lograr una imagen de destino capaz de generar una marca comun y
estratégica.

Tales consideraciones, en consecuencia, aconsejan que la ejecucion de la misma se pueda incluir en el
Programa de Mejora del Producto Turistico. Que se enmarca en el Eje 4.7 del Marco Estratégico de
Desarrollo Insular (MEDI), que en su proceso de aprobacion ha sido sometido a consulta y participacion de
la ciudadania y ayuntamientos y que articula, como objetivo prioritario, la mejora integral del destino
turistico.

La casi total coincidencia de objetivos y prioridades entre el FDCAN vy la estrategia prevista en el MEDI, ha
permitido que la gran mayoria de actuaciones incluidas en éste, resulten elegibles en las lineas estratégicas
y ejes definidos por el Gobierno de Canarias para el Fondo de Desarrollo. En concreto, la actuaciéon que
nos ocupa se incluye en el Programa 4.7 del Eje 4 del MEDI, denominado Mejora del Producto Turistico,
asi como en el Programa 18, de la Linea 2, del FDCAN.

Aprobacion del proyecto

El proyecto redactado ha sido tomado en consideracion por el Consejo de Gobierno Insular en sesién
celebrada el dia 27 de septiembre de 2017 y sometido a informacion publica, tal y como consta en la
publicacién realizada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, num. 120, de fecha 6
de octubre de 2017.

El trabajo a desarrollar por la direccion de la obra incluira todas las obligaciones, condiciones y funciones
especificas que se determinan en los apartados Segundo (Prescripciones Técnicas) y Tercero (Clausulas
Administrativas Particulares) del presente pliego.

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACION PRESUPUESTARIA

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)......... 82.268,23 €
Importe del IGIC (7%): «..ovoeeieiiiiiien, 5.758,77 €
Valor estimado del contrato (/G/C excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).
Encifra....cccooiiiii 82.268,23€
4. Presupuesto Total:..................... 88.027,00€ (IGIC incluido).
. Presupuesto total N° Aplicacion
Anualidad IGICp(incIuido) Proyecto presupuestaria
2018 88.027,00€ 14-0364 18-0901-4327-65000
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Actuacion incluida en el Programa 4.7 (Mejora del Producto Turistico) del Eje 4 (Empleo y Sectores
Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido hasta el limite 0,01% del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido), previa aportacion de la
documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP).

Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas, renunciar
a celebrar el contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

M Abierto

8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las previstas en las clausulas 12 y 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

9.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS

Provisional: no se exige.

Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra realizarse a través de
medios electronicos.

e. La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF num. P-
3800001D)

oo T

10.- CLASIFICACION EMPRESARIAL Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

1.- CLASIFICACION EMPRESARIAL (no obligatoria)

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, para ser adjudicatario del presente contrato no
es preciso estar en posesion de clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la
correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional en los términos previstos en el
numero 3 de este apartado.

2.- HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del TRLCSP)
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e Ninguna.
3.- REQUISITOS DE SOLVENCIA

3.1. Solvencia econdmica y financiera:

- Mediante el volumen anual de negocios del candidato referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos concluidos. Se exigira un volumen anual minimo que debera ser al menos de 123.500,00
euros.

3.2. Solvencia técnica o profesional:

- Una relacion de los principales servicios, efectuados durante los ultimos cinco afios, indicando su importe,
fechas y el destinatario, publico o privado, correspondientes a direcciones de obra del mismo tipo o
naturaleza (obras de urbanizacion), o similares, debiendo justificarse que el importe anual acumulado en el
afo de mayor ejecucion sea igual o superior a 33.000,00 euros

3.3. Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera:

- La acreditacion del volumen anual de negocios se realizara con la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho Registro, y en
caso contrario por las depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

3.4.- Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:

- Los servicios efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el o6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario.

3.5.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
4.1.- Son condiciones especiales de ejecucion, a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes
a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes

de empleo durante la ejecucion del contrato, si se presenta la declaracion prevista en la clausula
11.3 y en el Anexo V de este pliego.

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposicion del siguiente personal técnico,
responsable de la ejecucion del contrato:

- Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos o Arquitecto con ocho (8) afios de experiencia
minimos como director de obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo.

- Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Ingeniero Civil, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la
Edificacion con cinco (5) afios de experiencia minimos como director de ejecucion material de
obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo.

- Un (1) profesional competente para la realizacion de las tareas de coordinacion en materia de
sequridad y Salud durante la ejecucidon de las obras, que podra ser uno de los indicados
anteriormente, con cinco (5) afios de experiencia minimos como Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato.

- Un (1) Ingeniero Industrial con cinco (5) afios de experiencia minimos como director técnico de
las instalaciones y proyectos especificos en obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo.

- Un (1) Ingeniero o Ingeniero Técnico en Topografia con tres (3) afios de experiencia minimos

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 4/56
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



by Area de Turismo, Internacionalizacion

y Accion Exterior
Servicio Administrativo de Turismo

SMEYD
&
VERIFE

Opew

como topografo en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato.

La funcion de Direccion de obras y Direccidon de ejecucion de las obras no podra caer sobre un
mismo técnico.

c) ElI mantenimiento del compromiso de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional
que asuma la responsabilidad civil imputable al asegurado por los dafios ocasionados a terceras
personas durante el ejercicio normal de su actividad profesional, en especial por errores
profesionales, por un valor minimo de 205.000 euros, sin perjuicio de lo establecido en la clausula
23.

4.2.- Acreditacion de las condiciones especiales de ejecucion

a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la
ejecucion del contrato, sélo sera obligacion esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre n°
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la clausula 11.3. En tal caso, el
Cabildo Insular podra ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y
cumplimiento de dicha obligacion esencial.

b) El compromiso de cumplimiento de la obligacion esencial de ejecucion relativa la puesta a disposicion
durante la ejecucion del contrato del personal técnico responsable enunciado en el apartado 4.1.b)
anterior, se incluye en la declaracién responsable del Anexo | de este pliego, que habra de presentarse en
el sobre n° 1 por todos los licitadores. La acreditacion del cumplimiento de la dicha obligaciéon esencial de
ejecucion, se exigira solo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, segun lo previsto en la clausula
17. Dicha acreditacion se realizara de la forma siguiente:

- Declaraciéon responsable de los profesionales (director de obra, director de ejecucion de obras,
coordinador seguridad y salud, directores técnicos, y topografo), indicando su participacion en la
ejecucién del contrato.

- Titulos académicos de los profesionales.

- Curriculum de los profesionales.

- Compromiso firmado por el licitador en el que se constate:

a) Que los profesionales a poner a disposicion de la ejecucion del contrato cumpliran funciones
de caracter técnico, no pudiendo en ningun caso formar parte del personal destinado a la
organizacion productiva de la obra.

b) La funcion de Direccion de obras y Direccion de ejecucion de las obras no recaera sobre una
misma persona.

c) El seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, se acreditara aportando certificado
expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento
del seguro, asi como el compromiso de su renovacién o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Este requisito también podra acreditarse cuando el
licitador presente un compromiso vinculante de suscripcion del seguro exigido en el supuesto de resultar
adjudicatario; no obstante, dicho compromiso debera hacer efectivo dentro del plazo de diez dias habiles
previsto en el articulo 151.2 del TRLCSP.

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los previstos en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
El propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion detallada en la clausula 17 de las del
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pliego.

12.- MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

a) Para informacion:
- Fax: 922 23 97 04
- Teléfono: 922239584 y 922445549
b) Durante la fase de licitacion:
e El 6rgano de contratacién se podra comunicar con los licitadores a través del correo electronico

que estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas de un nimero de fax y un
numero de teléfono.

¢ Se publicara anuncio en el perfil del contratante de la Administracion Insular sobre la adjudicacion
del contrato. En todo caso, se excluiria aquella informacién que no sea susceptible de publicacion
de conformidad con la legislacion vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones,
segun proceda, a las empresas licitadoras.

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante es accesible desde la siguiente direccién de Internet:
www.tenerife.es

14.- PLAZO DE EJECUCION

Al tratarse de un contrato de caracter complementario al contrato principal de las obras a que se refiere, la
duracién de los trabajos comprende la de la propia ejecucién material de las obras, previsto en 11 meses,
comenzando a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del contrato de servicios en el
correspondiente documento administrativo y extendiéndose hasta la liquidacion de las obras a las que va
vinculado y la finalizacién del periodo de garantia.

15.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no habra revision de precios.

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS

e Variantes: [ |Si X No
e Mejoras: []Si [XINo

17.- PENALIDADES

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la clausula 26 del presente
pliego.

18.- PLAZO DE GARANTIA
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El presente contrato no seré objeto de plazo de garantia.

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

o El pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares.

e El documento de formalizacion del contrato y la documentacion que debe acompafar al mismo,
en los términos indicados en la clausula 19.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

20.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El previsto en la clausula 3 del presente pliego de clausulas administrativas.

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Se prevén modificaciones del contrato, en los términos indicados en la clausula 28.

22.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR 3: LA0001752

23.- CESION Y SUBCONTRATACION

Queda prohibida la cesioén y la subcontratacion en el presente contrato.

SEGUNDO.- PRESCRIPCIONES TECNICAS

DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

A.- CONSIDERACIONES GENERALES
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El adjudicatario llevara a cabo los trabajos inherentes a la Direccion de Obras, los contemplados en el
presente pliego de cladusulas administrativas y de prescripciones técnicas, asi como los necesarios se
seguimiento y control del proceso de construccién para alcanzar los objetivos fijados en el proyecto respecto
a la calidad en la ejecucion, plazos y presupuesto.

En este proceso, el adjudicatario realizara los siguientes trabajos:

- Trabajos previos al inicio de las obras.

- Direccién de obra, direccidon de ejecucion de obra y coordinacion en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra.

- Direccioén de obra de los proyectos especificos de las instalaciones e instalaciones en general.
- Control econdémico de la obra.

- Control de plazos.

- Vigilancia y Control de la ejecucion.

- Seguimiento del Programa de Control de Calidad.

- Gestion de documentacion e informes.

- Coordinacion de los distintos agentes intervinientes en el proceso de ejecucion.

- Actividades para la recepcion y liquidacion.

Para ello, contara con el equipo técnico multidisciplinar con dedicacion y especializacion suficiente para
dirigir, supervisar y coordinar la actuacion de todos los intervinientes en el proceso de ejecucion.

Durante la fase de contratacion de las obras, a peticion del Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, el adjudicatario debera presentar el apoyo necesario en la confeccion de la
documentaciéon necesaria para la licitacion de las obras y podra ser requerido para informar sobre las
propuestas de ejecucién de las obras planteadas por las empresas licitadoras.

B.- TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA
La Direccion facultativa contratada debera realizar las siguientes tareas previas al inicio de las obras.

- Andlisis exhaustivo del Proyecto para determinar la suficiencia del mismo en cuanto a la definicion
geométrica, cualitativa y forma de ejecucion de las obras, asi como en relaciéon a posibles
contradicciones entre sus documentos, posibles errores u omisiones o posible existencia de unidades de
obras insuficientemente definidas o cuya definicién se deberia reconsiderar, con el objeto de proponer
definiciones complementarias que ayuden a la ejecucion correcta de las obras. Se debera realizar una
comprobacién respecto a si ha habido variaciones de las condiciones reales que afecten a las
previsiones contenidas en el Proyecto para la reposicion de servidumbres y servicios afectados, tales
como caminos, desvios provisionales, vias de comunicacion, desvios de servicios, conducciones de
agua, gas, electricidad, telefonia, etc.

Debera realizar un informa al respecto que sera entregado al director del contrato 15 dias naturales
después de la firma del mismo, que podra ser ampliado en virtud de la complejidad del proyecto.

- Comprobacion topografica y geométrica de la obra mediante la comprobacion de la red basica de apoyo
y las bases de replanteo, el ajuste de la actuacion al terreno, y la toma de los perfiles, conjuntamente con
el Contratista, en el momento de inicio de las obras, de acuerdo con los criterios de mediciéon del
proyecto. Se entregara un documento que debera ser firmado por el topdégrafo y la Direccion Facultativa.

- Reunién con la Direccion del Contrato para fijar los criterios a seguir en obra, planificacion y metodologia
propuesta para llevar a cabo los trabajos de Direccién de Obra, Direccion de Ejecucion y Coordinacion
de Seguridad y Salud.
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- Confeccion de un inventario de las edificaciones, instalaciones, construcciones, servicios, instalaciones,
etc. que presumiblemente van a ser afectados por las obras a desarrollar y preparacion de un informe
sobre el estado que se encuentran antes del inicio de las obras, y el analisis de su reposicion segun se
establezca en el proyecto.

- Revisién del Plan de Obra y Plan de Gestion de Residuos que presente el contratista después de la
adjudicacién, analizando los métodos de ejecucién, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que
parta para el establecimiento del mismo. Como consecuencia, expondra en el correspondiente informe a
la Direccion del Contrato, sus observaciones respecto a la posibilidad de cumplimiento de los objetivos y
la necesidad de prever medios adicionales. Estos informes deberan entregarlos en el plazo maximo de
10 dias habiles desde la entrega de los referidos planes.

- Elaboraciéon de un Plan de Control de Calidad de acuerdo con las especificaciones establecidas en el
pliego de condiciones. El Plan de Control de Calidad, se entregara en el periodo de 15 dias naturales
desde la firma del Contrato, que podra ser ampliado en virtud de la complejidad del proyecto.

- Confeccion del Acta de comprobacion del Replanteo de la obra, con la inclusion del plano
correspondiente, obtenido en la comprobacion topografica y geométrica de la obra.

C.- DIRECCION TECNICA DE EJECUCION

La Direcciéon de Obra mantendra las reuniones necesarias con el Contratista para el estudio de los
problemas de la obra, a la que acudira también la Direccion de ejecucion y el Coordinador en materia de
Seguridad y salud, de dichas reuniones se informara al Director del contrato. Se tomara nota de lo acordado
en todas las reuniones y redactara un acta firmada por todos los asistentes.

Ademas se mantendra abierta una comunicacién permanente para la buena marcha de los trabajos, y
siempre que sea necesario por cualquiera de las partes, se convocaran los contactos precisos entre las
reuniones programadas. Para ello a lo largo de la totalidad del periodo de ejecucion de las obras, estara
presente un representante de la Direccion de la Obra con funciones de vigilancia y dedicacion precisa en
cada fase.

Se describen a continuacion las funciones a realizar por la Direccion de Obra y Direccion de ejecucion:

a) Supervision y control de que el Contratista cumple las condiciones del contrato, pliegos, y que la
obra se ejecuta de acuerdo con el Proyecto original, las modificaciones debidamente autorizadas,
proyectos complementarios, al programa de trabajos y resto de documentos.

b) Comprobar que los medios personales, materiales, maquinaria y medios auxiliares del Contratista,
asi como sus medidas de control garantizan la calidad exigida en las especificaciones del Proyecto
o del Contrato.

c) Al comienzo de cada nuevo tajo de obra se daran las oportunas instrucciones y se inspeccionara in
situ el resultado de los primeros trabajos para poder corregir errores o adecuar sobre la marcha el
proceso de puesta en obra en aras de obtener los resultados apetecidos. Esta pauta sera general
en la obra y afectara a todos los trabajos, especialmente a los que comprometan el acabado final, y
se dejara siempre constancia documental a través del libro de érdenes de forma que las directrices
marcadas resulten exigibles al contratista sin posibilidad de excusas por falta de las instrucciones
pertinentes.

d) Control y seguimiento continuo del cumplimiento de los Planes de Trabajo aprobados, con desglose
de diagramas parciales y correccion semanal, indicando las causas de las desviaciones y su grado
de incidencia y proponiendo las medidas correctoras necesarias, en caso de producirse atrasos.

e) Garantizar el cumplimiento del Plan de gestion de residuos de la construccion y demolicion, asi
como asegurar mediante la documentacién acreditativa correspondiente su correcta gestion.

f) Definicién y propuesta de las condiciones técnicas que los Pliegos dejan a criterio de la Direccion de
Obra o que pueden surgir en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de los materiales y
de ejecucion de unidades de obra, de forma que no se produzcan retrasos en la obra, siempre que
no se modifiquen las condiciones del contrato.
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Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacion.

Preparacion de la documentacion necesaria para informacion, peticiones de permiso de paso y
autorizaciones requeridas por los Organismos oficiales y de los particulares afectados por la
ejecucién de las obras y resolucion de los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

Redaccién, activacion y revision del proyecto “as built” a realizar durante el desarrollo de las obras.
Prevision de posibles incidencias técnicas o econdmicas e informe sobre sus posibles soluciones.
Seguimiento y control del estado de garantias y seguros.

Colaboracion necesaria para la legalizacion de todas las instalaciones ante las administraciones
competentes.

Definir e informar a la Direccion del Contrato sobre los pequefios cambios de obra que, sin
modificacién contractual, puedan agilizar o facilitar la ejecucion de las obras.

Elaboracién de comunicaciones e instrucciones de obra, 6rdenes, croquis, calculos necesarios,
planos, planos de detalle, etc. necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Cualquier
consulta que realice la contrata en caso de indefinicion del proyecto debera ser contestada por la
Direccién Técnica en un plazo nunca superior a 10 dias habiles.

Solicitara al contratista de forma temprana la presentacion de muestras de materiales y sus
caracteristicas y ensayos a efectos de verificar su adecuacion al proyecto y seleccionar aquellos
que aseguren un resultado optimo con la antelacién suficiente para proveerlos con tiempo de forma
que garantice su suministro en la fecha requerida para el cumplimiento del plan de obras.

Propuestas de imposicion de penalidades.
Cumplimentacion de la documentacion necesaria para la formalizacion del “Libro del Edificio”.

Elaborar, con la aprobacion del érgano de contratacion, los Proyectos Modificados necesarios. El
director de obras solicitara del 6rgano de contratacion autorizaciéon para iniciar la modificacion,
presentando una propuesta que describa, valore debidamente los cambios que se consideren
necesarios y justifique las necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas que lo motivan.

Una vez autorizado por el drgano competente la propuesta de modificacion del proyecto el Director
de Obra redactara la modificacion del proyecto que describa y valore los cambios autorizados,
incluyendo el presupuesto completo comparado con el del proyecto inicial.

Todas aquellas tareas que se determinen segun la legislacion aplicable.

El Director de Ejecucion, director técnico de las Instalaciones quedaran obligados a realizar un
informe en cada visita ordinaria donde se incluyan como minimo los siguientes aspectos: personal
presente en la obra y su cualificacion, maquinaria utilizada, entrada de materiales en la obra,
aspectos climatoldgicos destacados que afecten al desarrollo normal de la obra, tajos en los que se
encuentran realizando trabajos, estado de los tajos y cualquier dato relevante, asi como fotografias
significativas del estado de las obras. Ese informe sera enviado en formato pdf firmado por los
técnicos, via e-mail al director del contrato al dia siguiente de la visita.

Basicamente la Direccion de la Obra actuara como defensora y administradora de las obras, hasta la
certificacion final de las mismas, por lo que cuidara de la exacta ejecucion del proyecto tanto en sus
aspectos técnicos como econémicos y de plazo, realizando el control desde su inicio hasta la certificacion
final y liquidacion del contrato de obras.

Se realizaran las visitas de Obras ordinarias pertinentes, con un minimo de una semanal, y se dictaran las
instrucciones precisas para que las obras se realicen con arreglo al proyecto aprobado. Los componentes
de la direccién facultativa deberan presentarse en la obra cuando sean requeridos por el Servicio Técnico
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de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en el plazo de veinticuatro horas para aquellas visitas
extraordinarias que fuesen necesarias.

El Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife podra programar el dia de la semana
y hora para la realizacién de la vista ordinaria periédica semanal a la obra.

Con independencia de las visitas programadas ordinarias, podran convocarse todas las visitas
extraordinarias que se consideren necesarias por cualquiera de las dos partes (Direccion facultativa de las
obras, Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife), por el medio que se considere
mas eficaz. La direccion de obra debera levantar acta de todas las visitas ordinarias y extraordinarias y de
aquellas reuniones que se lleven a cabo en relacién al proyecto o a la ejecucion de las obras, dichas actas
se distribuiran a todos los asistentes.

Durante el periodo de vacaciones el consultor coordinara las ausencias de la direccion facultativa y
personas de su equipo y aportara en caso necesario un técnico similar al ausente, con objeto de garantizar
la direccidén de obras, direccién de ejecucién y coordinacion en materia de seguridad y salud, asi como las
visitas ordinarias y extraordinarias necesarias.

D.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION

Durante la ejecucion de las obras, la Direccion de la Obra extendera la vigilancia a todo el proceso de
ejecucion de las mismas. A tal fin destinara en obra al personal necesario con suficiente experiencia técnica,
con la dedicacion necesaria en las fases de obra que se necesite. Asimismo se destinara un Topodgrafo a fin
de verificar los replanteos y mediciones.

En todo momento se exigird el cumplimiento de lo preceptuado en los Pliegos respecto al sistema de
ejecucion. En el caso de que alguna operacién no estuviese definida en los pliegos propondra la inclusion
de las clausulas adicionales correspondientes.

La vigilancia y control de ejecucion de las obras comprendera entre otros los siguientes aspectos:
- Inspeccién de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas y Subcontratistas aporten a las obras.

- Control de los materiales tanto en obra como en origen siempre que el proceso de ejecucion no este
debidamente garantizado o certificado, debiendo dar traslado al personal a los lugares de fabricacion de
los productos elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando la Administracion lo
estime oportuno.

- Control de los procesos de ejecucion de las unidades de obra ejecutadas “in situ” para asegurar que se
ajusten a las condiciones contractuales.

- Llevar a cabo la vigilancia sistematica y el control geométrico de las obras, en particular a lo relativo a
partes de obra que hayan de quedar ocultos, formulando los planos y fotografias que sirvan de base para
el abono de las obras.

- Inspeccién y vigilancia de la sefalizacién de obra, desvios provisionales y medidas de seguridad, sean
responsabilidad de la Direccion de Obra o no, realizando un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
aprobado en coordinacion con el Coordinador de Seguridad y Salud.

E.- CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION

Comprende la organizacion, control, seguimiento y recopilacién de la documentacion relativa a los ensayos
‘in situ” y de laboratorio que se realicen de acuerdo con las prescripciones técnicas, que rigen la
contratacion, teniendo en cuenta lo especificado en los documentos contractuales y en las Normas Técnicas
aplicables en cada caso. Se incluyen también aquellos ensayos adicionales no previstos, que sean
propuestos por el Director de Obra.

Se realizara un seguimiento del Plan de Control de Calidad, inspeccionando y contrastando los medios
adscritos por el contratista a dicho Plan asi como su eficacia permanente.
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Este apartado comprendera las operaciones siguientes:

» Organizacién del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de la totalidad de la obra,
segun la sistematica estudiada previamente para cada material o unidad, definiéndolas
convenientemente en entidad y cantidad suficientemente representativa, y ejecucion de los pertinentes
ensayos de contraste, que en todo caso seran realizados por laboratorios acreditados. El Director de
Obra podra exigir del Contratista de las Obras la demostracién fehaciente de la calidad de los materiales
o elementos prefabricados a emplear en las obras.

» Supervision de la identificacion, custodia y conservacion de las muestras por parte del Contratista.
» Supervision del envio y transporte de las muestras al laboratorio en condiciones adecuadas.

= Supervision de la realizacion de los ensayos por personal cualificado, tanto en laboratorio como “in situ”,
con redaccién y cumplimiento de todos los partes de ensayo.

= Supervision de la realizacion de pruebas o ensayos especiales, complementarios de los rutinarios de
fabricacion, para el control “a posteriori” de lotes o conjuntos de unidades de obra terminados y de
materiales o elementos ya fabricados.

= Elaboracién estadistica de resultados de ensayos, segun la sistematica de control determinada en cada
caso, con resumenes periédicos que la Direccion de Obra tendra permanentemente a la disposicién del
Director del Contrato.

» La realizacion de todas aquellas tareas referente a las condiciones en la ejecucion de las obras que se
especifican en los articulos 7 y 8 del Codigo Técnico de la Edificacion.

El adjudicatario debera llevar un archivo que contendra los resultados de todos los ensayos, sondeos,
informes y actuaciones que se realicen.

La Direccién de la Obra, sera responsable del Control de Calidad, de la exactitud de las tomas de muestras,
ensayos, controles, verificaciones e informes de calidad que se realicen y de las decisiones ejecutivas que
de tal control se deriven.

De los ensayos o pruebas encargados por la Direccion de Obra se intentara disponer de los resultados con
la maxima rapidez posible, y se le facilitaran los resultados al Contratista para que pueda realizar las
oportunas correcciones en caso necesario.

Tanto los ensayos de control del contratista como los ensayos de control restantes indicados por la
Direccion de Obra deben ser abonados por el Contratista de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

F.- CONTROL CUANTITATIVO Y CERTIFICACIONES

El control cuantitativo consistira en la planificacion de la medicién de las diversas unidades de obra,
comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en
especial de aquellas que por quedar ocultas sean de dificil comprobacién posterior.

El representante de la Direccion de la Obra realizara mensualmente el control de mediciones y la relacion
valorada de todas las unidades de obra ejecutadas a origen, acompafada de toda la documentacion
justificativa, (planos, croquis y mediciones) de la misma, que lo entregara antes del séptimo dia natural del
siguiente mes a la que corresponda.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion se adjuntara un informe
técnico detallado justificando dichos excesos. Igualmente se anexara un informe técnico si en la certificacion
mensual se efectuase deduccidn por imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano de
contratacion.

El formato de las certificaciones de obras se debera ajustar al indicado por el Director del Contrato,
debiéndose presentar 3 copias.

La redaccion de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales se realizaran con audiencia del
contratista e intentando que no se produzcan interferencias con la ejecucion de las obras.
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En base a las relaciones valoradas se realizaran las certificaciones mensuales para la tramitacion de las
mismas, entendiendo que las certificaciones mensuales se realizan a buena cuenta.

En el caso en que sea imprescindible una modificacion de unidades de obra o de nuevas unidades, habran
de ser aprobadas por el Organo de Contratacion.

En cualquier caso la Direccion de la Obra estudiara si procediera al menos dos alternativas constructivas de
la modificacion o de las nuevas unidades.

Dentro del control cuantitativo de la obra, la Direccion de la Obra, debera realizar en caso necesario las
tareas relacionadas a continuacion:

e Confeccidn y actualizacion de los graficos comparativos de la obra realizada y de la obra programada,
informando de cualquier tipo de desviacion.

o Propuestas de precios contradictorios para la discusion con el Contratista y verificacion e informe de los
aportados por éste para su aprobacion.

e Valoracion de imprevistos.
¢ Confeccion de las revisiones de precios correspondientes y seguimiento de éstas tras su aprobacion.

e Confeccion de informes en relacion al importe a certificar en relacion a abonos a cuenta por operaciones
preparatorias, instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria.

G.- GESTION DE DOCUMENTACION E INFORMES

Las funciones especificas a desarrollar sobre esta materia se pueden clasificar en dos grupos diferentes:
INFORMES PERIODICOS

- Levantamiento de actas de todas las reuniones que se lleven a cabo con el contratista, empresas de
servicios, afectados, etc., tomando nota de todas las decisiones que se adopte e incidencias planteadas,
que se conservara hasta la finalizacion de las obras. El acta se enviara a la Direccion de Contrato al dia
siguiente de haberse realizado la reunion, previo envio al contratista.

- Informe mensual de seguimiento de las obras que debera entregarse antes del dia 10 del mes siguiente
a la Direccion del Contrato, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los
trabajos. El contenido minimo de dicho informe sera el siguiente:

1. Relacién de los dias en que se ha visitado la obra.

2. Breve descripcion del proyecto, actualizada con las modificaciones que se vayan produciendo,
incluyendo un croquis en planta.

3. Trabajos realizados durante el mes en cada uno de los tajos de obra abiertos. Se incluira croquis en
planta y alzado del grado de avance en cada tajo, las incidencias mas destacables.

Fotocopias de las hojas del libro de érdenes e incidencias.

Reportaje fotografico y su localizacion en planos apropiados, de los diferentes tajos de obra,
prestando especial atencién a las unidades de obra que vayan a quedar ocultas.

6. Seguimiento del programa de trabajos, detallandose los tajos que van con adelanto o retraso, las
causas del mismo, si estan o no en el camino critico, otros tajos a los que influya su retraso o
adelanto, prorrogas o suspensiones temporales de obra, etc.

7. Seguimiento presupuestario de la obra, analizando las desviaciones respecto al plan financiero de la
obra. Se detallara el presupuesto vigente de la obra, el presupuesto certificado a origen
(desglosando lo que corresponde a anticipos y a obra realmente ejecutada), y el presupuesto
actualizado de la obra al mes de la fecha, indicando las causas de las desviaciones, si las hubiere.
Esta informacion se completara con graficos acumulados.

8. Indicacién del porcentaje de subcontratacion del contratista en la ejecucion de la obra.
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9. Actividades previstas para su realizacion en el mes siguiente, se hara una prevision de la
certificacion de dicho mes y un avance estimativo del importe a certificar en el trimestre posterior al
mes de informe.

10. Seguimiento de control de calidad, niumero de testigos y muestras tomadas, mediciones y ensayos
realizados y resumen de resultados.

11. Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. Evolucion de su presupuesto, anomalias detectadas,
carencias, etc.

INFORMES NO PERIODICOS

La Direccion de la Obra realizara ademas los siguientes informes si fuesen necesarios:

- Informes sobre modificaciones e incidencias del programa de trabajos, causas y responsabilidades de
éstas, y las prorrogas y suspensiones temporales totales o parciales cuya tramitacion sea necesaria.

- Informes inmediatos y continuos a la Direccién del Contrato, sobre anomalias que se observen,
especialmente sobre aquellas que puedan denotar falta de calidad en un material con arreglo a su
especificacion o incumplimiento de las normas de sefalizacién de obra, dafios producidos a terceros,
desprendimientos, etc., con una propuesta de las medidas correctoras que considere oportunas

- Propuesta e informes ocasionales sobre modificaciones en el tipo, calidad y fuentes de suministro de
materiales basicos, dosificaciones, granulometrias a definir en obra, y sobre la determinacion de
especificaciones no definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Por otro lado durante la ejecucion de las obras se llevara un registro de incidencias y un archivo general y
de correspondencia de obra en el que se incluiran:

» Elaboracion de un reportaje fotografico durante la ejecucion de las obras, confeccionando, al final de las
mismas, un album que recoja, en orden cronoldgico, las fotografias mas representativas e ilustrativas del
desarrollo de las obras.

H.- DIRECCION TECNICA DE LAS INSTALACIONES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DE LAS
INSTALACIONES.

Se debera dirigir el desarrollo de las obras de las instalaciones y proyectos parciales, de conformidad con el
proyecto.

Se deberan realizar las siguientes tareas relativas a las instalaciones y proyectos parciales de éstas, sin
perjuicio de aquellas que se han especificado de forma general para las obras:

» Coordinacién y Colaboracion en todos los trabajos previos al inicio de las obras descritos en el pliego en
todo lo relacionado con las instalaciones.

* Previo al inicio de las obras, se debera comprobar los datos sobre el terreno y verificar los obstaculos
que puedan hacer inviable la ejecucion del proyecto. Debera comprobar los servicios afectados y la
adecuacion del proyecto a su reposicion.

» Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto, a través del director de obras o
director de ejecucion de las obras.

= Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a interpretacion de plano,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a
criterio de la direccion de obra, sin que se modifiquen las condiciones del contrato.

» Expedir los certificados finales de obras necesarios.

= Realizar las visitas necesarias a las obras, para el normal desarrollo de las mismas. Cuando se
encuentren ejecutando instalaciones seran como minimo las mismas que se han descrito en el apartado
C) anterior (minimo una visita semanal) y con las mismas condiciones.
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» La elaboracién de la documentacion exigida en este pliego, mediciones, informes, certificaciones, etc., en
lo referido a las instalaciones.

* Incluir en el informe mensual todo lo relacionado con las instalaciones.
» Poner en conocimiento de la Direccion del Contrato cualquier incidencia respecto a las instalaciones.

= En las instalaciones, igualmente se debera comunicar a la Direccion del contrato cualquier cambio de
material incluso si se trata de elementos aparentemente equivalentes, asi como cualquier variacién sobre
su trazado o disposicion respecto al proyecto aprobado. En cualquier caso esta comunicacion sera
previa a la actuacion.

= Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que impidan el
normal desarrollo de ésta o aconsejen su modificacion.

= Preparar la documentacion necesaria a fin de que la recepcién de la obra se lleve a cabo dentro del
plazo determinado.

= Elaborar y suscribir la documentacion necesaria de la obra ejecutada.
» En general todas aquellas determinaciones que se especifican en este pliego para la obra en general.

» EI Director Técnico de las instalaciones, quedara obligado a realizar un informe en cada visita donde se
incluyan como minimo los siguientes aspectos: personal presente en la obra y su cualificacion,
magquinaria utilizada, entrada de materiales en la obra, aspectos climatoldégicos destacados que afecten
al desarrollo normal de la obra, tajos en los que se encuentran realizando trabajos, estado de los tajos y
cualquier dato relevante, asi como fotografias significativas del estado de las obras. Ese informe sera
enviado en formato pdf firmado por el técnico, via e-mail al director del contrato al dia siguiente de la
visita.

I.- SUSPENSIONES DE LAS OBRAS

Iniciadas las obras, sélo podran suspenderse previo acuerdo del érgano de contratacion.

El director de obras deberé levantar Acta a la que acompafara anejo integrado por la medicion de la parte o
partes suspendidas, tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en ella y plano indicativo.

Al dia siguiente de la desaparicion de las causas de suspension, se levantara Acta de inicio por parte del
director de obras, en el que constara el acuerdo de suspension y fecha del acta de suspension, asi como
clase de suspension.

J.- ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION

La direccion de obras remitira al director del contrato, tres meses antes de la finalizacion del plazo de
ejecucion de las obras, un informe en el que se hara constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento
de dicho plazo y las causas de tal incumplimiento.

Recepcion de las obras.

El contratista, comunicara por escrito a la Direccion de Obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

La Direccién de la Obra elaborara un informe sobre el estado de las obras que sirva de base para que el
Director del Contrato en caso de conformidad con dicha comunicacion, la eleve con su informe al érgano de
contratacién con un mes de antelacion respecto a la fecha prevista para la terminacion.

El representante del 6rgano de contratacion fijara la fecha de la recepcion citando por escrito a la Direccion
de obra y al contratista.

Del resultado de la recepcidn se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes.
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Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la Direccion de la Obra la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo al proyecto. A
tal efecto en el acta de recepcion el Director de Obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

La medicion general debera estar realizada por parte de la direccién de obra en un plazo maximo de un mes
desde la recepcion de las obras.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de 5 dias habiles preste su
conformidad o manifieste sus reparos.

La direccion de obra dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior
expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

Al mismo tiempo, la Direccion de la Obra elaborara el Proyecto Fin de Obra, que consiste en una
documentacién completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas.

Dicho proyecto debera ser supervisado durante su desarrollo por la Direccién del Contrato.
Constara como minimo de los siguientes aspectos:

a) Memoria en la que se incluira el historial, datos del proyecto y su tramitacion, modificaciones respecto al
proyecto inicial, incidencias de la obra, documentacion descriptiva sobre el estado final de las obras y
justificacion de las diferencias y modificaciones producidas en relacion al proyecto aprobado.

b) Anexos a la memoria que contendra copia del Acta de Recepcion, del Libro de Ordenes, del Libro de
Incidencias y de los estados de replanteo.

c) Documentacion gréafica del desarrollo de la obra, asi como planos “as built” de la obra acabada, en
sustitucion de los originales del proyecto en todos los aspectos que hayan sufrido modificaciones.

d) Reportaje fotografico que incluya la situacion inicial, la ejecucion de las obras y la situacion final, con el
correspondiente plano de situacion.

e) Relacion valorada que seguira el mismo orden y denominacion de unidades y capitulos que el proyecto y
sus modificaciones aprobadas. A efectos de comparacion con el proyecto se realizaran en paginas
alternas comparativas, la relacion valorada de proyecto y certificacion final.

Esta documentacion se entregara en formato DIN- A4 o DIN A-3, se presentara una copia en papel y 5
copias en Cd en formato pdf, y dos copias en Cd en formatos abierto(Word, dwg, dxf y bc3)

Posterior a la recepcién de las obras y durante el plazo de garantia de la obra realizada, el consultor debera
atender cuantas veces sea requerido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para mediar en las
responsabilidades derivadas de la garantia de la obra ejecutada.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de las obras, la Direccion
de la Obra debera revisar detalladamente el estado de las mismas y redactara un informe sobre posibles
desperfectos, vicios ocultos, asi como su posible causa e imputacion, o en su caso, del correcto
funcionamiento de la obra ejecutada.

En el caso que el informe no fuera favorable y que los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director de Obra
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido.

K.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A lo largo de la fase de construccion de la obra serd necesario realizar determinadas actividades
complementarias en diversos aspectos como pueden ser el ajuste de detalles del proyecto al terreno,
interpretacion y definicion de detalles del proyecto, etc.
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El Consultor estara obligado a desarrollar estos trabajos para lo que se dotara del personal y medios
necesarios para llevarlos a cabo.

Entre estos trabajos se pueden citar los siguientes:

a) Interpretacion y definicion de detalles del Proyecto que no impliquen variacion contractual, o que el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deje a criterio y propuesta del Director.

b) Definicion de los cambios de obra de pequefia entidad que practicamente no modifican el plazo ni el
presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra y efectuando tomas topograficas de
detalle si fueran necesarias.

c) Elaboracion de las 6rdenes de cambio, en los que se describen y valoran las modificaciones autorizadas
que se produzcan en las obras. Se valoraran presupuestariamente dichos cambios y su repercusion en
el programa de trabajos y en los plazos parciales y total de las obras.

d) Trabajos adicionales necesarios para la reposicion de servicios, planos, calculos, valoracion, etc.

Realizaciéon de estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, o de cualquier tipo que
sea necesario.

Por otro lado el consultor realizara el estudio de los proyectos modificados y complementarios que pudieran
ser necesarios. El trabajo consistira en los siguientes aspectos:

Propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalias que se hayan detectado en el
informe inicial, asi como sobre cualquier defecto o imprevision que se detecte en el proyecto a lo largo de
las obras, o sobre aquellas modificaciones o proyectos complementarios que la Administracion resuelva
estudiar o introducir.

Estudio de alternativas y de soluciones técnico-econémicas con la formulacion de planos, calculos,
mediciones y precios contradictorios oportunos, asi como la toma de datos topograficos y de campo que
sean necesarios.

L.- COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

El consultor debera incorporar al equipo un profesional competente para la coordinacién en materia de
seguridad y salud que en ejercicio de las atribuciones que su titulacion le confiere ejerza las funciones
reflejadas en el articulo 9 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion asi como cualesquiera otras que le asigne la
normativa vigente.

Entre los trabajos que debe realizar se pueden citar los siguientes:

Estudio e informe para su aprobacion, si procede, del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo elaborado
por el Contratista de las obras en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente, en el
plazo de 7 dias habiles desde que reciba el mencionado Plan de Seguridad, que podra ser ampliado en
virtud de la complejidad del proyecto.

Asumir durante la ejecucion de las obras las siguientes funciones:
» Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultaneamente o sucesivamente.

Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y, en su caso los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997, asi como lo establecido en el R.D. 1109/2007, de 24 de
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agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la Construccion.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Realizar las visitas de obras necesarias, como minimo una semanal. Debera asistir a las obras
cuando sea requerido por el Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en
el plazo de veinticuatro horas. El Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife podra programar el dia de la semana y hora para la realizacion de una vista periddica
semanal a la obra.

Con independencia de las visitas programadas, podran convocarse todas las visitas que se
consideren necesarias por cualquiera de las dos partes (Coordinador en materia de seguridad y
Salud, Servicio Técnico de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife), por el medio que se
considere mas eficaz. El Coordinador debera levantar acta de todas las visitas y reuniones que se
lleven a cabo en relacion al proyecto o a la ejecucion de las obras relativas a Seguridad y Salud,
dichas actas se distribuiran a todos los asistentes.

Seran obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud el conocimiento y puesta en practica de las
disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en las obras de construccién.

En particular supervisard bajo su responsabilidad, y en aplicacion de las Normas citadas las siguientes
actividades o tareas.

Durante

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y éareas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

La Adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra.

la ejecucion de las obras, y sin perjuicio de los informes que sean solicitados por la Direccion del

Contrato o la Direccion de Obras, se debera realizar un informe mensual sobre el desarrollo de las medidas

preventi
presupu
en el ap

vas en la ejecucion de la obra, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, evolucion de su
esto, anomalias detectadas, carencias, etc., que debera incorporarse al informe mensual descrito
artado 22.7

TERCERO.- CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
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.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto el servicio de la Direccion de obra, Direccidén de Ejecucion de obra,
Coordinacion de Seguridad y Salud y Direccion técnica de instalaciones y proyectos especificos en fase de
ejecucién de obra del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua, en el término
municipal de Santiago del Teide, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesién celebrada el 27 de
septiembre de 2017 y sometido a informacion publica, tal y como consta en la Publicacion realizada en el
Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nim. 120 de 6 de octubre de 2017.

La ejecucién del contrato debera adecuarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas particulares que rigen la contratacion.

La codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comisién Europea (CPV), viene especificado en
el Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego (apartado 1). Asimismo, la necesidad e idoneidad del
contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente
pliego.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.
2.- ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejo de
Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Reglamento Organico y en las Bases
272y siguientes de las de ejecucion del vigente Presupuesto Corporativo.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo establecido
en los articulos 10 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida la misma a
dicha Ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion del sector
publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado. Sera también de aplicacion al contrato la Ley 38/1999, de Ordenacion de la Edificacion; la
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulacion de las atribuciones profesionales a los arquitectos técnicos e
ingenieros técnicos; la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; el RD 1627/1997,
de 24 de octubre, de Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion; el Decreto
265/1971, por el que se regulan las facultades y competencias de los arquitectos técnicos, y demas disposiciones
concordantes.

La documentacién enumerada en la apartado 19 del cuadro de caracteristicas generales, revestira caracter
contractual. Dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el
acto de la formalizacion del contrato.

La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacion y
ejecucion del contrato.
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El contrato se ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante del
respectivo contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o normas
de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no
eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion del contrato, y efectos de
éste, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dicté, o serimpugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a o dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espania, aportaran declaracion de
someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1.- De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, sélo podran contratar las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que reunan los siguientes requisitos:

4.1.1.- Capacidad de obrar.

El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales
y dispongan de una organizacion con elementos personales o materiales suficientes para la debida
ejecucién del contrato.

No sera exigible que los empresarios cuenten con algun tipo de habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, para la realizacion del objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a lo dispuesto
en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado uUnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal
de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes en la licitacion.
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Los que contraten con la Administraciéon, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de personas
debidamente facultadas para ello.

La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacion se efectuara por el
licitador propuesto como adjudicatario, en la forma que se detalla en la clausula 17 de este pliego.

4.1.2.- Prohibiciones de contratar.

Las previstas en el articulo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
La acreditacion de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los licitadores del modo
previsto en la clausula 17 del presente pliego.

4.1.3.- Clasificacion y Solvencia.

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, para ser adjudicatario del presente contrato no es
preciso estar en posesion de clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente
solvencia econdmica, financiera y técnica.

En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

4.2.- Los requisitos sefialados en los apartados anteriores seran acreditados documentalmente conforme a lo
dispuesto en la clausula 17 del presente pliego.

5.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del contrato, asi como
cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las cuales podra accederse al
perfil del contratante, son las siguientes:
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es
6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion del contrato de servicios, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que debera
soportar la Administracién, asi como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

El valor estimado de la contratacién coincide con el presupuesto base de licitaciéon, IGIC excluido, al no
preverse prérrogas que conlleven incremento econémico del contrato.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el presupuesto
formulado por la Administracion e incluira, como partida independiente, el IGIC.

Aungue la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la normativa
aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que debera ser satisfecho con motivo de la actividad
realizada, se entendera incluido en el precio de adjudicacion del contrato, y serd abonado directamente por el
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Cabildo Insular al érgano recaudatorio correspondiente, a través de la figura de la inversion del sujeto pasivo, sin
que la persona contratista perciba dicha cantidad.

7.- REVISION DE PRECIOS.

En el presente contrato no se aplicara revisién de precios.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha previsto crédito adecuado y suficiente para afrontar la contratacion en la siguiente aplicacion

presupuestaria del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife correspondiente al afio 2018,
conforme al siguiente gasto:

Anualidad Presupuesto total N° Aplicacion
IGIC (incluido) Proyecto presupuestaria
2018 88.027,00€ 14-0364 | 18-0901-4327-65000

La actuacion a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.7 (Mejora del Producto Turistico)
del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

9.- GARANTIA PROVISIONAL.
No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.
10.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrate se corresponde al indicado en el apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego.

I.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1.- El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicacion
que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoracion de las proposiciones y la
determinacion de la oferta econémicamente mas ventajosa.

11.2.- Los aspectos sobre los que deberan pronunciarse las empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendran
en cuenta para formular la correspondiente propuesta de adjudicacion, son los siguientes:

Criterios objetivos Puntos: 65

(evaluables mediante formulas)

C.1.- Oferta econémica 45 puntos
C.2.- Especial seguimiento de la obra 20 puntos
Criterios subjetivos Puntos: 35

(no evaluables mediante formulas)

C.3.- Conocimiento técnico del Proyecto de 15 puntos
ejecucion

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 22/56
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

Area de Turismo, Internacionalizacion

Q B y Accién Exterior E
= 2 Servicio Administrativo de Turismo
S N
pET®
C.4.- Proceso metodolégico de la Direccion 20 puntos
Facultativa

11.2.1.- Oferta econémica (45 puntos)

El sistema de puntuacién para las ofertas econdémicas se regira por lo siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de cuarenta y cinco (45) puntos y un minimo de cero
(0) puntos. En cualquier caso, no se admitiran Ofertas Econémicas cuyo importe sea superior al
Presupuesto de Licitacion u Ofertas Desproporcionadas que no hayan sido admitidas.

A los efectos de este apartado se denominara:

- Plicitacisn = Presupuesto de licitacion.

- Porertaj = Oferta econdmica presentada por el licitador i.

- Poterta, min = Oferta econdmica mas baja presentada entre todos los licitadores admitidos.

La oferta econdémica (Poserta,;) S€ Valorara entre cero (0) puntos para el Presupuesto de Licitacion (Piitacion) Y
cuarenta y cinco (45) puntos para la oferta econémica mas baja presentada y admitida (Poferta,min) €ntre todos
los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolara linealmente segun la formula:

Puntuacién oferta i= [(Plicitacic')n - Poferta,i) / (Plicitacic')n - Poferta, min)] x 45

Se podra considerar que una oferta econémica es anormal o desproporcionada cuando en las mismas
concurran las siguientes circunstancias:

Imp

Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de licitacion en mas
de 17 unidades.

Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada
por 0.93).

No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara
desproporcionada la baja superior a 17 unidades.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o anormales las
ofertas econdémicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

orte de la oferta econémica desproporcionada < Importe de oferta econémica media x 0.93

Od <Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el

supuest

o indicado.
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En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifiqgue una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa de
contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta
y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la posible obtencién de una
ayuda del Estado, en los términos establecidos en el articulo 152.3 TRLCSP.

Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad
con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo. Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicaciéon de un contrato,
se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que las
integran, se aplicaran respecto de la valoracion econdémica las mismas reglas descritas en el parrafo
anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan presentar declaracion sobre
los extremos resefiados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.

El célculo de la puntuacién de las proposiciones econdmicas se realizara con posterioridad al analisis y
valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del calculo a las no
admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite de
audiencia.

La oferta econédmica se presentara conforme se indica en la clausula 13.3 (ANEXO lll) del presente pliego
debidamente firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona que le represente
(en el caso que la empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere presentada por una union
temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas que participan en la misma.

En la proposicidon econdmica debera indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser repercutido.

En el importe de la oferta econdmica estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion del servicio. Asimismo, se entenderan incluidos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente

pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea superior al presupuesto de
licitacion. Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de contratacion estime fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras,
prevalecera la consignada en letras.

11.2.2.- Especial seguimiento de la obra (20 puntos)

Se valorara con un maximo de 20 puntos, de conformidad con lo indicado a continuacion:
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Se valoraran las ofertas de compromiso de efectuar visitas de obras ordinarias que superen el minimo
establecido de una visita semanal, para el Director de Ejecucion de la obra y el director técnico de las
instalaciones, limitadas a los meses en que, segun el programa de trabajo de la obra, se ejecuten
instalaciones.

1.- Las visitas de obras ordinarias del Director de Ejecucién de la obra que superen el minimo
establecido en la letra C) de las Prescripciones Técnicas (condiciones técnicas de la ejecucion), se
valoraran hasta un maximo de 12 puntos.

2.- Las visitas de obras ordinarias del Director Técnico de las instalaciones y proyectos especificos que
superen el minimo establecido en la letra H) del Apartado Segundo del Presente Pliego (condiciones
técnicas de la ejecucion), se valoraran hasta un maximo de 8 puntos.

La puntuacion maxima en cada subapartado 1y 2 se otorgara a la oferta que proponga el mayor numero de
visitas semanales por encima del minimo establecido, sin superar en ningun caso 4 visitas semanales
(incluyendo la visita ordinaria semanal minima obligatoria) en cada uno de los dos apartados. La oferta que
no realicen ningun incremento se valorara con 0 puntos, atribuyéndose a las restantes ofertas al alza la
puntuacién de acuerdo con la siguiente formula:

POi = (Oi / MO) x K

Donde:
POi= Puntuacioén obtenida en este apartado por cada licitador
MO= Mejor oferta presentada en este apartado.

Oi: Oferta de cada licitador, es el numero de visitas ordinarias semanales propuesta incluyendo la
obligatoria (nimero que oscilara entre 2 y 4) del correspondiente subapartado 1y 2.

K= puntuacién maxima que corresponde al subapartado 1y 2.

La puntuacién obtenida por cada licitador en este apartado sera la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los subapartados 1y 2.

El documento relativo al presente criterio se presentara conforme al modelo que se adjunta al presente pliego
como ANEXO IV.

11.2.3. Conocimiento técnico del Proyecto de ejecucion (15 puntos)

Se valorara la elaboracion y presentacion de un documento de estudio y analisis del proyecto de obras
que justifique la viabilidad de la obra en los plazos y condiciones propuestos o, en su caso, identifique los
impedimentos que puedan dificultar ambos objetivos y proponga féormulas para su consecucion.

Se valorara igualmente el analisis del programa de trabajo, de forma que se tome en consideracion la
exhaustividad y el grado de detalle del mismo, en orden a configurar por el licitador, un programa de trabajo
que asegure la correcta ejecucion de las obras en los tiempos programados.

La puntuacion a otorgar por este criterio, se distribuira en la forma siguiente:

e Se realiza un estudio detallado del proyecto de obras identificando aquellos aspectos que pueden
afectar el plazo de ejecucion propuesto, considerando entre otros aspectos: indefiniciones de
partidas en presupuesto, mediciones insuficientes, servicios afectados no considerados,
indefiniciones de detalles o procesos constructivos, circulaciones rodadas y peatonales no
consideradas, etc. (max. 5 puntos).

e Se realizan propuestas precisas y bien definidas que resuelvan estos aspectos y garanticen la
ejecucién de la obra en el plazo propuesto; propuestas de alternativas de correcciones de
presupuesto, correcciones de detalles y procesos constructivos, servicios afectados, etc. (max. 5
puntos).

e Se realiza un analisis critico del programa de trabajo incluido en el proyecto aprobado con el objeto
de determinar las posibles incoherencias o deficiencias del mismo; como actividades necesarias no
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incluidas, insuficiencia de plazos en determinadas actividades, desviaciones economicas
mensuales, etc. o bien su validez e idoneidad.

Igualmente consecuencia de este analisis critico el licitador presentara su propio programa de
trabajos (que podria coincidir con el del proyecto aprobado), con el mismo plazo de ejecucion que el
reflejado en el proyecto, justificando las variaciones que se realicen como consecuencia de los
aspectos detectados en el analisis anterior (max. 5 puntos).

Forma de presentacion de la informacidn relativa a este criterio de adjudicacién:

Se podran incorporar la documentacion grafica necesaria para la mejor comprension de las propuestas.

El documento debera incluir un indice de contenidos.

Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
- Tamano de hoja: DIN-A4
(Unicamente cinco (5) hojas, como maximo, podran entregarse en una cara de tamafio DIN-A3

y, a efectos del computo del numero toral de caras admitidas como integrantes del documento,
estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4.)

- Tipo de letra: Arial
- Tamano de letra minimo: 10 pto.
- Margenes minimos: 2 cm.

- Interlineado minimo: Mudltiple en 1,2.

Extension maxima del documento: 20 caras.

Cuando se hace referencia al nimero de caras, no tendran la consideracion de caras las portadas ni los
separadores, si tendran la consideracion de caras los indices obligatorios de los documentos.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de
valoracion.

11.2.4. Proceso metodologico de la Direccion Facultativa (20 puntos)

Se valorara la realizacién de un documento donde se describa el proceso metodoldgico con el que se
abordara el desarrollo de los trabajos, definiendo las actividades a realizar, desarrollando los siguientes
aspectos:

Organizacion del equipo de direccion, con descripcion de funciones y tareas concretas de cada
miembro, indicando perfiles profesionales de todos los miembros y su grado de dedicacién a la obra
(dedicacion exclusiva o a tiempo parcial, sefialando en este ultimo caso el porcentaje de dedicacion
a la obra) (max. 5 puntos)

Organigrama explicativo de las actividades principales comprendidas en el servicio (Direcciéon de
obra, Direccion de la ejecucion, Direccion técnica de las instalaciones y Coordinacion en materia de
seguridad y salud) con asignacion de responsabilidades, analisis de relaciones internas y externas,
y, en su caso, esquema de organizacion y de relacion con colaboradores externos. (max. 5 puntos)

Programacion de los trabajos y documentos a elaborar por la direccion, su duracion y camino critico,
en base a la planificacion de la obra, sus distintas fases y de los plazos totales y parciales. (max. 5
puntos)
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=  Propuesta y definicion de flujos de comunicacion e informacion internas, externas y con el Cabildo
Insular de Tenerife. (max. 5 puntos)

Forma de presentacion de la informacién relativa a este criterio de adjudicacién:

Se podran incorporar la documentacion grafica necesaria para la mejor comprension de las propuestas.
El documento debera incluir un indice de contenidos.
Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:
Formato:
Tamarfio de hoja: DIN-A4
(Unicamente cinco (5) hojas, como maximo, podran entregarse en una cara de tamafio DIN-A3

y, a efectos del computo del numero toral de caras admitidas como integrantes del documento,
estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4.)

Tipo de letra: Arial
Tamano de letra minimo: 10 pto.
Margenes minimos: 2 cm.

Interlineado minimo: Multiple en 1,2.
Extensiéon maxima del documento: 20 caras.

Cuando se hace referencia al nimero de caras, no tendran la consideracion de caras las portadas ni los
separadores, si tendran la consideracion de caras los indices obligatorios de los documentos.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de
valoracion.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION EN LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

Para la admisién de ofertas en la fase de evaluacion global (articulo 150.4 TRLCSP) se establece un umbral
minimo de puntuacion total obtenida en los criterios no evaluables mediante férmulas de (conocimiento
técnico del Proyecto de ejecucion y proceso metodolégico de la Direccidon Facultativa): 20 puntos.

La empresa que no alcance en la valoracion total de los criterios no evaluables mediante féormulas
un minimo de 20 puntos, sera excluida de la licitacion, no abriéndose por la Mesa el sobre n° 3
presentado por dicha empresa.

11.3.- Obtenida la valoracién de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la puntuaciéon
total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion.

En caso de empate, éste sera resuelto a favor del licitador que proponga contratar un mayor numero de
personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el
ANEXO V incrementandose 0,5 puntos la puntuacion obtenida en el computo global.

El incumplimiento de dicho compromiso sera causa de resolucién del contrato y originara para el
adjudicatario las consecuencias previstas en la clausula 31.

Si el empate se produjera entre varios licitadores que no requieran la contratacion de personal alguno, sera
adjudicataria la que haya presentado una menor oferta econémica. Si se mantuviera el empate, se decidira
la adjudicacién mediante sorteo.
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12.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran en la forma indicada en los apartados
siguientes, en el lugar y plazo sefalados en el anuncio de licitacién. El plazo de presentacion de proposiciones
sera de quince (15) dias naturales, contados a partir del dia siguiente a la publicacién del mismo en el Boletin
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitacion se publicara asimismo en el
perfil del contratante (www.tenerife.es).

Las proposiciones podran presentarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, asi como envio por correo certificado con acuse de recibo al Registro General del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife. En el caso de envio por correo, el licitador debera acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al
érgano de contratacion, por fax o telegrama, la remision de la proposicion. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion. En todo caso, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo de presentacion de
proposiciones, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion, numero de teléfono y fax del Cabildo de Tenerife es el
siguiente:

LOCALIZACION HORARIO
Plaza de Espafia n° 1 Horario general:
38003 S/C de Tenerife. e Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 901 501 901 e Sabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Fax: 922 23 97 04 Horarios reducidos:

Meses de julio y septiembre:

e Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
e Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.
e  Sabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Mes de agosto:
e Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
e Sabados, de 09:00 a 13:00 horas
Del 15 de diciembre al 15 de enero:

e Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
e Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.

e Sabados y 24 y 31 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas.

Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las ofertas sea inhabil, se entendera
prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

La presentaciéon de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion incondicional del contenido de la
totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.

Cada interesado podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admisién de todas las
ofertas por él suscritas.

Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con caracter general, y salvo que en este
pliego se especifique otra circunstancia, se llevara a cabo en la direccion de correo electronico consignado en los
sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento de los sucesivos tramites, comenzaran a
computarse a partir del dia siguiente a aquél en que se tenga constancia de la recepcion por el destinatario.
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Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano (art. 23
RGLCAP). Asimismo, la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser original o bien copias que
tengan caracter de auténticas o compulsadas, conforme a la legislacion vigente en la materia.

La Administracién Insular podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolucion del contrato,
en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su
caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido.

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

Las proposiciones se incluiran en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicacion de la licitacion a
la que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora, domicilio, nimeros de teléfono
y de fax, direccion de correo electrénico — en la que se llevaran a cabo las notificaciones, conforme a lo dispuesto
en el presente pliego-, asi como la firma del licitador o persona que le represente.

Dichos datos seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones
oportunas, asi como para la devolucién de la documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga
constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

13.1.- El sobre nim. 1 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 1: Documentacién administrativa para la
licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion del servicio de Direccién facultativa de
las Obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua, en el término
municipal de Santiago del Teide”.

En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:

Declaracién responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se correspondera
con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO 1, en aplicacion del articulo 146 del TRLCSP.

Dicha declaracién sustituira la documentacion acredita de la personalidad juridica del empresario y su
representacion, capacidad, y solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no estar incurso en
prohibicién de contrataciéon y de cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion.

La acreditacion de la posesién y validez de los documentos relacionados en la declaracién responsable, se
exigira unicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicacion y, en todo caso, con caracter
previo a la adjudicacién del contrato. La vigencia de los requisitos exigidos para contratar con la
Administracion deben estar referidos al momento de la finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones.

Los empresarios que deseen acudir a la licitacién constituyendo una unién temporal deberan aportar,
ademas de la anterior declaracion responsable por cada una de las empresas que conformarian la UTE,
otra declaracién en la que indiquen los extremos previstos en el articulo 59.2 del TRLCSP, y que se
adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO Il a este pliego.

Declaracién responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, para hacer
frente a la gjecucion del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo, el personal a seleccionar
debera estar inscrito como demandante de empleo con una antigiedad de, al menos seis meses, o de seis
meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha
efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO V, debidamente firmado. En el supuesto, de
no necesitar personal extra, asimismo debera cumplimentar el citado Anexo indicando dicha circunstancia.

Declaracion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI, relativa a si
la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que
justifican la vinculacion al grupo, segun el articulo 42 del Cédigo de Comercio..
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Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el
ANEXO VII. De no aportarse esta declaracion se estara a lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP.

Declaracion responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en materia de prevencion
de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VI a este pliego.

Las empresas no espanolas, deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (sirva como modelo en el ANEXO | en sus dos primeros parrafos y tomando como declaracion el dltimo
parrafo final).

Declaracion responsable cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO X,
en el supuesto de que el licitador se oponga a autorizar expresamente al Cabildo Insular de Tenerife a
consultar telematicamente la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con el estado, con la Administracion de la Comunidad Auténoma Canaria, con la Tesoreria de la Seguridad
Social y con el Cabildo Insular de Tenerife. En caso de que se aporte dicha declaracion de oposicién
expresa a autorizar al Cabildo a la obtencién de tales certificados, el licitador debera aportarlos en el
momento procedimental oportuno.

13.2.- El sobre ndm. 2 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante
formulas o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion del
servicio de Direccion facultativa de las Obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la de la
calle Flor de Pascua, en el término municipal de Santiago del Teide”.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en la cldusula 11.2.3 y 11.2.4, en relacion
con los dos criterios de adjudicacion subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en
la citada clausula; esto es:

e Conocimiento técnico del proyecto de ejecucién, redactado en los términos indicados en la clausula
11.2.3. anterior. La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no
sera objeto de valoracion.

e Proceso metodolégico de la direccién facultativa, redactado en los términos indicados en la clausula
11.2.4. anterior. La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no
sera objeto de valoracion.

13.3.- El sobre nim. 3 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante formulas
o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, del servicio de Direccion facultativa
de las Obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua, en el término
municipal de Santiago del Teide”.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en las clausulas 11.2.1, 11.2.2, en relacién
con los tres criterios de adjudicacion objetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en
la citada clausula; esto es:

e Oferta econdmica, redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO Ill, vy
segun lo indicado en la clausula 11.2.1 anterior. Si la oferta econémica fuera superior al presupuesto
base de licitacion se producira la exclusién del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

o Especial sequimiento de la obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al presente
pliego como ANEXO IV, y segun lo expuesto en la clausula 11.2.2. anterior. Si algun licitador no aporta
la documentacién relativa a este criterio no sera valorada respecto al mismo.

14.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacién estara integrada por:
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Presidente:
El Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién y Accién Exterior, o persona que le sustituya.
Vocales:
- Eltitular de la Asesoria Juridica, o persona que le sustituya.
- ElInterventor General, o persona que le sustituya.
- El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya.
- El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya
Secretario:

El Responsable de la Unidad de Contratacion del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario que le
sustituya.

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la presidencia el Jefe de Servicio promotor
de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que no asistan en representacion
de la Vicesecretaria y la Intervencion General, que ocupe el puesto de mayor jerarquia. En el supuesto que
ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuara como Presidente la persona de mayor edad de ellas.

La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a 84 del RGLCAP.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa
de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en el sobre num. 1
presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones por correo, en cuyo caso, habra que estar a
lo dispuesto en la clausula 12 de este pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada se comunicara
verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se notificara por fax, telegrama o
correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentacion contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazara la
proposicion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion, a efectos de completar
la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre la documentacion presentada, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y
siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre nim. 1, realizadas las subsanaciones y,
en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se
hubiere conferido al efecto, procedera a la apertura en acto publico del sobre nim. 2 de los licitadores
admitidos, que contiene la documentacién relativa a los criterios de adjudicacién subjetivos, no evaluables
mediante férmulas o porcentajes, segun lo indicado en el anuncio de licitacion que se publique en el Boletin
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Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible publicacion en el perfil del contratante del Cabildo Insular de
Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

En el acto de apertura del sobre num. 2, el Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion de la documentacion
general presentada en el sobre nim. 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las
causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 2 de los licitadores
admitidos, dando lectura a la relacién de las ofertas presentadas respecto de cada uno de los criterios de
adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto celebrado
informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el
6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo
que corresponda, en su caso.

A continuacién se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara constancia en
el acta de la reunién de la Mesa.

La Mesa de contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracion de la documentacion del sobre nim. 2,
notificara a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procedera a la apertura en acto publico del sobre
num. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante formulas.

La convocatoria debera realizarse con una antelacion suficiente y por los medios previstos en la clausula 12
de este pliego, sin perjuicio de su posible publicacion en el perfil del contratante del Cabildo Insular de
Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

El referido acto publico se desarrollara conforme al siguiente procedimiento:

a) El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones contenidas en
el sobre nim. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta.

b) A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 3 de los licitadores,
dando lectura a documentacion relativa a los criterios de adjudicacién objetivos, evaluables
mediante féormulas.

c) Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo méaximo de dos dias habiles, o
bien interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda.

d) A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera descartada por la Mesa de contratacion.

Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicaciéon de lo dispuesto en la clausula 11.2.1. del presente
pliego y en el articulo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo
podra excluirla del procedimiento previa tramitacion del correspondiente procedimiento y en los términos
siguientes:

- La Mesa notificara al licitador tal circunstancia y concedera un plazo de_tres dias naturales para que
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justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a
la proteccién del empleo y a las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacion.

- La justificacion que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificacion en la oferta econémica pues la carga de
justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados corresponde al
licitante.

- A la vista de la justificacién remitida, la Mesa de contratacion solicitara el asesoramiento técnico
correspondiente, para la emision de informe valorativo sobre la justificacion aportada.

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al 6rgano de
contratacién en alguno de los sentidos siguientes:

o Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusiéon de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusién de la
proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion econémicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

o Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la adjudicacion del contrato a favor
de éste pudiendo exigir una garantia complementaria del 5% alcanzando la garantia total un
10%.

La Mesa de contratacién elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacién razonada que considere
adecuada, acompafnada de la evaluacion del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de
valoracién, de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones, asi como de los
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no
dicte acto de adjudicacion.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.

El 6rgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién
y Accion Exterior, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa, para que, dentro del
plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentacion que se indica en la presente clausula al objeto de ser calificada por la Mesa de
Contratacion.

Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo
establecido en la presente clausula, si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en
la misma, se le notificara tal circunstancia por fax, o correo electrénico, concediéndole un plazo maximo de tres

(3) dias habiles para su subsanacion.

Asi mismo, la Mesa de contratacion podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que
estime oportunas sobre la documentacién presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros
documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de cinco (5) dias naturales siguientes al de la notificacion
del nuevo requerimiento.

La documentacion debera ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife.

Si la documentacién presentada no se adecula a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no se presenta
dentro del plazo concedido, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
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recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

17.1.- Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad

Las empresas espafiolas aportardn el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de constitucion, y de
modificaciéon en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, cuando la legislacion del estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial y la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar el servicio objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar
habra de acreditarse mediante presentacion de certificacion o declaraciéon jurada de estar inscritas en
alguno de los registros que se indican en el Anexo | del RGLCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la representacién diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actidan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente espafiola relativo a que
el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién de empresas espanolas en la contratacién con
la Administracion, en forma substancialmente analoga.

Finalmente, deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad y capacidad, en la forma sefialada en los parrafos anteriores para cada modalidad
de empresas.

Cuando el licitador actie mediante representante, se aportara documento fehaciente acreditativo de la
existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria
Juridica del Cabildo Insular de Tenerife.

17.2.- Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y obligaciones
especiales de ejecucién del contrato

La solvencia econémica y financiera y técnica y profesional, se acreditara del modo siguiente:

- Las empresas espafiolas deberan acreditar su solvencia econémica, financiera, técnica o profesional, en
los términos indicados en el los apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

- Los empresarios no espafoles de la Unién Europea, habran de acreditar su solvencia técnica, econémica
y financiera a través de los medios de justificacion enunciados para las empresas espafiolas.

- Las uniones temporales de empresarios podran acumular las solvencias individuales de los miembros de
la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego.
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Las obligaciones especiales de ejecucion, se acreditaran en la forma prevista en el apartado 10.4 del
Cuadro de Caracteristicas Generales.

17.3.- La documentacion justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Sequridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara
presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo Insular de
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera recabada de
oficio por esta Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracién responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se
realizara mediante certificacion positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa competente.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como adjudicatario, no estara obligado
a aportar las certificaciones que acrediten que cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a
este Cabildo Insular para obtener dicha certificacion de la entidad que debe certificar, entendiéndose
autorizado dicho extremo con la presentacion del Anexo | del presente pliego.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista
imposibilidad material para esta Corporacion que impida obtener via telematica estos certificados, se
requerira al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES presente las mismas.

El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social debe
cumplirse necesariamente desde la fecha de presentacion de la proposicion a la licitacion hasta el momento de la
adjudicacion del contrato

Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a contar desde la fecha de su
expedicion.

17.4.- Documentacidén acreditativa de haber constituido la garantia definitiva

- El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber constituido garantia
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el adjudicatario
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hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente
ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y que la misma
se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado anteriormente, se
entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores privados, por
contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes
del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la
Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar
bastanteados por el titular de la Asesoria Juridica General del Cabildo Insular de Tenerife.

Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que
aun no hayan formalizado en escritura publica su unién, podran constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio, se reajustara
la garantia en el plazo de gquince dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato.

En el plazo de_quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de estar inscrito en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autonoma de Canarias, le eximira
de aportar la documentacion que se detalla a continuacion:

18.

Personalidad, capacidad de obrar y representacion a que se refieren las clausulas 4 y 17.1 de este
pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en la certificacion aportada. No
obstante, el érgano de contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria
para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

La certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad
Auténoma de Canarias debera ir acompanada en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion,
cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO IX.

- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Aportada la documentacion sefialada en la clausula anterior por el licitador cuya oferta se considere
justificadamente como la mejor, el érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la misma.

La
del

No

adjudicacion debera ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultaneamente, publicarse en el perfil
contratante de la pagina web del érgano de contratacién (www.tenerife.es).

podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de

acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El 6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la ejecucion del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
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En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de TRLCSP, se
estara a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

La adjudicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas.

La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador
excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los
extremos expresados en el citado articulo 154.4 del TRLCSP.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion sin que
se haya interpuesto recurso o impugnacion alguna, la documentacion que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de
contratacién no estara obligado a seguirla custodiando.

lll.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de guince (15) dias habiles siguientes a aquél en que
se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, el documento administrativo de formalizacion del
contrato, al que se unira, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego, el documento técnico que sirve
de base a la contratacién, asi como los documentos cumplimentados y presentados por el adjudicatario.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la
firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal, cuya duracién sera coincidente con
del contrato hasta su extincion.

El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar de sede del 6rgano de
contratacion.

El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo valido para acceder
a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la
no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

20.- GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la publicacion de los anuncios de licitacion en
Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista. El importe
maximo de los gastos de publicidad de licitacién del presente contrato en los citados medios asciende a la
cantidad estimada de 1.500,00 euros.
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Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimento del
contrato, como son los generales, financieros de seguros, transporte, desplazamientos, materiales, instalaciones,
magquinarias, tasas y toda clase de tributos, asi como el impuesto que por la realizacién de la actividad le
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante su
vigencia, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partidas independientes

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la correcta ejecucion de los trabajos, desde el
punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 23.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion designara un responsable del contrato, funcionario adscrito al Servicio Técnico de
Turismo, que desempefiara la funcion de supervisar la ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

Su nombramiento sera comunicado al adjudicatario en el acto de adjudicacion o, en su caso, en el plazo de tres
dias a contar desde la fecha de formalizaciéon del contrato. Asimismo se notificara su sustitucion, en idéntico
plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

22.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, sin perjuicio de lo establecido en el
TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

El adjudicatario esta obligado a cumplir el plazo de ejecucion contractual.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas particulares y conforme a las instrucciones que, en interpretacion de éste, diere al adjudicatario el
responsable del contrato.

El adjudicatario actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con
los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las
medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion
como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podra dar lugar a la obligacion de resarcir a la
Administracion.

El adjudicatario sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

23.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

23.1. El adjudicatario sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

23.2. El contratista serd responsable, igualmente, de los dafios y perjuicios que se originen durante la
ejecucion del contrato, tanto para la Administracion como para terceros, por defectos o insuficiencias
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el articulo 305 del
TRLCSP. Si el contrato se ejecuta de forma compartida con mas de un profesional, todos responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El adjudicatario del presente contrato debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que asuma
los posibles riesgos que se sefialan en la estipulacion de referencia. El Cabildo Insular de Tenerife podra
recabar la aportacion de la pdliza correspondiente y de los recibos de pago de la misma.
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23.3. El adjudicatario debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el
personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la
condicién de empresario.

Por tanto, le compete la facultad organizativa para lo cual dictara las 6rdenes de trabajo y organizara los medios
personales para la ejecucion del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el presente pliego.

El personal adscrito por el adjudicatario a la ejecucion del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con la
Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa adjudicataria, quién
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

En general, respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de persona empleadora,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de
alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

23.4. El adjudicatario debera mantener los requisitos de aptitud para contratar exigidos en este pliego para poder
licitar. Si de manera sobrevenida a la adjudicacion el adjudicatario incurre en causa sobrevenida de falta de
aptitud (falta de capacidad de obrar, incurrir en causa de prohibicion de contratar, o falta de solvencia segtn la
exigida por este pliego para licitar) para contratar, el Cabildo de Tenerife, una vez tenga conocimiento de las
mismas, requerird al adjudicatario para su subsanacion por plazo de diez dias. De no hacerlo se tramitara
expediente de resoluciéon el contrato al afectar a un requisito de aptitud para contratar, considerandose un
incumplimiento culpable del adjudicatario a los efectos legales previstos en cuanto a la indemnizacién de dafios y
perjuicios y consideracion de causa de prohibicion de contratar en futuras licitaciones una vez alcance firmeza la
misma.

23.5. El adjudicatario esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo,
no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni
permitir el acceso a la citada informacién con dicha finalidad, a no ser que cuente con la previa autorizacion
expresa de la Administracion Insular.

23.6. El adjudicatario, conforme a la dispuesto en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP,
garantizara el cumplimiento integro de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
caracter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y confidencialidad asumiendo las responsabilidades que
por su incumplimiento le incumban. Si el adjudicatario necesitare acceder a datos de caracter personal
contenidos en ficheros de titularidad de la Administracion debera firmarse un contrato de confidencialidad al que
hace referencia el articulo 12 de la citada Ley. Las condiciones de confidencialidad se concretaran dependiendo
de la tipologia de los datos objeto de tratamiento (nivel de seguridad basica, medio o alto).

23.7. El adjudicatario estara obligado a colaborar con la Administracién Insular, y con personas, empresas u
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada
referida al objeto contractual.

El adjudicatario no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular, publicar noticias, ni
fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de esta obligacién se establece como causa de resolucién del contrato.

23.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, asi como a mantener el compromiso previsto en la
clausula 11.3 anterior, en el caso de haberlo prestado. A tal fin, el adjudicatario podra recurrir a la agencia
de colocacion autorizada por el Servicio Canario de Empleo, denominada “Fundacién Insular para la
Formacioén, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), constituida por este Cabildo, al objeto de
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facilitar a los licitadores la labor de intermediacion necesaria para la contratacion de dicho personal, y cuyos
datos de contacto son:

FIFEDE; ¢/ Granados, n° 8, planta baja, S/C de Tenerife, tfno: 922 236870, fax: 922 215953, email:
agencia.fifede@tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracién el personal extra a su plantilla contratado o
a contratar especificamente, con indicacién del nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de
empleo de procedencia y periodo de contratacion, estando obligado igualmente a facilitar dicha relacion en
el momento del inicio de la prestacion, indicando las incidencias que se hayan podido producir en relacién
con la prevision inicial.

23.9.- La Administracién Insular podra requerir al adjudicatario, en cualquier momento de la vida contractual, el
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no
se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva hasta que se compruebe
la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacioén Insular.

23.10.- Durante la ejecucién del contrato el contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 305 del TRLCSP.

24.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

De forma general, el adjudicatario ostenta los derechos recogidos en el TRLCSP, el RGLCAP y demas
legislacion de aplicacion, ademas de los resefiados en este Pliego.

En particular, tiene derecho a:

- Percibir del Cabildo de Tenerife las cantidades previstas en este pliego en concepto de abono del
precio del contrato.

- Recabar del Cabildo de Tenerife la colaboracién necesaria para ejecutar el contrato, en los
términos previstos en el presente pliego.

25.- ABONOS AL ADJUDICATARIO.

Los honorarios del contrato, comprenden la totalidad de los gastos que tenga que hacer la empresa o entidad
mercantil adjudicataria para la ejecucion los trabajos indicados en este pliego de clausulas. En todo caso se
indicara como partida independiente el IGIC que debe soportar la Administracion Insular.

El pago del precio del contrato se realizara contra factura mensual expedida, de acuerdo con la normativa
vigente, y previo informe del Servicio Técnico de Turismo, con correspondencia con las certificaciones
emitidas para el contrato de obras del trae causa la presente contratacion.

El adjudicatario presentara en el Registro General de Entrada de la Corporaciéon Insular la correspondiente
factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo.
Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente el
IGIC.

Asimismo, identificara el érgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacion de los
correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el apartado 22 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego.
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En todo caso, los adjudicatarios que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas en el Sector
Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones
objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x
con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de
Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el Jefe del Servicio Técnico de Turismo.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato. La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, dentro de los treinta dias siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestacion del servicio, de conformidad con lo previsto en el articulo 216 del
TRLCSP.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al adjudicatario, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas para la lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el adjudicatario debera haber
cumplido la obligacién de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular o en
el Punto General de Entrada de Factura Electrénica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el adjudicatario incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el Registro de
Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
su presentacion de la factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se
refieren los parrafos anteriores, el adjudicatario podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el
TRLCSP.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora
y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y
legales.

El adjudicatario podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificacion fehaciente del
acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la
Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato, dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo.

La constitucion en mora por el adjudicatario no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido, el adjudicatario hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con
pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de
precio, al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano
de contrataciéon estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera
la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracion por
dafos y perjuicios originados por la demora del adjudicatario.

En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el adjudicatario el 6rgano de contratacion podra
optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacion
econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, previa instruccion de expediente
contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de la garantia
definitiva. En este supuesto, el adjudicatario vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles
siguientes a la notificacion de la penalizacion.

Si se produce un retraso en la ejecucion del contrato por motivos no imputables al adjudicatario y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, dandole prorroga del tiempo que se le habia sefalado, se concedera por la
Administracion un plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el adjudicatario pidiese otro
menor, de conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

27.- SUBCONTRATACION.

En la presente contratacion no sera posible la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto
del contrato.

28.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra modificarse por el 6rgano de contratacion por razones de interés publico en los casos y en
la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales.
En las actuaciones derivadas de la modificacion del contrato, el 6rgano de contratacion actuara a través del Sr.
Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior, al objeto de conferir una mayor
agilidad y eficiencia a su tramitacion.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicaciéon y deberd limitarse a introducir variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En cuanto a su procedimiento se estara a lo dispuesto en los articulos 108.2 y 3; y 211 del citado cuerpo legal.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para el adjudicatario y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

29.- SUSPENSION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO

Si la Administracion acordara la suspension del contrato, o aquélla tuviera lugar por la aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquel.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste, los cuales se cifraran, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 309.2 y 3 del
TRLCSP.
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V.- FINALIZACION DEL CONTRATO.

30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entenderd cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

31.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 85, 223 y 308 del
TRLCSP.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del TRLCSP se consideraran
incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes:

a)

b)

k)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién o la incursiéon del
contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en la
normativa vigente del TRLCSP.

El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios especificos que presentd en su oferta asi como de los compromisos ofertados aunque fueren
superiores a los exigidos en el pliego que rige la contratacién.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del contrato, sin
autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucion de la obra que
haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano
de contratacidon no opte por la imposicion de penalidades sefialadas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas se encuentre
incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 223 a) y b) del TRLCSP, salvo que el resto
de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las obligaciones contractuales.

La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccién de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

El incumplimiento del compromiso de contratacion dentro de las clausulas sociales incluidas como
criterio de desempate en la clausula 11.3 anterior y en el Apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas
Generales.

El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato el personal técnico
responsable enunciado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

El incumplimiento del mantenimiento del seguro de responsabilidad civil profesional enunciado en el
apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

[) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, mediante el
procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP.
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La concurrencia de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucion del
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados, con los
demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el 6rgano de contratacién por la
ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecucion por si o a través de la
personas o empresas que determine, a costa del contratista.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

32.- PLAZO DE GARANTIA.
El presente contrato no sera objeto de plazo de garantia.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquella.

LA RESPONSABLE DE UNIDAD,
Gloria Flores Tarife

LA JEFA DE SERVICIO
Elena Fagundo Trujillo
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
DDA, . , con Documento Nacional de Identidad nam.
........................... , 'y domicilio en la Cale ....................., n°%.........., codigo
postal................ actuando en nombre propio o en representacién de .................. , con domicilio
social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder
conferido ante el Notario Sr.D. ................... , manifiesta que:

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir en el procedimiento de licitacion para la contratacion del servicio de Direccion de
las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de
Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide, aceptando integramente el contenido del
mismo, bajo mi responsabilidad

DECLARO:

¢ Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas Generales,
asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas que rige la contratacion, sus
anexos y documentacion complementaria, conforme a lo establecido en el citado articulo 146
del TRLCSP.

¢ Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el

ambito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el articulo 57.1 del TRLCSP.

¢ Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboracion de las

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

e Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago, tanto de sus

obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las obligaciones
tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del Estado, de la

Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

¢ Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman
parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan incursas en

circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracién, conforme a lo
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dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados vy tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

¢ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento se acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesién y validez
de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y técnica y del
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucién, exigidos en el clausulado del pliego
de clausulas administrativas particulares que rigen la ejecuciéon del contrato de obra
anteriormente citado asi como cualquier otra documentacién complementaria que le pueda

ser solicitada por el 6rgano de contratacion.

¢ Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de Tenerife
obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se encuentra al
corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento
tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo que la Administracion
insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de su ejecucion, si lo

considera necesario.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaraciéon responsable.
En ............. - T de....coo...n. de 2018
Fdo: .
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COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad n° ............. y
(o o] g g1 {71 o T =Y o N RPN , actuando en su propio
nombre/ en representacion de ..............coooiiiiiiiiene

DID2. e , con Documento Nacional de Identidad. n°............... Y
(o o] g g1 {71 o T =Y o N PSPPI , actuando en su propio

nombre/ en representacion de ............cocoiiiiiiiiii e,

SE COMPROMENTEN:
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacién del servicio
de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la
calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide, y a constituirse en Unién de

Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la
Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

...% de

...% de
Que de comun acuerdo, designan a D/D?. ... , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacién, la plena representacién
de la Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del

contrato.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

=] - e,
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............ = de
2018.
o [0 TR FAO. i
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D/D? .. ,con DINLL n® e , con domicilio en calle ...
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el pliego de

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir procedimiento de
licitacion para la contratacion del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto
de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago

del Teide, bajo mi responsabilidad
DECLARO

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y de
acuerdo con las condiciones ofertadas en la cifra de ................. , euros (expresar en cifras y en

letras).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto asciende

alacantidadde ................... euros (en cifras y en letras).
c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC esde .............. euros (en cifras y
en letras).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de
la ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna,

por parte del declarante.

Lugar y Fecha Firma
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL ESPECIAL SEGUIMIENTO DE LA
OBRA

D/D? .. ,con DINLL n® oo , con domicilio en calle ...
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratacion
del servicio de Direccidon de las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora vy
Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide, bajo
mi responsabilidad

DECLARO

Respecto al criterio de adjudicacion relativo al especial seguimiento de la obra, me comprometo a
(senalar lo que proceda):

[J No ampliar el nimero minimo de una visita de obra ordinaria semanal para el Director de
ejecucion de obra.

[J No ampliar el nimero minimo de una visita de obra ordinaria semanal para el Director Técnico de
las Instalaciones y Proyectos especificos.

[J Ampliar el nimero minimo de una visita de obra ordinaria semanal para el Director de

ejecucion de obra, en ...... visitas semanales (maximo 4 visitas semanales, incluyendo la visita
semanal minima obligatoria).

[J Ampliar el nimero minimo de una visita de obra ordinaria semanal para el Director Técnico de
las Instalaciones y Proyectos especificos, en ...... visitas semanales (maximo 4 visitas
semanales, incluyendo la visita semanal minima obligatoria).

En ............. - T de....ooo.....t. de 2018

Fdo.
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ANEXO V

DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

D/D? .. ,con DINLL n® e , con domicilio en calle ...
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el pliego de

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento
de licitacién para la contratacion del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el
“Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de

Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad
DECLARO

Que durante la ejecucién del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la

que represento
- Si necesitara contratar personal extra al de su plantilla
- No necesitara contratar personal extra al de su plantilla

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

a. N° de
trabajadores

Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de
contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores

a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas
que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me comprometo a
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas
inscritas con dicha antigliedad. Todo ello acreditado mediante la presentacién del correspondiente

certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

En ............. - T de....coo...... de 2018.

Fdo:
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ANEXO VI

DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D/D? .. ,con DINLL n® e , con domicilio en calle ...
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el pliego de

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento
de licitacion para contratacion del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto
de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago

del Teide, bajo mi responsabilidad

DECLARO
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
o No forma parte de ningun grupo empresarial.

o Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacién no concurre
ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, conforme es definido

en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

o Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las empresas que
a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme

a lo dispuesto en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaraciéon responsable.

En............. - T de....coo..... de 2018

Fdo:
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ANEXO VII

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR
LA EMPRESA (PRESENTACION OPCIONAL)

D/D? ............. , €oN dOMICIlIO €N ..o y con DNI n°..... , en nombre

propio 0 en representacion de la empresa ..., con domicilio

L= o D CP........ , teléfono............. L YCULF. . , bajo mi responsabilidad
DECLARO

Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre del expediente de contratacion del
servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora y Acondicionamiento
de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide, se consideran
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusion a
terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia
entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley

Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal:

o Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos vy reflejar dicha situacién de

forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaracién responsable.

En............. - T de....coo...... de 2018

Fdo:
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

D/D? .. ,con DINLL n® e , con domicilio en calle ...
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el pliego de

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento
de licitacion para contratacion del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto
de Mejora y Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago

del Teide, en el término municipal de Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la

realizacion de los mismos:

. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas

reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores),
en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas

necesarias para el desarrollo de su actividad.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencién que se deban adoptar de
acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en 6ptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas

concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeio de su trabajo
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en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D.
1644/2008, etc.)

Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccién individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los

trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de

trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro
de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas

Acreditadas, etc.)

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo
durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las actividades preventivas ésta
debera disponer de una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones

de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003

(art. 32-bis, afiadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con
la debida antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en
todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratacion en el sector de la

construccion, si se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

En............. - T de....oooo..... de 2018. Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 54/56
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS DEL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS

Don/D? . , con DNI ...l , con domicilio en calle
..................... , N°........., codigo postal..............actuando en nombre propio 0 en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de.......... Con el
n°....... y al objeto de participar en la contratacion procedimiento de licitacion para la contratacion
del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora vy
Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que

acompafa a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuacion
se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan a
la presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro con
fecha......ccoooii , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion

respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaraciéon responsable.

En ...l - de 2018.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 55/56
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO AUTORIZACION AL CABILDO INSULAR
DE TENERIFE PARA LA CONSULTA/OBTENCION DE CERTIFICADOS

Don/D? . , con DNI ..., , con domicilio en calle
..................... , N°........., codigo postal...............actuando en nombre propio 0 en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de.......... Con el
n°....... y al objeto de participar en la contratacion procedimiento de licitacion para la contratacion
del servicio de Direccion de las obras comprendidas en el “Proyecto de Mejora vy
Acondicionamiento de la calle Flor de Pascua”, en el término municipal de Santiago del Teide,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

De conformidad con el articulo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, LA OPOSICION expresa a la
consulta/obtencién electronica de los siguientes certificados, en la convocatoria de licitacion para

la contratacion enunciada en el encabezado de este documento:
O Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Estado.

O Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion de la Comunidad Autonoma Canaria.

O Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Tesoreria

General de la Seguridad Social.

O Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el cabildo Insular de

Tenerife.

De esta manera, me comprometo a aportar los citados certificados cuando me sean requeridos
por el Cabildo Insular de Tenerife.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaracién responsable.

En ...l - de 2018.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 56/56

38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
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