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Servicio Administrativo de Cooperaciéon Municipal y Vivienda

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE LA OBRA INCLUIDA EN EL
PROYECTO DE “ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL

CAMELLO”,

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ABONA, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, TRAMITACION

ORDINARIA.

1. DATOS GENERALES

Titulo del proyecto
Municipio

Tipo de contrato

Estacion de bombeo y conduccion de impulsién de Llano del Camello
San Miguel de Abona
Obras

Cédigo CPV

422113: Sistemas de irrigacion (canales); tuberias maestras y obras de tuberias;
instalaciones de tratamiento de aguas y eliminacién de aguas residuales;
estaciones de bombeo

Forma de adjudicacion
Sujeto a regulacion armonizada

Plazo de ejecucion

Procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, con varios criterios de adjudicacion
No

4 meses

SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

Revisiéon de precios

Clausula 5 o Clasificacion — Grupo E- subgrupo 1- categoria 2 (nueva tipologia)
(Grupo E-subgrupo 1 categoria c (anterior tipologia)

No procede

Presupuesto base de licitacion (sin I.G.I.C.)

I.G.I.C.

247.423,77 euros

El IGIC presenta tipo 0 %: Art. 52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, reconocido por
resolucion de la Administracién de Tributos Interiores y Propios de Santa Cruz de
Tenerife,

del4 de marzo de 2016.

Total presupuesto+ IGIC

Valor estimado del contrato (sin I.G.I.C.)

247.423,77 euros

Equivale al presupuesto base de licitacion

Garantia definitiva

Administracion | % Aplicacion . Importe
) o presupuestaria
Financiacion: Cabildo 90 | 0202.1602.65000 | 222.681,39
Ayuntamiento | 10 | 0202.1602.65050 24.742,38
 Anualidad | 2016 |
Facturacién Codigos DIR3: | LA0001752 | LA0001734 | LA0001734 |

5% del importe de adjudicacion (excluido el IGIC)

Obligacién accesoria
Plazo de garantia

Organo de contratacion

Anuncios de licitacion
1 afo

Consejo de Gobierno Insular

Objeto del contrato

Con la actuacion se pretende complementar el Sistema de Saneamiento General
del municipio de San Miguel de Abona, consistiendo en la incorporaciéon de una
estacion de bombeo de aguas residuales en la zona baja de la urbanizacion de
Llano del Camello, y su correspondiente impulsion, asi como la ejecucion de un
colector de saneamiento que permita la incorporacién de un sector del poligono de
Llano del Camello a dicha Estaciéon de bombeo.

C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 42
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901

Fax: 922 239 559
www.tenerife.es
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2.

2.1

2.2

3.

3.1

OBJETO DEL CONTRATO

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El Plan Insular de Cooperacion a las Obras y Servicios de competencia municipal es
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del articulo 36.2.a) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 10.2 del Real
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperaciéon Econdémica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.

En sesion Plenaria del Cabildo Insular de Tenerife celebrada el dia 2 de junio de 2014
fue aprobada la relacion de obras que configuran el Plan Insular de Cooperacién
Cuatrienal — Periodo 2014-2017, dentro de la cual, y en el término municipal de San
Miguel de Abona, estd incluida la actuacion denominada “Estacion de bombeo y
conduccion de impulsién de Llano del Camello”, cuyo proyecto ha sido redactado por
ADRIALE Ingenieria, S.L.

Objeto del contrato.

Con la actuacion se pretende complementar el Sistema de Saneamiento General del
municipio de San Miguel de Abona, consistiendo en la incorporacion de una estacién de
bombeo de aguas residuales en la zona baja de la urbanizacion de Llano del Camello, y
su correspondiente impulsion, asi como la ejecucion de un colector de saneamiento que
permita la incorporacion de un sector del poligono de Llano del Camello a dicha Estacion
de bombeo.

Al efecto de priorizar las mismas y acometerlas independientemente, se han agrupado
tres actuaciones independientes, siendo la actuacion 1 la obra principal objeto de la
licitacion y las actuaciones 2 y 3 objeto de las mejoras a incluir en el procedimiento de la
misma licitacion.

» En la obra principal (Actuacion 1) se procedera a la construccién de una
estacion de bombeo de aguas residuales a ubicar anexa a la Avenida Siete Islas
Canarias, conectando a la misma las redes existentes bajo dicha via.

La edificacién de la estacion de bombeo proyectada consta de dos salas; la primera
alberga el grupo electrogeno de emergencia, y la segunda las bombas y los cuadros
de alimentacion y control eléctrico de la estacion. Cada una de dichas salas tiene
acceso independiente al exterior.

» Actuaciéon 2.- Conexién saneamiento zona B con saneamiento zona C:

Al objeto de incorporar las aguas residuales recogidas en un area del poligono industrial,
que de otra manera se quedaria aislado conforme a la actual configuracion de la red de
saneamiento municipal, se ha previsto en el proyecto una segunda actuacion consistente
en la instalacion de un colector de PVC de 315 mm de didmetro y 98,4 m de longitud, al
Oeste de la Avenida Siete Islas Canarias, con sus correspondientes pozos de registro.

Tras la instalacién de las conducciones se ha previsto restituir el pavimento afectado por
los trabajos de excavacion. El tipo de firme estara compuesto por dos capas de zahorras,
una natural de 20 cm de espesor y otra artificial de 15, sobre las que se extienden dos
capas de 5 cm de espesor de mezclas bituminosas AC22 y AC16, con sus
correspondientes riegos de imprimacién y adherencia.

» Actuacién 3.- Equipamiento completo de la estacion de bombeo:

En esta actuacion se ha previsto la incorporacion de una tercera bomba que sirva de
reserva de la instalacion de saneamiento, de idénticas caracteristicas a las contempladas
en la actuacion primera.

ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacién, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
es el Consejo de Gobierno Insular.
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3.2.

4.1.

5.1

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que
a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria vy,
previos los informes que procedan, pondréan fin a la via administrativa y seran ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccidon
competente.

REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del
Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada.

La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas y técnicas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicarén las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas y
administrativas, la memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por la Administracion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podré acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o &mbito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos
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5.2

o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de
personas juridicas serd requisito imprescindible que entre las actividades que
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el
objeto de la contratacion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las personas
fisicas o juridicas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislacién exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder ejecutar en ese
Estado las prestaciones objeto de la contratacion, el licitador debera acreditar que
cumple ese requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea,
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente
espafola que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los que componen el
ordenamiento espafiol. Asimismo sera necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafa, con designacidon de personas apoderadas o0 representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Podran concurrir a la licitacibn uniones de profesionales o empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor, en su caso. Las personas que compongan la uniéon temporal quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extincion. La duracién de las uniones temporales sera coincidente
con la del contrato hasta su liquidacion.

Cada una de las personas fisicas o juridicas integrantes de la unién temporal debera
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre
contratacion del sector publico y en esta clausula, conforme a las siguientes condiciones:

e Sera necesario que todas y cada una cuenten con personalidad juridica y capacidad
de obrar en los términos de esta clausula.

¢ Sila union acredita su solvencia presentando un certificado de clasificacion, todas y
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su
certificado de clasificacion en obras, si bien serd suficiente que una sola esté
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoria indicados en esta
clausula, en aplicacion de lo previsto en los articulos 24 y 52 del RGLCAP.

e Si la unién acredita su solvencia a través de otra documentacion exigida en esta
clausula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se
acumularan las caracteristicas que acrediten cada una de las personas integrantes
de la unién, en aplicacion de lo previsto en el articulo 24 del RGLCAP.

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su_solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de la clasificacion
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuacién, o bien a través de los medios
de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian
igualmente a continuacion:

Solvencia Econdmicay financiera, se acreditard a través del siguiente medio:

Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de negocios
de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos de, 500.000 euros. El volumen anual de
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negocios del licitador se_acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Solvencia técnica, se acreditara a través del siguiente medio:

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los 10 dltimos afios, contados a partir de la
fecha de finalizacién del plazo establecido para la presentacion de ofertas, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo
acreditarse en el afio de mayor ejecucion un importe anual de al menos 500.000 euros.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecucién de
obra civil de canalizacién de saneamiento y abastecimiento en viales de uso publico.

Acreditacion: mediante certificados de buena ejecucion de la Administracion Puablica o
entidad del sector publico o empresa contratante.

e Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administracién publica
o _entidad del sector publico, se acreditard mediante la presentacion de Certificacion
expedida por érgano competente que acredite los extremos anteriores.

e En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerira la presentacion de Certificacion expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripcidon en
el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditacion de la
clasificacion siguiente:

Grupo E-Subgrupo 1-categoria 2 (nueva tipologia)
Grupo E-Subgrupo 1 categoria ¢ (anterior tipologia)

A la citada clasificacion debera adjuntarse una declaracion responsable en el que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

No podran concurrir a la licitacibn aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
gue dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario debera solicitar y obtener de la Secretaria General
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion
gue pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar.

CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.
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7.

7.1.

7.2.

11.

9.1.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion, sin incluir IGIC que deberd soportar la Administracion
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (247.423,77 €).

El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo 0 (art.52 j Ley 4/2012, de 25 de junio),
reconocido por resolucion de la Administracion de Tributos Interiores y Propios de Santa
Cruz de Tenerife, de 14 de marzo de 2016, lo que supone un importe de O euros.

El valor estimado del contrato equivale al presupuesto base de licitacion.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de la obra, serd el que resulte de la aprobacion de la proposicion
seleccionada.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo. En el citado
precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier
unidad de obra contemplada en proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion
de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

Por aplicacion del articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de
los aspectos fiscales del régimen Econdmico y fiscal de Canarias, en la presente obra,
dada su naturaleza, excepcionalmente se invierte la condicion de sujeto pasivo a los
efectos del Impuesto general Indirecto canario, de forma que este Cabildo Insular se
autorepercutira el 1.G.I.C. tomando como base imponible el presupuesto de adjudicacion
del contrato y el contratista adjudicatario emitir su factura sin IGIC debiendo incluir en la
factura “inversion del sujeto pasivo”.

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe en el ejercicio presupuestario 2016, el crédito presupuestario preciso para atender
las obligaciones econdmicas que se deriven de la contratacién, segun el siguiente
detalle:

Aplicacion presupuestaria | Administracién Importe Total
0251.1602.65000 Cabildo 222.681,39
- 247.423,77
0251.1602.65050 Ayuntamiento 24.742,38

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion del contrato serd de CUATRO (4) MESES, que empezara
a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del Acta de comprobacion del
replanteo.

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa
de trabajo obrante en el mismo.

En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion, regira
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10.

10.1.

10.2.

el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio de la obra, a
efectos de su exigibilidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccién de las obras
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto
en el art. 96 del RGLCAP.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan a continuacion,
adecuados para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa:

Criterios de adjudicacion

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de base
para la adjudicacion del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente
ponderacion:

puntos
1).- Oferta Econémica 10
2).- Analisis del entorno y organizacion de los trabajos 30
3).- Mejoras a la actuacién 60

1) OFERTA ECONOMICA: REDUCCION EN EL PRECIO (10 puntos.)
El sistema de puntuacién para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:

Se valorara, con la maxima puntuacion (10 puntos) a la oferta econdémica mas baja,
valorandose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional a la baja
realizada, de acuerdo a la siguiente formula:

Puntuacién = ((presup. licitacién- presup. ofertado)/(presup. licitacion-presup.
minimo))*n® ptos
Siendo:

presup. ofertado: la oferta econdémica del licitador que se esta valorando
presup minimo: la oferta econémica mas baja de entre las efectuadas por los licitadores
n° puntos = 10

Se podra considerar que una oferta econdémica es Anormal o Desproporcionada
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

e Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto
base de licitacion en més de 17 unidades porcentuales.
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Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en méas de
14 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante,
se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 17 unidades
porcentuales al presupuesto base de licitacion.

Cuando concurran cuatro o mas__ licitadores, se consideraran
desproporcionadas 0 anormales las ofertas econémicas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe de la oferta econdmica desproporcionada = Importe de oferta econémica
media x 0.93.

Od =Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media
s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso,
si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculard sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifiqgue una proposicion que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, la Mesa de contratacion dard audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifigue la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro
gue permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion o la posible obtencion de una ayuda del Estado, en los
términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado
propondra al 6rgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad
con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

A este respecto, se indica que en caso de que el licitador incurso en baja haya
ofertado la mejora prevista en el punto tercero de la presente clausula a coste
cero para la Administracién, habra de considerar este aspecto en la justificacion
de la totalidad de su oferta.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la
valoracion econdmica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el
Anexo Il del presente pliego.

El calculo de la puntuacién de las proposiciones econémicas se realizara con
posterioridad al analisis y valoracibn de las ofertas anormales o
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desproporcionadas, en su caso, excluyendo del céalculo a las no admitidas por no
haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite
de audiencia.

2) ANALISIS DEL ENTORNO, ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (30 puntos):

Los licitadores interesados en ser valorados en este apartado deberan presentar una
Memoria cuyo contenido minimo sera el siguiente:

2.1.) Analisis del entorno: (10 puntos).

Localizacion de puntos conflictivos y/o relevantes para la ejecucion de la obra y
minimizacion de las molestias a los terceros afectados por las mismas (siempre
referido a la obra en concreto). Descripcion y medidas correctoras. Se valoraran en
este epigrafe las medidas correctoras propuestas, que sean diferentes a las que se
incluyan en el epigrafe 2.2.

2.2.) Organizacion de los trabajos: Sistematica aplicable a la obra en concreto.
Programa de trabajos: (15 puntos).

Se efectuara una breve descripcion de la organizacion y sistematica de ejecucion de
la obra, explicando las actividades criticas para el cumplimiento del plazo de
ejecucion establecido en la clausula 9. Se valorara asimismo la presentacién de un
planing o programa de trabajos justificado, asi como, en caso de que por el licitador
se estime conveniente, la propuesta de tramificacion o faseo de la obra.

2.3.) Organizacion de los trabajos: Medios personales y materiales a adscribir a
la obra: (5 puntos).

Se expondréa la estructura organizativa del equipo responsable de la supervision y
organizacion de la obra, asi como la maquinaria propia a adscribir para la ejecucion
de esta obra, de forma proporcional a la sistemética de trabajos descrita en el
epigrafe 2.2.

La Memoria presentada por el licitador que resulte adjudicatario de |la obra pasara a
ser un documento contractual.

LIMITACION DE LA EXTENSION DE LA MEMORIA REFERIDA EN EL
APARTADO 2.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al
analisis del entorno y organizacion de los trabajos, se limita su_contenido a un
maximo _de 4 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios superior
al indicado, unicamente seran objeto de valoracién los cuatro primeros.

A esto se podra afiadir un_ maximo de 2 hojas, hasta un formato maximo A-3,
para la presentacién de fotografias, esquemas y/o planos explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva y que el contenido de
la memoria deberd adaptarse a la estructura de subepigrafes arriba sefialada
(subepigrafes 2.1, 2.2 y 2.3). Cuando el contenido de alguno de los subepigrafes
no responda al grupo de informacion que se valora, se obtendré cero puntos
en ese subcriterio.
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VALORACION DEL CRITERIO 2)

La Mesa de Contratacion habra de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al
criterio sefialado con el nimero 2, que no puede valorarse mediante la aplicacion de
formulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento:

Todas las ofertas seran valoradas en orden decreciente respecto a cada subcriterio,
en funcion de sus caracteristicas y de la comparacion con el resto de las ofertas,
teniendo en cuenta su mayor adecuacion a la mejora y perfeccionamiento de la
ejecucion del objeto del contrato. Se asignara el maximo valor a la que se considere
la mejor oferta respecto de cada subcriterio. El resultado de dicha valoracion debera
ser argumentado Y justificado en el correspondiente informe de valoracion.

3) MEJORA A LA ACTUACION (60 puntos):

Se otorgara 60 puntos a los licitadores que oferten la ejecucién de la siguiente
mejora al proyecto de ejecucién, que esta dividida en dos actuaciones, sin coste para
la Administracion:

ACTUACION 2.- CONEXION SANEAMIENTO ZONA B CON SANEAMIENTO ZONA C

Al objeto de incorporar las aguas residuales recogidas en un area del poligono industrial, que
de otra manera se quedaria aislado conforme a la actual configuracion de la red de
saneamiento municipal, se ha previsto en el proyecto una segunda actuacion consistente en
la instalacion de un colector de PVC de 315 mm de diametro y 98,4 m de longitud, al Oeste
de la Avenida Siete Islas Canarias, con sus correspondientes pozos de registro.

Tras la instalacion de las conducciones se ha previsto restituir el pavimento afectado por los
trabajos de excavacion. El tipo de firme estara compuesto por dos capas de zahorras, una
natural de 20 cm de espesor y otra artificial de 15, sobre las que se extienden dos capas de 5
cm de espesor de mezclas bituminosas AC22 y AC16, con sus correspondientes riegos de
imprimacién y adherencia.

ACTUACION 3.- EQUIPAMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION DE BOMBEO

En esta actuacion se ha previsto la incorporacién de una tercera bomba que sirva de reserva
de la instalacion de saneamiento, de idénticas caracteristicas a las contempladas en la
actuacion primera.

PRESUPUESTO
2 ACTUACION 2. CONEXION SANEAMIENTO ZONA B CON SANEAMIENTO ZONA C 14.838,51
2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.787,94
2.2 | CONDUCCIONES Y POZOS 5.171,05
2.3 | REPOSICION DE PAVIMENTOS 4.884,80
2.4 | GESTION DE RESIDUOS 139,72
2.5 { SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 855,00
3 ACTUACION 3. EQUIPAMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION DE BOMBEO 18.077,50
3.1 | EQUIPOS 4.021,80
3.2 | GRUPO ELECTROGENO 13.325,70
3.3 | GESTION DE RESIDUOS 250,00
3.4 { SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS 480,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ACTUACIONES 2'Y 3 32.916,01
16 % GASTOS GENERALES 5.266,56
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.974,96
TOTAL PRESUPUESTO 40.157,53

LA MEJORA SOLO PODRA SER OFERTADA DE FORMA COMPLETA NO
ADMITIENDOSE NINGUNA OFERTA QUE CONTEMPLE LA EJECUCION
PARCIAL DE LA MISMA.
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11.

12.

12.1.

12.2.

No se admitiran variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera
a la ejecucion de la mejora conforme a la definicidn integra que se contempla en el

pliego.
Las propuestas que no contemplen la ejecucién de la totalidad de la mejora
enunciada, cuya valoracibn a precios de proyecto asciende a 32.916,01 € de

ejecucion material, sin coste para la Administracion, seran puntuadas con CERO
puntos en este criterio.

La mejora ofertada por el licitador que resulte adjudicatario sera incorporada al
contrato formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del
proyecto, certificandose conforme se vayan realizando, pero valorandose a coste
cero. Asi, a las mediciones se le afiadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexara
a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan
ejecutando.

VALORACION DE LAS OFERTAS:

A efectos de la evaluacion de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados
criterios de adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacién habra de realizar la evaluacion de las ofertas
respecto al criterio sefialado con el nimero 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes.
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16.2, realizard la valoracion
de las ofertas respecto de los criterios nimero 1 y 3, evaluables mediante férmulas
aritmeéticas.

Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara
la puntuacion total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion. En caso de empate, éste serd resuelto a favor de aquella empresa que
proponga contratar un mayor namero de personas inscritas como demandantes de
empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el anexo VI a que hace referencia
la clausula 13.2.2, incrementandose 0,5 puntos la puntuacion obtenida en el computo

global.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacién de
personal alguno, se decidira la adjudicacién mediante sorteo.

GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional.

PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones y la documentacidbn complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacién y
en un plazo de veintisiete dias naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La
convocatoria de la licitacion se publicard asimismo en el perfil del contratante
(www.tenerife.es).

La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitacién o bien mediante envio por correo o mensajeria, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion
del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacién, por fax o telegrama, la
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remision de la proposicion; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacién. En todo caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del
plazo de presentacion de proposiciones, no serd admitida ninguna proposicion enviada
por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion y el nimero de Fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia n° 1, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; numero de Fax 922 239 704.

123.Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva
alguna.

125.La presentacién de la proposicion se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose
en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

126.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de las
propuestas por €l presentadas.

13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.Cada una de las proposiciones constara de TRES sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razon social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefalan a continuacion:

132.Sobre numero 1: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1. Documentacion
Administrativa para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacion
ordinaria, de la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto “ESTACION
DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL CAMELLQ”, término
municipal de San Miguel de Abona. Su contenido serd el siguiente:

13.2.1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Dicha declaracion sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario
y su representacion; la solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no
estar incurso en prohibicién de contratar, que deberd ser presentada por el licitador
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracion referidos al momento de la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).

13.2.2. Declaracién responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla
gue necesitaria contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del proyecto
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de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo VI del
presente pliego de clausulas administrativas particulares. Personal que debera
estar inscrito como demandante de empleo con una antigiledad de, al menos seis
meses, 0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce
meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratacion.

132.3. Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una union temporal,
deberan presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de
ellos y la designacién de un representante 0 apoderado Unico de la uniéon con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union (Anexo II).

13.24. Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Cdodigo de
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a
la licitacion, deberdn presentar declaracién responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo Il
del presente pliego).

133.Sobre numero 2: "Proposicion relativa al criterio de adjudicacién numero 2 NO
evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitacion, mediante procedimiento
abierto, tramitacion ordinaria, de la contratacién de las obras incluidas en el proyecto
“ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL
CAMELLO”, término municipal de San Miguel de Abona.

133.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacién numero 2 a que se refiere la clausula 9.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de
la misma.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio en
cuestion.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobaciéon por si misma, o mediante peticiéon al
licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

134.Sobre _numero_3: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicion
econdmica para la licitacién, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
de la contratacién de las obras incluidas en el proyecto “ESTACION DE BOMBEO Y
CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL CAMELLO”, término municipal de
San Miguel de Abona.

13.4.1. Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
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de adjudicacion n° 1 y 3 a que se refiere la clausula 9.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran.

El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el modelo del Anexo IV del
presente pliego, en el que se sefialar el importe de la proposicion econémica, asi
como la indicacién de la mejora ofertada, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocardn que la proposicion sea
rechazada.

134.2. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la
obra objeto del contrato.

13.4.3. Cada licitador podré presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

134.4. El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar
a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

14. MESA DE CONTRATACION

14.1.La Mesa de contratacion estard integrada por:

» Un Presidente, que seré el Consejero Insular de Cooperacion Municipal, Vivienda y
Seguridad, o persona en quien delegue.

> Los Vocales siguientes:

- El Interventor General o funcionario en quien delegue.
- El Vicesecretario General de la Corporacién o funcionario en quien delegue.

- El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperacién Municipal y Vivienda o
persona en quien delegue.

- Jefe de Seccién de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario en
quien delegue.

» Como Secretario, actuara el Jefe de Seccion de Cooperacién Municipal o funcionario
en quien delegue.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

15. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1. Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion,
procederd a la calificacion de la documentacion contenida en el sobre namero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, procedera a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la
sesién, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal
circunstancia se notificara por fax o correo electrénico al licitador correspondiente,
dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a TRES DIAS HABILES para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion
de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no sera admitido a la licitacion.
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16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1, y
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de los sobre n° 2 (que contiene la documentacion
relativa al criterio de adjudicacién no evaluable mediante cifras o porcentajes) de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefalados en el anuncio que se publicara al
efecto en el perfil del contratante y se comunicara asimismo por correo electrénico a los
licitadores, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1. En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del ndmero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacién de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2. A continuacion el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n°® 2,
dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto de los criterios
de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado.

A continuacion, se dard por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2. Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion del criterio a que se refiere la clausula
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
comunicard a través del perfil del contratante y por correo electrénico a los interesados la
fecha y el lugar en que se llevara a cabo la apertura del sobre n° 3, conteniendo la oferta
econdémica.

16.2.1. Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el acto publico, el
Presidente dard cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2.

16.2.2. A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdémica.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacién con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el o6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.3.La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contrataciéon la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracién, de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones, asi como de los informes
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser
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excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

17. ADJUDICACION

17.1.A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el érgano de contratacion
clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerira al licitador
gue haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro
del plazo de DIEZ dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion que a continuacion se sefiala:

17.1.1. Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario v la

representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

17.1.1.1.

17.1.1.2.

Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberdn presentar escrituras
de constitucién, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacién de certificacion o
declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica
espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en
su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de
las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participacion de empresas espafolas en la contratacién con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia,
con designaciéon de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y
del &mbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario
General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacion de éste.

17.1.2. Solvencia

Los licitadores deberdn aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 5.2 del
presente Pliego

Pagina 16 de 41



B

17.1.3. Registro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le eximird de aportar la
documentacion que se detalla:

» Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 17.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacion
si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado
al objeto del contrato.

» Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso,
documentacion acreditativa de la solvencia econdémica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

17.1.4. Declaracidon responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar del art. 60 TRLCSP.

Declaracion responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administracion conforme al articulo 60 del TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.15. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia. Asimismo, se presentard la documentacién en
castellano.

EL LICITADOR A CUYO FAVOR RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION HA DE
ACREDITAR LA VIGENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA
EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, REFERIDOS AL MOMENTO
DE LA FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES,
CONFORME ESTABLECE EL ART. 146.5 DEL TRLCSP.

Si la Mesa de contratacion observase defectos materiales en la mencionada
documentacion acreditativa de la capacidad vy solvencia del licitador, tal
circunstancia se le notificara por fax, telegrama o0 correo electrdnico,
concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para su subsanacion,
de conformidad con lo previsto en la clausula 15 del pliego.

17.1.6. Obligaciones tributarias

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizaréa presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:
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17.1.7.

17.1.8.

1716.1. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la
obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

17.16.2. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

17.16.3. Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

17.164. Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El Licitador no esta obligado a aportar las certificaciones exigidas en los apartados
18.1.6.2 y 18.1.6.3 si, mediante la declaracion responsable del Anexo VII del
presente pliego, autoriza expresamente a este Cabildo para obtener de la
administracién certificante la informacion que acredite que cumple las condiciones
indicadas.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habr4d de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Obligaciones con la sequridad social

17.1.7.1. La acreditacibn de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Sequridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General
de la LCAP vy, en su caso, podran ser remitidas al érgano de contratacion por via
electronica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
gue se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

Garantia definitiva

Constituciéon de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la
clausula siguiente.
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17.1.9. Declaracidn responsable en materia de prevencidn de riesgos laborales.

17.19.1. Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia
de prevencion de riesgos laborales segin modelo Anexo a este Pliego.
(Anexo VI).

17.2.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.3.En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

17.4.El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO DIAS habiles
siguientes ala recepcion de la documentacion.

175.No podra declarase desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

176.El 6rgano de contratacion podrd estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 10.2. En
tales supuestos se estard a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.

17.7.La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicard en el perfil del contratante.

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

18.1. En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera constituir por el licitador requerido,
la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente
y efectiva.

18.2.La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o0 en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

183.Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
gue se notifique al adjudicatario la resoluciéon de modificacion del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4.En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la

Pagina 19 de 41



garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en
causa de resolucion.

11
FORMALIZACION DEL CONTRATO

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalizacién del contrato, al
qgue se unir, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deber& aportar escritura publica de constitucién
como tal.

19.2. EI documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciébn podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

194.Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se

indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
19.5.No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

A%
EJECUCION DEL CONTRATO

20. COMPROBACION DEL REPLANTEO

20.1.En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

202.Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

21. PROGRAMA DE TRABAJO

21.1. El contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias desde la formalizacion
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 del Reglamento General de la LCAP.
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21.2.El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de
la Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

21.3.El 6rgano de contratacién resolverd dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion aprobatoria,
modificaciones o0 determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

21.4.Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

22. SENALIZACION DE OBRAS

22.1. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacidon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

22.En el plazo méximo de 15 dias habiles contados desde el dia siguiente a la
comprobacion del replanteo, el contratista colocard en el lugar de la obra fijado por la
direccion facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el Cabildo
Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

22.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a 1 mes contado
desde la formalizacion del contrato.

24, DIREQCION DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y
TOPOGRAFO.

24.1.La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

242.El Contratista nombrard un Jefe de Obra, con titulacion técnica universitaria y
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion. El indicado
Jefe de Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacién de los
tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las
ordenes emanadas desde la Direccion para la correcta realizacion de las obras.

243.El 6érgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucion del Jefe de obra.
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En caso de que por motivos de organizacion de la Empresa adjudicataria no pudiera
mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al érgano de contratacion.

244.Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratacion, el Contratista
dispondrd de un Topodgrafo a tiempo completo durante la ejecucion de la obra, cuya
titulacion acreditara ante el 6rgano de contratacion previo el inicio de las obras.

245.El Delegado de Obra del contratista tendrd experiencia acreditada en obras similares a
las que es objeto de contratacion, y deberad suscribir cuantos documentos se
determinen, y garantizar que se pongan en practica las o6rdenes emanadas de la
Direccion Facultativa.

246.La Propiedad en coordinacion con la Direccion Facultativa establecera el régimen de
presencia de los citados Facultativos en la obra.

25. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion designa como responsables supervisores de los trabajos
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del de la U.F. de Obras y Servicios del
Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda, quienes supervisaran la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en
el contrato, y cursara al contratista las ordenes e instrucciones del 6érgano de
contratacion. En particular, le correspondera las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP).

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del
Libro IV del TRLCSP.

26. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

26.1.La entidad contratista debera presentar en el plazo de quince dias naturales a contar
desde la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de
las obras para su aprobacién, asi como la posterior acreditacion de su conocimiento por
la Direccion General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin
la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados. Con independencia
de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacién vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
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26.2.

26.3.

26.4.

27.

27.1.

27.2.

tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y
servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

La entidad contratista deberd presentar en el mismo plazo Plan_de Gestién de
Residuos de Construccion y Demolicion, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez
aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

La entidad contratista deberd presentar en el mismo plazo propuesta de designacion de
Jefe de Obra, Topégrafo, asi como también del Encargado de la obra, con expresion
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafiada de titulacion académica y
curriculum vitae para el Jefe de obra y el Topografo.

En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista debera
presentar el Plan de Subcontrataciones para la ejecucion de la obra, con expresion de
los porcentajes parciales y totales de subcontratacion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizaciéon de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracibn su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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27.3.La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafos y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderén solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

274.El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

Cuando para la ejecucion del contrato resulte necesaria la contratacion de personal
extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en
declaracion del licitador establecida segun el modelo del anexo VI de los presentes
pliegos, ésta se llevard a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo
con, al menos, seis meses de antigiiedad o con seis meses completos en periodos no
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la
contratacion.

Excepcionalmente se podré contratar otro personal cuando se acredite que los puestos
gque se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigiiedad.

A tal fin, el licitador podra recurrir a la agencia de colocacién autorizada por el Servicio
Canario de Empleo denominada “Fundacion Insular para la Formacién, el Empleo y el
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a
los licitadores la labor de intermediacién necesaria para la contratacion de dicho
personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados n° 8, planta baja, Santa
Cruz de Tenerife, tfno: 922 236870, fax: 922 215953, e-mail: agencia.fifede@tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracion en el mes siguiente a la
fecha en la que se suscribe el acta de comprobacion de replanteo, el personal extra a su
plantilla contratado o a contratar especificamente para la ejecucion de la obra, con
indicacibn de nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de
procedencia y periodo de contratacion, estando obligado igualmente a facilitar dicha
relacion en el momento de la recepcion de la obra, indicando las incidencias que se
hayan podido producir en relacion con la previsién inicial.

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendrd el carécter de
obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del
TRLCSP.

275.El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

27.6.El contratista deberd disponer en la obra de la siguiente documentacion, sin perjuicio de
otra que resulte preceptiva de acuerdo con la hormativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

= Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.

= Libro de Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
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28.

28.1.

28.2.

28.3.

29.

290.1.

29.2.

29.3.

29.4.

octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion, en su
caso.

= Plan de Gestidén de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.
= Copia del Proyecto aprobado.

= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacion.

*= Plan de Subcontratacion, en su caso.

EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos

para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el
contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del
Director.

El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de
los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente
sobre homologacién de materiales.

El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de la direccion
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptacion por
parte de la direccion se estara a lo dispuesto en la Clausula 40 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales.

GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion
en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como en los periédicos de mayor
difusién, hasta la cuantia maxima de 1.200 euros. El abono de estos gastos se realizara
en forma de retencién del precio de la primera certificacion de obra que se emita.
Asimismo correrd con los gastos de formalizacién del contrato si éste se elevase a
escritura publica.

Los citados gastos se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Cabildo Insular de Tenerife.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracion, que se indicar4 como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de
la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
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consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

30. ABONOS AL CONTRATISTA

30.1. A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales
de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de los facultativos
responsables supervisores de la obra designados por la Administracion.

30.2. El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como responsable
del contrato y el/los Técnico/s coordinador/es de la obra. La Administracion debera
abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos en el art. 216 TRLCSP.

303.En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en las operaciones comerciales en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

304. Si la demora del plazo fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podr4 proceder, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con
un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

305.Si la demora de la Administracién fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

306. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

30.7.El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién
surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario,
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

31. ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

Los dérganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la
presente contratacion son los siguientes:

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL
CODIGO DIR3; LA0001752
ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3; LA0001734
UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734
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32. EACTURACION

33.

34.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion de
servicios. El contratista deberd hacer constar en la factura que se expida por la entrega
de bienes o prestacién de servicios la identificacion del 6rgano gestor, de la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacion de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula
312, rubricada “Organos que intervienen en la tramitacion de las facturas”. Dichos
cbdigos se deberan afiadir en el apartado “Destinatario” 6 “Cdodigo Cliente”, en formato
horizontal o vertical, en la factura que se emita, que deberd incluir el Servicio receptor de
los bienes o servicios.

Codigos DIR3: | LA0001752 | LA0001734 | LA0001734 |

Tal y como se prevé el la clausula 6, procede la inversion del sujeto pasivo del IGIC, por
lo que el Cabildo de Tenerife se autorepercutira el mismo, tomando como base imponible
el presupuesto de adjudicacion del contrato, debiendo el contratista emitir su factura
sin IGIC, incluyendo la mencion “inversidn del sujeto pasivo”.

FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacién del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a
facturar electrénicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran
ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con
firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la
plataforma de Facturacién Electronica http://face.gob.es.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

34.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los

términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

34.2.Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa

imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacidén estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

34.3.La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la

Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
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contratista.

34.4.La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la

Administracion.

345.Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al

35.

36.

contratista, la Administracién podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION
DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el 6rgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
gue podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

Vv

SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION

36.1. El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre

gue el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo, por escrito al 6érgano de
contratacion con una antelacién minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

36.1.1.  Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.

36.12. Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 TRLCSP.

36.1.3. Declaracibn _del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion
expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.
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36.14. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los articulos 227 v
228 del TRLCSP.

36.15. Certificacion de inscripcion _en el Registro de Empresas Acreditadas (REA),
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la citada Ley.

36.2.Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las
modificaciones producidas.

36.3. Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

36.4.De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

36.5.El Cabildo de Tenerife podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios de los contratos publicos han de hacer a los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

36.6.Para ello cuando la Corporacion Insular lo solicite, el adjudicatario le remitird una
relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
a medida que se perfeccione la participacion de los mismos, con indicacion de las
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion
directa con el plazo del pago.

36.7.El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicacion. A este
respecto, a solicitud del Cabildo de Tenerife, el adjudicatario debera aportar justificante
del cumplimiento de los plazos de pago indicados. Lo contenido en este apartado tiene la
consideracion de obligacion contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 228 bis del TRLCSP.

VI

MODIFICACION DE CONTRATO

37. MODIFICACION DEL CONTRATO

37.1. El contrato s6lo se podra modificar por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, y con los requisitos establecidos en
los art. 210, 219y 234 TRLCSP.

37.2.No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las circunstancias esenciales de la licitacion y adjudicacion, debiendo
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limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacion altera
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados
en el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningun caso, el importe acumulado
de las maodificaciones del contrato puede igualar o exceder, en mas o en menos, el
importe del 10 por cien del precio de adjudicacién del contrato.

37.3.En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art. 211
TRLCSP y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 de la TRLCSP, en relacion con el
articulo 156 de dicha ley.

37.4.Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y lo establecido en el
titulo V del Libro | TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificacién suponga
supresion o reducciéon de unidades de obra el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

375.Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijjados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

376.Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de la TRLCSP.

37.7.La Direccidén Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracién, quedando ademds el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
SuS respectivos contratos.

38. SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato conforme establece el articulo
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo
216.5 de la TRLCSP, se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias
qgue la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera
ser firmada por un representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la
obra suspendida.

Acordada la suspensioén, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
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39.

\i

FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

39.1.El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

39.2.El contratista, con una antelaciébn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por

escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de 30 dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion sefialada por el
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir los técnicos designados por la Administracién
como responsables supervisores del contrato, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

39.3. Siempre gque por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el

expediente, el 6rgano de contratacién acordase la ocupacién efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo
168 del Reglamento General de la LCAP.

39.4.Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser

40.

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o
independiente, en cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

Seré asimismo causa de resolucion del presente contrato el incumplimiento por parte del
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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41. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

41.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, a cuenta de la liquidacién del contrato, dentro del plazo previsto
en el art. 216.4 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

41.2. Si se produjere demora en el pago de la certificacion final o del saldo de la liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacioén por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

42. PLAZO DE GARANTIA

42.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la
fecha de recepciobn de las obras, plazo durante el cual la Administracion podré
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

42.2.Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

43. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

43.1.Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devoluciéon o cancelacion de
aquélla.

43.2.En el supuesto de recepcién parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia

43.3. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin
mas demora, a la devolucion o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

44, RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
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by
responderd este de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de julio de 2016.

Conforme:
La Jefa de Seccién U.O., La Responsable de Unidad, El Jefe del Servicio,
Arja T. Hovi Moilanen Elena Erias Cerrillo Javier Gonzalez Lorente
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ANEXO |

Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

PREVIOS
DON/D? .. s ,con DNI oo , con domicilio en calle
..................... , N°.........., codigo postal................actuando en nombre propio 0 en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que habran de regir en la ejecucion del contrato de obra denominado ESTACION DE
BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL CAMELLO, término
municipal de San Miguel de abona y en relacion al cumplimiento de los requisitos
previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

[] Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a
ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

[] Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

[0 Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesién y
validez de los documentos de capacidad y solvencia econdémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
gue rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el érgano de
contratacion. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracién de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién
temporal y la participacién del representante o apoderado Unico de la unién, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

[] Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los érganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

[l Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.
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Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracién del
Estado, de la Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

L]

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

! Y- de......oooonn. de 2016.

Firma:
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ANEXO Il

Modelo de DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

DID2. i , mayor de edad, con NIF nUmero ..................... , actuando
en representacion de la empresa...................c.... , con domicilio social en.............. Clo
Plaza...............,y CIFndmero ................
D/ID3 ., , mayor de edad, con NIF nimero ..................... , actuando
en representacion de la empresa.............ccoceunnns , con domicilio social en.............. C/o
Plaza...............,y CIFndmero ................

Se comprometen a constituir una unidn temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacion para la contratacién de la obra denominada ESTACION DE
BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL CAMELLO, término
municipal de San Miguel de Abona. En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen
a formalizar en escritura publica la citada unién. La participacion en la UTE de cada uno de
los miembros en la que sigue:

XX %

XX %

Como representante de la citada uniébn se nombra a...............coooii i

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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ANEXO Il

Modelo de declaracion de empresas vinculadas

D/DA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN, , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , en su calidad de ...........................; en relacibn a la proposicion

presentada para la ejecucion de las obras ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE
IMPULSION DE LLANO DEL CAMELLO, término municipal de San Miguel de Abona, y
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico,

Declaro: Que la empresa que represento:

LI Pertenece al grupo de empresas:

(se adjuntarelacion de empresas que componen el Grupo)

[] No pertenece a ningln grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

[] Ninguna presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para
la contratacion de las obras de

[] Presentan proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la
contratacion de las obras de

las siguientes:

Nombre o razén social NIF/CIE

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXOIV
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

15 , con D.N.l. n°
............................... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares vy
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratacion para la ejecucién de la obra
comprendida en el proyecto de ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION
DE LLANO DEL CAMELLO, término municipal de San Miguel de Abona, y aceptando
integramente el contenido de los mismos, en NOMbBre ..........cccccceveeiieiienienns (propio o de la/s
persona/s o entidad que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar la obra de referencia por el siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN N°
Importe total de esta oferta: EUROS €
Importe sin IGIC: EUROS
Desglose de la oferta:
IGIC (%): EUROS €

Asimismo se compromete a ejecutar en su totalidad conforme lo establecido en el pliego
las mejoras que se sefiala a continuacion, a coste cero para la administracién contratante
(marcar con una X):

ACTUACION PRESUPUESTO COMPROMISO

e Mejora - Actuacién 2.- Conexidon saneamiento
zona B con saneamiento zona C 40.157,53

e Mejora - Actuacién 3.- Equipamiento completo de
la Estacion de Bombeo

LUGAR Y FECHA: FIRMA:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS)

Obra: Estacion de bombeo y conduccion de impulsion de Llano del Camello, término municipal de San
Miguel de Abona

D/Dfia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus
modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo 11l del Reglamento de los
Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacién de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

. Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.
Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el
apartado 5.4.1 de la ITP-36:" Coordinacion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencion de Riesgos
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores autébnomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportara un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacion por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva
comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los
trabajos, incluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencidon que se deban adoptar, y especificamente en
relacién con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza.

. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

. Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditaciéon de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

. Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o
servicio por el que se le contrata.

. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95
de PRL) vy en la forma determinada por la disposicion adicional Unica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

. Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacién,
requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracion, de lo cual quedara constancia escrita.

. Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como en el
reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcién en el
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de
subcontratacion, acreditacion de la formacién preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable.

En a de de
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ANEXO VI

POSIBLE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA
EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

OBRA PROYECTO: ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE
LLANO DEL CAMELLO, término municipal de San Miguel de abona.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitara contratar
personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

[] De 1 a5 trabajadores.

[] De 6 a 10 trabajadores.

[ De 11 a 15 trabajadores.

[0 De16a20 trabajadores.

LI mas de 20 trabajadores.
Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la fecha

efectiva de contratacién o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el péarrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable en
a de de
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ANEXO VII

Modelo de AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR VIA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA

TIPO DE CONTRATO:

PROYECTO: ESTACION DE BOMBEO Y CONDUCCION DE IMPULSION DE LLANO DEL
CAMELLO, término municipal de San Miguel de Abona.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado y de la Comunidad Autbnoma.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable, en
a de de
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