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1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
 

CERTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 

D.  José Cecilio Hernández Rodríguez, Arquitecto Técnico,  Ingeniero 

de Edificación, colegiado 808 por el Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de  Santa  Cruz  de 

Tenerife  y  D.  José  Julián  Pérez  González,  Arquitecto  Técnico, 

Ingeniero  de  Edificación,  colegiado  1014  por  el  Colegio  Oficial  de 

Aparejadores,  Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de 

Santa Cruz de Tenerife, ambos componentes de la entidad colegiada 

con el número 38/A/00002,  TAHERPE ASESORIA TECNICA, S.L.P.  

 

C E R T I F I C A N: 

Que  el  presente  proyecto  contempla  una  obra  completa  en  el 

sentido  definido  en  el  artículo  125  y  siguientes  del  Reglamento 

General de Contratación de Obras del Estado, siendo susceptible de 

ser entregado al uso público una vez terminada su ejecución. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, a octubre de 2015  

 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 
 
 
 

CERTIFICADO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 

D.  José Cecilio Hernández Rodríguez, Arquitecto Técnico,  Ingeniero 

de Edificación, colegiado 808 por el Colegio Oficial de Aparejadores, 

Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de  Santa  Cruz  de 

Tenerife  y  D.  José  Julián  Pérez  González,  Arquitecto  Técnico, 

Ingeniero  de  Edificación,  colegiado  1014  por  el  Colegio  Oficial  de 

Aparejadores,  Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de 

Santa Cruz de Tenerife, ambos componentes de la entidad colegiada 

con el número 38/A/00002,  TAHERPE ASESORIA TECNICA, S.L.P 

 

C E R T I F I C A N: 

Que para  la ejecución del mencionado proyecto  se ha  considerado 

un Plazo de Ejecución de SESENTA DÍAS   

Que,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas y su Reglamento General, en el presente 

proyecto NO PROCEDE LA REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a octubre de 2015  

 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 

ARQUITECTOS TÉCNICOS   
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

2.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
La experiencia de ascenso al Pico del Teide con el disfrute de  las panorámicas de extraordinaria 

belleza que ofrece este escenario excepcional, constituye un  reclamo único que  se  refleja en el 

importante  volumen  de  afluencia  de  visitantes  que  anualmente  recibe  el  Parque  Nacional  de 

Teide.  A  ello  se  añade,  la  constante  exposición  del  medio  natural  a  extremas  condiciones 

climatológicas. La consideración conjunta de estos  factores determina  los principios esenciales a 

partir  de  los  que  se  desarrolla  este  Proyecto  para  Labores  de Mantenimiento  y  Seguridad  del 

Sendero nº 12 – Mirador de Pico Viejo. El Documento se ha desarrollado a partir del estudio del 

sendero, recopilado en una Fase de Estudios Previos, que contempla un análisis y un diagnóstico 

del  estado  actual,  en  el  que  se  identifican  sus  puntos  críticos,  y  una  relación  de  propuestas 

dirigidas a posibilitar su mejora.  

 

 

2.2 PROYECTO  
	
El presente Proyecto para Labores de Mantenimiento y Seguridad del Sendero nº 12 – Mirador de 

Pico Viejo constituye el documento técnico necesario para afrontar la mejora de las características 

del trazado del sendero y sus condiciones de seguridad y estabilidad, así como la conservación del 

medio natural en el que  se  sitúa y  su adecuada  integración con el uso público en él permitido. 

Todo ello, conforme al cumplimiento del marco normativo de aplicación y en especial, el referido a 

las actuaciones en el Parque Nacional. 

 

2.3 AGENTES  
 
El Proyecto de Ejecución es promovido por el Excmo. Cabildo  Insular de Tenerife, para  llevar a 

cabo el Proyecto para Labores de Mantenimiento y Seguridad del Sendero nº 12 – Mirador de Pico 

Viejo. 

Este Documento ha sido redactado por TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. con CIF B38.956.223 y 

domicilio fiscal en  la calle Calvario, nº 5‐4º 38300 La Orotava, en  la  isla de Tenerife, provincia de 

S.C. de Tenerife. 

	

2.4 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El  Sendero Nº12  ‐ Mirador  de  Pico Viejo  se  sitúa  sobre  la  ladera  del  Teide,  dentro  del  Parque 

Nacional del Teide, en el término municipal de La Orotava, Isla de Tenerife. Este sendero comienza 

su itinerario en La Rambleta, localizada bajo la estación superior del Teleférico, y se dirige hacia la 

vertiente Oeste hasta alcanzar el Mirador de Pico Viejo, desde el que se contempla el espectacular 

cráter de Pico Viejo y de  los Roques de García y Montaña Guajara. Es  identificado con el código 

numérico 12 dentro de la Red de Senderos del Parque Nacional. 
Trazado del Sendero N12 – Mirador de Pico Viejo sobre la ladera del Teide. 
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INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

El ámbito del sendero está situado en el Monumento Natural del Teide, Zona de Uso Restringido 

(ZUR), dentro del Parque Nacional del Teide, y ubicado en el  término municipal de  La Orotava. 

Conforme al Plan General de Ordenación vigente en este municipio, publicado el 18/06/2004 en el 

BOC 117/04 y el 29/06/2004 en el BOP 089/04, el trazado del sendero está clasificado como Suelo 

Rústico de Protección Natural (SRPN).  

TOPOGRAFÍA  

Presenta un grado de dificultad medio y requiere de un tiempo estimado de 30 minutos para su 

recorrido. Tiene una  longitud aproximada de 690 metros y un ancho medio de 1,20 metros. Su 

cota de origen se sitúa a 3.542,86 metros y a 3.498 metros en el Mirador de Pico Viejo,  lo que 

supone un desnivel de 44,86 metros.  

MARCO NORMATIVO  

El desarrollo del presente Proyecto  se  adecúa  al  cumplimiento del marco  legal básico estatal  y 

autonómico, así como a la normativa técnica de aplicación vigente. 

Ámbito Estatal: 

‐ Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de 

Red de Parques Nacionales. 

‐ Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

‐ Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ámbito Autonómico: 

‐ LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y 

las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.  

‐ Decreto legislativo 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Canarias (modificada por Ley 4/2006). 

‐ Decreto 150/2002, de 16 de octubre, por el que se aprueba el PIOT. 

 

‐ Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales. 

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PARQUE NACIONAL DE TEIDE: 

‐ Decreto de 22 de enero de 1954 por el que se crea el Parque Nacional de Teide. 

‐ Ley 5/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional del Teide. 

‐ Decreto 153/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Parque Nacional del Teide (BOC, Nº 164, de 11 de diciembre de 2002). 

Normativa Técnica Específica: 

‐ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que  se aprueba el Código Técnico de  la 

Edificación, del Ministerio de la Vivienda. Y modificaciones. 

Al  tratarse  de  un  Proyecto  de  Ejecución  para  la mejora  de  un  sendero,  y  por  tanto  no 

referido a edificación, no es de aplicación el cumplimiento  las Exigencias Básicas del CTE, 

según  su  artículo  2.  No  obstante,  en  lo  referente  a  las  cuestiones  de  seguridad  y 

accesibilidad se atenderá, en la medida de lo posible, a lo dispuesto en el DB‐SUA. 

‐ Decreto  1627/97  de  24  de  Octubre,  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  por  el  que  se 

establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, (RCDs). 
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2.5 ESTADO ACTUAL  

Este  Proyecto  de  Ejecución  para  Labores  de Mantenimiento  y  Seguridad  del  Sendero  Nº  12  ‐ 

Mirador  de  Pico  Viejo  parte  de  una  Fase  de  Estudios  Previos,  que  contempla  el  análisis  y 

diagnóstico del estado actual del sendero: 

ANÁLISIS 

El  sendero  se  desarrolla  sobre  una  superficie  pedraplenada  que  se  inicia  con  una  rampa 

escalonada de aproximadamente 10 metros de  longitud, a partir de  la  cual el  trazado  continúa 

sobre  una  zona  sensiblemente  horizontal,  en  la  que  se  localizan  socavones,  que  provocan  la 

inestabilidad de los visitantes en su tránsito. El tramo siguiente tiene una pendiente pronunciada 

de  unos  20 metros  de  desnivel,  con  presencia  de  algunos  escalones.  A  partir  de  este  lugar, 

comienza una  tercera parte del  sendero,  sensiblemente horizontal  y que  se prolonga unos 200 

metros,  hasta  alcanzar  un  punto  con  fuerte  pendiente,  que  presenta  riesgo  de  caída.  En  este 

ámbito  se  reconoce,  en  sentido  ascendente  o  de  regreso,  una  zona  de  parada  de  visitantes, 

derivada de la fatiga que producen las condiciones de altitud. Esta situación propicia la detención 

de las personas y provoca la congestión del propio sendero, que no dispone de protección en sus 

márgenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tramo final se sitúa el área de descanso del Mirador de Pico Viejo, que muestra un estado 

relativamente bueno, si bien, presenta un riesgo mayor de caída por desnivel, potenciado por  la 

creación de un borde delimitador conformado con piedras sueltas y con zonas disgregadas. Esta 

localización extrema al término de un recorrido de alta montaña, refleja una demanda de mayor 

superficie de asiento. En este punto, y a lo largo del trazado, las papeleras existentes se disponen 

junto a los puntos de mayor atractivo paisajístico y con soluciones poco integradas en el entorno. 

DIAGNÓSTICO 

El análisis  llevado a cabo en  la fase de Estudios Previos ha permitido obtener un diagnóstico del 

estado actual del sendero, en el que se identificado la presencia de los siguientes puntos críticos: 

 Presencia de socavones   

 Bordes sueltos, disgregados e inestables 

 Tramos sin protección y con pronunciada pendiente en márgenes 

 Papeleras poco integradas en el entorno y situadas junto a panorámicas 

 Tramo con necesidad de parada por fatiga 

 

Tramos con fuerte desnivel en márgenes (i), presencia de socavones (d), diseño y disposición de papeleras. 

Imágenes del estado actual del sendero. Tramos con fuerte desnivel en márgenes (i) y Mirador de Pico Viejo 
con bordes con piedras sueltas y disgregados.  
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2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
	
El Proyecto para Labores de Mantenimiento y Seguridad del Sendero N12 ‐Mirador de Pico Viejo 

se ha desarrollado  a partir de  la  Fase de  Estudios Previos  y  conforme  al marco normativo que 

afecta  al  Parque  Nacional.  Está  integrado  por  actuaciones  puntuales  dirigidas  al 

acondicionamiento del sendero y a la adopción de medidas preventivas para mejorar la seguridad 

de  las  personas.  Todas  las  actuaciones  están  localizadas  y  definidas  en  los  planos 

correspondientes, y se han desarrollado aunando la consecución de una mejor experiencia para el 

visitante y  la máxima protección de  los recursos del Parque. Consisten en  la regularización de  la 

superficie  del  sendero  que  presenta  socavones,  empleando  piedras  del  lugar  con  superficies 

careadas,  y  resolviendo  la  inestabilidad  identificada  en  los usuarios  a  lo  largo del  recorrido.  La 

fatiga que motiva  la detención  involuntaria de  los senderistas en puntos estrechos del sendero, 

con  fuerte  pendiente  y  sin  protección,  motiva  la  regularización  de  su  trazado,  liberando  la 

circulación en ambos  sentidos y  facilitando  la  recuperación  respiratoria de  los visitantes. Con el 

mismo objetivo de mejorar la seguridad, se disponen barandillas en tramos cuyos márgenes salvan 

un fuerte desnivel. En el perímetro delantero del área de descanso del Mirador de Pico Viejo, se 

consolida el borde  frontal mediante  la sustitución de  las piedras sueltas existentes por unidades 

concertadas  que  ofrezcan  mayor  estabilidad  al  perímetro.  En  este  enclave,  la  demanda  de 

superficie de asiento es resuelta con la prolongación de la zona existente que se sitúa próxima al 

acceso, empleando piedras del lugar, de gran formato y con superficies careadas.  

 

A continuación se relacionan las ACTUACIONES contempladas en el proyecto: 

 Reparación de socavones  

 Limpieza y mejora de contención de bordes  

 Regularización del ancho del trazado 

 Colocación de barandilla de protección en puntos con fuerte desnivel 

 Mejora de superficie degradada en área de descanso  

2.7 OBJETIVOS GENERALES 

El presente documento propone  la mejora del  sendero y  solventa  las deficiencias anteriores de 

este  escenario  único  y  especialmente  valioso,  en  línea  con  los  objetivos  establecidos  para  el 

Parque Nacional de Teide por el Plan Rector de Uso y Gestión, contribuyendo a: 

 Valorización , difusión y protección del Patrimonio 

 Mejora de la seguridad y accesibilidad de los usuarios 

 Optimización y mejora de la calidad de la experiencia del visitante 

 Sensibilización y fomento de la educación ambiental  

 Mejora de la oferta turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Soluciones existentes de escalones, plataforma pedraplenada y protección con barandillas, que se mantienen 
en buen estado de conservación. 
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3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

El  importe  del  PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  MATERIAL  para  llevar  a  cabo  las  LABORES  DE 

MEJORAS  PARA  LA  SEGURIDAD DEL  SENDERO Nº  12  ‐ MIRADOR DE  PICO  VIEJO,  asciende  a  la 

cantidad de TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y COHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS, (31.238,45 €).   

 

 Sendero nº 12  Mirador de Pico Viejo  31.238,45

 

   Importe de la Ejecución Material  31.238,45

13,00 %  Gastos Generales  4.061,00

6,00 %  Beneficio Industrial  1.874,31

  Importe de Ejecución por Contrata   37.173,76

7,00 %  I.G.I.C.  2.602,16

  Importe Total del Presupuesto  39.775,92

 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, IGIC incluido asciende a la cantidad de: TREINTA 

Y  NUEVE  MIL,  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 

(39.775,92€).   

 

	

	

	

	

4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Este apartado desarrolla la Memoria Constructiva del proyecto, conforme establece el Anejo 1 del 

CTE. El presente proyecto se refiere al acondicionamiento del Sendero y por tanto, no se actúa en 

elementos estructurales algunos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

La  elección  de materiales,  es  la  base  fundamental  del  buen  comportamiento  de  los mismos, 

máxime en el ambiente en el que en este proyecto se destinan, por lo que se ha previsto el uso de 

materiales de  reconocida calidad y de  fácil mantenimiento, ya usados en actuaciones  llevadas a 

cabo por Parques Nacionales.  

ALBAÑILERÍA: 

Fundamentalmente  las actuaciones a desarrollar a  lo  largo del Sendero  las podemos considerar 

como obras de Albañilería, y consisten en adaptar, mejorar o acondicionar tramos de plataforma, 

contornos o bien zonas escalonadas.  

 Reposición de pavimento de senderos:  

Se procederá a la reposición de los socavones y áreas disgregadas localizadas en el análisis del 

mismo, reponiendo piedras careadas y escodadas de manera que  la cara vista sea  la pisable. 

Las piedras  serán  recibidas  con mortero  seco,  ajustando  y  trabando  las  superficies pisables 

mediante ripiado superficial. 

 Reposición de peldaños en Senderos:  

De  igual  manera,  se  repondrán  los  escalones  deteriorados  o  disgregados,  mediante  la 

aportación  de  piedra  de  la  zona,  careada  en  su  superficie  pisable,    recibida  al  terreno  con 

mortero seco y ajuste mediante ripiado superficial.  

 Regularización del ancho de la plataforma:   

A lo largo del sendero, se tratará de regularizar  el ancho del mismo. Esta labor se realizará  

mediante la retirada de los bordes existente, procediendo a allanar o explanar la  
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superficie  regularizada,   aportando  a  la misma,  nuevas  piedras  escodadas  y  careadas  que 

conformarán el nuevo  suelo  siguiendo  las pautas marcadas en el apartado de  reposición de 

pavimento. 

 Reposición de pavimento en área de mirador:  

En el extremo final del sendero, se produce un ensanchamiento dedicado a “mirador”, en esta 

área, se pretende el acondicionamiento del suelo del mismo, procediendo de igual manera que 

la indicada en el apartado de reposición de pavimento. 

 Reconstrucción de bordes de piedra en mirador:  

Esta  unidad  de  obra,  pretende  la  recolocación  y  mejor  distribución  de  las  piedras  que 

conforman el  límite del mirador, adaptándolas a una nueva disposición y a  la colocación de 

grandes bloques escodados de manera que puedan ser utilizados como asientos. 

 Reconstrucción de bordes de senderos:  

En  algunas  zonas  del  sendero,  se  pretende  la  reconstrucción  del  actual  borde  de  piedra 

existente,  reconstruyendo  paredes  de  piedra  seca mediante  la  ejecución  de mamposterías 

concertadas en seco. 

 Mejora de la plataforma: 

En las zonas del sendero en que su plataforma no se encuentra empedrada sino que presenta 

un terreno de arenas o gravas, se pretende su mejora mediante la aportación de nuevos áridos 

que una vez compactados permiten un mejor tránsito de visitantes por la zona. 

CARPINTERÍA METÁLICA O DE DE TALLER: 

Los elementos metálicos que se aportan al sendero, se refieren a los empleados en las barandillas. 

 Barandillas de protección de acero COR‐TEN: 

Se  ejecutarán  barandillas  metálicas,  ejecutadas  en  acero  COR‐TEN,  siguiendo  el  diseño 

aportado en el proyecto, realizada con pletinas y perfiles de acero con resistencia mejorada a 

la corrosión atmosférica (COR‐TEN) S355J2WP,  y barrotes horizontales de la misma calidad, en 

tubos de 20 mm de diámetro. 

Las piezas de acero COR‐TEN, se suministrarán con los tratamientos de activación de oxidación, 

los tratamientos de pasivación, "baño de paro" y con la capa final de barniz con poliuretano. 

Las  barandas,  serán  ancladas  al  suelo mediante  el  empotramiento  de  garras  recibidas  con 

hormigón al suelo. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2015 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 
“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, 

ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTORA, QUEDANDO EN 

TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO“.	 	
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
	
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.   OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego comprende las labores de mantenimiento y seguridad del Sendero nº 12 ‐ Pico 

Viejo, situado en la cumbre del Pico del Teide, Parque Nacional del Teide, en la isla de Tenerife. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  (en  lo sucesivo P.P.T.P.) constituye un 

conjunto  de  instrucciones  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  a  que  se  refiere  el  presente 

Proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el 

modo de ejecución y medición de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos 

han de  regir en las actuaciones comprendidas en el Proyecto. 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  será  de  aplicación  a  las  actuaciones 

definidas en el presente Proyecto  y  a  las que  guarden  relación  con ellas,  con  sus  instalaciones 

auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas. 

El  Contratista  expresa  el  conocimiento  de  todos  estos  Pliegos,  Instrucciones  y  Normas,  que 

aplicará en la construcción de las obras. 

Las Condiciones de  Índole Facultativa, Económica y Legal,  serán  las  indicadas en el Contrato de 

ejecución de Obras que en su momento sea redactado para la adjudicación de las obras. 

 

Artículo 2.   PROMOTOR 

El  Proyecto  para  Labores  de Mantenimiento  y  Seguridad  del  Sendero Nº12  – Mirador  de  Pico 

Viejo, es promovido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

 

TÍTULO I. CONDICIONES  DE  ÍNDOLE  FACULTATIVA 
 

EPÍGRAFE 1º  PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES.  

 

 

El Contratista, utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales descritos en las diferentes 

partidas del presupuesto del Proyecto. Cuando pretenda el uso de materiales equivalentes a  los 

especificados en el proyecto,  será condición necesaria contar con  la autorización expresa del  la 

Dirección  Facultativa,  para  lo  cual,  el  Contratista,  debe  proporcionar  toda  la  documentación 

técnica que la Dirección Facultativa considere necesaria. 

 

Artículo 2.  PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

Todos  los  materiales  a  que  este  capítulo  se  refiere  podrán  ser  sometidos  por  cuenta  de  la 

Contrata, a los análisis o pruebas que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 

que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las 

obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna  las condiciones exigidas por  la buena 

práctica de la construcción. 

Artículo 3.  MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de  la Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista 

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Se  debe  presentar,  por  parte  del  Contratista,  las  muestras,  informes  y  certificados  de  los 

correspondientes fabricantes que se estimen necesarios. Si la información y garantías  ofrecidas no 

se consideran suficientes, la Dirección de la Obra ordenará la realización de otros ensayos previos, 

recurriendo para ello, si es necesario a laboratorios especializados.  

Artículo 4.  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Condiciones  generales  de  ejecución.  Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente  Proyecto  se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
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Artículo 5.  SUMINISTROS DE ENERGÍAS.  

Dadas las características del emplazamiento de las obras, el contratista se proveerá, a su costa, los 

suministros de energía eléctrica mediante  los equipos, que  sin provocar daños al ambiente y al 

entorno, considere necesarios. 

De igual manera, debe contar con los depósitos suficientes y necesarios que le permitan proveerse 

de suministro de agua para la ejecución de los trabajos. Debe prever, que el agua, solo puede ser 

suministrada mediante camión cuba hasta la estación inferior de teleférico y ser trasportada en las 

cabinas en los horarios que se acuerde con la entidad TELEFERICO DEL TEIDE, S.A. 

Los  gastos  de  suministro  de  agua  y  energía  serán  a  cargo  del  Contratista,  por  lo  que  deberá 

considerarlo en sus precios ya que, en ningún caso podrá solicitar indemnización alguna por estos 

conceptos. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES GENERALES 

Todos  los materiales que  se utilicen en  las actuaciones de mantenimiento y  seguridad deberán 

cumplir las condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de 

la Obra y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan 

para su empleo, deberán ser examinados y ensayados  antes de su aceptación.  

En  consecuencia  con  lo  anterior, el Contratista  vendrá obligado  a  informar  a  la Dirección de  la 

Obra  sobre  las procedencias de  los materiales que vayan a  ser utilizados, para que puedan  ser 

realizados los ensayos oportunos. 

Artículo 5.  MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

5.1.  Áridos 

  Generalidades 

  La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón, así como  las restantes características que se exijan a éste 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

  Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 

por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 

oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Art. 28. 

  Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 

emplear  para  otras  aplicaciones  distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se  realizarán 

ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 

convengan a cada caso. 

En  el  caso  de  utilizar  escorias  siderúrgicas  como  árido,  se  comprobará  previamente  que  son 

estables,  es  decir,  que  no  contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

Se  prohíbe  el  empleo  de  áridos  que  contengan  sulfuros  oxidables.  Se  entiende  por  "arena"  o 

"árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de  luz de malla (tamiz 5 

UNE 7050); por  "grava" o  "árido  grueso" el que  resulta detenido por dicho  tamiz;  y por  "árido 

total"  (o  simplemente  "árido",  cuando no hay  lugar  a  confusiones),  aquel que, de por  sí o por 

mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en 

el caso particular que se considere. 

QUEDA  TOTALMENTE  PROHIBIDO  UTILIZAR  O  EXTRAER  ARIDOS  DE  LA  CUMBRE  DEL  PICO  DEL 

TEIDE. 

5.2.  Agua para amasado 

  Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

  Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

  Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

  Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

  Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 

  Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

  Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

  Demás prescripciones de la EHE. 
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  El  agua  cumplirá  con  las  especificaciones  de  la  Instrucción  EHE  y  las  del  Proyecto  de 

Ejecución.  

  Se podrán utilizar tanto para el amasado como para el curado todas las aguas sancionadas 

como aceptables por la práctica. En caso de duda o cuando no se tengan referencias se analizará el 

agua debiéndose cumplir cada una de las siguientes condiciones s/EHE art.27:  

  Exponente de hidrógeno PH s/UNE 7.234 ≥ 5  

  Sustancias disueltas s/UNE 7.130≤ 15 gr/l  

  Sulfatos expresados en SO4 s/UNE 7.131 excepto para el cemento SR, en que se eleva a 5 

  gr/l.≤ 1 gr/l  

  Ión Cloro Cl s/UNE 7.178 .  

  Para armado≤ 3 gr/l 

5.3.  Aditivos. 

  Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 

líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran 

las  características  del  mortero  u  hormigón,  en  especial  en  lo  referente  al  fraguado, 

endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será  igual o menor del 2% del peso 

del  cemento  y  si  se  trata  de  hormigonar  con  temperaturas muy  bajas,  del  3,5%  del  peso  del 

cemento. 

  Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 

la resistencia a compresión producida por  la  inclusión del aireante sea  inferior al 20%. En ningún 

caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento.  

En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se 

emplearán colorantes orgánicos. 

  Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

  Antes de comenzar  la obra se comprobará el efecto del aditivo sobre  las características del 

hormigón mediante  los  ensayos  previos  (artículo  86  EHE)  y  se  comprobará  en  laboratorio  la 

ausencia de compuestos que favorezcan deterioros en el hormigón.  

  Durante  la ejecución de  la obra, por  lo general, no  se  comprobarán  los  componentes del 

aditivo pero se vigilará que el tipo y la marca del aditivo son los aceptados al comienzo de la obra.  

Antes de comenzar la obra se realizará en un laboratorio oficial los ensayos citados en el artículo 

86º. 

5.4.   Cemento 

  Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de  las definiciones 

de  la Instrucción para  la recepción de cementos (RC‐03). Podrá almacenarse en sacos o a granel. 

En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como 

de  las paredes. Si  se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo  sitio  cementos de 

distintas calidades y procedencias. 

  Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 

los  cementos  cumplen  las  condiciones  exigidas.  Las  partidas  de  cemento  defectuoso  serán 

retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en 

la RC‐03. Se realizarán en  laboratorios homologados. Todas  las características que deben cumplir 

los  cementos  así  como  las  pautas  a  seguir  en  su  control  se  recogen  en  la  "Instrucción  para  la 

Recepción de Cementos" (RC‐08) y en la "Instrucción de Hormigón estructural" (EHE).  

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 

Artículo 6.  ACERO 

6.1.   Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

  Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 

Estos aceros vendrán marcados de  fábrica  con  señales  indelebles para evitar  confusiones en  su 

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². Entendiendo por límite elástico 

la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de 
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límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de 

rotura  es  el  valor  de  la  ordenada máxima  del  diagrama  tensión  ‐  deformación.  Se  tendrán  en 

cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

Las  características  de  adherencia  serán  objeto  de  homologación  y  en  el  Certificado  de 

Homologación se consignarán los límites admisibles de variación de las características geométricas 

de los resaltos, que se comprobarán posteriormente en el control de obra.  

Además, las barras corrugadas cumplirán con las características señaladas en los cuadros adjuntos 

según se especifica en la Instrucción EHE y las normas UNE 36.088 para aceros de dureza natural 

(N) o estirada en frío (F), y UNE 36.068 para aceros soldables (S). 

6.2.   Acero laminado 

  El  acero  empleado  en  los  perfiles de  acero  laminado  será  de  los  tipos  establecidos  en  la 

norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar  los aceros establecidos por  las normas UNE EN 

10210‐1:1994 y UNE EN 10219‐1:1998. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE‐A Seguridad 

Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 

evitar  confusiones.  No  presentarán  grietas,  ovalizaciones,  sopladuras  ni  mermas  de  sección 

superiores al 5%. 

6.2.   Acero COR ‐ TEN 

  Se emplearán perfiles de   acero con resistencia mejorada a  la corrosión atmosférica  (COR‐

TEN) S355J2WP, de los espesores indicados en el proyecto. 

Las piezas de acero COR TEN, se suministrarán con los tratamientos de activación de oxidación, los 

tratamientos de pasivación, "baño de paro" y con la capa final de barniz con poliuretano. 

Articulo 7.  MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

7.1.   Productos para curado de hormigones 

  Se  definen  como  productos  para  curado  de  hormigones  hidráulicos  los  que,  aplicados  en 

forma  de  pintura  pulverizada,  depositan  una  película  impermeable  sobre  la  superficie  del 

hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 

El  color  de  la  capa  protectora  resultante  será  claro,  preferiblemente  blanco,  para  evitar  la 

absorción  del  calor  solar.  Esta  capa  deberá  ser  capaz  de  permanecer  intacta  durante  7  días  al 

menos después de una aplicación. 

7.2.   Desencofrantes 

  Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo 

de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

Artículo 8.  ENCOFRADOS  

8.1.   Encofrados en general 

  Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán  la suficiente rigidez,  latiguillos y puntales 

para  que  la  deformación máxima  debida  al  empuje  del  hormigón  fresco  sea  inferior  a  1  cm 

respecto a  la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre  la 

superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie 

plana, o curva si ésta es reglada. Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de 

ser de madera. 

Articulo 9.  AGLOMERANTES, EXCLUIDO CEMENTO 

9.1.   Cal hidráulica 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas. 

Densidad aparente superior a ocho décimas. 

Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 

Fraguado entre 9 y 30 h. 
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Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.Resistencia a  la tracción de pasta pura a 

los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 

Resistencia a  la tracción del mortero normal a  los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 

por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 

Resistencia  a  la  tracción de pasta pura  a  los 28 días  superior  a 8  kg/cm²  y  también 

superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 

CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA CIVIL  

Artículo 10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

10.1.  Excavación en  pozos 

  Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 

para el anclaje de  las barandas. Su ejecución  incluye  las operaciones de excavación, nivelación y 

evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 

de empleo. 

10.2.  Relleno y apisonado de pozos 

  Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales  terrosos,  procedentes  de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

Los  materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de  espesor  uniforme  y 

sensiblemente  horizontales.  El  espesor  de  estas  tongadas  será  el  adecuado  a  los  medios 

disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

Artículo 11. HORMIGONES 

11.1.  Dosificación de hormigones 

  Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de  los áridos, dosificación de 

agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada 

caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

  11.2.   Fabricación de hormigones 

  En  la  confección  y  puesta  en  obra  de  los  hormigones  se  cumplirán  las  prescripciones 

generales de la EHE. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las  instalaciones 

de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón 

habrán  de  someterse  a  lo  indicado  en  la  normativa  vigente.  Las  tolerancias  admisibles  en  la 

dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% 

para el árido total. En  la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida 

con el cono de Abrams. 

La  instalación  de  hormigonado  será  capaz  de  realizar  una  mezcla  regular  e  íntima  de  los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En  la  hormigonera  deberá  colocarse  una  placa  en  la  que  se  haga  constar  la  capacidad  y  la 

velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante,  las cuales nunca deberán 

sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de 

la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 

periodo  de  tiempo  que  no  deberá  ser  inferior  a  5  segundos  ni  superior  a  la  tercera  parte  del 

tiempo de mezclado,  contados  a partir del momento en que el  cemento  y  los  áridos  se hayan 

introducido  en  el  mezclador.  Antes  de  volver  a  cargar  de  nuevo  la  hormigonera  se  vaciará 

totalmente su contenido. No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 

fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

11.3.  Mezcla en obra 

  La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 

en central. 

11.4.  Puesta en obra del hormigón 

  Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los 

encofrados. 
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Al  verter  el  hormigón  se  removerá  enérgica  y  eficazmente  para  que  las  armaduras  queden 

perfectamente  envueltas,  cuidando  especialmente  los  sitios  en  que  se  reúne  gran  cantidad  de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

11.5.  Compactación del hormigón 

  La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 

siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si 

se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente 

y  retirarse  también  longitudinalmente  sin  desplazarlos  transversalmente,  mientras  estén 

sumergidos en el hormigón.  

11.6.  Curado de hormigón 

  Durante  el  primer  período  de  endurecimiento  se  someterá  al  hormigón  a  un  proceso  de 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas,  como  sobrecarga  o  vibraciones,  que  puedan  provocar  la  fisuración  del  elemento 

hormigonado.  Una  vez  humedecido  el  hormigón  se  mantendrán  húmedas  sus  superficies, 

mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante 

empleado  fuese cemento Portland  I‐35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento 

utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

11.7.  Limitaciones de ejecución 

  El hormigonado  se  suspenderá,  como norma  general, en  caso de  lluvias, adoptándose  las 

medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 

superficies. Si esto  llegara a ocurrir, se habrá de picar  la superficie  lavada, regarla y continuar el 

hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

Colocación de armaduras. 

Limpieza y humedecido de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo 

a  distancia  que  impidan  la  segregación  de  los  componentes  del  hormigón.  Se  realizará  por 

tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 

bruscos  o  sacudidas,  cuidando  de  que  no  queden  coqueras  y  se mantenga  el  recubrimiento 

adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0 C, o lo vaya a hacer en las 

próximas  48  h.  Se  podrán  utilizar  medios  especiales  para  esta  circunstancia,  pero  bajo  la 

autorización de la Dirección Facultativa. 

Artículo 12.   MORTEROS 

12.1.  Dosificación de morteros 

  Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál 

ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

12.2.  Fabricación de morteros 

  Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 

forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 

palomillas ni grumos. 

Artículo 13.   ENCOFRADOS 

13.1.  Construcción y montaje 

  Tanto  las  uniones  como  las  piezas  que  constituyen  los  encofrados,  deberán  poseer  la 

resistencia  y  la  rigidez  necesarias  para  que  con  la  marcha  prevista  de  hormigonado,  y 

especialmente bajo  los efectos dinámicos producidos por el  sistema de  compactación exigido o 

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 

durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a los 5 mm. 
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Los enlaces de  los distintos elementos o planos de  los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje se verifique con facilidad.  

Artículo 14.   ARMADURAS 

14.1.  Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

  Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

De  las  armaduras  de  acero  empleadas  en  el  hormigón  armado  se  abonarán  los  kg.  realmente 

empleados,  deducidos  de  los  planos  de  ejecución,  por medición  de  su  longitud,  añadiendo  la 

longitud  de  los  solapes  de  empalme,  medida  en  obra  y  aplicando  los  pesos  unitarios 

correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de 

la medición efectuada en el plano sin solapes.  

El  precio  comprenderá  a  la  adquisición,  los  transportes  de  cualquier  clase  hasta  el  punto  de 

empleo, el pesaje,  la  limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de  las mismas, el  izado, 

sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 

recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

Artículo 15  ESTRUCTURAS DE ACERO 

15.1  Descripción 

  Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 

15.2  Condiciones previas 

  Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 

Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

15.3  Ejecución 

  Limpieza  de  restos  de  hormigón,  etc.  de  las  superficies  donde  se  procede  al  trazado  de 

replanteos y soldadura de arranques. 

Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 

durante el montaje. 

Las piezas  se  cortarán  con oxicorte o  con  sierra  radial, permitiéndose el uso de  cizallas para el 

corte de chapas. 

Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 

No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 

Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 

Los tornillos se apretarán en un 80% en  la primera vuelta, empezando por  los del 

centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura: 

Se admiten los siguientes procedimientos: 

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 

Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 

Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 

Soldeo eléctrico por resistencia. 

Se  prepararán  las  superficies  a  soldar  realizando  exactamente  los  espesores  de  garganta,  las 

longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 

Los  cordones  se  realizarán uniformemente,  sin mordeduras ni  interrupciones; después de  cada 

cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 

Los elementos  soldados para  la  fijación provisional de  las piezas  se eliminarán  cuidadosamente 

con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
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Una  vez  inspeccionada  y  aceptada  la  estructura  se  procederá  a  su  limpieza  y  protección 

antioxidante, para realizar por último el pintado. 

Artículo 16. CANTERÍA 

16.1  Descripción. 

  Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados 

en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 

Mampostería:  Muro  realizado  con  piedras  recibidas  con  morteros,  que  puede  tener  misión 

resistente o decorativa, y que por su colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las 

piedras  tienen  forma  más  o  menos  irregular  y  con  espesores  desiguales.  El  peso  estará 

comprendido entre 15 y 25 kg. 

Artículo 17. ALBAÑILERÍA 

17.1.  Reposición de pavimento de senderos. 

  Se procederá a la reposición de las zonas dañadas de los pavimento de los senderos, con la 

utilización  de  piedra  natural,  del  lugar,  de  similares  dimensiones  y  características  a  las  ya 

existentes a lo largo de los mismos. 

Las piedras aportadas, serán previamente autorizadas por la dirección facultativa y serán careadas 

de manera que se obtenga la más plana superficie pisable. 

Las  labores de escodado y careado de  las piedras  se considerarán  incluidas en  los precios de  la 

unidad de ejecución. 

17.2.  Reposición de peldaños de piedra de los senderos. 

  La reposición de los peldaños de piedra, se realizará con la utilización de piedra natural, del 

lugar, de similares dimensiones y características a las ya existentes a lo largo de los mismos. 

Las piedras aportadas serán previamente autorizadas por la dirección facultativa y, serán careadas 

de manera que se obtenga la más plana superficie pisable. 

Las  labores de escodado y careado de  las piedras  se considerarán  incluidas en  los precios de  la 

unidad de ejecución. 

17.3.  Regularización del ancho de la plataforma del sendero. 

  Comprende las actuaciones necesarias para regularizar el actual ancho de la plataforma. 

Las labores a realizar para llevar a cabo esta unidad, consisten en la retirada de bordes existentes, 

allanado  de  la  superficie  regularizada,  suministro  y  aportación  de  piedra  careada  en  su  cara 

pisable,  según prescripción del artículo 17.1 del presente pliego, recibidas al terreno con mortero 

seco y ajuste mediante ripiado superficial.   

Artículo 18. CARPINTERÍA METÁLICA O DE TALLER 

18.1.  Barandilla de protección.  

  Las barandillas de protección  serán ejecutadas,  según diseño de proyecto,    con pletinas y 

perfiles  de    acero  con  resistencia mejorada  a  la  corrosión  atmosférica  (COR‐TEN)  S355J2WP,  

barrotes horizontales de la misma calidad, en tubos de 20 mm de diámetro. 

Las piezas de acero COR‐TEN, se suministrarán con los tratamientos de activación de oxidación, los 

tratamientos de pasivación, "baño de paro" y con la capa final de barniz con poliuretano. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra. 

La  recepción de  los productos, equipos y  sistemas  se  realizará  conforme  se desarrolla en el DB 

correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

  Bastidor: Su perfilería y entrepaño se ajustará a  la prescripción de proyecto. (Ver relación 

de productos con marcado CE) 

  Pasamanos:  Su  naturaleza,  características  geométricas  y  fijación  se  adaptarán  a  las 

prescripciones de proyecto. 

  Anclajes: Los anclajes se realizarán atendiendo a las prescripciones del proyecto, cuidando 

todos aquellos aspectos que pudieran alterar la firmeza del anclaje así como su durabilidad. 

Los materiales y equipos de origen  industrial, deberán  cumplir  las  condiciones  funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación 

y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial 

que  acredite  el  cumplimiento  de  dichas  condiciones,  normas  o  disposiciones,  su  recepción  se 

realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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CLÁUSULA FINAL  

El  presente  proyecto,  formado  por  los  Planos,  Memoria  Descriptiva  y  anexos  a  la  memoria, 

Mediciones y Presupuesto, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y otros documentos e 

impresos  adjuntos,  conforman  las  normas  que  se  tendrán  en  cuenta  para  la  ejecución  de  las 

actuaciones  especificadas,  debiéndose  ajustar  en  todo  a  la  documentación  y  órdenes  de  la 

Dirección Facultativa, y sirviendo todo ello como guía para la redacción del Contrato de Ejecución 

de Obras, que deberá firmarse por triplicado, haciéndose constar las firmas de la Propiedad y de la 

Contrata. 

Para los casos de discrepancia en la interpretación de las condiciones o cláusulas, los firmantes se 

comprometen  a  resolverlas  mediante  la  concurrencia  de  amigables  componedores,  y 

preferiblemente por la Dirección Facultativa, todo ello con carácter previo a la concurrencia a los 

Tribunales  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  a  cuyo  Fuero  se  someterán  las  partes,  renunciando 

expresamente a cualquier otro que les pudiera corresponder. 

 

Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2015 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 
“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, 

ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTORA, QUEDANDO EN 

TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO“ 

 

 

.	 	
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6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
GENERALES 
 
CONSTRUCCIÓN 

B.O.E.  19.10.06  SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY  32/2006  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 

Construcción, de Jefatura del Estado. 

B.O.E.  25.08.07  REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA    

      CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla  la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción. 

B.O.E.  28.03.06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

B.O.E.  23.10.07  MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO  

REAL  DECRETO  1371/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 

documento básico “DB HR Protección frente al ruido”  del Código Técnico de 

la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  del Ministerio  de  la 

Vivienda. 

B.O.E.  20.12.07  CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 

el que se aprueba el documento básico "DB HR Protección  frente al ruido" 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  25.01.08  CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  del Ministerio  de  la 

Vivienda. 

B.O.E.  11.03.10  MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de  las personas con 

discapacidad. 

B.O.E.  30.07.10  NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE 

SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por  la que se declara  la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de  la Edificación, 

así  como  la  definición  del  párrafo  segundo  de  uso  administrativo  y  la 

definición  completa  de  uso  pública  concurrencia,  contenidas  en  el 

documento SI del mencionado Código.  

B.O.E.  13.04.13  PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA  

      ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

      REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.   

B.O.E.  06.11.99  LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

      LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado      

B.O.E.  31.12.02  MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social. Aprobada por Las Cortes Generales (Artículo 105).      

B.O.E.  23.07.92  LEY DE INDUSTRIA 

      LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

B.O.E.  13.10.86  MODELO LIBRO DE  INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

      SALUD OBLIGATORIO 

      ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 
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B.O.E.  31.10.86  CORRECCIÓN DE ERRORES 

CORRECCIÓN  de  errores  del modelo  de  libro  de  incidencias  en  obras  con 

estudio de seguridad y salud obligatorio. 

B.O.E.  10.02.72  CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

      ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 

B.O.E.  24.03.71  NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

      DE EDIFICACIÓN 

      DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda.  

B.O.E.  17.06.71  NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE  

      EDIFICACIÓN 

      ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.    

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

Será de aplicación con  las  limitaciones que  le confiere  la ubicación y  la condición de senderos de 

Alta montaña. 

B.O.E.  11.03.10  CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS    

      URBANIZADOS 

ORDEN  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el 

documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 

discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 

urbanizados.  

B.O.E.  11.05.07  CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y   

      EDIFICACIONES 

REAL  DECRETO  505/2007,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  aprueban  las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos 

urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.  28. 03. 06  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y  

      Accesibilidad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

      Modificaciones y correcciones posteriores. 

B.O.E.  03.12.03  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 

Jefatura de Estado 

B.O.C.  21 11.97  REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE 

      LA COMUNICACIÓN 

DECRETO  227/1997,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de  la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 

barreras físicas y de la comunicación, de La Consejería de Empleo y Asuntos 

Sociales del Gobierno de Canarias.  

B.O.C.  18.07.01  MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE  

      BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

DECRETO  148/2001,  de  9  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto 

227/1997,  de  18  de  septiembre,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley 

8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación. 

B.O.E.  31.05.95  LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS  

      ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY  15/1995,  de  30  de mayo,  sobre  Límites  del  dominio  sobre  inmuebles 

para eliminar barreras arquitectónicas a  las personas  con discapacidad, de 

Jefatura de Estado 

B.O.C.  24.04.95  LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA  

      COMUNICACIÓN 
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      LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias      

B.O.E.  30.04.82  INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

LEY 13/1982, de 7 de abril, de  Integración Social de  los Minusválidos, de  la 

Presidencia del Gobierno. 

 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
 

B.O.E.  25.10.97  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE  

      CONSTRUCCIÓN 

REAL  DECRETO  1627/1997,  de  24  de  octubre,  del  Ministerio  de  la 

Presidencia 

B.O.E.  29.05.06  MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que  se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 

los servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

B.O.E.   07.08.97  UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  julio,  del  Ministerio  de  Trabajo  y 

Asuntos Sociales 

B.O.E.   12.06.97  UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL  DECRETO  773/1997,  de  30  de  mayo,  del  Ministerio  de  Trabajo  y 

Asuntos Sociales  

B.O.E.   23.04.97  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales           

B.O.E.   23.04.97  SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales        

B.O.E.   23.04.97  MANIPULACIÓN DE CARGAS 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales              

B.O.E.   16.03.71   ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO 

      TÍTULOS I, II Y III) 

ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Modificaciones y 

correcciones posteriores   

 

RESÍDUOS  
 

B.O.E.  13.02.08  PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  

      DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de  los residuos de construcción y demolición, del Ministerio de  la 

Presidencia. 

B.O.E.  01.03.02  ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 

ORDEN  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y  la  lista europea de 

residuos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.  12.03.03  CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 

la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

B.O.E.  20.05.86  LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

LEY  20/1986,  de  14  de mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  e 

Jefatura del Estado. 
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B.O.E.  20.05.86  REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la 

ejecución de  la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos  (Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de  junio), del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.  20.05.86  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS 

      Y PELIGROSOS 

REAL DECRETO  952/1997,  de  20  de  junio,  por  el  que  se modifica  el  Real 

Decreto  833/1988,  de  20  de  julio,  que  aprueba  el  Reglamento  para  la 

ejecución de  la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente 

 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.  ESPECIFICACIONES  
 

B.O.E.   04.08.09  NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de  julio, por el que se derogan diferentes 

disposiciones  de  normalización  y  homologación  de  productos  industriales, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

B.O.E.   01.05.07  NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO  442/2007, de  3 de  abril, por  el que  se derogan diferentes 

disposiciones  en materia  de  normalización  y  homologación  de  productos 

industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.   05.08.06  NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 

B.O.E.   27.06.03  NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 683/2003, de 12 de  junio, por el que se derogan diferentes 

disposiciones  de  normalización  y  homologación  de  productos  de 

construcción, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

B.O.E.    02.12.00  NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL  DECRETO  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  derogan 

diferentes  disposiciones  de  normalización  y  homologación  de  productos 

industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.    19.08.95  LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL  DECRETO  1630/1992,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  dictan 

disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

B.O.E.    19.08.95  LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL  DECRETO  1328/1995,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  modifica,  en 

aplicación  de  la  Directiva  93/68/CEE,  las  disposiciones  para  la  libre 

circulación  de  productos  de  construcción,  aprobadas  por  el  Real  Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre. 

B.O.E.    07.10.95  CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE    

      CONSTRUCCIÓN 

CORRECCIÓN de errores del  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el 

que  se modifica, en aplicación de  la Directiva 93/68/CEE,  las disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 

Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

D.O.C.E. 11.02.89  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECTIVA  89/106/CEE,  del  Consejo,  de  21  de  diciembre,  relativa  a  la 

aproximación de  las disposiciones  legales,  reglamentarias y administrativas 

de los estados miembros sobre los productos de construcción 

D.O.C.E. 30.08.93  MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 

      DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
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B.O.E.  19.06.08  INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC‐08) 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC‐08) del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.  25.01.89  CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 

      HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE    

      HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS  

      PREFABRICADOS 

ORDEN de 17 de enero de 1989, por  la que se establece  la certificación de 

conformidad  a  normas  como  alternativa  de  la  homologación  de  los 

cementos para  la  fabricación de hormigones y morteros para  todo  tipo de 

obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria  y Energía. 

B.O.E.  04.11.88  DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS  

      CEMENTOS  PARA  LA  FABRICACIÓN  DE  HORMIGONES  Y MORTEROS  PARA 

      TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

REAL  DECRETO  1313/1988,  de  28  de  octubre,  por  el  que  se  declara 

obligatoria  la  homologación  de  los  cementos  para  la  fabricación  de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, 

del Ministerio de Industria y Energía.    

      Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al RD 105/2008 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. (RCDs) 

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR  
	
Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección de 

errores de  la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por  la que se publican  las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Se manejan  parámetros  estimativos  con  fines  estadísticos  de  20  cm  de  altura  de mezcla  de 

residuos por m² construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m³ a 0,5 tn/m³. 

 

S  V  d  T 

m2 superficie 
construida  m3 volumen residuos 

densidad tipo entre 
1,5 y 0,5 T / m3 

toneladas de residuo 
(v x d) 

828,00  165,60  0,50  82,80 

 

 

Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m2 construido, utilizando los estudios realizados 

por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan 

Nacional de RCD 2001‐2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos. 
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ESTIMACION DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCD  
	
 

Tipo de RCD 
t  

(% en peso) 

Tn 
(=Tn total x 

t/100) 
 
RCD de naturaleza no pétrea (14%) 
Asfalto   (código LER: 17 03 02)  5,00 %  0,00 
Madera   (código LER: 17 02 01)  1,00 %  0,828 
Metales   (código LER: 17 04)  2,50 %  2,070 
Papel   (código LER: 20 01 01)  0,30 %  0,00 
Plástico   (código LER: 17 02 03)  1,50 %  0,00 
Vidrio   (código LER: 17 02 02)  0,50 %  0,00 
Yeso   (código LER: 17 08 02)  0,20 %  0,00 
       2,898 
 
RCD de naturaleza pétrea (75%) 
Arena, grava y otros áridos   (código LER: 01,04,08 y 20 03 01)  4,00 %  3,312 
Hormigón   (código LER: 17 01 01)  1,00 %  0,828 
Ladrillos,  azulejos  y  otros 
cerámicos  

(código LER: 17 01 02 y 17 01 03)  54,00 %  0,00 

Piedra   (código LER: 17 09 04)  5,00 %  4,140 
       8,280 
 
RCD potencialmente peligrosos y otros (11%) 
Basura   (código LER: 20 02 01 y 20 03 01)  7,00 %  5,796 
Potencialmente peligrosos y otros  4,00 %  0,00 

     5,796 
 
 

Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

Con  los  datos  obtenidos  de  la  tabla  anterior  (toneladas  de  cada  tipo  de RC),  dividiendo  por  la 

densidad de cada tipo de residuo, obtendremos el volumen en m3 de cada uno de ellos. 

 

 

ESTIMACION DEL VOLUMEN POR TIPOLOGÍA DE RCD  
	

Con  los  datos  obtenidos  del  apartado  anterior,  y  en  función  de  la  densidad  de  cada  tipo  de 

residuo, se obtiene el volumen, en m3, de cada uno de ellos. 

Tipo de RCD  d (tn/m3) 
V por RCD 
(=Tn /d) 

 
RCD de naturaleza no pétrea   
Asfalto   (código LER: 17 03 02)  0,00  1,00  0,00  
Madera   (código LER: 17 02 01)  0,828  1,50  0,552 
Metales   (código LER: 17 04)  2,070  1,50  0,570 
Papel   (código LER: 20 01 01)  0,00  0,75  0,00 
Plástico   (código LER: 17 02 03)  0,00  0,75  0,00 
Vidrio   (código LER: 17 02 02)  0,00  1,00   0,00 
Yeso   (código LER: 17 08 02)  0,00  1,00  0,00 
 
 
RCD de naturaleza pétrea 
Arena, grava y otros áridos   (código LER: 01,04,08 y 20 03 01)  3,312  1,50  2,208 
Hormigón   (código LER: 17 01 01)  0,828  1,50  0,552 
Ladrillos, azulejos  
y otros cerámicos  

(código LER: 17 01 02 y 17 01 03)  0,00  1,25    

Piedra   (código LER: 17 09 04)  4,140  1,50  2,760 
 
 
RCD potencialmente peligrosos y otros  
Basura   (código LER: 20 02 01 y 20 03 01)  5,796  0,70  8,280 
Potencialmente peligrosos y otros  0,00  0,60    
 

Notas: 

 El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RC Nivel I) procedentes de la excavación de 

las actuaciones, se calculará con los datos de extracción previstos en proyecto. 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS   
 

  No se prevé operación de prevención alguna. 
  Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 
  Realización de demolición selectiva. 
  Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.). 

 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán múltiplos 
del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes. 

  Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
  Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 
Se  utilizarán materiales  “no  peligrosos”  (Ej.  Pinturas  al  agua, material  de  aislamiento  sin  fibras 
irritantes o CFC). 

 
Se  realizarán  modificaciones  de  proyecto  para  favorecer  la  compensación  de  tierras  o  la 
reutilización de las mismas. 

 
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales”  
(Ej. Tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC). 

 
Se utilizarán áridos reciclados  
(Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario urbano de material reciclado, etc. 

 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o  reutilización de envases contaminados o  recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN   
 

  Operación Prevista 
Destino 

Previsto (*) 
  No se prevé operación de reutilización alguna.   

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación.  Obra 

 
Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en  áridos  reciclados  o  en 
urbanización. 

 

  Reutilización de materiales cerámicos.   

  Reutilización de materiales no pétreos, madera, vidrios, . . .    

  Reutilización de materiales metálicos.   
 
(*) Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar 
 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS 

  

  No se prevé operación alguna de valoración "in situ". 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

  Recuperación o regeneración de disolventes. 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes. 

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

  Regeneración de ácidos y bases. 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación  de  residuos  para  su  tratamiento  según  el  Anexo  II.B  de  la  Decisión  Comisión 
96/350/CE. 

 

 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS  NO REUTILIZABLES  

  

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

Tratamiento  Destino 

Mezclas Bituminosas distintas a  las del código 17 03 
01. 

Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

Madera.  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

Metales:  cobre,  bronce,  latón,  hierro,  acero,…, 
mezclados o sin mezclar. 

Reciclado  Gestor autorizado Residuos 
No Peligrosos 

Papel , plástico, vidrio.  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

Yeso.    Gestor autorizado RNPs 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

   

Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 
07. 

  Planta de Reciclaje RCD 

Residuos de arena, arcilla, hormigón,…  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 
y 03 

Reciclado  Planta de Reciclaje RCD 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
Mezcla  de  materiales  con  sustancias  peligrosas  ó 
contaminados. 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

  Materiales de aislamiento que contienen Amianto. 
Depósito 
Seguridad 

Gestor  autorizado  de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio. 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB’s. 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

 
Otros  residuos  de  construcción  y  demolición  que 
contienen SP’s. 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

 
Materiales de aislamiento distintos de  los 17 06 01 y 
17 06 03. 

Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.    Gestor autorizado RPs 

  Aceites usados (minerales no clorados de motor...). 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

  Tubos fluorescentes. 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

  Pilas alcalinas, salinas y pilas botón. 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

  Envases vacíos de plástico o metal contaminados. 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

  Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

  Baterías de plomo. 
Tratamiento/De

pósito 
Gestor autorizado RPs 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS  EN OBRA 

  

En  particular  para  el  cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos  de  la  obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5º. 

 

  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo.‐ Segregación en obra nueva  
(p.ej. pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos). 

 
Separación  “in  situ”  de  RCDs marcados  en  el  art.  5.5  que  superen  en  la  estimación  inicial  las 
cantidades limitantes según Disposición final cuarta. 

   Idem, aunque no superen en las estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Separación por agente externo de  los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en  la estimación 
inicial las cantidades limitantes. 

  Idem, aunque no superen en las estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Se separarán “in situ” /agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el art 5.5. según 
medición y presupuesto 

  Otros:  
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES   

Prescripciones del Pliego de  condiciones  técnicas particulares del proyecto en  relación  con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute  la obra estará obligada a presentar a  la propiedad de  la misma un plan que  refleje 

como  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos  de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 

la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra.  

 El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  (contratista),  cuando  no  proceda  a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 
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obligado  a  entregarlos  a  un  gestor  de  residuos  o  a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o 

convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de  reutilización,  reciclado o a 

otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.  

 El  productor  de  residuos  (el  promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor  (contratista)  la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en 

la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizados,  en  los  términos 

regulados  en  la  normativa  y,  especialmente,  en  el  plan  o  en  sus  modificaciones.  Esta 

documentación será conservada durante cinco años. 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción en obra. 

 El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará  bien  en  sacos  industriales  iguales  o 

inferiores  a  1  metro  cúbico,  contenedores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y 

condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

 Los  contenedores  o  envases  que  almacenen  residuos  deberán  señalizarse  correctamente, 

indicando el  tipo de  residuo,  la peligrosidad y  los datos del poseedor. Dichos contenedores 

deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  y  contar  con  una  banda  de  material 

reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información 

del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de  inscripción en el Registro 

de Transportistas de Residuos. 

 Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra se deberán establecer  los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.  

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

 El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las  medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.  

 Se deberán atender  los criterios municipales establecidos  (ordenanzas, condicionados de  la 

licencia  de  obras),  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de  determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. 

En  este  último  caso  se  deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una  evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 

 Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras actuaciones o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de  comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipales. 

 En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 

de 1 de  febrero,  sobre  la prevención y  reducción de  la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 Los  restos  de  lavado  de  canaletas  /  cubas  de  hormigón,  serán  tratados  como  residuos 

“escombro”.  Se  evitará  en  todo  momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o 

peligrosos  de  los  plásticos  y  restos  de madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción 

y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
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 El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en  la contratación de  la gestión de  los  residuos, que el destino  final o el 

intermedio  son  centros  con  la  autorización  autonómica  del  organismo  competente  en  la 

materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e 

inscritos en los registros correspondientes. 

Documentación 

 La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de  constar  en  documento  fehaciente,  en  el  que  figure,  al  menos  la  identificación  del 

poseedor, del productor,  la obra de procedencia y, en  su caso, el número de  licencia de  la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, el  tipo de  residuo entregado,  codificado  con arreglo a  la  lista europea de  residuos 

publicada por orden MAM/304/202, de 8 de  febrero y  la corrección de errores de  la Orden 

MAM/304 2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de  los residuos estará obligado a entregar al productor  los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 

Decreto 105/2008 que  regula  la producción y gestión de  los  residuos de  construcción y de 

demolición. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera,  Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos  / Madera ……) 

son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 

 Se  deberá  contratar  sólo  transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería,  e 

inscritos en los registros correspondientes. 

 

 

 Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  recuperación  de  suelos 

degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 

altura no superior a 2 metros.  

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de  los residuos realizados 

por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de  la gestión de 

los  residuos  recibidos, especificando  la  identificación del poseedor y del productor, el  lugar  

de procedencia  y, en  su  caso, el número de  licencia de  la obra,  la  cantidad, expresada en 

toneladas  o metros  cúbicos,  o  en  ambas  unidades  cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuo 

entregado,  codificado  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  orden 

MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 

de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y  demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá  figurar  también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinan los residuos. 

 Según  exige  la  normativa,  para  el  traslado  de  residuos  peligrosos  se  deberá  remitir 

notificación al órgano  competente de  la  comunidad autónoma en materia medioambiental 

con  al menos diez días de  antelación  a  la  fecha de  traslado.  Si  el  traslado de  los  residuos 

afecta  a  más  de  una  provincia,  dicha  notificación  se  realizará  al  Ministerio  de  Medio 

Ambiente. 

 Para  el  transporte  de  los  residuos  peligrosos  se  completará  el  Documento  de  Control  y 

Seguimiento.  Este  documento  se  encuentra  en  el  órgano  competente  en  matera 

medioambiental de la comunidad autónoma. 
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 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 

documentación gráfica. 

Normativa 

 Ley 10/1998, de Residuos. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001‐2006: Resolución de 14 de junio 

de  2001,  de  la  Secretaría  General  de Medio  Ambiente,  (PNRCD)  por  la  que  se  dispone  la 

publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba 

el plan. 

 Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican 

las  Operaciones  de  Valoración,  la  eliminación  de  residuos  y  la  Lista  Europea  de  Residuos 

(LER).[Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.] 

 Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real  Decreto  952/1997,  que modifica  el  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  20/1986, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula  la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 
 
 
 
 

8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627 / 97 de 24 de Octubre, del Ministerio de la Presidencia, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, el 

presente  proyecto,  se  encuentra  incluido  en  los  casos  que  establece  el  Art.  40  para  la 

obligatoriedad de redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ANTECEDENTES 

Las  condiciones  climáticas,  la  presión  barométrica,  las  superficies  de  tránsito  y  de  trabajo,  las 

comunicaciones, el manejo de emergencias, el comportamiento de los materiales y muchos otros 

factores aumentan significativamente los riesgos de los trabajos en la cumbre del Teide.  

El  objetivo  fundamental  de  este  Estudio  Básico  de  Seguridad,  es  el  de  destacar  los  riesgos 

especiales  de  seguridad  laboral  que  deben  considerarse  al  ejecutar  las  actuaciones  de 

mantenimiento y seguridad del sendero objeto del proyecto de ejecución.  

Un aspecto importante para minimizar los riesgos derivados de las acciones climatológicas es la de 

prever la ejecución de los mismo en la época primaveral o estival donde se minimizan las acciones 

por agua, viento y nieve. 

Un hecho  importante que no siempre se aprecia debidamente, es el mayor riesgo que ofrece  la 

aceleración  de  gravedad  en  actividades  de montaña.  Si  bien  su magnitud  no  varía  en  forma 

apreciable, sus efectos son más difíciles  de controlar debido a que gran parte de las superficies de 

trabajo  y  de  tránsito  tienen  pendientes  más  o  menos  pronunciadas.  Estas  agravan  las 

consecuencias  de  accidentes  comunes  que  ocurren  en  la  circulación  peatonal,  por  lo  que 

requieren mayores precauciones.  

La  disminución  de  la  presión  barométrica,  tiene  por  consecuencia  la  presencia  de  una menor 

cantidad de oxígeno por unidad de volumen,  lo que se traduce en una mayor dificultad a  la hora 

de respirar, provocando una disminución en el esfuerzo de trabajar a mas de 2.500 m de altura, 
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donde,  a esa  cota, muchas personas pueden  sufrir el  conocido  “mal de  alturas” que ponen en 

riesgo la integridad de muchas personas, en función de su estado de salud.  

La extrema radiación solar obliga a todo el personal a protegerse con protección solar de  factor 

máximo y a asegurar su adecuada renovación a lo largo de cada jornada laboral. 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1. MANO DE OBRA A EMPLEAR: 

El  número  de  personas  que  se  estima  se  fuera  a  emplear  para  ejecutar  las  labores  de 

mantenimiento y seguridad es del orden de 12 personas. 

Todo  el  personal  que  trabaje  en  las  obras,  deberá  pasar  un  exhaustivo  control  médico  que 

determine sus aptitudes  físicas para  trabajar en Alta Montaña, a una altura próxima a  los 3.540 

metros. Sin dicho certificado, no se Autoriza su incorporación a las actividades que se desarrollan 

en la cumbre del Teide. 

1.2. IMPLANTACIÓN DE SALUBRIDAD Y CONFORT: 

La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas contractualmente con ella, 

asume  en  primera  instancia  la  dotación  y mantenimiento  de  la  implantación  para  albergar,  en 

condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la totalidad del personal que participe en estas 

actuaciones.  

El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de estas 

instalaciones  provisionales  del  personal  en  obra,  se  prorrateará  por  parte  de  la  empresa 

constructora  en  función  de  las  necesidades  de  utilización  tanto  del  personal  propio  como  del 

subcontratado en condiciones de una utilización no discriminatoria, funcional y digna. 

Ante  las  limitaciones de  la zona y su grado de protección, el contratista deberá coordinar con  la 

entidad TELEFERICO DEL TEIDE, S.A:, para el uso de las instalaciones ya existentes en la cumbre del 

Teide. Los gastos por el uso de las instalaciones correrán a cargo directamente del Contratista. 

 

 

1.3. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS:  

La  contrata  poseerá  próximo  a  la  zona  de  trabajo,  un  botiquín  con,  al  menos,  el  siguiente 

equipamiento mínimo: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Venda 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras 

 Pinzas 

 Guantes desechables 

También  contará  con  un  desfibrilador  y  personal  formado  y  con  conocimientos  de  primeros 

auxilios. 

1.4. CAPÍTULOS DE OBRA PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD: 

A  efectos  de  ordenación  del  Estudio Básico  de  Seguridad  y  Salud,  los  trabajos  de  construcción 

previstos, se agrupan en sólo dos capítulos, caracterizados por  la posibilidad de aplicación de un 

conjunto de medidas de prevención, que cubren el conjunto de riesgos de los trabajos englobados 

en cada capítulo. 

1.4.1. ALBAÑILERÍA:   

Como se indica en la memoria del proyecto, las actuaciones previstas, que fundamentalmente van  

a desarrollarse a lo largo del Sendero, se pueden considerar como actuaciones de Albañilería.  

Las  principales  actuaciones  consisten  a  adaptar, mejorar o  acondicionar  tramos de  plataforma, 

contornos o bien zonas escalonadas.  

 

 



   
PROYECTO DE EJECUCIÓN                    PROYECTO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
                                  S ENDERO    Nº12–M IRADOR  DE  P I CO  V I E JO  

.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														32	

 Reposición de pavimento de Sendero:  

Se procederá a la reposición de los socavones y áreas disgregadas localizadas en el análisis del 

mismo, reponiendo piedras careadas y escodadas de manera que  la cara vista sea  la pisable. 

Las piedras serán recibidas con mortero seco, ajustando y trabando  las superficies pisables a 

través de ripiado superficial. 

 Reposición de peldaños en Sendero:  

De  igual  manera,  se  repondrán  los  escalones  deteriorados  o  disgregados,  mediante  la 

aportación  de  piedra  de  la  zona,  careada  en  su  superficie  pisable,  recibida  al  terreno  con 

mortero seco y ajuste mediante ripiado superficial.  

 Regularización del ancho de la plataforma:   

A lo largo del sendero, se tratará de regularizar el ancho del sendero en los puntos de mayor 

estrechamiento. Estas labores se realizarán mediante la retirada de los bordes existentes,  

procediendo a allanar o explanar la superficie regularizada, aportando, en la zona ampliada  

nuevas piedras escodadas y careadas que conformarán el nuevo suelo siguiendo las pautas  

marcadas en el apartado de reposición de pavimento. 

 Reposición de pavimento en área de mirador:  

En el extremo final del sendero, se produce un ensanchamiento dedicado a “mirador”, en esta 

área,  se  pretende  el  acondicionamiento  del  suelo,  procediendo  de  igual  manera  que  la 

indicada en el apartado de reposición de pavimento de sendero. 

 Reconstrucción de bordes de piedra en mirador: 

Esta unidad de obra, pretende recolocar y mejor distribuir las piedras que conforman el límite 

del mirador,  adaptándolas  a  una  nueva  disposición  y  a  la  colocación  de  grandes  bloques 

escodados de manera que puedan ser utilizados como asientos. 

 Reconstrucción de bordes de Sendero:  

En  algunas  zonas  del  sendero,  se  pretende  la  reconstrucción  del  actual  borde  de  piedra 

existente,  reconstruyendo  paredes  de  piedra  seca mediante  la  ejecución  de mamposterías 

concertadas en seco. 

 Mejora de la plataforma: 

En las zonas del sendero en que su plataforma no se encuentra empedrada sino que presenta 

un terreno de arenas o gravas, se pretende su mejora mediante la aportación de nuevos áridos 

que una vez compactados permiten un mejor tránsito de visitantes por la zona. 

1.4.2. CARPINTERÍA METÁLICA O DE TALLER:   

Los  elementos metálicos  que  se  aportan  al  Sendero,  son  los  derivados  de  las  barandillas  de 

protección.  

Barandillas de protección de acero COR‐TEN: 

Se  ejecutarán  barandillas  metálicas,  ejecutadas  en  acero  COR‐TEN,  siguiendo  el  diseño 

aportado en el proyecto, realizada con pletinas y perfiles de  acero con resistencia mejorada a 

la corrosión atmosférica (COR‐TEN) S355J2WP,  y barrotes horizontales de la misma calidad, en 

tubos de 20 mm de diámetro. 

Las piezas de acero COR‐TEN, se suministrarán con los tratamientos de activación de oxidación, 

los tratamientos de pasivación, "baño de paro" y con la capa final de barniz con poliuretano. 

Las  barandas,  serán  ancladas  al  suelo mediante  el  empotramiento  de  garras  recibidas  con 

hormigón al suelo. 

 

EFECTOS DEL FRIO 

Para  las personas, es esencial mantener permanentemente  la temperatura central del cuerpo en 

un valor normal de 37,00 ºC. 

Frente al frío, la primera reacción es la de reducir la trasmisión de calor al ambiente a través de la 

piel, disminuyendo el volumen de sangre que circula por ella, con lo que se reduce la temperatura 

superficial  y  la  persona  tiene  la  sensación  de  “frío”  y  busca  abrigarse  con  ropa  protectora  o 

recurrir a medios de calefacción externos. Si esto no es factible, reduce el flujo de sangre en  las 

extremidades,  permitiendo  que  éstas  se  enfríen  por  debajo  de  su  temperatura  normal,  el 

organismo  aumenta  su  producción  de  calor  iniciando  movimientos  musculares  involuntarios, 

hecho  conocido  como  “tiritar  de  frío”,  esto,  unido  al  incremento  en  reacciones  bioquímicas 
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productoras de calor, hace que se aumente el consumo de oxigeno que se requiera más emergía, 

o sea, alimentación suplementaria.  

Si estos mecanismos de adaptación son insuficientes y el organismo es vencido por el frío, entra al 

estado denominado “Hipotermia” en que  la temperatura central comienza a descender. Cuando 

ésta  desciende  a  35ºC.,  se  comienza  a  temblar  de  forma  violenta  y  comienzan  a  afectarse 

seriamente  sus  facultades  físicas  y  mentales,  lo  que  hace  prácticamente  imposible  realizar 

correctamente el trabajo. Al descender a 30ºC, cesan las compensaciones fisiológicas, sobreviene 

la pérdida del conocimiento y el problema se torna grave y muchas veces fatal.  

Como las extremidades son las primeras afectadas por la vasoconstricción inducida por el frío, son 

éstas las que antes comienzan a sufrir daños. Las manos y los dedos se hacen insensibles cuando 

su temperatura desciende por debajo de 15ºC.   La primera señal es un dolor punzante agudo en 

ellos, que rápidamente cede al adormecimiento o anestesia que los insensibiliza y permite que se 

produzcan  congelaciones  graves  sin  signos  de malestar  que  sirvan  de  alarma.  En presencia  del 

agua,  cuyos  coeficientes  de  trasmisión  del  calor  son  considerablemente mayores,  todos  estos 

procesos se ven acelerados fuertemente.  

El viento juega un papel importante en el problema de la exposición al frío, debido a que la mayor 

velocidad del aire aumenta  la pérdida de calor a través de  la piel, tanto por conducción del calor 

como  por  evaporación  de  la  humedad  de  los  tejidos,  aumentando  ambos  en  una  relación 

exponencial con  la velocidad. Si  la piel está mojada por  razones de  las actividades  realizadas, el 

efecto del viento es más intensa.  

La baja presión barométrica, en las alturas que obliga a inhalar un mayor volumen de aire, el que 

además está mucho más seco, debido al bajo grado higrométrico causado por el frío, provoca una 

pérdida de agua mayor que lo normal en el aire exhalado por la respiración, lo que puede provocar 

deshidratación  del organismo si no se adoptan medidas para asegurar una adecuada ingestión de 

líquidos. 

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO:  

En condiciones extremas de frío, el personal deberá contar con ropa térmica adecuada para el tipo 

de trabajo que vaya a desarrollar y el nivel de temperatura de la zona. Contarán, así mismo,  con 

prendas impermeables pero transpirables.  

La protección de las manos se realizará con guantes mientras que la de los pies con calcetines, que 

debieran  ser  cambiados  a  intervalos  regulares  para  evitar  la  humedad  que  favorece  a  la 

congelación. 

El calzado debe ser térmico y no de goma, y con suela adecuada a la zona en la que desarrollan el 

trabajo para evitar caídas por resbalicidad. 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL PLAN DE OBRA Y SU PREVENCIÓN.    

Los capítulos considerados para el análisis de los riesgos, en este Estudio de Seguridad, son los que 

a continuación se exponen. 

1.1. ALBAÑILERÍA.   

Comprende los trabajos señalados en el apartado 1.4 del presente Estudio. 

 Riesgos laborales 

o Caídas al mismo nivel 

o Caídas por la ladera 

o Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos 

o Proyección de partículas en los ojos 

o Lesiones en manos y pies 

o Sobreesfuerzos por manejo de cargas 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas 

o Inhalación de polvo 

o Exposición a temperaturas ambientales extremas 

o Mal de  altura 
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o Efectos del frío 

o Efectos del sol 

 Planificación de la prevención 

o La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1. 

o En el manejo de cargas   en  la adopción de posturas  forzadas  se  tendrá en cuenta  lo 

enunciado en el Anejo 2. 

 Protección personal (con marcado CE) 

o Casco de seguridad homologado 

o Protecciones auditivas 

o Guantes de protección contra agentes químicos 

o Guantes de piel  contra riegos de origen mecánico 

o Gafas y mascarillas autofiltrantes 

o Calzado de seguridad con plantilla y puntera 

o Para  caso  de  frío  extremo,  ropa,  guantes  y  calzado  térmico  adecuado  que  serán  de 

tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo 

lo  posible,  los  elementos  adicionales  como  cordones,  botones,  partes  vueltas  hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 

o Protección solar de factor máximo 

 

1.2. COLOCACIÓN DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS METÁLICOS. 

Comprende los trabajos señalados en el apartado 1.4 del presente Estudio. 

 Riesgos laborales 

o Caída de personas de altura 

o Caída de personas a distinto nivel 

o Caída de objetos durante su manipulación 

o Caídas por la ladera 

o Pisadas sobre objetos o pinchazos 

o Golpes y cortes con objetos y herramientas 

o Proyección de fragmentos y partículas 

o Contacto con objetos muy calientes 

o Contacto con la corriente eléctrica 

o Exposición a radiaciones nocivas 

o Inhalación e ingestión de sustancias nocivas 

o Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas 

o Mal de  altura 

o Efectos del frío 

o Exposición a oscilaciones de temperaturas ambientales extremas 

o Efectos del sol 

 

 Planificación de la prevención 

o Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 

o En el manejo de cargas   en  la adopción de posturas  forzadas  se  tendrá en cuenta  lo 

enunciado en el Anejo 2. 

o En  todo momento se mantendrán  los  tajos  libres de obstáculos, cascotes,  recortes, y 

demás objetos que puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos. 

o La  utilización  de  cualquier máquina  herramienta,  será  llevada  a  cabo  por  personal 

autorizado y no sin antes comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con 

todos sus mecanismos de protección. 

o No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla 

o Los  elementos  pesados  a  instalar  serán  manejados  por  al  menos  dos  operarios, 

debiendo utilizarse medios mecánicos siempre que sea posible. 

o La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, 

cortado de piezas o elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas 

de protección contra impactos. 
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o Las  operaciones  de  soldadura  se  llevarán  a  cabo  teniendo  en  cuenta  las  medidas 

señaladas en el Anejo 6. 

 Protecciones colectivas 

Se dispondrán de los medios auxiliares adecuados a los trabajos a realizar.  

Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 

correcto montaje y funcionamiento. 

Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 4. 

 Protección personal (con marcado CE) 

o Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 

o Cinturón (arneses) de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Gafas de protección contra impactos. 

o Ropa de trabajo. 

o Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 

o Guantes de goma. 

o Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado. 

o Equipo  de  protección  personal  para  soldador  (pantalla  facial,  mandil,  polainas  y 

guantes). 

o Para  caso  de  frío  extremo,  ropa,  guantes  y  calzado  térmico  adecuado  que  serán  de 

tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo 

lo  posible,  los  elementos  adicionales  como  cordones,  botones,  partes  vueltas  hacia 

arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 

o Para  la elevada  radiación  solar, el personal está obligado  a  llevar permanentemente 

crema de protección solar de factor protector máximo. 

 

 

 

ANEJOS 

Anejo 1.‐ De carácter general 

1. La  realización  de  los  trabajos  deberá  llevarse  a  cabo  siguiendo  todas  las  instrucciones 

contenidas en el Plan de Seguridad. 

2. Asimismo  los  operarios  deberán  poseer  la  adecuada  cualificación  y  estar  perfectamente 

formados e  informados no solo de  la  forma de ejecución de  los trabajos sino también de sus 

riesgos y formas de prevenirlos. 

3. Los  trabajos  se  organizarán  y  planificarán  de  forma  que  se  tengan  en  cuenta  los  riesgos 

derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su 

caso la corrección de los mismos. 

Anejo 2.‐ Manejo de cargas y posturas forzadas 

1. Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas 

en  el  trabajo,  que  éstas  formas    de  accidente  representan  el  25%  del  total  de  todos  los 

accidentes que se registran en el ámbito laboral. 

2. El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación. 

3. La carga máxima a  levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que  levantar 

cargas mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 

4. Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 

5. El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de 

manera que se eviten los momentos flectores en la espalda. 

6. El  trabajador no debe nunca doblar  la espalda para  recoger un objeto. Para ello doblará  las 

rodillas manteniendo la espalda recta. 

7. El  empresario  deberá  adoptar  las medidas  técnicas  u  organizativas  necesarias  para  evitar  la 

manipulación manual de cargas. 

8. No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e 

inferiores  a  25  kg)  con  frecuencias  superiores  a  10  levantamientos  por minuto  durante  al 

menos  1  hora  al  día.  A  medida  que  el  tiempo  de  trabajo  sea  mayor  la  frecuencia  de 

levantamiento permitida será menor. 
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9. Si  el  trabajo  implica  el  manejo  manual  de  cargas  superiores  a  3  kg.,  y  la  frecuencia  de 

manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de 

Riesgos  Ergonómica.  Para  ello  se  tendrá  en  cuenta  el R.D.  487/97  y  la Guía  Técnica  para  la 

Evaluación y Prevención de  los Riesgos relativos a  la Manipulación Manual de Cargas editada 

por el I.N.S.H.T. 

10. Los  factores  de  riesgo  en  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgo  en 

particular dorso lumbar son: 

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 

b) Carga difícil de sujetar. 

c) Esfuerzo físico importante. 

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 

h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 

i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 

j) Existencia previa de patología dorso lumbar. 

Anejo 3.‐ Utilización de herramientas manuales 

1. La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 

2. Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 

3. Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 

4. Serán  de  buena  calidad,  no  poseerán  rebabas  y  sus  mangos  estarán  en  buen  estado  y 

sólidamente fijados. 

5. Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no 

se utilicen. 

6. Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 

 

 

Anejo 4.‐ Máquinas eléctricas 

Toda  máquina  eléctrica  a  utilizar  deberá  ser  de  doble  aislamiento  o  dotada  de  sistema  de 

protección contra contactos eléctricos  indirectos, constituido por  toma de  tierra combinada con 

disyuntores diferenciales. 

Anejo 5.‐ Sierra circular de mesa 

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de 

cortes,  de  capo  protector  y  cuchillo  divisor.  Asimismo  dispondrá  de  las  protecciones  eléctricas 

adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos. 

Anejo 6.‐ Operaciones de soldadura 

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

1. No  se  utilizará  el  equipo  sin  llevar  instaladas  todas  las  protecciones.  Dicha  medida  se 

extenderá al ayudante o ayudantes caso de existir. 

2. Se dispondrán de protecciones contra  las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, 

mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico. 

3. Las operaciones de picado de  soldadura  se  realizarán utilizando  gafas de protección  contra 

impactos. 

4. No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 

5. Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical 

de los trabajos. 

6. Las  clemas  de  conexión  eléctrica  y  las  piezas  portaelectrodos  dispondrán  de  aislamiento 

eléctrico adecuado. 

Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2015 

Fdo. 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, 

ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTORA, QUEDANDO EN 

TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO“.	 	



   
PROYECTO DE EJECUCIÓN                    PROYECTO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  
                                  S ENDERO    Nº12–M IRADOR  DE  P I CO  V I E JO  

.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														37	

9. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 

  SUBCAPÍTULO       1.01    LABORES DE MANTENIMIENTO                                           
 
1.01.01  ml    Barandilla de Protección de acero corten                            

Barandilla  de  protección  ejecutada  con  pletinas  y  perfiles  de    acero  con  resistencia  mejorada  a  la 
corrosión atmosférica (COR‐TEN) S355J2WP, de 100 x 8 mm de espesor, dispuestas cada 2,00 metros y 2  
barrotes horizontales de  la misma  calidad, en  tubos macizos de 20 mm de diámetro, modelo  igual al 
existente en el Sendero, pletinas    recibidas a suelo por prolongación de pletinas verticales dotadas de 
garras, recibidas con hormigón. Apertura de  pozo necesario, suministro y colocación de piedra careada 
en entorno de pletinas verticales, relleno de pozo y extendido de material natural por la zona.  
Unidad completa, ajustada y colocada. 
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior,  acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada. 
Las  piezas  de  acero  COR  TEN,  se  suministrarán  con  los  tratamientos  de  activación  de  oxidación,  los 
tratamientos  de  pasivación,  "baño  de  paro"  y  con  la  capa  final  de  barniz  con  poliuretano.    Incluso 
suministro de materiales o elementos a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo.  

   

  Sendero  2  3,00  6,00    

    6,00              435,82               2.614,92 

 1.01.02  m²    Reposición de pavimento de senderos                                
Reposición  de  pavimento de  piedra natural,  del  lugar, mediante  la  aportación  de piedra  de  la  zona, 
careada  en  su  superficie  pisable,  recibida  al  terreno mediante  ripiado  con  lajas  o  ripios  del mismo 
material, limpieza y preparación de la zona para hincar adecuadamente las piedras.  Unidad completa y 
ajustada.  Incluso suministro de piedras si fuera necesario, carga trasporte de materiales a  la cumbre y 
traslado al lugar de instalación, montaje o empleo. 
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior,  acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada. 

  PKr 0.050  1  2,50  1,20  3,00 

  PKr 0.080  1  2,00  1,20  2,40 

  PKr 0.090  1  1,00  1,20  1,20 

  PKr 0.195  1  1,00  1,20  1,20 

  PKr 0.230  1  1,50  1,20  1,80 

  PKr 0.320  1  2,00  1,20  2,40 

  PKr 0.365  1  1,50  1,20  1,80 

   _____________________________________   
              13,80  119,35  1.647,03 

 1.01.03  ml    Reposición de peldaños de senderos                                 
Reposición  de  escalones, mediante  la  aportación  de  piedra  de  iguales  características  a  la  del  lugar, 
escodado y careado en su superficie pisable, recibida al terreno  mediante ripiado superficial con lajas o 
ripios del mismo material,  limpieza  y  preparación  de  la  zona  para  hincar  adecuadamente  las  piedras. 
Unidad completa y consolidada. Incluso  suministro  de  piedras  si  fuera  necesario,  carga  trasporte  de 
materiales a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo. 
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior, acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada.  
NOTA: Se mide tramo longitudinal y no ámbito de peldaños que de media están en el orden de 120‐150 
cm 

  PKr 0.110  2  3,00  6,00 

  PKr 0.150  2  3,00  6,00 

  PKr 0.185  1  3,00  3,00 

   ________________________________________   
              15,00  104,44  1.566,60   

 1.01.04  m²    Reposición de pavimento de piedra en Mirador                     
Reposición  de  pavimento  de  piedra  natural,  del  lugar, mediante  la  aportación  de  piedra  de  la  zona, 
careada en su superficie  pisable,  recibida  al  terreno   mediante  ripiado  con  lajas  o  ripios  del mismo 
material, limpieza y preparación de la zona para hincar adecuadamente las piedras.  Unidad completa y 
ajustada. 
Incluso suministro de piedras si fuera necesario, carga trasporte de materiales a la cumbre y traslado al 
lugar de instalación, montaje o empleo. 
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior, acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada. 

  Mirador  1  4,00  4,00  16,00 
   ________________________________________   
              16,00  119,35  1.909,60 

 1.01.05  m²    Ensanche de plataforma de senderos                                 
Restitución de  la sección original del sendero, mediante ensanche de  la plataforma en  las zonas en  las 
que se ha desfigurado, hasta alcanzar un ancho de 1,50 m, mediante allanado de la superficie, suministro 
y aportación de piedra careada en su cara pisable, recibidas al terreno mediante ripiado superficial con 
lajas o ripios del mismo material,  limpieza  y  preparación  de  la  zona  para  hincar  adecuadamente  las 
piedras. Regeneración de borde.   Unidad    completa.  Incluso  suministro de piedras  si  fuese necesario, 
carga y trasporte de materiales o elementos a la cumbre  y  traslado  al  lugar  de  instalación,  montaje  o 
empleo.  
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior, acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada. 

  Longitud total reducida 
  Ancho medio: 
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  (Ampliación 30 cms)  1  685,00  0,30    205,50 
   ____________________________________   
              205,50  99,29  20.404,10 

1.01.06  m²    Reparación de Área de Descanso                                
Restitución de área de descanso, ejecutada por medios manuales, mediante  la explanación somera del 
área  indicada,  retirada de  las piedras  existentes  y  acopio de  las mismas para  aprovechamiento  en  la 
reparación de la zona, pedraplenado de la superficie hasta conseguir la planeidad del lugar ejecutando a 
la vez la superficie pisable mediante el acodado y careado de la piedra en su cara pisable vista,  recibido 
de  las piedras al  terreno mediante  ripiado superficial con  lajas o  ripios del mismo material,  limpieza y 
preparación  de  la  zona  para  hincar  adecuadamente  las  piedras,  formación  de  bordes  con  piedras  y  
adaptación de las mismas a la nueva disposición, retiradade  piedras  sobrantes  y  colocación  en  el 
entorno, recolocación de las existentes, formación de muretes con piedras planas  para  formar  asientos 
con las  piedras  careadas, Incluso suministro de piedras si fuera necesario, carga trasporte de materiales 
a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo.  
Sí se generaran escombros, serán recogidos diariamente, embolsados, cargados y trasladados a estación 
inferior,  acopiado,  cargado  sobre  camión  y  trasladado  a  vertedero  autorizado  o  instalación  de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada. 
   

  A.D 01  1  5,00  3,00   15,00 
   ________________________________________   
              15,00  192,73  2.890,95 
 
 

T O T A L    S U B     C A P I T U L O    N º  1   ..................................................... 31.033,20 

 
SUBCAPÍTULO       1.02    GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
 
1.02.01   m³    Clasificación en obra de residuos de la construcción               

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 
105/2008, con medios manuales	

     1  1,12  1,12 

   ________________________________________   
    1,12              13,32                        14,92 

1.02.02   m³    Trasporte de residuos a instalación autorizada               
Clasificación a pie de obra de residuos   de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 
105/2008,    con medios manuales,  Incluso  carga  sobre  camión  y  trasporte  a  vertedero  autorizado  y 
específico  situado a cualquier distancia, o a gestor de  residuos autorizado por  la Consejería de Medio 
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

     1  2,76  2,76 

   ________________________________________   
    2,76              11,24                         31,02 

1.02.03   t    Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización   
Entrega de  tierras  y piedras  sin  sustancias peligrosas  (tasa  vertido),  con  código 170504  según  la  Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011 

     1  4,14  4,14 

   ________________________________________   
    4,13             2,58                            10,68 

1.02.04   t    Coste entrega de residuos de  maderas a instalación de valorización   
Entrega de  tierras  y piedras  sin  sustancias peligrosas  (tasa  vertido),  con  código 170201  según  la  Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011	

     1  0,55  0,55 

   ________________________________________   
    0,55              259,56                   142,76 

1.02.05  t    Coste de entrega de residuos de hierro y acero a instalación de valorización   
Entrega de  tierras  y piedras  sin  sustancias peligrosas  (tasa  vertido),  con  código 170405  según  la  Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio  Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011	

     1  0,57  0,57 

   ________________________________________   
    0,57                    10,30                  5,87 

T O T A L    S U B     C A P I T U L O    N º  2   ......................................................... 205,25 

 
T O T A L    V A L O R A C I Ó N ................................................................... 43.778,39 

Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2015 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, 

ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTORA, QUEDANDO EN 

TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO“. 
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10.  CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES, AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS 
	
10.1  PRECIOS ELEMENTALES  

	
  %0.01          37,767  %    Medios Auxiliares                                                 1,00  37,77 
  %0.03          303,293  %    Costes indirectos y Medios Auxiliares                             3,00  909,88 
  E00TH0012      8.272,555  kg   Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  12.408,83 
  E01CC0020TH   83,655  m³   Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18  27,00  2.258,69 
        cm           
  E01CC0026TH   59,800  m²   Ripios y lajas basálticas                                         4,95  296,01 
  E01HDD0010    0,180  m³   Hormigón preparado  HA‐35/P/20/IIIa                                         85,11  15,32 
  E09ED0030TH  37,680  kg   Pletina 80.8 mm de acero COR TEN                                  37,79  1.423,93 
  E09EEA0030TH  12,000  m    Tubo negro D 1 " de acero COR TEN                                 33,00  396,00 
  E34AG0090TH  256,915  m²   Escodado de piedra a una cara                                     12,00  3.082,98 
  E35DB0030TH  6,000  l     Barniz de poliuretano  para tratamiento de acero COR TEN    18,46  110,76 
  E41CA0050      4,140  t     Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar,  2,50  10,35 
        LER 170   
  E41CA0130      0,550  t     Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201  252,00  138,60 
  E41CA0160      0,570  t     Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER  10,00  5,70 
  17040   
  M01A0010       378,970  h     Oficial primera                                                   13,51  5.119,88 
  M01A0030       380,090  h     Peón                                                              12,93  4.914,56 
  M01B0010       3,000  h     Oficial cerrajero                                                 13,51  40,53 
  M01B0020       3,000  h     Ayudante cerrajero                                                12,93  38,79 
  QAB0030        0,911  h     Camión basculante 15 t                                            33,07  30,12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

10.2  PRECIOS AUXILIARES 

	
 
D11DF0020TH   m²     Escodado de piedra natural 
      
E34AG0090TH  1,000 m²    Escodado de piedra a una cara                         12,00  12,00 
%0.01          1,000 %     Medios Auxiliares                                                12,00  0,12 
 

  Materiales ....................................   12,00 
  Medios auxiliares .........................   0,12 

   ____________________________________  
  TOTAL PARTIDA .........................   12,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS. 

 
D11DF0025TH  m²     Ripiado de la superficie de piedra   
     
M01A0030       0,250 h     Peón                                                              12,93  3,23 
M01A0010       0,250 h     Oficial primera                                                   13,51  3,38 
E01CC0026TH  1,000 m²    Ripios y lajas basálticas                                    4,95  4,95 
%0.01          1,000 %     Medios Auxiliares                                                11,60  0,12 
   _____________________   

  Mano de obra ...............................   6,61 
  Materiales ....................................   4,95 
  Medios auxiliares .........................   0,12 

   ____________________________________  
  TOTAL PARTIDA .........................   11,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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10.3  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CAPÍTULO 01  SENDERO 12.‐ MIRADOR DE PICO VIEJO                               

SUBCAPÍTULO 01.01  LABORES DE MANTENIMIENTO                                          

01.01.01  ml    Barandilla de Protección de acero COR‐TEN                           
Barandilla  de  protección  ejecutada  con  pletinas  y  perfiles  de    acero    con  resistencia  mejorada  a  la  corrosión 
atmosférica (COR‐TEN) S355J2WP, de 100 x 8 mm de espesor, dispuestas cada 2,00 metros y 2  barrotes horizontales 
de  la misma  calidad, en  tubos macizos de 20 mm de diámetro, modelo  igual al existente   en el  Sendero, pletinas  
recibidas a suelo por prolongación de pletinas verticales dotadas de garras, recibidas con hormigón. Apertura de  pozo 
necesario, suministro y colocación de piedra careada en entorno de pletinas verticales, relleno de pozo y extendido de 
material natural por la zona.   
Unidad completa, ajustada y colocada. 
Sí  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y  trasladados  a  estación  inferior, 
acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero  autorizado  o instalación de tratamiento de RCDs, situado a 
una  distancia  no  limitada.  Las  piezas  de  acero  COR  TEN,  se  suministrarán    con  los  tratamientos  de  activación  de 
oxidación, los tratamientos de pasivación, "baño de paro" y con la capa final de barniz con poliuretano. 
Incluso suministro de materiales o elementos a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo. 
 
M01B010       0,500 h     Oficial cerrajero                                         13,51  6,76 
M01B030       0,500 h     Ayudante cerrajero                                                13,51  6,47 
M01A0010       0,400 h     Oficial primera                                                   13,51  5,40 
M01A0030       0,400 h     Peón                                                              12,93  5,17 
E09EEA0030TH  2,000 m  Tubo negro D 1” de acero COR‐TEN  33,00  66,00   
E09ED0030TH  6,280 kg  Pletina 80.8 mm de acero COR‐TEN  37,79  237,32 
E35DB0030TH  1,000 l  Barniz de poliuretano para tratamiento del COR‐TEN  18,46  18,46 
E01HDD0010  0,030 m3  Hormigón preparado HA‐35/P/20/IIIa  85,11  2,55 
E00TH0012      50,000 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  75,00 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                12,69 
    ____________________________________________   

  TOTAL PARTIDA .....................................   435,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.   
 
   
01.01.02  m²    Reposición de pavimento de senderos  
Reposición de pavimento de piedra natural, del  lugar, mediante  la aportación de piedra de  la  zona,  careada en  su 
superficie pisable, recibida al terreno mediante ripiado con  lajas o ripios del mismo material,  limpieza y preparación 
de la zona para hincar adecuadamente las piedras.  Unidad completa y ajustada. 
Incluso  suministro de piedras  si  fuera necesario,  carga  trasporte de materiales  a  la  cumbre  y  traslado  al  lugar de 
instalación, montaje o empleo.    
 

 
Sí  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y  trasladados  a  estación  inferior, 
acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento 
 
M01A0010       0,600 h     Oficial primera                                                   13,51  8,11 
M01A0030       0,600 h     Peón                                                              12,93  7,76 
D11DF0020TH  1,000 m²    Escodado de piedra natural                                        12,12  12,12 
E00TH0012      40,000 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  60,00 
E01CC0020TH  0,600 m³    Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18 cm          27,00  16,20 
D11DF0025TH  1,000 m²    Ripiado de la superficie de piedra                                11,68  11,68 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                3,48 
   
    _________________________________________   

  TOTAL PARTIDA ................................   119,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS.   
 
 
01.01.03  ml    Reposición de peldaños de senderos                                 
Reposición de escalones, mediante la aportación de piedra de iguales características a la del lugar, escodado y careado 
en su superficie pisable, recibida al terreno  mediante ripiado superficial con lajas o ripios del mismo material, limpieza 
y preparación de la zona para hincar adecuadamente las piedras. Unidad completa y consolidada. 
Incluso  suministro de piedras  si  fuera necesario,  carga  trasporte de materiales  a  la  cumbre  y  traslado  al  lugar de 
instalación, montaje o empleo.  
Sí  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y  trasladados  a  estación  inferior, 
acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento de RCDs, situado a 
una distancia no limitada.  
NOTA: 
Se mide tramo longitudinal y no ámbito de peldaños que de media están en el orden de 120‐150 cms.   
     
M01A0010       0,850 h     Oficial primera                                                   13,51  11,48 
M01A0030       0,850 h     Peón                                                              12,93  10,99 
D11DF0020TH  0,440 m²    Escodado de piedra natural                                        12,12  5,33 
E00TH0012      33,000 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  49,50 
E01CC0020TH  0,460 m³    Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18 cm          27,00  12,42 
D11DF0025TH  1,000 m²    Ripiado de la superficie de piedra                                11,68  11,68 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                             101,40  3,04 
   ___________________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   104,44 

Asciende  el  precio  total  de  la  partida  a  la mencionada  cantidad  de  CIENTO  CUATRO  EUROS  con  CUARENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
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01.01.04   m²   Reposición de pavimento de piedra en Mirador                     
Reposición de pavimento de piedra natural, del  lugar, mediante  la aportación de piedra de  la  zona,  careada en  su 
superficie pisable, recibida al terreno  mediante ripiado con lajas o ripios del mismo material, limpieza y preparación 
de la zona para hincar adecuadamente las piedras.  Unidad completa y ajustada. 
Incluso  suministro de piedras  si  fuera necesario,  carga  trasporte de materiales  a  la  cumbre  y  traslado  al  lugar de 
instalación, montaje  o  empleo.  Si  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y 
trasladados a estación inferior, acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero autorizado o instalación de 
tratamiento de RCDs, situado a una distancia no limitada.  
 
M01A0010       0,600 h     Oficial primera                                                   13,51  8,11 
M01A0030       0,600 h     Peón                                                              12,93  7,76 
D11DF0020TH  1,000 m²    Escodado de piedra natural                                        12,12  12,12 
E00TH0012      40,000 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  60,00 
E01CC0020TH  0,600 m³    Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18 cm          27,00  16,20 
D11DF0025TH  1,000 m²    Ripiado de la superficie de piedra                                11,68  11,68 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                3,48 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   119,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO   
CÉNTIMOS. 
   
01.01.05  m²    Ensanche de plataforma de senderos                                 
Restitución de  la  sección original del  sendero, mediante ensanche de  la plataforma en  las  zonas en  las que  se ha 
desfigurado, hasta alcanzar un ancho de 1,50 m, mediante allanado de la superficie, suministro y aportación de piedra 
careada en  su  cara pisable,  recibidas al  terreno mediante  ripiado  superficial  con  lajas o  ripios del mismo material, 
limpieza y preparación de la zona para hincar adecuadamente las piedras. 
Regeneración  de  borde.   Unidad  completa.  Incluso  suministro  de  piedras  si  fuese  necesario,  carga  y  trasporte  de 
materiales o elementos a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo. 
Si  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y  trasladados  a  estación  inferior, 
acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento de RCDs, situado a 
una distancia no limitada.    
 
M01A0010       1,400 h     Oficial primera                                                   13,51  18,91 
M01A0030       1,400 h     Peón                                                              12,93  18,10 
D11DF0020TH  1,000 m²    Escodado de piedra natural                                        12,12  12,12 
E00TH0012      27,010 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  40,52 
E01CC0020TH  0,250 m³    Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18 cm          27,00  6,75 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                2,89 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   99,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS.   

 
01.01.06  m²    Reparación de Área de Descanso                                     
Restitución de área de descanso, ejecutada por medios manuales, mediante la explanación somera del área indicada, 
retirada  de  las  piedras  existentes  y  acopio  de  las  mismas  para  aprovechamiento  en  la  reparación  de  la  zona, 
pedraplenado de la superficie hasta conseguir la planeidad del lugar ejecutando a la vez la superficie pisable mediante 
el  acodado  y  careado  de  la  piedra  en  su  cara  pisable  vista,    recibido  de  las  piedras  al  terreno mediante  ripiado 
superficial con  lajas o  ripios del mismo material,  limpieza y preparación de  la zona para hincar adecuadamente  las 
piedras,  formación de bordes  con piedras  y   adaptación de  las mismas a  la nueva disposición,  retirada de piedras 
sobrantes y colocación en el entorno, recolocación de  las existentes, formación de muretes con piedras planas para 
formar  asientos  con  las    piedras    careadas,  Incluso  suministro  de  piedras  si  fuera  necesario,  carga  trasporte  de 
materiales a la cumbre y traslado al lugar de instalación, montaje o empleo.  
Sí  se  generaran  escombros,  serán  recogidos  diariamente,  embolsados,  cargados  y  trasladados  a  estación  inferior, 
acopiado, cargado sobre camión y trasladado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento de RCDs, situado a 
una distancia no limitada.  
 
M01A0010       2,866 h     Oficial primera                                                   13,51  38,99 
M01A0030       2,866 h     Peón                                                              12,93  37,32 
D11DF0020TH  1,001 m²    Escodado de piedra natural                                        12,12  12,13 
E00TH0012      49,000 kg    Material suministrado a la cumbre del Teide                       1,50  73,50 
E01CC0020TH  0,500 m³    Piedra basáltica de la zona, en rama tamaño mínimo 18 cm          27,00  13,50 
D11DF0025TH  1,000 m²    Ripiado de la superficie de piedra                                11,68  11,68 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                5,61 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ......................   192,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS.   
 

 
SUBCAPÍTULO 01.02  GESTION DE RESIDUOS  

                                               
01.02.01  m³    Clasificación en obra de residuos de la construcción               
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con 
medios manuales. 
 
M01A0030       1,000 h     Peón                                                              12,93  12,93 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                0,39 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   13,32 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.   
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01.02.02  m³    Transporte residuos a instalación autorizada sin límite de distancia 
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con 
medios manuales,  Incluso  carga  sobre  camión  y  trasporte  a  vertedero  autorizado  y  específico  situado  a  cualquier 
distancia, o a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/201 
 
QAB0030  0,330 h  Camión basculante 15 t                                                              33,07  10,91 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                0,33 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   11,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.   
 
 
01.02.03  t     Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización   
Entrega de  tierras  y piedras  sin  sustancias peligrosas  (tasa  vertido),  con  código  170504  según  la  Lista  Europea de 
Residuos  (LER)  publicada por Orden MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos  autorizado  por  la  Consejería  de Medio 
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 
 
E41CA0050  1,000 t  Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar LER 170504            2,50  2,50 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                0,08 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   2,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.   
 
 
 
01.02.04  t     Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización     
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según  la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de  residuos autorizado por  la Consejería de Medio Ambiente, para 
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 
 
E41CA0130  1,000 t  Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar LER 170504            225,00  252,00 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                7,56 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   259,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.   
 
 
 

 
01.02.05  t     Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valor   
Coste de entrega de  residuos de hierro y acero  (tasa vertido cero, abonable por el gestor de  residuos), con código 
170405  según  la  Lista  Europea  de  Residuos  (LER)  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  a  gestor  de  residuos 
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 
y la Ley 22/2011. 
   
E41CA0160      1,000 t     Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER 17040  10,00  10,00 
%0.03          3,000 %     Costes indirectos y Medios Auxiliares                                0,30 
   _______________________________________   

  TOTAL PARTIDA ...........................   10,30 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS. 
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11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
	
INTRODUCCIÓN 

El ascenso al Pico del Teide y el disfrute de  las panorámicas de extraordinaria belleza que ofrece 

este escenario excepcional, constituyen una experiencia única cuyo atractivo que se refleja en el 

importante  volumen  de  afluencia  de  visitantes  que  anualmente  recibe  el  Parque  Nacional  de 

Teide.  A  ello  se  añade,  la  constante  exposición  del  medio  natural  a  extremas  condiciones 

climatológicas. La consideración conjunta de estos factores determina los principios a partir de los 

que se desarrolla este Proyecto para Labores de Mantenimiento y Seguridad del Sendero nº 12 – 

Mirador de Pico Viejo. El Documento se ha desarrollado sobre el estudio del sendero, realizado en 

la Fase de Estudios Previos.  

ANTECEDENTES 

El Parque Nacional del Teide fue declarado por el Decreto de 22 de enero de 1954, de Creación del 

Parque Nacional de  las Cañadas del Teide, y reclasificado de nuevo como parque nacional por  la 

Ley 5/81, de 25 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Parque Nacional del Teide. En la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de  los Espacios Naturales y de  la Flora y Fauna Silvestres,  se 

volvió a reclasificar de nuevo como parque nacional, al tiempo que se  integraba en  la red estatal 

de parques nacionales. Por Resolución de 14 de octubre de 1999, la Secretaría General de Medio 

Ambiente publica el Acuerdo por el que se amplían en 5.419 hectáreas, los límites del Parque (BOE 

nº 310, de 28 de diciembre de 1999). 

El Parque es por definición Área de Sensibilidad Ecológica en toda su extensión, a efectos de lo que 

indicaba la derogada Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico, sustituida 

por  la  Ley  14/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Armonización  y  Simplificación  en  materia  de 

Protección  del  territorio  y  de  los  Recursos  naturales.  En  1989  se  le  concedió  el  Diploma  del 

Consejo de Europa, siendo renovado en 1994 y en 1999. En 1989 se  le concedió el Diploma del 

Consejo de Europa, siendo renovado en 1994 y en 1999.  

El Parque Nacional del Teide recibió el 9 de marzo de 2009 el Diploma de Inscripción en la Lista de 

Bienes  de  Patrimonio Mundial  de  la UNESCO,  al  ajustarse  a  los  criterios  que  se  exigían  como 

"representar  fenómenos  naturales  superlativos  o  de  belleza  natural  e  importancia  estética 

excepcionales y ser ejemplo eminentemente representativo de las grandes fases de la historia de la 

Tierra, de procesos geológicos en  curso en  la evolución de  las  formas  terrestres o de elementos 

geomórficos y fisiográficos de mucha significación". 

El Monumento Natural  del  Teide  es  área  de  sensibilidad  ecológica,	 y	 constituye  un  elemento 

emblemático  de  gran  interés  científico,  en  el  que  destacan  sus  particulares  características 

geomorfológicas. Alberga  además una muestra  representativa de hábitats eólicos,  con especies 

exclusivas como la violeta del Teide.  

 

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL SENDERO Nº 12 – MIRADOR DE 

PICO VIEJO. Las actuaciones de mantenimiento previstas en el sendero están dirigidas a mejorar 

las condiciones de seguridad de los visitantes a lo largo del recorrido. 

 

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION 

El Sendero nº 12 – Mirador de Pico Viejo discurre sobre  la  ladera del Teide, comienza su trazado 

en La Rambleta,  localizada bajo  la estación superior del Teleférico, y se dirige hacia  la vertiente 

oeste hasta alcanzar el mirador de Pico Viejo, dentro del Parque Nacional del Teide, en el término 

municipal de La Orotava, de la isla de Tenerife.  

Su trazado ofrece un nivel de dificultad medio y requiere de un tiempo estimado de 30 minutos 

para  su  recorrido.  Tiene  una  longitud  aproximada  de  690 metros  y  un  ancho medio  de  1,20 

metros. Su cota de origen se sitúa a 3.542,86 metros y a 3.498 metros en el Mirador de Pico Viejo, 

lo que supone un desnivel de 44,86 metros.  
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AGENTES 

El  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  correspondiente  al  Proyecto  para  Labores  de 

Mantenimiento y Seguridad del Sendero Nº12‐ Mirador de Pico Viejo, es promovido por el Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife, y redactado por D. José Julián Pérez González, con NIF 45.436.244‐C, 

en representación de TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. con CIF B38.956.223 y domicilio fiscal en 

la calle Calvario, nº 5‐4º 38300 La Orotava, en la isla de Tenerife. 

MARCO LEGAL  

La Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de  los Recursos Naturales, por  la que se sustituye  la Ley 11/1990, de Prevención de 

Impacto  Ecológico,  derogada  el  pasado  25  de  enero  del  año  en  curso,  establece  aquellas 

intervenciones que deben someterse a Evaluación Ambiental de Proyectos, y por tanto, incorporar 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El Capítulo III del Título II de la referida norma contiene las 

disposiciones  relativas  a  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos,  regulando  los 

procedimientos  ordinario  y  simplificado.  A  su  vez,  el  Anexo  II  de  la  misma  determina  qué 

proyectos  deben  someterse  a  la  EIA  simplificada,  especificando  que,  además  de  los  proyectos 

enumerados en el Anexo II, se someterán los proyectos que no estando incluidos en el Anexo I ni 

en el Anexo II puedan afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000.  

 En este sentido, pese a la escasa entidad de la intervención objeto de proyecto, limitada a labores 

de mantenimiento y seguridad del Sendero, se elabora este EIA al situarse la actuación en uno de 

los espacios Red Natura 2000.  

LEGISLACIÓN ESTATAL: 

‐ Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. 

‐ R.D. Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  

‐ Real Decreto 1131/1988, de 30 de  Septiembre, por el que  se  aprueba el Reglamento para  la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EIA. 

‐  Real  Decreto‐Ley  9/2000,  de  6  de  Octubre,  de  modificación  del  Real  Decreto  Legislativo 

1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

‐  Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del RD  Legislativo 1302/1986, de 28 de  junio, de 

evaluación de impacto ambiental (BOE nº 111 de 9 de mayo de 2001).  

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:  

‐ Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonización y Simplificación en materia de protección del 

Territorio y de los Recursos naturales 

‐  Ley 4/1989, de  27 de marzo, de  conservación de  los espacios naturales  y de  la  flora  y  fauna 

silvestres. 

‐ Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.  (BOC nº 60 del 

lunes 15 de Mayo de 2000). 

‐ Decreto 153/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Nacional de Teide. 

‐ D 150/2002 por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Tenerife. 

‐  Ley  4/2008,  de  12  de  noviembre.  Introducción  en  la  legislación  canaria  sobre  evaluación 

ambiental de determinados proyectos  la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de  la 

alternativa cero. Modifica Ley 11/1990, de Prevención del Impacto Ecológico. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS AMBIENTALES  

El  objeto  del  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental  consiste  en  identificar  anticipadamente 

posibles  afecciones  ecológicas  derivadas  del  Proyecto  referido,  para  eludir  el  innecesario  y 

minimizar  o  reducir  aquel  que  es  inevitable  o  está  justificado,  permitiendo  en  todo  caso,  el 

conocimiento de  las  repercusiones ecológicas por parte de quienes  toman  las decisiones. En  la 

actuación  contemplada  se  considera  al  paisaje  como  uno  de  los  principales  valores  del  Parque 

Nacional,  por  lo  que  las  labores  previstas mejoran  la  seguridad,  desde  el máximo  respeto  a  la 

preservación del medio natural.  
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POSIBLES ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Partiendo del estudio del estado actual del sendero y de los objetivos del Proyecto, conformes al 

cumplimiento de las determinaciones del PRUG y resto de normas de aplicación, el estudio de las 

alternativas barajadas han sido las siguientes: 

• Alternativa Cero (A0): concepto empleado para designar la no actuación, es decir, la situación y 

evolución natural en el caso de no producirse  intervenciones nuevas o medidas acompañantes a 

aquellas otras que actualmente se vengan realizando. 

• Alternativa Uno (A1): Concepto utilizado para el desarrollo de la actuación conforme al Proyecto 

para Labores de Mantenimiento y Seguridad del Sendero Nº 12‐Mirador de Pico Viejo. 

Alternativa Cero (A0) 

La  Alternativa  0  plantea  la  no  realización  del  proyecto,  lo  que  no  implicaría  acciones  sobre  el 

entorno.  No  obstante,  de  prolongarse  el  estado  actual  del  sendero,  se  producirá 

irremediablemente el deterioro del propio  trazado y  la progresiva merma de  las condiciones de 

seguridad de  los visitantes,  factores acelerados de manera natural por  las extremas condiciones 

climatológicas que caracterizan a este enclave. Asimismo, se vería afectada la óptima conservación 

de  los valores naturales y paisajísticos que deben abanderar a un espacio  integrado en el Parque 

Nacional del Teide, Patrimonio de  la Humanidad. Aspectos  todos que  sí generarían un  impacto 

ambiental de tipo negativo. 

Alternativa Uno (A1) 

La realización del PROYECTO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL SENDERO Nº 

12‐MIRADOR DE PICO VIEJO, o Alternativa Uno (A1), consiste en el desarrollo de  las actuaciones 

contempladas en el citado proyecto. Esta alternativa  se desarrolla  sobre el  trazado del  sendero 

existente,  a  partir  del  estudio  llevado  a  cabo  en  el  trabajo  de  campo,  y  que  se  integra  en  el 

documento  de  Estudios  Previos.  En  esta  fase  se  identificaron  deficiencias  en  la  seguridad,  que 

afectan  seriamente  al  estado  de  conservación  y  preservación  del  patrimonio,  al  paisaje  y  a  la 

seguridad de las personas.  

El  proyecto  se  encuadra  dentro  de  las  actuaciones  prioritarias  recogidas  por  el  PRUG  para  los 

senderos. 

Se ha  seleccionado  la alternativa de desarrollo de  la actuación  como más  idónea, al  justificar e 

integrar  un  mantenimiento  naturalizado  del  sendero  con  la  mejora  de  las  condiciones  de 

seguridad de  los visitantes. La actuación combina una adecuada viabilidad técnica con  la mínima 

afección posible a los componentes ambientales del medio natural. 

Por  lo  tanto,  la  realización  la  Alternativa  Uno  (A1),  PROYECTO  PARA  LABORES  DE 

MANTENIMIENTO Y  SEGURIDAD DEL  SENDERO Nº 12‐MIRADOR DE PICO VIEJO,  representa una 

mejor alternativa medioambiental frente a la Alternativa Cero (A0). 

CONTENIDO DEL ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Conforme al contenido mínimo que debe contemplar Estudio de Impacto Ambiental, (Artículo 34 

de la Ley 14/2014), el Documento contempla: 

A) La definición, características y ubicación del proyecto. 

B) La exposición de las alternativas estudiadas y la justificación con las razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

C) Una evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto sobre la población, 

la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el cambio climático, el 

paisaje,  los bienes materiales,  incluido el patrimonio cultural, y  la  interacción entre  los  factores 

mencionados, durante las fases de ejecución y explotación o, en su caso, abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda  afectar directa o  indirectamente  a  los espacios Red Natura 2000  se 
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incluirá un apartado específico para  la evaluación de sus  repercusiones en el  lugar,  teniendo en 

cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

C.1 Recursos naturales que emplea o consume 

En  la ejecución de  las  labores de mantenimiento previstas,  los materiales que se emplean en el 

ámbito de actuación  son  los propios del entorno, no contemplando  la  introducción de  recursos 

que afecten a la conservación del Parque Nacional. 

C.2 Liberación de sustancia, energía o ruido en el medio 

Las actuaciones definidas en el proyecto no producen liberación de sustancias, energías y ruidos, y 

se llevarán a cabo por medios manuales. No se produce liberación de sustancias, energías y ruidos, 

salvo  los derivados del  trabajo de  la piedra, consistente en  la  limpieza, retirada o reparación de 

socavones y reconstrucción de bordes  laterales ejecutados en este material; y a  la  incorporación 

de pequeños tramos de barandillas de protección, evitando la emisión de polvo a la atmósfera. La 

transmisión de ruidos se ocasiona de forma  ligera y puntual y, se refieren a  los derivados de  los 

trabajos anteriores. Serán controlados  los posibles efectos adversos ocasionados y  relativos a  la 

preservación de las condiciones del medio y, retirados los desechos obtenidos de las actuaciones.  

Los  residuos  sólidos  urbanos  derivados  del  personal  laboral  se  efectuaran  en  los  servicios 

higiénicos de las instalaciones más próximas, situadas en la estación superior. 

La generación de sustancias o residuos ajenos al medio, será  limitada y circunstancial durante  la 

fase de ejecución de las labores de mantenimiento y seguridad. El estudio de gestión de residuos 

está  incluido  en  el  proyecto  de  ejecución  y    tal  como  se  recoge  en  el mismo  serán  de  escasa 

entidad. 

C.3 Hábitats y elementos naturales singulares. Especies protegidas de flora y fauna 

Las actuaciones  se  refieren al acondicionamiento del  sendero existente, que está en uso  y que 

recibe visitantes a diario, no identificándose especies vegetales en el trazado.   

‐ Flora: En el trazado del sendero no se encuentran especies vegetales, en el entorno inmediato y a 

menor cota de altitud, se encuentran como especies protegidas de la flora las siguientes: 

Spartocytisus supranubius  (Retama del Teide). Esta especie no será afectada por  las actuaciones 

porque se encuentra fuera del ámbito de actuación propuesto. 

‐ Fauna: no se prevén efectos negativos significativos sobre las especies protegidas de la fauna. 

C.4 Efectos negativos sobre el equilibrio ambiental. 

Dada  las  características  de  las  labores  de  mantenimiento  y  seguridad,  no  se  detecta  la 

introducción o favorecimiento de especies potencialmente peligrosas. 

C.5 Usos tradicionales del suelo 

No se derivan efectos en este sentido. 

C.6 Restos arqueológicos o históricos 

La  superficialidad  con  la que  se  realizarán  las actuaciones proyectadas y  su desarrollo  sobre un 

trazado  existente  y  en  uso,  no  hace  suponer  la  aparición  de  restos.  Por  tanto,  no  se  afectan 

posibles restos arqueológicos. 

C.7 El paisaje 

La actuación está dirigida a contribuir en la potenciación de la singularidad y extraordinaria belleza 

del paisaje, buscando la integración plena en el medio.  

El  efecto  final  de  la  actuación  es  positivo  sobre  el  paisaje,  dado  que  consiste  en  un 

acondicionamiento del sendero para favorecer su seguridad, basado en la potenciación del paisaje 

y sus recursos, para lograr su preservación en óptimas condiciones. 

C.8 Afecciones a áreas sensiblemente ecológica y algún espacio natural protegido 

El proyecto está incluido en dos áreas de sensibilidad ecológica: el Parque Nacional del Teide y el 

Monumento Natural del Teide. 

C.9 Significación del impacto ambiental conjunto. 

Nada Significativo (NS) 
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D) Las medidas que permitan prevenir, reducir o corregir cualquier efecto negativo relevante en el 

medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

E) El seguimiento que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. 

F)  La  motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental 
simplificada. 
 

CONJUNTA DE IMPACTO 

Del análisis global de  los parámetros observados  se desprende que el  Impacto Ambiental en  su 

conjunto es NADA SIGNIFICATIVO sobre el medio ambiente, puesto que la superficie afectada por 

la actuación se desarrolla sobre un sendero preexistente. 

 Los recursos naturales que emplea o consume            (NS) 

 Liberación de sustancia, energía o ruido en el medio          (NS) 

 Hábitats y elementos naturales singulares.              (NS) 

 Especies protegidas de flora y fauna               (NS) 

 Equilibrios ecológicos, en virtud de la introducción o favorecimiento  

      de especies potencialmente peligrosas              (NS) 

 Restos arqueológicos o históricos                (NS) 

 El paisaje                      (NS) 

 Afecciones a áreas sensiblemente ecológica            (NS) 

 

MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES EMPLEADOS 

El  número  de  personas  que  se  estima  se  fuera  a  emplear  para  ejecutar  las  actuaciones  es  del 

orden de 12 personas. 

Los medios materiales son definidos en el documento correspondiente del Proyecto de Ejecución.  

 

PRESUPUESTO  

El  importe  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material,  para  llevar  a  cabo  las  LABORES  DE 

MANTENIMIENTO  Y  SEGURIDAD DEL  SENDERO Nº  12  ‐ MIRADOR DE PICO VIEJO,  asciende  a  la 

cantidad de TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y COHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS, (31.238,45 €).   

 

RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de  las  intervenciones objeto de proyecto, estructuradas en  las fases de  las 

actuaciones, se atenderá a las siguientes recomendaciones del evaluador: 

a) FASE DE PRE ACTUACION  

  Acotación  del  recinto  durante  las  actuaciones  previstas  y  preservación  del  entorno 

inmediato. 

  Formación específica a los operarios sobre los valores geológicos y, las posibles especies de 

fauna y flora, para garantizar en todo momento su preservación. 

  Señalización de prohibición de acceso a todo persona ajena a las actuaciones. 

  Señalización  temporal  de  obligación  del  uso  de  EP.  Casco,  guantes,  botas  y  crema  de 

protección solar índice máximo. 

  Instalación de contenedores para el acopio selectivo de todos los residuos recogidos en las 

fases de limpieza, con el fin de gestionar adecuadamente los residuos. 

b) FASE DE OBRA 

  Se  prohíbe  el  vertido  de  cualquier  tipo  de material  en  general,  y  fuera  del  ámbito  de 

actuación  y  en  los  lugares  expresamente  habilitados  para  la  recogida.  Cualquier  vertido 

accidental deberá ser objeto de evacuación y tratamiento inmediato por gestor autorizado. 

  Todas  las basuras,  residuos o excedentes de obra  serán  retirados de  forma  inmediata  y 

almacenados en contenedores o bolsas de plástico, que diariamente  serán  trasladadas a 

vertedero autorizado. Todo ello atenderá al estudio de gestión de  residuos contemplado 
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en el proyecto de ejecución, conforme a  lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 

febrero  por  el  que  regulan  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 

demolición. 

  En  la medida de  lo posible el desarrollo de  las  labores de mantenimiento y seguridad se 

efectuará en las horas de menor afluencia de visitantes al Parque. 

  En  todo  momento  el  agua  (o  cualquier  otro  disolvente)  a  utilizar  en  la  limpieza  de 

herramientas  deberá  ser  objeto  de  almacenamiento  en  contenedores  estancos  para 

proceder  a  su  posterior  retirada  por  gestor  autorizado.  En  ningún momento  se  deberá 

verter este tipo de sustancias al suelo.  

c) FASE DE FINALIZACIÓN 

  Limpieza Y desmantelamiento de  la zona acotada y retirada de todo el material utilizado. 

Prohibición expresa de retirar materiales naturales propios del lugar. 

 

Santa Cruz de Tenerife, octubre de 2015 

Fdo. 

 

 

TAHERPE ASESORÍA TECNICA, S.L.P. 
ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 

“EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE ES AUTOR TAHERPE ASESORÍA TÉCNICA, S.L.P. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, 

ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SU AUTORA, QUEDANDO EN 

TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO“.	
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12. PLANOS 
 

12.1 LISTADO DE PLANOS 
	

S12.01  LOCALIZACIÓN. TRAMOS DE ESTUDIO  

S12.02  TRAMO 12.1. ANÁLISIS ESTADO ACTUAL   

S12.03  TRAMO 12.2. ANÁLISIS ESTADO ACTUAL 

S12.04  ANÁLISIS MIRADOR DE PICO VIEJO  

S12.05  LABORES MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

S12.06  DIRECTORIO SECCIONES TIPO  

S12.07  SECCONES TIPO 1 

S12.07  SECCONES TIPO 2 

 
 


















