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Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal
y Vivienda. U.O. Técnica

D"
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRAN DE REGIR EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE
“INFRAESTRUCTURA URBANA DE ALCANTARILLADO EN EL AMBITO COMPRENDIDO
ENTRE LA CALLE CUESTA PERERA Y CARRETERA VIEJA“ T.M. DE SANTA URSULA,
PERTENECIENTE AL PLAN DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021

1.- ANTECEDENTES

El dia 27 de octubre de 2017 fue aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife el “PLAN
INSULAR DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL-
PERIODO 2018-2021 y correspondiente al Municipio de Santa Ursula se incluyé la actuacion
denominada “INFRAESTRUCTURA URBANA DE ALCANTARILLADO EN EL AMBITO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE CUESTA PERERA Y CARRETERA VIEJA”, con un
presupuesto de 1.306.080,00 €.

Para avanzar en el cumplimiento de la Directiva 271/91/CEE (transpuesta al ordenamiento
interno por el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre) que establece las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, el Cabildo Insular, a través del
Consejo Insular de Aguas (CIATF), encarga la redaccién para cada término municipal de un
documento de “Diagndstico y Propuestas de Actuacion en materia de Saneamiento” (en
adelante, DPS). El objetivo de estos documentos es analizar el funcionamiento de los
respectivos sistemas de saneamiento urbano y definir y evaluar econdémicamente las
actuaciones necesarias para adecuarlos a las necesidades actuales y futuras de los mismos, de
acuerdo con la legislacién vigente.

Es objeto del Plan de Cooperacion Municipal 2018-2021, tal y como viene siendo el de los
ultimos planes desarrollados por este Area, apoyandose en los documentos de diagnostico
redactados por el CIATF:

— Reducir el déficit existente en la infraestructura urbana de alcantarillado, necesaria para
la efectiva prestacion de los servicios obligatorios de competencia municipal, llevando las
redes municipales de saneamiento a unos niveles éptimos de eficacia y calidad.

— Acercar el estado de dichas redes de saneamiento al cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE, en un intento de proteger el medio ambiente de la contaminacion por vertido
de aguas fecales o industriales y la preservacion de las aguas continentales y costeras.

— Y, secundariamente, la resolucién de los problemas de drenaje superficial que presenten
graves riesgos para la poblacion y de eficiencia de las infraestructuras relacionadas con
el “ciclo del agua”, principalmente con las redes de abastecimiento urbano.

Las actuaciones, seleccionadas por el Ayuntamiento de entre las recogidas en el DPS, conforme
a lo dispuesto en el “PLAN INSULAR DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL periodo 2018-2021”, se incorporan al presente pliego con el fin de
su contratacion conjunta en un Unico proyecto.

Dado que este Servicio no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para
acometer la redaccion de dicho proyecto y los trabajos de direccion de las obras
proyectadas, se solicita la contratacién de este servicio.

2.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto regular las CONDICIONES TECNICAS que han de regir en el
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contrato para la REDACCION DEL PROYECTO y DIRECCION DE LA OBRA denominada
“INFRAESTRUCTURA URBANA DE ALCANTARILLADO EN EL AMBITO COMPRENDIDO
ENTRE LA CALLE CUESTA PERERA Y CARRETERA VIEJA. FASE I”

Dichos trabajos corresponden al cédigo CPV: 71000000-8 “Servicios de arquitectura,
construccion, ingenieria e inspeccion” del vocabulario comdn de contratos publicos (CPV).

El contenido del proyecto se ajustara al “Programa de Necesidades” definido en el presente
pliego, que se desarrollara por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento mediante las diversas
reuniones que se mantendran entre las partes implicadas.

La obra a ejecutar, seleccionada por el Ayuntamiento de Santa Ursula, mediante escrito del
Alcalde de fecha 7 de septiembre de 2017, es la que se indica en la tabla siguiente, en la que
figura asimismo el codigo identificativo de la actuacién dentro del documento de DPS:

Actuacion Importe
Estimado
M- 25-0001 | Red de Alcantarillado de Lomo Hilos-Victor Zurita. FASE | 1.306.080,00

Esta actuacion se describe someramente a continuacion, adjuntandose como anexo las fichas
correspondientes del dossier de avance del DPS remitido por el CIATF, donde se incluye el
plano de situacion y se amplia la informacion disponible. El redactor del proyecto estudiara las
necesidades evaluadas en el mencionado documento, adaptandose en lo posible a las
soluciones planteadas en el mismo y efectuando las correcciones derivadas del estudio en
profundidad del ambito solicitado.

M-25-0001 RED DE ALCANTARILLADO DE LOMO HILOS-VICTOR ZURITA

Las calles Lomo Hilos, Hilos, Victor Zurita y Acero no disponen de red de saneamiento general
para transportar las aguas residuales generadas en dichas vias hasta el futuro Colector General
que discurre por la via insular TF-213.

Por ello se pretende proyectar la Red de saneamiento y pluviales de las calles Lomos Hilos,
tramo de la Carretera Espana TF-217 desde el Barranco La Cantera hasta calle Hilos, calle
Hilos, incluyendo impulsion para elevar las aguas residuales de la parte baja de la calle Hilos,
Victor Zurita y Acero. Conexion con el futuro colector en alta de la carretera TF-213.

De acuerdo a la norma 62 del Plan, junto a las redes separativas de alcantarillado se podra
incluir la reposicion de las redes de abastecimiento de agua potable que se encuentren
deterioradas u obsoletas, siempre y cuando tengan el mismo trazado y se alojen en la misma
zanja que las primeras.

El Presupuesto de ejecucion por contrata de las obras definidas en el proyecto a redactar
ascendera a la mencionada cifra de 1.306.080,00 €. El Presupuesto de ejecucion material sera
el de contrata minorado en un 19%, correspondiente a gastos generales (13%), beneficio
industrial (6%) y (7%) de 1.G.I.C. si procede.

3.- AMBITO ADMINISTRATIVO

La contratacién del servicio se regulara conjuntamente por lo especificado en el presente Pliego y
por el correspondiente de Clausulas Administrativas Particulares.
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4.- COMPOSICION DEL EQUIPO LICITADOR, REQUISITOS DE SOLVENCIA TECNICA Y
OTRA DOCUMENTACION A APORTAR.

4.1 El licitador deberd acreditar que cuenta con un equipo formado por profesionales
competentes, segun la normativa vigente, para la firma y redaccién del Proyecto, asi como para
la Direccion de las obras. En todo caso, el equipo incluira al menos un Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, y un técnico (ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico)
que se encargara de la coordinacidon en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las
obras. En el caso que el proyecto se realice por varios proyectistas se nombrara un coordinador
de seguridad y salud durante la redaccion. El licitador debera aportar la documentacion
acreditativa de la titulacion de los profesionales integrantes de su equipo.

Tanto si el licitador es un profesional independiente como una empresa, debera designar entre
los miembros de su equipo al profesional que ostente la titulacién habilitante para la redaccién y
direccion de la tipologia predominante de obra. Dicho profesional sera el interlocutor valido ante
la Administracion, responsabilizandose de la firma del proyecto y la direccién de las obras,
debiendo acreditar, ademas de su titulacién, una experiencia profesional en los ultimos 10 anos,
en redaccion y direccién de al menos un proyecto de obra de similar naturaleza a las del objeto
de este contrato (redes de saneamiento y pluviales en nudcleos urbanos), con un presupuesto de
ejecucién por contrata minimo de quinientos mil de euros (500.000,00 €).

El periodo de 10 afios estimado para acreditar la solvencia técnica se ha establecido con el fin
de aumentar la concurrencia a la licitacion, teniendo en cuenta que la actividad en el sector de la
obra publica se ha reducido considerablemente en los Ultimos afios como consecuencia de la
crisis econémica.

El profesional encargado de la coordinacién en materia de seguridad y salud debera acreditar
una formacién minima correspondiente a las funciones de nivel intermedio (de acuerdo con el
R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion), o bien
haber cursado el Programa Formativo de minimos (200 horas) que aparece en el Anexo B de la
Guia Técnica del R.D. 1627/1997 para coordinadores de obra, o titulacion universitaria
especifica en materia de Coordinacién de Seguridad y Salud en obras de Construccion
equivalente a las anteriores.

Este equipo se complementara, en su caso, con cualquier otro profesional requerido por la
naturaleza de las obras, considerdndose sus honorarios incluidos en los de la presente licitacion.

En el caso de que alguno de los profesionales no perteneciera a la plantilla de la empresa
consultora, se debera presentar un compromiso de colaboracién de los mismos con el
adjudicatario.

Cualquier modificacidn posterior de los miembros del equipo adjudicatario habra de ser sometida
a la aprobacién de este Cabildo, debiendo acreditarse previamente su titulacién y experiencia
profesional.

4.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El adjudicatario del contrato debera contar con
un sequro de responsabilidad civil, con una cobertura de al menos 300.000 € por siniestro y
anualidad, que responda de los posibles dafos a terceros derivados de los trabajos de
redaccién, direccion y coordinacién de seguridad y salud. Dicho seguro debera cubrir asimismo
a los colaboradores externos, o ser complementado por los seguros individuales de éstos en la
proporcion que corresponda.

5.- PRESUPUESTO DE LICITACION

Los honorarios se han calculado siguiendo los criterios normalmente empleados por esta Unidad
Técnica, basados en las antiguas tarifas orientativas de los Colegios profesionales, y suponen
un 5,5% del presupuesto de contrata de la obra. Los honorarios base para la licitacion del
contrato ascienden a SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (67.134,95 €), de los cuales un 40% corresponde a la
redaccién y un 60% a la direccién.
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Se detalla el desglose de los honorarios totales en la siguiente tabla:

HONORARIOS
sin IGIC IGIC 7% SUMA
Honorarios totales 67.134,95 4.699,45 71.834,40
Redaccion 26.853,98| 1.879,78 28.733,76
Direccion: 40.280,97 2.819,67 43.100,64
Direccion Facultativa 30.210,73 2.114,75 32.325,48
Coordinacion SyS 10.070,24 704,92 10.775,16

Se consideran incluidos en los honorarios del contrato los siguientes conceptos:

- Los gastos que en la ejecucion del contrato resultare necesario realizar (obtencion de
la cartografia y realizacion de los trabajos topograficos necesarios para definir
exhaustivamente el ambito de actuacidn, colaboraciones de otros profesionales
necesarios para la correcta definicion del proyecto asi como para la direccion de las
obras, materiales, copias de proyectos, desplazamientos, tributos (excepto IGIC),
seguros, visados colegiales, etc.).

- Los trabajos de campo complementarios que, a juicio del Técnico Gestor asignado por
el Cabildo, sea necesario efectuar, asi como todas las actuaciones complementarias
que haya que llevar a cabo, en cuanto a las relaciones y coordinacion con el
Ayuntamiento y otras Administraciones Publicas implicadas.

- Las correcciones que, en su caso, hubiera que realizar en el proyecto como
consecuencia de los informes sectoriales, autorizaciones o alegaciones presentadas
durante el proceso de tramitacion del mismo hasta su aprobacion.

- Emisién de informe, a requerimiento de la administracién, en relacién con la
justificacion de proposiciones presuntamente desproporcionadas de los posibles
licitadores del contrato de obras.

En el caso de que el licitador realizara una baja en su oferta econémica, se debera respetar, en
todo caso, los importes maximos establecidos para las fases de redaccién y direccién sefialados
en la tabla anterior.

6.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de redaccion del proyecto seré de 20 semanas, a contar desde la firma del contrato. No
obstante, este plazo se vera reducido en el supuesto de que el adjudicatario oferte una
reduccién del mismo, fijandose el ofertado como plazo de entrega del proyecto.

La duracion de la fase de direcciéon de obras coincidira con la duracién de la ejecucion de las
mismas, incluyendo los informes previos al inicio (aprobacion de los planes de seguridad y
salud, gestion de residuos, etc.) y los posteriores a la finalizacién (Certificacién Final de obra),
asi como los trabajos precisos para la liquidacion de las obras tras el periodo de garantia.

7.- SUPERVISION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

El Servicio Administrativo del Area de Cooperacién Municipal y Vivienda, a través de su Unidad
Organica Técnica, serd el responsable del seguimiento de la redaccion del proyecto y de la
direccién de las obras, y asignara un Técnico Gestor a la obra, que sera el interlocutor valido a los
efectos de las relaciones de caracter técnico entre las partes.

El Técnico Gestor podra requerir al adjudicatario cuantas veces lo considere preciso, en orden a la
clara definicién de cuantos extremos estime oportunos.

Igualmente podra solicitar del proyectista los datos y documentos complementarios que precise
para juzgar sobre la bondad de los trabajos, aceptdndolos o rechazandolos, en cuyo caso

Cédigo Seguro De Verificaci6n: p540i +YB4l t czzi dl R5t 6Q== Estado Fechay hora

Firmado Por

Arja Tuulikki Hovi Moilanen - Jefe de Seccion - Servicio Administrativo de Firmado 22/02/2018 09:13:04
Cooperaciéon Municipal y Vivienda

Observaciones

Pégina 4/13

Url De Verificacion https://sede.tenerife.es/verifirma/ code/ p540i +YB4l t czzi dl R5t 6Q==



https://sede.tenerife.es/verifirma/code/p54oi+YB4ltczzidIR5t6Q==

ordenara las acciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objeto del contrato.

El adjudicatario informara y consensuara las soluciones en estudio con el Ayuntamiento, de tal
manera que el proyecto, desarrollando el programa de necesidades previsto en este pliego, se
realice a satisfaccion municipal. En el caso de discrepancias, la dltima decision correspondera al
Cabildo de Tenerife.

8.- FORMA DE ABONO DE LOS TRABAJOS

Redaccién de Proyecto: se abonaran los honorarios una vez recibidos todos los ejemplares del
proyecto y obtenido el visto bueno de la Unidad Orgéanica Técnica de Cooperacion Municipal y
Vivienda.

Direccién de las Obras: contra facturas que se corresponderan con las certificaciones mensuales
de las obras, una vez obtenido el visto bueno de la Unidad Organica Técnica de Cooperacion
Municipal y Vivienda.

9.- CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion de las obras tendrd la categoria administrativa de ‘"proyecto” en el
sentido explicitado en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre), en la Seccién 22 del Capitulo I del Titulo | del Libro II.
Se formalizara en los documentos previstos por la normativa vigente, debiendo cumplir asimismo
lo establecido en el art. 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (R.D.
Leg. 3/2011, de 14 de noviembre). En todo caso, y siempre que corresponda a la naturaleza del
proyecto, su contenido minimo sera el siguiente:

9.1. MEMORIA.

9.1.1. Memoria.

Antecedentes.

Objeto del proyecto.

Descripcién del estado actual.

Descripcidn y justificacion del disefio de los elementos de la obra.
Plazo de ejecucion de las obras.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion.
Clasificacion del contratista.

Formula de revision de precios.

Declaracion de obra completa.

Normativa aplicable.

Autorizaciones Administrativas necesarias para la contratacion.

9.1.2. Anejos a la Memoria.

e Cartografia y Topografia: contendra el resultado (listados de coordenadas vy
planos) del levantamiento topografico, o nivelacién en su caso, necesario para definir
exhaustivamente el ambito de actuacién del proyecto, incluyéndose las coordenadas
de las bases para el futuro replanteo de las obras.

Junto a la informacion topografica basica (relieve), se fijaran los siguientes aspectos:

— Replanteo de las parcelas o viario objeto del proyecto, tanto en planta como
en alzado, asi como de todas aquellas calles o caminos que desemboquen
en éste, en una longitud adecuada para la correcta definicion de los cruces
(perfiles longitudinales y transversales).

— Las lineas de cambio de pendiente.
— Las rasantes de vias existentes.

— Los elementos singulares, tanto en planta como en alzado, existentes dentro
de la zona de trabajo: bordillos, peldafos, rampas, puertas, alcorques,
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jardineras, farolas, postes, arquetas, bancales, muretes, vegetacién, etc.

— Se determinaran todas las afecciones, existentes o previstas en el
planeamiento urbanistico, que concurran sobre la zona a levantar. Las lineas
eléctricas, si son de alta tensién, se determinaran en planta y alzado, para
permitir establecer las posibles afecciones de vuelo de conductores. Las
conducciones subterrdneas se investigaran con sumo cuidado para su exacta
ubicacién, especificando en lo posible sus caracteristicas técnicas, tales
como tipo de conduccion, material, diametro, etc.

— En el caso de afecciones a propietarios, se fijaran los lindes de parcelas
afectadas, superficiando cada una de ellas.

Acta de Replanteo: comprobacién de la realidad geométrica de la obra en relacion a
su emplazamiento.

Documentacion fotografica.

Adecuacion Urbanistica: se identificara el planeamiento vigente detallandose la
insercion de la actuacién proyectada en el mismo. Se acompanaran los planos de
clasificacion y categorizacion del suelo correspondiente al ambito de la actuacion, asi
como los planos ordenaciéon pormenorizada con la delimitacién gréfica de los
ambitos de gestion. A la vista de lo anterior, se justificara la adecuacién de las
actuaciones la normativa vigente.

Adecuacion a la normativa de Accesibilidad: se indicaran las medidas adoptadas
para la adecuacion de la actuacion proyectada a la legislacion estatal y autondmica
de aplicacién, sobre accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados. En
caso de no ser obligatoria la adaptacion se justificara la excepcion.

Bienes y derechos afectados: se definira sobre un plano de planta el parcelario,
destacando las superficies ocupadas por las obras, acompafnandose la relaciéon de
los bienes y derechos afectados, con identificacién catastral de los mismos (n® de
poligono y parcela), asi como el area afectada expresada en m° Se incluira
asimismo la informacién recabada de los operadores o gestores de las redes de
infraestructura afectadas (electricidad, telefonia, comunicaciones, infraestructuras
hidraulicas, etc).

Estudio Geotécnico: en lo relativo al Estudio Geotécnico de los terrenos, se estara
a lo dispuesto en el art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, asi como a lo dispuesto en el epigrafe 9.6 de este pliego.

Indicadores del programa FDCAN: se incluiran, de los siguientes indicadores, los que

correspondan en atencion a la naturaleza de las obras, de conformidad con lo establecido

en

la clausula sexta del convenio entre la Administracion Pulblica de la Comunidad

Autonoma y el Cabildo Insular de Tenerife para la gestion de los recursos asignados en el
marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el desarrollo del programa MEDI
— FDCAN, a los efectos del seguimiento de los objetivos del fondo:

— PARA OBRAS HIDRAULICAS (Eje 4. Infraestructura hidraulica)
» Numero de infraestructuras creadas o mejoradas (infraestructuras
hidraulicas)
» Longitud de la red de saneamiento creada o mejorada (infraestructuras
hidraulicas)
» Numero de habitantes afectados por las infraestructuras creadas o
>

mejoradas (Infraestructuras hidraulicas. Depuracién de aguas residuales)
Poblacién adicional beneficiada por una mejor depuracion de aguas
residuales (Infraestructuras hidraulicas. Depuracion de aguas residuales)

» Capacidad de almacenamiento en infraestructuras para la mejora de la
calidad del agua (Infraestructuras hidraulicas. Depuracion de aguas
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residuales)
» Capacidad de depuracion (Infraestructuras hidraulicas. Depuracién de
aguas residuales)

e Estudio o documento para la evaluacion del Impacto ambiental: o justificacion
de su exencion en la Memoria, en atencion a la legislaciéon estatal y autonémica
vigente (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental).

e Calculo, en uno o varios anejos, de los elementos estructurales y de las
instalaciones proyectadas, justificando el cumplimiento de la normativa de
aplicacion.

e Coordinacidon con otros organismos y servicios (en el documento definitivo del
proyecto, para su aprobacion definitiva, se recogeran los informes emitidos y los
cambios a los que han dado lugar).

e Programa de Trabajos (con plazos y presupuestos parciales).

e Control de calidad: programa de ensayos a realizar durante la ejecucién de las
obras y valoracion econdmica de los mismos.

e Estudio de Seguridad y Salud (en caso de redactarse Estudio Bésico debera
justificarse su procedencia).

e Estudio de Gestion de Residuos de construcciéon y demolicion.

e Justificacion de precios: precios elementales, auxiliares y descompuestos (todos
los precios descompuestos deberan incluir el mismo porcentaje de costes indirectos
de aplicacién, segun indica el art. 130 del Reglamento de Contratacion).

e Anejo de mejoras a la actuacion: en el caso de ser ofertado, este anejo debe
contener la descripcién pormenorizada de las posibles mejoras a incluir en el pliego de
licitacion de la obra, con documentacién grafica, medicion, valoracién econémica (con
la misma base de precios del proyecto) y resto de documentacién necesaria que
aporte el grado de definicién suficiente para que puedan ser ofertadas (total o
parcialmente) y autorizadas con el resto de actuaciones del proyecto.

9.2. PLANOS

e Plano de situacion.

e Planos del estado actual (incluyendo la situacién de servicios y servidumbres
subterraneas y aéreas que puedan afectar a las obras).

e Planos de replanteo.
e Planos de movimientos de tierras y demoliciones.

e Planos generales de trazado (planta, perfiles longitudinales y transversales) y de
detalles acotados, a escala adecuada para la completa definicién y comprension de
las obras a realizar.

e Planos acotados de planta para identificacién de los itinerarios accesibles, y detalles
de adaptacion de la urbanizacion existente a la normativa de accesibilidad, con
indicacién de anchos y porcentaje de pendientes reales (aceras, vados, rampas).

Planos de senalizacién, balizamiento y defensas.
Plano del “Cartel de Obra”, cuyo modelo sera proporcionado por el Cabildo.

9.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

9.4. PRESUPUESTO

9.4.1. Mediciones
4.1.1. Mediciones auxiliares
4.1.2. Medicién general
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9.4.2. Cuadros de precios
4.2.1. Cuadro de precios n° 1
4.2.2. Cuadro de precios n? 2
9.4.3. Presupuesto
4.3.1. Presupuestos parciales
4.3.2. Presupuesto general
4.3.3. Presupuesto de Ejecucion Material
4.3.4. Presupuesto de Ejecucion por Contrata

9.5. SEPARATA - PROYECTO INDUSTRIAL

Se presentara, si procede, Separata del Proyecto de Ejecuciéon correspondiente a las
instalaciones eléctricas, de alumbrado, o aquellas otras que prescriba la normativa vigente,
suscrita por profesional competente.

9.6.- ESTUDIO GEOTECNICO

El Estudio Geotécnico tendr4d como objetivo definir la naturaleza de los materiales a
excavar, la utilizacién de los mismos y el modo de excavacién; los taludes a adoptar en los
desmontes y excavaciones, y su estabilidad; la capacidad portante del terreno para soportar
los terraplenes a ejecutar, la forma de realizarlos, sus taludes y estabilidad, los asientos que
puedan producirse y el tiempo necesario para que se produzcan. Asimismo, permitira definir
los coeficientes de seguridad, las medidas a tomar para incrementarlos (caso de no ser
aceptables) y las medidas a tomar para disminuir los asientos y/o acelerarlos, de forma que
se consiga una explanacion segura para la colocacién del firme y la explotacién de la calle o
carretera.

En el caso de que fuera necesaria la realizacién de ensayos, catas o sondeos, se presentara a
tal fin, en el plazo de 6 semanas desde el inicio de la redaccién del proyecto, un Estudio
Geotécnico preliminar, en base a la informacion previa disponible y al estudio in situ del
terreno, destinado a analizar la viabilidad geotécnica de las alternativas estudiadas; en el
mismo se incluira propuesta, de manera justificada y de acuerdo a la normativa de aplicacion,
de la campafia geotécnica a realizar, que enumerara los trabajos que considere necesarios
para el cumplimiento de los objetivos citados (calicatas, sondeos, ensayos de
penetracion,...).

Dicha camparia geotécnica, se efectuara como siguiente fase del Estudio Geotécnico
Preliminar, abonandose por el Cabildo Insular de Tenerife los trabajos a efectuar por
laboratorio homologado, e incluird los siguientes hitos:

e Realizacién de las prospecciones de campo y toma de muestras.
¢ Realizacién de los ensayos de laboratorio adecuados para el problema planteado.
e Informe de conclusiones y recomendaciones para el proyecto.

El Estudio Geotécnico, que figurara como Anexo en el proyecto, incluira los siguientes
capitulos o epigrafes:

e Consideraciones Generales.

e Caracteristicas geolégicas del terreno.

e Cartografia geolégico-geotécnica.

¢ Informe sobre la necesidad o no de realizar ensayos.

e Resultados, en su caso, de la campana de ensayos efectuada.

e Andlisis de tensiones y asientos de terreno.

o Criterios para el disefio de las soluciones proyectadas.

e Conclusiones y recomendaciones para los desmontes, terraplenes y explanadas.
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9.7.- COORDINACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES

El adjudicatario recabara la informacién precisa y consensuara las soluciones a incluir en el
proyecto con los Organismos y Administraciones de los que se requiera informe sectorial o
autorizacién, entre los que cabe citar el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, el Servicio
Técnico de Carreteras o la Sociedad Insular para la promocién del minusvalido (Sinpromi).

10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR, FORMATOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

El proyecto debera entregarse tanto en formato digital como papel.

En cuanto a la entrega en FORMATO DIGITAL se entregaran de la siguiente forma:

A. 1 CD del proyecto completo con archivos editables, en formatos estandar
(documentos de texto, planos cad, BC3 del presupuesto, ficheros del levantamiento
topografico)

B. 1 CD que incluya, en dos carpetas, la siguiente documentacion:

e Carpeta “Proyecto™ en un solo archivo PDF, firmado digitalmente, el proyecto
completo, incluidos anejos y separatas requeridos normativamente.

e (Carpeta “Documentos” con toda la documentacién del proyecto, anejos vy
separatas, en tantos archivos PDF firmados como requiera el proyecto. Esta
carpeta puede organizarse en subcarpetas para una mejor comprension de la
informacion.

C. 4 CD del proyecto completo en formato PDF y firmado digitalmente, con los
todos documentos del proyecto, anejos y separatas en un fichero Unico. Se le
anadira el fichero BC3 correspondiente al presupuesto.

El nimero de copias del tipo C podra aumentarse en funcién del nimero de Autorizaciones
administrativas necesarias para la ejecucién de la obra.

En cuanto a la entrega del proyecto en FORMATO PAPEL, se entregara al Cabildo de Tenerife
un ejemplar del Proyecto EN PAPEL encuadernado y autentificado por la firma del
Facultativo(s) autor(es) de los mismos, asi como un juego completo de planos encuadernado
separadamente. Los formatos utilizables, tanto en los documentos en modo "texto" como en
modo "gréafico" se adaptaran a las normas U.N.E. El proyecto se entregara encuadernado en
formato A-4 y los planos se presentaran doblados para adaptarlos a dicho formato, pudiendo
estar en formato A-1, A-2 6 A-3, u otros homologados, en funcién de la escala de dibujo, que
habra de ser la adecuada para la correcta definicién y comprension de lo representado.

11.- DIRECCION DE LAS OBRAS

Se debera cubrir todos los cometidos genéricos de la Direccidn de obras de un proyecto de estas
caracteristicas, asi como los contemplados en el RD 1627/1997 para la coordinacion en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de obras, de acuerdo con las competencias y atribuciones
especificas de cada uno de los miembros del Equipo Técnico-Facultativo, e incluyendo las
siguientes funciones:

¢ Realizar una supervision exhaustiva en la obra, interpretando técnica y econéomicamente
el Proyecto de Ejecucion, asi como adoptar las medidas necesarias para llevarlo a término,
estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan
requerirse con el fin de alcanzar la realizacién total de la obra. Analizar la forma de optimizar el
desarrollo de la ejecucién material.

e Establecer los criterios de organizacion de la obra y definir con el contratista el programa
de trabajos. Controlar el cumplimiento del mismo a lo largo de todo el periodo de ejecucion,
informando puntualmente al técnico responsable del contrato de los posibles incidentes con
repercusion sobre los plazos.
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Ordenar y dirigir la puesta en obra de cada una de las unidades del proyecto,
comprobando sus dimensiones y correcta disposicién.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las
comprobaciones, analisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su
aceptacion.

Elaborar las actas y certificaciones correspondientes durante el replanteo, comienzo,
desarrollo, terminacion y recepcion de las obras, asegurandose de que éstas se emitan con la
periodicidad exigida y de la correspondencia de mediciones y valoraciones con lo realmente
ejecutado y lo previsto en el proyecto.

El Director de las obras debera proceder a la expedicién de la correspondiente certificacion
ordinaria de las obras ejecutadas el mes anterior, dentro de los diez dias naturales siguientes
a dicho periodo, que sera presentada en el Registro General de la Corporacién (como minimo
2 ejemplares originales). En caso de incumplimiento de esta obligacién, este Cabildo se
reserva el derecho de exigir indemnizacién por dafos y perjuicios que ocasione dicho
incumplimiento.

Informar al Cabildo previamente de cualquier modificacion o incidencia con
repercusion sobre el presupuesto. No obstante, salvo circunstancias excepcionales, es
mision de la Direcciéon Facultativa el llevar a término las obras sin exceso sobre el
presupuesto de adjudicacion de las mismas.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad, asi
como de accién preventiva contemplados en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales y en el articulo 10 del R.D. 1627/1997. Aprobar el Plan de Seguridad y
Salud elaborado por el contratista y supervisar su cumplimiento y, en general,
responsabilizarse del cumplimiento de la legislacion y normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en las obras de construccion.

A tales efectos el Coordinacion de Seguridad y Salud durante la ejecucion debera levantar
Acta de las reuniones de coordinacion mantenidas con las empresas contratistas y
subcontratistas, y establecer por escrito los procedimientos de control necesarios para una
correcta gestion preventiva.

Supervisar la gestion de los residuos de construccion y demolicion realmente
producidos en obra, comprobando, en su caso, que éstos sean entregados por el constructor
a un gestor de residuos autorizado.

Emitir informe mensual a la Administracion sobre el cumplimiento del porcentaje de
subcontratacion de la empresa contratista en la ejecucion de la obra, segin las
prescripciones fijadas en el pliego de contratacion de la obra.

Elaborar los planos que reflejen la realidad fisica de la obra a la finalizacion de la
misma (planos “as built”).

En el caso de que el proyecto incluya el Anejo de mejoras y éstas hayan sido ofertadas por
el adjudicatario de las obras, las funciones a las que se refieren los parrafos anteriores se
extenderan a dichas unidades.

Estos trabajos cumpliran lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, debiendo ademas los adjudicatarios entregar al Técnico
Responsable del contrato, antes de la recepcién de las obras, los documentos siguientes:

e Original del Libro de Ordenes y Visitas y del Libro de Incidencias;
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e Copia de los certificados de calidad y recepcién de materiales en obra;
e Copia de los ensayos que figuren en el Programa de Ensayos establecido;
e Copia de la documentacion acreditativa de la Gestion de residuos de la construccion y

demolicién producidos en la obra;

* Relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de

edificacion (facilitados por la contrata);

e Copia del Certificado final de obra y boletines de instaladores autorizados;
e Documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de lo construido y

sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion;

¢ Planos de liquidacion o planos “as built” en soporte digital (tanto en formato pdf como

en abierto: dwg o dxf). Los planos se elaboraran en formato de dibujo A-1, A-2 6 A-3, u
otros homologados, en funcién de la escala de dibujo, que habra de ser la adecuada
para la correcta definicion y comprension de lo representado;

e Mediciones y presupuesto final (relacion valorada y Certificacion final) en formato digital

(pdf).

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion del proyecto se realizara con arreglo a los siguientes criterios y valoraciones:

1

.- Oferta econdmica 10 puntos

2.- Reduccion del plazo de redaccién del proyecto 10 puntos

3.- Analisis de las particularidades del ambito de actuacién a tener en 40 puntos
cuenta para la redaccion y direccién de la obra. Descripcion de la
sistematica de trabajo en la redaccion y direccién

4.- Propuesta de mejoras 40 puntos

1) Oferta Econémica: reduccion en el precio (10 Puntos).

El sistema de puntuacion para las ofertas econdmicas se regira por lo siguiente:

a. Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor.

b. Obtenido el orden de prelacién de todas las ofertas respecto de este criterio, se asignara

a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes al criterio, es decir, 10
puntos.

c. A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de este criterio se les asignaran los

puntos que proporcionalmente correspondan a la baja realizada, de acuerdo a la
siguiente formula:

Puntuacion = ((presup. licitacion- presup. ofertado)/(presup. licitacion-presup. minimo))*n? ptos \

Siendo:

presup. licitacion: el presupuesto base de licitacién (sin IGIC)

presup. ofertado: la oferta econémica del licitador que se esta valorando (suma de los
honorarios de redaccion y de direccién ofertados)

presup minimo: la oferta mas baja de entre las efectuadas por los licitadores

n? puntos = 10

La oferta econémica efectuada por el licitador incluird los honorarios de redaccién y direccién,
siendo la redaccion y la direccién de las mejoras a coste 0 para la administracion, respetando,
en todo caso, los importes maximos establecidos para las fases de redaccién y direccion
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sefalados en la tabla del epigrafe 5 de este pliego.

2) Reduccion del plazo de redaccion del proyecto (10 puntos).

Se valorara en este criterio la reduccion del plazo de ejecucion respecto al previsto en el
epigrafe 6 de este pliego, plazo que, en ningln caso, podra ser inferior a 16 SEMANAS. La
proposicién se hara en reducciéon de semanas completas.

La proposicion que oferte un plazo de ejecucién igual al previsto en dicha clausula obtendra cero
untos.

La proposicién que oferte un plazo de ejecucion inferior a 16 SEMANAS (reduccién mayor a 4
semanas) obtendra cero puntos en la valoracion del criterio.

Se otorgaran 2,5 puntos por cada semana de reduccion que se oferte.

3) Anadlisis de las particularidades del ambito de actuacion a tener en cuenta para la
redaccion y direccion de la obra. Descripcion de la sistematica de trabajo en la redaccion y
direccion (40 Puntos).

En este apartado se pretende que se exponga:

- La problematica técnica derivada del entorno en el que se pretende ejecutar las obras,
tanto a los efectos de la redaccién del proyecto como de la direccion, y como consecuencia de ello,
la propuesta de las soluciones constructivas y las medidas de caracter técnico para la
ejecucion de la obra en funcién de la singularidad de la misma (ej: situacion, accesibilidad,
comunicaciones entre tajos, geotecnia, servicios afectados, prevision y tramitacion de conexion a
instalaciones existentes, etc.). Se localizaran los puntos conflictivos y/o relevantes para la
ejecucion de la obra, es decir, que puedan interferir en el desarrollo de la misma, analizandose y
proponiéndose soluciones técnicas y/o medidas correctoras. Se deben tener en cuenta los
condicionantes que puedan tener efectos medioambientales o sociologicos adversos (molestias a
terceros), en el ambito donde se desarrollan las actuaciones y aportar medidas correctoras para
eliminar o minorar sus efectos. (Subcriterio 3.1)

- La sistematica de redaccion y direccion de los trabajos pretende analizar el organigrama del
equipo, la dedicacion al trabajo de sus componentes y la capacidad de respuesta ante la
Administracion, garantizandose con ello la 6ptima prestacién del servicio. (Subcriterio 3.2)

La puntuacién correspondiente a cada subcriterio sera la siguiente:

3.1.) Andlisis de las particularidades del ambito de actuacion 30 puntos
3.2.) Sistematica de trabajo en la redaccién y direccién 10 puntos
Total 40 puntos

Para la puntuacion de este criterio se procedera del siguiente modo:

a. Subcriterio 3.1. Este subcriterio sera valorado en funcion de la calidad de su
contenido en relacién con el resto de las proposiciones presentadas, puntuandose
con 30 puntos cuando su contenido sea el éptimo, con 20 puntos cuando algunos
de los aspectos incluidos en el apartado no estén tratados con el suficiente detalle,
y por ultimo, con 10 puntos cuando los aspectos abordados tengan escaso
contenido. Se asignara 0 puntos si no se contesta el subcriterio.

b. Subcriterio 3.2. Este subcriterio sera valorado en funcién de la calidad de su
contenido en relacién con el resto de las proposiciones presentadas, puntuandose
con 10 puntos cuando su contenido sea el 6ptimo, con 5 puntos cuando alguno de
los aspectos incluidos en el apartado no esté tratado con el suficiente detalle, y por
ultimo, con 3 puntos cuando los aspectos abordados tengan escaso contenido. Se
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asignara 0 puntos si no se contesta el subcriterio.

c. El licitador debera ajustar el contenido de su oferta a la estructura de subcriterios
arriba sefalada, obteniendo cero puntos en la valoraciéon de la misma, en caso
contrario.

d. Asimismo cuando el contenido de alguno de los epigrafes no responda al grupo de
informacion que se valora, se obtendra cero puntos en ese subcriterio.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en este criterio 3), se limita su contenido a
un méaximo de 4 folios en formato A-4, escritos a una cara, con tipo de letra Arial de 12 puntos e
interlineado 1,5. A esto se podra afadir un maximo de 2 paginas, hasta un formato maximo A-3,
para la presentacion de fotografias, planos o esquemas explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva, y que el contenido que exceda del
ndmero maximo de paginas indicadas en los parrafos anteriores, no sera objeto de valoracion.

4) Propuesta de mejoras (40 puntos).

Se valorard la propuesta de redaccion de mejoras a la actuacién, a coste cero para la
administracion, cuya ejecucién pueda ser ofertada posteriormente por los licitadores al contrato
de obras. En el caso de que la mejora fuera ofertada por el adjudicatario de las obras, la direccién
de las mismas se considerara incluida asimismo en los honorarios del presente contrato.

En caso de que no se pudiera incluir ninguna actuaciéon que responda a estas caracteristicas,
las mejoras guardaran relacién directa con la obra principal y, con independencia de su posible
funcionamiento independiente o auténomo, deberdn necesariamente de mejorar la funcionalidad
técnica o la estética de la obra principal.

Actuacion Importe
Estimado
M- 25-0001 | Red de Alcantarillado de Lomo Hilos-Victor Zurita. FASE Il 261.216,00 Euros

— La proposicién que oferte la mejora, obtendra 40 puntos y 0 puntos la que no oferte
mejora.

13. VALORACION TOTAL DE LAS OFERTAS:

A efectos de la evaluacién de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados criterios de
adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacién habra de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al
criterio sefalado con el nimero 3), no evaluables mediante cifras o porcentajes. En un acto
posterior, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas, realizara la
valoracion de las ofertas respecto del los criterio numero 1), 2), y 4) evaluable mediante férmula
aritmética.

Obtenida la valoracién de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la
puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion.
En caso de empate se decidira conforme a lo establecido en el pliego de clausulas administrativas
particulares.

La Arquitecto Técnico Conforme, el Jefe del Servicio

Fdo: Arja T. Hovi Moilanen Fdo.: Javier Gonzalez Lorente
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