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Contrato numero

En Santa Cruz de Tenerife, a

Ante mi, Domingo Jesus Hernandez Hernandez, como Vicesecretario General del Cabildo Insular de
Tenerife, P.A.

Comparece

D. Ramiro Oliva Rodriguez, con NIF 41909573P, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Las
Vichas, nimero 6, Candelaria, al objeto de proceder a la formalizacion en documento administrativo del
contrato de la obra “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA
RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA previamente suscrito por D. Efrain Medina Hernandez,
Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconémico del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y habilitacion para la firma mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 25 de
julio de 2017.

A estos efectos se hace constar que D. Ramiro Oliva Rodriguez, con NIF 41909573P actua en su condicion
de Administrador Unico, en virtud de la escritura de constitucion de la sociedad CONSTRUCCIONES OLIVA
BAUTE SL, C.I.F. B-38.284.154, domiciliada en la Calle Araya, 111, Término Municipal de Candelaria,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario D. Alejandro Ruiz-Ayucar
Seifert, el dia 21 de enero de 1992, bajo el numero de protocolo 78, inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife, en el Tomo 753, Folio 165 y hoja TF-2.221.

Ambas partes tienen a mi juicio, la capacidad juridica y de obrar necesaria para formalizar el presente
contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1.- Con fecha 23 de mayo de 2017, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, se aprobé el Proyecto denominado Proyecto “ADECUACION PARCELA PARA
LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA, presentado
por el Ayuntamiento de Candelaria.

2.-Con fecha 25 de julio de 2017, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, se procedié a la apertura del correspondiente procedimiento de licitacion,
aprobandose los Pliegos que habrian de regir tal contratacion asi como un gasto por importe de 91.255,45 €
(IGIC incluido). En el marco de tal procedimiento negociado sin publicidad se formulé invitacion de
participacién a las empresas siguientes: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA, S.L., SERVICIOS
DINAMICOS, S.L. y CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L., realizadas las pertinentes consultas,
presentaron propuestas las empresas siguientes: SERVICIOS DINAMICOS TENERIFE, S.L Y
CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L., pese a no habérsele remitido invitacion, la empresa OBRAS Y
REFORMAS LOS GEMELOQS, S.L presento dentro del plazo establecido al efecto su oferta econémica a los
efectos de participar en este procedimiento licitatorio.

3.- Admitidas todas las ofertas presentadas por las empresas se procedié al andlisis de las mismas
por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconémico y Comercio.

Plaza de Espafia, 1

38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 843407

Fax: 922 239846
www.tenerife.es
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4.- Conforme al procedimiento recogido en la Clausula 13.2. se realiz6 una Unica ronda de negociacion
entre los licitadores participantes en las que se les informd mediante correo electronico del lugar que ocupaba
su propuesta tras la valoracién realizada, al objeto de que, de considerarlo oportuno, procediese a mejorar la
misma; para lo que se le concedié un plazo de dos dias habiles. Dentro del plazo establecido al efecto solo las
empresas OBRAS Y REFORMAS LOS GEMELOS, S.L y CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L,
presentaron nuevas ofertas mejoradas.

5.- Tras la referida fase de negociacion, las ofertas definitivas formuladas quedaron valoradas en los
siguientes términos:

ORDEN EMPRESA IMPORTE OFERTA
(IGIC EXCLUIDO)

1° OBRAS Y REFORMAS LOS GEMELOS, S.L. 71.614,55 €

2° CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L. 74.700,00 €

3° SERVICIOS DINAMICOS TENERIFE, S.L. 80.933,64 €

6.- Por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconémico y Comercio se emite informe en el se constata que
ninguna de las mismas puede ser considerada como una oferta anormal o desproporcionada y se propone la
adjudicacion del contrato de referencia a la empresa OBRAS Y REFORMAS LOS GEMELOS, S.L., por
importe de 71.614,55 € (IGIC excluido), al ser su oferta la econémicamente mas ventajosa.

7.- En aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 14.1 de los referidos Pliegos se procedid a requerir de la
referida empresa determinada documentacién, habiéndose remitido por correo ordinario tal requerimiento a
la direccion hecha constar al efecto por la Empresa propuesta como adjudicataria, con fecha de Registro de
Salida de esta Corporacion de 2 de octubre de 2017, la carta fue devuelta haciéndose constar como motivo
de la devolucion “desconocido”, a la vista de ello se contacté telefonicamente con la Empresa, que facilitd
una direccion de correo electrénico a la que se le remitié — con fecha 11 de octubre de 2017 — la notificacién
en cuestion, solicitando se remitiese correo electrénico de respuesta confirmando su recepcion. Resultando
que habiéndose confirmado por la empresa OBRAS Y REFORMAS LOS GEMELOS, S.L., la recepcion del
requerimiento con fecha 16 de octubre de 2017, el plazo de diez dias habiles para la aportacion de la
documentacion concluyé el 30 de octubre de 2017. Pese a haberse realizado sucesivas llamadas
telefénicas recordando tal fecha limite, transcurrié el referido plazo sin que por la empresa se aportase
documentacion alguna.

8.- En aplicacién de lo dispuesto en la referida Clausula 14.4 del Pliego de Clausulas Administrativas se
requirio la referida documentacion a la empresa CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L., por un importe
de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (79.929,00 €) y un plazo de ejecucion
de TRES (3) MESES, y un plazo de garantia de UN (1) ANO, a contar desde la fecha de recepcion de las
obras, al ser licitador clasificado en segundo lugar, atendiéndose tal requerimiento en tiempo y forma y
presentandose como parte de la misma, la solicitud de la constitucion de garantia mediante retencién en el
precio.

9.- La adjudicacion de este contrato se realizd, con fecha 7 de diciembre de 2017, mediante Resolucion del
Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconémico, dictada en base a la
delegacion otorgada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 25 de julio de 2017 (BOP
n° 100, de 21 de agosto de 2017), cuya parte dispositiva literalmente dispone: “A la vista de lo expuesto, de
conformidad con los informes emitidos, RESUELVO:

Primero.- Rechazar la propuesta presentada por la Empresa OBRAS Y REFORMAS LOS GEMELOS, S.L.
,CIF B38852208, toda vez que por la misma no se atendid el requerimiento de aportacion de
documentacién que le fue formulado en aplicacion del articulo 151.2 del TRLCSP y de la Clausula 142 de las
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratacion.
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Sequndo.- Adjudicar el contrato de ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto “ADECUACION
PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES’, T.M.
CANDELARIA, a la empresa CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE, S.L., CIF B38284154, por importe de
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS (74.700,00 €), mas el 7% de IGIC, esto es CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (5.229,00 €), lo que supone un total de SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (79.929,00 €)

Tercero.- Disponer con cargo al crédito aprobado el referido importe de adjudicacion conforme al desglose
siguiente:

-43.793,10 € con cargo a la partida presupuestaria 17.0501.4315.65000 N° PROYECTO 17-0753 (N° prop.
17-007720 , item 17-011165)

- 36.135,90 € cargo a la partida presupuestaria 17.0501.4315.65000 N° PROYECTO 17-0753 (N° prop. 17-
007720 , item 17-011165 ; Aplicacion de ingresos 17-7625004)

Cuarto.- Significar al adjudicatario la obligacion de formalizar el correspondiente contrato una vez sea
requerido para ello por este Cabildo Insular.”

MANIFESTACIONES

PRIMERA.- Que ambas partes conocen los Pliegos de Clausulas Administrativas con arreglo a los
que se ha de llevar a cabo la ejecucion del contrato referenciado, a los que en todo caso, se someten, sin
perjuicio de la legislacion que sea aplicable y cuya copia, firmada por los comparecientes, se incorpora al
presente documento.

SEGUNDA.- Que el adjudicatario no se halla incurso en ninguno de los casos de incompatibilidad,
prohibicién o incapacidad para contratar con la Administracién a que se refiere el articulo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

A la vista de los antecedentes y manifestaciones anteriormente resefiados, los comparecientes otorgan este
contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera: D. Ramiro Oliva Rodriguez, con NIF 41909573P, en nombre y representacion de la
empresa CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE SL, C.LLF. B-38.284.154, se compromete a ejecutar el
presente contrato, con sujecion a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que le son de
aplicacion y conforme a la oferta presentada, que se incorpora igualmente como parte integrante de este
contrato.

Segunda: El adjudicatario se obliga a ejecutar el contrato por la cantidad de SETENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS EUROS (74.700,00 €), mas el 7% de IGIC, esto es CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (5.229,00 €), lo que supone un total de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE EUROS (79.929,00 €), gastos e impuestos incluidos, que seran abonados por el Cabildo
Insular de Tenerife, en la forma prevista en la Clausula 262 del referido Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Tercera: El plazo de ejecucion de la obra objeto de esta contratacion sera de TRES (3) MESES
desde el dia siguiente al de la formalizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo.

Cuarta: Los abonos al contratista se realizaran segun lo establecido en la Clausula 262 de los
Pliegos de Clausulas Administrativas que rigen el presente contrato
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Quinta: Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la
empresa CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE SL, ha constituido a favor del Cabildo Insular de Tenerife,
mediante la retencion en el precio.

Sexta: Dado el plazo de ejecucién de las obras, en la presente contratacion no habra revision de
precios.

Séptima: Se aplicara el régimen de penalidades por demora en los términos establecidos en la
Clausula 28 de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratacion.

Octava: En el plazo no superior a UN MES desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 del
TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP

Novena: El contratista muestra su conformidad a los Pliegos de Clausulas Administrativas que rigen
el presente contrato, firmando un ejemplar que se une al mismo como anexo, y se somete, para cuanto no
se encuentre en él establecido a la legislacién vigente en materia de contratos de las Administraciones
Publicas y, supletoriamente, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.

Décima: El presente contrato es administrativo y las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de
su aplicacion se sustanciaran ante la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio
mencionados.

EL CONSEJERO INSULAR DE EMPLEO, EL CONTRATISTA,
COMERCIO, INDUSTRIA Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO,

Efrain Medina Hernandez Ramiro Oliva Rodriguez

EL VICESECRETARIO GENERAL DEL CABILDO P.A.,

Domingo Jesus Hernandez Hernandez
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ANEXO |
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE
TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES” T.M. CANDELARIA

DATOS GENERALES

Tipo de Contrato:

EJECUCION DE OBRA

Titulo del Proyecto:

ADECUACIC)N PARCELA PARA LA MEJORA DE
TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS
MENCEYES” T.M. CANDELARIA

Cédigo CPV

45233140-2 Obras viales

Forma de adjudicacién:

Procedimiento negociado sin publicidad

Sujeto a regulacién armonizada:

NO

Plazo de ejecucion:

3 MES

Solvencia Econémica y Técnica o
Profesional:

Clausula 4.3 o clasificacién en Grupo G Subgrupo
6 Categoria 1

Revisiéon de precios:

Dado el plazo de ejecucién de las obras, no es de

aplicacion.
Presupuesto base de licitacion | 85.285,47 €
sin IGIC:
Presupuesto base de licitacion | 91.25545 €

con IGIC:

IGIC:

El IGIC presenta tipo 7% y asciende a 5.969,98 €

Valor estimado del contrato (sin
IGIC)

Equivalente al presupuesto base de licitacion

Financiacion:

Aportacion Cabildo Insular: 50.000,00 €

Aplicacion presupuestaria 17.0501.4315.65000 n?
proy.17-0753
Aportacion
41.255,45 €
Aplicacion presupuestaria 17.0501.4315.65000 n°
proy. 17-0753-Aplicacién de ingresos 17-7625004

Ayuntamiento de  Candelaria:

Garantia definitiva:

5 % del importe de la adjudicacion, sin IGIC

Obligacién accesoria:

Sefalizacion y cartel de obra. Obligacion
contractual especial de tipo social

Plazo de garantia:

1 afno

Organo de contratacion:

Consejero Insular del Area de Empleo, Comercio,
Industria y Desarrollo Socioecondémico, en virtud
de delegacion del Consejo de Gobierno Insular de
fecha25 de julio de 2017 (BOP n° 100, de 21 de
agosto de 2017)
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DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 86 y 116 TRLCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion material de las obras que se definen en el Proyecto redactado por
la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Candelaria, denominado ADECUACION PARCELA PARA LA
MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES” T.M. CANDELARIA “.

El referido Proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesion celebrada el 23 de mayo de
2017.

Dicho objeto corresponde al codigo 45233140-2 “Obras viales” de la nomenclatura Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- Tendran caracter contractual los planos, la Memoria en lo referente a la descripcion de los materiales
basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de
trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el
acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 51.1y 316 TRLCSP, 4 RG)

2.1.- El drgano de contratacion, que actua en nombre del Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejero Insular
del Area de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconémico, en virtud de delegacion del Consejo
de Gobierno Insular de fecha.....

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- LA CONTRATACION A REALIZAR SE CALIFICA COMO CONTRATO DE OBRAS DE CARACTER
ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 6 Y 19 DEL REAL
DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (TRLCSP), QUEDANDO SOMETIDA A
DICHO TEXTO LEGAL. EL CONTRATO SE REGIRA, EN LO NO PREVISTO EN EL MISMO, POR DICHA
LEY, POR EL REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(RGLCAP, EN ADELANTE) Y POR LAS DEMAS DISPOSICIONES DICTADAS EN DESARROLLO Y
APLICACION DEL TRLCSP, POR LAS RESTANTES NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y, EN
SU DEFECTO, POR LAS NORMAS DE DERECHO PRIVADO.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion del contrato, y efectos
de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y
seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano
que los dicto, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 54, 56, 57, 58, 64y 72.3 TRLCSP y arts. 9y 10 RG)

4.1.- Con caracter general, podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, acrediten
su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional, segun el presente pliego, todo ello en los términos y
condiciones expresados en esta clausula.
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4.2.- Capacidad

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el
objeto del contrato y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato y acrediten los extremos enunciados en esta clausula.

4.3.- Solvencia

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y
técnica, bien a través de la acreditacion de una clasificacion adecuada al objeto del contrato, bien a través de
los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a continuacion:

Solvencia econdmico-financiera:

Volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos concluidos, debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. (127.928,20 €)

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios - correspondientes al mismo tipo al
que corresponde el objeto del contrato- avalada por certificados de buena ejecuciéon para las obras mas
importantes. Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

El empresario debera acreditar la ejecucion de obras clasificadas como Grupo G - Viales y Pistas ;
subgrupo 6 —Obras viales sin cualificacion especifica (RD 1098/2011, de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas) por un importe
de al menos 59.699,83 euros (70% del valor estimado del contrato) durante el afio de mayor ejecucion del
periodo antes referido.

4.4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los licitadores podran acreditar igualmente su solvencia
mediante su oportuna clasificacion en el Grupo G Subgrupo 6 categoria 1. Debiendo a tal efecto aportarse el
correspondiente Certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa asi
como una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido
variacion.

4.5. No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

4.6.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de personas
debidamente facultadas para ello.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 42 TRLCSP)

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion empresarial
alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econémica, financiera y técnica, por los medios
establecidos en la clausula 4.3 del presente pliego, o, alternativamente, por su clasificacion en Grupo G
Subgrupo 6 Categoria1.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (articulo 88 TR LCSP)
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6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras, sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion,
asciende a la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTAY SIETE CENTIMOS (85.285, 47. €).

En dicho presupuesto se encuentran incluidos todos los gastos e impuestos que en ejecucion del contrato
resultaren necesarios, a excepcion del IGIC que se consigna de forma separada.

El importe del IGIC a repercutir a la Administracion, segun el presupuesto del proyecto de obras aprobado es de
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y OCHO EUROS (5.969,98 €)

6.2.- La presente contratacion sera cofinanciada por el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de
Candelaria conforme al desglose siguiente:

Cabildo Insular: 50.000,00 €
Ayuntamiento de Candelaria: 41.255,45 €

6.3.- Esta obra podra ser financiada hasta el 50% con cargo a los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN), Linea Estratégica 2, Eje Estratégico 2.7, Programa 2.13 “Programa de Zonas Comerciales Abiertas”.

6.4. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las
obras, seran los que resulten de la proposicion que resulte adjudicataria del contrato.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la entidad adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego. En particular, todos los trabajos,
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad
de obra contemplada en proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que , bajo el titulo
genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se consideraran siempre incluidos en los precios
de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en
partidas alzadas.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 109.3 TRLCSP y 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de la
contratacion, conforme al desglose siguiente:

- 50.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 17.0501.4315.6500 Proyecto (17-0753).

- 41.255,45 € con cargo a la partida presupuestaria 17.0501.4315.65050 Proyecto (17-0753) —
Aplicacién de ingresos 17-7625004

8. REVISION DE PRECIOS (arts 89 y ss. TRLCSP).
Dado el plazo de ejecucién de las obras, en la presente contratacion no habra revision de precios.
9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 213 TRLCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de TRES (3) MESES, a contar desde el dia siguiente al de
la formalizacion del Acta de Comprobacion del Replanteo.

9.2.- Durante las fechas de las festividades del municipio que afecten a la calle objeto de la obra, el
contratista debe dejar en perfectas condiciones de seguridad el entorno de las obras en las fechas de
paralizacion. En este sentido se garantizara la estabilidad del vallado perimetral de las obras, que impida el
acceso de cualquier ciudadano al espacio que se encuentre en obras en ese momento. Debera igualmente
mantenerse la zona vallada en adecuado estado de orden y limpieza con el fin de garantizar la seguridad de
los viandantes. Igualmente se mantendran en perfecto estado de sefializaciéon las zonas limitrofes con el
espacio de actuacion, obligandose el contratista a colocar a su costa balizas luminosas a lo largo del
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perimetro vallado que garanticen la visibilidad en horario nocturno, no sélo durante el periodo de
paralizacion sino en el ambito temporal de la ejecucién total de las obras objeto del presente Pliego.

Las festividades seran aportadas por el Ayuntamiento de Candelaria antes del inicio de la obra.

La duraciéon de la paralizacion de los trabajos por motivos de las festividades que figuran en el parrafo
anterior se contabilizara dentro del plazo de ejecucién de la obra.

9.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecucion podra
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

9.4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccidn de las obras existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

]
ADJUDICACION DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 169 y 178 TRLCSP)

10.1.- A efectos de determinar el procedimiento de adjudicacion y las posibles modificaciones posteriores del
contrato, el valor estimado de la contratacion a realizar sin incluir el IGIC que debera soportar la Administracion,
es coincidente con el presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego (articulo 88.1
TRLCSP)

10.2.- La adjudicacién del contrato se realizara por el 6rgano de contratacion mediante procedimiento
negociado sin publicidad, en base a lo establecido en los articulos 171, letra d) y 177.2 del TRLCSP.

10.3.- Para ello, el érgano de contratacion debera cursar peticion de ofertas al menos a tres empresas
capacitadas para la realizacién del contrato, si ello es posible, con las cuales negociara como Unico criterio de
adjudicacion, el precio mas bajo (articulo 150 y 176 TRLCSP)

10.4.- Las proposiciones econdmicas presentadas podran ser consideradas como ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:

» Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de licitacion en mas de
25 unidades porcentuales.

» Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

» Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo
de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales al presupuesto base de licitacion.

Cuando se identifiqgue una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dara
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion o la posible obtenciéon de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el
articulo 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado el 6rgano de contratacion podra aceptar la proposicion o
rechazarla, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
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de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que las integran, se
aplicaran respecto de la valoracion econémica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacién deberan presentar declaracion sobre los
extremos resefiados, de conformidad con el anexo Il del presente Pliego.

10.5 Asimismo, en los supuestos de empate en la valoracion de las ofertas y de conformidad con Io
dispuesto en el Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en sesion celebrada el 3 de
junio de 2013, tendra preferencia para la adjudicacién del contrato aquella empresa que para la prestacion
del objeto del contrato se comprometa a la contratacién de un mayor nimero de personas inscritas como
demandantes de empleo con, al menos 6 meses de antigiiedad desde la fecha efectiva de la contratacion.
La efectividad de tales contrataciones habra de acreditarse con caracter previo a la adjudicacion del
contrato objeto de este Pliego, en el plazo establecido en la Clausula 14 mediante la aportacion de los
contratos de trabajo formalizados asi como la documentacién que permita verificar la antigiedad como
demandantes de empleo de los nuevos trabajadores.

11. OFERTAS DE LOS INTERESADOS (arts. 80.6 RG y 145 TRLCSP)

11.1.- Las ofertas se presentaran en_sobre cerrado, en el lugar y plazo sefialado en la carta de invitacion, en los
que se indicard, igualmente, las dependencias donde se pueda realizar el examen del pliego y demas
documentacion.

Su presentacion presupone que el interesado acepta de modo incondicional las clausulas del presente pliego.

Significar que, al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administracion de la Comunidad Auténoma
Canaria y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de la empresa adjudicataria, y en virtud del Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telematicas, asi
como la utilizacién de medios telematicos para la sustitucion de la aportacion de certificados por los ciudadanos,
con la presentacion de las proposiciones econdmicas y técnicas a este procedimiento se entendera que se
autoriza expresamente a la Corporacion Insular para solicitar y obtener en nombre de los licitadores, de oficio y
por via telematica, los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones ftributarias del Estado, con la Comunidad Autonoma Canaria y con la Seguridad Social, no
debiéndolos aportar en su caso el licitador propuesto como adjudicatario.

11.2.- En relacion con el criterio de adjudicacion previsto cabe significar que la Oferta econémica debera ser
redactada segun el modelo que se adjunta como Anexo lll a este Pliego sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar las
ofertas, en cuyo caso la proposicion seria rechazada.

Los licitadores habran de presentar sus proposiciones econdmicas referidas a la totalidad de las obras
objeto del contrato.

11.3.- Cada interesado podra presentar sélo una oferta en relacion con el objeto del contrato, sin que se
puedan presentar variantes o alternativas. (articulo 145.3 TRLCSP)

12.- DOCUMENTACION QUE HA DE ACOMPANAR A LA OFERTA (arts. 80.6 RG y 146 TRLCSP)

La oferta se presentara acompafada de los documentos siguientes:

[J Declaraciéon responsable del licitador en la que se indiqgue que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién, segun el modelo que figura como Anexo | del Pliego.
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[0 Declaracion responsable, en su caso, respecto de las empresas vinculadas con la oferente,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 145 TRLCSP (segun modelo
Anexo Il)

[J Declaracién respecto del compromiso de contratacion de personas inscritas como demandantes de
empleo con, al menos 6 meses de antigliedad desde la fecha efectiva de la contrataciéon (segun
modelo Anexo VII)

En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.

13.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION (articulo 178 TRLCSP)

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, y verificada la presentacion de las declaraciones responsables a
que hace referencia el punto anterior, el 6rgano de contratacion negociara con los interesados, los términos de
sus ofertas a que se refiere la clausula 10.3, velando por que todos los interesados reciban igual trato, y en
particular no facilitando, de forma discriminatoria, informacion que pueda dar ventajas a determinados
interesados con respecto al resto.

13.2.- A tal efecto, una vez realizada la primera valoraciéon de las ofertas presentadas conforme al Unico
criterio establecido, se procedera por el 6rgano de contratacién a realizar una (1) Unica ronda de
negociacion entre los licitadores participantes en la que se procedera a informar del lugar que ocupa su
propuesta tras la valoracion realizada, al objeto de que, de considerarlo oportuno, proceda a mejorar la
misma.

A los efectos de la presentacion, en su caso, de las nuevas ofertas reformuladas se concedera a los
licitadores un plazo maximo de dos (2) dias habiles, debiendo las mismas presentarse en sobre cerrado en
el Registro de Entrada de la Corporacion Insular y en los términos establecidos para la presentacién de la
oferta inicial (Clausula 11).

13.3.- Recibidas, en su caso, las nuevas propuestas, se procedera al estudio y valoracién de las mismas a
los efectos de determinar la oferta que resulta econdmicamente mas ventajosa.

14.- ADJUDICACION (arts. 151, 155, 161 TRLCSP)

14.1.- El érgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econ6micamente
mas ventajosa para que en el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES a contar desde el dia siguiente a
aquél en que hubiese recibido el requerimiento aporte la documentacion siguiente:

14.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata
de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

14.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar.

14.1.3.- Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia econémica,
financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 4.3 6 4.4. del presente Pliego.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion ha de acreditar la vigencia de los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion, referidos al momento
de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme establece el articulo 146.5 del
TRLCSP.
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Si el organo de contratacion, observase defectos materiales en la mencionada documentacion
acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal circunstancia le sera notificada al mismo
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacion.

14.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas de
la Comunidad Autébnoma de Canarias le eximira de aportar la documentacion que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refieren la clausula 14.1.1 y 14.1.2 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado.

- Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas
conste la clasificacion referida al objeto del contrato.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias debera ir acompafiado
en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

14.1.5.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de prevencion de
riesgos laborales segin modelo Anexo a este Pliego. (Anexo V)

14.1.6.- Acreditacion de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, mediante la presentacion de la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13
y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con
una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Los certificados acreditativos de hallarse el licitador al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal, la Hacienda Autondmica, el Cabildo Insular y la Seguridad Social seran
recabados de oficio por esta Corporacion Insular en uso de la autorizacién conferida al efecto al
participar en el procedimiento licitatorio.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea imposible
para este Corporacion Insular obtener via telematica dichos certificados, se requerira al licitador
propuesto para que sea éste el que en el plazo de 5 dias habiles presente los mismos

Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

14.1.7 .- Documento acreditativo de haber constituido la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el adjudicatario
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente
ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia
se encontrara vigente y efectiva,

La garantia podra constituirse en metdlico, mediante aval, en valores publicos o en valores privados, por
contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio, en la forma y condiciones establecidas
en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, y conforme a los modelos recogidos
en el Anexo VIII, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa correspondiente, en la
Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular de Tenerife.
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Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su precio, se reajustara la
garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la
resolucion de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades
o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

14.1.8.- Fotocopias compulsadas de los contratos de trabajo formalizados asi como la documentacion
que permita verificar la antigiedad como demandantes de empleo de los nuevos trabajadores
contratados en cumplimiento del compromiso asumido en aplicacion de la clausula social de
desempate, en los casos en que la misma haya resultado de aplicacion.

14.2.- De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo senalado, se entendera que el licitador
retira su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.3.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion. La adjudicacion concretara y fijara los términos
definitivos del contrato.

Transcurridos dos meses desde la apertura de las proposiciones sin que se hubiese adjudicado el
contrato, los licitadores podran retirar sus ofertas.

14.4.- La adjudicacion debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas
retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion.
No obstante, en los términos previstos en el articulo 155 del TRLCSP, la Administracion antes de la
adjudicacion, podra renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar, en ambos casos, a los
licitadores de los gastos que su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

15.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

15.1.- La adjudicacion, que debera ser motivada, habra de notificarse a los licitadores y, simultaneamente,
se publicara en el perfil del contratante.

15.2.- Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad
contenida en el articulo 153 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

15.3.- En todo caso, en la notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato.

1]
FORMALIZACION DEL CONTRATO
16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

16.1.- El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el documento administrativo de formalizacion del
contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de
cldusulas administrativas, debidamente compulsados.

16.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo caso
administrativo, siendo titulo vélido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento.

16.3.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se llevara a cabo
dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracién podra acordar la incautacion
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de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

v
EJECUCION DEL CONTRATO
17.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (articulo 229 TRLCSP y arts. 139, 140y 141 RG)

17.1.- En el plazo no superior a UN MES desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo
realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los
articulos 139, 140y 141 del Reglamento General de la LCAP.

17.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de
la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposiciéon real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho
de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

18.- OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

18.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta (30) dias naturales desde la formalizacion
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos siguientes:

a. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto, con expresion de
sus mediciones.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales, si bien podra
proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningun caso, pueda suponer incremento del presupuesto
total de adjudicacion de la obra.

El érgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la presentacion del programa
de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

Esta obligacion tiene la consideracion de obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo
223.f TRLCSP y de la Clausula 29.

18.2.- Dentro del plazo del mes anterior al inicio de la ejecucion del contrato debera aportarse por el
adjudicatario el correspondiente certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
en el Sector de la Construccion.
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18.3.- La entidad contratista debera presentar en el plazo de quince (15) dias naturales a contar desde la
formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de las obras para su aprobacion,
asi como la posterior acreditacion de su conocimiento por la Direccion General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente,
y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar
efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el Plan, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados. Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado
plazo de presentacién supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato,
que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccidon, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

18.4. La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo de de quince (15) dias naturales a contar desde
la formalizacion del contrato, el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez aprobado por la Direcciéon Facultativa
y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

18.5. La entidad contratista debera presentar igualmente en ese plazo de quince (15) dias la correspondiente
propuesta de designacién de su Delegado, asi como también del Encargado de la obra, con expresion de sus
nombres y apellidos, teléfono de contacto, acomparfiada de titulacion académica y curriculum vitae para el
Delegado.

18.6. Asimismo en ese mismo plazo de quince dias, y con relacion a lo dispuesto en la Clausula 23, el
contratista habra de comunicar el personal que, constando en su plantilla a la fecha de la notificacién por la que
se le adjudica el contrato, va a adscribir a la ejecucion de las obras, con indicacion de nombre, apellidos y DNI
de dichos trabajadores. Asimismo habra de presentar autorizacion, conforme al modelo que se recoge como
Anexo V de este Pliego, para que el Cabildo pueda recabar en su nombre y a los efectos de verificar el
cumplimiento de la obligacion contractual impuesta en la referida Clausula 23, el certificado de Vida Laboral de
la empresa.

19.- SENALIZACION DE OBRAS

19.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
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El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de instalaciones de sefales
complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

19.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista colocara donde se
realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, conforme a las medidas y el modelo
establecido en el Anexo VI del presente Pliego.

19.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la sefializacion
referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del
contratista.

20.- DIRECCION DE LA OBRA, DELEGADO DE OBRA Y ENCARGADO DE OBRA

20.1.- La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

20.2.- El Delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y aceptada por la
Administracién antes del inicio del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratacién, y con dedicacion plena.

A tales efectos, se entiende por dedicacién plena la no posibilidad de adscripcion simultanea del delegado a
mas de tres obras.

El Delegado de obra debera suscribir cuantos documentos se determinen y garantizar que se pongan en
practica las 6rdenes emanadas por la Direccion Facultativa.

20.3.- El Contratista nombrara asimismo un Encargado de Obra, que igualmente habra de ser aceptado por la
Administracién antes del inicio del contrato, que serd el responsable de la ejecucidon de los trabajos,
organizacion de los tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las
6rdenes emanadas desde la Direccién para la correcta realizacion de las obras.

El régimen de presencia en la obra del Encargado sera de dedicacién exclusiva, o que supone la no posibilidad
de su adscripcién a ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

20.4.- El 6rgano de contratacion podra exigir en cualquier momento la sustitucion de su Delegado de Obra o de
su Encargado de Obra.

En caso de que por motivos de organizacion de la Empresa Adjudicataria no pudiera mantenerse la designacion
efectuada de Delegado o de Encargado de Obra, la Empresas procedera a la designacién de uno nuevo,
debiendo comunicarlo al érgano de contratacion.

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts. 52 y 230
TRLCSP)

El Jefe del Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconémico y Comercio designara al responsable del trabajo,
quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el
contrato, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del érgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (articulo 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (articulo 235.1 TRLCSP)

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra, de
acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo Il del Libro IV del TRLCSP.

22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (articulo 230 TRLCSP)
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22.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el érgano
de contratacién como responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones.

22.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se
hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccidn estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y
con arreglo a las condiciones del contrato.

22.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 231 del TRLCSP. (articulo 215 TRLCSP)

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por personal o
medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.
(articulo 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

22.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la
condiciéon de empresario.

22.5.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mismo.

23.- OBLIGACION CONTRACTUAL ESPECIAL DE TIPO SOCIAL

23.1.- En los términos establecidos en el Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en
sesion celebrada el 3 de junio de 2013, el contratista queda obligado en el supuesto de que resultase necesaria
la realizacion de nuevas contrataciones para la prestacion del servicio adjudicado, a la insercién laboral de
personas que se encuentren en situacion de especial dificultad en el acceso al empleo, y a tal fin debera
contratar a personas entre las inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de
antigliedad a la fecha efectiva de contratacion.

Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan han
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiedad o cuando el personal objeto de
contratacién haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

A tal fin el licitador podra recurrir a la agencia de colocacion autorizada por el Servicio Canario de Empleo
denominada “Fundacion Insular para la Formacion, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE)’,
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constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar al contratista la labor de intermediacién necesaria para la
contratacién de dicho personal, y cuyos datos de contacto son:

FIFEDE, C/ Granados n°8, planta baja. Santa Cruz de Tenerife. Tfno: 922239870 / Fax: 9220215953 /correo
electrénico: agencia.fifede@tenerife.es

23.2.- A los efectos previstos en la presente clausula, el contratista aportara, en el plazo de 15 dias
naturales a contar desde la formalizaciéon del contrato, una relacién del personal que, constando en su
plantilla a la fecha de la notificacion por la que se le adjudica el contrato, va a adscribir a la ejecucion de las
obras, con indicacion de nombre, apellidos y DNI de dichos trabajadores. Debiendo asimismo aportar, en el
momento de la recepcion de las obras, una relacion de los trabajadores que efectivamente han trabajado en la
ejecucion de las mismas, con indicacion igualmente de sus nombre, apellidos y DNI.

El contratista, a fin de posibilitar la verificacion por el Cabildo Insular de Tenerife del cumplimiento de esta
clausula social, autorizara expresamente a dicha Administracion para recabar en su nombre el correspondiente
Certificado de Vida Laboral de la Empresa, conforme al modelo que se recoge como Anexo VI de este Pliego.

23.3.- El seguimiento y verificacion del cumplimiento de tal obligacion se llevara a cabo por el Supervisor del
contrato designado por la Corporacion Insular, pudiendo a tal efecto recabarse del contratista cuanta
documentacion resulte imprescindible.

23.4.- El contenido de la presente clausula se considera obligacién contractual esencial a los efectos previstos
en el articulo 223.f del TRLSCP v en la clausula 29 del presente Pliego.

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (articulo 153 RG)

24.1.- Son de cuenta del contratista los gastos derivados de la formalizacion del contrato, si éste se elevare a
escritura publica.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicacién se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la
ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser soportado por la Administracion, que se indicara como partida independiente. (articulo
145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos
que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

24.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la direccion de
la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal
limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (articulo 67.3.))
RG)

25.- FACTURACION

25.1. El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la ejecucion del objeto
del contrato ante un registro administrativo, en los términos de lo previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion de
servicios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega de bienes o prestacion
de servicios la identificacion del 6rgano gestor, de la unidad tramitadora y de la oficina contable, con indicacion
de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3"gestionado
por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detallan en la clausula 27 rubricada
“Organos que intervienen en la tramitacion de las facturas’.

25.2. Los contratistas, que de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de
Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén
obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del
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contrato, lo haran ajustandose al formato estructurado de factura electrénica Facturae versiéon 3.2.x con firma
electrénica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturacion
Electrénica http://face.gob.es.

25.3.- De conformidad con lo establecido en la Base 292 de las de Ejecucion del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular 2016, “Los proveedores cuyas facturas sean inferiores a 5.000,00 € no estan obligados a
presentar factura electrénica.”

26.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216 y 232 TRLCSP y articulo 150 RG)

26.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de la obra
realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias
habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquella con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por la Administracién.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a la prestacion
del servicio.

26.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la normativa
vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4, y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y
la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar
al inicio del cébmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la
obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo
de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 2224 y 235.1, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del
servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan
la licitacion, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracion haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién, con un mes de antelacion,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

26.3.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho
a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion. (articulo 218 TRLCSP)

27.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS
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Los organos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la presente contratacion son los
siguientes:

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION

CODIGO DIR3: LA0001752

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO

CODIGO DIR3: LA0001736

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO

CODIGO DIR3: LA 0001736

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (articulo 212 TRLCSP)

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los términos
previstos en la clausula 9 del presente pliego.

28.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la
Administracién podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia constituida
o por la imposicion de penalidades en proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el érgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

28.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la Administracion por
los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

28.4.- La constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la Administracion.

28.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prorroga por un tiempo igual al tiempo perdido,
salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

29.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL OBJETO
DEL CONTRATO

29.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera
cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas de esenciales en el presente Pliego el 6érgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer
una penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra
alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (articulo 212.1 TRLCSP)

29.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra optar, indistintamente, por su
resolucién o por la imposicion de penalidades.(articulo 212.7 TRLCSP)

Vv
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SUBCONTRATACION
30.- SUBCONTRATACION (articulo 227 TRLCSP)

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que el importe
total de las partes subcontratadas no supere el 30 por 100 del importe de adjudicacion del contrato

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el
contratista debera comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion con una antelacion minima de 5 dias
habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la
siguiente documentacion:

30.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, sefialando
la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.

30.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario publico
u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

30.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 30 por ciento del importe de adjudicacién del
contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

30.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

30.1.5.- Certificacion de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), regulado en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de las subcontratacion en el sector de la construccion y en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley; en su caso.

30.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no superior a quince dias
de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

30.3.- Sera requisito indispensable para el abono de la correspondiente factura al contratista, que el director o
supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado
por el contratista para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido
subcontratacion.

30.4.- El Cabildo Insular de Tenerife, como administracién contratante, podra comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos publicos, previstos en el articulo 5
del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

A tal fin, cuando el Cabildo Insular de Tenerife lo solicite, el contratista adjudicatario de remitira una relacion
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, con indicacién de las condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario debera aportar justificante de
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.
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Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de penalidades por importe del 3%
de la cuantia de los justificantes no aportados.

Vi
MODIFICACION DE CONTRATO
31.- MODIFICACION DEL CONTRATO

31.1.- El contrato sélo podra maodificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos
105, 107, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

31.2.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no
alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir
las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos
efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién en
los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107 de TRLCSP, sin que, en ningln caso,
su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de
adjudicacién del contrato.

31.3.- En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion, la modificacion del
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 211 del TRLCSP. Si la modificacion se
basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se
hubiera redactado por un tercero ajeno al érgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios,
debera darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobacién de la modificacidn del contrato, a fin
de que, en plazo no inferior a tres dias habiles, formule las consideraciones que estime convenientes.
(articulo 108 TRLCSP)

Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion con el articulo 156 de dicho Texto
Refundido.

31.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En
caso de supresion o reduccidon de unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

31.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto,
0 cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los precios de aplicacion a las mismas
seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste
no aceptase los precios fijados, el rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

31.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara
del érgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con
caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

31.7.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el Proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién
de modificaciones sobre el proyecto aprobado. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades
de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando
ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
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32.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (articulo 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 216.5 del TRLCSP y en la clausula 28.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta
debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de
la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos
por éste. (articulo 220.2 TRLCSP)

Vil
FINALIZACION DEL CONTRATO

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.222, 235 TRLCSP y arts. 163 a
165 RG)

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de treinta dias, de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el designado por
la Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administracion al
efecto, asi como un representante de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante de la
Administracién las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo
de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

33.3.- Con la misma fecha del acta de recepcion de las obras, el contratista habra de aportar la relacion de los
trabajadores efectivamente adscritos a la ejecucion de la obra, a la que hace referencia la clausula 26 de este
Pliego.

33.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el expediente, el
érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta
en servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

33.5.- No podran realizarse recepciones parciales de obra ejecutada.
34.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion, acordada por la
concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los
efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y arts. 166 y 169 RG)
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35.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo
previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la clausula
siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidacién, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

35.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a percibir el
abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

36.- PLAZO DE GARANTIA (articulo 222.3 y 235 TRLCSP)

36.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO, a contar desde la fecha de
recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

36.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego y en el articulo 235 del TRLCSP.

37..DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (articulo 102 TRLCSP)

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara
acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

37.2.- Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal hubiere
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucidon o
cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

38.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante
el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

ANEXO I|. Modelo de Declaracion Responsable respecto de las condiciones para contratar
ANEXO Il. Modelo de Declaraciéon de Empresas Vinculadas
ANEXO IIl. Modelo de Oferta Econémica

ANEXO IV. Modelo de Declaracion responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevencion de
riesgos laborales

ANEXO V. Autorizacién para recabar Certificado de Vida Laboral de la Empresa
ANEXO VI. Modelo Cartel de Obra
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Anexo VII Modelo de Declaracion respecto de Compromiso de Contratacion de Desempleados (Criterio Social
De Desempate)

ANEXO VIl Modelos constitucion Garantia Definitiva
Anexo |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
RELATIVA A LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR

D/DA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... ,conD.N.L.................... ,
actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de ........................ , en su calidad de
........................... ; en relacion a la proposicion presentada para la ejecucion de las obras “ADECUACION
PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M.
CANDELARIA y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1. Que dicha empresa, sus administradores y representantes legales, cumplen con las condiciones establecidas
para contratar con la Administracion, en concreto, con las especificadas en el apartado 1 del articulo 146 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, comprometiéndome a poner a disposicion del
érgano de contratacion, cuando asi fuese requerido, la documentacion justificativa de aquéllas.

2. Que la empresa reune las condiciones de solvencia econdémico- financiera y técnico-profesional precisas
para el desarrollo de esta contratacion.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS

D/DA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... ,conD.N.L.................... ,
actuando en su propio nombre y derecho o0 en representacion de ........................ , en su calidad de
........................... ; en relacion a la proposicion presentada para la contratacion de las obras
comprendidas en el Proyecto “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL
EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las
incluidas en la relacion adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos
sefialados en el citado precepto.

RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE
Nombre o razén social NIF/CIF

1.-

2.-

3.-

(Lugar, fecha y firma de la licitadora.)

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e e ee e e e eeeeeeea—a e eeeete e eaaettet———aaaaeearana, , con D.N.L n°
............................... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que ha de regir la contratacion para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto de obra
“ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS
MENCEYES”, T.M. CANDELARIA y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre
................................... (propio o de la/s personal/s o entidad que representa especificando en este ultimo
caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar la obra de referencia por el siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN N°
Importe total de esta oferta: EUROS €
Desglose de la oferta: Importe sin IGIC: EUROS €
IGIC ( %): EUROS €

Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO IV
AUTORIZACION PARA RECABAR CERTIFICADO VIDA LABORAL DE LA EMPRESA

D/Dia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

AUTORIZO EXPRESAMENTE al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para recabar de oficio el Certificado de
Vida Laboral de la Empresa, a los efectos de la verificacion del cumplimiento de la Clausula social especial
establecida en los Pliegos de la contratacion de la ejecucion de las obra de “ADECUACION PARCELA
PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA

Lugar, fecha y firma del contratista

ANEXO V

DEQLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Obra: “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA
LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA “

D/Dfa. , en calidad de
de la Empresa y en
representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de
Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los
mismos:

» Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y
sus modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

* Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a
la organizacién de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo
de su actividad.

» Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D.
1627/1997.

» Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D.
1627/97 y en el apartado 5.4.1 de la ITP-36:"Coordinacion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencion
de Riesgos del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores autonomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportara un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacién por parte del drgano competente.
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« Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la
preceptiva comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio
de los trabajos, incluyendo en la comunicacion de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

» Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevenciéon que se deban adoptar, y especificamente
en relacion con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

» Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

* Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las
disposiciones que les son de aplicaciéon (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y
disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesiéon de la maquinaria que utiliza.

» Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo
a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

« Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores
para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

» Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores auténomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la
ejecucioén de la actividad o servicio por el que se le contrata.

« Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se
dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Articulo 4 de la Ley 54/2003 (articulo 32-bis afiadido a la
Ley 31/95 de PRL) y en la forma determinada por la disposicién adicional unica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

» Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida
antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de
esta declaracién, de lo cual quedara constancia escrita.

» Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como
en el reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcion en
el Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de
subcontratacion, acreditacion de la formacion preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO VI
CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA / ACTUACION
DIMENSIONES TOTAL DELCARTEL CON IMAGEN MEDI
Ancho total: 2,80 m ; Alto total : 1,34
x=0,11m

x x
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DE LA OBRA

Fuga Neguom unenhbusam um quos cum, nis e pa guland
Foceuplogqus aspf estmossum bolouid o wm  inullam
dolwraum of oph opfur, ophur animaue eum nonsequs o
volupic imlloriat volor, soecull aborohe ndemonal

%, El Cabildo en accién
® X el empleo

Dimensiones interior del cartel de Cabildo: Ancho total 2,25 m ; Alto total: 1,12 m
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Cartel Cabildo
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1 Nombre empresa adjudicataria 3

2 Presupuesto de adjudicacion con IGIC
3 Escudo Ayuntamiento

Dimensiones parciales:

B=1,5m

A=1,12m

a=0,20m

b=0,125m

c=0,42m

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPECTO DE COMPROMISO DE CONTRATACION DE DESEMPLEADOS
(CRITERIO SOCIAL DE DESEMPATE)

D/DA............... ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... ,con D.N.L..................... ,
actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de ........................ , en su calidad de
........................... ; en relacion a la proposicién presentada para la contratacion de la ejecucion de la obra
“ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO PEATONAL EN LA RAMBLA LOS
MENCEYES”, T.M. CANDELARIA
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que para la ejecucion de este contrato la empresa a la que
represento Sl [1- NO [] necesitara contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar trabajadores para la realizacion de tareas de
apoyo directo a los técnicos adscritos a la prestacion del servicio.

Asimismo me comprometo a que dicha contratacién se llevara a cabo entre personas inscritas como
demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacion o con
seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacién.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas que
reunan las caracteristicas a las que alude el parrafo anterior, me comprometo a acreditare que los puestos
que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos con personas inscritas con dicha antigliedad.

(Lugar, fecha y firma de la licitadora.)

ANEXO VII - MODELOS PARA LA CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO VII-I
GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripcion)
D. (nombre y  @pellidos).......cuouiiiiiiiii e en representacion de
............................................. N.F. .........................., con domicilio (a efectos de notificaciones y
reqUENMIENtOS) BN ittt e e , en la calle/plaza/avda.
.............................................................................................. CPe
PIGNORA

a favor del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife las siguientes participaciones, de las cuales es titular el
pignorante y que se identifican como sigue:

Valor Valor de realizacion de
nominal los valores a la fecha
unitario de Inscripcion

Emision (entidad emisora,
clase de valor y fecha de
emision)

Cdédigo | Referencia
valor del Registro

Numero
valores.

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia o

flANZA). .. para responder de las obligaciones siguientes:
(detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado)........oceiiiii contraidas por (contratista o persona fisica o juridica
garantizada)........c.oooiiiiit NLFJ/CLF. con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en ... en la calle/plaza/avda.
.......................................................................... CP. ........c............ por la cantidad de: (en letra)

............................................................................... Euros (encifra) ......cccooveiviiiinienns

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la normativa reguladora
vigente y en la Instruccion Reguladora de Garantias del Cabildo Insular de Tenerife. La Entidad Gestora del
Fondo se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones sefaladas, asi como proceder a su
reembolso a favor del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a primer requerimiento de este.

(nombre o razon social del pignorante)
............................. FIRMA/S

Con mi intervencion, el Corredor de Comercio, (firma)



DON. . conD.N.L................... , en representacion de (Entidad
Gestoradel Fondo...........ccocvviiiiiiiiieeee, Certifica la constitucion de la prenda sobre las
participaciones indicadas.

ANEXO VII- 1l

MODELO AVAL
La Entidad (razon Social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantia
RECIPIOCA). . ettt ClLF. i, , con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en..............coooiiiiiiiiiii en la calle/plaza/avda.
................................................................................................... , ¥ en su nombre (nombre y
apellidos de 10S APOEradOS) .......c.iuiiniiii et eeee e e a e e , con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la
parte inferior de este documento.

AVALA

a: (nombre y apellidos o] razon social del avalado)
......................................................................................................... C.LF./N.LF.

en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s1 que impone/n la constitucion de esta garantia o fianza
en la Tesoreria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife)

para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado) .........cocoiiiii

ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por importe de (en letra).........
............................................................ Euros: (encifra) ........c.ccooeieennt.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de
excusién y divisiébn y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Administracion. Este aval
tendra validez hasta que la Administracion resuelva expresamente su cancelacion, habiendo sido inscrito en
el dia de la fecha en el Registro especial de Avales con el nimero......................

(lugar y fecha)
(razon social de la Entidad)

(firmas de los Apoderados)

' 1.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico

- Garantia definitiva: articulo 95
- Garantia provisional: articulo 103
- Garantia por operaciones preparatorias: articulo 216.3

2.- El articulo 62 final del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Carreteras de Canarias. Permisos en materia de carreteras.
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ANEXO VIil-Iil
MODELO SEGURO DE CAUCION
CERTIFICADO NUMERO..............covveeenn...

La entidad (razdn social completa de la entidad
ez TCTo [0 = To (o] = ) PP (en adelante asegurador), con
domicilio BN , calle/plaza/avda.
........................................................................... y CLF. ... debidamente
representado POr D. ... e con poderes suficientes

para obligarle en este acto segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este
documento.

ASEGURA

A (nombre del F= 1Yo 0] ¢=To (o ) PP
CLFINLF. o, en concepto de tomador de seguro ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra)...........coooiiiiii i Euros, (en
cifra).....ccooeeenennn. en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y articulo/s que imponen la
constitucion de esta garantia o fianza).......ccoooiii
........................................................ en concepto de garantia(provisional, definitiva, etc....) para
responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligacion garantizada),

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni extinguira el seguro, ni suspendera la cobertura, ni liberara al asegurador de su obligacion, en el
caso de que éste deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Administracion.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién.

(lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR
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ANEXO VIiI- IV

MODELO DE SOLICITUD DE CONSTITUCION DE GARANTIA MEDIANTE LA RETENCION EN EL
PRECIO

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (TRLCSP)., establece que cuando asi se prevea en los pliegos, la garantia
definitiva que deba prestarse en contratos distintos a los de obra y concesion de obra publica podra
constituirse mediante retencién en el precio.

En relacion con el contrato que se sefiala a continuacion, resultando que he sido adjudicatario provisional
del mismo, AUTORIZO CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA MEDIANTE SU RETENCION EN EL
PRECIO:

Denominacion del contrato:
Contratista:

NIF/CIF:

Importe a retener:

Servicio del Cabildo que adjudica:

Fdo:

ANEXO VIII-V
MODELO AVAL GARANTIA GLOBAL

La Entidad (razon Social de la Entidad de Crédito o Sociedad de Garantia

(=T o] o] o Tox- ) ClLF. ,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en.............cooiiiiiiiiiiiiiiii s en la
Calle/PlazZzalaVvda. ........c.ieii i , ¥ representada

por (nombre y apellidos de [0S ApOderados) ........coiiiiiiiiiiii i
..................... , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la
representacion de la parte inferior de este documento.

AVALA

a: (nombre 'y  apellidos o razon social del avalado).......cooviii
............................................................... CLEIN.LF. (o

para responder de las responsabilidades que puedan derivarse de la adjudicacion o ejecucion de cualquier
contrato previamente designado por el avalado, ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por un importe
MAaximo de (EN 1etra).......c. oeieiii e Euros: (encifra) .......c.coeeeeenanen

Este aval constituye una garantia independiente, pudiendo ser ejecutado parcialmente por cualquiera de las
deudas que garantiza, manteniéndose vigente por el importe restante.

Se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de excusion y
divisién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Administracién. Este aval tendra validez
hasta que la Administracion resuelva expresamente su cancelacion, habiendo sido inscrito en el dia de la
fecha en el Registro especial de Avales con el numero......................

(lugar y fecha)
(razon social de la Entidad)
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(firmas de los Apoderados)

ANEXO VIil- VI
MODELO SEGURO DE CAUCION GARANTIA GLOBAL
CERTIFICADONUMERO............oeevieveenn .

La entidad (razdn social completa de la entidad
ez TCTo [0 = To (o] = ) PP (en adelante asegurador), con
domicilio BN , calle/plaza/avda.
........................................................................... y CLF. ............................. debidamente
representado POr D. ... e con poderes suficientes

para obligarle en este acto segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este
documento.

ASEGURA

a: (nombre y apellidos o] razén social del asegurado)
......................................................................................................... C.LLF./N.LF.

para responder de las responsabilidades que puedan derivarse de la adjudicacion o ejecucion de cualquier
contrato previamente designado por el asegurado ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por un
importe  Mmaximo  de  (en  1etra).......ccooeiiiii i Euros: (en cifra)

Este seguro constituye una garantia independiente, pudiendo ser ejecutado parcialmente por cualquiera de
las deudas que garantiza, manteniéndose vigente por el importe restante.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni extinguira el seguro, ni suspendera la cobertura, ni liberara al asegurador de su obligacion, en el
caso de que éste deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Administracion.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion.

(lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR
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ANEXO II OFERTA PRESENTADA

ANEXO il

PROPOSICION ECONOMICA

(NUEVA OFERTA)

D. RAMIRO OLIVA RODRIGUEZ, CON DNI 41909573 P, ENTERADO DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA
DE REGIR LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPRENDIDA EN EL
PROYECTO DE OBRA “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO
PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA Y ACEPTANDO
INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS, EN NOMBRE DE CONSTRUCCIONES
OLIVA BAUTE SL, SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE REFERENCIA POR EL
SIGUIENTE PRECIO TOTAL:

IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN
Ne
IMPORTE TOTAL DE ESTA OFERTA: SETENTA Y NUEVE MIL 79.929,00 €
NOVECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS
DESGLOSE DE LA | IMPORTESINIGIC: | SETENTA Y CUATRO MIL 74.700,00 €
OFERTA: SETECIENTOS EUROS
IGIC (7%) CINCO MIL DOSCIENTOS 5.229,00 €

VEINTINUEVE EUROS

EN CANDELARIA A QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2017
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ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO V

DECLARACION  RESPONSABLE ~ DE  CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Obra: “ADECUACION PARCELA PARA LA MEJORA DE TRANSITO
PEATONAL EN LA RAMBLA LOS MENCEYES”, T.M. CANDELARIA ©

oora. [CALITo ) fAﬁA Pﬁof?

en calidad de 2 de la mprasa
CON STROLCCNE [l % L ALIE S Y en representacion de
a misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el

imo Cabildo Insular de Tenerife \e'w aJatan CIT’) de satisfac

echo, antes del inicio de los i6
! i

"
con Ias d‘\spos“o*o y 31/1995 de
eriores) y cuantas
n el arti
R.D. 39/1997 y
izacién de recu
ara el desarroll
e en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el
7 1997.
« Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud. Su contenido estard de acuerdo con lo
contemplad la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el apartado 5.4.1 de la
ITP-36:" ion de obras” del Sistema de Gestion de Prevencién de
i Riesgos del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con carécter

los subcontratistas y/o trabajadores auténomos que el contratista
ontrate. Solo en caso de que el procedimiento y/o medios de ejecucion
difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportara un Plan
especifico para los tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan
principal previo informe favorable del Coordinador de SyS y aprobacioén por
parte del érgano competente.

.39
@
=
@
»

» Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo
con el modelo oficial, la preceptiva comunicacién de aperiura del centro de
trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los trabajos,
incluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.
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CARTA DE GARANTIA

e S —

ANEXO VIII- IV

SO

LICITUD DE CONSTITUCION DE GARANTIA MEDIANTE LA RETENCION EN
E

L PRECIO

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP)., establece que
cuando asi se prevea en los pliegos, la garantia definitiva que deba prestarse en
contratos distintos a los de obra y concesion de obra publica podré constituirse

mediante retencién en el precio.

En relacién con el contrato que se sefiala a continuacion, resultando que
adjudicatario provisional del mismo, AUTORIZO CONSTITUIR LA GAl

DEFINITIVA MEDIANTE SU RETENCION EN EL PRECIO:

Denominacion del contrato:

“ADEC}JACICN DE PARCELA PARA MEJORA DE LOS ESPACIOS
DE TRANSITO PEATONAL EN EL AMBITO DE LA RAMBLA DE LOS

MENCEYES”T.M. CANDELARIA.
Contratista:
CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE SL

NIF/CIF:
B38284154

Importe a retener: 3.735,00 €

Servicio del Cabildo que adjudica:

SERVICIO AD!\MNISTRATIVO DE EMPLEO, DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y COMERCIO.

En CANDELARIA a 20 de noviembre de 2017

ADMINISTRADOR
CONSTRUCCIONES OLIVA BAUTE




