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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
“EJECUCION DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE FLOR DE 
PASCUA Y ALEDAÑOS, FASE 1”, EN EL T.M. DE SANTIAGO DEL TEIDE, INCLUIDO 
EN EL PROGRAMA 4.7 MEJORA DE PRODUCTO TURÍSTICO EN EL MARCO 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSULAR - MEDI-FDCAN-. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

• EJECUCIÓN DE OBRAS comprendidas en el “Proyecto de Ejecución de Mejora y 
Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término 
municipal de Santiago del Teide, incluido en el Programa 4.7 (Mejora de Producto 
Turístico), del MEDI-FDCAN. 

• CODIGO CPV: 45000000-7/45233252-0 (Según tabla de corresp. entre CPV y la NACE 
REV.1) 

• CATEGORÍA DE OBRAS (Anexo I Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público): División 45 / 45.23 

• LOTES: No 
• Aprobación del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de 

septiembre de 2017, (BOP núm. 120, de 6 de octubre de 2017).   

 

2.- APROBACIÓN DEL PLIEGO 

     Órgano de contratación: Consejo de Gobierno Insular 

 
3.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION 

Ordinaria 
 Urgente (art. 112 TRLCSP) 

 
4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

Antecedentes, justificación dela contratación 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la isla de Tenerife, así como de 
potenciar la creación de empleo, el Cabildo de Tenerife y los 31 ayuntamientos de la isla 
aprobaron en el mes de mayo de 2016 el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), como 
un instrumento de planificación financiera y presupuestaria y de gestión que recoge un conjunto 
de programas, subprogramas y actuaciones de ámbito insular, supramunicipal y municipal. 

La estrategia de desarrollo insular prevista en el MEDI parte de la suma de recursos financieros 
provenientes de distintas administraciones públicas, entre los que figura de manera destacada el 
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 
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La casi total coincidencia de objetivos y prioridades entre el FDCAN y la estrategia prevista en el 
MEDI, ha permitido que la gran mayoría de actuaciones incluidas en éste resulten elegibles en las 
líneas estratégicas y ejes definidos por el Gobierno de Canarias para el Fondo de Desarrollo. En 
concreto, la actuación que nos ocupa se incluye en el Programa 4.7 del Eje 4 del MEDI, bajo la 
denominación de Mejora del Producto Turístico, así como en el Programa 18, Línea 2 del 
FDCAN, con la misma denominación. 

El Programa de Mejora del Producto Turístico centra sus líneas de trabajo en los siguientes 
objetivos específicos: 

- Articular una oferta insular de productos y servicios turísticos que fortalezcan la 
competitividad del destino turístico Tenerife y su posicionamiento renovado en el 
mercado. 

- Dotar a la Isla de Tenerife de las infraestructuras y equipamientos adecuados, nuevos y/o 
acondicionados, para la práctica de actividades, que permitan el desarrollo de productos y 
actividades turísticas. 

- Asegurar la conservación y protección del espacio en el que se desarrollen los 
productos/actividades, compatibilizándolo con usos responsables del mismo. 

- Potenciar la dinamización de empresas turísticas en los ámbitos de actividad a desarrollar. 
- Vincular la mejora del espacio turístico al posicionamiento de la Isla y al desarrollo de sus 

productos más relevantes. 
- Generar economía y empleo en Tenerife vinculado, directa o indirectamente al turismo 

activo y al desarrollo de productos 
- Fomentar la cooperación entre áreas administrativas responsables y participantes en el 

desarrollo de productos, así como la cooperación y coordinación público- privada. 
- Valorización económica de los recursos puestos en uso y valor como parte esencial para 

el desarrollo de producto turísticos. 

Entre las actuaciones a ejecutar y vinculadas con el Programa de Mejora del Producto Turístico 
se incluye la ejecución del Proyecto denominado “Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor 
de Pascua y aledaños, Fase l”, en el término municipal de Santiago del Teide. 

El proyecto de urbanización tiene como base el redactado por la consultoría Evm Servicios 
Profesionales S.L.P., colegiada 10.482 del C.O.A.C. 
 
Descripción de las obras y Objeto del Proyecto que las define 
 
Entre los objetivos del proyecto se encuentra: 

- FUNCIONALIDAD DEL VIARIO URBANO mediante la mejora de la movilidad y 
accesibilidad, su adecuación al tráfico peatonal y a las demandas del tráfico rodado interno 
(interpretación, señalética, etc.), así como la integración del transporte colectivo en estas 
estructura viaria. 

- PROTECCIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS LIBRES como aspecto fundamental para 
potenciar la calidad ambiental, revitalizar los valores naturales y minimizar los impactos 
negativos que otras infraestructuras presentes en el espacio turístico ocasionan, a través de 
medidas que garanticen la presencia de una vegetación abundante y adecuada al entorno 
tanto por su fisiología como por el mantenimiento posterior que se debe garantizar, la 
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utilización racional de los recursos y la protección del medio ambiente. 

- ADECUACIÓN Y COHESIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES como medida 
para conseguir la conexión y mejora de los diferentes componentes sociales del espacio 
turístico a través de la identificación de sus carencias, deficiencias y sus posibilidades de 
mejora. 

Los objetivos generales para la “MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE FLOR DE 
PASCUA”, en el término municipal de Santiago del  Teide, consistirán en: 

• Generar un enclave singular y atractivo para el turista, con identidad propia y en sintonía 
con el lugar. 

• Adecuar y renovar el mobiliario, alumbrado y señalética a favor de la recuperación de la 
imagen de la ciudad diseñada. 

• Mantener los criterios de diseño utilizado en recientes intervenciones. 
• Incluir la vegetación como elemento estructurante. 
• Promover el establecimiento de nuevos comercios de interés que cualifiquen la oferta. 
• Mejorar la integración de los elementos privados existentes en el borde del espacio 

público. 
• La solución proyectada, desde el punto de vista del mantenimiento, deberá garantizar la 

utilización racional de los recursos empleados. 
 
Aprobación del proyecto 
El proyecto redactado ha sido tomado en consideración por el Consejo de Gobierno Insular en 
sesión celebrada el 27 de septiembre de 2017 y sometido a información pública, tal y como 
consta en la publicación realizada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
núm120, de 6 de octubre de 2017.  

En consecuencia con todo ello, se está en disposición plena de comenzar la ejecución de las 
obras definidas en el documento referido. 
 

 

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)…………….. 1.619.052,85€ 
2. Importe del IGIC (7%): …………………….….……. 113.333,70 €  
3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido)……. 1.619.052,85 € (artículo 88.1 del 

TRLCSP). 
4. Presupuesto Total:………………..……………….. 1.732.386,55 € (IGIC incluido). 

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

Entidad Partida Presupuestaria Importe € 
Cabildo de Tenerife 17.0901.4327.65000 1.287.802,28 
Ayuntamiento de Santiago 
del Teide 

18.0901.4327.65000 444.584,27 

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.7 (Programa de Mejora del 
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Producto Turístico), del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el 
Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN). 

 

6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en que 
hubiese incurrido hasta el límite 0,01% del presupuesto base de licitación (IGIC excluido) previa 
aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la 
presentación de la oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP). 
Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés públicos debidamente justificadas, 
renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir del 
procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 Abierto 

 

8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

Las previstas en las cláusulas 12 y 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

9.- IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 

a. Provisional: no se exige. 
b. Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 
c. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 
d. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá realizarse a través de 

medios electrónicos.  
e. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF núm. 

P-3800001D) 

 
10.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL, REQUISITOS DE SOLVENCIA Y CONDICIONES 
ESENCIALES DE EJECUCIÓN 
1.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria). 
De conformidad con lo previsto en el artículo 65 TRLCSP y en el artículo único del R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los contratos de obras cuando el valor 
estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  
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En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido será: 
Grupo G: Viales y pistas. 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 
 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 
G 

SUBGRUPO 
6 

CATEGORIA 
E 

GRUPO 
G 

SUBGRUPO 
6 

CATEGORIA 
4 

 
2.- SOLVENCIA 
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica o 
profesional, económica y financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de 
los artículos 62, 74,75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a continuación:  

 
- Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al 

año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. Se exigirá un volumen 
anual de negocio mínimo de 2.428.600,00 € y se acreditará por medio de las cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuantas 
anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 
 

- Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el curso de los diez 
últimos años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 
corresponde el contrato, avalados por certificados de buena ejecución firmados por 
persona competente tanto de Administraciones Públicas como de empresas o sociedades 
mercantiles. Se exigirá acreditar un importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución que será como mínimo de 1.133.340,00 euros. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus 
propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el 
artículo 84.1 del TRLCSP. 
 
3.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
Son condiciones  especiales de ejecución a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes: 

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato, si se presenta la declaración 
prevista en la cláusula 11.3 y en el Anexo V de este pliego.  

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposición del siguiente personal 
técnico, responsable de la ejecución del contrato:  
− Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con ocho (8) años de experiencia mínimos como 
jefe de obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicación del 
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100% a la obra objeto del contrato. 
− Un (1) encargado de obras con diez (10) años de experiencia en obras de igual 

naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicación del 100% a la obra objeto 
del contrato. 

 
ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo 
durante la ejecución del contrato, sólo será obligación esencial en el caso de que el licitador 
presente, en el sobre nº 1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la 
cláusula 11.3. En tal caso, el Cabildo Insular podrá ejercitar cuantas actuaciones considere 
oportunas para verificar el mantenimiento y cumplimiento de dicha obligación esencial.    
b) El compromiso de cumplimiento de la obligación esencial de ejecución relativa la puesta a 
disposición durante la ejecución del contrato del personal técnico  responsable enunciado en el 
apartado 4. b) anterior, se incluye en la declaración responsable del Anexo I de este pliego, que 
habrá de presentarse en el sobre nº 1 por todos los licitadores. La acreditación del cumplimiento 
de la dicha obligación esencial de ejecución, se exigirá sólo al licitador que sea propuesto como 
adjudicatario, según lo previsto en la cláusula 17. Dicha acreditación se realizará de la forma 
siguiente: 

• Declaración responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su 
participación en la ejecución del contrato. 

• Título académico (Jefe de Obra). 
• Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado), donde se indicarán las obras, con sus 

características, dónde haya participado desarrollando la función para la que se propone. 
• Compromiso firmado por el licitador en el que se constate: 

• El Jefe de Obra y Encargado cumplirán funciones de carácter técnico, no pudiendo en 
ningún caso formar parte del personal destinado a la organización productiva de la 
obra. 

• La función de Jefe de Obra y Encargado no recaerá sobre una misma persona. 
Se designará una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la 
atención  al público y a los comunicantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una información 
constante del desarrollo de los trabajos  
El incumplimiento de estas obligaciones contractuales será causa de resolución del contrato en 
virtud del artículo 223 TRLCSP y la cláusula 35 del presente pliego. 
 
4.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 del 
TRLCSP).  
Ninguna en especial. 

 

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR  

Los previstos en la cláusula 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
El propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación detallada en la cláusula 17 
de las del pliego. 

 

12.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 
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• Para información: 
- Fax: 922 23 97 04 
- Teléfono: 922239584 y 922445549 
• Durante la fase de licitación: 
• El órgano de contratación se podrá comunicar con los licitadores a través del correo 

electrónico que estos deberán designar, expresamente, en su proposición además de un 
número de fax y un número de teléfono.  

Se publicará anuncio en el perfil del contratante de la Administración Insular sobre la  
adjudicación del contrato. En todo caso, se excluiría aquella información que no sea susceptible 
de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias 
notificaciones, según proceda, a las empresas licitadoras. 

 

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

      El perfil del contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 
www.tenerife.es 

 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de once  (11) meses, a contar desde el día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podrá 
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, 
siempre que las justifique debidamente. 

 

15.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En el presente contrato no habrá revisión de precios. 

 

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS 

• Variantes:   Si     No 
• Mejoras:     Si      No 

 

17.- PENALIDADES 

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la cláusula 31 
del presente pliego. 
Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen 
previstas en la cláusula 22 del presente pliego. 

 

18.- PLAZO DE GARANTÍA 

Un año a partir de la recepción de las obras (artículo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos 

http://www.tenerife.es/
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previstos en el presente pliego de condiciones. 

 

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
• La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de 

obra aprobado, así como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma 
parte del citado proyecto.  

• El documento de formalización del contrato y la documentación que debe acompañar 
al mismo, en los términos indicados en la cláusula 19. 

• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto 
de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 

 

20.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El previsto en la cláusula 3 del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES  

No se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP). 

 

22.- ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS 
UNIDAD TRAMITADORA 

DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO 
CÓDIGO DIR 3: LA0001733 

ÓRGANO GESTOR 
DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO 
CÓDIGO DIR 3: LA0001733 

OFICINA CONTABLE 
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN GENERAL 
CÓDIGO DIR 3: LA0001752 

 

23.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

Queda prohibida la cesión del contrato.  
Se permite la subcontratación de los trabajos hasta un máximo del 60% del valor de adjudicación 
de los mismos, siempre con la autorización previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la cláusula 32 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
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La subcontratación se someterá a los requisitos establecidos en el artículo 227. b) del TRLCSP, 
así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 228 del citado texto legal. 

TÍTULO I. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

1.1 El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes comprendidas en el proyecto 
de “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, 
FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, aprobado por el Consejo de Gobierno 
Insular en sesión celebrada con fecha 27 de septiembre de 2017,  y sometido a información pública, 
tal y como consta en la publicación realizada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, núm. 120, de 6 de octubre de 2017.  

1.2 La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación. 

1.3 La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene 
especificado en el Cuadro de Características Generales del presente pliego (apartado 1). 

1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro 
de Características Generales del presente pliego. 

1.5 Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.  

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el 
Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento 
Orgánico y en las Bases 27ª y siguientes de las de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo. 

2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, 
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción 
a la normativa aplicable.  
Los acuerdos que a este respecto dicte, que serán aprobados con audiencia a la empresa 
adjudicataria y, previos los informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1 La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 
quedando sometida la misma a dicha Ley, así como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
3.2 El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, así 
como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter 
contractual, según lo detallado en el apartado 19 del Cuadro de Características Generales.  

Dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el 
acto de la formalización del contrato. 

3.3 La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la 
adjudicación y ejecución de las obras. 

3.4 El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera 
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

3.5 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.6 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 
efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme a !o dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

3.7 Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

4.1 De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos: 

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o 
extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización 
con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 
a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
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poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas participantes. Será el órgano de contratación, en caso de que se planteen 
dudas respecto a esta última condición de compatibilidad, el que resolverá con carácter 
previo a la adjudicación, si en cumplimiento de ella declara la inadmisión de alguna de las 
proposiciones presentadas, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 210 del 
TRLCSP. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la 
cláusula 17 de este pliego.  

4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La 
acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores 
mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13.3.1. del 
presente pliego.  

4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga 
clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 
del Cuadro de Características Generales. 

Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, ya 
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unión, no será exigible clasificación 
profesional alguna, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia económica o 
financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de 
Características Generales. 

En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran 
en la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del 
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto para las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del 
Cuadro de Características Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificación de la 
UTE será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su 
Reglamento de desarrollo.  

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 
miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán presunción de 
aptitud, en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
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4.2 Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente 
conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego. 

4.3 Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de 
personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea), exigida en el presente pliego, con 
anterioridad al último día del plazo de presentación de proposiciones, aunque la documentación 
acreditativa de su cumplimiento se exigirá solamente al que sea propuesto como adjudicatario del 
contrato, en los términos previstos en la cláusula 17.  

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación del contrato, así 
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 53 de la TRLCSP. 

Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales podrá 
accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 

6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

6.1 El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

El valor estimado de la contratación coincide con el presupuesto base de licitación, IGIC 
excluido, al no estar previstas modificaciones ni prórrogas en este contrato.  

6.2 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.  

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la prestación contratada, como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, así como los demás 
tributos, tasas, informes, análisis y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación. 

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las 
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de aplicación 
al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e 
indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales de 
estructura. 

6.3 Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme 
a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser satisfecho con 
motivo de la actividad realizada, se entenderá incluido en el precio de adjudicación del contrato, y 
será abonado directamente por el Cabildo Insular al órgano recaudatorio correspondiente, a través de 
la figura de la inversión del sujeto pasivo, sin que la persona contratista perciba dicha cantidad.  
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6.4 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el 
proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente 
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el presente contrato no se aplicará revisión de precios. 

8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del TRLCSP, la tramitación del expediente de 
contratación puede ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente 
contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente, pudiendo comprometerse créditos, a estos efectos, con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas al 
TRLCSP.  

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias: 

 
Entidad Partida Presupuestaria Importe € 

Cabildo de Tenerife 17.0901.4327.65000 1.287.802,28 
Ayuntamiento de Santiago 
del Teide 

18.0901.4327.65000 444.584,27 

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.7 (Programa de Mejora del 
Producto Turístico), del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el 
Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN). 

9.- GARANTÍA PROVISIONAL.  

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

10.1 El plazo máximo de ejecución de las obras será de once (11) meses, a contar desde el día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

10.2 El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de 
trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos 
previstos en la cláusula 24.  

10.3 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por 
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del 
tiempo que se había señalado, según lo estipulado en el presente pliego y en relación con lo 
señalado en el artículo 213.2 del TRLCSP. En tal caso, el órgano de contratación actuará a través del 
Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. 

 

TÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

11.1 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de 
adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración 
de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa. 

11.2 Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas 
licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los 
siguientes: 

Criterios objetivos (evaluables mediante 
fórmulas) 

Puntos 

C.1.- Oferta económica 40 puntos 

C.2.- Mejoras a la actuación 24 puntos 

C.3.- Mayor plazo de garantía 6 puntos 

 

 

 

Criterios subjetivos (no evaluables 
mediante fórmulas)  

Puntos 

C.4.- Memoria descriptiva del proceso de 
ejecución y programa de trabajo 

20 puntos 

C.5.- Plan de control de calidad de materiales 
y Plan de acopios  

                10 puntos 

11.2.1 Oferta económica (40 puntos): 

El sistema de puntuación para las ofertas económicas se regirá por lo siguiente: 

Se puntuará las ofertadas admitidas con un máximo de cuarenta (40) puntos y un mínimo de cero 
(0) puntos.  

A los efectos de este apartado se denominará:  

• Plicitación = Presupuesto Base de licitación. 

• Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

• Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los licitadores admitidos. 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de 
Licitación (Plicitación) y cuarenta (40) puntos para la oferta económica más baja presentada y 
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admitida (Poferta,min) entre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolará 
linealmente según la fórmula: 

Puntuación oferta i= [(Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min)]*40 

Se podrá considerar que una oferta económica es anormal o desproporcionada cuando en las 
mismas concurran las siguientes circunstancias:  

 Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de 
licitación en más de 17 unidades.  

 Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en más de 14 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  

 Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en más de 7 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media 
aritmética multiplicada por 0.93).  

No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 17 unidades. 

 Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas o 
anormales las ofertas económicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 
0.93).  

Importe de la oferta económica desproporcionada ≤ Importe de oferta económica media x 
0.93              

Od ≤ Om x 0.93 

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado.  

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menos cuantía.  

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la 
Mesa de contratación dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, 
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación o la 
posible obtención de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el artículo 152.3 
TRLCSP.  

Y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. Cuando empresas pertenecientes 
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los 
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con valores 
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anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
del grupo.  

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración económica las mismas reglas 
descritas en el párrafo anterior.  

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán presentar 
declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.  

El cálculo de la puntuación de las proposiciones económicas se realizará con posterioridad al 
análisis y valoración de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del 
cálculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el 
mencionado trámite de audiencia. 

La oferta económica se presentará conforme se indica en la cláusula 13.5 (ANEXO III) del presente 
pliego debidamente firmada por el empresario  o por persona que le represente. Si la proposición 
fuere presentada por una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas 
las empresas que participan en la misma. 

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser 
repercutido.  

En el importe de la oferta económica estarán incluidos todos los costes directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra. Asimismo, se entenderán incluidos los 
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.  

No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior al presupuesto 
de licitación. Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 
fundamental para la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras, 
prevalecerá la consignada en letras. 

11.2.2 Mejoras a la actuación (24 puntos): 
Se valorará con veinticuatro (24) puntos a los licitadores que oferten la ejecución de las siguientes 
mejoras al proyecto de ejecución, sin coste para la Administración:  

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
IMPORTE 

(€) 

01.08.13 

M³. Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo 
tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y 
compactación del fondo de la excavación, incluso 
entibación cuajada mediante panel de chapa de acero 
para zanjas de hasta 3 m de profundidad y hasta 2 m 
de anchura, para una protección del 100%, con 
codales extensibles metálicos 

125 15,36 1.920,00 
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01.08.14 

M³. Relleno de zanjas con materiales seleccionados 
de préstamos o procedentes de la excavación, incluso 
extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, 
al proctor modificado del 95 %. 

120 6,36 763,20 

01.08.09 

Ml. Tubería de saneamiento de polietileno de alta 
densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), 
según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y 
perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, 
compuesta de dos capas: una exterior en color negro 
y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm 
de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación 
ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada. 

50 21,35 1.067,50 

01.08.11 

Ml. Tubería de saneamiento de polietileno de alta 
densidad, SN-8 (rigidez anular nominal 8 kN/m²), 
según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y 
perfiles plásticos) o equivalente, de D 630 mm, 
compuesta de dos capas: una exterior en color negro 
y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 
junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de 
pequeño material, incluso solera de arena de 10 cm 
de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación 
ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada. 

20 72,81 1.456,20 

01.08.24 

Ud. Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, 
confeccionado hormigonera. 

80 118,58 9.486,40 

01.10.04.06 
Ml. Canalización subterránea para alumbrado exterior 
2ø110, instalación bajo calzada (profundidad de la 
generatriz superior del tubo de 0,60 m), consistente en 
excavación mecánica de zanja de 0,85 metros de 
profundidad y 0,45 m de ancho, aportación y 
colocación de 2 tubos de doble pared, lisa interior y 
corrugada exterior, de polietileno de alta densidad ø 
110 mm, relleno de hormigón de 200 kg/m3 hasta 10 
cm por encima de los tubos, incluso alambre guía, 
cinta de señalización (situada a una distancia mínima 
del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo), 
relleno y compactación (95% del proctor modificado 

600 29,17 17.502,00 
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en tongadas de 15 cm) de tierras seleccionadas, 
aportación y acopio de nuevo material y señalización 
reglamentaria de zanja. 

M³ Sub-base granular de zahorra artificial, incluso 
extendido en fondo de alcorque 50 24,20 1.210,00 

M² Pavimento de piedra masivo gris o rojo LLx25x8 
cm, al corte, y con una cara flameada, recibido con 
adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-
EN 12004, sobre soporte de solera de hormigón en 
mas HM-25/B/20/Ic, de 18 cm de espesor con fibras 
de polipropileno y polietileno incluida, incluso 
rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza 

200 127,80 25.560,00 

TOTAL   58.965,30 

La mejora sólo podrá ser ofertada de forma completa, no admitiéndose ninguna oferta que 
contemple la ejecución parcial de la misma, cumplimentando, a tal efecto, la declaración que se 
adjunta a este pliego como ANEXO XII. 
No se admitirán variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la 
ejecución de la mejora conforme a la definición íntegra que se contempla en el pliego. 

Las propuestas que no contemplen la ejecución de la totalidad de la mejora enunciada, cuya 
valoración a precios de proyecto asciende a 58.965,30 € de ejecución material, sin coste para la 
Administración, serán puntuadas con cero (0) puntos en este criterio. 

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario serán incorporadas al contrato, 
formando parte del mismo. Por tanto, formarán parte de las mediciones del proyecto, 
certificándose conforme se vayan realizando, pero valorándose a coste cero. Así, a las 
mediciones se le añadirán un capítulo de “MEJORA” que se anexará a las mediciones del 
proyecto y que se irán certificando a medida que se vayan ejecutando. 

 

11.2.3 Mayor plazo de garantía (6 puntos): 
Se valorará con un máximo de seis (6) puntos, conforme al siguiente procedimiento:  

Se valorará con dos (2) puntos cada año de aumento del plazo de garantía de la obra por encima 
del plazo de garantía mínimo de un año previsto en la cláusula 38.1 de este pliego, hasta un 
máximo de seis (6) puntos. 

Se deberá indicar en número exacto los años (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantía, 
según el modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO IV. 

 

11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 
puntos): 
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La Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecución se puntuará con un máximo de diez (10) 
puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

Bajo este epígrafe se examinará el análisis que el Licitador formule al proyecto a fin de establecer 
el conocimiento que tiene del mismo y valorar los aspectos más destacados a tener en cuenta 
para su correcto desarrollo y ejecución, de modo que permita garantizar, a criterio del licitador, la 
adecuada terminación de las obras. 

1. Se deberá realizar un análisis crítico del proyecto, en el que se pongan de manifiesto 
aquellas consideraciones que se estimen oportunas y que surjan como consecuencia del 
estudio, en correspondencia, entre los planos, las mediciones y el presupuesto, y que 
puedan incidir sobre la buena definición del proyecto y posterior ejecución de obra. (2 
puntos). 

2. Se realizará una descripción de todas las actividades importantes y procesos constructivos 
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares, 
maquinaria y equipos humanos adscritos, en la que además se añadirá una breve 
descripción de su proceso de ejecución. (2 puntos). 

3. Se analizará la organización física de las obras, análisis de necesidades de acopios y de 
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen 
necesarias. (2 puntos). 

4. Se estudiarán los servicios afectados y que condicionan la obra, proponiendo soluciones 
ante la necesidad de mantener estos servicios durante la ejecución de la obra. (2 puntos). 

5. Se analizarán métodos de ejecución que disminuya la incidencia de los efectos de la obra 
a terceros. Además, se analizarán los tránsitos peatonales y rodados que se producen en 
la zona y que condicionan la obra, especificando su influencia en la programación, 
considerando la necesidad de mantener estos tránsitos. Para ello y en su caso, será 
necesario justificar los tramos en los que se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de 
los usos existentes que se puedan ver afectados durante la misma y los itinerarios 
peatonales y rodados alternativos propuestos para garantizar el flujo de peatones y 
vehículos, así como los posibles desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de la obra. 
(2 puntos). 

El Programa de Trabajos se puntuará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 
puntos. 

1. Se estudiará la planificación de la obra debidamente justificada, en la que se identifiquen 
las actividades suficientemente representativas que permitan analizar el desarrollo de la 
obra. (2 puntos) 

2. Se analizará en la planificación la red de precedencias múltiples entre actividades. (2 
puntos) 

3. Se determinará la duración estimada de cada actividad y la indicación del comienzo y 
finalización de cada una de ellas referido al inicio de la obra. (2 puntos) 

4. Se analizará la holgura de cada actividad en la planificación de la obra. (2 puntos) 

5.  Se presentará un diagrama de espacio tiempo que justifique el plazo de ejecución de obra 
propuesto. (2 puntos)  
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Se podrá indicar un plazo menor al señalado en el pliego, sin que esta reducción sea objeto de 
valoración. 

Formatos y extensión 

Los formatos, característicos y extensión máxima de los anteriores documentos responderán a 
los siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

Formato: 
- Tamaño de hoja: DIN-A4 

(Únicamente el cinco (5) hojas en el Programa de trabajos y cinco (5) planos 
explicativos de la concepción global de la obra como máximo podrán entregarse en 
una cara de tamaño DIN-A3 y, a efectos del cómputo del número toral de caras 
admitidas como integrantes del documento, estas caras de distinto tamaño serán 
consideradas, cada una, como un DIN-A4.) 

- Tipo de letra: Arial 

- Tamaño de letra mínimo: 10 pto. 

- Márgenes mínimos: 2 cm. 

- Interlineado mínimo: Múltiple en 1,2. 

Extensión máxima de cada documento: 
- Memoria Descriptiva del proceso de ejecución  25 caras. 

- Programa de trabajos     15 caras. 

La documentación aportada que exceda de las extensiones máximas indicadas, no será 
objeto de valoración.  

11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios  (10 puntos): 

El Plan de control de calidad de los materiales se puntuará con un máximo de seis (6) puntos 
y un mínimo de cero (0) puntos, según lo señalado seguidamente: 

1. Control de recepción de productos, se determinaran las acciones a realizar para el control 
de los suministros, la documentación, el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad así como el control mediante ensayos así como los 
criterios de aceptación y rechazo. (máx. 2 puntos). 

2. Control de ejecución, se describirán las acciones para el control de la ejecución de las 
unidades de obras más significativas de forma que se garantice su correcta ejecución de 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se podrán considerar certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como verificaciones que 
realicen entidades de control de calidad. (máx. 2 puntos). 

3. Control de la obra terminada, se describirán las acciones a realizar para comprobar las 
prestaciones finales de la obra ejecutada. (máx. 2 puntos). 

El Plan de Acopio de materiales se puntuará con un máximo de cuatro (4) puntos y un mínimo 
de cero (0) puntos, según lo señalado seguidamente: 



 
 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 21/72 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

1. Se indicaran los materiales sobre los que se propone el suministro mediante acopios, 
indicando cantidades, procedencia, naturaleza, etc. (máx. 2 puntos). 

2. Se deberá indicar plan de plazos de suministro en relación al programa de trabajo general 
de la obra. (máx. 2 puntos). 

Formatos y extensión 

Los formatos, característicos y extensión máxima de los anteriores documentos responderán a los 
siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

Formato: 

- Tamaño de caras: DIN-A4 

(Únicamente podrán entregarse un máximo de cinco (5) caras de tamaño DIN-A3 y, a 
efectos del cómputo del número toral de caras admitidas como integrantes del documento, 
estas caras de distinto tamaño serán consideradas, cada una, como un DIN-A4) 

- Tipo de letra: Arial 

- Tamaño de letra mínimo: 10 pto. 

- Márgenes mínimos: 2 cm. 

- Interlineado mínimo: Múltiple en 1,2. 
Extensión máxima del documento: 

      Plan de control de calidad: 15 caras. 

      Plan de acopios: 5 caras. 
La documentación aportada que exceda de las extensiones máximas indicadas, no será 
objeto de valoración.  

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN EN LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FORMULAS: 

Para la admisión de ofertas en la fase de evaluación global (artículo 150.4 TRLCSP) se establece 
un umbral mínimo de puntuación total obtenida en los criterios no evaluables mediante fórmulas 
de: 15 puntos. 

La empresa que no alcance en la valoración total de los criterios no evaluables mediante 
fórmulas un mínimo de 15 puntos, será excluida de la licitación, no abriéndose por la Mesa 
el sobre nº 3 presentado por dicha empresa 
11.3 Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación 
aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos: 

VO= P económica + P garantía + P mejoras + P memoria + P calidad 

Donde:  

VO: Valoración de la oferta de cada licitador  

Peconómica = Puntuación obtenida en el apartado de Oferta económica (C.1) 

Pgarantía = Puntuación obtenida en el apartado Mejoras a la actuación (C.2) 

P mejoras = Puntuación obtenida en el apartado Mayor plazo de garantía (C.3) 
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Pmemoria = Puntuación obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso de ejecución y 
programa de trabajos. (C.4) 

Pcalidad = Puntuación obtenida en el apartado de Plan de control de calidad de materiales y Plan 
de acopios (C.5) 

En caso de empate, éste será resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un 
mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo 
puesto de manifiesto en el ANEXO V al que hace referencia la cláusula 13.3.3 incrementándose 
0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global.  

El incumplimiento de dicho compromiso será causa de resolución del contrato y originará para el 
contratista las consecuencias previstas en la cláusula 35.  

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de personal 
alguno, será adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta económica. Si se 
mantuviera el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.  

 

12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

12.1 Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada 
en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitación se 
publicará asimismo en el perfil de contratante (www.tenerife.es). 

La presentación podrá realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, así como mediante envío por correo certificado con acuse de recibo al 
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  En el caso de envío por Correo, el 
licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax o telegrama, la 
remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En 
todo caso, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono y fax del Cabildo de 
Tenerife es el siguiente: 

LOCALIZACIÓN HORARIO 

Plaza de España nº 1 
38003 S/C de Tenerife, a 

partir de la indicada fecha. 
Teléfono: 901 501 901 

           Fax: 922 23 97 04 

Horario general:  
- Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas. 
- Sábados, de 09:00 a 13:00 horas. 

Horarios reducidos: 
Meses de julio y septiembre: 

- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.  
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas. 
- Sábados, de 09:00 a 13:00 horas. 

Mes de agosto: 
- Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. 
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- Sábados, de 09:00 a 13:00 horas 
Del 15 de diciembre al 15 de enero: 

- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.  
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas. 
- Sábados y 24 y 31 de diciembre, de 09:00 a 13:00 

horas. 

Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las ofertas sea inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
12.2 Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del 
contrato. 

12.3 La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.  

12.4 Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin 
que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión 
temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en 
más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

12.5 Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y 
salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo 
electrónico consignado en los sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento 
de los sucesivos trámites, comenzarán a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga constancia de la recepción por el destinatario. 

12.6 Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción 
oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a presentar por los licitadores 
habrá de ser original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas, conforme a la 
legislación vigente en la materia. 

12.7 La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en 
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al 
contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de 
aquella si no se ha constituido. 

 

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.  

13.1 Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación 
de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico – en la que se llevarán a cabo 
las notificaciones, conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, así como la firma del licitador o 
persona que le represente. 

Dichos datos serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y 
notificaciones oportunas, así como para la devolución de la documentación pertinente, salvo que 
en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas. 
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13.2 El sobre núm. 1 llevará por título: “SOBRE NÚM. 1: Documentación administrativa para la 
licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de 
Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, 
en el término municipal de Santiago del Teide. 
13.3 En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:  

13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que 
se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicación 
del artículo 146 del TRLCSP. 

Dicha declaración sustituirá la documentación acredita de la personalidad jurídica del 
empresario y su representación, capacidad, clasificación y solvencia de la empresa y la 
declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratación y de cumplimiento 
de las obligaciones esenciales de ejecución.  

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración 
responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de 
adjudicación y, en todo caso, con carácter previo a la adjudicación del contrato. La vigencia 
de los requisitos exigidos para contratar con la Administración deben estar referidos al 
momento de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal 
deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las 
empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extremos 
previstos en el artículo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptará al modelo que se adjunta como 
ANEXO II a este pliego.  

13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita 
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra 
objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberá estar inscrito como 
demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, o de seis meses 
completos en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la 
fecha efectiva de contratación. A tal efecto deberá adjuntar el ANEXO V, debidamente 
firmado. 

13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como 
ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en 
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el artículo 42 del 
Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante declaración responsable.  

13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaración se estará 
a lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP. 

13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en 
materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta 
como ANEXO VIII a este pliego.  

13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar 
voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), señalando el importe que 
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representa en relación con el presupuesto de licitación, así como el nombre y perfil empresarial 
definido por referencia a las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional y 
técnica de los subcontratistas a los que haya de encomendar su realización. 

13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (sirva como modelo 
en el ANEXO I en sus dos primeros párrafos y tomando como declaración el último párrafo final). 

 

13.4 El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables 
mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la 
Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide. 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2.4 y 11.2.5, 
en relación con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de 
ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:  

• Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo, redactada en los 
términos indicados en la cláusula 11.2.4. anterior. La documentación aportada que exceda 
de las extensiones máximas indicadas, no será objeto de valoración.  

• Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos 
indicados en la cláusula 11.2.5. anterior. La documentación aportada que exceda de las 
extensiones máximas indicadas, no será objeto de valoración.  

13.5 El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante 
fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la 
Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide. 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en las cláusulas 11.2.1, 11.2.2 y 
11.2.3, en relación con los tres criterios de adjudicación objetivos y en la forma en que para cada 
uno de ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:  

 Oferta económica, redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO III,  y según lo indicado en la cláusula 11.2.1 anterior. Si la oferta económica fuera 
superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

 Mejoras a la actuación, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al presente 
pliego como ANEXO XII,  y según lo expuesto en la cláusula 11.2.2. anterior. Si algún 
licitador no aporta la documentación relativa a este criterio no será valorada respecto al 
mismo. 

 Mayor plazo de garantía de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al 
presente pliego como ANEXO IV,  y según lo expuesto en la cláusula 11.2.3. anterior. Si 
algún licitador no aporta la documentación relativa a este criterio no será valorada respecto 
al mismo. 

14.-  MESA DE CONTRATACIÓN.  

La Mesa de contratación estará integrada por:  
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Presidente: 

El Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, o persona que le 
sustituya. 

Vocales: 

• La Asesoría Jurídica o persona que le sustituya. 

• El Interventor General, o persona que le sustituya. 

• El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya. 

• El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya. 

Secretario: 

El Responsable de la Unidad de Contratación del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario 
que le sustituya. 

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la presidencia el Jefe de 
Servicio promotor de la contratación, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que 
no asistan en representación de la Vicesecretaría y la Intervención General, que ocupe el puesto de 
mayor jerarquía. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuará como 
Presidente la persona de mayor edad de ellas.  

La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 a 24 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 
84 del RGLCAP. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.  

15.1 Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
contenida en el sobre núm. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones 
por correo, en cuyo caso, habrá que estar a lo dispuesto en la cláusula 12.1 de este pliego. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se 
notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia 
de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para 
que lo subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se rechazará la proposición. 

15.2 Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las 
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada, así como requerirlos para la 
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado 
en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

16.1 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos 
o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá a la apertura en acto público del 
sobre núm. 2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación subjetivos, no evaluables mediante fórmulas o porcentajes, según lo indicado en el 
anuncio de licitación que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible 
publicación en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia 
de los interesados al acto público de apertura de dicho sobre. 

16.2 En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número 
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en el sobre núm. 1, con expresión de los 
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a 
que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que 
en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre núm. 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas presentadas respecto de cada uno 
de los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con 
el acto celebrado informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o 
bien interponer el recurso administrativo que corresponda, en su caso.  

A continuación se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará 
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.   

16.3 La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación 
del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura 
en acto público del sobre núm. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas.  

La convocatoria deberá realizarse con una antelación suficiente y por los medios previstos en la 
cláusula 12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicación en el perfil del contratante del 
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de 
apertura de dicho sobre. 

El referido acto público se desarrollará conforme al siguiente procedimiento: 

• El Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones 
contenidas en el sobre núm. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones 
que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

• A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre núm. 3 de los 
licitadores, dando lectura  a documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas.  

• Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles, o bien interponer el recurso administrativo que, en su 
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caso, corresponda. 

• A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será descartada por la 
Mesa de contratación. 

Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la cláusula 11.2.1 del 
presente pliego y en el artículo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada 
anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento previa tramitación del correspondiente 
procedimiento y en los términos siguientes:  

- La Mesa notificará al licitador tal circunstancia y concederá un plazo de tres días naturales 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 
propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la protección del empleo y a las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

- La justificación que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados 
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificación en la oferta económica pues la 
carga de justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados 
corresponde al licitante. 

- A la vista de la justificación remitida, la Mesa de contratación solicitará el asesoramiento 
técnico correspondiente, para la emisión de informe valorativo sobre la justificación 
aportada. 

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de 
contratación en alguno de los sentidos siguientes: 

o Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente 
más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se 
estime puede ser cumplida a satisfacción del Cabildo Insular y que no sea 
considerada anormal o desproporcionada. 

o Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe 
técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación 
del contrato a favor de éste pudiendo exigir una garantía complementaria del 5% 
alcanzando la garantía total un 10%. 

16.4 La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte acto de 
adjudicación.  
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17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO 
ADJUDICATARIO.  

17.1 El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, 
Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la 
presente cláusula al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 

Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a 
lo establecido en la presente cláusula, si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones 
subsanables en la misma, se le notificará tal circunstancia por fax, o correo electrónico, 
concediéndole un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su subsanación.  

Así mismo, la Mesa de contratación podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las 
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir la 
licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de cinco (5) 
días naturales siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 

La documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro 
General del Cabildo Insular de Tenerife. 

Si la documentación presentada no se adecúa a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no 
se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

 

17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. 
Las empresas españolas aportarán el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras de constitución, 
y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación 
de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican 
en el Anexo I del RGLCAP.  

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en 
la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas  
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. Para 
celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
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sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Finalmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 

Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, en la forma señalada en los párrafos 
anteriores para cada modalidad de empresas. 

Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar. 
Bastanteado por la Asesoria Jurídica de la corporación Insular. 

 

17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de 
ejecución del contrato. 

Clasificación y solvencia.-  
Las empresas españolas deberán acreditar su clasificación, en los términos indicados en el 
apartado 10.1 del Cuadro de Características Generales, mediante la presentación de 
certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial exigida. Dicha certificación 
vendrá acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación 
(ANEXO IX).  A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, de oficio, por el órgano de 
contratación. 

Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados en el apartado 10.2 
del Cuadro de Características Generales.  

En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran en 
la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del tipo 
de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto para las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de 
Características Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificación de la UTE será la 
resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su Reglamento de 
desarrollo.  

 

Obligaciones esenciales de ejecución.-  

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato, 
tanto por empresas españolas como no españolas, se efectuará en la forma que se indica en el 
apartado 10.3 del Cuadro de Características Generales. 

 

17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
RGLCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
la misma. 

-  Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será recabada 
de oficio por esta Administración. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva expedida por la autoridad administrativa 
competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del RGLCAP. En el supuesto que 
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente  en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administración de la 
Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social de la 
empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, con la 
presentación de los Anexo I  de este pliego, se entenderá que se autoriza expresamente al  
personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a obtener, de oficio y por vía 
telemática, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social.  

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea 
imposible para esta Corporación obtener vía telemática estos certificados se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de cinco días hábiles presente las mismas. 

Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los procedimientos de 
licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

 

17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva. 
- El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido 
el IGIC.  

- No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
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global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el 
artículo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva.  

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente, 
se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los avales y los certificados de 
seguro de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

- Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de 
empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse 
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la 
cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.  - 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. - En el plazo de quince días 
naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 
17.2 La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar inscrito 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación que se detalla a continuación: 

 Personalidad, capacidad de obrar y representación a que se refieren las cláusulas 4 y 
17.1.1 de este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en la 
certificación aportada. No obstante, el órgano de contratación podrá requerir la aportación de 
dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 
adecuado al objeto del contrato. 

 Documentación acreditativa de la clasificación, a que se refieren las cláusulas 4 y 17.1.2. La 
documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional para el caso de empresas no 
españolas de estados miembros de la Unión Europea, debe aportarse en todo caso. 

La certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la 
Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir acompañada en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como 
ANEXO XI.  
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18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1 Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se 
considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma.  

18.2 La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, 
publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación 
(www.tenerife.es).  

18.3 No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

18.4 El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o 
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación.  

En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.2 de 
TRLCSP, se estará a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

18.5 La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, 
a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado 
acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas. 

18.6 La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 154.4 del TRLCSP.  
18.7 Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.  

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 

TÍTULO III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

19.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo 
de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego, 
el proyecto técnico, así como los documentos cumplimentados y presentados por el adjudicatario.  

19.2 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya 
duración será coincidente con del contrato hasta su extinción. 

19.3 El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

http://www.temerife.es/
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19.4 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.5 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese 
exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  

19.6 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

TÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.  

20.1 Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de 
licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.  

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del presente contrato en los citados 
medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 euros. 
20.2 La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán 
de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de 
la obra que figura en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, así como aquellos ensayos 
o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los 
primeros no cumplan los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o 
en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la dirección facultativa 
decida realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, serán 
abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible del 
importe señalado en el párrafo anterior. 

La dirección facultativa fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, en caso de que no exista disposición general 
al efecto, ni se establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido 
en el proyecto.  

El laboratorio contratado para la realización de los ensayos establecidos deberá contar con todas las 
acreditaciones y homologaciones necesarias y deberá ser autorizado por la dirección facultativa.  

20.3 Asimismo,  el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la dirección facultativa, 
según la definición contenida en el Manual de identificación corporativa aprobado por la 
Corporación Insular. No se permitirá la colocación de cualquier otro que tenga carácter de 
publicidad comercial, sin la autorización expresa de la administración contratante. 
El cartel tendrá una dimensión aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte de 
chapa de acero galvanizado. La ubicación del cartel en la obra se decidirá por la dirección facultativa 
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y el responsable del contrato, conciliando la eficacia en la visualización del elemento, que no 
perjudique el paso de peatones o vehículos y que no suponga ningún tipo de peligro para personas y 
bienes muebles e inmuebles.  

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del 
cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido, 
en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la dirección facultativa podrá 
exigir la colocación a costa del contratista de un cartel en cada municipio. 
20.4 El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto 
de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las 
mismas producirá en el entorno. Estas deberán consistir en: 

• Medidas relativas a la disminución del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la 
obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrirá 
con lonas serigrafiadas con información de la obra y del proyecto y/o imágenes publicitarias 
del destino turístico que proporcionará el Cabildo. 

• Medidas relativas a la disminución del impacto sonoro: apantallamiento acústico y empleo de 
maquinaria moderna de baja sonoridad y emisión de otros contaminantes. En el momento de 
ejecutar las obras en entornos urbanos se tendrá en cuenta que los trabajos de excavación 
en zanja, eliminación de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos 
superiores a 80 db medidos en las fachadas de los edificios empezarán a partir de las 8:00 
horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislación. 

• Medidas relativas a la mejora de la señalización e información: instalar carteles de 
información al público con señalización, en cada caso, de tramos cortados, desvíos en tráfico 
rodado y peatonal, señalización de establecimientos turísticos alojativos y comerciales cuya 
visión y accesos normales sean alterados por las obras. 

• Medidas relativas a los acopios de materiales; previsión y organización de las zonas 
específicas para acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial. 

20.5 Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos 
que deberá asumir el contratista a su costa: 

• Las zonas de zanja, se realizarán mediante doble vallado y las zonas de obra se realizarán 
en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulación peatonal o de vehículos. La estética 
del vallado será la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en 
los entornos turísticos. 

• Durante la ejecución de la obra se deberá iluminar provisionalmente y de forma adecuada la 
zona. 

• Se respetarán los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas 
con el Ayuntamiento. 

• Se deberá permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos 
existentes. 

• Se permitirá el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitándose uno 
o varios lugares adecuados, para su ubicación durante la ejecución de la obra. 

• Se preverá el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada 
por las obras. 
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20.6 El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción 
antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las 
mismas y por importe mínimo del precio de adjudicación, debiendo figurar como beneficiaria, en caso 
de siniestro, el Cabildo Insular de Tenerife. 

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tendrá vigencia durante el período de 
garantía de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Cabildo 
de Tenerife podrá suspender la tramitación de certificaciones y, en el supuesto de recepción, el 
cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta 
obligación, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones 
por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

Igualmente estará obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, 
tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos al Cabildo Insular  de Tenerife o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato, cuya cuantía será, al menos, igual 
al valor estimado del contrato. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pólizas 
contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 
20.7 Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio 
y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor 
difusión de la Isla. 
20.8 Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los 
trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22. 
20.9 El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, 
un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas 
durante la ejecución de aquellas. 
20.10 El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y 
de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono 
de los tributos que ello conlleve para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras  e 
instalaciones técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro eléctrico (MT y BT) 
y alumbrado público, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado  y las tasas 
de los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la 
Administración correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando 
conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos trámites. 

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas 
licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación contractual que determina que 
es un gasto que debe ser asumido por el contratista, aquél se lo descontará de la certificación de 
obra correspondiente y previa entrega al contratista del justificante de su abono previo por la 
Administración. 

20.11 Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este 
asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de 
seguridad y salud, así como los correspondientes a la dirección de la ejecución de la obra, que se 
deriven del retraso. 
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL 
CONTRATISTA.  

21.1 El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá 
designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá 
supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
la dirección facultativa de la obra. 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso, en el 
plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su 
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de órdenes”, “libro de 
incidencias” y “libro de subcontratación”. 
21.2 Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable 
de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto 
de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y su 
realización dentro del plazo establecido. 

La dirección facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la coordinación en materia de 
seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente por el personal de la 
Administración o por el personal técnico por ella contratado. 

Para el desempeño de su función, el director facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
facultativa y al responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

Igualmente, la dirección facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad  o se acredite su incompetencia  para la 
realización de los trabajos. 

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de órdenes”, 
“Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la documentación necesaria para la 
ejecución del proyecto. El director facultativo hará constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la dirección 
facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 
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21.3 Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones 
de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al 
contrato y previa aceptación de la Administración, con capacidad suficiente para ostentar la 
representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución 
y buena marcha de las obras. 

Asimismo, el jefe de obra dispondrá de capacidad para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual. El cargo será desarrollado por un técnico competente con los requisitos establecidos 
en el apartado 10 del Cuadro de Características Generales. 

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportará para su aceptación por la 
Administración Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos, titulación, 
teléfono de contacto, cualificación profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten 
fehacientemente la experiencia requerida. 
El jefe de obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación. En este supuesto, 
el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de quince días, sin que ello pueda 
justificar un retraso en la construcción de la obra, ni por lo tanto prórroga en su ejecución. 
21.4 El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona 
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
21.5 Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de 
aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
21.6 La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse 
la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de 
adjudicación.  
21.7 Para las obras o partes de obra cuyas  dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

21.8 En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 
gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en 
el TRLCSP y el RGLCAP. 

21.9 La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar 
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tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en 
el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP. 
21.10 La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP. 

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

22.1 En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que 
forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no 
supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente 
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecución de la obra, 
a los efectos de su aprobación por el Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización 
y Acción Exterior.  

El Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la autoridad laboral 
competente. Estará a disposición permanente de la dirección facultativa, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes. 

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se estará a lo 
dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el contratista 
obligado cumplir lo previsto en el mismo. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa 
de la Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, 
así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 
contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
22.2 El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud 
y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin 
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del 
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados. 
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá 
una penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.   
22.3 Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la 
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de 
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar 
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
22.4 El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá 
en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato.  

Dicho Plan, una vez informado por la dirección facultativa y aprobado por el Consejero Insular del 
Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación.   

23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

23.1 En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la 
licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 
23.2 Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  
23.3 En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia 
acta. 
23.4 El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad.  
23.5 Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de los 
posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y 
que se deberán localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la asistencia a las empresas 
suministradoras, si fuese necesario. 
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23.6 Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente 
de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, 
cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

24.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

24.1 El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el 
plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos 
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presentación del programa de trabajo no se exigirá en 
este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato.  

24.2 Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el 
contratista, y además deberá incluir los siguientes datos: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

24.3 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

24.4 Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

24.5 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajo. 

24.6 La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS 
EXISTENTES. 

El contratista tendrá que aportar, en el mismo plazo que el señalado en la cláusula anterior, las 
medidas técnicas y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales, 
que permitan el tránsito peatonal normal. 

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de 
abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, suministro 
telefónico y saneamiento, garantizando su continuidad, mediante la ejecución a su costa de las redes 
provisionales necesarias que hubiere que ejecutar como consecuencia del desarrollo de la obra 
principal, con la previa aprobación del director facultativo y con el conforme de la compañía 
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suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de las redes 
provisionales a las generales.  

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder 
acoplar las redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un día de 
antelación a los vecinos afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente 
a su costa los gastos ocasionados por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edición e 
impresión de folletos informativos, así como buzoneo de los mismos). 

26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o 
materiales de desecho que deberán ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se 
tuviese que aportar un Plan de gestión de residuos, de conformidad con lo indicado en la cláusula 
22.4 del presente pliego, se deberá garantizar lo siguiente: 

• Prohibición expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido 
deberá ser objeto de evacuación y gestión por procedimiento autorizado. 

• Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento serán retirados de 
forma inmediata y almacenados a tales efectos que será diariamente trasladadas a 
vertedero autorizado. 

• El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas deberá ser 
objeto de almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior 
retirada. Se prohíbe expresamente verter este tipo de sustancias al suelo. 

27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

27.1 Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

27.2 El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte  días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso, esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra.  

28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

28.1 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 
28.2 La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al 
proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el 
responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones 
se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes.  
28.3 El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 
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general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá 
dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración. 
28.4 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente 
u otorgue derecho alguno la circunstancia que la dirección facultativa o la Administración los haya 
examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 
28.5 El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripción 
se considera obligación esencial a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP, 
así como a mantener el compromiso previsto en la cláusula 11.3 anterior. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración Insular, previo informe del 
responsable del contrato. 

28.6 Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y 
maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.  

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados en 
dichos documentos anexos, será condición necesaria contar con la autorización expresa del 
responsable de la coordinación de los trabajos, para lo cual deberá proporcionar, con la debida 
antelación, toda la documentación técnica que el director facultativo considere necesaria. 

28.7 La empresa adjudicataria proveerá, a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los 
equipos o medios, que sin provocar daños al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De 
igual manera debe contar con suministro de agua para la ejecución de los trabajos.  

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con 
disyuntores diferenciales. 
28.8 Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares 
definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo 
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su conformidad o para la 
realización de los ensayos oportunos. 

28.9 Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad.  

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta 
del adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del presupuesto de ejecución material que figura 
en el proyecto. No obstante, no tendrá tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de 
defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

La Dirección Facultativa fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deban 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no existe disposición general al 
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

28.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado 
después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo 
de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. Transcurrido 
este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

29.1 El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes.  

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
29.2 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener 
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
29.3 El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 
materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el 
acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular. 
29.4 El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, 
garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al 
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y 
confidencialidad asumiendo las responsabilidades que por su incumplimiento le incumban. Si el 
contratista necesitare acceder a datos de carácter personal contenidos en ficheros de titularidad de la 
Administración deberá firmarse un contrato de confidencialidad al que hace referencia el artículo 12 
de la citada Ley. Las condiciones de confidencialidad se concretarán dependiendo de la tipología de 
los datos objeto de tratamiento (nivel de seguridad básica, medio o alto). 
29.5 El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus 
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 
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imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia 
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.  
29.6 El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente 
para el correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, así 
como para el responsable del contrato y la dirección facultativa, debiendo disponer en ella de la 
siguiente documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva, de acuerdo con la 
legislación vigente: 
 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio al 

que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de 
comprobación del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o 
jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, 
de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán 
ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las 
partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de la 
misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud 
deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en 
el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y desarrollado en el artículo 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a la Administración Insular. 

 Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Insular así como, en su caso, las 
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra. 
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29.7 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a  persona ajena a la ejecución de ésta, sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se establece como causa de 
resolución del contrato.  

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 
29.8 El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

A los efectos previstos en la Base 44ª de las de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en relación con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el 
caso de que se prevea la asignación al contrato de un volumen de plantilla por parte del 
adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones y la posible responsabilidad solidaria de la 
Corporación Insular respecto de las obligaciones referidas a la seguridad social y salariales del 
contratista, éste deberá disponer de un código de cuenta de cotización diferenciado para los 
trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se deberá tramitar con carácter 
previo al inicio de contrato. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las 
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna 
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
29.9 La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad 
Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la 
garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran 
derivarse para la Corporación Insular. 
29.10 El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a 
partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá 
cumplir los plazos parciales que se determinen, en su caso, en el programa de trabajo que 
presentará a la Corporación Insular para su aprobación por el órgano competente. 

29.11 El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá 
de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos, de 
conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección facultativa, el 
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contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las 
obras, hasta la recepción de las mismas. 
29.12 Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de 
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las 
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico, desechándose los que a 
juicio de la dirección facultativa no los reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la 
dirección facultativa un mínimo de tres muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose 
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. 

Estas muestras se presentaran con una antelación suficiente a la fecha prevista de colocación, 
según el programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no cumplimiento 
de este plazo no justificarán modificaciones del plazo contractual en ningún caso, ni eximirán al 
contratista de su obligación de obtener la autorización de los materiales a colocar. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto o material para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa autorización de la 
dirección facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan 
estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
o materiales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que 
dispongan de aquéllos.  
29.13 El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las obligaciones especiales de ejecución 
del contrato previstas en el apartado 10.3 del Cuadro de Características Generales. El 
incumplimiento de estas obligaciones contractuales será causa de resolución del contrato en 
virtud del artículo 223 TRLCSP y la cláusula 35 del presente pliego. 

30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.  

30.1 El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el 
TRLCSP. 

A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez primeros días 
siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que comprenda la obra realmente ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relación valorada que el mismo elabore,  de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas 
que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 
liquidación del contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su 
conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio Administrativo de Turismo para su 
tramitación.  

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición se adjuntará un 
informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexará informe técnico si en la 
certificación mensual se efectuare deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas 
por el órgano de contratación. 



 
 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 48/72 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 154 del RGLCAP. 
30.2 Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:  

Psi = Pi/Pemo x Pems 

Siendo:  

Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud. 

Pi: Presupuesto de ejecución material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar, 
excluido el capítulo de Seguridad y Salud. 

Pemo: Presupuesto de ejecución material de toda la obra, excluido el capítulo de Seguridad y Salud.  

Pems: Presupuesto de ejecución material correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud de toda 
la obra.  
30.3 El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la 
correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en 
el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos y 
detallar como partida independiente el IGIC. 

Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de 
los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” 
gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detalla en el 
apartado 22 del Cuadro de Características Generales del presente pliego. 

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas 
en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura 
electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

La factura será debidamente conformada por el Jefe del Servicio Técnico de Turismo. 
30.4 La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. La Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato, dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del 
servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 216 del TRLCSP. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la factura en el 
Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de su presentación de la factura en el Registro correspondiente. 

http://face.gob.es/
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a 
que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses 
de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las 
obligaciones contractuales y legales. 
30.5 El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por 
acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del 
RGLCAP.  
30.6 El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación 
fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los 
trámites precisos en la Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del 
cesionario. 

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO 
PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA. 

31.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de 
trabajo. 
31.2 La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
31.3 Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades de 
0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el 
órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación 
del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total. 
31.4 El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
31.5 En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer penalizaciones económicas proporcionales a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía 
que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 
31.6 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
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sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 
31.7 Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el 
artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que se le había señalado por un plazo que será, al 
menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el 
artículo 213.2 del TRLCSP. 

32.- SUBCONTRATACIÓN. 

32.1 El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el 
importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato. Dicha subcontratación se efectuará en el las condiciones manifestadas en el Anexo X del 
presente pliego, aportado en el sobre nº1, y en el apartado 23 del Cuadro de Características 
Generales.  

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su 
ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a 
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
32.2 En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, 
en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación 
de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de 
desarrollo de la misma. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
32.3 El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista 
de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 
32.4 Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente 
y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada 
en el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 
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• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que 
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio 
con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato, salvo que el órgano 
de contratación, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 10%. 

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

33.1 Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables 
a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la 
resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, 
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada 
por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la 
misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
33.2 A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la 
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos 
posibles para la Administración. Para ello, el contratista deberá adoptar todas las medidas para 
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá 
estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad 
que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los 
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el 
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado. 
33.3 En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a 
una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se 
calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el 
proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización.  

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia 
de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la 
prórroga que proceda.  
33.4 Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP. 

34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

34.1 El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público 
en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse 
modificaciones convencionales. En las actuaciones derivadas de la modificación del contrato, el 
órgano de contratación actuará a través del  Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, 
Internacionalización y Acción Exterior, al objeto de conferir una mayor agilidad y eficiencia a su 
tramitación. 
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34.2 Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin 
que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a 
introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 
necesarias. 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el 
artículo 234 del TRLCSP. 
34.3 En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del 
citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 
34.4 Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.5 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

Cuando la dirección facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior, autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con 
carácter de urgencia, mediante las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
34.6 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
dirección facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin 
perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de 
sus respectivos contratos.  
34.7 Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, 
los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato 
y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato.  

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados 
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si el contratista no aceptase los precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para 
facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 
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35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  

35.1 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 
223 y 237  del TRLCSP. 
35.2 A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado TRLCSP 
se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes: 

a)   La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración o la incursión 
del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar 
señaladas en la normativa vigente del TRLCSP. 

b)   El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios específicos que presentó en su oferta así como de los compromisos 
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo disponga el director 
del contrato. 

c)   El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se 
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para 
la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su 
ejecución exija un plazo menor. 

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos 
meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso 
no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  

d)   El incumplimiento de las limitaciones y condiciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, 
conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 

e)   La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 
autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún cuando ésta se realizase 
bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

f)   El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecución de la 
obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre 
y cuando el órgano de contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el 
artículo 212.4 del TRLCSP. 

g)   Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas se 
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 223 a) y b) del 
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las 
obligaciones contractuales. 

h)   El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y 
salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

i)   La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

j)   El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 



 
 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 54/72 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

k)   El incumplimiento del compromiso de contratación dentro de las cláusulas sociales incluidas 
como criterio de desempate en la cláusula 11.3 anterior y el apartado 10.3 del Cuadro de 
Características Generales.   

l)   El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato el personal técnico  
responsable enunciado en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características Generales.  

ll )  El incumplimiento del resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego. 

35.3 La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, 
mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. 

35.4 La producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y 
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, 
pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones 
incumplidas o continuando la ejecución por sí o a través de la personas o empresas que determine, a 
costa del contratista. 

35.5 En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

36.6 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 

 

TÍTULO V. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

36.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
36.2 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción.  

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante 
por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo establecido en el artículo 
163 del RGLCAP. 

36.3 En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de 
finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción 
se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 
del RGLCAP. 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su 
asistencia potestativa al mismo. 

Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del contrato y el 
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la dirección 
facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
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entregándose un ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las 
restantes al Servicio Administrativo de Turismo, comenzando entonces el plazo de garantía. 

En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección facultativa de la obra 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 
36.4 Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 

• Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

• Libro de Órdenes. 

• Libro de Incidencias. 

• Libro de Subcontratación. 

• En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
en obra que lo requieran o lo posean. 

• En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

• La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

• En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

• Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

• En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

• Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad 
que ésta designe.  
36.5 Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

• Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
edificio. 

• Limpieza total de la zona. 
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36.6 Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella 
se produzcan.  

37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.  

37.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a 
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, 
en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando 
notificado el contratista en dicho acto. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco días hábiles 
preste su conformidad o manifieste sus reparos.  
37.2 Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  
37.3 La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra 
que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito 
por la Administración, o por la dirección facultativa con la autorización de ésta. 
37.4 La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso, al contratista dentro del 
plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  

38.1 El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a 
partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. 
Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a 
lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y policía de las 
obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las 
instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

Si a juicio de la Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 

38.2 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
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garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución 
de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su 
caso, el saldo resultante de la misma. 

38.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  

39.1 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la 
dirección facultativa. 
39.2 En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
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ANEXO I 

                                         MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de ........  

 ............................................................... , con domicilio social en  ...........  ............................  ........... , 

la cual ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 

D.  ..........................................................  ............................... , manifiesta que: 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 
habrán de regir en el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del “Proyecto de 
Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el 
término municipal de Santiago del Teide, aceptando íntegramente el contenido del mismo, bajo mi 
responsabilidad 

DECLARO: 

• Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Características 
Generales, así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas que rige la 
contratación, sus anexos y documentación complementaria, conforme a lo establecido en 
el citado artículo 146 del TRLCSP. 

• Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el artículo 57.1 del 
TRLCSP. 

• Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las obligaciones 
tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, de la 
Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 
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• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil y/o 
empresa que represento se acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 
validez de los documentos de capacidad, clasificación y/o solvencia y del cumplimiento de 
las obligaciones esenciales de ejecución exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente 
citado, así como cualquier otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada 
por el órgano de contratación. 

• Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de 
Tenerife obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho 
consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo que 
la Administración insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de su 
ejecución, si lo considera necesario. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 

 



 

Área de Turismo, Internacionalización 
y Acción Exterior 
Servicio Administrativo de Turismo 

 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 60/72 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

ANEXO II 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

actuando en su propio nombre / en representación de ...........  .................  ............................  ........... . 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

actuando en su propio nombre / en representación de ...........  .................  ............................  ........... . 

SE COMPROMETEN: 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación de las 
obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y 
aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, y a constituirse en Unión de 
Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la 
Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

....% de 

....% de 

Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ...............................................................................  ........ , 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

Que el domicilio a efectos de  notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será:  ......  ........  
 .......................................................................................... , c/ .................................................  ........ . 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en  .......................................  ........ , 
a ............... de .................................................. de 2017. 

 Fdo.:…………………………...  Fdo.:…………………………...  
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, 

FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y 
de acuerdo con las condiciones ofertadas en la cifra de .  .............  ............................  euros 
(expresar en cifras y letras). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto 
asciende a la cantidad de ...........  .................  ................. euros (en cifras y letras). 

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de ....................  euros 
(en cifras y letras). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven 
de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del declarante. 

Lugar y Fecha Firma 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA EJECUTADA 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen para la contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y 

Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de 

Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno, 
por un plazo de ............  años. (Especificar en números enteros, por años naturales, entre un mínimo 
de uno y un máximo de tres años). 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA 
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, 

FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la 
que represento  

 Sí necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 No necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

• Nº de trabajadores  

Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de 
contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores 
a la fecha efectiva de la contratación. 

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas 
que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me comprometo a 
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas 
inscritas con dicha antigüedad. Todo ello acreditado mediante la presentación del correspondiente 
certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras del “Proyecto 

de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en 

el término municipal de Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

 No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitación no 
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de 
empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 

  Nombre o razón social  NIF/CIF 

 1.-    

 2.-    

 3.-    

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO VII 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS 
POR LA EMPRESA (PRESENTACIÓN OPCIONAL) 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con domicilio en ...............  ........... , 

 ...............................................................  y con DNI. nº.  ............  ............. , en nombre propio o en 
representación de la empresa ................  .................  ................. , con domicilio en  ..............  ........... , 

 ...............................................................  C.P.  ........ , teléfono...  .............  ............................  y CIF.  

 ............................................................... , bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que en relación con la documentación aportada en el sobre del expediente de contratación de las 
obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y 
aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, se consideran confidenciales 
las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas del 
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal: 

• Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) : 

a) ..................................................................................................................  

b) ..................................................................................................................  

c) ..................................................................................................................  

• Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.:
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ANEXO VIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , en calidad de ...................  ........... , 
de la empresa  .......................................  .................  y en representación de la misma en el 
procedimiento de licitación para la ejecución de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y 
Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de 
Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 
Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto 
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), 
en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas 
necesarias para el desarrollo de su actividad. 

c) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar de 
acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda 
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

e) Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 
1644/2008, etc.) 

f) Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

g) Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

h) Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, 
si procede. 

i) Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 
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Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro 
de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, etc.) 

j) Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 
contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta 
deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel intermedio. 

k) Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32-bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

l) Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con 
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en 
todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo 
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la 
construcción, si se trata de obras de construcción. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.:
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN Y DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de la 

entidad  .................................................. , inscrita en el Registro de Licitadores de ..............  ........... , 

con el nº  ............, y al objeto de participar en el procedimiento de licitación para la contratación de 

las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y 

aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
que se adjunta para participar en el procedimiento de licitación de referencia, mantiene su 
vigencia al día de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO X 

SUBCONTRATACIÓN 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

nº ........................, código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de ........  

 ............................................................... , con domicilio social en  ...........  ............................  ........... , 

que  ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 

D. ...........................................................  ............................... , bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y 
Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de 
Santiago del Teide, y dentro del límite marcado por el apartado 23 del Cuadro de Características 
Generales, se subcontratará la siguiente parte del contrato, con el/los subcontratista/s que se 
indica/n a continuación, que representa aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la 
totalidad del contrato1 : 

PARTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE NOMBRE Y PERFIL 
EMPRESARIAL 

PORCENTAJE 

    

    

II.- Que para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, se comunicará con una antelación mínima de veinte días y por escrito a la Administración la 
intención de celebrar los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la 
parte a subcontratar por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

                                                
1 Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del 
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas. 
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Fdo.:
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS 
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de la 

entidad  .................................................. , inscrita en el Registro de Licitadores de ..............  ........... , 

con el nº  ............, y al objeto de participar en el procedimiento de licitación para la contratación de 

las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y 

aledaños, FASE 1”, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados 
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que 
acompaña a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación 
se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a 
la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha , 
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la 
certificación del Registro. 

 Datos que han sufrido variación: 

 1. …………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………….. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 
figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO XII 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACIÓN 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, 

FASE 1”, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que me comprometo a ejecutar la totalidad de las mejoras al proyecto de ejecución detalladas en la 
cláusula 11.2.2 de las del pliego de cláusulas administrativas, sin conste alguno para la 
Administración y en las condiciones detalladas en dicha cláusula, sin exclusión o limitación:  

 Sí  

 No  

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 


	1.- OBJETO DEL CONTRATO.
	1.1 El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes comprendidas en el proyecto de “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acondicionamiento de la Calle Flor de Pascua y aledaños, FASE 1”, en el término municipal de Santiago del Teide,...
	1.2 La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
	1.3 La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Características Generales del presente pliego (apartado 1).
	1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.
	1.5 Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

	2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
	2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento Orgánico y en las Bases 27ª y siguientes de las de ejecuci...
	2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su r...

	3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
	3.1 La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ...
	3.2 El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual, según lo detallado en el apartado 19 del...
	3.3 La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las obras.
	3.4 El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, preval...
	3.5 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de l...
	3.6 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecuti...

	4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
	4.1 De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos:
	4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan 	
	4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13

	4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 del Cuadro de Características Generales.

	4.2 Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego.
	4.3 Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea)...

	5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
	6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
	6.1 El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego ...
	6.2 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.
	6.3 Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entenderá incl...
	6.4 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica rea...

	7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
	8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
	9.- GARANTÍA PROVISIONAL.
	10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
	10.1 El plazo máximo de ejecución de las obras será de once (11) meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.
	10.2 El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos previstos en la cláusula 24.
	10.3 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo estipulado en ...

	11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
	11.1 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta ec...
	11.2 Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los siguientes:
	11.2.1 Oferta económica (40 puntos):
	11.2.2 Mejoras a la actuación (24 puntos):
	11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 puntos):
	11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios  (10 puntos):
	El Plan de control de calidad de los materiales se puntuará con un máximo de seis (6) puntos y un mínimo de cero (0) puntos, según lo señalado seguidamente:

	11.3 Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos:

	12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
	12.1 Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente ...
	12.2 Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato.
	12.3 La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.
	12.4 Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez...
	12.5 Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo electrónico consignado en los sobres, entendié...
	12.6 Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a ...
	12.7 La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circu...
	13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.
	13.1 Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono y de fax, dir...
	13.3 En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:
	13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicación del artículo 146 del TRLCSP.
	13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extr...
	13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccion...
	13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo,...
	13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse es...
	13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VIII a este pliego.
	13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), señalando el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, así como...
	13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con ...

	13.4 El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y A...
	Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2.4 y 11.2.5, en relación con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:
	13.5 El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acond...


	14.-  MESA DE CONTRATACIÓN.
	15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
	15.1 Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en el sobre núm. 1 presentada por los licitadores,...
	15.2 Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentac...

	16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
	16.1 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efe...
	16.2 En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el so...
	16.3 La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del sobre núm. 3 de los licitado...

	17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.
	17.1 El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) ...
	Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo establecido en la presente cláusula, si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, se le notificará tal circunst...
	Así mismo, la Mesa de contratación podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir la licitador para que presente otros documentos complementario...
	La documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
	Si la documentación presentada no se adecúa a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación a...
	17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad.
	Las empresas españolas aportarán el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,...
	Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pert...
	Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, prof...
	Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma substancial...
	Finalmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranje...
	Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, en la forma señalada en los párrafos anteriores para cada modalidad de empresas.
	Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar. Bastanteado por la Asesoria Jurídica de la corporación Insular.
	17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
	Clasificación y solvencia.-
	Las empresas españolas deberán acreditar su clasificación, en los términos indicados en el apartado 10.1 del Cuadro de Características Generales, mediante la presentación de certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial exigid...
	Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados en el apartado 10.2 del Cuadro de Características Generales.
	En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto par...
	Obligaciones esenciales de ejecución.-
	La acreditación del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato, tanto por empresas españolas como no españolas, se efectuará en la forma que se indica en el apartado 10.3 del Cuadro de Características Generales.
	17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del RGLCAP:
	- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígra...
	- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
	- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
	-  Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será recabada de oficio por esta Administración.
	El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
	La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva expedida por la autoridad administrativa competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del R...
	Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente  en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguri...
	Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea imposible para esta Corporación obtener vía telemática estos certificados se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de cinco días hábiles presente las mismas.
	Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición.
	17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva.
	- El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.
	- No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en ...
	- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que haya...
	- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su impo...
	- Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunt...
	17.2 La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la document...

	18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
	18.1 Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de l...
	18.2 La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación (www.tenerife.es).
	18.3 No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
	18.4 El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de ...
	En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.2 de TRLCSP, se estará a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
	18.5 La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrá...
	18.6 La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados...
	18.7 Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los inter...

	19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
	19.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se un...
	19.2 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya duración será coincidente con del contrato hasta su ...
	19.3 El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación.
	19.4 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
	19.5 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización f...
	19.6 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

	20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
	20.1 Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
	20.2 La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo d...
	20.4 El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las mismas producirá en el entorno. Estas deberán consistir en:
	20.6 El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las mismas y por importe mínimo del precio de adju...
	20.7 Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla.
	20.8 Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22.
	20.9 El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
	20.10 El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono de los tributos que ello conlleve para el i...
	20.11 Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de seguridad y salud, así como los correspondientes a la dire...

	21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.
	21.1 El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las ins...
	21.2 Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a c...
	21.3 Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato y previa aceptación de la Administración,...
	21.4 El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran e...
	21.5 Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realiz...
	21.6 La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del c...
	21.7 Para las obras o partes de obra cuyas  dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las corr...
	21.9 La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia dire...
	21.10 La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP.

	22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
	22.1 En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el cont...
	22.2 El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien...
	22.3 Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en el Libro de Subcontratación...
	22.4 El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y dem...

	23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
	23.1 En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su repre...
	23.2 Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inic...
	23.3 En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspend...
	23.4 El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	23.5 Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y que se deberán localizar sobre el terreno, solic...
	23.6 Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaci...

	24.- PROGRAMA DE TRABAJO.
	24.1 El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presenta...
	24.2 Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el contratista, y además deberá incluir los siguientes datos:
	24.3 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contr...
	24.4 Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	24.5 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo.
	24.6 La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en...

	25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS EXISTENTES.
	26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
	27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
	27.1 Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las órdenes para su desarrollo.
	27.2 El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su rea...

	28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	28.1 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
	28.2 La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el ...
	28.3 El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para...
	28.4 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la...
	28.5 El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a los efectos previstos en...
	28.6 Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.
	28.7 La empresa adjudicataria proveerá, a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar daños al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de agua para...
	28.8 Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo sobre las procedencias de los materiales que ...
	28.9 Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
	28.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

	29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	29.1 El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si...
	29.2 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la reali...
	29.3 El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, pro...
	29.4 El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y su normativa de desar...
	29.5 El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.
	29.6 El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, para...
	29.7 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a  persona ajena a la...
	29.8 El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y d...
	29.9 La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se ...
	29.10 El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen, en su cas...
	29.11 El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los...
	29.12 Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el...

	30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
	30.1 El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.
	30.2 Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:
	30.3 El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cump...
	30.5 El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.
	30.6 El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería Gener...

	31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.
	31.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo.
	31.2 La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
	31.3 Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía de...
	31.4 El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
	31.5 En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer penalizaciones económicas proporcionales a la g...
	31.6 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía...
	31.7 Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que...

	32.- SUBCONTRATACIÓN.
	32.1 El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. Dicha subcontratación se efectuará en e...
	32.2 En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el ...
	32.3 El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tribut...
	32.4 Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con s...

	33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
	33.1 Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los a...
	33.2 A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratis...
	33.3 En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras para...
	33.4 Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP.

	34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	34.1 El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones de...
	34.2 Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las condiciones esenciales ...
	34.3 En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
	34.4 Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
	34.5 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del ...
	34.6 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna ...
	34.7 Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los...

	35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
	35.1 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 223 y 237  del TRLCSP.
	35.2 A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes:
	35.3 La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP.
	35.4 La producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan co...
	35.5 En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de respon...
	36.6 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.

	36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
	36.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
	36.2 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
	36.3 En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en...
	36.4 Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente documentación:
	36.5 Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
	36.6 Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

	37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
	37.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona...
	37.2 Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días...
	37.3 La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la dirección facultativ...
	37.4 La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abo...

	38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
	38.1 El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administra...
	38.2 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contrati...
	38.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona con...

	39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
	39.1 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación d...
	39.2 En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.


