
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN EL PROYECTO DENOMINADO “REFORMADO DE LINEA DE MEDIA 
TENSIÓN, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDAS DE BAJA 
TENSIÓN EN EL CASERÍO DEL ECOMUSEO DE EL TANQUE”, T.M. DE EL 
TANQUE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.- 
 

 
I.- DEL CONTRATO GENERAL 

 
 
 1.- OBJETO DEL CONTRATO  

1.1.- Es objeto de la presente contratación la ejecución de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado “Reformado de línea de media tensión, centro de transfor-
mación y acometidas de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. 
de El Tanque, redactado por el Ingeniero Industrial D. Armindo González García y el In-
geniero Técnico Industrial, D. Josafat Luis Dorta, con la finalidad de dar cobertura de su-
ministro a la finca del Ecomuseo de El Tanque, ampliando la red de M.T. existente e im-
plantando una nueva estación transformadora.  

Dicho objeto corresponde al código 4531550-3 (Instalaciones de media tensión) de 
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, aproba-
do por el Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre de 2007. 

1.2.- El proyecto de las citadas obras fue aprobado por acuerdo del Consejo de Go-
bierno Insular, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2016. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.-  El órgano de contratación que actúa en nombre del Cabildo Insular de Teneri-
fe es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.1.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contra-
to administrativo y, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y de-
terminar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este 
respecto dicte, que serán aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria y, previos los 
informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 3.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha 
Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, y al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del 
Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la 
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precitada normativa.  La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la con-
tratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.  

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y reso-
lución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo 
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, es-
pañolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá 
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos 
o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y mate-
riales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los regis-
tros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar median-
te informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de Escala 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere 
el artículo 44 LCSP. 

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación 
adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificación que, al amparo 
de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 

Solvencia Económica y financiera, se acreditará a través del siguiente medio: 

Volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de 
negocios de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 422.275.- euros. El 
volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial 
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en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica, se acreditará a través del siguiente medio: 

Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, de igual o similar 
naturaleza a las del objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución,  
indicando importe, fecha y destinatario, debiendo acreditarse en el año de mayor 
ejecución un importe anual de al menos  422.275.- euros. 

Acreditación:  

• Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración 
pública o entidad del sector público, se acreditará mediante la presentación de 
Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores. 

• En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se 
requerirá la presentación de Certificación expedida por persona competente. 

Los medios anteriores para acreditar la  solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la 
acreditación de la clasificación siguiente:  

Grupo I-Subgrupo 5 categoría 2  
Grupo I-Subgrupo 5 categoría c (equivalente 
transitoriamente) 

A la citada clasificación deberá adjuntarse una declaración responsable en el que 
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

 4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o su-
poner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 El licitador propuesto como adjudicatario, deberá solicitar y obtener del Vicesecre-
tario General de esta Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la docu-
mentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o 
contratar con carácter previo a la presentación de la misma. 

 5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasi-
ficación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econó-
mica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del presente plie-
go. 

6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

6.1.- El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el 7% de IGIC que de-
berá soportar la Administración (16.421,74.- €), asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
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TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (234.596,23.- €). 

El valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en la cláu-
sula 36 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 del TRLCSP, asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON 
CUAREANTA Y OCHO CÉNTIMOS (281.515,48.- €), IGIC excluido. 

 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, 
como partida independiente, el Impuesto General Indirecto Canario. En el citado precio del 
contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. En 
particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en proyecto, se 
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados 
en la descomposición o descripción de los previos.  

 Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los 
que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se considerarán 
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

 6.2.- Por aplicación del artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (según la 
redacción dada por el artículo 17.5 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica), en la presente obra, dada su naturaleza, 
excepcionalmente se invierte la condición de sujeto pasivo a los efectos del Impuesto General 
Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se autorepercutirá el IGIC, tomando 
como base imponible el presupuesto de adjudicación del contrato y el contratista emitirá su 
factura sin IGIC, debiendo incluir la mención “inversión del sujeto pasivo”. 

 6.3.- Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la contratación, con la siguiente distribución plurianual: 

- Año 2016: 50.000.- € (7% de IGIC incluido) con cargo a la aplicación 
16.0601.4193.65000, proyecto 16-0108. 

- Año 2017: 201.017,97.- € (7% de IGIC incluido)  con cargo a la aplicación 
17.0601.4193.65000, proyecto 16-0108. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS  

Dado el plazo de ejecución, en la presente contratación no habrá revisión de pre-
cios. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

8.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de SEIS (6) MESES, a contar 
desde el día siguiente al de la autorización para su inicio en el Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

 8.2.- En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el 
programa de trabajo obrante en el mismo. 
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 8.3.- En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el órgano de 
contratación, regirá el establecido en el proyecto, tomando como referencia el día de inicio 
de la obra, a efectos de su exigibilidad. 

8.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas 
que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

8.5.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesa-
ria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la dirección de las 
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 96 del RGLCAP. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

9.1.- Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, que se encuentran perfectamen-
te definidas en el proyecto técnico, el contrato se adjudicará, mediante procedimiento abier-
to, al licitador que presente la oferta de precio más bajo dado que el nivel de definición y 
valoración de la obra contenido en el proyecto aprobado, limita la existencia de cualquier 
otro criterio objetivo aparte del precio, por lo que éste es el único criterio determinante de 
la adjudicación. 

9.2.- Se podrá considerar que una oferta económica es ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí-
culo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

En el caso de presentación de ofertas por empresas pertenecientes a un mismo gru-
po se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del citado Real Decreto. 

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán pre-
sentar declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el Anexo II del pre-
sente pliego. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada 
o anormal, la Mesa de contratación dará audiencia al licitador que la haya presentado para 
que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, 
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que dis-
ponga para ejecutar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado, en los 
términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondrá al 
órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 4 del mismo artículo. 

 
 10.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional. 
 
 11.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN  

11.1.- La convocatoria del procedimiento abierto se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) y en el perfil del contratante del órgano de contratación 
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(www.tenerife.es); en su caso, se publicará también en un periódico de los de mayor circu-
lación de la provincia. 

11.2.- A partir de la publicación el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el proyecto estará a disposición de los interesados en el Servicio Administrativo de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y en el Centro de Servicios al Ciudadano de la Corporación In-
sular, donde podrán ser examinados en días hábiles, de 9:00 a 18:00 horas de lunes a vier-
nes, y de 9:00 a 13:00 horas los sábados y en horario especial: mes de julio y septiembre, 
lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 9:00 a 18:00 horas y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas y mes de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo el pliego de condiciones podrá consultarse en la 
página web: http://www.tenerife.es. 

 
 11.3.- El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario, detrayéndose el 
mismo de los pagos que corresponda efectuar. 

 12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
 

12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria, se presentarán, en 
sobres debidamente cerrados, en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe, en días hábiles, en el mismo horario indicado en la cláusula anterior, dentro del plazo de 
VEINTISIETE (27) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el BOP. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación 
de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguien-
te. 
 
 12.2.- No obstante, las mismas podrán ser enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión. En este caso, el licitador deberá acreditar, con el resguardo correspon-
diente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y comunicar en el 
mismo día al órgano de contratación, por fax o telegrama, la remisión de la proposi-
ción; sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el 
caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos DIEZ DÍAS naturales desde la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
 12.3.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad al-
guna. 
 
 12.4.- A los efectos anteriormente indicados la dirección y el número de Fax del 
Cabildo de Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 
38003 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España; número de Fax 922-23.97.04. 
 
 13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

13.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su exte-
rior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón 
social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electró-
nico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 
 
 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 
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 13.2.- Sobre nº 1: Debe tener el siguiente título: “Documentación General para 
la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto denominado “Reformado de línea de media tensión, centro 
de transformación y acometidas de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo de El 
Tanque”, t.m. de El Tanque. Su contenido será el siguiente: 
 

13.2.1.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con el modelo 
incluido en el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Dicha declaración sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su 
representación; la clasificación de la empresa y la declaración responsable de no estar in-
curso en prohibición de contratar, que deberá ser presentada por el licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración refe-
ridos al momento de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones (art. 
146.5 TRLCSP). 

No obstante lo anterior, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Me-
sa podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudica-
ción, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las con-
diciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión tem-

poral, deberán presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circuns-
tancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la de-
signación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado do-
cumento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que com-
ponen la unión.  

 
13.2.3.- Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Código de Comercio, y 
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la licitación, de-
berán presentar declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia, a los 
efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo II del presente pliego). 
 
 13.3.- Sobre nº 2: Deberá tener el siguiente título: “Proposición para la licitación, 
mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “Reformado de línea de media tensión, centro de transforma-
ción y acometidas de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de 
El Tanque”. 

Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, que deberá estar redac-
tada según el modelo del Anexo III al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificul-
ten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para conside-
rar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

 En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indi-
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carse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Cana-
rio (IGIC) que deba ser repercutido. 

 Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones económicas referidas a la to-
talidad de las obras objeto del contrato. 

 Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

 El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, 
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admi-
sión de todas las ofertas por él suscritas. 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN 

14.1.- La Mesa de Contratación estará presidida por el Consejero Insular de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca o, por delegación de éste, un funcionario del Area de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca y, formará parte de la misma, como vocales, el Vicesecretario Gene-
ral, el Interventor General, el Jefe del Servicio Técnico de Estructuras Agrarias y el Jefe del 
Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca, o funcionarios en quienes de-
leguen, actuará de Secretario, un técnico del Servicio Administrativo de Agricultura, Gana-
dería y Pesca.  

14.2.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 
del RD 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los 
artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación, pro-
cederá  a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno 
presentados por los licitadores y, si observase defectos materiales en la documentación 
presentada, procederá a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la se-
sión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se 
notificará por fax, correo electrónico o mediante anuncio en el Tablón de Edictos de la 
Corporación Insular al licitador correspondiente, dejando constancia de todo ello en el ex-
pediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables no será admitido a la licitación. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA 
DE ADJUDICACION 

16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 
y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos com-
plementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, reali-
zará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, con arre-
glo al siguiente procedimiento: 

En primer lugar el Presidente de la Mesa de Contratación dará cuenta a los asisten-
tes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 
resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre nº 1, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos y las causas de su exclusión, invi-
tando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de docu-
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mentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 
subsanación de defectos u omisiones. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2, y a 
la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas 
en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibi-
lidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máxi-
mo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura 
de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Me-
sa. 

16.2.- La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de adju-
dicación del contrato al licitador que oferte el precio más bajo no incurso en temeridad, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del presente pliego. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de ad-
judicación. 

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio 
más bajo, se decidirá la propuesta de adjudicación de éstas mediante sorteo. 

Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedi-
miento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

17.- ADJUDICACIÓN 

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contrata-
ción, por medio del Servicio Administrativo correspondiente, requerirá al licitador pro-
puesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documenta-
ción que a continuación se señala: 

 17.1.1.Capacidad de obrar: 

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras de 
constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que 
fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en 
el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el 
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Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que 
constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez 
la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga.  

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

- Bastanteo de poderes 

Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario 
General del Cabildo Insular de Tenerife.  

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir 
la aportación de éste.  

17.1.2. Solvencia 

Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 
4.2 del presente Pliego 

17.1.3. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar del art. 60 TRLCSP.  

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

17.1.4. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 17.1.5.Registro de contratistas 

La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, le 
eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

• Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 17.1.1 de 
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste 
en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratación podrá 
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para 
acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del 
contrato.  

• Certificado de la clasificación, siempre y cuando en el certificado 
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del Registro de Contratista conste la clasificación referida al objeto del 
contrato conforme se recoge en la cláusula 4.2. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Asimismo, se 
presentará la documentación en castellano. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación ha de 
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con la administración, referidos al momento de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, conforme 
establece el art. 146.5 del TRLCSP. 

Si el órgano de contratación, a través del Servicio Administrativo 
correspondiente, observase defectos materiales en la mencionada 
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal 
circunstancia se le notificará por fax, telegrama o correo electrónico, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación, de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 15 del presente pliego. 

17.1.6. Obligaciones tributarias 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con 
los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

17.1.6.1 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no 
haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste 
el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar 
referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto.  

17.1.6.2 Certificación administrativa expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con este último. 

17.1.6.3 Certificación administrativa expedida por el órgano competente 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

17.1.6.4 Certificado expedido por el Tesorero del Consorcio de Tributos 
de la Isla de Tenerife que ponga de manifiesto la inexistencia de 
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo respecto de 
las Entidades Locales consorciadas de la Isla de Tenerife. 
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17.1.6.5 Certificación administrativa emitida por el órgano competente 
del Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con el mismo. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

17.1.7. Obligaciones con la seguridad social 

17.1.7.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante 
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. 
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 
General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de 
contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable 
al respecto.  

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en 
este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

17.1.8. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el licitador propuesto 
como adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que 
cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración del Estado y con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado 
expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificación de la entidad que 
debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, el modelo que se adjunta a 
este pliego como ANEXO IV. 

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea 
imposible para esta Corporación obtener vía telemática los certificados acreditativos 
de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del Estado y de la Seguridad Social, se requerirá al licitador para que sea éste el que en 
el plazo de 5 días hábiles presenten las mismas. 

17.1.9 Garantía definitiva 

Constitución de la Garantía Definitiva equivalente al 5% del importe de 
adjudicación del contrato, excluido IGIC, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
siguiente. 
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17.1.10. Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 

Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales según modelo Anexo a este Pliego. (Anexo V). 

17.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en el 
apartado primero de la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta 
procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.3. En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta 
de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

17.4. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.  
17.5. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

17.6. El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando 
en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 9.2. En tales 
supuestos se estará a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.  

17.7.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

18.1. En el plazo indicado en la cláusula anterior, se deberá constituir por el licita-
dor requerido, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de 
adjudicación del contrato, excluido IGIC. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mis-
mo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los térmi-
nos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efecti-
va. 

18.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos 
o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del pre-
cio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los avales y los certificados de seguro 
de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular de 
Tenerife. 

18.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente varia-
ción su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

18.4. En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
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garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario en causa 
de resolución. 

III.- FORMALIZACIÓN  DEL CONTRATO. 
 

 19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-  

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE 
DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalización del contrato, al que 
se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar de este pliego 
de cláusulas administrativas particulares, debidamente compulsados. 

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de consti-
tución como tal. 

 19.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrati-
vo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si 
ésta no se llevará a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la 
Administración podrá incautar la garantía constituida. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjui-
cios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
IV.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 20.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

20.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contra-
to, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efec-
tuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 229 del TRLCSP y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamen-
to General de la LCAP. 

20.2.- Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte 
del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y dis-
posición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el direc-
tor de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamen-
te en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día si-
guiente al de la firma del acta. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO  

Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario 
que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el pro-
grama de trabajo del proyecto aprobado. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para in-
dicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
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posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
las instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un 
cartel con las dimensiones, formato y contenido que el Cabildo Insular de Tenerife le indi-
que, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. 

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya insta-
lado la señalización referida en el mismo, esta será instalada por la propia Administración, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

 

23.- DIRECCIÓN DE LA OBRA, DELEGADO DEL CONTRATISTA Y 
JEFE DE OBRA. 

23.1.-  La Administración, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra 
contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista, por medio de su Jefe de 
Obra. 

23.2.- El Contratista nombrará a un Jefe de Obra, con titulación suficiente y expe-
riencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación. El indicado Jefe de 
Obras será responsable de la ejecución de los trabajos, organización de los tajos, personal y 
maquinaria necesaria para ellos, así como del cumplimiento de las órdenes emanadas desde 
la Dirección para la correcta realización de las obras. 

23.3.- El órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del Je-
fe de obra. En caso de que por motivos de organización de la Empresa adjudicataria no 
pudiera mantenerse la designación efectuada del Jefe de Obra, la empresa procederá a la 
designación de uno nuevo, debiendo ser comunicado al órgano de contratación. 

23.4.- El Delegado de Obra del contratista tendrá experiencia acreditada en obras 
similares a las que son objeto de contratación, debiendo suscribir cuantos documentos se 
determinen y garantizar que se pongan en práctica las órdenes emanadas de la Dirección 
Facultativa. 

23.5.- La Propiedad en coordinación con la Dirección Facultativa establecerá el 
régimen de presencia de los citados Facultativos en la obra. 

24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO 

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al 
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución 
del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cur-
sará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En particular, le 
corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las si-
guientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en ca-
so de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 
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- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director 
Facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II del Libro 
IV del TRLCSP. 

25.- OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

25.1.- La entidad contratista deberá presentar en el plazo de DIEZ DÍAS naturales a 
contar desde la formalización del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
de las obras para su aprobación, así como la posterior acreditación de su conocimiento por 
la Dirección General de Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud será requisito imprescindible para que 
la obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia 
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni 
la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la 
citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la 
firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la 
que se dejará constancia de los extremos mencionados.  

La empresa contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud 
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la le-
gislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especi-
ficaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga 
derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de 
la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obli-
gados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y em-
plazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos esta-
blecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberán estar dis-
puestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración 
antes de su retirada. 

25.2.- La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez aproba-
do por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

25.3.- La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo propuesta de de-
signación de Jefe de Obra, así como también del Encargado de la obra, con expresión 
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompañada de titulación académica y 
curriculum vitae para el Jefe de obra. 
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25.4.- En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista de-
berá presentar, en su caso, el Plan de Subcontrataciones para la ejecución de la obra, con 
expresión de los porcentajes parciales y totales de subcontratación. 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere 
al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes.  

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

 26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen es-
trictamente las condiciones del contrato, son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, sal-
vo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo 
a las condiciones del contrato. 

26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se cau-
sen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admi-
nistración, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, será 
responsable la Administración dentro de los límites señalados en las Leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas res-
ponderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposi-
ciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el traba-
jo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contra-
to, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.  

26.5.- El contratista deberá disponer en la obra de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente: 

 Libro de Órdenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de 
marzo. 

 Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 
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 Libro de Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en su 
caso. 

 Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecución de la obra.  
 Copia del Proyecto aprobado. 
 Boletines de cotización, en caso de subcontratación. 
 Plan de Subcontratación, en su caso. 

  
27.- EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES  

27.1.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que 
sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales conveni-
dos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consenti-
miento del Director. 

27.2.- El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la 
obra precise de los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa 
vigente sobre homologación de materiales. 

27.3.- El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptación de 
la dirección para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no 
aceptación por parte de la dirección se estará a lo dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de 
la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor difu-
sión de la provincia, hasta un importe máximo de 1.500 €, así como los de formalización 
del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a fa-
vor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la Teso-
rería de la Corporación. 

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los pre-
supuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, que graven la ejecución de las obras, que correrán por cuenta del contratista, 
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deba ser soportado por la Admi-
nistración, que se indicará como partida independiente. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 

28.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presu-
puesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta 
del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como conse-
cuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

 29.- ABONOS AL CONTRATISTA 
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29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones 
mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a buena cuenta, de-
biendo tramitarlas en los diez días siguientes al período a que correspondan y remitir una 
copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de diez días hábiles, manifieste su 
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo su-
pervisor de la obra designado por la Administración. 

29.2.- El contratista tiene la obligación de presentar la factura a la Administración 
contratante en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de ejecución de las 
obras facturadas. 

29.3.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de 
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado 
como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 del TRLCSP. 

29.4.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la pre-
vista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certifica-
ciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

29.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legal-
mente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión, debiendo 
seguirse el procedimiento regulado en el artículo 4 de la Instrucción Reguladora del pro-
cedimiento de Pago a los acreedores del Cabildo Insular de Tenerife, incorporada co-
mo Anexo XI a las Bases de Ejecución del Presupuesto del Cabildo Insular para el ejercicio 
2016. 

30.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE LAS 
FACTURAS. 

Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la pre-
sente contratación son los siguientes: 

DENOMINACIÓN 
OFICINA 

CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 

TRAMITADORA 
LA0001752 LA0001739 LA0001739 

 

31.- FACTURACIÓN. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas derivadas de la 
ejecución del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servi-
cios. El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la entrega de bienes 
o prestación de servicios la identificación del órgano gestor, de la unidad tramitadora y de 
la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Di-
rectorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, conforme se detalla en la cláusula 30ª, rubricada “Órganos que 
intervienen en la tramitación de las facturas”. 
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32.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar 
electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, 
disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la plataforma de Facturación 
Electrónica http://face.gob.es  

 33.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

33.1.-  El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras en los términos previstos en la cláusula 8ª del presente pliego. 

 33.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por 
causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía constituida o por la imposición de penalidades diarias 
en la proporción de 0,12 por cada 1000 euros del precio del contrato. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte 
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 33.3.- La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable 
al contratista. 

 33.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración. 

 33.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no impu-
tables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la 
prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

 34.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del in-
cumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato. 

 
V.- SUBCONTRATACIÓN. 

 
 35.- SUBCONTRATACIÓN 

35.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contra-
to, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60% del importe 
de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto 
del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contrata-
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ción con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la eje-
cución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 

- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcon-
tratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar, 
su importe y la identificación del subcontratista. 

- Justificación suficiente de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte 
subcontratada de la obra, por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontra-
tación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesi-
dad de justificar la aptitud de aquél. 

- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad adminis-
trativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o compren-
dido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamen-
te con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por 
ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expre-
sa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje 
que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, 
representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

- Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en los artículos  
227, 228 y 228 bis del TRLCSP. 

- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), regu-
lado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la citada Ley. 

 
35.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcon-

trato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contrata-
ción, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

35.3.-De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontrata-
ción que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato deberá estar suje-
ta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley. 

35.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Adminis-
tración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los 
términos del contrato. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en vir-
tud de las comunicaciones a que se refieren los párrafos anteriores, no alterarán la respon-
sabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
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36.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos es-
tablecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

36.2.- De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato 
podrá modificarse en el supuesto de que durante la ejecución de las obras se diera alguna 
de las siguientes circunstancias, no previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con la buena práctica profesional en la elaboración del proyecto: 

1º.- Variación en el volumen y en el tipo de material que componen las excavacio-
nes y movimientos de tierra. 

El diseño de las zanjas y movimientos de tierra, consideradas en el proyecto, fue reali-
zado considerando unas características geológicas medias en la zona, pero lo cierto es que al 
tratarse de una obra lineal no resulta factible a priori determinar con precisión sus característi-
cas pues el tipo de material varía dependiendo de múltiples factores geológicos. Hay que te-
ner en cuenta que la línea eléctrica recorre enterrada 820 m., prácticamente toda ella en zanja. 

2º.- Variación en la restitución de servicios. Necesidad sobrevenida de Restitución 
de pavimentos y servicios afectados por las obras. 

Las excavaciones pueden producir daños en servicios que se encuentren soterrados y de los 
que es imposible determinar su coincidencia con el trazado de nuestra obra. 

 El alcance y límite de estas modificaciones tendrán como cuantía máxima el 20% del 
precio del contrato. 

36.3.- Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del TRLCSP, el pro-
cedimiento a seguir para efectuar la modificación contractual en los supuestos contemplados 
en el apartado anterior será el siguiente: 

• Informe técnico del director del contrato sobre la necesidad de modificar el 
proyecto. 

• Incoación de expediente de modificación contractual por el órgano de contra-
tación a la vista del informe técnico emitido. 

• Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

• Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

• Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General así como la fis-
calización del gasto correspondiente. 

• Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme 
a los previsto en el 211.3 del TRLCSP. 

• Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contra-
tación y notificación al contratista. 

• Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

• Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
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36.4.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 
del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y ad-
judicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indis-
pensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá 
que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los 
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún caso, 
su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del 
precio de adjudicación del contrato. 

36.5.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su eje-
cución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 
artículo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la 
correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 

36.6.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

36.7.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los 
precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

37.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por un representante del órgano de con-
tratación, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la 
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusi-
vamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y per-
juicios efectivamente sufridos por éste. 

 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

38.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realiza-
do, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totali-
dad de su objeto. 

38.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comuni-
cará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
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Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado 
en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir el desig-
nado por la Administración como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo 
designado por la Administración al efecto, así como un representante de la Intervención 
General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previs-
tas, el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la corres-
pondiente acta y comenzando, el plazo de garantía. 

 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 
hará constar así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

38.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente mo-
tivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las 
obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se pro-
ducirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

 39.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su reso-
lución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 
237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP. 

Será asimismo causa de resolución del presente contrato el incumplimiento por par-
te del contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 40.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 

40.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, 
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el di-
rector facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un 
mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de 
diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista 
o del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contra-
tación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

40.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

41.- PLAZO DE GARANTÍA 
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41.1.-  El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a 
contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración 
podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el 
presente pliego. 

41.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de 
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del 
TRLCSP. 

 
42.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

42.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no re-
sultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcu-
rrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

 42.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la re-
cepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo  100 del TRLCSP. 

 43.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vi-
cios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contra-
tista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de 
quince (15) años a contar desde la recepción. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, que-
dará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2016.- 
 
            LA JEFA DEL SERVICIO, 
 
 
 

Susana M. Rodríguez Baeza 
 

LA JEFA DE SECCIÓN, 
 
 
 

Margarita Pérez Zárate 
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ANEXO I 

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y del proyecto que habrán de 
regir en la ejecución del contrato de obras denominado “Reformado de línea de media 
tensión, centro de transformación y acometidas de baja tensión en el Caserío del 
Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El Tanque” y en relación al cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

DECLARA bajo su responsabilidad que:  

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para con-
tratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos 
Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas administrativas 
y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el ci-
tado art. 146 del TRLCSP. 

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empre-
sa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
 

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil 
y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 
validez de los documentos de capacidad y solvencia económica y financiera y técni-
ca exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier otra 
documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de contrata-
ción. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capa-
cidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el de fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.  

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 
aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizará por cada una de las empre-
sas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se in-
dique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y 
la participación del representante o apoderado único de la unión, así como que asu-
men el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resul-
tar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 
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Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan in-
cursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.  

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obliga-
ciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Es-
tado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdicción de los juz-
gados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdic-
cional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la corres-
pondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2015 

Firma . 
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Anexo II 

Modelo de declaración de empresas vinculadas 

D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en…………..C/ o Plaza……………, con 
D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “Re-
formado de línea de media tensión, centro de transformación y acometidas de baja 
tensión en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El Tanque”, y en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, 

Declaro: Que la empresa que represento: 

Pertenece al grupo de empresas: __________________________________________ 
(se adjunta relación de empresas que componen el Grupo) 

No pertenece a ningún grupo empresarial. 

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman: 

 Ninguna presenta la proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento 
para la contratación de las obras de 
__________________________________________ 

 Presentan proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la con-
tratación de las obras de ________________________________________________ 

las siguientes: 

Nombre o razón social       NIF/CIF 

1. __________________________________________________
 ________________ 

2. __________________________________________________
 ________________ 

3. __________________________________________________
 ________________ 

(Lugar, fecha y firma de la licitadora) 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
Don ..................................................., con D.N.I. nº ......................, mayor de edad, con do-

micilio en ...................................., Teléfono.........., enterado del Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y del proyecto que han de regir la contratación para la ejecución de 

las obras comprendidas en el proyecto denominado “Reformado de línea de media 

tensión, centro de transformación y acometidas de baja tensión en el Caserío del 

Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El Tanque” y, aceptando íntegramente el contenido de 

los mismos, en nombre  ......................... ,(propio o de la/s persona/s o entidad que repre-

senta especificando en éste último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar las 

obras de referencia por el siguiente importe: 

Precio: (en letras) ………euros; (en número) (….) euros. (…%) IGIC…. Euros. 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR POR VÍA TELEMÁTICA LOS 
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

TIPO DE CONTRATO: OBRAS 

PROYECTO: “Reformado de línea de media tensión, centro de transformación y 
acometidas de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El 
Tanque”  

REPRESENTANTE: 

 

 

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por vía 
telemática la certificación relativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración del Estado y con la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

 

 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente autorización en ________________, a 
____ de ________________ de ________. 
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ANEXO V 
 

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (contratistas 
y subcontratistas) 

 

Obra: “Reformado de línea de media tensión, centro de transformación y acometidas 
de baja tensión en el Caserío del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El Tanque”. 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de __________________ de la 
Empresa __________________________________________________ y en representación de la misma, 
 
Declara que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en adelante 
ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias 
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maqui-
naria que la empresa destine a la realización de los mismos: 
  
• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modifica-

ciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios 

de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el artículo 11 del R.D. 1627/1997. 
• Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Su 

contenido estará de acuerdo con lo contemplado en la Guía Técnica del R.D. 1627/97 y en el apartado 5.4.1 de la 
ITP-36:”Coordinación de obras” del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos del Cabildo de Tenerife. A di-
cho Plan se acogerán, con carácter general, los subcontratistas y/o trabajadores autónomos que el contratista contra-
te. Sólo en caso de que el procedimiento y/o medios de ejecución difieran de los previstos por el contratista ini-
cialmente, se aportará un Plan específico para los tajos que subcontraten, el cual se incorporará al Plan principal 
previo informe favorable del Coordinador de SyS y aprobación por parte del órgano competente.   

• Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva comuni-
cación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con carácter previo al inicio de los trabajos, inclu-
yendo en la comunicación de apertura el Plan de Seguridad y Salud. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y 
sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar, y específicamente en relación con su trabajo en 
la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.).. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 
de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que les son de 
aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la documentación o títu-
lo que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza. 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamenta-
ción vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluación de riesgos. 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el desempeño 
seguro de su puesto de trabajo. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que 
puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le con-
trata. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las 
circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL)  y en la 
forma determinada por la disposición adicional única del Real Decreto 1627/1997 (introducida por Real Decreto 
604/2006), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte 
del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontra-
ta el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constan-
cia escrita. 

• Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como en el reglamento que la 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripción en el Registro de Empresas Acredi-
tadas, Libro de Subcontratación, cumplimiento del régimen de subcontratación, acreditación de la formación pre-
ventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones posteriores. 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 

En ___________________________________________________ a ____ de ____________ de ________. 
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