PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADO
“MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS PEATONALES A LAS
PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR y CHIMICHE)

|.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucién del Proyecto denominado “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS
PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y
CHIMICHE)”

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Paradas de guaguas ubicadas en
Gulimar/Puertito de Guimar (salida 11) y Chimiche (salida 49), en el término municipal de

Guimar.

CATEGORIA (ANEXO | TRLCSP): 45.21. Construccion general de edificios y obras
singulares.

CODIGO CPV: 452233140-2 Obras viales

LOTES: NO.

APROBACION DE PROYECTO: Toma en consideracién mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno Insular de fecha 14 de junio de 2016.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Mejora de la seguridad, conectividad y comodidad asi como de la visibilidad de las paradas de
guaguas en la TF-1.

4.  VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):.......ccooveiii i 184.533,43 €
2. Presupuesto base de licitacién (con IGIC)................cceevvenee...... 197.450,77 €
3. Presupuesto de ejecucion material:...................cceeveiieenn ... 165.070,11 €
4. Presupuesto de ejecucion por Contrata............cocveeeeririnineinnennns 197.450,77 €
5. Valor estimado del contrato (sin IGIC)(articulo 88.1 del TRLCSP)... 184.533,43 €

Importe del IGIC (7%) : 12.917,34 €

Presupuesto total
IGIC (incluido)

2017 197.450,77 17.0153.4421.65000

Anualidades: Partida Presupuestaria




5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.
El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion,
incluida la publicacién en boletines oficiales hasta el siguiente importe maximo: 1.500 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en
gue hubiese incurrido hasta el limite 200 euros previa aportacion de la documentacion
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta 'y a
la tramitacion del correspondiente procedimiento.

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n°® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

7. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

1. Provisional: no se exige.

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

3. La acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse mediante
medios electronicos.

4. No se podréa constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

8. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.

CLASIFICACION EMPRESARIAL:
No se exige
2. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

a. MEDIO: La solvencia econémica y financiera se acreditara por el siguiente medio:

Declaraciéon sobre el volumen global de negocio en el ambito de actividades
correspondientes al objeto del contrato, referido como maximo a los tres udltimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
del empresario.

b. ACREDITACION:

El volumen anual de negocios se acreditara por medio de certificacion o nota simple de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en
que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se
encuentren depositadas; si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito,
deben presentarlas acompafadas de la certificacion expedida por el 6rgano competente
para ello del registro oficial correspondiente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.




c. CRITERIO DE SELECCION:

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera suficiente
si el volumen anual de negocio en el ambito de las actividades objeto del
contrato asciende a un importe igual o superior a 197.450,77 € anuales (IGIC
excluido)

3. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

3.1 MEDIO: La solvencia técnica o profesional se acreditard por el siguiente
medio:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez Gltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

3.2 ACREDITACION:

e Certificacion expedida por el érgano competente que acredite los extremos
anteriores cuando el promotor de las obras realizadas fuere una Administracion
Publica o entidad del sector publico.

e Certificacion expedida por la persona a quien corresponda, si el promotor de
las obras fuere un sujeto privado.

3.3 CRITERIO DE SELECCION:

Se considerara que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la
correcta ejecucion de, como minimo, tres obras de idéntico presupuesto al de
esta contratacion y de caracteristicas similares en los ultimos diez afios.

4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA (no obligatoria): De conformidad con lo previsto
en el articulo 74 del TRLCSP, los licitadores que tengan clasificacion adecuada a la
actividad objeto del contrato, podran servirse de la misma para acreditar la solvencia
econdmica y financiera y de la solvencia técnica o profesional (apartados 2° y3°).

e GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA 2
e GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA C)

El licitador deberd adjuntar al certificado de clasificacibn una declaracién
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado
no han experimentado variacion.

En el caso de unién temporal de empresas, si se optara por presentar la
clasificaciébn empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la
union temporal estén debidamente clasificadas como empresas de obras, excepto
para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que




deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

5. HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del
TRLCSP)

¢ Ninguna en especial.

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por
las declaraciones responsables del licitador que se indican en la clausula 15.3 del
presente pliego.

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA
VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS O PORCENTAJES (SOBRE N° 2)

Los previstos en la clausula n° 15.4 del presente pliego en relaciéon con la n® 13, respecto
de los criterios de adjudicacién consistentes en la memoria técnica y en la oferta
economica.

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA
VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
O PORCENTAJES “PRECIO”, (SOBRE N° 3).

El modelo de proposicion econdmica exigido en la clausula 15 redactado conforme al
Anexo n° |l del presente pliego de clausulas administrativas.

Declaracién responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la ejecucion del
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo sefialado en el apartado 15.5.2 del
pliego de clausulas administrativas particulares.

Anexo num. VI. Este ultimo sera considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y
como se sefiala en los apartados 18.5 y 18.6 del presente pliego.

12. CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausulas n° 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13. REDUCCION DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA
APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n® 13 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP

14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

e CUATRO (4) MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicacion de
lo previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los tramites
previstos en el articulo 152.3 del mismo texto legal.

15. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

-Para la presentacion de proposiciones: fax 922.23.94.87




-Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratacion al n° de fax
022.23.94.87

-Por teléfono: 922.44.55.79 o al email sofialr@tenerife.es

16. PERFIL DEL CONTRATANTE

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccién de Internet:

www.tenerife.es

17. PLAZO DE EJECUCION

" Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion serd de CUATRO
(4) MESES. Dicho plazo de ejecucién contractual comenzara a computarse a partir del dia
siguiente al de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

= Prérroga: no cabe prérroga contractual.

El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en el Titulo V del Libro | del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.

18. DETERMINACION DEL PRECIO

X Precios unitarios
A tanto alzado

Combinacién de ambas

19. REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en CUATRO MESES (4),
se estima que no procede la revision de precios.

20. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [ ]Si [X No.
e Mejoras: []Si [XINo

21. CONDICIONES DE EJECUCION

M si. Es condicién especial de ejecucién a los efectos del 212.1 de
TRLSP la siguiente:

Asimismo sera condicion especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el
acuerdo plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesién celebrada el dia 3
de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
para la ejecucion del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas



mailto:sofialr@tenerife.es
http://www.tenerife.es/

como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigiiedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal objeto de contratacion haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

22. PENALIDADES.

e Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la
clausula 29 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y
salud, vienen previstas en la clausula 24.2 del presente pliego.

o El procedimiento esta regulado en la clausula 29.7 del pliego administrativo.

23. PLAZO DE GARANTIA

o El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de UN
ANO y comenzaré a contar a partir del acta de recepcién de la obra.

24. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado asi
como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato.

25. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

o El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

26. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

¢ No se prevé la modificacion convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP).

27. - ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

OFICINA CONTABLE

Denominacién: Intervencién General
Cddigo DIR 3; LA0001752
ORGANO GESTOR




Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos

Caodigo DIR 3: LAO001737
UNIDAD TRAMITADORA

Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Cadigo DIR 3: LAO001737

28.— SUBCONTRATACION.

e Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la prestacién en
los términos previstos en clausula n°® 30 del presente pliego. Conforme al articulo
227 TRLCSP.

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1 Es objeto de contrato la ejecuciéon del proyecto de obra denominado “MEJORAS DE
SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-
1 (FASE 5 — GUIMAR Y CHIMICHE)”, cuya toma en consideracion tuvo lugar por acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de junio de 2016.

El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se
encuentran detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demas
documentacion recogida en el proyecto.

1.2 El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto
de licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la
formalizacion del contrato.

1.3 La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del
Vocabulario Comun de la Comisién Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de
Caracteristicas Generales, apartado 1 del presente pliego.

1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3°
del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5 Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-




2.1.El érgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2.El mencionado organo tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en el TRLCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

3.1.La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley
asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001 (RGLCAP) y el Pliego de Clausulas Administrativas generales para la
contratacion de obras del Estado.

3.2.Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3.El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los
documentos que se relacionan en el apartado n® 24 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego revestiran caracter contractual y como tales deberan
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de
formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al contenido del presente pliego
cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

3.4.En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.5.El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan
ser de aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximird al contratista de la
obligacién de su cumplimiento.

3.6.Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6érgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
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pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dictd, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

3.7.Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1.Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna
de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que
se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del
TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional o, en
los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

4.2.Los empresarios, contratista o subcontratista, deberdn contar con la habilitacién
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

4.3.Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica
de que se trate.

4.4.Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera
estar a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

4.5.Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y



la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

4.6.No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si
0 mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.7.Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

5.- EXIGENCIA DE CLASIFICACION/SOLVENCIA ECONOMICA O
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL .-

5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de
clasificacion empresarial alguna.

En todo caso, la clasificacion empresarial no obligatoria prevista en el apartado en el
apartado 8.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares se tendra como prueba bastante de su solvencia econémica y
financiera y de solvencia técnica o profesional.

5.2. Para ser adjudicatario del presente contrato serd preciso acreditar la solvencia
econOmica y financiera por el medio o medios que se sefialen en el apartado 8.2 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

5.3.Asimismo debera acreditar la solvencia técnica por el medio o medios que se sefialan
en el apartado 8.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

5.4. En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 del RGLCAP).

5.5.La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados 0, en su caso, requerirles para la presentacion
de otros complementarios.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

6.1.En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la licitacion, la
composicion de la Mesa de Contratacion, la adjudicacion del contrato y su
formalizacion y el plazo en que debe procederse a la misma, asi como cualquier otro
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dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 53 de la TRLCSP.

6.2.Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las cuales
podra accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n

38003 Santa Cruz de Tenerife
www.tenerife.es

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

7.1.El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucién anual figuran
en el apartado 4° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

7.2.El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del
proyecto de obra asi como de los demaés tributos, tasas, autorizaciones necesarias,
informes, analisis y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las
disposiciones que le sean de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

7.3.Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado
por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la
licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las
obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion del presente contrato
de ejecucion de obra en la aplicacion presupuestaria 17.0153.4421.65000
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9.- REVISION DE PRECIOS.-

Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en CUATRO (4)
MESES, se estima que no procede la revision de precios.

10.- GARANTIA PROVISIONAL -

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 17 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego, el recogido en el proyecto,
CUATRO MESES (4) a contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del acta de
comprobacion del replanteo.

11.2.El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo con los efectos que esa aprobacion se determinen, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se
prevé igualmente, la imposibilidad de prérroga contractual o convencional.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto en garantia de los principios
de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicacion que se
detallan en la clausula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del
TRLCSP).

12.2.El 6rgano de contratacion y el contratista se someterdn a la obligacion de
confidencialidad de la informacion a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

La mesa formulara propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion a favor

de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los siguientes
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criterios de ponderacion (Art. 150 del TRLCSP):

C.1.- Oferta econdmica.

C.2- Memoria Descriptiva

Y por tanto se propone la siguiente formula sobre 10 puntos:

— * *
Vt - 0’60 I:)econc')mica +O’40 I:)memoria
Donde:
Vi = Valoracion final de cada licitador
Peconsmica = Puntuacién obtenida en el apartado de oferta econémica (C.1)
Pmemoria = Puntuacién obtenida en el apartado Memoria descriptiva de las obras

Plan de Obra (C.2)

13.1.- C.1.- OFERTA ECONOMICA, Peconsmica

Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos. En cualquier caso, no se admitiran Ofertas Econdémicas cuyo importe sea
superior al Presupuesto Base de Licitacion.

La oferta econdmica (Porertai) S€ valorara entre 0 puntos para el presupuesto de
licitacion (Pjicitacion) Y 10 puntos para la oferta econdmica mas ventajosa (Pofertamin). El

resto de ofertas se interpolara linealmente segun la formula:

Puntuacion oferta i= ((Piicitacion - Poferta,i) / (Plicitacion — Poferta, min))*10

13.2.- C.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA, Pmemoria
Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:
0 Pmemoria = Puntuacion obtenida en el apartado Memoria descriptiva.

La puntuacion obtenida por el licitador i (Pmemoria,i) se obtendra como suma de las
puntuaciones obtenidas en los apartados en que se divida la memoria justificativa.
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Los licitadores incluiran la documentacién relacionada con el criterio de adjudicacién a que

se refiere el presente apartado, y que estara integrada por:

Estara compuesta por una MEMORIA DESCRIPTIVA de los trabajos a realizar, en

formato DIN-A4 a doble cara con tamafio minimo de letra ARIAL 10 y con un maximo de
20 péaginas numeradas. La superacién del nimero maximo de paginas por parte de los
licitadores supondra la valoracién de la oferta con cero puntos.

El licitador podra incluir cuanta documentacidon complementaria (DC) considere
oportuna, siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el titulo de
“Documentacion complementaria”, en formato DIN-A4 a doble cara con tamafio minimo de
letra ARIAL 10.

La MEMORIA DESCRIPTIVA debera versar sobre los siguientes dos apartados:

1. Organizacion de los trabajos

1.1.-Plan de obra

1.2.- Métodos constructivos
1.3.- Suministros y acopios
1.4.- Maquinaria

1.5.- Servicios afectados

2. Problematicay propuesta de desvios de trafico

1. La ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: (puntuacion maxima de 6 puntos)

1.1.- Plan de obra (puntuacion méxima de 1 punto)

Asimismo se detallara el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a emplear
para cada uno, mediante la presentacion de un Plan de obra detallado que incluira
rendimientos esperados en cada una de las actividades con incidencia en el plazo de la obra.

El Plan de Obra podra ser presentado en formato DIN A3 y no computa para el
recuento del nimero de paginas que forman las ofertas (pudiendo ser incluido en

documentacion anexa en el sentido indicado en péarrafos anteriores).

1.2.- Métodos constructivos (puntuacion maxima de 2 puntos)
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Se incluird la propuesta de métodos constructivos que suponga tanto el aumento de
la calidad técnica del resultado, como la reduccion del plazo de ejecucion o la disminucién de
molestias al entorno de la zona de obras (al trafico de peatones y servicio de transporte
publico). Adicionalmente se valoraran las propuestas tendentes a la mejora en la gestion de

los residuos de construccion generados y disminucion del impacto ambiental.

1.3.- Suministros y acopios (puntuacion maxima de 1 punto)
Explicar los procedimientos de suministro de los materiales y los tiempos estimados
de recepcidén, asi como los lugares previstos para el acopio de los materiales utilizados en

la obra.

1.4.- Maquinaria (puntuacion maxima de 1 punto)

Se detallara la maguinaria empleada en cada uno de los trabajos.

1.5.- Servicios afectados (puntuacion maxima de 1 punto)

Se valoraran los procedimientos previstos, para los servicios afectados, adicionales a

los presentados en el Proyecto Constructivo.

Adicionalmente también se valoraran las propuestas de resolucion a cada uno de los

servicios afectados.

2. PROBLEMATICA DE LA OBRA, TAJOS, Y SU CORRESPONDIENTE
PROPUESTA DE DESVIOS DE TRAFICO Y PEATONES: (puntuacion méxima de 4

puntos)

En el presente apartado se tendra en cuenta que la obra se ejecute sin reduccion de
la capacidad de las vias afectadas, al menos durante el dia, por lo que se valorara
positivamente que las fases de ejecuciéon y su consiguiente disefio de sefializacion y desvios
necesarios (en caso de modificar lo previsto por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo
momento la compatibilidad de los usos, asi como una minimizacion de las molestias al

entorno de la zona de obras.
Debe hacer referencia al menos a:

- Problematica de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras. (Puntuacidon max. 1

punto)

- Solucién que se prevé dar a ellos y en particular a los que afectan al trafico y

peatones durante la ejecucién de la obra. (Puntuacion max. 2 ptos)
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- Desvios propuestos. (Puntuacion max. 1 ptos)

Se presentaran en DIN A3 los planos que se estimen necesarios para una mejor
definicion de los apartados anteriores. Estos planos no se computaran para el numero total
de paginas.

Aquellos licitadores que no obtengan una puntuacion minima de 5 puntos
sobre 10 en este apartado seran automaticamente excluidos del procedimiento de
adjudicacion.

13.3.- CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS

A los efectos de este apartado se denominara:

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta econdmica sobre el
presupuesto base de licitacién. Cociente expresado en tanto por ciento entre la oferta

economica y el presupuesto base de licitacion.

Cuando concurra un solo licitador.

La OFERTA se considerara que no se encuentra en Baja Desproporcionada
cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del presupuesto base
de licitacion.

En caso contrario se le solicitara al licitador justificacion de la misma,
aceptandose o en caso contrario declarandose desierta.

Cuando concurra dos licitadores.

Cuando la OFERTA mas baja sea inferior en veinte (20) unidades porcentuales
a la mayor se considerara que se encuentra en Baja Desproporcionada.

En este caso se le solicitara al licitador justificacion de la misma, aceptandose o

adjudicandose en caso contrario al de oferta mayor.

Cuando concurran tres o mas licitadores.

Se considerara que una OFERTA se encuentra en Baja Desproporcionada
cuando sea inferior en diez (10) unidades porcentuales de la OFERTA MEDIA
presentada.

No obstante, si algunas de las OFERTAS fuese superior diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS presentadas, se recalculara la
media excluyéndose esas ofertas. En todo caso si el nUmero de las restantes ofertas
combinadas es menor a tres, la nueva media se calculara sobre las tres menores

Esta sera la media, en adelante OFERTA MEDIA, a utilizar para considerar que
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una empresa se encuentra en baja desproporcionada.

Para aquellas OFERTAS que se encuentren en baja desproporcionada se le
solicitara al licitador justificacion de la misma.

En el caso de que la mesa entienda que una o varias de las empresas han
justificado dicha baja desproporcionada, se consideraran ofertas admitidas.

En caso de empate en la puntuacion final obtenida entre dos o mas licitadores, la
adjudicacion recaera en la oferta que haya obtenido mayor puntuacién segun el criterio
C1.-Oferta economica.

14.- LUGAR Y PLAZO DE__PRESENTACION _DE
PROPOSICIONES E INFORMACION A LOS LICITADORES .-

14.1.Las proposiciones y la documentaciéon complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante del drgano de contratacion; plazo que en ningun caso podra ser inferior a
veintiséis dias contados a partir del siguiente al de la publicacion del correspondiente
anuncio en el Boletin Oficial de La Provincia.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacion. También podra realizarse mediante
envio por correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar,
en el mismo dia, al Cabildo Insular de Tenerife, la remision de la proposicion por fax, o
telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacién del
plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin
haberse recibido la proposicion, no sera admitida, en ningun caso, la proposicion
enviada por correo.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de Tenerife
es la siguiente:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 23 97 04
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14.4.La presentacion de las proposiciones se deberd realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
Cabildo Insular de Tenerife se realizard en el Registro General sito en Plaza de
Espafia, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes,
y los sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio y septiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a
14:00, martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a 13:00
horas; agosto: lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 y sdbados de 09:00 a 13:00
horas. Del 15 de diciembre a 15 de enero: lunes, miércoles y viernes de
08:30 a 14:00, martes y jueves de 08:30 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a
13:00 horas.

14.5.Cada licitador no podra presentar mas de una proposiciéon, ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por ellas suscritas.

14.6.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, asi como en el
proyecto aprobado por la Corporacion, y su presentacion supone, por parte del
empresario, la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaracion responsable de
gue reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

14.7.Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacién complementaria en el
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es.

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se
refiere el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracion Insular debera
facilitarla, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la recepcion de las
ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacion minima de ocho
dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el
apartado 3° de la presente clausula.

14.8.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacion que el 6rgano de
contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en
el articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera reflejarse claramente en el

18


http://www.tenerife.es/

propio_documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y
datos presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a tercero pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de
Datos de Caracter Personal. De no aportarse esta declaracion se considerara que
ningun documento o dato posee dicho caracter. El modelo de declaracion se incluye en
el Anexo n° V.

14.9.Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrd de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, y debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente_traduccion oficial
al castellano (art. 23 RGLCAP).

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES .-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES SOBRES que a continuacion se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos que a
continuacion se relacionan:

- Denominacién del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electroénico.

-Fechay firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para la devolucion de la
documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un
lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:
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15.3. SOBRE N° 1.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO OBRA DENOMINADO “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN
ACCESOS PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 —
GUIMAR Y CHIMICHE)”

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracion conforme al modelo
que se indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.
Dicha declaracion sustituira, a la aportacion de la documentacion acreditativa
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del
empresario y, en su caso, su representacion; los requisitos de clasificacion o, en su
casi, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional; la declaracion de no
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibicion para contratar y de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,
con la Comunidad Autonoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de
hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las prestaciones objeto del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de
Su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse
por una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de adjudicar el
contrato, en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcion del
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de
Contratacion.

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales
de empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse
formalmente en unidon temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° V)
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la union temporal con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
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15.3.3.

15.3.4.

Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la union temporal.

En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda
respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacion al grupo, segun el art.
42 del Codigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera
hacerse constar igualmente mediante declaracion responsable.

Las personas licitadores podran presentar una declaracion, designando qué
documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos
de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n° IV.
De no aportarse esta declaracion se estd a lo establecido en el art. 140 del
TRLCSP.

15.4. SOBRE N° 2.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION NO ECONOMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA
DENOMINADO “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS PEATONALES A LAS
PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y CHIMICHE)".

15.4.1.

15.4.2.

Su contenido sera el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacién expresados en la clausula n° 13.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos
gue la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.

La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador
adjudicatario de documentacion o informes complementarios que deberan
presentarse en el plazo de cinco dias naturales siguientes a la recepcion de la
notificacién que emita la Mesa de Contratacion. La falsedad o inexactitud de tales
datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la posterior
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15.4.3.

15.4.4.

15.5.

resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tales hechos se
deriven.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios
que deben incluirse en el sobre n° 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la citada clausula 13 del presente pliego u omita alguno de los
apartados exigibles, la proposicion del licitador no sera valorada respecto del
criterio de que se trate.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento de los compromisos
ofertados_aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el
proyecto de obra aprobado.

SOBRE NP° 3.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

"PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE

P
D

ROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
E OBRA DENOMINADO “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS

PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y
CHIMICHE)".

1551

Su contenido serd el siguiente:

Los licitadores incluiran en este sobre la oferta econdmica relacionada con los
criterios de adjudicacion del apartado n° 11 del Cuadro de Caracteristicas
Generales en relacion con lo previsto en la clausula n® 13 del presente pliego de
clausulas administrativas.

15.5.2 Ademas el licitador debera presentar en este sobre una declaracion responsable

indicado el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de
que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto de obra objeto de
contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis meses, 0 de seis
meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en
ambos caso, a la fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el
Anexo n° VI debidamente firmado. La valoracion del personal contratado se realizara,
en caso de empate entre las ofertas, incrementando en 0,5 puntos la puntuacion
obtenida por el licitador en el computo global, que proponga contratar un mayor
namero de personas inscritas como demandantes de empleo.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, se decidira la adjudicaciéon mediante sorteo.
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15.5.3El contenido de la oferta econdémica sera redactado conforme al modelo que se
adjunta como Anexo Il al presente pliego conteniendo todos los elementos que la
integran debidamente fechada y firmada.

15.5.4 El contenido de la oferta econdmica sera redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion
sea rechazada. En la proposicion economica debera indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba
ser repercutido.

En dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

15.5.5 Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean
de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego

15.5.6 No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea superior
al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion
estime fundamental para la oferta.

15.5.7 En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion estara integrada por:

Como Presidente: El Director Insular de Movilidad y Fomento o persona en quien
delegue o que sea designada como suplente.

Como Vocales:

- El Sr. Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos
o personal funcionario o laboral en quien delegue o sea designado como
suplente.

- El Sr. Interventor General o personal funcionario o laboral que le sustituya.

- El Sr. Vicesecretario General de la Corporaciéon o personal funcionario o
laboral que le sustituya.

- El Jefe del Servicio Técnico de Movilidad y Proyectos Estratégicos o

personal funcionario o laboral que sea designado como suplente.
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17.1-.

- Como Secretario: El Responsable de Unidad de Transporte Guiado del
Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o personal
funcionario o laboral que sea designado como suplente.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP
en relacion con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, asi como
los articulos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

Su composicién se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion
correspondiente con una antelacion minima de siete dias con respecto a la primera
reunion que deba celebrar.

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar,
los cuales actuaran con voz pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendran voz y voto, excepcion hecha del secretario
que solo tendra voz.

Para la valida constitucion de la mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta
de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que
tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento juridico y al
control econémico-presupuestario del érgano.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion se reuniran para calificar,
previamente, la documentacion presentada en los SOBRES NUMERO UNO por
parte de los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables procedera
a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al finalizar la sesion, en el
supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se
notificara por teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la direccidon que
hayan indicado en el sobre dejando constancia de dicha notificacion en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones presentadas, asi como requerirles para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que deberéa ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la

declaracion de admision de las proposiciones.
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Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo
que se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar
el oportuno acto sobre la admisién definitiva de los licitadores con expreso
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo.

18.- APERTURA DE__PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE
OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisién definitiva de los licitadores se reunira la
Mesa de Contratacion y se procedera, en acto publico a manifestar el resultado de
la calificacion de los documentos presentados, con expresion de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y las causas o causas de inadmisién de estas
altimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion
del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos
u omisiones.

18.2.- A continuacion la Mesa de Contratacién procederd, a través de su Secretario, a la
apertura del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la
relacion de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicacion a
que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

Si la Mesa de Contratacion estimare procedente requerir a los licitadores
aclaracion complementaria respecto de la documentacion presentada en el sobre
n°2 dicho requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores en el plazo
maximo de cinco dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificacion emitida por el Secretario de la Mesa.
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18.3.-

18.4.-

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo
se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa remitiendo, en su caso, la
documentacion a los efectos de que se emita informe técnico.

En el plazo maximo de un mes desde la presentacién de las proposiciones, en el
dia y hora sefialado mediante anuncio que se publicara en el perfil del contratante,
la Mesa de Contratacion se reunirq, en acto publico, para comunicar a los
licitadores cual es la puntuacion obtenida respecto de los criterios objeto de
valoracion del sobre numero dos y proceder, posteriormente, a la apertura del
SOBRE NUMERO TRES.

El acto comenzara dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la
evaluacion relativa a la documentacion contenida en el sobre n° 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre niumero
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo.

La Mesa de Contratacion, una vez valoradas las ofertas, las clasificara por orden
decreciente, las que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y
elevara al 6rgano de contrataciéon la propuesta de adjudicacion, razonada, a
favor de la oferta mas ventajosa, que incluird en todo caso la ponderacion de los
criterios indicados en la clausula n° 13 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el oOrgano de
contratacion no dicte el acto de adjudicacion.

18.5.- En el caso que se dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas se considerara

18.6.-.

como oferta econdmica mas ventajosa aquella que se haya comprometido a
contratar el mayor nimero de personas inscritas como demandantes de empleo
con al menos seis meses de antigledad a la fecha efectiva de contratacion o,
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigiiedad o cuando el personal objeto de contratacion haya estado inscrito seis
meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

Si aplicado el desempate anterior dos o mas licitadores obtuviesen la misma
puntuacion, sera adjudicatario aquel que haya presentado una menor oferta
economica.

18.7.- El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde

la apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen caracter
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firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo maximo de resolucién del
procedimiento.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.-

19.1.- El 6rgano de contratacion requerira, a través del Sr. Director Insular de Fomento o
Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion que a continuacion se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa
de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten |la personalidad del empresario
y la representacién, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma
siguiente:

e Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion o de
modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uni6on Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
gue se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P.
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
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Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del
TRLCPS.

e Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaria General del Cabildo,
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades
para licitar ademés del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera
mediante la presentacion de la documentacion exigida en el apartado n° 8.2 del Cuadro-
Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego. Se considerara que la empresa
tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios de seleccion que se sefialan
en el citado apartado n° 8.2 del citado Cuadro de Caracteristicas Generales.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union deberan acreditar su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de
justificacion previsto en el referido apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas
Generales. A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de
clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros
de la Union Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion
de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

19.1.3.- Documentacién acreditativa de la solvencia técnica o profesional mediante
la presentacién de la documentacion exigida en el apartado n° 8.3 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego. Se considerara que la empresa tiene
solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios de seleccién que se
sefialan en el citado apartado n° 8.3 del citado Cuadro de Caracteristicas Generales.

19.1.4.- En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia econdmica y financiera
y técnica o profesional) mediante la certificacion administrativa de la clasificacién
empresarial no obligatoria prevista en el apartado 8.4 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego aquélla vendra acompafada de una
declaracion responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

Esta manifestacion debera reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el
documento que se formalice el contrato.

Para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea sera
suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacion correspondiente
su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional en los términos y por los
medios exigidos en el apartado anterior.
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Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios
debera acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el presente pliego y se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal. Si aquella
se acreditara mediante la clasificacion empresarial no obligatoria todas las empresas
gue integran la unién temporal deben haber obtenido clasificacion como empresa
contratista de obras en funcion del tipo de contrato para el que sea exigible la
clasificacion. En tal caso, el régimen de acumulacion de las mismas seré el establecido
en los art. 51 y 52 del RGLCAP. Si concurren uniones de empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o0 extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional.

19.1.5.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el

Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le

eximir4 de aportar la documentacion que se detalla:

e Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado.

e El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de
Canarias debera ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable
en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no
han experimentado variacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacién del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.6.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la
persona licitadora.

19.1.7.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencion de
riesgos laborales (Anexo II).

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la
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obligacion de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

e La mera presentacion de proposiciones habilita / autoriza al Cabildo insular de
Tenerife para solicitar y obtener en nombre de los licitadores, de oficio y por via
telemética, los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado, con la comunidad
autonoma Canaria y con la Seguridad social, no siendo necesario que los
aporte, en su caso, el licitador propuesto como adjudicatario.

e Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquiera otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporacion obtener via telematica
dichos Certificados, se requerira al licitador propuesto como adjudicatario para
gue sea éste el que en el plazo de 5 dias habiles presente las certificaciones
de cumplimiento de obligaciones tributarias (Estado/Comunidad Autbnoma) y
Seguridad Social.

e Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo. Dicha certificacién sera expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

19.1.9.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o
no a Estados miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafia, deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el
pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

19.1.10.- Las certificaciones precitadas tendran validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha
de expedicion.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva ingresada
en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion,
excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir
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19.2.-

19.3.-

este requisito por causas a €l imputables, la Administracion no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara
vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La documentacion presentada se trasladara a la Mesa de Contratacion para su
examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion en el
plazo referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion. A continuacion se
procederia a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentacion exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase
defectos u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias
habiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del
procedimiento de adjudicacion procediendo a requerir la documentacion al
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la
presentacion de otros complementarios en el plazo de cinco dias naturales
siguientes al recibo de la notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento el 6rgano de contratacion puede pedir en cualquier momento
antes de adjudicar la documentacién a todos los licitadores. Este requerimiento
habra de efectuarse antes de la apertura de la oferta econémica, salvo supuestos
excepcionalisimos en que se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo
caso antes de la propuesta de adjudicacion.
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19.4.-

19.5.-

19.6.-

19.7.-

19.8.-

19.9.-

20.1.-

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al propuesto como
adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara a los licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante. Sera de aplicacion a la
motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el
articulo 153 del TRLCSP.

No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el organo de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso
de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si
fuere instada, la compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP
se esta a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

La notificacion de la adjudicacién debe contener, en todo caso, la informacion
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en
el citado art. 154.4 del TRLCSP.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion
gue acomparia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos
no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado
plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucidn, o por retencion de parte del
precio, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General de la
Corporacion Insular. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular.
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20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario la resolucion de la modificacion del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

20.4.- La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacién del contrato la persona adjudicataria, en el
caso que fuere una union temporal de empresas debera aportar escritura publica
de formalizacién de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincién, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacién y se entiende celebrado en el
lugar de sede del 6rgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias habiles contados desde
el dia siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la notificacion de la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicita que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso se podrd incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demas documentos integrantes del contrato.

21.4.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha
de la misma.
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21.5.-

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracidbn podra acordar la incautacion
sobre la garantia definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracion, se podra indemnizar al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los

22.2.-

22.3.-

anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el
apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra
ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del
contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la ejecucion de la obra, la circulacion en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre
instalacion de sefales complementarias o modificacion de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista debera, instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los

carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene
el Director del Contrato segun la definicion contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por la Corporacién Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel de
obra.
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22.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al publico

sobre el inicio y finalizacion de la obra mediante publicaciéon de anuncio tipo en el
periddico o periddicos de mayor difusion de la Isla.

22.6.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta

22.7.-

23.1.-

ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefalizacion,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de
riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier
requerimiento que fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido
dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulacion contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista,
sera repercutida posteriormente por aquel quien podra ingresarlo en Arcas Insulares
0 se le descontara de la primera certificacion de obra que la Administracion le
abonara, previa entrega, por la Administracion al contratista, del justificante de su
abono previo por la Administracion.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

El 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP,
designara un Responsable del contrato durante la ejecucion de la obra a quien le
corresponderd supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccion
facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su
caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del
contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en
gue se hubiere producido.

El responsable del contrato tendrd libre acceso a la obra asi como al “Libros de
ordenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratacion”.
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23.2.- Asimismo el 6rgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo
con estricta sujecion al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen
dentro del plazo establecido.

La Direccion Facultativa de obra que incluye la coordinacion en materia de seguridad
y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la
Administracion o por el personal técnico por ella contratado, asi como una
combinacion de ambos.

Para el desempefio de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus ordenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con €l la direccion en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y
podran inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula n°® 31 del presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro
de ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la
documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hara
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo
del proyecto formule al contratista adjudicatario.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen
bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para
la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus obligaciones.

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Delegado de obra o Jefe
de Obra con anterioridad al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion en
ingenieria de Caminos o Técnico de Obras Publicas, teléfono de contacto y
adjuntando el curriculum vitae) y previa aceptacion de la Administracion, con
capacidad suficiente para ostentar la representacion del contratista cuando sea
necesario su actuacion o presencia asi como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y
buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar la ejecucion de
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23.4.-

23.5.-

23.6.-

la obra e interpretar y poner en practica las ordenes recibidas de la direccion
facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas
gue planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacion y precisiones fueren
requeridas por el érgano de contratacion o, en su caso, responsable del contrato
durante su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato o el director facultativo podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion facultativa certificara la indemnizacion
que corresponda a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios
unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa
correspondiente que se sustanciard mediante el procedimiento previsto en el art. 146
del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97
del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE
RESIDUQOS.-

24.1.- En aplicacién del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista debera elaborar, en el plazo maximo de treinta (30) dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
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24.2.-

adjudicacién del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcion de
su propio sistema de ejecucion de la obra. Dicho plan sera redactado por técnico
con titulacion exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria
del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacion de apertura a
la Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito
imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a
percibir mas importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la
baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones
vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el
citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro
sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.
Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa
modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion
del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia
de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizaciéon diaria de 1 euro por cada 5.000euros del
precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

38



24.3.-

24.4.-

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el
Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion
de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro
de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de treinta (30)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion y
demolicion de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos
de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez
informado por la direccion facultativa y aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular pasara a formar parte de los documentos contractuales de la
obra.

25.- ACTA DE_COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS

25.1.-

25.2.-

25.3.-

25.4.-

OBRAS .-

En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el contratista o su
representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo
constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
guedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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26.1.-

26.2.-

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.-

El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo
en el plazo de treinta (30) dias naturales contados desde la formalizacion del
contrato que incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

26.3.- Los plazos parciales que proceda fijarse en la aprobacion del programa de trabajo, se

26.4.-

26.5.-

entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara
obligado a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin
gue ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.

27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.-

27.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de

lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

27.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asi

27.3.-

como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ambito de
sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna,
aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios
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27.4.-

27.5.-

gue se manifiesten durante el plazo de quince afos a contar desde el dia siguiente a
la fecha de la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por si o por personal o0 medios dependientes del mismo, a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente
documentacion, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la
legislacion vigente:

e Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro ser& diligenciado previamente por
el Servicio al que esta adscrita la obra y se abrird al dia de la fecha de la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara el dia de
formalizacion del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicién de la direccion facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las Ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas Ordenes o instrucciones reciba de la
direccion facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la direccion
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales,
deberan ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean
vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra
ser consultado en todo momento por el contratista.
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e Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud deberd mantenerse el libro de incidencias al que tendra
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la
direccién facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccién de
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y a los representantes de los trabajadores de éste.

e Libro de Subcontrataciéon: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacién, habiltado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronoldgico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontrataciébn en el Sector de la
Construccion y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el dltimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregard una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion Insular.

e Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el o6rgano
competente de la Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como,
en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta
ejecucion de la obra.

27.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
gue, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a
estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.
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El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra

ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por
lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

27.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la

27.9.-

vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada en Arcas
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporacion Insular.

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucidon contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del
replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinen en el
programa de trabajo que presentara a la Corporacion Insular para su aprobacion por
el 6rgano competente.

27.10.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la direccion de

la obra o el responsable del contrato un reportaje fotografico sobre la misma asi
como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.
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27.11.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacion y policia de la obra

27.12.-

hasta la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

Al amparo de lo establecido en el articulo 118 del TRLCSP, sera asimismo obligacion
esencial del contratista aportar certificacion emitida por el 6rgano del servicio publico
de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el
acuerdo plenario n® 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesion celebrada el
dia 3 de junio de 2013, que establece como condicion especial de ejecucion de los
contratos que: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la
ejecucion del contrato, ésta debera llevarse a cabo entre personas inscritas como
demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva
de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigiedad o cuando el personal objeto de contratacion
haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS
DERECHOS DE COBRO.-

28.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego
y a lo establecido en el TRLCSP. A tal efecto sera de aplicaciéon lo establecido en
el articulo 17.5 de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, de Modificacion de los
aspectos fiscales del Régimen Econdmico y Fiscal de Canarias, en lo referente
a la inversion del sujeto pasivo, de tal forma que la persona juridica que realiza
la contratacién se autorrepercutird el IGIC tomando como base imponible el
presupuesto de adjudicacion del contrato y el contratista emitira su factura sin
IGIC, debiendo incluir la mencion “inversion del sujeto pasivo”.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez
(10) primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando
como base la relacion valorada que el mismo elabore de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
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28.2.-

28.3.-.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de
medicién se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos.
Asimismo se anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare
deduccién por imposicion de penalidades previamente aprobadas por el érgano de
contratacion.

Los drganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la

presente contratacion son los siguientes:

OFICINA CONTABLE

Denominacion: Intervencién General
Cédigo DIR 3: LA0001752
ORGANO GESTOR
Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Codigo DIR 3: LA0001737
UNIDAD TRAMITADORA
Denominacién: Servicio Administrativo de Movilidad
y Proyectos Estratégicos
Codigo DIR 3: LA0001737

El contratista presentara en la Corporacion Insular la correspondiente factura
gue se adjuntard a la certificacibon mensual emitida. Dicha factura, que debera
cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente
el impuesto general indirecto canario (IGIC), identificara al Area gestora del contrato y
al 6rgano destinatario de la factura conforme a lo descrito en el apartado n° 27 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacion de los correspondientes cédigos
de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detallan en el
apartado anterior.

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del Registro
Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados, a partir del 15 de enero
de 2015, a facturar electrébnicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo
haran ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae version
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28.4.-

3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a
traves de la Plataforma de Facturacion Electréonica, http://face.gob.es.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta
(30) dias siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

La factura sera debidamente conformada por el Director facultativo de la obra ademas
de por el Jefe del Servicio correspondiente.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley
3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en
los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se
estara a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara
sobre el importe de la obligacion pecuniaria principal y demas tributos que graven la
operacion.

Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber
cumplido con la obligacion de presentar la factura en el Registro General indicado, en
tiempo y forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la
presentacion de la factura, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el Registro General, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

46



28.5.- Las partidas sefialadas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

28.6. El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del
TRLCSP y 155 del RGLCAP.

28.7. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente
(art. 152 del RGLCAP).

28.8. El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo
requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218
TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la Intervencion y
Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

28.9. De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendra
los requerido en la clausula nimero 22 el presente pliego respecto del pago de
anuncios. Asimismo, para su abono se deberd presentar la documentacion
acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y
PENALIDADES POR DEMORA .-

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacién del mismo asi como los plazos parciales que se puedan
sefalar en el programa de trabajo.

29.2.- La constitucidbn en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de
la Administracion.

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o
por la imposicién de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio
al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la
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29.4.-

29.5.-

29.6.-

29.7.-

30.1.-

resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el rgano de contratacion concedera la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del
presupuesto del contrato. Se entiende por cumplimiento defectuoso el incumplimiento
de la obligacion esencial de ejecucion determinada en la clausula 26.11 delpresente
pliego, dado que sera considerado infraccion grave.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de
penalidades.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista
vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la
notificacion de la penalizacion.

30.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre gue la cesion no resulte una restriccion efectiva de
la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.
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30.2.-

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion objeto
de contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacion
minima de veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando:

e La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e Laidentidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, asi
como declaracién de responsable que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacidon del contrato principal, con
indicacion expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados
y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228
del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberéan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion,
en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningin caso accién directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.
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30.3.-

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras
el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacién previa se entiende sin perjuicio de

30.5.-

lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion
por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas
en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se
impondra la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a
lo siguiente:

e Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista 0, en su caso, sobre la garantia conforme
al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que
el érgano de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento es grave
en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.6.- El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho de proceder a la comprobacion

del cumplimiento de plazos de pago del contratista a los subcontratistas mediante el
examen de la contabilidad correspondiente a las relaciones entre contratista y
subcontratistas, en la ejecucion de la obra de referencia.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

31.1.-Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona

adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se preveé en los apartados
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31.2.-

31.3.-

31.4.-

a), b) y c¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista
de los dafnos y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho
abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados
apartados del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los
perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista debera
adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las
consecuencias econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningun
caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nUmero de meses
de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos
y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la
paralizacion.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen
las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se
aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los
efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-
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32.1.-

32.2.-

32.3.-

El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacion, por razones de
interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art.
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de
obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijjadas en
éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211y 234
del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

32.4.- Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para

32.5.-

32.6.-

32.7.-

el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, sin perjuicio de las previsiones establecidas en cuanto al
exceso de mediciones en el Pliego de Condiciones Generales para la ejecucion de
obras del Estado. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del dérgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las
actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna
para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra,
la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto
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resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra
afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que
ha de verificarse su cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

33.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 Y 237 del TRLCSP.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las
siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la hormal ejecucion del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija
un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos
en el articulo 231 del TRLCSP.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
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33.3.-

33.4.-

d)

f)

9)

h)

)

K)

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, adn
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacion no opte por la
imposicién de penalidades sefaladas en el art. 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art.
223 a) y b) salvo que el resto de las que conforman la union temporal puedan
cumplir las obligaciones contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo.

Incumplimiento compromiso de contratacion y otras obligaciones esenciales.

La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

33.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
224 del TRLCSP vy para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA
OBRA.-
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34.1.-

34.2.-

34.3.-

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion
de representante por la Intervencién General de la Corporacion Insular se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al
de la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido
en el articulo 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del
contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista,
una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
organo de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta, y la direccion facultativa de la obra sefalarda los defectos observados y
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
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transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

34.4.- Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:

0]

Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Libro de Ordenes.
Libro de Incidencias.
Libro de Subcontratacion.

En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la
obra.

En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Libro del Edificio, del que se entregaran dos copias en papel y otras dos en
soporte informatico.

Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe.
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34.5.-

34.6.-.

Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las
actuaciones gue a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a
efecto la recepcion:

0 Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra
asi como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion
definitiva del edificio.

0 Proceder a la limpieza total de la zona.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses

35.2.-

35.3.-

contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion de la
obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la
direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion quedando notificado el
contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra
expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto
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35.4.-

36.1.-

36.2.-

aprobado y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccion
Facultativa con la autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto
por la Administracion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en
Su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a
cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4
del TRLCSP.

36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a
gue peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
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continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal
fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

36.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de
la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos, a contar desde la recepcion.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido
el periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de
aquélla previo informe favorable de la direccién facultativa. De conformidad con lo
establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién,
debido a incumplimientos por parte del contratista, respondera éste de los dafios
y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de QUINCE ANOS a contar
desde larecepcion.

37.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2017

El Responsable de Unidad Conforme,

El Jefe del Servicio

Felipe Sosa Plasencia Pedro L. Campos Albarran
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

DON/D? ... ,con DNI ..., , con domicilio en
calle .............o.oeeis , N, , cédigo postal................ actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir el contrato para la MEJORA DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS
PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y

CHIMICHE).

y en relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pubico aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

e Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
gquedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

e Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditard, ante el 6rgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y clasificacion o solvencia econémica y
financiera y técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas
particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como
cualquier otra documentacion complementaria que pueda ser solicitada por el 6rgano
de contratacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de finalizacion
del plazo de presentacion de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos
previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las empresas que
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el
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nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union temporal y la
participacion del representante o apoderado Unico de la unién, asi como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

¢ Que niyo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

e Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

e Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Autbnoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

e Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[ ] No forma parte de ninglin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cédigo de Comercio.

[ ] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo
de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cddigo de Comercio.

Empresas:

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.
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ANEXOQO Il

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

195 1= , en calidad de .................. de la
EMPreSa....coovviviiiieinaennnn. y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como adjudicataria del contrato de habran de regir en la “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL
EN ACCESOS PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 -

GUIMAR Y CHIMICHE)" DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de
Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los
trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevenciéon (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de
proteccion o prevencién que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos
y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente completa
como para poder realizar los trabajos en Optimas condiciones de seguridad. Esta
evaluacion incluira, en su caso, la informacion e instrucciones que pueda haber
aportado el Cabildo de Tenerife con relacién al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y

con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).
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En

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de
subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcién en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.).

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucidén de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las
actividades preventivas ésta debera disponer de una formacién preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la
Ley 54/2003 (art. 32-bis afadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo
sefalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se
comunicara con la debida antelacién, requerirA de la subcontrata el mismo
compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual
quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la
normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccion.

,a de 2017

Fdo.:
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ANEXO 1l
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D e ,coN D.N.LL. N® s , con domicilio en calle ......
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o
en representacion de .....

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de obra denominando “MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS PEATONALES A
LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y CHIMICHE)" se
compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo
con las condiciones ofertadas por el importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC).....cccvvvvveinnen. euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DELIGIC......cciiiiii i,

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto mas el IGIC............... euros (en cifras y en
letras).

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los
diferentes conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucion
del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales
conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de clausulas administrativas
particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por
parte del contratista.

Lugar , fechay firma.
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ANEXO IV

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION
FACILITADA POR LA EMPRESA.

D e ,con D.IN.LL. N® s , con domicilio en calle ......
n°........ codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o
en representacion de .....

DECLARA:

Que en relacién a la documentacion aportada en el sobre n®  (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratacion de la MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS
PEATONALES A LAS PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y
CHIMICHE) se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta
por razdn de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

En ,a de 2017

Fdo.:
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ANEXO V

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DID2. . , con Documento Nacional de Identidad n°
..... Y domiCIlIo €N o G e
actuando en su propio nombre/ en representacion de ..........ccceoieiiiiii i i

n°...............,y domicilio en......... G e e :
actuando en su propio nombre/ en representacion de ...........ccccoviiiiiii i,

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de obra MEJORAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS PEATONALES A LAS
PARADAS DE GUAGUAS DE LA TF-1 (FASE 5 — GUIMAR Y CHIMICHE) y a constituirse en
Union de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacibn de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/Da. .............
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, Ia plena
representacion de la Uniébn Temporal de Empresarios que se constituira en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios

66



ANEXO Vi
COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucién del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

e N°de trabajadores

Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiedad a la
fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo
en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo
con personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior,
me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero
no cubiertos por personas inscritas con dicha antigtiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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