
 

 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA 

 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA INTERIOR DE LA FINCA EL HELECHO”, 
T.M. DE ARICO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.- 
 

DATOS GENERALES 

Título del proyecto  Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca El 
Helecho 

Municipio Arico 
Tipo de contrato Obras 

Objeto del contrato 
Las actuaciones consisten en la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto  denominado “Mejora y 
pavimentación de la pista interior en la finca El Helecho”. 

Código CPV 45233200-1: Trabajos diversos de pavimentación 

Forma de 
adjudicación  

Tramitación ordinaria, Procedimiento abierto con un criterio de 
adjudicación 

Sujeto a regulación 
armonizada No 

Plazo de ejecución 6 meses 

Solvencia 
económica y 
financiera 

La exigida en la Cláusula 5 del Pliego. 

Revisión de precios No procede 

Presupuesto base de 
licitación (sin 
I.G.I.C.) 

180.138,51 euros 

I.G.I.C. El IGIC presenta tipo 7 % (12.609,70 euros) 



Total presupuesto+ 
IGIC 192.748,21 euros  

Valor estimado del 
contrato (sin 
I.G.I.C.) 

216.166,21 euros 

Aplicación 
presupuestaria: 

Anualidad Aplicación 
presupuestaria Importe 

2017 17.0601.4193.62110 50.000,00 
2018 18.0601.4193.62110 142.748,21 

 

Financiación: 

Susceptible de financiación por el Fondo de Desarrollo de Canarias 
(FDCAN) 
Línea 2: Inversión en infraestructuras. 
Eje 9: Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y 
equipamientos en el sector primario. 
15. Programa de infraestructuras y equipamientos en el sector 
primario. 
Actuación 15.1.4 Edificios y propiedades emblemáticas de titularidad 
de la Corporación asociadas a la actividad del sector primario. 

 

Cabildo de Tenerife: MEDI 2016-2025 
Eje 4: Empleo y Sectores Productivos 
Programa 4.4 Programa de Infraestructuras y equipamientos en el 
sector primario. 
LA 4.4.4: Edificios y propiedades emblemáticas de titularidad de la 
Corporación asociadas a la actividad del sector primario. 

Facturación Códigos 
DIR3 : LA0001752 LA0001739 LA0001739 

 

Garantía definitiva 5% del importe de adjudicación (excluido el IGIC) 

Obligación 
accesoria Anuncios de licitación 

Plazo de garantía 1 año 

Órgano de 
contratación Consejo de Gobierno Insular 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
I. DEL CONTRATO GENERAL 
 
 
 1.- OBJETO DEL CONTRATO  

1.1.- Es objeto de la presente contratación la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Mejora y pavimentación de la pista 
interior de la Finca El Helecho”, t.m. de Arico, propiedad del Cabildo de Tenerife, 
redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Bernardo de La Rosa Hinojal, con la finalidad 
de mejorar la circulación interior dentro de la Finca El Helecho. 

Dicho objeto corresponde al código 45233200-1 (Trabajos diversos de 
pavimentación) de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea, aprobado por el Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre de 
2007. 

1.2.- El proyecto de las citadas obras fue aprobado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2017. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
2.1.-  El órgano de contratación que actúa en nombre del Cabildo Insular de 

Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.1.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato administrativo y, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los 
acuerdos que a este respecto dicte, que serán aprobados con audiencia de la entidad 
adjudicataria y, previos los informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y 
serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente. 

 3.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando 
sometida a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto, y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 
Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 
de diciembre, en cuanto no se oponga a la precitada normativa.  La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 



 Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del 
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.  

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
73 del TRLCSP. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de Escala del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP. 

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una 
clasificación adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificación 
que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 

Solvencia Económica y financiera, se acreditará a través del siguiente medio: 

Volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de 
negocios de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 216.166,21.- euros. 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviere inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 



en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica, se acreditará a través del siguiente medio: 

Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, de igual o similar 
naturaleza a las del objeto del contrato, avalados por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes, indicando importe, las fechas, el lugar de 
ejecución y el destinatario y si se llevaron a buen término, debiendo acreditarse en 
el año de mayor ejecución un importe anual de, al menos, 151.316,34.- euros. 

Acreditación:  

• Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración 
pública o entidad del sector público, se acreditará mediante la presentación de 
Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos 
anteriores. 

• En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, 
se requerirá la presentación de Certificación expedida por persona competente. 

Los medios anteriores para acreditar la  solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado 
de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la 
acreditación de la clasificación siguiente:  

Grupo G-Subgrupo 6 categoría 2  
Grupo G-Subgrupo 6 categoría c (equivalente 
transitoriamente) 

A la citada clasificación deberá adjuntarse una declaración responsable en el 
que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

 4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente 
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

 4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 El licitador propuesto como adjudicatario, deberá solicitar y obtener del 
Vicesecretario General de esta Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo 
de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación 
para licitar y/o contratar con carácter previo a la presentación de la misma. 

 5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 

clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia 
económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del 
presente pliego. 

6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 
6.1.- El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el 7% de IGIC que 



deberá soportar la Administración (12.609,70.- €), asciende a la cantidad de CIENTO 
OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (180.138,51.- €). 

El valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en la 
cláusula 36 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 del TRLCSP, asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS (216.166,21.- €), IGIC excluido. 

 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, 
como partida independiente, el Impuesto General Indirecto Canario. En el citado precio del 
contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego. En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en proyecto, 
se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los previos.  

 Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de 
los que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se 
considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando 
no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

 6.2.- Por aplicación del artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (según 
la redacción dada por el artículo 17.5 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
al impulso de la actividad económica), en la presente obra, dada su naturaleza, 
excepcionalmente se invierte la condición de sujeto pasivo a los efectos del Impuesto 
General Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se autorepercutirá el IGIC, 
tomando como base imponible el presupuesto de adjudicación del contrato y el contratista 
emitirá su factura sin IGIC, debiendo incluir la mención “inversión del sujeto pasivo”. 

 6.3.- Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la contratación, con la siguiente distribución plurianual: 

- Año 2017: 50.000.- € (7% de IGIC incluido) con cargo a la aplicación 
17.0601.4193.62110, proyecto de inversión 16-0791. 

- Año 2018: 142.748,21.- € (7% de IGIC incluido)  con cargo a la aplicación 
18.0601.4193.62110, proyecto de inversión 16-0791. 

El proyecto de “Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca El Helecho” 
está incluido en el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de 
Tenerife 2016-2025 (MEDI) : 

Eje 4: Empleo y Sectores Productivos, concretamente: 
Programa 4.4: Programa de Infraestructuras y equipamientos en el sector primario. 
Línea de Actuación 4.4.4 Edificios y propiedades emblemáticas de titularidad de la 

Corporación asociadas a la actividad del sector primario.  
 

Esta inversión es susceptible de financiación por el Gobierno de Canarias a través 
del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN): 

 Línea 2: Inversión en Infraestructuras. 



Eje 9: Creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos en 
el sector primario. 

15. Programa de infraestructura y equipamiento en el sector primario. 
Actuación 15.1.4 Edificios y propiedades emblemáticas de titularidad de la 

Corporación asociadas a la actividad del sector primario. 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS  
Dado el plazo de ejecución, en la presente contratación no habrá revisión de 

precios. 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
8.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de SEIS (6) MESES, a 

contar desde el día siguiente al de la autorización para su inicio en el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

 8.2.- En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el 
programa de trabajo obrante en el mismo. 

 8.3.- En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el órgano de 
contratación, regirá el establecido en el proyecto, tomando como referencia el día de 
inicio de la obra, a efectos de su exigibilidad. 

8.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por 
causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

8.5.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la 
dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

9.1.- Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, que se encuentran 
perfectamente definidas en el proyecto técnico, el contrato se adjudicará, mediante 
procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta de precio más bajo dado que 
el nivel de definición y valoración de la obra contenido en el proyecto aprobado, limita 
la existencia de cualquier otro criterio objetivo aparte del precio, por lo que éste es el 
único criterio determinante de la adjudicación. 

9.2.- Se podrá considerar que una oferta económica es ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

En el caso de presentación de ofertas por empresas pertenecientes a un mismo 
grupo se estará a lo dispuesto en el artículo 86 del citado Real Decreto. 

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el Anexo II del 
presente pliego. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, la Mesa de contratación dará audiencia al licitador que la 



haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones 
de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación o la posible 
obtención de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el art. 152.3 
TRLCSP. Y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación 
o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

 
 10.- GARANTÍA PROVISIONAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores 
no deberán constituir garantía provisional. 
 
 11.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN  

11.1.- La convocatoria del procedimiento abierto se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) y en el perfil del contratante del órgano de contratación 
(www.tenerife.es); en su caso, se publicará también en un periódico de los de mayor 
circulación de la provincia. 

11.2.- A partir de la publicación el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el proyecto estará a disposición de los interesados en el Servicio 
Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca y en el Centro de Servicios al 
Ciudadano de la Corporación Insular, donde podrán ser examinados en días hábiles, de 
9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00 horas los sábados y en horario 
especial: mes de julio y septiembre, lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 horas y 
martes y jueves de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas y mes de agosto, 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo el 
pliego de condiciones podrá consultarse en la página web: http://www.tenerife.es. 

 
 11.3.- El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario, detrayéndose 
el mismo de los pagos que corresponda efectuar. 

 12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
 

12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria, se presentarán, en 
dos sobres debidamente cerrados, en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, en días hábiles, en el mismo horario indicado en la cláusula anterior, dentro 
del plazo de VEINTISIETE (27) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio en el BOP. Cuando el último día del plazo señalado para 
la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente. 
 
 12.2.- No obstante, las mismas podrán ser enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión. En este caso, el licitador deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y comunicar 
en el mismo día al órgano de contratación, por fax o telegrama, la remisión de la 
proposición; sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en 
el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos DIEZ DÍAS naturales desde la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 

http://www.tenerife.es/


 12.3.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la 
aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin 
salvedad alguna. 
 
 12.4.- A los efectos anteriormente indicados la dirección y el número de Fax del 
Cabildo de Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 
38003 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España; número de Fax 922-23.97.04. 
 
 13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

13.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos 
o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección 
de correo electrónico, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 
 
 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 
 
 13.2.- Sobre nº 1: Debe tener el siguiente título: “Documentación General 
para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Mejora y pavimentación de la pista 
interior de la Finca El Helecho”, t.m. de Arico. Su contenido será el siguiente: 
 

13.2.1.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo 
con el modelo incluido en el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

Dicha declaración sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y su 
representación; la clasificación de la empresa y la declaración responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratar, que deberá ser presentada por el licitador a cuyo 
favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, habiendo éste de acreditar la 
vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones (art. 146.5 TRLCSP). 

No obstante lo anterior, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la 
Mesa podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 

temporal, deberán presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos 
y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que componen la unión.  

 
13.2.3.- Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que 



se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Código de 
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
licitación, deberán presentar declaración responsable en la que se haga constar dicha 
circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo II del 
presente pliego). 
 
 13.3.- Sobre nº 2: Deberá tener el siguiente título: “Proposición para la 
licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “Mejora y pavimentación de la pista 
interior de la Finca El Helecho”, t.m. de Arico.” 

Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, que deberá estar 
redactada según el modelo del Anexo III al presente pliego, sin errores o tachaduras 
que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. 

 En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar 
el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá 
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 
 Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones económicas referidas a la 
totalidad de las obras objeto del contrato. 

 Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

 El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no 
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN 
14.1.- La Mesa de Contratación estará presidida por el Consejero Insular de 

Agricultura, Ganadería y Pesca o, por delegación de éste, un funcionario del Área de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y, formará parte de la misma, como vocales, el 
Vicesecretario General, el Interventor General, el Jefe del Servicio Técnico de 
Estructuras Agrarias y la Jefa del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, o funcionarios en quienes deleguen, actuará de Secretario, un técnico del 
Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

14.2.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 
22 del RD 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto 
en los artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación, 

procederá  a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número 
uno presentados por los licitadores y, si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, procederá a comunicar verbalmente éstos a los interesados 
al finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, 
tal circunstancia se notificará por fax, correo electrónico o mediante anuncio en el 
Tablón de Edictos de la Corporación Insular al licitador correspondiente, dejando 



constancia de todo ello en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días 
hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables no será admitido a la licitación. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA 
DE ADJUDICACION 

16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, 
con arreglo al siguiente procedimiento: 

En primer lugar el Presidente de la Mesa de Contratación dará cuenta a los 
asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, 
comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en 
el sobre nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos y las causas 
de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa 
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2, y 
a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en 
el plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto 
público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta 
de la reunión de la Mesa. 

16.2.- La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de 
adjudicación del contrato al licitador que oferte el precio más bajo no incurso en 
temeridad, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.2 del presente pliego. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no 
dicte la resolución de adjudicación. 

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de 
precio más bajo, se decidirá la propuesta de adjudicación de éstas mediante sorteo. 

Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del 
procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

17.- ADJUDICACIÓN 
17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de 

contratación, por medio del Servicio Administrativo correspondiente, requerirá al 
licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación que a continuación se señala: 

 17.1.1.Capacidad de obrar: 

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y 



la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma 
siguiente: 

- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras 
de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la representación diplomática 
española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran 
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga.  

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

- Bastanteo de poderes 
Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y 
del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario 
General del Cabildo Insular de Tenerife.  

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá 
suplir la aportación de éste.  

17.1.2. Solvencia 
Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la 
cláusula 4.2 del presente Pliego 

17.1.3. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar del art. 60 TRLCSP.  
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 



17.1.4. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 17.1.5.Registro de contratistas 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en 
el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

• Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 17.1.1 
de este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de 
contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si 
fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 
adecuado al objeto del contrato.  

• Certificado de la clasificación, siempre y cuando en el 
certificado del Registro de Contratista conste la clasificación referida 
al objeto del contrato conforme se recoge en la cláusula 4.2. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una 
declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado 
variación. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas 
o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 
Asimismo, se presentará la documentación en castellano. 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación ha de 
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con la administración, referidos al momento de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, conforme 
establece el art. 146.5 del TRLCSP. 
Si el órgano de contratación, a través del Servicio Administrativo 
correspondiente, observase defectos materiales en la mencionada 
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal 
circunstancia se le notificará por fax o correo electrónico, concediéndole un 
plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación, de conformidad 
con lo previsto en la cláusula 15 del presente pliego. 

17.1.6. Obligaciones tributarias 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

17.1.6.1 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y 



no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá 
estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con 
una declaración responsable del licitador de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

17.1.6.2 Certificación administrativa expedida por el órgano 
competente de la Administración del Estado, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

17.1.6.3 Certificación administrativa expedida por el órgano 
competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

17.1.6.4 Certificación administrativa emitida por el órgano 
competente del Cabildo Insular de Tenerife por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.1.7. Obligaciones con la seguridad social 
17.1.7.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará 
mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta 
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 
General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de 
contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente 
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, 
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 
referirse a los doce últimos meses. 

17.1.8. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el licitador 
propuesto como adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que 



acrediten que cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha 
autorizado expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificación de 
la entidad que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, el modelo 
que se adjunta a este pliego como ANEXO IV. 
Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, 
sea imposible para esta Corporación obtener vía telemática los certificados 
acreditativos de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del Estado y de la Seguridad Social, se requerirá al licitador 
para que sea éste el que en el plazo de 5 días hábiles presenten las mismas. 

17.1.9 Garantía definitiva 
Constitución de la Garantía Definitiva equivalente al 5% del importe de 
adjudicación del contrato, excluido IGIC, conforme a lo dispuesto en la cláusula 
siguiente. 

17.1.8.  Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales según modelo Anexo a este Pliego. (Anexo V). 

17.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en el 
apartado primero de la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.3. En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

17.4. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

17.5. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
17.6. El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 9.2. En 
tales supuestos se estará a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.  

17.7.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
18.1. En el plazo indicado en la cláusula anterior, se deberá constituir por el 

licitador requerido, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del 
importe de adjudicación del contrato, excluido IGIC. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 



términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente 
y efectiva. 

18.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de 
parte del precio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes 
del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los 
avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el 
Vicesecretario General del Cabildo Insular de Tenerife. 

18.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

18.4. En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario en causa de resolución. 

III. FORMALIZACIÓN  DEL CONTRATO. 
 
 19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-  

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE 
DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalización del contrato, 
al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar de 
este pliego de cláusulas administrativas particulares, debidamente compulsados. 

 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución como tal. 

 19.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 

 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite 
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si 
ésta no se llevará a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, 
la Administración podrá incautar la garantía constituida. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de 
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
IV.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 20.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

20.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del 
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la 
licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP y en los 



artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. 

20.2.- Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO  
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será 

necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo 
previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes e inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca 
de las instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, 
un cartel con las dimensiones, formato y contenido que el Cabildo Insular de Tenerife le 
indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. 

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, esta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

 
23.- DIRECCIÓN DE LA OBRA, DELEGADO DEL CONTRATISTA Y 

JEFE DE OBRA. 
23.1.-  La Administración, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, 

efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista, por medio de su 
Jefe de Obra. 

23.2.- El Contratista nombrará a un Jefe de Obra, con titulación suficiente y 
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación. El indicado 
Jefe de Obras será responsable de la ejecución de los trabajos, organización de los tajos, 
personal y maquinaria necesaria para ellos, así como del cumplimiento de las órdenes 
emanadas desde la Dirección para la correcta realización de las obras. 

23.3.- El órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del 
Jefe de obra. En caso de que por motivos de organización de la Empresa adjudicataria 
no pudiera mantenerse la designación efectuada del Jefe de Obra, la empresa procederá 
a la designación de uno nuevo, debiendo ser comunicado al órgano de contratación. 



23.4.- El Delegado de Obra del contratista tendrá experiencia acreditada en obras 
similares a las que son objeto de contratación, debiendo suscribir cuantos documentos 
se determinen y garantizar que se pongan en práctica las órdenes emanadas de la 
Dirección Facultativa. 

23.5.- La Propiedad en coordinación con la Dirección Facultativa establecerá el 
régimen de presencia de los citados Facultativos en la obra. 

 
24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 

CONTRATO 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada 

al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del 
contrato las siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al 
Director Facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II 
del Libro IV del TRLCSP. 

25.- OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 
25.1.- La entidad contratista deberá presentar en el plazo de DIEZ DÍAS 

naturales a contar desde la formalización del contrato, el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud de las obras para su aprobación, así como la posterior acreditación 
de su conocimiento por la Dirección General de Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con 
la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud será requisito imprescindible para 
que la obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como 
consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la comprobación 
del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual 
empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización 
del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.  

La empresa contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y 
Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto 
por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por 
las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin 
que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y 
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 



exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y 
servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 
autorización de la Administración antes de su retirada. 

25.2.- La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo a lo establecido en el 
art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho 
Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

25.3.- La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo propuesta de 
designación de Jefe de Obra, así como también del Encargado de la obra, con 
expresión de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompañada de titulación 
académica y curriculum vitae para el Jefe de obra. 

25.4.- En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista 
deberá presentar, en su caso, el Plan de Subcontrataciones para la ejecución de la 
obra, con expresión de los porcentajes parciales y totales de subcontratación. 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación 
técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le 
diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

 26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 
recepción. 

 Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato, son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 



Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites 
señalados en las Leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario.  

26.5.- El contratista deberá disponer en la obra de la siguiente documentación, 
sin perjuicio de otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente: 

 Libro de Órdenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de 
marzo. 

 Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 

 Libro de Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en 
su caso. 

 Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecución de la obra.  
 Copia del Proyecto aprobado. 
 Boletines de cotización, en caso de subcontratación. 
 Plan de Subcontratación, en su caso. 

  
27.- EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES  
27.1.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria 

que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin 
consentimiento del Director. 

27.2.- El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la 
obra precise de los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la 
normativa vigente sobre homologación de materiales. 

27.3.- El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptación 
de la dirección para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de 
no aceptación por parte de la dirección se estará a lo dispuesto en la Cláusula 45 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 



28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación 
de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor 
difusión de la provincia, hasta un importe máximo de 1.500 €, así como los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la 
Tesorería de la Corporación. 

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, que graven la ejecución de las obras, que correrán por cuenta del 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deba ser soportado 
por la Administración, que se indicará como partida independiente. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 
contrato. 

28.3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad 
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente 
por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar 
como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

 29.- ABONOS AL CONTRATISTA 
29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá 

certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a 
buena cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al período a que 
correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de diez 
días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el 
visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración. 

29.2.- El contratista tiene la obligación de presentar la factura a la 
Administración contratante en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de 
ejecución de las obras facturadas. 

29.3.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida 
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe 
de las facturas dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 del TRLCSP. 

29.4.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

29.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del 
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de 
cesión, debiendo seguirse el procedimiento regulado en el artículo 4 de la Instrucción 
Reguladora del procedimiento de Pago a los acreedores del Cabildo Insular de 
Tenerife, incorporada como Anexo XI a las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Cabildo Insular para el ejercicio 2017. 



30.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE LAS 
FACTURAS. 

Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la 
presente contratación son los siguientes: 

DENOMINACIÓN 
OFICINA 
CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN 
UNIDAD 
TRAMITADORA 

LA0001752 LA0001739 LA0001739 
 

31.- FACTURACIÓN. 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas derivadas de la 

ejecución del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los 
previsto en el artículo artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días 
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. El 
contratista deberá hacer constar en la factura que se expida la identificación del órgano 
gestor, de la unidad tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los 
correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas 
DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme 
se detalla en la cláusula 30ª, rubricada “Órganos que intervienen en la tramitación de las 
facturas”. 

32.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, 

de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de enero de 
2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán 
ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con 
firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la 
plataforma de Facturación Electrónica http://face.gob.es  

 33.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
33.1.-  El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de 

las obras en los términos previstos en la cláusula 8ª del presente pliego. 

 33.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora 
por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía constituida o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 1000 euros del precio del contrato. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por 
parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de 
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total. 

 33.3.- La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 

http://www.facturae.gob.es/
http://face.gob.es/


imputable al contratista. 

 33.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración. 

 33.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no 
imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista 
solicite otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

 34.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto 
del contrato. 

 
V. SUBCONTRATACIÓN. 

 
 35.- SUBCONTRATACIÓN 

35.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60% del 
importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones 
objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de 
contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de 
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 
documentación: 

- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a 
subcontratar, su importe y la identificación del subcontratista. 

- Justificación suficiente de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte 
subcontratada de la obra, por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera 
la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista 
de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. 

- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del 
TRLCSP. 

- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos 
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que 
es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación 
del contrato principal. 



- Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en los artículos  
227, 228 y 228 bis del TRLCSP. 

- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), 
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley. 

 
35.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 

subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 

35.3.-De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la 
subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato 
deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley. 

35.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refieren los párrafos anteriores, no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
VI. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

36.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en los artículos 105, 106, 107, 210, 219 y 234 del TRLCSP. 

36.2.- De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato 
podrá modificarse en el supuesto de que durante la ejecución de las obras se diera 
alguna de las siguientes circunstancias, no previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con la buena práctica profesional en la elaboración del 
proyecto: 

1º.- Variación en la longitud de tuberías para su reubicación.  

A lo largo del camino existen tuberías que lo cruzan perpendicularmente, que 
se van a reubicar o proteger, para que queden bajo el mismo. Hay que tener 
en cuenta, que estas tuberías al estar semienterradas no se sabe su longitud 
exacta, y además, pueden verse dañadas cuando se realice su traslado, 
incrementándose los metros lineales de tubería a ejecutar. 

2º.- Variación en la longitud de la valla de protección.  

Por otro lado, y con el fin de garantizar la seguridad del camino puede 
resultar preciso incrementar significativamente la longitud de alguno de los 
tramos de valla de protección considerados en el proyecto en ejecución..  

3º.- Necesidad sobrevenida de nuevos muros de contención.  



Igualmente, es posible que se produzca alguna modificación significativa de la 
configuración del terreno entre el momento en el que se produjo el replanteo 
del proyecto y la propia ejecución de los trabajos. Si bien, allí donde no se ha 
previsto la ejecución de muros de contención en el momento de contratar el 
proyecto, pues la plataforma del camino resulta estable para el paso de 
vehículos, es posible que la erosión provocada por las escorrentías 
superficiales o la propia intervención del hombre, modificando la 
configuración de bancales y taludes, puedan generar la necesidad de reforzar 
la plataforma del camino en algún tramo mediante la construcción de un 
muro. 

 El alcance y límite de estas modificaciones tendrán como cuantía máxima el 20% 
del precio del contrato. 

36.3.- Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del TRLCSP, el 
procedimiento a seguir para efectuar la modificación contractual en los supuestos 
contemplados en el apartado anterior será el siguiente: 

• Informe técnico del director del contrato sobre la necesidad de modificar el 
proyecto. 

• Incoación de expediente de modificación contractual por el órgano de 
contratación a la vista del informe técnico emitido. 

• Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la 
misma. 

• Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

• Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General así como la 
fiscalización del gasto correspondiente. 

• Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias 
conforme a los previsto en el 211.3 del TRLCSP. 

• Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

• Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

• Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

36.4.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del 
contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos 
efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado 
artículo 107, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, 
en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 



36.5.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificación, ambas partes deberán 
suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de dicho Texto 
Refundido. 

36.6.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los 
artículos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades 
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

36.7.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 
no previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el 
mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.  

37.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar 

por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por un representante del órgano 
de contratación, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la 
misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 

VII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS 

38.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de su objeto. 

38.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo 
preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán 
concurrir el designado por la Administración como responsable del contrato, en su caso, 
o un facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante de 
la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras 
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 



Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando, el plazo de garantía. 

 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 
hará constar así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

38.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente 
motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto 
formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en 
servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP. 

 39.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 

resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 
y 239 del TRLCSP. 

Será asimismo causa de resolución del presente contrato el incumplimiento por 
parte del contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad 
Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 40.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 
40.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de 

recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el 
plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, 
en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el 
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma. 

40.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

41.- PLAZO DE GARANTÍA 
41.1.-  El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, 

a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego. 



41.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia 
de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere 
podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 
del TRLCSP. 

 
42.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA  
42.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla. 

 42.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que 
no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo  100 del 
TRLCSP. 

 43.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 
plazo de quince (15) años a contar desde la recepción. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2017.- 
 
LA JEFA DE SECCION, 
 
 
 
Juana Elvira Pérez Delgado 

 
 

LA JEFA DEL SERVICIO, 
 
 
 

Susana M. Rodríguez Baeza 

 



ANEXO I 

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio 
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de ………………, con domicilio social en …………..…, 
que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el 
Notario Sr. D. ………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y del proyecto que habrán 
de regir en la ejecución del contrato de obras denominado “Mejora y pavimentación 
de la pista interior de la Finca El Helecho”, t.m. de Arico y en relación al 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP). 

DECLARA bajo su responsabilidad que:  

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de 
Datos Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo 
establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. 

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad 
de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

 
Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, 
la posesión y validez de los documentos de capacidad y solvencia económica y 
financiera y técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la ejecución del contrato de obra 
anteriormente citado así como cualquier otra documentación complementaria que 
le pueda ser solicitada por el órgano de contratación. El momento decisivo para 
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración Insular será el de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.  

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), 
la aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizará por cada una de las 
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el 
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la 
unión temporal y la participación del representante o apoderado único de la unión, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en 



el art. 59.2 del TRLCSP. 

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las 
que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se 
hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la 
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.  

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2017 

Firma . 

 

 

 

NOTA: Deberá marcarse con una cruz las casillas correspondientes de la 
declaración. 



Anexo II 

Modelo de declaración de empresas vinculadas 

D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en…………..C/ o Plaza……………, 
con D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en 
representación de ……………………, en su calidad de ………………………; en 
relación a la proposición presentada para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca El 
Helecho”, t.m. de Arico, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

Declaro: Que la empresa que represento: 

Pertenece al grupo de empresas: 
__________________________________________ 

(se adjunta relación de empresas que componen el Grupo) 

No pertenece a ningún grupo empresarial. 

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman: 

 Ninguna presenta la proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento 
para la contratación de las obras de 
__________________________________________ 

 Presentan proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la 
contratación de las obras de 
________________________________________________ 

las siguientes: 

Nombre o razón social       NIF/CIF 
1. __________________________________________________

 _______________
_ 

2. __________________________________________________
 _______________
_ 

3. __________________________________________________
 _______________
_(Lugar, fecha y firma de la licitadora) 

 
 
 

NOTA: MARQUE CON UNA CRUZ LO QUE PROCEDA. 



 
ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
Don ..................................................., con D.N.I. nº ......................, mayor de edad, con 

domicilio en ...................................., Teléfono.........., enterado del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y del proyecto que han de regir la contratación para la 

ejecución de las obras de “Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca 

El Helecho”, t.m. de Arico y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en 

nombre  ......................... ,(propio o de la/s persona/s o entidad que representa 

especificando en éste último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar las 

obras de referencia por el siguiente importe: 

Precio: (en letras) ………euros; (en número) (….) euros. (…%) IGIC…. Euros. 

Lugar, fecha y firma del licitador. 



ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR POR VÍA TELEMÁTICA LOS 
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
TIPO DE CONTRATO: OBRAS 
PROYECTO: “Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca El 
Helecho”, t.m. de Arico 
REPRESENTANTE: 
 
 

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por vía 
telemática la certificación relativa de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración del Estado y con la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como de estar al corriente en las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 

 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente autorización en 
________________, a ____ de ________________ de ________. 

 
 

 



ANEXO V 
 

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 
(contratistas y subcontratistas) 

 

Obra: “Mejora y pavimentación de la pista interior de la Finca El Helecho”, t.m. de 
Arico. 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de __________________ de la 
Empresa __________________________________________________ y en representación de la misma, 
 
Declara que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en 
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes 
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 
  
• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 

modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el artículo 11 del R.D. 1627/1997. 
• Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Su contenido estará de acuerdo con lo contemplado en la Guía Técnica del R.D. 1627/97 y en el apartado 5.4.1 
de la ITP-36:”Coordinación de obras” del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos del Cabildo de 
Tenerife. A dicho Plan se acogerán, con carácter general, los subcontratistas y/o trabajadores autónomos que el 
contratista contrate. Sólo en caso de que el procedimiento y/o medios de ejecución difieran de los previstos por 
el contratista inicialmente, se aportará un Plan específico para los tajos que subcontraten, el cual se incorporará 
al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de SyS y aprobación por parte del órgano 
competente.   

• Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con carácter previo al inicio de los 
trabajos, incluyendo en la comunicación de apertura el Plan de Seguridad y Salud. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y 
sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar, y específicamente en relación con su 
trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.).. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que les 
son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la 
documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza. 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluación de riesgos. 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores autónomos 
que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se 
le contrata. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de 
las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL)  y en 
la forma determinada por la disposición adicional única del Real Decreto 1627/1997 (introducida por Real 
Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna 
parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la 
subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita. 

• Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como en el reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratación, cumplimiento del régimen de subcontratación, acreditación 
de la formación preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones posteriores. 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 

En ___________________________________________________ a ____ de ____________ de ________. 
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