
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 
DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADO 
“ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE EN EL ENLACE 
DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA” 

 

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Ejecución del Proyecto denominado “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE DE SAN ISIDRO, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA” 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: En la entrada de San Isidro (Granadilla de 
Abona), junto a la rotonda de del enlace de la TF-1. 

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.21  

CÓDIGO CPV: 452233140-2 Obras viales  

LOTES: NO. 

APROBACIÓN DE PROYECTO: Toma en consideración mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno Insular de fecha 25 de enero de 2017.  

 
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

Adaptación de la estación de guaguas al cumplimiento del RD 1544/2007 de Condiciones Básicas 

de Accesibilidad en el Transporte.  

 

4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC):………………………….…….... 230.903,59 € 

2. Presupuesto base de licitación (con IGIC)……………………… 247.066,84 

3.  Presupuesto de ejecución material:…………………………… 194.036,63 € 
4. Presupuesto de ejecución por contrata………………………….……. 230.903,59 €  

 
5. Valor estimado del contrato (sin IGIC, artículo 88.1 del TRLCSP)…. 230.903,59 € 

 
    Importe del IGIC (7%) : 16.163,25 € 

 

Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Movilidad y
Proyectos Estratégicos 
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Anualidades: 
Presupuesto total  
IGIC (incluido) 

Partida Presupuestaria  

2017 247.066,84 EUROS 17.0153.4421.65000 
 

 
 

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación, 
incluida la publicación en boletines oficiales hasta el siguiente importe máximo: 1.500 €. 

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en 
que hubiese incurrido hasta el límite 200 euros previa aportación de la documentación 
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a 
la tramitación del correspondiente procedimiento. 

 
 

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
 

7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse mediante 
medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

 
 

8. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: 

No se exige  

2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  

2.1 MEDIO: La solvencia económica y financiera se acreditará por el siguiente medio: 

 Declaración sobre el volumen global de negocio en el ámbito de actividades 

correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades 

del empresario. 

2.2 ACREDITACIÓN: 

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de certificación o nota simple de 

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en 

que estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se 

encuentren depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, 

deben presentarlas acompañadas de la certificación expedida por el órgano competente 
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para ello del registro oficial correspondiente.   

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su 

volumen anual de negocios mediante la presentación de sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

2.3 CRITERIO DE SELECCIÓN:   

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera suficiente 

si el volumen anual de negocio en el ámbito de las actividades objeto del 

contrato asciende a un importe igual o superior a 247.000,00 € anuales (IGIC 

excluido) 

3. SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:   

3.1 MEDIO: La solvencia técnica o profesional se acreditará por el siguiente 

medio: 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 

indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si 

se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. 

3.2 ACREDITACIÓN: 

● Certificación expedida por el órgano competente que acredite los extremos 

anteriores cuando el promotor de las obras realizadas fuere una Administración 

Pública o entidad del sector público.  

● Certificación expedida por la persona a quien corresponda, si el promotor de 

las obras fuere un sujeto privado.  

3.3 CRITERIO DE SELECCIÓN:    

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la 

correcta ejecución de, como mínimo, tres obras de idéntico presupuesto al de 

esta contratación y de características similares en los últimos diez años. 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (no obligatoria): De conformidad con lo previsto 

en el artículo 74 del TRLCSP, los licitadores que tengan clasificación adecuada a la 

actividad objeto del contrato, podrán servirse de la misma para acreditar la solvencia 

económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional (apartados 2º y3º). 

- GRUPO G, SUBGRUPO 3, CATEGORÍA 2 (nueva tipología) 

- GRUPO G, SUBGRUPO 3, CATEGORÍA c) (antigua tipología) 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 

responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado 
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no han experimentado variación.  

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la 

clasificación empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la 

unión temporal estén debidamente clasificadas como empresas de obras, excepto 

para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que 

deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.   

5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 del 

TRLCSP) 

 Ninguna en especial.  

 

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1  

Se sustituye la acreditación inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por 
las declaraciones responsables del licitador que se indican en la cláusula 15.3 del 
presente pliego. 

 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES (SOBRE Nº 2) 

Los previstos en la cláusula nº 15.4 del presente pliego en relación con la nº 13, respecto 
del criterio de adjudicación consistente en la memoria técnica. 

 
 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
O PORCENTAJES “PRECIO”, (SOBRE Nº 3). 

El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15 redactado conforme al 
Anexo nº III del presente pliego de cláusulas administrativas, así como las mejoras 
establecidas en la estipulación 13.3. 

Declaración responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que 
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la ejecución del 
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo señalado en el apartado 15.5.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Anexo núm. VI. Este último será considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y 
como se señala en los apartados 18.5 y 18.6 del presente pliego. 

 
 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los previstos en la cláusulas nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 

13. REDUCCIÓN DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA 
APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

Conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP 
 

14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 DOS MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicación de lo 
previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los trámites 
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previstos en el artículo 152.3 del mismo texto legal. 

 
 
 

15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

-Para la presentación de proposiciones: fax 922.23.94.87 

-Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratación al nº de fax  
922.23.94.87 

-Por teléfono: 922.23.96.91 o al email mcedrés@tenerife.es
 

16. PERFIL DEL CONTRATANTE 

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante es  
accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 

 
 

17. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de CUATRO (4) 
MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse a partir del día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 Prórroga: no cabe prórroga contractual. 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en 
la forma previstos en el Título V del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

 
 

18. DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

X Precios unitarios 

   A tanto alzado 

   Combinación de ambas 

 
 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en CUATRO MESES (4), 
se estima que no procede la revisión de precios. 

 
 
 
 

20. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

 Variantes:   Si     No. 

 Mejoras:    Si      No 

 
 
 

21.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 

 Si. Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLSP la siguiente: 

Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo preceptuado en el 
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acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesión celebrada el día 3 
de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal 
para la ejecución del contrato esta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 
personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya 
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en períodos no 
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

 
 

22. PENALIDADES.  

 Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la 
cláusula 29 del presente pliego. 

 Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y 
salud, vienen previstas en la cláusula 24.2 del presente pliego. 

 El procedimiento está regulado en la cláusula 29.7 del pliego administrativo. 
 

23. PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de UN 

AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 
 

24. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado así 
como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos. 

 En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes del contrato.  

 
 

25. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

26. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 No se prevé la modificación convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP). 

 

 
27. - ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 
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OFICINA CONTABLE 

Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

UNIDAD TRAMITADORA 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 
 

 
28. – SUBCONTRATACIÓN. 

 Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la prestación en 
los términos previstos en cláusula nº 30 del presente pliego. Conforme al artículo 
227 TRLCSP. 

 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1 Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado 
“ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE DE SAN ISIDRO, EN EL T.M. 
DE GRANADILLA DE ABONA”, cuya toma en consideración tuvo lugar por acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular de fecha 25 de enero de 2017.  

El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se 
encuentran detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 
documentación recogida en el proyecto. 

1.2 El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto 
de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberán ser 
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la 
formalización del contrato. 

1.3 La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la nomenclatura del 
Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de 
Características Generales, apartado 1 del presente pliego. 
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1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3º 
del cuadro de Características Generales del presente pliego. 

1.5 Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley 
así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (RGLCAP) y el Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la 
contratación de obras del Estado.  

3.2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 24 del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y como tales deberán 
ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de 
formalización del contrato. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego 
cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estará a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.7. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 

4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del 
TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en 
los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

4.2. Los empresarios, contratista o subcontratista, deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor 
de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá 
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 

4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
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poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y 
la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí 
o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

5.-  EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN/SOLVENCIA ECONÓMICA O 
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.- 

 
 

5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 
clasificación empresarial alguna. 

 En todo caso, la clasificación empresarial no obligatoria prevista en el apartado en el 
apartado 8.4 del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares se tendrá como prueba bastante de su solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional. 

5.2.  Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la solvencia 
económica y financiera por el medio o medios que se señalen en el apartado 8.2 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5.3. Asimismo deberá acreditar la solvencia técnica por el medio o medios que se señalan 
en el apartado 8.3 del Cuadro de Características  Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  

5.4.  En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma (art. 24.1 del RGLCAP). 



 
 

11 
 

5.5. La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación 
de otros complementarios. 

6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

6.1. En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la licitación, la 
composición de la Mesa de Contratación, la adjudicación del contrato y su 
formalización y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro 
dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 53 de la TRLCSP.  

6.2. Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales 
podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
Plaza del Cabildo, s/n 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
www.tenerife.es 

 
 

7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran 
en el apartado 4º del Cuadro de Características Generales del presente pliego de 
clausulas administrativas particulares. 

7.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos 
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del 
proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, 
informes, análisis y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación.  

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto 
objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán 
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en 
el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado 
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por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven para la Administración del presente contrato 
de ejecución de obra en la aplicación presupuestaria 17.0153.4421.65000  

9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en CUATRO (4) 
MESES, se estima que no procede la revisión de precios. 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 

11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 17 del de 
Cuadro de Características Generales del presente pliego, el recogido en el proyecto, 
cuatro meses (4) a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de 
comprobación del replanteo. 

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo con los efectos que esa aprobación se determinen, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 17 del Cuadro de Características Generales del presente pliego se 
prevé igualmente, la imposibilidad de prórroga contractual o convencional. 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

 

12.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto en garantía de los principios 
de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicación que se 
detallan en la cláusula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para 
seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del 
TRLCSP). 
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12.2. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

La Mesa formulará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación a favor 
de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme a los siguientes criterios 
de ponderación (Art. 150 del TRLCSP): 

- C.1.- Memoria Técnica 

- C.2.- Oferta económica. 

- C.3.- Mejoras al contrato sin coste adicional para la Admción. 

Y por tanto se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 

 

V= 0,20 * Pmemoria + 0,20 * Peconómica + 0,60 * Pmejoras 

 

Donde: 

 

 Vt   = Valoración final de cada licitador 

Pmemoria  = Puntuación obtenida en el apartado de memoria descriptiva 

técnica (C.1) 

Peconómica  = Puntuación obtenida en el apartado de oferta económica 

(C.2) 

Pmejoras  = Puntuación obtenida en el apartado de mejoras al contrato 

sin coste adicional para la Admción. 

13.1.- C.1.- MEMORIA TÉCNICA 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

A los efectos de este apartado se denominará: 

 

- Pmemoria = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva. 

 

La puntuación obtenida por el licitador i (Pmemoria) se obtendrá como suma de las 

puntuaciones obtenidas en los apartados en que se divida la memoria justificativa. 

Los licitadores incluirán la documentación relacionada con el criterio de 

adjudicación a que se refiere el presente apartado y que estará integrada por:  
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Estará compuesta por una MEMORIA DESCRIPTIVA de los trabajos a realizar, en 

formato DIN-A4 a doble cara con tamaño mínimo de letra ARIAL 10 y con un máximo de  

20 páginas numeradas. La superación del número máximo de páginas por parte de los 

licitadores supondrá la valoración de la oferta con cero puntos.    

El licitador podrá incluir cuanta documentación complementaria (DC) considere 

oportuna, siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el título de 

“Documentación complementaria”, en formato DIN-A4 a doble cara con formato ARIAL, 

tamaño 10. 

La MEMORIA DESCRIPTIVA deberá versar sobre los siguientes dos apartados: 

1. Organización de los trabajos 

1.1.-Plan de obra 

1.2.- Métodos constructivos 

1.3.- Suministros y acopios 

1.4.- Maquinaria 

1.5.- Servicios afectados 

2. Problemática y propuesta de desvíos de tráfico 

1. La ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: (puntuación máxima de 6 puntos) 

1.1.-Plan de obra (puntuación máxima de 1 punto) 

 Asimismo se detallará el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a emplear 

para cada uno, mediante la presentación de un Plan de obra detallado que incluirá 

rendimientos esperados en cada una de las actividades con incidencia en el plazo de la obra.  

 El Plan de Obra podrá ser presentado en formato DIN A3 y no computa para el 

recuento del número de páginas que forman las ofertas (pudiendo ser incluido en 

documentación anexa en el sentido indicado en párrafos anteriores). 

1.2.- Métodos constructivos (puntuación máxima de 2 puntos) 

 Se incluirá la propuesta de métodos constructivos que suponga tanto el aumento de 

la calidad técnica del resultado, como la reducción del plazo de ejecución o la disminución de 

molestias al entorno de la zona de obras (al tráfico de peatones y servicio de transporte 

público). Adicionalmente se valorarán las propuestas tendentes a la mejora en la gestión de 

los residuos de construcción generados y disminución del impacto ambiental. 

 

1.3.- Suministros y acopios (puntuación máxima de 1 punto) 
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Explicar los procedimientos de suministro de los materiales y los tiempos estimados 

de recepción, así como los lugares previstos para el acopio de los materiales utilizados en 

la obra. 

 

1.4.- Maquinaria (puntuación máxima de 1 punto) 

Se detallará la maquinaria empleada en cada uno de los trabajos. 

  

1.5.- Servicios afectados (puntuación máxima de 1 punto) 

 Se valoraran los procedimientos previstos, para los servicios afectados, adicionales a 

los presentados en el Proyecto Constructivo. 

 Adicionalmente también se valorarán las propuestas de resolución a cada uno de los 

servicios afectados.  

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS TAJOS, Y SU 
CORRESPONDIENTE PROPUESTA DE DESVÍOS DE TRÁFICO: (puntuación máxima de 
4 puntos) 

En el presente apartado se tendrá en cuenta que la obra se ejecute sin reducción de 

la capacidad de las vías afectadas, al menos durante el día, por lo que se valorará 

positivamente que las fases de ejecución y su consiguiente diseño de señalización y desvíos 

necesarios (en caso de modificar lo previsto por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo 

momento la compatibilidad de los usos, así como una minimización de las molestias al 

entorno de la zona de obras. 

Debe hacer referencia al menos a: 

-Problemática de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras. (Puntuación máx 1 

punto) 

-Solución que se prevé dar a ellos y en particular a los que afectan al tráfico y 

peatones durante la ejecución de la obra. (Puntuación máx 2 puntos) 

-Desvíos propuestos. (Puntuación máx 1 punto) 

Se presentarán en DIN A3 los planos que se estimen necesarios para una mejor 

definición de los apartados anteriores. Estos planos no se computarán para el número total 

de páginas. 
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Aquellos licitadores que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos 

sobre 10 en este apartado serán automáticamente excluidos del procedimiento de 

adjudicación. 

13.2.- C2.- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo importe sea 

superior al Presupuesto Base de Licitación. 

 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para el presupuesto de 

licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más ventajosa (Poferta,min).  El 

resto de ofertas se interpolará linealmente según la fórmula: 

 

Puntuación oferta i= ((Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min))*10 

 

13.3.- C.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, Pmejoras 

 

En su oferta, cada licitador deberá indicar qué mejoras de las relacionadas a 

continuación se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional para la 

Administración.  

 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos, de acuerdo al siguiente desglose: 

DESCRIPCIÓN MEJORA 

VALORACIÓN 

EJECUCIÓN 

MATERIAL 

PUNTUACIÓN 

 

MEJORA 1:  

ILUMINACIÓN DE LA PARADA PREFERENTE 

UD Báculos de 6 m 

Ud. Suministro e instalación de Columna cilíndrica fab. LED 

&POLES, mod. CT-60/120 o similar, en chapa de acero galvanizado, 

imprimada y esmaltada en color a elegir por la Dirección de Obra, de 

6 m de altura, diámetro D120mm. Con luminaria fab. AEC  

1.440,00 €/ud. 

 

1,6 puntos/ud 
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ILLUMINAZIONE, mod.ECORAYS BR OF2H1 SV 3.7-1M, IP66, CI, o 

similar, en aluminio inyectado, led 22 W. 3000 K. 1880 Lm., con 

brazo BR MBT 1.02 de 200mm. Incluido el cableado de la instalación 

desde el centro de mando, la cimentación de los báculos y la caja 

de fusibles de cada farola, así como las arquetas en acera si fueran 

necesarias. En horario diurno/nocturno. 

 

MEJORA 2:  

ILUMINACIÓN DE LA PARADA PREFERENTE 

UD Puntos de luz instalados en el interior de las marquesinas  

Ud. Suministro e instalación de Luminaria estanca y anti vandálica 

fab. BIAR LIGHTING, mod S1 BEL LED, IP65, o similar cuerpo de 

policarbonato inyectado, difusor de policarbonato microprismático, 

led 51W. 4000K. 6700Lm. L1575 mm. Incluido el cableado de la 

instalación, así como la instalación en los perfiles de la estructura 

de la marquesina, así como las arquetas en acera si fueran 

necesarias. En horario diurno/nocturno.  

180,00 €/ud 

 

0,2 puntos/ud 

 

 

Se asignará 10 puntos a cada licitador que se comprometa a ejecutar la obra sin 

coste Adicional para la Administración, con el siguiente baremo:  

 

Puntuación Mejora= 10 puntos 

 

Ud ofertadas mejora 1 * 1,6 ≤ 8 ptos. 

 

Ud ofertada mejora 2 * 0.2 ≤ 2 ptos. 

 

13.4.- CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS 

A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 
presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre la oferta 
económica y el presupuesto base de licitación. 

OFERTA MEJORAS, al resultado en tanto por ciento del importe total en 

ejecución material ofertado como mejoras sin coste adicional para la Administración 

(según el apartado anterior) sobre el presupuesto base de licitación. Cociente 

expresado en tanto por ciento entre dicho importe de mejoras ofertadas y el 

presupuesto base de licitación. 
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OFERTA COMBINADA, al resultado de restarle a la OFERTA el valor obtenido 

como OFERTA MEJORAS, es decir, OFERTA - OFERTA MEJORAS (en tanto por 

ciento) 

Se propone lo siguiente: 

Cuando concurra un solo licitador. 

La OFERTA se considerará que no se encuentra en Baja Desproporcionada 
cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del presupuesto base de 
licitación. 

En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la misma, 
aceptándose o en caso contrario declarándose desierta. 

Cuando concurra dos licitadores. 

Cuando la OFERTA COMBINADA más baja sea inferior en veinte  (20) unidades 
porcentuales a la mayor se considerará que se encuentra en Baja Desproporcionada. 

En este caso se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose o 
adjudicándose en caso contrario al de oferta combinada mayor. 

Cuando concurran tres  o más licitadores. 

Si alguna de las OFERTAS COMBINADAS fuese superior a diez (10) unidades 
porcentuales a la media aritmética de las OFERTA COMBINADAS presentadas, se 
recalculará la media excluyéndose esas ofertas. En todo caso si el número de las 
restantes ofertas combinadas es menor a tres, la nueva media se calculará sobre las 
tres menores 

Esta será la media, en adelante OFERTA MEDIA COMBINADA, a utilizar para 
considerar que una empresa se encuentra en baja desproporcionada. 

Se considerará que una OFERTA COMBINADA se encuentra en baja 
desproporcionada cuando sea inferior a diez (10) unidades porcentuales de la media 
aritmética de las ofertas combinadas presentadas. 

Para aquellas OFERTAS que se encuentren en baja desproporcionada se le 
solicitará al licitador justificación de la misma. 

En el caso de que la mesa entienda que una o varias de las empresas han 
justificado dicha baja desproporcionada, se considerarán ofertas admitidas. 

En caso de producirse empate en la puntuación final obtenida Vt entre dos o más 
licitadores, la adjudicación recaerá en la oferta que haya obtenido mayor puntuación 
según el criterio C1.-Oferta económica. 

14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES E INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil del 
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contratante del órgano de contratación; plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 
veintiséis días contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia. 

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse mediante 
envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, 
en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de la proposición por fax, o 
telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin 
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 
enviada por correo. 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de Tenerife 
es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

14.4. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza de 
España, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los 

sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio y septiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:00, 

martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas; agosto: lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Del 15 de diciembre a 15 de 
enero: lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00, martes y jueves de 08:30 a 18:00 
horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. 
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14.5. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por ellas suscritas. 

14.6. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, así como en el 
proyecto aprobado por la Corporación, y su presentación supone, por parte del 
empresario, la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 

14.7. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en el 
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en 
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es. 

Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria  a que se 
refiere el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administración Insular deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de ocho 
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentará al fax previsto en el 
apartado 3º de la presente cláusula. 

 

14.8. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano de 
contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en 
el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el 
propio documento señalado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y 
datos presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o 
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en 
el Anexo nº V.  

 

14.9. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia, y deberá venir en castellano. La documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial 
al castellano (art. 23 RGLCAP). 
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15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 
 

15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
 objeto del contrato. 

 

15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se indican, 
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido. 

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos que a 
continuación se relacionan: 

 

- Denominación del contrato al que licita. 

- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 

-Domicilio social. 

-Nº de teléfono. 

-Nº de fax.  

-Correo electrónico. 

-Fecha y firma. 

  

 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 
comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un 
lugar distinto para las mismas: 

 

 

Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO OBRA DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA 
PREFERENTE DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA” 

 

Su contenido será el siguiente: 
 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo 
que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del 
empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de clasificación o, en su 
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casi, solvencia económica y financiera y técnica o profesional; la declaración de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar y de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, 
con la Comunidad Autónoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de 
hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes así como que las prestaciones objeto del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de 
su empresa. 

  
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá 

acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el 
contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del 
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de 
Contratación. 

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales 
de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo nº V) 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión temporal con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 
Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión temporal. 

 
15.3.3. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda 

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en 
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el art. 
42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá 
hacerse constar igualmente mediante declaración responsable. 

 
15.3.4. Las personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué 

documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos 
de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo nº IV. 
De no aportarse esta declaración se está a lo establecido en el art. 140 del 
TRLCSP. 

 
 

15.4. SOBRE Nº 2.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
 visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 
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Título: “DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE DE SAN 
ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA”. 

 
Su contenido será el siguiente: 

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación expresados en la cláusula nº 13.1 

 

15.4.2. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos 
que la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

 La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su 
veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, 
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
adjudicatario de documentación o informes complementarios que deberán 
presentarse en el plazo de cinco días naturales siguientes a la recepción de la 
notificación que emita la Mesa de Contratación. La falsedad o inexactitud de tales 
datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la posterior 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la 
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tales hechos se 
deriven. 

15.4.3. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
que deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos 
exigidos en la citada cláusula 13 del presente pliego u omita alguno de los 
apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate.  

15.4.4. El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los compromisos 
ofertados aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el 
proyecto de obra aprobado. 

15.5.  SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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DE OBRA DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA 
PREFERENTE DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA”. 

 
Su contenido será el siguiente: 

15.5.1 Los licitadores incluirán en este sobre la oferta económica relacionada con los 
criterios de adjudicación del apartado nº 11 del Cuadro de Características 
Generales en relación con lo previsto en la cláusula nº 13  del presente pliego de 
cláusulas administrativas.  

15.5.2 Además el licitador deberá presentar en este sobre una declaración responsable 
indicado el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de 
que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de 
contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberá estar inscrito como 
demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, o de seis 
meses completos en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en 
ambos caso, a la fecha efectiva de contratación. A tal efecto deberá adjuntar el 
Anexo nº VI debidamente firmado. La valoración del personal contratado se realizará, 
en caso de empate entre las ofertas, incrementando en 0,5 puntos la puntuación 
obtenida por el licitador en el cómputo global, que proponga contratar un mayor 
número de personas inscritas como demandantes de empleo. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de 
personal alguno, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

15.5.3 El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 
adjunta como Anexo III al presente pliego conteniendo todos los elementos que la 
integran debidamente fechada y firmada. 

15.5.4 El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición 
sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 

En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.5.5 Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego  
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15.5.6 No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior 
al presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración 
estime fundamental para la oferta. 

15.5.7 En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

15.5.8 Oferta de mejoras según lo establecido en la Cláusula 13.3 de este Pliego. 

 

16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

 La Mesa de Contratación estará integrada por: 

Como Presidente: El Director Insular de Movilidad y Fomento o persona en quien 
delegue o que sea designada como suplente. 

Como Vocales: 
- El Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o 

personal funcionario en quien delegue o sea designado como suplente. 
- El Interventor General o personal funcionario que le sustituya. 
- El Vicesecretario General de la Corporación o personal funcionario que le 

sustituya. 
- El Jefe del Servicio Técnico de Movilidad y Proyectos Estratégicos o 

personal funcionario que sea designado como suplente. 
- Como Secretario: El Responsable de Unidad de Transporte Guiado del 

Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o personal 
funcionario que sea designado como suplente. 

 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP 
en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así como 
los artículos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la primera 
reunión que deba celebrar. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario 
que sólo tendrá voz. 

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que 



 
 

26 
 

tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al 
control económico-presupuestario del órgano. 

 

17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

 

17.1-. El primer día hábil siguiente, a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para calificar, previamente, la 
documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO por parte de los 
licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables procederá a comunicar, 
verbalmente, éstos a los interesados al finalizar la sesión, en el supuesto de que 
estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se notificará por 
teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la dirección que hayan 
indicado en el sobre dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane, 
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones presentadas, así como requerirles para la 
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo 
que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar 
el oportuno acto sobre la admisión definitiva de los licitadores con expreso 
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 
  

18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE 
OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la 

Mesa de Contratación y se procederá, en acto público a manifestar el resultado de 
la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y las causas o causas de inadmisión de estas 
últimas. 
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Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación 
del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se 
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos 
u omisiones. 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretario, a la 
apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la 
relación de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a 
que se refiere el citado sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el sobre 
nº2 dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo 
máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por el Secretario de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo 
se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa remitiendo, en su caso, la 
documentación a los efectos de que se emita informe técnico. 

18.3.- En el plazo máximo de un mes desde la presentación de las proposiciones, en el 
día y hora señalado mediante anuncio que se publicará en el perfil del contratante, 
la Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los 
licitadores cual es la puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de 
valoración del sobre número dos y proceder, posteriormente, a la apertura del 
SOBRE NÚMERO TRES. 

 El acto comenzará dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la 
evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre número 
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo. 
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18.4.- La Mesa de Contratación, una vez valoradas las ofertas, las clasificará por orden 
decreciente, las que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y  
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada, a 
favor de la oferta más ventajosa, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.5.- En el caso que se dos o más proposiciones se encuentren igualadas se considerará 
como oferta económica más ventajosa aquella que se haya comprometido a 
contratar el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo 
con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación o, 
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se 
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha 
antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis 
meses completos como demandantes de empleo en períodos no consecutivos en 
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

18.6.-. Si aplicado el desempate anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma 
puntuación, será adjudicatario aquel que haya presentado una menor oferta 
económica. 

18.7.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen carácter 
firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo máximo de resolución del 
procedimiento. 

 
 

19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Director Insular de Fomento o 
Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos que impulsa el 
expediente, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación que a continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa 
de Contratación: 
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19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 

y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma 

siguiente: 

 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si 
se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del R.G.L.C.A.P. 
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 
TRLCPS. 

 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General del Cabildo, 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar además del D.N.I. del representante. 

 

 19.1.2.-  Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera 

mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 8.2 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego. Se considerará 
que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios 
de selección que se señalan en el citado apartado nº 8.2 del citado Cuadro de 
Características Generales. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 
justificación previsto en el referido apartado 8 del Cuadro de Características Generales. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión 
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en 
los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
 
 19.1.3.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional mediante 
la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 8.3 del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego. Se considerará que la empresa tiene 
solvencia económica y financiera si cumple con los criterios de selección que se 
señalan en el citado apartado nº 8.3 del citado Cuadro de Características Generales.  
 
19.1.4.- En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional) mediante la certificación administrativa de la clasificación 
empresarial no obligatoria prevista en el apartado 8.4 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego aquélla vendrá acompañada de una 
declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
 
Esta manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el 
documento que se formalice el contrato.  

 
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea será 
suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los términos y por los 
medios exigidos en el apartado anterior.  
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios 
deberá acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el presente pliego y se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal. Si aquella 
se acreditara mediante la clasificación empresarial no obligatoria todas las empresas 
que integran la unión temporal deben haber obtenido clasificación como empresa 
contratista de obras en función del tipo de contrato para el que sea exigible la 
clasificación. En tal caso, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido 
en los art. 51 y 52 del RGLCAP. Si concurren uniones de empresarios nacionales, 
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán 
acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 
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19.1.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le 
eximirá de aportar la documentación que se detalla: 
 

 Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 

 El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable 
en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no 
han experimentado variación. 

 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 
 
19.1.6.-  Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la 
persona licitadora. 
 
19.1.7.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de 
riesgos laborales (Anexo II). 
 
19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

 La mera presentación de proposiciones habilita / autoriza al Cabildo insular de 
Tenerife para solicitar y obtener en nombre de los licitadores, de oficio y por vía 
telemática, los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado, con la comunidad 
autónoma Canaria y con la Seguridad social, no siendo necesario que los 
aporte, en su caso, el licitador propuesto como adjudicatario. 
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Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquiera otra circunstancia, 
sea imposible para esta Corporación obtener vía telemática dichos Certificados, se 
requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que sea éste el que en el 
plazo de 5 días hábiles presente las certificaciones de cumplimiento de obligaciones 
tributarias (Estado/Comunidad Autónoma) y Seguridad Social. 

 Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 
19.1.9 .- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o 
no a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el 
país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
19.1.10.- Las certificaciones precitadas tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha 
de expedición. 

 19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada 
en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, 
excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De no cumplir 
este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando 
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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19.2.- La documentación presentada se trasladará a la Mesa de Contratación para su 
examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el 
plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de Contratación 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A continuación se 
procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta 
que se presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días 
hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a su exclusión del 
procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la documentación al 
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este requerimiento 
habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre y en todo 
caso antes de la propuesta de adjudicación.  

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como 
adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la 
motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 
artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 
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justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso 
de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, si 
fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP 
se está a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

19.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en 
el citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos 
no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado 
plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 
20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del 
precio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del 
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la 
Corporación Insular. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
éste sin culpa del contratista. 

 
 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
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21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el 
caso que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública 
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder 
suficiente. 

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación.  

21.3.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles contados desde 
el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicita que el contrato se 
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En 
ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato  
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

21.4.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de 
adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que 
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha 
de la misma. 

21.5.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
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22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 
del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del 
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 
apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan los 
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre 
instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 

22.4.- Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene 
el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de identificación 
corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de 
obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, 
medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de 
riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier 
requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello 
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro 
organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al 
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 
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ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido 
dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, 
será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en Arcas Insulares 
o se le descontará de la primera certificación de obra que la Administración le 
abonara, previa entrega, por la Administración al contratista,  del justificante de su 
abono previo por la Administración. 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 
designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 
caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en 
que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 
órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  
responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta 
realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo 
con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen 
dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la coordinación en materia de seguridad 
y salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente por el personal de la 
Administración o por el personal técnico por ella contratado, así como una 
combinación de ambos. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán 
constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre acceso y 
podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 
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 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro 
de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo hará 
constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo 
del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se realicen 
bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para 
la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 
de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Delegado de obra o Jefe 
de Obra con anterioridad al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulación en 
Ingeniería de Caminos, Técnico de Obras Públicas, Arquitecto o Aparejador, teléfono 
de contacto y adjuntando el curriculum vitae) y previa aceptación de la 
Administración, con capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar la 
ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

23.4.-  El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato 
durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de 
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa certificará la indemnización 
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que corresponda a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos 
imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa 
correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 
del RGLCAP para los casos de  fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 
del RGLAP. 

 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE 
RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de treinta (30) días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan será redactado por técnico 
con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria 
del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de apertura a 
la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito 
imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a 
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percibir más importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la 
baja de adjudicación, en su caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras 
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 
vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el 
citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro 
sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación 
del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia 
de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.  

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el 
Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación 
de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio 
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la 
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real 
Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

24.4.-  El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de treinta (30) 
días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez 
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informado por la dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 
OBRAS.- 

 

25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su 
representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar 
el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 
de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 

26.1.- El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo 
en el plazo de treinta (30) días naturales contados desde la formalización del 
contrato que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

26.2.- La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 
15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

26.3.- Los plazos parciales que proceda fijarse en la aprobación del programa de trabajo, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

26.4.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará 
obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo. 
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26.5.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 
la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin 
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el 
pago de dichas certificaciones.  

 

27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.- 

27.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

27.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así 
como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el director 
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbito de 
sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal 
deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 

27.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a 
la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

27.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y 
directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los 
límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
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 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

27.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 
legislación vigente: 

 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por 
el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de 
su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la 
dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección 
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, 
deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean 
vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá 
ser consultado en todo momento por el contratista. 

 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de 
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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 Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra de 
dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de 
persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

 Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

 Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así como, 
en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta 
ejecución de la obra. 

27.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de 
los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del 
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a 
estos efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por 
lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
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 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

27.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la 
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las 
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas 
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran 
derivarse para la Corporación Insular. 

27.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen en el 
programa de trabajo que presentará a la Corporación Insular para su aprobación por 
el órgano competente. 

27.10.-  El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de 
la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así 
como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

27.11.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra 
hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

27.12.-  Al amparo de lo establecido en el artículo 118 del TRLCSP, será asimismo obligación 
esencial del contratista aportar certificación emitida por el órgano del servicio público 
de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el 
acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesión celebrada el 
día 3 de junio de 2013, que establece como condición especial de ejecución de los 
contratos que: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la 
ejecución del contrato, ésta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como 
demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva 
de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 
personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación 
haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en 
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períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 

 28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS 
DERECHOS DE COBRO.- 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego 
y a lo establecido en el TRLCSP. A tal efecto será de aplicación lo establecido en 
el artículo 17.5 de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, de Modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo referente 
a la inversión del sujeto pasivo, de tal forma que la persona jurídica que realiza 
la contratación se autorrepercutirá el IGIC tomando como base imponible el 
presupuesto de adjudicación del contrato y el contratista emitirá su factura sin 
IGIC, debiendo incluir la mención “inversión del sujeto pasivo”.  

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez 
(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a resultas de la 
certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio 
Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de 
contratación. 

28.2.- Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la 

presente contratación son los siguientes: 

OFICINA CONTABLE 

Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 
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Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

UNIDAD TRAMITADORA 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

 

 El contratista presentará en  la Corporación Insular la correspondiente factura 
que se adjuntará a la certificación  mensual emitida. Dicha factura, que deberá 
cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente 
el impuesto general indirecto canario (IGIC), identificará al Área gestora del contrato y 
al órgano destinatario de la factura conforme a lo descrito en el apartado nº 27 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego. 

28.3.-. El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la unidad 
tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos 
de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detallan en el 
apartado anterior. 

 Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados, a partir del 15 de enero 
de 2015, a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo 
harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 
3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a 
través de la Plataforma de Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

28.4.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo 
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

 La factura será debidamente conformada por el Director facultativo de la obra además 
de por el Jefe del Servicio correspondiente. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar 
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 
3/2004. 
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 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen.  

 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se 
estará a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculará 
sobre el importe de la obligación pecuniaria principal y demás tributos que graven la 
operación. 

 Será requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber 
cumplido con la obligación de presentar la factura en el Registro General indicado, en 
tiempo y forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la 
presentación de la factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el Registro General, sin 
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono. 

28.5.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra  “a tanto alzado”, se 
abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  particulares. 
En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

28.6. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta 
por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del 
TRLCSP y 155 del RGLCAP.  

28.7. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad 
del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente 
(art. 152 del RGLCAP). 

28.8. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y 
Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 
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28.9.  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de retendrá 
los requerido en la cláusula número 22 el presente pliego respecto del pago de 
anuncios. Asimismo, para su abono se deberá presentar la documentación 
acreditativa de la colocación del cartel de obra. 

 

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y 
PENALIDADES POR DEMORA.-  

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan 
señalar en el programa de trabajo. 

 29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de los 
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o 
por la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio 
al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. Se entiende por cumplimiento defectuoso el incumplimiento 
de la obligación esencial de ejecución determinada en la cláusula 26.11 delpresente 
pliego, dado que será considerado infracción grave. 
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 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista. 

29.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. 

29.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio  que será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización. 

  
30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

30.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto 
de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación 
mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando: 

 La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

 La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, así 
como declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 
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  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados 
y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

 Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 
del TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, 
en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

30.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo 
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley. 

 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación  
por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 
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30.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 
en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se 
impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a 
lo siguiente: 

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  conforme 
al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente 
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

 Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que 
el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

30.6.- El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho de proceder a la comprobación 
del cumplimiento de plazos de pago del contratista a los subcontratistas mediante el 
examen de la contabilidad correspondiente a las relaciones entre contratista y 
subcontratistas, en la ejecución de la obra de referencia. 

 

31.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

 

31.1.-Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados 
a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista 
de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho 
abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados 
apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la 
adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el 
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la 
parte o partes de la obra suspendida. 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá 
adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  
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 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses 
de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos 
y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra 
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la 
paralización. 

 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen 
las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se 
aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
 

32.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. 

32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de 
obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 
éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234 
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 
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32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 

32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, sin perjuicio de las previsiones establecidas en cuanto al 
exceso de mediciones en el Pliego de Condiciones Generales para la ejecución de 
obras del Estado. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción 
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer 
las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, 
la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del 
proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que 
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que 
ha de verificarse su cumplimiento. 

 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
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33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 

 

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado 
TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las 
siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado 
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija 
un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de 
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste 
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos 
en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a 
lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún 
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la 
imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 
223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 
cumplir las obligaciones contractuales. 
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h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
k) Incumplimiento compromiso de contratación y otras obligaciones esenciales. 

 
33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
33.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 
33.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 

224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP. 

  

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA.- 

 

 
34.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

 

34.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación 
de representante por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán 
por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

  

34.3.-  En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
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recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido 
en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 

efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección 
facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 

34.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
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o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la 
obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Libro del Edificio, del que se entregarán dos copias en papel y otras dos en 
soporte informático. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en su 
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  

34.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 
efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra 
así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

34.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando 
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios. 

 

 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 
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35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la 
obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción la 
dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el 
contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco 
días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días 
siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra 
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 

35.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 
Facultativa con la autorización de ésta. 

 

35.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto 
por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en 
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a 
cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 
del TRLCSP. 

 

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 

36.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 
recepción de la obra.  

 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 

policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
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relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

 
 Si, a juicio de la Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a 

que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y 
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 

 
36.2.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias 
en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 
el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra 
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a 
partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal 
fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el 
saldo resultante de la misma. 
 

36.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona 
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años, a contar desde la recepción. 
 

  

37.-  DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

 



 
 

61 
 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido 
el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad 
a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimientos por parte del contratista, responderá éste de los daños 
y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de QUINCE AÑOS a contar 
desde la recepción. 

 
37.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 

parte proporcional de la garantía. 

  
En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2017 

 
 

El Responsable de Unidad 

 

 

Felipe Sosa Plasencia 

Conforme, 

El Jefe del Servicio 

 

Pedro L. Campos Albarrán 
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ANEXO I 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 

calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 

representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según 

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 
habrán de regir el contrato para el ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA 
PREFERENTE DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA. 

y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 

 Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de 

Características Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el 

proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del 

TRLCSP. 

 Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 

quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su 

empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

 Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil 

y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 

validez de los documentos de capacidad y clasificación o solvencia económica y 

financiera y técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como 

cualquier otra documentación complementaria que pueda ser solicitada por el órgano 

de contratación. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el de finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. 

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 

aportación de la declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una de las empresas que 

formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el 
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nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 

participación del representante o apoderado único de la unión, así como que asumen 

el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

 Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 

forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 

incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 

obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 

obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 

Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitación 

no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de 

empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 

empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo 

de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de Comercio. 

Empresas: 

 (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que 

de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente Acta de declaración responsable. 

En…………., a……….., de…………… de 2017 

 

Firma . 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 

como adjudicataria del contrato de habrán de regir en la “ACONDICIONAMIENTO DE LA 

PARADA PREFERENTE DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA” 

DECLARA que  

 La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de 

Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 

trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 

actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 

maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 

desarrollan le sean de aplicación. 

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 

posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 

actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 

inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 

protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos 

y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa 

como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta 

evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 

aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas 

concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 

trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 

legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 

1644/2008 etc.) 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y 

con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 
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 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 

trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 

trabajo, si procede. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el 

Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 

subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas, etc.). 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 

empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 

trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 

acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 

parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 

actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 

necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la 

Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo 

señalado en el punto anterior. 

 Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 

decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se 

comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 

compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 

quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la 

normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 

construcción. 

En                                     , a                         de 2017 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 

nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o 

en representación de …..  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 

de obra denominando “ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE DE SAN 

ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA”.se compromete a ejecutar el mismo, con 

estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el 

importe que se expresa a continuación: 

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….………….…  euros (cifras y letras). 

IMPORTE DEL IGIC………………………………… 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC:……….. euros (cifras y letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 

diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecución 

del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales 

conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por 

parte del contratista. 

Lugar, fecha y firma.  
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ANEXO IV 

 
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN 
FACILITADA POR LA EMPRESA. 

 
 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 

nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o 

en representación de …..  

 
DECLARA: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº     (especificar el sobre a qué se 

refiere) del expediente de contratación de la ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA 

PREFERENTE DE SAN ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA se considera 

confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación 

a secretos técnicos o comerciales: 

 

En                                     , a                         de 2017 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO V 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obra ACONDICIONAMIENTO DE LA PARADA PREFERENTE DE SAN 
ISIDRO, T.M. DE GRANADILLA DE ABONA y a constituirse en Unión de Empresarios en 
caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/…………………………………
………………... 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 201__ 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  

 

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 

referencia el presente pliego, la empresa a la que represento  

 SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 

 NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.  

 

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  

 

 Nº de trabajadores  

 

 

Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 

inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la 

fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo 

en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.  

 

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo 

con personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, 

me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero 

no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  

________________ a ____ de ________________ de ________. 

 

 
 


