
 

  

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE 
CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA  

 
I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA de construcción de una cubierta y pavimentación de pista polideportiva, en el 
Término Municipal de Fasnia, en la Isla de Tenerife. 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La parcela objeto se sitúa junto al Terrero 
Insular de Lucha Benildo Frías, en la calle Emiliano Díaz Castro, 34, en el núcleo 
poblacional casco de Fasnia, en el Término Municipal de Fasnia, provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. CP: 38570. Tiene forma irregular aproximándose a un rectángulo de 
52m x 42m, con referencia catastral nº 8641620CS5284S0001UM, y una superficie de 
2.147,64 m2. 
CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP):  45.23 y 45.43 
CÓDIGO CPV: 45212220-4 Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas 
LOTES: NO. 
APROBACIÓN DE PROYECTO: Toma en consideración mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular de fecha 06 de junio de 2017, publicación en el B.O.P. 
núm. 72 del día 16 de junio de 2017. 

 
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

El programa de necesidades de esta actuación responde a lo solicitado por el 
Ayuntamiento de Fasnia, y a lo especificado en el PROGRAMA INSULAR DE MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, “TENERIFE + 
ACTIVA 2016-2019”, para la anualidad 2017 en el Polideportivo de Fasnia: cubierta y 
pavimentación de pista polideportiva. 

Las actuaciones a realizar consisten en la pavimentación y cubrimiento de la cancha, de 
acuerdo a los condicionantes de contorno y al uso característico (deportivo), no 
previéndose el desarrollo de otros diferentes más que los habituales en este tipo de 
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instalaciones. 

El programa de necesidades se adapta a las particularidades de la parcela sobre la que 
se asienta. Así pues, la climatología, la orografía y la situación de la parcela son los 
elementos fundamentales para el diseño y dimensionado de esta cubierta, dado que va a 
estar abierta y sin cerramientos. 

El resultado final es una cancha polideportiva próxima a la medianera del terrero de lucha 
existente, con cubierta a un agua sobre pilares mixtos (hormigón armado en su base y 
metálicos en su contacto con la cubierta); cerramiento puntual en esquina ejecutado con 
chapas traslúcidas y orientado a proteger el juego de los vientos predominantes; y un 
nuevo graderío cubierto y adaptado, ubicado en el mismo lugar donde estaba el 
existente. 

 
4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC):………………………….…….... 521.353,00 € 
2. Presupuesto base de licitación (con IGIC)…………………………… 557.847,71 € 
3. Presupuesto de ejecución material:…………………………………….438.111,76 € 
4. Presupuesto de ejecución por contrata………………………….…….521.353,00 € 

 
5. Valor estimado del contrato (sin IGIC)(artículo 88.1 del TRLCSP):.. 521.353,00€ 

 
Importe del IGIC (7%): 36.494,71 € 

 

Anualidad: Presupuesto total  
IGIC (incluido) 

Aplicación 
Presupuestaria  

2017 120.000,00 € 17.0741.3425.65000  

2018 437.847,71 € 18.0741.3425.65000 
 

 
5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación, 
incluida la publicación en boletines oficiales hasta el siguiente importe máximo: 1.500 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en 
que hubiese incurrido hasta el límite 200 euros previa aportación de la documentación 
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a 
la tramitación del correspondiente procedimiento. 

 
 

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 
Plaza de España, 1 2 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 901 501 901 
www.tenerife.es 
 



 
 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse mediante 
medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 
 

8. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: 
Grupo C Edificaciones, subgrupo: 2, 3 y 4, Categoría 3. 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia por los medios que se señalan a 
continuación: 

• Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de 
negocios de los tres últimos finalizados: Se exige acreditar un volumen anual de 
negocio mínimo en el año de mayor volumen de negocios de los tres citados por 
importe igual o superior a 600.000€. 

o El 
citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales 
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera 
inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas.  

o Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 

3. SOLVENCIA TECNICA. la solvencia técnica se acreditará por el medio o los medios que 
se señalan a continuación 

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si 
se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la 
correcta ejecución de, como mínimo, tres obras de presupuesto análogo al de la 
licitación en los últimos diez años. 

• Indicación y acreditación, mediante los títulos académicos y profesionales, de los 
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación, en los siguientes términos: 

El jefe de Obras, deberá disponer de la titulación de Arquitecto y/o Arquitecto 
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técnico, y contar con una experiencia profesional mínima de diez años en obras. 

4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 
54.2 del TRLCSP) 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato. 

 
 

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1  

Se sustituye la acreditación inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por 
las declaraciones responsables del licitador que se indican en la cláusula 15.3 del 
presente pliego. 

 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES 
(SOBRE Nº 2) 

Los previstos en la cláusula nº 15.4 del presente pliego en relación con la nº 13.3, respecto 
de los criterios de adjudicación consistentes en el estudio del proyecto de ejecución y su 
planificación técnica y económica durante la ejecución de la obra; para lo cual se deberá 
incluir en este sobre una breve memoria en la que se exponga el desarrollo de esos 
criterios. 

 
 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES 
“PRECIO Y MEJORAS”, (SOBRE Nº 3). 

El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.5 redactado conforme al 
Anexo nº IV del presente pliego de cláusulas administrativas. 

El modelo de ofrecimiento de las mejoras redactado conforme al Anexo VIII del presente 
pliego. 

Declaración responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que 
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la ejecución del 
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo señalado en el apartado 15.5.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Anexo núm. VII. Este último será 
considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y como se señala en los apartados 18.5 
y 18.6 del presente pliego. 

 
 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los previstos en la cláusulas nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 
13. REDUCCIÓN DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA 

APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 
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Conforme a lo previsto en la cláusula nº 13.2 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP 

 

14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

DOS MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicación de lo 

previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los trámites 

previstos en el artículo 152.3 del mismo texto legal. 

 
15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

• Para la presentación de proposiciones: fax 922.23.97.04. 

• Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratación al nº de fax                            
922.23.94.50 

• Por teléfono: 922.23.98.27 

 
 

16. PERFIL DEL CONTRATANTE 

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante es  
accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 
 

 
17. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de (6) seis 
MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse a partir del día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 Prórroga: no cabe prórroga contractual. 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en 
la forma previstos en el Título V del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

 
 

18. DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

 Combinación de ambas 

 A tanto alzado 

 Precios unitarios  

 
 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en seis meses (6), se 
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estima que no procede la revisión de precios. 

 
 

20. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

• Variantes:   Si     No. 

• Mejoras:     Si     No 

 
 

21.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Si. Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de TRLSP la 
siguiente: 

Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo preceptuado en el 
acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesión celebrada el día 3 
de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal 
para la ejecución del contrato esta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 
personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya 
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en períodos no 
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

 
 

22. PENALIDADES.  

• Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la  
cláusula 29 del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y 
salud, vienen previstas en la cláusula 24.2 del presente pliego. 

• El procedimiento está regulado en la cláusula 29.7 del pliego administrativo. 
 

23. PLAZO DE GARANTÍA 

• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de UN 
AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 
24. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado así 
como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos. 

• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 
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resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes del contrato.  

 
 

25. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

• El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

26. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

• No se prevé la modificación convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP). 

 
27. - ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ÓRGANO 

DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 

OFICINA CONTABLE 
Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 
Denominación: Servicio Administrativo de 

Deportes 

Código DIR 3: LA0001742 

UNIDAD TRAMITADORA 
Denominación: Servicio Administrativo de 

Deportes 

Código DIR 3: LA0001742 
 

 
28. – SUBCONTRATACIÓN. 

• Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la prestación en 
los términos previstos en cláusula nº 30 del presente pliego. Conforme al artículo 
227 TRLCSP. 

 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
OBJETO DEL CONTRATO.-   
 

1.1 Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado “Cubierta y 
pavimentación de pista polideportiva, en el Término Municipal de Fasnia, en la Isla de 
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Tenerife. Toma en consideración en acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del día 
06 de junio de 2017, publicado en el B.O.P nº 72 de 16 de junio de 2017.  

1.2 El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se 
encuentran detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 
documentación recogida en el proyecto. 

1.3 El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es 
objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos 
deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo 
de la formalización del contrato. 

1.4 La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la nomenclatura del 
Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de 
Características Generales, apartado 1 del presente pliego. 

1.5 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3º 
del cuadro de Características Generales del presente pliego. 

1.6 Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los 
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1 La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
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Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los documentos que 
se relacionan en el apartado nº 24 del Cuadro de Características Generales del presente pliego 
revestirán carácter contractual y como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al 
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos. 

3.4 En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estará a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.5 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

3.6 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   

3.7 Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 
4.1 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 

teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas. 
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4.2 Los empresarios, contratista o subcontratista, deberán contar con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

4.3 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

4.4 Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 
a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 

4.5 Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

4.6 No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a 
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

4.7 Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello. 

5. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN/SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y 
TÉCNICA O PROFESIONAL.- 

 
 

5.1 Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la Clasificación en el Grupo C 
Edificaciones, subgrupo: 2, 3 y 4, Categoría 3. 

Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una Unión, no será exigible clasificación profesional 
alguna, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia económica o financiera y 
técnica o profesional, por los medios señalados en los apartados 8.2 y 8.3 del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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5.2  En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se 

acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 
24.1 del RGLCAP). 

5.3 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de otros 
complementarios. 

6. PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

6.1 En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la licitación, la composición 
de la Mesa de Contratación, la adjudicación del contrato y su formalización y el plazo en que 
debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información referente a su 
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la TRLCSP.  

6.2 Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales podrá 
accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 
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7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1 El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran en el 
apartado 4º del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7.2 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el Impuesto 
General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, en el 
pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del proyecto de obra así como de los 
demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación.  

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las 
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de 
aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes 
directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos 
Generales de Estructura. 
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7.3 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el 

proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado por el coeficiente de 
adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la licitadora. 

8. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del presente contrato de ejecución de obra 
en la aplicación presupuestaria 0741.3425.65000.  

9.  REVISIÓN DE PRECIOS.- 

Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en seis meses (6), se estima 
que no procede la revisión de precios. 

10. GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

11.1 El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 17 del de Cuadro 
de Características Generales del presente pliego, el recogido en el proyecto, seis meses (6) a 
contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

11.2 El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
programa de trabajo con los efectos que esa aprobación se determinen, se entenderán 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

11.3  En el apartado 17 del Cuadro de Características Generales del presente pliego se prevé 
igualmente, la imposibilidad de prórroga contractual o convencional. 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

12.1 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto en garantía de los principios de 
publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en 
la cláusula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para seleccionar la oferta más 
ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del TRLCSP). 

12.2 El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 
información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 
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13.1 La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor 

de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme a los criterios de valoración y 
ponderación siguientes: la oferta económica, el estudio de la planificación económica y técnica 
en la ejecución de la obra (tanto desde el punto de vista constructivo como de rendimiento 
económico) y las mejoras que se relacionan en el presente apartado. Por tanto, la oferta más 
ventajosa será la que mayor puntuación obtenga en la aplicación de estos criterios, conforme a 
la siguiente puntuación: 

Criterios de Valoración Ponderación 

Oferta Económica 35 puntos 

Estudio del proyecto de ejecución y su planificación 
económica y técnica de la ejecución de la obra 30 puntos 

Mejora I: Equipamiento 15 puntos 

Mejora II: Armarios 8 puntos 

Mejora III: Asientos graderío 8 puntos 

Mejora IV: Instalación de riego 4 puntos 

 

13.2 CRITERIO DE VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: 35 puntos. 

Se otorgará la mayor puntuación a aquella oferta que suponga un mayor ahorro respecto al 
presupuesto base de licitación, salvo que conforme a los criterios establecidos en el artículo 85 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos (aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 
12 de octubre), y una vez tramitado el procedimiento previsto por el art. 152.4 del TRLCSP, sea 
apreciada temeridad en la misma. 

El resto de las ofertas se puntuarán conforme a la siguiente fórmula: 

PUNTUACIÓN TOTAL: 35 x (PL-PO)/ (PL-POme) 
PL: precio base de licitación. 
PO: precio de la oferta objeto de valoración. 
POme: precio de la oferta más económica. 

 

Las ofertas cuya propuesta sea igual o mayor al precio base de licitación obtendrán una 
puntuación igual a cero (0). 
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13.3 ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y SU PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y 

ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 30 PUNTOS 

Este apartado consiste en el análisis de los distintos documentos técnicos que conforman el 
proyecto de ejecución con el fin de confirmar que la oferta económica presentada por el licitador 
es razonable con respecto a su organización e infraestructura empresarial. La valoración del 
mismo tendrá una puntuación lineal entre 0 y 30 puntos, teniéndose en cuenta lo relacionado con 
la organización de la obra (máximo 10 puntos), la planificación de la obra (máximo 10 puntos) y el 
proceso constructivo de la misma (máximo 10 puntos). 

 

30 PUNTOS ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y SU PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  

MÁX. 10 PTOS. 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: Ubicación de las zonas necesarias para el correcto 
funcionamiento de la obra: Zona de acopios, instalaciones de higiene y bienestar, gestión 
de residuos, medios auxiliares propuestos, accesos y detección de afecciones a servicios 
municipales, etc. 

  

MÁX. 10 PTOS. 
PLANIFICACIÓN DE LA OBRA: Presentación del Diagrama de Gantt con valoración 
económica mensual y plazo de ejecución. Compromiso de suministros más importantes en 
relación al programa de trabajo y el calendario laboral. 

  

MÁX. 10 PTOS. 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA: Presentación de un breve estudio del proceso 
constructivo de la obra de los capítulos e hitos más importantes del proyecto, señalando las 
medidas preventivas a adoptar, en lo referente a la seguridad y salud. 

  

 

Se limita la exposición del citado estudio a 5 folios DIN-A4 a doble cara y formato de letra 
ARIAL 11, e interlineado mínimo de 1,0, excluyendo el Diagrama de Gantt. Todo lo que exceda de 
tal limitación, no será considerado, y por tanto, no puntuará. 

 

13.4 VALORACIÓN DE LAS MEJORAS OFERTADAS POR EL ADJUDICATARIO: 

Los licitadores podrán ofertar las mejoras que a continuación se exponen, las cuales se valorarán 
conforme a los siguientes criterios: 

MEJORA I. EQUIPAMIENTO: 15 PUNTOS 
Consiste en dotar a la cancha polideportiva cubierta del equipamiento necesario para su 

funcionamiento. El equipamiento estará formado por: 

 Papeleras de hormigón prefabricado.  
Cuatro (4) unidades de papelera exterior de hormigón prefabricado, 500x500x880 mm, con aro 

para fijación de bolsa en acero zincado con imprimación epoxi y pintura de poliéster en polvo color 
negro, modelo Kube de Benito o equivalente, instalada. 

 Juego de porterías de acero fijas para fútbol sala y balonmano.  
Un juego (2 unidades) de porterías de fútbol sala-balonmano metálicas, con tratamiento de 

galvanizado y pintado. Perfil de 80x80. Ref.: DHA33100 de la fábrica Decansport o equivalente.  
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Incluye: - 1 jg. (2 uds.) de redes de fútbol sala-balonmano de 3mm - Anclajes a la solera de 
hormigón. 

 Juego de canastas de baloncesto colgadas.  
Cuatro (4) unidades de suministro e instalación de un juego (2 uds) de canastas de techo 

multitubular MONDOHANGER de la fábrica Mondo Ibérica S.A o equivalente, para Baloncesto y 
Minibasket, colgantes motorizadas, con bastidores regulables y aros basculantes, redes de 
competición, tableros de metacrilato de 10 mm y protectores reticulares de tablero. Se incluye 
subestructura de sujeción completa, así como motorización necesaria para su puesta en 
funcionamiento, incluso cuadro eléctrico de protección de circuitos de motores con contactores 
para subida y bajada, cableado y canalizaciones para circuito alimentación y control. 

 Juego de canastas de baloncesto fijas.  
Suministro e instalación de un juego (2 uds) de canastas fijas monotubo galvanizadas para 

baloncesto y minibasket, con bastidores regulables y aros basculantes, redes de competición, 
tableros de metacrilato de 10 mm y protectores reticulares de tablero. De la fábrica DecanSport o 
equivalente. Incluye anclaje a la solera de hormigón e instalación completa. 

 Banquillo de tablero de madera de pino.  
3,99 m2 de banco conformado por listones de 50x50 mm en madera de pino macizo sobre 

subestructura de acero con perfiles de 100x50 mm incluso escuadras a pared c/ 75 cm, acabado 
en barniz sintético mate de alta resistencia, interior o exterior, Palwood marino o equivalente, 
i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. Incluso pequeño material, anclaje a fábrica y 
remates. 

El valor económico del equipamiento de referencia ascenderá a la cantidad de 42.500 euros. 

 

MEJORA II. ARMARIOS: 8 PUNTOS 
42,84 m2 de frente y techo de armario de tres puertas correderas suspendidas de 305x150 

cm, formada por chapa lisa de acero galvanizado, con acabado plastificado con PVC, color según 
D.F. incluso precerco, cerco con montante y tapajuntas, herrajes de colgar y de seguridad, ajuste 
y colocación. Según UNE-EN 13241-1. Totalmente instalado. Incluso accesorios, cerraduras 
antivandálicas, llaves y vinilos de puertas con anagramas de Cabildo, DXT y 2030.  

El valor económico de los armarios de referencia ascenderá a la cantidad de 6.800 euros. 

 

MEJORA III. ASIENTOS DE GRADERÍO: 8 PUNTOS 
Suministro y colocación de 99,15 m2 de listones de madera de pino de 2600x120x30 para 

revestir asiento de gradas, anclados a rastreles de madera de pino de 400x30x30, la madera 
tendrá tratamiento antifungicida y acabados con doble mano de barniz poliuretano acabado mate. 
Incluyendo marcado de numeración de asientos, según normativa. También incluye anclajes, 
taladros, pequeño material, completamente terminado. 

El valor económico de los asientos de graderío de referencia ascenderá a la cantidad de 7.300 
euros. 

MEJORA IV. INSTALACIÓN DE RIEGO: 4 PUNTOS 
Consiste en dotar a la instalación deportiva de una red de riego para el mantenimiento de las 

zonas ajardinadas proyectada. La instalación de riego estará formada por: 
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 Punto de enganche de agua potable 
Una (1) unidad de punto de enganche de agua potable a la red municipal de abastecimiento 

público, incluida acondicionamiento y acople en arqueta existente de hormigón en masa, tapa y 
cerco de fundición de dimensiones normalizadas según la Compañía Suministradora, incluso 
horquilla de conexión y llave de paso macho de 50mm. Totalmente instalada y probada, según 
Normas de la Compañía Suministradora. 

 Acometida a la red terciaria municipal de agua potable 
17 metros de acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y 

válvula) con tubería de polietileno de alta densidad de PN10 / SDR 7,4 40 mm (1 1/2") de diámetro 
y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y 
probada, según C.T.E. DB HS-4.  

Las cantidades se desglosan en el Anexo IV del pliego de prescripciones técnicas. 

 Arqueta de registro 
Una (1) unidad de arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída 

por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón de 
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y con registro de altura 
65 x lado 490 mm, B-125 en fundición dúctil, de la marca Benito modelo THH50 o equivalente, 
incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 
encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

 Válvula reductora de presión 
Una (1) unidad de válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada RBM o 

equivalente de D 1", incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4. 

 Llave de paso 
Cuatro (4) unidades de llave de paso de esfera de D 1 1/2", de latón, roscada o soldada a 

tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4. 

 Llave de paso 
Seis (6) unidades de llave de paso de esfera de D 1/2", de latón, roscada o soldada a tubo, 

i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4. 

 Arqueta para riego 
Una (1) unidad de arqueta rectangular fabricada en HDPE para alojar equipos del sistema de 

riego, marca RAIN BIRD modelo VB-SPR-H jumbo o equivalente, (Cuerpo y Tapa) + cierre, 
permitiendo un acceso cómodo que hacen más fácil su mantenimiento, dimensiones: 84,1 cm 
(longitud) X 60,6 cm (anchura) X 45,7 cm (altura), acceso para tuberías de hasta 75 mm de 
diámetro, incluidos dos tornillos y clips de acero inoxidable para un mejor ajuste de la tapa al 
cuerpo negro y tapa verde con 2 tornillos hexagonales de cierre, solera de hormigón de fck=15 
N/mm², incluso p.p. de excavación, relleno, encofrado, carga y transporte de tierras sobrantes a 
vertedero. 

 Programador elec. 2 estaciones 
Suministro e instalación de una (1) unidad de programador autónomo de pilas para 2 

estaciones, marca RAIN BIRD modelo WP2 o equivalente, compacto y diseño resistente al agua 
para montaje exterior, o incluso directamente en la arqueta. Totalmente montado, instalado y 
conectado.  

Las características técnicas se desglosan en el Anexo IV del pliego de prescripciones técnicas. 
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 Tubería de riego  
70 metros lineales de tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o 

equivalente, de D=25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, 
piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior 
relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. 
Instalada y probada. 

 Tubería para microirrigación  
80 metros lineales de tubería de polietileno de baja densidad de D=16 mm, Tuplen o 

equivalente, para microirrigación (riego por goteo), incluso acople de goteros de 4 l/h cada 50 cm, 
p.p. de accesorios, colocada.  

Las cantidades se desglosan en el Anexo IV del pliego de prescripciones técnicas. 

 Apertura y cierre de zanja  
41 metros lineales de apertura y cierre de zanja, para cualquier tipo de terreno, con 

excavación manual, con 1 tubo de PVC corrugado flexible de Ø90 mm, colocados a 60 cm de 
profundidad, enhebrados con alambre guía de 2 mm de diámetro, con solera y protección de los 
tubos con hormigón en masa HM-20/P/16/I, relleno y compactación de tierra, carga y transporte al 
vertedero del escombro e incluso reposición de pavimento del mismo tipo que el existente. 
Totalmente acabada y ejecutada. 

Las cantidades se desglosan en el Anexo IV del pliego de prescripciones técnicas. 

 

El valor económico de la instalación de riego de referencia ascenderá a la cantidad de 2.800 
euros. 

 

13.5 La concurrencia, en su caso, de ofertas económicas anormalmente bajas será apreciada 
siguiendo previamente el procedimiento establecido en el artículo 152.4 del TRLCSP, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos. 

14. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E INFORMACIÓN A 
LOS LICITADORES.- 

14.1 Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en 
los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación que se 
publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil del contratante del órgano de 
contratación; plazo que en ningún caso podrá ser inferior a veintiséis días contados a partir del 
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia. 

14.2 La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que 
se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse mediante envío por correo, en 
cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de 
Tenerife, la remisión de la proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin haberse 
recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición enviada por correo. 

14.3 A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de Tenerife es la 
siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
PLAZA DEL CABILDO, S/N 
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Islas Canarias – ESPAÑA 
Número de fax: 922 23 97 04 

14.4 La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en 
caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo Insular de Tenerife se 
realizará en el Registro General sito en Plaza de España, S/C de Tenerife, en el horario 
siguiente: 

Horario General: en días hábiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los 
sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio y septiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:00, 
martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas; agosto: 
lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Del 15 de 
diciembre a 15 de enero: lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00, martes y 
jueves de 08:30 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. 
 

14.5 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por ellas suscritas. 

14.6 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, así como en el proyecto 
aprobado por la Corporación, y su presentación supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o 
reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 
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14.7 Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en el Centro 

de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en el perfil del 
contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es. 

Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria  a que se refiere el art 
158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administración Insular deberá facilitarla, al menos, seis 
días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha petición 
se presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud 
se presentará al fax previsto en el apartado 3º de la presente cláusula. 

14.8 Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano de 
contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el artículo 
140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento 
señalado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos presentados por las 
empresas licitadores pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a 
tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. El modelo de 
declaración se incluye en el Anexo nº V.  
 

14.9 Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o 
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente 
en la materia, y deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá 
acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 
 

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 
 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del  objeto del 
contrato. 

 
15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se indican, 

cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido. 
 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos que a continuación se 

relacionan: 
 

- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
-Domicilio social. 
-Nº de teléfono. 
-Nº de fax.  
-Correo electrónico. 
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-Fecha y firma. 
  
 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y 

notificaciones oportunas, así como para la devolución de la documentación pertinente, salvo 
que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas: 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, y 
sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROPYECTO 
OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA 
POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA. 

 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo que se indica como 
Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa requerida en 
el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación; los requisitos de clasificación o, en su casi, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional; la declaración de no encontrarse incurso en ninguna de 
las causas de prohibición para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma Canaria y con el 
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con 
la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes así como que las prestaciones 
objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad 
de su empresa. 

  
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por una declaración 
de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá acreditar 

la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde la recepción del requerimiento que al tal efecto reciba al 
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales de 
empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse formalmente en 
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unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo nº VI) indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos y la designación de un representante o apoderado único de la unión temporal 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que componen la unión temporal. 

 
15.3.3. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda respecto de la 

empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la 
circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el art. 42 del Código de Comercio. 
La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante declaración responsable. 

 
15.3.4. Las personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué documentos 

administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados 
como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo nº V. De no aportarse esta 
declaración se está a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
 

15.4. SOBRE Nº 2.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
 visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
Título: “DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN 
DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA. 
 

Su contenido será el siguiente: 

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de 
adjudicación expresados en la cláusula nº 13.3 del presente  pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Se deberá presentar una breve Memoria en la que se exponga 
el desarrollo del criterio relativo al ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y SU 
PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

15.4.2. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por 
el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por el mismo, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados. 

 La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su 
veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, 
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
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adjudicatario de documentación o informes complementarios que deberán presentarse 
en el plazo de cinco días naturales siguientes a la recepción de la notificación que emita 
la Mesa de Contratación. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la 
desestimación de la oferta o, en su caso, la posterior resolución del contrato, con pérdida 
de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tales hechos se deriven. 

15.4.3. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben 
incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la 
citada cláusula 13 del presente pliego u omita alguno de los apartados exigibles, la 
proposición del licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.  

 Dicha documentación se adjuntará además en formato digital a los únicos efectos 
de facilitar su estudio. En todo caso la propuesta presentada en formado digital deberá 
coincidir con la presentada en formato papel impreso. En caso de existir discrepancias 
entre ambos formatos, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en papel 
impreso.  

15.4.4. El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados 
aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el proyecto de obra 
aprobado y, en su caso, a completar la propuesta aceptada por el órgano de contratación 
a nivel de proyecto de ejecución, así como a presentar un estado comparativo de 
mediciones y presupuesto de las unidades del proyecto afectada, en el plazo máximo de 
un mes desde la fecha de la formalización del contrato de obra y siempre antes de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo, documentación que deberá contar 
con la aprobación del órgano de contratación antes de su ejecución. 

15.5.  SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien visible, 
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO 
“CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE FASNIA. 

 
Su contenido será el siguiente: 

15.5.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio de 
adjudicación del apartado nº 11 del Cuadro de Características Generales en relación con a 
lo previsto en la referida cláusula nº 13.2 y 13.4  del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, a saber “Oferta Económica” y “Mejoras”.  

Las referidas mejoras formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el 
órgano de contratación debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo. 
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15.5.2. Además el licitador deberá presentar en este sobre una declaración responsable indicado 

el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario, 
para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo 
el personal a seleccionar deberá estar inscrito como demandante de empleo con una 
antigüedad de, al menos seis meses, o de seis meses completos en períodos no 
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la fecha efectiva de 
contratación. A tal efecto deberá adjuntar el Anexo nº VII debidamente firmado. 

15.5.3. El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se adjunta 
como Anexo IV al presente pliego conteniendo todos los elementos que la integran 
debidamente fechada y firmada. 

15.5.4.  El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el 
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.5.5.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos  en la proposición económica  
los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así 
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego  

15.5.6.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior al 
presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime 
fundamental para la oferta. 

15.5.7.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad consignada 
en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

15.5.8.- El ofrecimiento de las mejoras por parte del adjudicatario será redactado conforme al 
modelo que se adjunta como Anexo VIII al presente pliego conteniendo todos los 
elementos que la integran debidamente fechada y firmada. 

16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

 La Mesa de Contratación estará integrada por: 

Como Presidente: La Sra. Consejera Delegada de Deportes o persona en quien delegue 
o que sea designada como suplente. 
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Como Vocales: 
- El Sr. Jefe del Servicio Administrativo de Deportes o personal funcionario o laboral 

en quien delegue o sea designado como suplente 
- El Sr. Interventor General o personal funcionario o laboral en quien delegue. 
- La Sra. Directora de la Asesoría Jurídica de la Corporación o personal funcionario o 

laboral en quien delegue o sea designado como suplente. 
- Un Técnico de Administración Especial del Servicio Administrativo de Deportes o 

personal funcionario o laboral que sea designado como suplente. 
- Como Secretario: Un Técnico de Administración General del Servicio 

Administrativo de Deportes o personal funcionario o laboral que sea designado 
como suplente. 

 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP en 
relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así como los 
artículos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la primera reunión 
que deba celebrar. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados 
que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con 
voz pero sin voto. 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que sólo 
tendrá voz. 

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano. 

 
17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para calificar, previamente, la 
documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO por parte de los licitadores, y si 
observase defectos u omisiones subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a 
los interesados al finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de 
lo anterior, tal circunstancia se notificará por teléfono y fax, al licitador correspondiente a 
través de la dirección que hayan indicado en el sobre dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS 
HÁBILES para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en 
el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
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17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, 

podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las 
declaraciones presentadas, así como requerirles para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido 
al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar el oportuno acto sobre la 
admisión definitiva de los licitadores con expreso pronunciamiento de los rechazados y las 
causas de su rechazo. 
 
  

18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 

Contratación y se procederá, en acto público a manifestar el resultado de la calificación de 
los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y las causas o causas de inadmisión de estas últimas. 

  
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les 
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las 
aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla 
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión 
de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretario, a la apertura 
del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los 
documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado 
sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles. 

Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores aclaración 
complementaria respecto de la documentación presentada en el sobre nº2 dicho 
requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo máximo de cinco 
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días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificación emitida por el 
Secretario de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa remitiendo, en su caso, la 
documentación a los efectos de que se emita informe técnico. 

18.3.- En el plazo máximo de un mes desde la presentación de las proposiciones, en el día y 
hora señalado mediante anuncio que se publicará en el perfil del contratante, la Mesa de 
Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los licitadores cual es la 
puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de valoración del sobre número dos y 
proceder, posteriormente, a la apertura del SOBRE NÚMERO TRES. 

 El acto comenzará dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la evaluación 
relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre número 3 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo. 

18.4.- La Mesa de Contratación, una vez valoradas las ofertas, las clasificará por orden 
decreciente, las que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y  elevará 
al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada, a favor de la 
oferta más ventajosa, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados 
en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho 
alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.5.- En el caso que se dos o más proposiciones se encuentren igualadas se considerará como 
oferta económica más ventajosa aquella que se haya comprometido a contratar el mayor 
número de personas inscritas como demandantes de empleo con al menos seis meses de 
antigüedad a la fecha efectiva de contratación o, excepcionalmente, a otro personal 
cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en 
períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 

18.6.-. Si aplicado el desempate anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma puntuación, 
será adjudicatario aquel que haya presentado una menor oferta económica. 

18.7.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y 
deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento. 
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19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área que impulsa el 
expediente, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla 
al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 

 
19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se 
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar 
en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los 
registros que se indican en el Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del 
RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el Domicilio de la empresa, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS. 

• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General del Cabildo, 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar además del D.N.I. del representante. 

 
19.1.2.-  Documentación acreditativa de la clasificación empresarial o, en caso de empresas 
extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea, la solvencia económica y financiera y 
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técnica o profesional mediante la presentación de la documentación exigida en el presente 
pliego. 
 
19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, 
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma 
(art. 24.1 del RGLCAP). 
 
19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla: 
• Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego, siempre 

y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. 

• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá 
ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las proposiciones. 
 
19.1.5.-  Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 
 
19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos 
laborales (Anexo III). 
 
19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 
13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta 
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. 
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

• Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último. 

Plaza de España, 1 28 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 901 501 901 
www.tenerife.es 
 



 
 

• Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo Insular de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. Dicha 
certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 
13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

 
19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida 
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos 
meses. 
 
19.1.9.-  No obstante lo referido en los  dos puntos anteriores el licitador propuesto como 
adjudicatario  podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, presentando el 
modelo recogido como Anexo Nº II del presente pliego al objeto de que los certificados 
acreditativos de la situación de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Comunidad Autónoma Canaria y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de 
contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación de la documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas, ni del certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea 
imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática los Certificados acreditativos 
de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
Estado la Comunidad Autónoma Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al 
propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.  
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 19.1.10.-  Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.8 y 19.1.9  tendrán validez, a 

efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a 
contar desde la fecha de expedición. 

 19.1.11.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en las 
Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, 
con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a 
él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en 
el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

19.2.- La documentación presentada se trasladará a la Mesa de Contratación para su examen y 
calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo 
referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de Contratación procederá a 
su exclusión del procedimiento de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la 
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la 
documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u 
omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para 
subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta y se procederá a su exclusión del procedimiento de 
adjudicación procediendo a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de otros 
complementarios en el plazo de cinco días naturales siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento el 
órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la 
documentación a todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de 
la apertura de la oferta económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá 
solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación.  
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19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles siguientes 

a la recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación 
de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a 
lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro 
de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

19.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del 
TRLCSP. 

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación 
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando. 

 
 

20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 
20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 

privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la 
LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en 
la Tesorería General de la Corporación Insular. Los avales y los certificados de seguro de 
caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique 
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al adjudicatario la resolución de la modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste 
sin culpa del contratista. 

 
 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 
 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso que 
fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de formalización de 
la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado 
y nombramiento de representante con poder suficiente. 

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación.  

21.3.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles  contados desde el día 
siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos integrantes del contrato. 

21.4.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de 
adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que 
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la 
misma. 

21.5.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren 
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imputables a la Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar. 

21.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios 
de licitación en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del presente contrato 
en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 5 del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes los 
gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su 
lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales 
complementarias o modificación de las ya instaladas. 

22.4.- Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene el Director del 
Contrato según la definición contenida en el Manual de identificación corporativa aprobado 
por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la Isla. 
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22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución 

de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de 
protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos especializada, 
mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el otorgamiento de 
licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento  que fuere 
necesario así como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las normas y 
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarios 
para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al 
Cabildo Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con 
dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación contractual que 
determina que es un gasto asumido por el contratista, será repercutida posteriormente por 
aquel quien podrá ingresarlo en Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación 
de obra que la Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista,  
del justificante de su abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL 
ADJUDICATARIO.- 

 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, designará un 
Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien le corresponderá 
supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Dirección facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso, en 
el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se 
notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de órdenes”, 
“libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  
responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta 
realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo 
establecido. 
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 La Dirección Facultativa de obra que incluye la y la coordinación en materia de seguridad y 

salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente por el personal de la Administración o 
por el personal técnico por ella contratado, así como una combinación de ambos. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán constituir 
con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre acceso y podrán inspeccionar 
los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de 
órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la documentación 
necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo hará constar, por escrito, las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al 
contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando estas se realicen bajo las instrucciones 
de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Delegado de obra o Jefe de Obra 
con anterioridad al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto y 
adjuntando el curriculum vitae) y previa aceptación de la Administración, con capacidad 
suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o 
presencia así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con 
capacidad para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de 
los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

23.4.-  El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella, incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 
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23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de catas 

cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de 
cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y subsanación. En caso 
contrario, la dirección facultativa certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la 
baja de adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución 
de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección facultativa 
promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará 
mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de  fuerza 
mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP. 

 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo 
máximo de treinta (30) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan será redactado por 
técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria 
del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la Administración 
Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y 
salud, y posterior conocimiento y comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo 
del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible para que pueda comenzar 
efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el 
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adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más 
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de 
adjudicación, en su caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 
salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro sentido. En todo caso, 
serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se 
plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe 
y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad y 
salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la 
comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán 
comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo 
contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación.  

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar 
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad 
y salud. 

24.4.-  El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de treinta (30) días 
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa 
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y aprobado por el órgano competente de la Administración Insular pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.- 
 

25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, 
en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a 
la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la 
obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del 
RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente 
al de la firma del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 

26.1.- El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el 
plazo de treinta (30) días naturales contados desde la formalización del contrato que 
incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

26.2.- La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. 

26.3.- Los plazos parciales que proceda fijarse en la aprobación del programa de trabajo, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

26.4.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajo. 

26.5.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
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pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones.  

 
27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.- 

27.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

27.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así como al 
proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, 
en interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en 
su caso, el responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando 
las instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve 
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

27.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque 
se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la 
recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

27.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
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27.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus auxiliares y 

personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización 
del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta 
de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección 
facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección 
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. 
Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en 
plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción 
de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en 
todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y 
salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas 
relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la dirección 
facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 
copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente 
notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra de dicho 
Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que 
se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado 
en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto.  
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A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de persona 
relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de Subcontratación a 
la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así como, en su 
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra. 

27.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la 
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 
como causa de resolución del contrato.  

 

27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente 
de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad 
de persona empresaria respecto del mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la 
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
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27.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 

contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la 
seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se 
retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas Insulares hasta que se compruebe la no 
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

27.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a 
partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, 
deberá cumplir los plazos parciales que se determinen en el programa de trabajo que 
presentará a la Corporación Insular para su aprobación por el órgano competente. 

27.10.-  El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la obra o 
el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como cuantas 
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

27.11.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra hasta la 
recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

27.12.-  Al amparo de lo establecido en los artículos 118 y 602,e) del TRLCSP, será asimismo 
obligación esencial del contratista aportar certificación emitida por el órgano del servicio 
público de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el 
acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesión celebrada el día 3 de 
junio de 2013, que establece como condición especial de ejecución de los contratos que: si la 
empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la ejecución del contrato, ésta 
deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, con al menos 
seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación. Excepcionalmente, se podrá 
contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido 
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal 
objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 
empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 

 28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido 
en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez (10) 
primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que comprende la 
obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relación 
valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido en los 
artículos 147 a 150 del RGLCAP. 
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 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a 
cuenta de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al contratista 
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio Administrativo para 
su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición se 
adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexará 
informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por imposición de 
penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

28.2.- Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la presente 

contratación son los siguientes: 

OFICINA CONTABLE 
Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 
Denominación: Servicio Administrativo de 

Deportes 

Código DIR 3: LA0001742 

UNIDAD TRAMITADORA 
Denominación: Servicio Administrativo de 

Deportes 

Código DIR 3: LA0001742 

 

El contratista presentará en  la Corporación Insular la correspondiente factura que se 
adjuntará a la certificación  mensual emitida. Dicha factura, que deberá cumplir los requisitos 
legalmente establecidos y detallar como partida independiente el impuesto general indirecto 
canario (IGIC), identificará al Área gestora del contrato y al órgano destinatario de la factura 
conforme a lo descrito en el apartado nº 27 del Cuadro de Características Generales del 
presente pliego. 

28.3.-. El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la unidad tramitadora y de 
la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el 
“Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, conforme se detallan en el apartado anterior. 
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 Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas 
en el Sector Público, estén obligados, a partir del 15 de enero de 2015, a facturar 
electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, 
disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturación 
Electrónica, http://face.gob.es. 

28.4.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto en el art. 216.4 del 
TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 La factura será debidamente conformada por el Director facultativo de la obra además de por 
el Jefe del Servicio correspondiente. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un 
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen.  

 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se estará a lo 
dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculará sobre el importe de la 
obligación pecuniaria principal y demás tributos que graven la operación. 

 Será requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro 
de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su 
parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido con la obligación de 
presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y forma. En todo caso si el 
adjudicatario incumpliere el plazo para la presentación de la factura, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en 
el Registro General, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 
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28.5.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra  “a tanto alzado”, se 

abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  particulares. En su 
defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

28.6. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por 
acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del TRLCSP y 155 
del RGLCAP.  

28.7. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos 
contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del precio que la 
consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de 
dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

28.8. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito 
imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 TRLCSP). La 
Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería General 
expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

28.9.  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de retendrá los 
requerido en la cláusula número 22 el presente pliego respecto del pago de anuncios. 
Asimismo, para su abono se deberá presentar la documentación acreditativa de la colocación 
del cartel de obra. 

 
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-  

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa 
de trabajo. 

 29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de los plazos 
parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades  de 
0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 
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supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una 
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. Se entiende por 
cumplimiento defectuoso el incumplimiento de la obligación esencial de ejecución 
determinada en la cláusula 26.11 delpresente pliego, dado que será considerado infracción 
grave. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 

29.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la 
ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades. 

29.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio  que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante 
la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan 
efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los 
quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

  
30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al adjudicatario 
a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente. 
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30.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre que 

el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de 
veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de subcontratación, así como declaración de responsable 
que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el 
TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 50 por ciento del 
importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes 
de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 
TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de 
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no 
superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones 
producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista 
principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

30.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 

Plaza de España, 1 47 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 901 501 901 
www.tenerife.es 
 



 
 

reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo dispuesto 
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley. 

 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro 
de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el 
que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación  por el 
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

30.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la 
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la 
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales 
que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  conforme al 212.8 del 
TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente procedimiento 
contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el 
órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo 
caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
31.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

31.1.-Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y 
c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de 
que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del 
TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha 
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acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del 
contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la 
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los 
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas 
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de 
cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, 
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser 
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el 
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran 
en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de 
Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a 
una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los 
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto 
del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos 
indicados en el apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa 
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 
concesión de la prórroga que proceda.  

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
 

32.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de interés 
público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo 
efectuarse modificaciones convencionales. 

32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado TRLCSP, 
sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá 
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesarias. 
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 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo 
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234 del 
citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del 
presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el 
artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho 
a abono alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado 
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de 
mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de 
la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 
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33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 
33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 

223 Y 237  del TRLCSP. 
 
33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado TRLCSP 

se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes: 
 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no 
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales 
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este 
supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos 
meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior 
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 
retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza 
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 
establecido en las cláusulas del presente pliego. 
 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, 
sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún cuando ésta se 
realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecución 

de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la imposición de penalidades 
señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas se 
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b)  salvo que el 
resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las obligaciones 
contractuales. 
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h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
k) Incumplimiento compromiso de contratación y otras obligaciones esenciales. 

 
33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, 

mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
33.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva 
sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 
33.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 

TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 
 

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
 
34.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 

su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
 

34.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de 
representante por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 
34.3.-  En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente al de la 

fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo  222.2 y 
235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 
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 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos 

de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del contrato y el 

contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 
dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para dirección 
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y 
Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección facultativa de 
la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

34.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 
colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 
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o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de 
que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en su caso en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad que ésta designe.  

34.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

34.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales 
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 

 
 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a 
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final 
de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo 
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máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para 
el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco días 
hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente 
relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo 
indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente 
certificación final.  

35.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas 
por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

35.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres 
meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso, al contratista 
dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del 
contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
36.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la recepción de la 

obra.  
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y policía 

de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a 
las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por 
la Administración Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato. 

 
 Si, a juicio de la Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que 

peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios 
para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar 

las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido 
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 
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36.2.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo 
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

36.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de 
los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 
 

 37.-  DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

 
37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla 
previo informe favorable de la dirección facultativa. 

 
37.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 

proporcional de la garantía. 
  

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2017. 
 
 

 
EL JEFE DEL SERVICIO, 

 
Miguel García Oramas. 
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ANEXO I 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según consta 
en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regir LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y 
PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA 
y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre (TRLCSP). 

 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 

• Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Características 
Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, 
conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. 

• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empresa a 
los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil y/o 
empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y validez 
de los documentos de capacidad y clasificación o solvencia económica y financiera y 
técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier otra 
documentación complementaria que pueda ser solicitada por el órgano de contratación. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 
aportación de la declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una de las empresas que 
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el 
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nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación del representante o apoderado único de la unión, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitación no 
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el art. 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo de 
empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de Comercio. 

Empresas: 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2017 

 

Firma  
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ANEXO II 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA ASÍ COMO CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la escritura de 
otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA: 

 Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener por 
vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de contratación de la ejecución de 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN 
DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA. 

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 
 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de habrán de regir en LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA  DECLARA que  

• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 
Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el 
objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa 
destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le 
sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) 
en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas 
necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se 
deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas 
preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en 
óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e 
instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los 
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 
etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 
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• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 

trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, 
si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector 
de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a 
la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 
contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta 
deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 
32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con 
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en 
todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo 
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la 
construcción, si se trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2017. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación 
de …..  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra 
denominando CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE FASNIA se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el importe que se expresa a continuación: 

 PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….………….…  euros (en cifras y en letras). 

 IMPORTE DEL IGIC………………………………… 

 PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC:………….. euros (en cifras y en 
 letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los diferentes 
conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecución del contrato y que 
no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado en el 
clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar, fecha y firma.  
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ANEXO V 

 
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA 
EMPRESA. 

 
 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación 
de …..  

 
DECLARA: 

 
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº     (especificar el sobre a qué se refiere) 
del expediente de contratación de LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
“CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE FASNIA se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la 
oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

 

En                                     , a                         de 2017. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO VI 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y 
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
incluido en el Proyecto de obras denominado “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA 
POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA y a constituirse en Unión de 
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la 
Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para que, 
durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación 
de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/……………………………………………
……... 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 2017. 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace referencia 
el presente pliego, la empresa a la que represento  

 SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 

 NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.  

 
En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  
 

• Nº de trabajadores  

 
 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de 
contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses 
anteriores a la fecha efectiva de la contratación.  
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos 
por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 
 Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO VIII 

OFRECIMIENTO DE MEJORAS 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace referencia 
el presente pliego, la empresa a la que represento OFERTA LA SIGUIENTE MEJORA DE 
ENTRE LAS RECOGIDAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS PARTICULARES  

 
  MEJORA: EQUIPAMIENTO: 15 PUNTOS 
  MEJORA: ARMARIOS: 8 PUNTOS 

 
  MEJORA: ASIENTOS DE GRADERÍO: 8 PUNTOS 

 
             MEJORA: INSTALACIÓN DE RIEGO: 4 PUNTOS 

 
 Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
________________ a ____ de ________________ de ________. 

 
 

 

 

Plaza de España, 1 66 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 901 501 901 
www.tenerife.es 
 


	MEJORA I. EQUIPAMIENTO: 15 PUNTOS
	MEJORA II. ARMARIOS: 8 PUNTOS
	MEJORA III. ASIENTOS DE GRADERÍO: 8 PUNTOS
	MEJORA IV. INSTALACIÓN DE RIEGO: 4 PUNTOS
	IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	ANEXO I

	Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regir LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “CUBIERTA Y PAVIMENTACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FASNIA y en rela...
	ANEXO II
	ANEXO IV
	MODELO DE OFERTA ECONOMICA
	ANEXO V
	ANEXO VI
	ANEXO VII
	COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
	ANEXO VIII
	OFRECIMIENTO DE MEJORAS



