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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 

EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE 

ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000”, TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

DE ABONA. 

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA DE ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-1 HASTA 

P.K. 8+000, término municipal de San Miguel de Abona. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE Nº: C – 702. 

 

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.23. 

 

CÓDIGO CPV: 45233128-2: Trabajos de construcción de rotondas. 

 

LOTES: NO. 

 

APROBACIÓN DE PROYECTO: acuerdo nº 12 del Excmo. Cabildo Insular en 

Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2014. 

 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 
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3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria 

 Urgente (art. 112 TRLCSP 

 

 

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL 

CONTRATO. 

 

Acometer de manera definitiva la solución a los problemas de tráfico que se 

generan en el tramo de la Carretera Insular TF-65, que va desde el Enlace 

TF-1 hasta el P.K. 8+000, referidos al colapso de la vía por la alta densidad de 

vehículos, generada por los desarrollos urbanísticos adyacentes, que ha 

originado una alta siniestralidad, por una mala definición de los accesos 

existentes. Para ello se desdoblará la vía en dicho tramo y  se ejecutará una 

rotonda, de dimensiones adecuadas, que conectará dicha vía con los sectores 

urbanísticos de Llano del Camello y Las Chafiras, eliminándose los giros a la 

izquierda. 

 

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC):.…………………1.337.941,94 € 

2. Presupuesto de ejecución material:..………  ………..1.124.320,96 € 

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 

previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra ……………………………………………………    1.605.530,33 € 

 

Importe del IGIC (7%) : 93.655,94 €    

 

Anualidades: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 
Aportación Insular Aportación Municipal 

2015 954.398,59 € 707.367,00 € 247.031,59 € 

2016 477.199,29 € 353.683,50 € 123.515,79 € 

Total 1.431.597,88.- € 
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Modificados (SIN IGIC): 267.588,39 €                   IGIC: 18.731,18.- 

Partida presupuestaria: 041.4502.61912 
Proyecto de obra nº: 2014-0194. 

 

 

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y 

DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de 

licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.000 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los 

gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto base 

de licitación (IGIC excluido) previa aportación de la documentación justificativa 

de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la 

tramitación del correspondiente procedimiento. 

 

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

8. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 

mediante medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

 

9. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA.  

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL:   

GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA E.  

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración de 

responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 

certificado no han experimentado variación. 
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Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

habrá de estarse a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego, debiendo 

acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 

54.2 del TRLCSP). 

 Ninguna en especial. 

 

 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1.  

Los previstos en la cláusula nº 15 del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares, especialmente su apartado 3º. 

 

 
 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 

FÓRMULAS (SOBRE Nº 2). 

Los previstos en la cláusula nº 13 del presente pliego en relación con la nº 15.4  respecto 

de “Memoria técnica” y “mejoras sin coste adicional”. 

 

 

12. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

“OFERTA ECONÓMICA”, (SOBRE Nº 3). 

El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.5 redactado 

conforme al Anexo nº IV del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 

 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los previstos en la cláusulas nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares redactados por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. 

 

14. REDUCCIÓN DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA 

APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS. 
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Si procede conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego redactados 

por el Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteas y Paisaje. 

 

 

15. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

DOS MESES, por aplicación de lo previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que 

fuere necesario seguir los trámites previstos  en el art. 152.3 del citado cuerpo 

legal. 

 

16. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

 Para la presentación de proposiciones: fax 922.23.97.04. 

 Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratación al fax al nº  

922.23.97.83. 

 Por  teléfono: 922.23.95.89. 

 

17. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante 

es  accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 

 

 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de 

QUINCE (15) MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a 

computarse a partir del día siguiente al de formalización del acta de comprobación 

del replanteo. 

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la  ejecución 

de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 

sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo 

estipulado en la clausula 28.8 del presente pliego en relación con el artículo 

213.2 del TRLCSP. 
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19. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 

(artículos 87.2 ) 

 

20. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No habrá revisión de precios en el presente contrato, por aplicación de lo 

preceptuado en el art. 89.5 del TRLCSP. 

 

21. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

 Variantes:   Si     No. 

 Mejoras:     Si     No 

 

 

22.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 

 Si. Es obligación contractual esencial de ejecución a los 

efectos del 212.1 de TRLSP la siguiente: 

El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato. 

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 

TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La 

Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los 

plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 Si. Es condición  especial de ejecución a los efectos del 212.1 

de TRLSP la siguiente: 

 

Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo 

preceptuado en el acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno 
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en sesión celebrada el día 3 de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa 

adjudicataria necesitare contratar personal para la ejecución del contrato esta 

deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de 

empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de 

contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se 

acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos 

por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 

contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 

empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha 

efectiva de la contratación. 

 

 

23. PENALIDADES.  

 Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen 

recogidas en la  cláusula 28 del presente pliego. 

 Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de 

seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la cláusula 24.2 y 4 del 

presente pliego. 

 El procedimiento está regulado en la cláusula 28.7 del pliego administrativo. 

 

 

24. PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será 

de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 

25. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 

formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes 

documentos: 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra 

aprobado así como y sus anexos. 
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 El documento de formalización. 

 En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera 

del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos 

y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 

 

26. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 

 

27. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

 Se prevé modificación del contrato (art. 106 y 107 del TRLCSP) por las 

causas procedimiento y porcentajes previstos expresamente en la cláusula 

31 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

28. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 

General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

 El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y 

Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 

Carreteras y Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 

 

29. SUBCONTRATACIÓN. 

 Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la 

prestación en los términos previstos en cláusula nº 29 del presente pliego. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1. Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado 

ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE EL ENLACE TF-1 HASTA P.K. 8+000, 

término municipal de San Miguel, aprobado por acuerdo nº 12 del Excmo. 

Cabildo Insular en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 

2014. 

1.2.   El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto 

cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, 

dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 

conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

1.3.   La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la 

nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene 

especificado en el Cuadro de Características Generales, apartado 1 del presente 

pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el 

apartado 4º del cuadro de Características Generales del presente pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 

licitadoras. 

 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 

 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 

en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a 
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los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. 

Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho 

del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 

 

3.1.   La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha 

Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2.   Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 

contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 

de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.   El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 

documentos que se relacionan en el apartado nº 25 del Cuadro de Características 

Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y como tales 

deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el 

acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al contenido del presente 

pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos 

contratos.  

3.4.   En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se 

estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares 

(documento nº 1.3 del proyecto de obra). 

3.5.   El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, 

o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, 

que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 

contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.6.   Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 

resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
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contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 

inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 

ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 

Jurisdicción.   

3.7.   Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 

4.1.   Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 

extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 

alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 

extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 73 del TRLCSP. 

4.2.   Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 

fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten 

las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en 

el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate. 

4.3.  Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 

deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP 

respectivamente. 

4.4.   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 
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de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 

de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 

pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 

unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 

contrato. 

4.5.   No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 

contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 

participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 

privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.6.   Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.7. Los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de lo previsto 

en el apartado 9.1 del Cuadro de Características Generales. 

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo 

Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 

pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con 

carácter previo a la presentación de la misma. 

 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 

 

5.1.   Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la clasificación 

exigida que se señala en el apartado 9.1 del Cuadro de Características Generales 

del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5.2.   No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 

solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios de 
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justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a 

continuación: 

 Solvencia económica y financiera: Presentación del balance de las 

cuentas aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda relativas al último ejercicio cuyo periodo de 

presentación haya finalizado, debiendo su patrimonio neto superar el 20 por 

100 del precio del contrato. 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 

oficiales   podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 

de contabilidad debidamente legalizados. 

 Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales proyectos 

redactados y obras ejecutadas en los últimos tres años que incluya importe, 

fecha y destinatario, público o privado, de los mismos, acompañada de los 

correspondientes documentos acreditativos bien sea certificación expedida 

por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 

certificación expedida por este. 

Se exige que el número de trabajos de características similares al objeto 

del contrato y de presupuesto análogo prestado, sea superior a uno en los 

tres últimos años.  

Asimismo se entenderá que se trata de presupuesto análogo, cuando aquél 

tuviera un presupuesto que represente al menos el 80% del presupuesto 

del presente contrato.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación 

o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 

Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de 

aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

 

6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 
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6.1.   En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición 

de la Mesa de Contratación, la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo 

en que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e información 

referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 

de la TRLCSP. 

6.2.   Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las 

cuales podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 

 

 

 

7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1.   El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 

Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual 

figuran en el apartado 5º del Cuadro de Características Generales del presente 

pliego de clausulas administrativas particulares. 

7.2.   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 

superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 

independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos 

directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de 

la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y 

demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, 

autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole, 

que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones 

del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean 

necesarias para la ejecución de las actividades del contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 

consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 

disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto 
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objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se 

considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3.   Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 

figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado 

por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 

licitadora. 

 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las 

obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato de 

obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5º del Cuadro de Características 

Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

9.1.  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

9.2. Conforme dispone el apartado nº 20 del Cuadro de Características Generales del 

presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato. 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 18 del 

Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el 

programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado 

por la Administración Insular, como Anejo nº 2 y que se entenderá como 

integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 
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11.3.  En el apartado 18 del Cuadro de Características Generales del presente pliego se 

prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

12.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto en garantía de los 

principios de publicidad y concurrencia, tomando como base el criterio de 

adjudicación que se detalla en la cláusula siguiente  al entender el Servicio Técnico 

de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje que son los adecuados 

para seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2, 150.1 y 

157 del TRLCSP). 

12.2. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 

confidencialidad de la información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

 

13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, 

conforme a los criterios de valoración y ponderación siguientes elaborados por el 

Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje: 

C.1.- Oferta económica   (60%) 

C.2.- Memoria técnica.  (25%) 

C.3.-Oferta Mejoras al Contrato sin coste adicional para la Administración. 

           (15%) 

Por lo que se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 

mejorastécnicaeconómicat PPPV *15,025,060,0 
 

Donde: 
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 Vt   = Valoración final de cada licitador 

Peconómica  = Puntuación obtenida en el apartado de oferta económica 

(C.1) 

Ptécnica  = Puntuación obtenida en el apartado de oferta técnica (C.2) 

Pmejoras  = Puntuación obtenida en el apartado de mejoras al 

contrato sin coste adicional para la Administración (C.3) 

 

 C.1.- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos. En cualquier caso, no se admitirán ofertas económicas cuyo importe sea 

superior al Presupuesto Base de Licitación. 

A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA ECONÓMICA, al presupuesto ofertado por cada licitador. 

OFERTA MEDIA, a la media aritmética de todas las ofertas económicas 

presentadas. 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre la 

oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

UNIDAD PORCENTUAL, al uno (1) por ciento del presupuesto base de 

licitación. 

Se puntuará con diez (10) puntos la oferta económica más baja de todas 

aquellas empresas admitidas. 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Más 

Económica (o Más Baja) y la Oferta Media su puntuación será: 

Puntuación Oferta = 9,5 + 0,5 *(Oferta Económica – Oferta Media) / (Oferta Más 

Baja– Oferta Media) 

Denominaremos Intervalo la tercera parte de la diferencia entre la Oferta Media 

y la Licitación. 

Intervalo = ABS [(Oferta Media – Licitación) /3] 
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Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media y la 

Oferta Media más un Intervalo su puntuación será: 

Puntuación oferta= 8,5+ 1,0* (Intervalo-(Oferta Económica- Oferta 

Media))/(Intervalo). 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media más un 

Intervalo y la Oferta Media más dos veces el intervalo su puntuación será: 

Puntuación oferta= 6,0+ 2,5* (2*Intervalo-(Oferta Económica- Oferta 

Media))/(Intervalo). 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media más dos 

Intervalos y el presupuesto base de licitación, su puntuación será: 

Puntuación Oferta = 6,0 * (Oferta Económica – Presupuesto Licitación) / ((Oferta  

Media + 2* Intervalo) – Presupuesto Licitación). 

 

C.2.- MEMORIA TÉCNICA, ( Ptécnica) 

 Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

Estará compuesta por una MEMORIA JUSTIFICATIVA de la forma más clara 

posible. En este sentido, y en orden a disminuir la cantidad de tiempo necesario para 

el estudio de las mismas, dicha memoria justificativa no podrá superar las treinta 

(30) páginas formato DIN A4 impresas por una sola cara siendo el tipo de letra 

empleado de tamaño igual o superior a diez (10) puntos (tamaño de la fuente 

empleada igual o superior a diez puntos). 

En estas treinta páginas se incluirá la información que será valorada por la Mesa de 

Contratación, no admitiéndose ofertas que superen el número de páginas establecido 

en el párrafo anterior. Asimismo el documento presentado se incluirá en formato 

digital para facilitar su estudio (formato compatible Microsoft Word para el texto, 

Microsoft Excel para las tablas presentadas, MicroStation y Autocad para planos). 

No computarán como informe los anexos que puedan presentarse como 

documentación independiente que dé soporte a los datos incluidos en la MEMORIA 

JUSTIFIATIVA, y que únicamente servirán como aclaración para las valoraciones en 

caso de que la mesa lo estime necesario. 

La MEMORIA JUSTIFICATIVA deberá versar sobre los siguientes dos apartados: 
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1. La ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: (puntuación máxima de 5 puntos) 

En base a los medios materiales y humanos que cada licitador ponga a disposición 

de la ejecución del contrato, se redactará una propuesta de ORGANIZACIÓN DE 

LOS TRABAJOS tendente a la mejora en la gestión de los residuos de construcción 

generados, disminución del impacto ambiental, así como la posible reducción del 

plazo de ejecución en su caso. 

Asimismo se detallará el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a emplear 

para cada uno, mediante la presentación de un Plan de obra detallado que incluirá 

rendimientos esperados en cada una de las actividades con incidencia en el plazo de 

la obra. 

El Plan de Obra podrá ser presentado en formato DIN A3 y no computa para el 

recuento del número de páginas que forman las ofertas (pudiendo ser incluido en 

documentación anexa en el sentido indicado en párrafos anteriores). 

La justificación de los rendimientos de la maquinaria a emplear se podrá presentar 

como anexo en documento independiente. 

2. La PROBLEMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS TAJOS, Y SU 

CORRESPONDIENTE PROPUESTA DE DESVÍOS DE TRÁFICO: (puntuación 

máxima de 5 puntos) 

En el presente apartado se tendrá en cuenta que la obra se ejecute sin reducción de 

la capacidad de las vías afectadas, al menos durante el día, por lo que se valorará 

positivamente que las fases de ejecución y su consiguiente diseño de señalización y 

desvíos necesarios (en caso de modificar lo previsto por el Proyecto Constructivo) 

garanticen en todo momento la compatibilidad de los usos, así como una 

minimización de las molestias al entorno de la zona de obras (sobre todo al tráfico). 

 
 

C.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, (P.mejoras) 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

Las mejoras que se presenten al proyecto serán sin coste alguno para la 

Administración, debiendo quedar constancia de este hecho en la documentación 
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que presenten los licitadores, debidamente firmado y sellado por la persona con 

poder suficiente. 

 Por otro lado constarán de la siguiente documentación: 

 Descripción de la mejora. 

 Ventajas que reporta a la obra o a su ejecución. 

 Valoración a precios de proyecto de la misma (en su caso). 

Se admitirán mejoras exclusivamente relacionadas con los capítulos referentes a: 

 JARDINERÍA Y RIEGO (Máximo 5 puntos) 

Las mejoras que se presenten relativas a este apartado sin coste alguno para la 

Administración quedarán acotadas según los planos adjuntos. 

Dichas mejoras versarán sobre las unidades de jardinería y red de riego que la 

empresa adjudicataria de las obras se compromete a ejecutar sin coste alguno para 

la Administración en las franjas de zonas verdes resultantes de la ejecución del nuevo 

trazado a lo largo de su traza. 

 ALUMBRADO PÚBLICO (Máximo 5 puntos) 

Las mejoras que se presenten relativas a este apartado sin coste alguno para la 

Administración quedarán acotadas según los planos adjuntos. 

Al igual que en el apartado anterior y como consecuencia del nuevo trazado 

diseñado, se crean ampliaciones de plataformas, reordenaciones de viarios, y 

modificaciones en intersecciones existentes que requieren una mejora en el servicio 

de alumbrado público. 

En el caso de que la/s mejora/s represente/n exclusivamente un aumento en las 

mediciones de unidades de obra contempladas en el Presupuesto del Proyecto, éstas 

tendrían que tomar como base la filosofía del diseño contemplado en el Proyecto 

Constructivo. 

Cuando no existan en el proyecto precios unitarios de lo ofertado, deberán constar los 

precios descompuestos de los mismos, utilizándose para ello los precios auxiliares de 

materiales, maquinaria y personal del proyecto base. En caso de que la mesa no esté 

de acuerdo con ellos propondrá un precio alternativo. 
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Una vez descartadas las propuestas que no supongan mejoras a lo descrito en los 

párrafos anteriores, se revisará el coste calculado por los ofertantes modificándose 

aquellos que se alejen en cualquier sentido de los precios de proyecto en caso de 

que existan, o de precios de mercado en el caso de precios no existentes en 

proyecto, ya sea por los rendimientos descritos o por precios unitarios y siempre de 

forma razonada. 

Cada una de las empresas obtendrá una puntuación que se corresponderá con el 

Presupuesto de Ejecución Material ofertado para cada capítulo propuesto como 

Mejoras Sin Coste Adicional para la Administración. 

De esta manera la valoración final de cada una de las empresas será el resultado de 

sumar, para cada capítulo objeto de mejora sin coste para la administración, el 

resultado de multiplicar por cinco el cociente entre la puntuación obtenida por la 

empresa, y el de la empresa de mayor puntuación, obteniendo como máximo una 

puntuación de 10 puntos. 

Pmejora, (i) = 5*[Cuantía de la empresa capítulo (i) / Cuantía de la empresa con mayor cuantía capítulo (i)] 

donde i= Capítulo Jardinería y Riego, y Capítulo Alumbrado Público. 

Pmejoras = ∑Pmejora, (i) ≤ 10 puntos 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puntuará cada una de las ofertas recibidas. 

 

13.2. Causa de ofertas con valores anormales o desproporcionados: 

La oferta se considerará que se encuentra en baja anormal o desproporcionada 

conforme a lo siguiente:  

A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre la 

oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

OFERTA MEJORAS, al resultado en tanto por ciento del importe total en 

ejecución material ofertado como mejoras sin coste adicional para la 

Administración (según el apartado anterior) sobre el presupuesto base de 

licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre dicho importe de 

mejoras ofertadas y el presupuesto base de licitación. 
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OFERTA COMBINADA, al resultado de restarle a la OFERTA el valor obtenido 

como OFERTA MEJORAS, es decir, OFERTA - OFERTA MEJORAS (en tanto 

por ciento) 

Vista la actual coyuntura del sector de la construcción, es plausible pensar que 

las empresas licitadoras puedan presentar ofertas muy por debajo de los 

precios de mercado, lo que las hace no viables desde el punto de vista 

económico. 

Puesto que este hecho no se va a producir en una sola empresa es por lo que 

se entiende necesario reducir los porcentajes que definen las bajas 

desproporcionadas en cada uno de los supuestos atendiendo a lo previsto en 

el artículo 85.5 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas: 

"5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y 

circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá 

motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de 

cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en 

los apartados anteriores” 

Es por ello por lo que se propone lo siguiente: 

Cuando concurra un solo licitador 

La OFERTA COMBINADA se considerará que no se encuentra en Baja 

Desproporcionada cuando sea igual o superior al ochenta y tres coma treinta y 

tres (83,33%) por ciento del presupuesto base de licitación. 

En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la misma, 

aceptándose o en caso contrario declarándose desierta. 

Cuando concurran dos licitadores 

Cuando la OFERTA COMBINADA más baja sea inferior en trece coma treinta y 

cuatro (13,34) unidades porcentuales, a la mayor se considerará que se 

encuentra en Baja Desproporcionada. 

En este caso se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose o 

adjudicándose en caso contrario al de oferta mayor. 

Cuando concurran tres o más licitadores 
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Si algunas de las OFERTAS COMBINADAS fuese superior a seis con sesenta y 

siete (6,67) unidades porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS 

COMBINADAS presentadas, se recalculará la media excluyéndose esas ofertas. 

Esta será la media, en adelante OFERTA MEDIA COMBINADA, a utilizar para 

considerar que una empresa se encuentra en baja desproporcionada. 

Se considerará que una OFERTA COMBINADA se encuentra en Baja 

Desproporcionada cuando sea inferior en seis con sesenta y siete (6,67) 

unidades porcentuales de la media aritmética de las OFERTAS COMBINADAS 

presentadas. 

Para aquellas ofertas combinadas que se encuentren en baja desproporcionada 

se le solicitará al licitador justificación de la misma. 

 El licitador deberá responder a todas y cada una de las preguntas 

que, sobre la baja presentada, le plantee la mesa de contratación. En el 

caso de no responder a cualquiera de ellas se entenderá que la baja no 

está justificada y por lo tanto dicha oferta quedará excluida. 

 En el caso de que la Mesa de Contratación entienda que una o varias de 

las empresas han justificado dicha baja desproporcionada, se considerarán 

ofertas admitidas. 

13.3. En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista 

de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que se haya 

comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como 

demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 

efectiva de contratación o, excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite 

que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 

personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 

contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 

empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha 

efectiva de la contratación. 

Finalmente, en caso de seguir el empate en la puntuación final obtenida entre dos 

o más licitadores, la adjudicación recaerá en la oferta que haya obtenido mayor 

puntuación según el criterio C1.-Oferta económica. 
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14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 

indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 

de licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el 

perfil del contratante.  

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 

oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse 

mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, 

con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de 

Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de 

la proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 

del plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin 

haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 

enviada por correo. 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de 

Tenerife es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria 

en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de 
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Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: 

www.tenerife.es. 

Si el licitador solicitase, en tiempo hábil, alguna información complementaria sobre 

los pliegos se estará a lo dispuesto en el art. 158 del TRLCSP y 78 del RGLCAP. 

La Administración Insular deberá facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha 

límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha petición se 

presente con una antelación mínimo de ocho días respecto de aquélla fecha. Dicha 

solicitud se presentará al fax previsto en el apartado tercero de la presente 

cláusula. 

14.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 

de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentación 

supone la aceptación incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad 

de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación. 

14.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 

dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 

cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 

Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del 

Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 

Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a 

viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. 

 

Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de enero: 

lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a 

18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes, 

de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  

 

14.7. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar 

variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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14.8. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano 

de contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo 

establecido en el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse 

claramente en el propio documento señalado como tal. A tal efecto significar, que 

los documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser 

considerados de carácter confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser 

contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre 

las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 

establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 

aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 

dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el Anexo nº V.  

 

14.9. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 

castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de 

la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 

14.10. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 

compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
14.11. De no producirse la adjudicación dentro del plazo de dos meses a contar desde 

la apertura de las proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su 

proposición. 

 

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 

 

15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 

del objeto del contrato. 

 

15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se 

indican, cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador 

que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 

 

- Denominación del contrato al que licita. 
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- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 

-Domicilio social. 

-Nº de teléfono. 

-Nº de fax.  

-Correo electrónico. 

-Fecha y firma. 

  

 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 

comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 

documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente 

un lugar distinto para las mismas: 

 

Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 

 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO” 

ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE EL ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 

8+000”, término municipal de San Miguel de Abona. 

 

Su contenido será el siguiente: 

 

15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al 

modelo que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 

requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del 

empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional; la declaración de no encontrarse 

incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar y de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la 

Comunidad Autónoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse 

al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 
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impuestas por las disposiciones vigentes así como que las prestaciones objeto 

del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la 

actividad de su empresa. 

  

 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 

sustituirse por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad 

judicial. 

 

 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, 

deberá acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de 

adjudicar el contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la 

recepción del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada 

por la Mesa de Contratación. 

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones 

temporales de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios 

(Anexo nº VI) indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 

las suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión temporal con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de 

cada una de las empresas que componen la unión temporal. 

 

15.3.3. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda 

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, 

en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según 

el art. 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de 

empresas deberá hacerse constar igualmente mediante declaración 

responsable.  

 

15.3.4. De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 14.8 del presente pliego, las 

personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué 

documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, 

constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto 

el Anexo nº V. De no aportarse esta declaración se está a lo establecido en el 

art. 140 del TRLCSP.  
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15.4 SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

 Título: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS  CRITERIOS  DE 

VALORACIÓN NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 

CONTRATO DE OBRA DENOMINADO ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE 

EL ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000”, término municipal de San Miguel 

de Abona. 

 

  Su contenido será el siguiente: 

 

15.4.1 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 

criterios de adjudicación expresados en la cláusula nº 13 del presente  pliego 

de cláusulas administrativas particulares. Dichos criterios son: 

 Memoria Técnica conforme al detalle previsto en la cláusula nº 13.1 del 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

a) Organización de los trabajos. 

b) Problemática de ejecución de los distintos tajos y su propuesta 

de desvíos de tráfico.  

  Mejoras al contrato sin coste adicional para la administración (ver 

ANEXO X planos de mejoras).  

o Descripción de la mejora. 

o Ventajas que reporta a la obra o a su ejecución. 

o Valoración a precios del proyecto de la misma (en su caso) 

 Asimismo se incluirá en este sobre nº 2 el Anexo nº VIII (compromiso de 

contratación). 

15.4.2 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 

totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos 

que la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su 

responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva 

la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 



 

Plaza de España, 1 Página 31 de 91  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 

comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador adjudicatario de 

documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales 

datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del 

contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

16.4.3.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios que deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos 

los requisitos exigidos en la citada cláusula 13 del presente pliego u omita 

alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada 

respecto del criterio de que se trate. 

  

15.5 SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Titulo: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 

ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE EL ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 

8+000, término municipal de San Miguel. 

   

Su contenido será el siguiente: 

 

15.5.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el 

criterio de adjudicación del apartado nº 12 del Cuadro de Características 

Generales en relación con a lo previsto en la referida cláusula nº 13 del presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares, a saber “Oferta Económica”.  

Dicha oferta económica expresará un porcentaje de baja única y global 

aplicable a todos los precios del pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

 

15.5.2  El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 

adjunta como Anexo IV al presente pliego conteniendo todos los elementos que 

la integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de 

empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la 

empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por 
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una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas 

las empresas que participan en la unión temporal. 

 

15.5.3. El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 

dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 

fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 

proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, 

como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 

(IGIC) que deba ser repercutido. 

 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos 

que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.5.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 

económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 

sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego .En particular deberán tener en cuenta en 

su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 

administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 

aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego.  

15.5.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 

superior al presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 

o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 

Administración estime fundamental para la oferta. 

15.5.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 

consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

 

16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

 La Mesa de Contratación estará integrada por: 

Como Presidente: El Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Paisaje, 

o persona en quien delegue  
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Como Vocales: 

- El Sr. Interventor General o funcionario en quien delegue. 

- El Sr. Vicesecretario General de la Corporación o funcionario en quien 

delegue. 

- La Sra. Jefa del Servicio Técnico de Conservación y Explotación de 

Carreteras y Paisaje o funcionario en quien delegue. 

Como Secretaria: La Sra. Jefa del Servicio Administrativo de Carreteras y 

Paisaje, o funcionario en quien delegue. 

 

 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del 

TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de 

aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

  

 

17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

 

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para 

calificar, previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO 

UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones 

subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al 

finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo 

anterior, tal circunstancia se notificará por teléfono y fax, al licitador 

correspondiente a través de la dirección que hayan indicado en el sobre dejando 

constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no 

superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane, bajo apercibimiento de 

exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de la documentación. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales 

o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 

Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 

oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 

requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
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requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 

días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 

proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 

aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el 

plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación 

para adoptar el oportuno acto sobre la admisión definitiva de los licitadores con 

expreso pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo. 

 

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después 

de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de 

los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de 

los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de 

nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa 

debiendo indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 

18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá 

la Mesa de Contratación y se procederá, en acto público, a celebrar en el lugar 

y hora señalados en el anuncio de licitación además de su publicación en el 

perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificación de los 

documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 

rechazadas y las causas o causas de inadmisión de estas últimas.  

 

Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 

adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas 

que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 

procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero 

sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 

hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 

corrección o subsanación de defectos u omisiones.  
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18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, a 

la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando 

lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 

adjudicación a que se refiere el citado sobre.  

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 

los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 

estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso 

de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante 

el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien 

interponer el recurso especial a que se refiere el artículo 40.2 b) del TRLCSP. 

 Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 

aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el 

sobres nº 2 dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores 

en el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al 

recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo 

desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. Para el 

desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos 

informes técnicos considere precisos. 

18.3. En el plazo máximo de un mes desde la presentación de las proposiciones la 

Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los 

licitadores cual es la puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de 

valoración del sobre número dos y proceder, posteriormente, a la apertura del 

SOBRE NÚMERO TRES que contiene la documentación relacionada con los 

criterios de adjudicación “Oferta Económica” propuesta al contrato. 

 El acto comenzará dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la 

evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2, invitando a los 

asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 

reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre 

número 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica. 

Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 

aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el 

sobre nº 3, dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores 
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en el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al 

recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la 

cláusula nº 14 del presente pliego y art. 152 del TRLCSP, que una oferta 

puede ser considerada desproporcionada o anormal se dará audiencia a la 

empresa licitadora que la haya presentado para que justifique la valoración de 

la oferta y precise las condiciones de la misma otorgándose a tal efecto, un 

plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 

notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.  

 

18.4. La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas 

elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada 

que estime adecuada, por orden decreciente de importancia, que incluirá en 

todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula nº 13 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares, acompañada de las actas de 

sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 

caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno 

mientras el órgano de contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.5. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 

desde la apertura de las proposiciones.  

 19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área 

que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al 

objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 

 

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del 

empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en 

la forma siguiente: 
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 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 

individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 

constitución o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 

estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 

tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 

encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a 

una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 

trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén 

establecidas o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 

Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 

obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

55 del TRLCPS. 

19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 

documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General 

del Cabildo, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 

 

19.1.3.-  Certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial 

exigida en el apartado 9.1 del cuadro de Características Generales en relación 

con la cláusula sexta anterior conforme a lo establecido en el art. 65.1 del 

TRLCSP. Dicha certificación vendrá acompañada de una declaración 

responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 

en el correspondiente certificado no han experimentado variación (Anexo IX). 
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Esta manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el 

documento que se formalice el contrato. 

 

 A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 

electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, 

de oficio, por el órgano de contratación. 

 

 No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 

contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 

conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 6.2 del presente pliego.  

  

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 

empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa 

contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales 

de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global 

exigida en el presente pliego.  

  

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 

extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 

últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 

 

19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 

Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su 

caso, le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de 

este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 

conste en el certificado aportado. 

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 

responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 

reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO VII). 

 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad 

y solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 

proposiciones. 
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19.1.5.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 

prevención de riesgos laborales (ANEXO III). 

 

19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, 

de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el 

documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya 

surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo 

caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 

Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 

objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial 

en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 

responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 

citado Impuesto. 

 Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente 

de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 

tributarias con este último. 

 Certificación administrativa positiva expediente por el órgano 

competente de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria 

por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 

Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 

el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 

declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 

que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá 

de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
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19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 

expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 

tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 

mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 

Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 

España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en 

el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 

presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 

se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 

relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 

19.1.9.-  No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto 

como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, 

presentando el modelo recogido como Anexo Nº II del presente pliego al objeto 

de que los certificados acreditativos de la situación de la situación de estar al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado así 

como con la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la 

Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de contratación.  

 

Dicha autorización no eximirá de la presentación de la documentación relativa al 

Impuesto de Actividades Económicas. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra 

circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática 

los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma 

Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al propuesto 

adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.  

 19.1.10.-  Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8  tendrán 

validez, a efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el 

plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 
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 19.1.11.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva 

ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de 

adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 

efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 

cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad 

al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración 

contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha 

garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 

anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.2.- El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa 

de Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en 

el plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de 

Contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A 

continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador 

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá 

sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 

defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres 

días hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a 

su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la 

documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 

presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 

siguientes al recibo de la notificación. 
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19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 

procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 

antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este 

requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, 

salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad 

y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como 

consecuencia de la documentación se decidiera excluir a alguno, solo en este 

caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto 

como adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la 

motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 

artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 

pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 

renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo 

dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 6.2 

del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares.  

19.8.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 

necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos 

expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 
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19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 

resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 

que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si 

éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 

citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 

20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 

20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 

en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y 

condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General 

de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 

correspondiente, en la Tesorería General de la Corporación Insular. Los avales y 

los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el 

Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 

precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la 

fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del 

contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 

en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 

ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en 

caso contrario, en causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 

producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el 

contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 

 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el 

caso que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura de 

formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder 

suficiente. 
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21.2.- Asimismo deberá presentar, como trámite previo a la formalización: 

 Copia compulsada de póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo 

del último pago de la prima.  

21.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 

el lugar de sede del órgano de contratación.  

21.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles  

contados desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la 

notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente 

para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicita 

que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 

que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen alteración de los términos 

de la adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano 

de contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el 

anuncio de adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el 

boletín oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a 

contar desde la fecha de la misma. 

21.6.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 

sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la 

no formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO.- 

 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 

anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de 

formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 

favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación 

del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 

apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 

ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta 

del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para 

indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan 

los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 

en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes 

sobre instalación de señales complementarias o modificación de las ya 

instaladas. 

22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 

carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le 

ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de 

identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 

presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel 

de obra.  
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22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 

público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio 

tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 

correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud 

(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, 

evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 

otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier 

requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello 

conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier 

otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y 

entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los 

documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo 

Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 

relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 

estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el 

contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en 

Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que la 

Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, del 

justificante de su abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 

DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 

designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien 

le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 

facultativa de la obra. 
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 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en 

su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 

contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha 

en que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 

órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la 

obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 

correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se 

lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas 

se realicen dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la 

coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas 

directamente por el personal de la Administración o por el personal técnico por 

ella contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, 

con la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus 

atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y 

tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los 

trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 

órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los 

documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose 

a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 

“Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 

documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo 

hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 

desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se 
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realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación 

alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada 

a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio 

de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por 

incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 

titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 

de Caminos Canales y Puertos con Máster habilitante con al menos 5 años de 

experiencia en la construcción y /o conservación de carreteras. A tal efecto, aportará, 

para su aceptación por la Administración Insular, su curriculum vitae (nombre, 

apellidos, titulación, teléfono de contacto, titulación y cualificación profesional, 

experiencia) y los documentos que acrediten fehacientemente, la experiencia 

requerida.   

 El Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación del 

contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros 

actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 

orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para 

organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la 

resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 

contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en más de 5 años 

en obras de carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae su cualificación 

profesional y su experiencia laboral para su aceptación de la Administración. 

23.4.-  El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones 

fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del 

contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas 

dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 

adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 

catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 

haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
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existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 

de su reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa 

certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y reparación de las 

catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de 

adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 

operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 

ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 

obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin 

perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 

tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el 

procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza 

mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 

mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 

97 del RGLAP. 

 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de treinta (30) días naturales 

contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 

adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra 

aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan 

será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la 

entidad mercantil adjudicataria del contrato. 
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 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 

Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador 

en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de 

apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como 

requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 

construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 

24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin 

que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de 

seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas 

trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por 

las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los 

lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 

Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo 

del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 

características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 

aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 

posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 

disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 

obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su 

retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 

seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, 

no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, 

si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. 

En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 

comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se 

dejará constancia de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros 

del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 

certificación.   
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24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 

1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 

responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de 

la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 

produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar 

cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 

seguridad y salud. 

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de treinta 

(30) días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 

acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 

construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 

dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 

contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y 

aprobado por el órgano competente de la Administración Insular pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 

penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 

será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 

OBRAS.- 

 

25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su 

representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo 

establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 
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25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 

reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad 

y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, 

haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 

autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 

empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma 

del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 

proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 

de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 

suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad.  

 

26.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

 

26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza 

mayor. 

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego 

así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a 

las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el 

director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los 

ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de 

forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 

para que sean vinculantes para las partes. 

26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 

advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 

ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 

indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 
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 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 

perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el 

día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 

indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 

mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 

inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 

responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 

En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 

cláusula. 

26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 

auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 

documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 

legislación vigente: 

 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente 

por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de 

la formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día 

de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo 

estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 

medio de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones 

reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato 

y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 
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perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 

transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas 

instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo 

más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 

recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien 

podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 

seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 

acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder 

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en 

poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 

Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el 

Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la 

obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 

correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 

comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 

33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 

de la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto 

de persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida 

Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 

Subcontratación a la Administración Insular. 
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 Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 

competente de la Administración Insular. 

 Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así 

como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la 

correcta ejecución de la obra. 

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 

de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no 

pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 

materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a 

no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 

Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su 

publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 

expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 

tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 

dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 

mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 

por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 

disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 

cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 

entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y 

otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 

cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 

pudieran imponerle los organismos competentes. 
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 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 

aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 

administrativa. 

26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de 

la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de 

las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no 

se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas 

Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 

pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 

comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 

replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en 

el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado. 

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 

responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito en 

el 21.2 del presente pliego. 

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección 

de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma 

así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de 

aquellas. 

 

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la 

obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 

COBRO.- 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 

estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 

presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 



 

Plaza de España, 1 Página 57 de 91  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez 

(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 

comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 

tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad 

con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 

en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a 

resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el 

plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación 

del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida 

al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al 

Servicio Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 

medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 

Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 

deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano 

de contratación. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 

Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación 

mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que 

deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida 

independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el 

órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de 

los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y 

Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 28 del Cuadro de Características 

Generales del presente pliego. 

 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados 

a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 

contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
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estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica 

XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de 

Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de 

por el Jefe del Servicio Técnico correspondiente. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 

(30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes siguiente a la 

efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) días siguientes a 

partir de la fecha de aprobación de la certificación para proceder al pago al 

contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 

abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 

demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 

citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 

factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el Punto 

General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, 

en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar 

la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se 

iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la 

factura en el Registro correspondiente. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista 

podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 

debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 

circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 

derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 

cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 

cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 
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27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, 

se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  

particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

27.5.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a 

cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 

232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.  

27.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en 

los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor 

cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, 

abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la 

anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

27.7.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 

requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 

TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la 

Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del 

cesionario. 

27.8.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de 

retendrá los requerido en la cláusula  número 22  el presente respecto del pago 

de anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la 

colocación del cartel de obra.  

 

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR 

DEMORA.-  

 

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 

total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se 

puedan señalar en el programa de trabajo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 

de la Administración. 

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de 

los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera 
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incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 

optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 

euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 

del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 

concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 

contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 

en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 

derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 

contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 

órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 

garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 

gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 

del presupuesto del contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con 

motivo del retraso imputable al contratista. 

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 

parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 

contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 

penalidades. 

28.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 

instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se 

harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 

garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
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vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 

la notificación de la penalización. 

28.8.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no 

imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 

prorroga del tiempo que se había señalado, se concederá por la Administración 

un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del 

TRLCSP. 

  

29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 

adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción 

efectiva de la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 

deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 

siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 

del importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la obra objeto de 

contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación 

mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando: 

 La parte de la prestación que se pretende subcontratar y su importe. 

 La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 

(solvencia económica, financiera y técnica o profesional) de éste para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
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subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificación la aptitud de aquel. 

 Acompañar testimonio judicial, certificación administrativa o declaración de 

responsable de que el subcontratista no está incurso en ninguna de las 

prohibiciones para contratar con la Administración que recoge el art. 60 del 

TRLCSP 

 Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. Dicha acreditación deberá 

realizarse conforme a lo dispuesto en las cláusulas nº 20.2; 20.3 y 20.4 del 

presente pliego. 

 Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 

conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 

exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato 

principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 

subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, 

incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 

presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

 Declaración de que el subcontratista dispone de medios e infraestructura 

adecuados para llevar a cabo la actividad y que no se haya producido 

cesión ilegal de trabajadores. 

 Declaración de que el subcontratista cumple con todas las obligaciones de 

seguridad y salud laboral y tiene a disposición los recursos preventivos 

necesarios así como que su personal dispone de la formación en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

 Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa 

subcontratista en el que ambas partes pacten plazos y condiciones de 

pago que observen lo establecido en el art. 228 del TRLCSP. 

 En todo caso, una vez formalizada la subcontratación, el contratista 

aportará, al órgano de contratación, un original del documento bilateral en 

el que se hayan pactado los plazos y condiciones de pago conforme a lo 

establecido en el precitado art. 228 del TRLCSP, debidamente firmado. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 

subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al 
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órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la 

misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral así como de las medidas 

previstas para la coordinación de las actividades. 

 En ningún caso podrá la entidad adjudicataria del contrato concertar la 

subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente o comprendidas 

en alguno de los supuestos del art. 60 del TRLCSP. 

 La empresa contratista deberá disponer de un Libro de subcontratación 

habilitado por la autoridad laboral correspondiente en el que se reflejarán todas 

las subcontratación realizadas debiendo comunicar cada una de ellas al 

Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 

virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 

Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 

contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

Será de aplicación en el caso de subcontratación lo revisto en la cláusula 25.3 

último apartado. 

29.3.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio 

de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la 

justificación por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

29.4.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación 

establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo 

establecido se impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo 

legal con sujeción a lo siguiente: 
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 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago parcial mensual se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  

conforme al 212.8 del TRLCSP y siguiente el procedimiento previsto en la 

cláusula 30.7 anterior. 

 Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo 

que el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento 

es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

29.5.- El contratista está obligado a realizar los pagos a los subcontratistas conforme  a 

las condiciones establecidas en el art. 228 del TRLCSP. La Administración 

Insular podrá requerir al contratista que acredite la justificación del cumplimiento 

de los plazos de pago a los subcontratistas. 

29.6.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 

subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la 

Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) 

y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de 

dicha Ley. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 

oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 

correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 

13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 

mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas 

y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 

anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 

salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 

Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

30.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

 

30.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 

causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a 

la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé 
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en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la 

persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias 

establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la 

resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 

las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 

aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y 

por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de 

obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 

exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 

cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que 

los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista 

deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para 

minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 

producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en 

ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número 

de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de 

costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el 

importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los 

meses de la paralización. 

 

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 

afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 

preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 

suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 

aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 

anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 

Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 

plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  
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30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 

contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 

31.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 

interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 

TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

 Conforme dispone el art. 106 del TRLCSP se podrá modificar el contrato por: 

 La necesidad de aumentar el presupuesto para atender nuevas necesidades 

que en la ejecución del contrato fuere necesario realizar y así entre otras: 

o Incorporación al proyecto de obra de nuevos requerimientos sectoriales 

no contemplados. 

o Incrementos derivados de la reposición de los servicios afectados por 

la ejecución de la obra.  

 A tal efecto el porcentaje máximo de modificación del contrato no podrá superar 

el 20% del precio base de licitación (sin IGIC). 

 Asimismo y de acuerdo con lo previsto en dicho artículo el procedimiento a 

seguir para efectuar la modificación contractual en los supuestos contemplados 

en el apartado anterior será el siguiente: 

 Informe técnico del director del contrato adjuntando los documentos 

que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

 Acuerdo de incoación de expediente de modificación contractual por el 

órgano de contratación a la vista de los informes técnicos obrantes en 

el expediente. 

 Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

 Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General así como 

la fiscalización del gasto correspondiente. 

 Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias 

conforme a los previsto en el 210.3 del TRLCSP. 
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 Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 

contratación y notificación al contratista. 

 Reajuste de la garantía definitiva. 

 Formalización del contrato en documento administrativo. 

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 

suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 

art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de 

la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 

necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de 

obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 

éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 

234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 

para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 

156 del TRLCSP. 

31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 

documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose 

a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 

correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con 

las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 

realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
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obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 

contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 

obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 

aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 

en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 

precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 

defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de 

adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 

adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 

afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 

designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 

ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 

establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 

que ha de verificarse su cumplimiento. 

 

32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 

32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 

 

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del 

citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones 

contractuales  las siguientes: 

 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 

contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 

dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con 

los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 

contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
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Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 

contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar 

desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 

superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 

disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 

programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 

imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 

entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 

imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación 

del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, 

aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 

cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por 

la imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 

empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 

223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 

cumplir las obligaciones contractuales. 

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan 

de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 

32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 

 

32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
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indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 

de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 

de la garantía incautada. 

 

32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 

239 del TRLCSP. 

  

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 

 

 

33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 

la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 

de la Administración. 

33.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para 

la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 

designación de representante por la Intervención General de la Corporación 

Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 

33.3.-  En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del 

siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto 

formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con 

lo establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 

 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
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deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 

ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las 

restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando 

entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 

medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 

que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o 

la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 

plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 

que resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 

en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 

detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 

concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 

imputables al contratista. 

33.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 

siguiente documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 

ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los 

organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos 

de trazado de las mismas. 
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o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 

pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 

en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 

obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 

conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos 

que se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en 

el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones 

ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en 

su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 

persona o entidad que ésta designe.  

33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 

actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse 

a efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 

obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 

señalización definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 

contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las 

mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 

realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 

trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 
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34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 

contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 

persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 

general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección 

de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 

recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 

quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 

cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 

contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra 

redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los 

diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 

Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 

34.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 

aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 

Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

 

34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 

efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación 

dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y 

será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir 

de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 

previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 

35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 
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35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 

 

 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 

conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 

facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, 

salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 

Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 

objeto del contrato. 

 

 Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 

los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada 

a conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales 

efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones 

que sean necesarios. 

 

35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 

un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 

quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 

del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 

liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, 

que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 

deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el 

plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 

caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 

obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 

ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 

meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 

plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 

liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 

arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona 

contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de 

quince años, a contar desde la recepción. 

 

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 

 

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 

transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 

cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

 

36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía. 

 

 En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2015. 

 

LA JEFA DEL SERVICIO, 

 

 

 

Fdo.: MERCEDES TORRES PASCUAL 
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ANEXO I 

 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con 

domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en 

nombre propio o en representación de ………………, con domicilio social en 

…………..…, que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder 

conferido ante el Notario Sr. D. ………………., inscrita en el Registro ……. 

 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que habrán de regir en LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DE OBRA DENOMINADO ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-

1 HASTA P.K. 8+000, término municipal de San Miguel de Abona y en relación al 

cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre (TRLCSP) declara, ante el órgano de contratación que cumple con las 

condiciones para contratar y en particular: 

 

 Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife así como las 

contenidas en el Cuadro de Características Generales así como en el resto del 

clausulado del pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas 

particulares y en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el 

citado art. 146 del TRLCSP. 

 Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 

contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la 

actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

 Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 

mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de 

contratación, la posesión y validez de los documentos de clasificación, 

capacidad y solvencia económica y financiera y técnica exigidos en el 

clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 

ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier otra 



 

Plaza de España, 1 Página 77 de 91  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de 

contratación. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular 

será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas 

(UTE), la aportación de la declaración de responsable que acredite el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  

realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo 

presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 

circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 

participación del representante o apoderado único de la unión, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 

de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del 

TRLCSP. 

 Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de 

las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la 

sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben 

contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

TRLCSP.  

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 

obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 

obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 

Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 Declaro la información relativa a la entidad mercantil y recogida en el Registro 

Oficial de Licitadores y empresas clasificadas no ha experimentado variación. 

 Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 

licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi 

grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de 

Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento 

concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o 
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pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 

42 del Código de Comercio. 

Empresas: 

 (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

 El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 

periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 

trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si procediere) de 

sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en 

particular el abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos 

derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 

firma la correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2015 

Firma . 



 

Plaza de España, 1 Página 79 de 91  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

ANEXO II 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 

AUTONOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 

…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en 

representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta 

según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 

………………. 

AUTORIZA: 

 Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 

TENERIFE, a obtener por vía telemática los certificados de estar al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos 

del  procedimiento de contratación de la ejecución de la OBRA ADECUACIÓN 

DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000, término 

municipal de San Miguel de Abona. 

 

  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de 

……………… de la empresa……………………… y en representación de la 

misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de 

regir en LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 

ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 

8+000, término municipal de San Miguel de Abona. 

  

DECLARA que  

 La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 

de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de 

los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios 

o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 

equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones 

que la desarrollan le sean de aplicación. 

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III 

del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 

modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el 

desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 

actividad. 

 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 

inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 

protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 

riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 

completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 

seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que 

pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los 

trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  
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 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de 

su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 

cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 

56/95, R.D. 1644/2008 etc.) 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 

adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 

773/97). 

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 

los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 

centro de trabajo, si procede. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en 

el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 

subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de 

Empresas Acreditadas, etc.). 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 

empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 

trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 

acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, 

por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación 

de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 

necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de 

la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo 

señalado en el punto anterior. 

 Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 

decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 

se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 

compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo 

cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 

impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si 

se trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2015. 



 

Plaza de España, 1 Página 82 de 91  
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 

…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 

nombre o en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

del contrato de obra denominando ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE 

ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000, término municipal de San Miguel 

de Abona se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los 

requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el importe que 

se expresa a continuación: 

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en 

letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTRATO (sumando el presupuesto más el IGIC….euros (en 

cifras y en letras)………………… 

 Porcentaje de baja única y global aplicable a todos los precios del pliego….. % 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 

diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la 

ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos 

contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 

reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 

 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN 

FACILITADA POR LA EMPRESA. 

 

 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 

…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 

nombre o en representación de …..  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el SOBRE nº     (indicar el sobre 

a qué se refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra 

denominada ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-1 

HASTA P.K. 8+000, término municipal de San Miguel de Abona (expte. C-

702) se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la 

oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

 

En                                     , a                         de 2015. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO VI 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS 

 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad 

nº ….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 

actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 

 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 

nº……………,y domicilio 

en………C/....................................................................................., actuando en su 

propio nombre/ en representación de ………………………………….. 

 

SE COMPROMENTEN: 

 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la 

adjudicación del contrato de obra denominado ADECUACIÓN DE LA TF-65 

DESDE ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000, término municipal de San 

Miguel de Abona, expediente nº C-702 y a constituirse en Unión de 

Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 

competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

…..% de 

.....% de 

 

 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. 

………………………………………………, para que, durante la vigencia del contrato, 

ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal 

de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 

será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
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 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 

...................... de 2015. 

 

Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 

DATOS ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con 

domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en 

nombre propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro 

de Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de participar en la contratación 

denominada participar en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de 

de obra denominado ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE ENLACE DE LA TF-1 

HASTA P.K. 8+000, término municipal de San Miguel de Abona, expediente nº C-

702.   

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no 

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden 

con el certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que 

a continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 

documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos 

han sido comunicados al Registro con fecha.........................................., 

manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del 

contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 En ................................., a ....... de .............................. de 2015. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la 

que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los 

representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro 

 En ……………….. , a  ………….de 2015. 

 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO VIII 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  

 

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 

referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitará 

contratar personal extra al de su plantilla.  

 

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  

 

 Nº de trabajadores  

 

 

Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 

personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de 

antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en 

periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 

contratación.  

 

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera 

hacerlo con personas que reúnan las características a las que se alude en el 

párrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han 

sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 

 Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable 

en  

________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO IX 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 

CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA 

SU OTORGAMIENTO. 

 

 

 

D/Dª 

 

DNI nº 

 

En nombre y representación de la empresa 

 

Con NIF  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento de 

licitación del contrato de de obra denominado ADECUACIÓN DE LA TF-65 DESDE 

ENLACE DE LA TF-1 HASTA P.K. 8+000, término municipal de San Miguel de 

Abona, expediente nº C-702 subsisten las circunstancias que sirvieron de base para 

su otorgamiento. 

, 

 En ……………….. , a  ………….de 2015. 

 

 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO IX 

PLANOS DE LAS MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

(Se adjuntan 15 Planos) 

 

11.0_PLANTA GENERAL DE RED DE RIEGO E HIDRANTES 

11.1_PLANTA DE DETALLE DE RED DE RIEGO AUTOMATIZADA 

11.2_PLANTA DE DETALLE DE RED DE RIEGO AUTOMATIZADA 

11.3_PLANTA DE DETALLE DE RED DE RIEGO AUTOMATIZADA 

11.4_PLANTA DE DETALLE DE RED DE RIEGO AUTOMATIZADA 

 

12.0_PLANTA GENERAL DE CONJUNTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

12.1_PLANTA DE DETALLE DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

12.2_PLANTA DE DETALLE DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

12.3_PLANTA DE DETALLE DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

12.4_PLANTA DE DETALLE DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

14.0_PLANTA GENERAL DE CONJUNTO DE JARDINERÍA DE ZONAS VERDES 

14.1_PLANTA DE DETALLE DE JARDINERÍA DE ZONAS VERDES 

14.2_PLANTA DE DETALLE DE JARDINERÍA DE ZONAS VERDES 

14.3_PLANTA DE DETALLE DE JARDINERÍA DE ZONAS VERDES 

14.4_PLANTA DE DETALLE DE JARDINERÍA DE ZONAS VERDES 

 

 


