PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS
EN EL PROYECTO DENOMINADO “REFORMADO DE LINEA DE MEDIA
TENSION, CENTRO DE TRANSFORMACION Y ACOMETIDAS DE BAJA
TENSION EN EL CASERIO DEL ECOMUSEO DE EL TANQUE”, T.M. DE EL
TANQUE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.-

|.- DEL CONTRATO GENERAL

1.-OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Es objeto de la presente contratacion la ejecucion de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “Reformado de linea de media tension, centro de transfor-
macion y acometidas de baja tension en el Caserio del Ecomuseo de EI Tanque”, t.m.
de El Tanque, redactado por el Ingeniero Industrial D. Armindo Gonzélez Garcia y el In-
geniero Técnico Industrial, D. Josafat Luis Dorta, con la finalidad de dar cobertura de su-
ministro a la finca del Ecomuseo de El Tanque, ampliando la red de M.T. existente e im-
plantando una nueva estacion transformadora.

Dicho objeto corresponde al cddigo 4531550-3 (Instalaciones de media tension) de
la nomenclatura VVocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea, aproba-
do por el Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre de 2007.

1.2.- El proyecto de las citadas obras fue aprobado por acuerdo del Consejo de Go-
bierno Insular, en sesion celebrada el dia 5 de julio de 2016.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion que actda en nombre del Cabildo Insular de Teneri-
fe es el Consejo de Gobierno Insular.

2.1.- El mencionado o6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contra-
to administrativo y, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés pablico, acordar su resolucion y de-
terminar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte, que seran aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria y, previos los
informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran ejecutivos, sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha
Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, y al
Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del
Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la




precitada normativa. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Tendrén caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administracion.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la con-
tratacion del sector pablico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y reso-
lucidn del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el drgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo
ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, es-
pafolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y mate-
riales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea, deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los regis-
tros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar median-
te informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Escala
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su sol-
vencia economica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de una clasificacion
adecuada al objeto del contrato, bien a través de los medios de justificacion que, al amparo
de los articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a continuacion:

Solvencia Economica y financiera, se acreditara a través del siguiente medio:

Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de
negocios de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos de 422.275.- euros. El
volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere
inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
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en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica, se acreditara a traves del siguiente medio:

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucion,
indicando importe, fecha y destinatario, debiendo acreditarse en el afio de mayor
ejecucion un importe anual de al menos 422.275.- euros.

Acreditacion:

e Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administracion
publica o entidad del sector publico, se acreditard mediante la presentacion de
Certificacion expedida por érgano competente que acredite los extremos anteriores.

e En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerira la presentacion de Certificacion expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econémica y financiera y
solvencia técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de
inscripcion en el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la
acreditacion de la clasificacién siguiente:

Grupo I-Subgrupo 5 categoria 2

Grupo I-Subgrupo 5 categoria c (equivalente
transitoriamente)

A la citada clasificacion debera adjuntarse una declaracion responsable en el que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado
en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o su-
poner un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario, deberd solicitar y obtener del Vicesecre-
tario General de esta Corporacién Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la docu-
mentacion que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar y/o
contratar con caracter previo a la presentacion de la misma.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasi-
ficacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econé-
mica, financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente plie-

go.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y EXISTENCIA DE CREDITO

6.1.- El presupuesto de licitacion de las obras, sin incluir el 7% de IGIC que de-
beré soportar la Administracion (16.421,74.- €), asciende a la cantidad de DOSCIENTOS




TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS (234.596,23.- €).

El valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en la clau-
sula 36 del presente pliego, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP, asciende a la cantidad
de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON
CUAREANTA Y OCHO CENTIMOS (281.515,48.- €), IGIC excluido.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluir,
como partida independiente, el Impuesto General Indirecto Canario. En el citado precio del
contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole,
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. En
particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en proyecto, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicion o descripcion de los previos.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

6.2.- Por aplicacion del articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificacion de los aspectos fiscales del Régimen Econdmico y Fiscal de Canarias (segun la
redaccion dada por el articulo 17.5 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidacion de las finanzas publicas y al
impulso de la actividad economica), en la presente obra, dada su naturaleza,
excepcionalmente se invierte la condicion de sujeto pasivo a los efectos del Impuesto General
Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se autorepercutira el 1GIC, tomando
como base imponible el presupuesto de adjudicacion del contrato y el contratista emitira su
factura sin IGIC, debiendo incluir la mencion “inversion del sujeto pasivo”.

6.3.- Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven de la contratacion, con la siguiente distribucion plurianual:

- Afno 2016: 50.000.- € (7% de IGIC incluido) con cargo a la aplicacion
16.0601.4193.65000, proyecto 16-0108.

- Afio 2017: 201.017,97.- € (7% de IGIC incluido) con cargo a la aplicacion
17.0601.4193.65000, proyecto 16-0108.

7.- REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion, en la presente contratacion no habra revision de pre-

cios.
8.- PLAZO DE EJECUCION

8.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de SEIS (6) MESES, a contar
desde el dia siguiente al de la autorizacion para su inicio en el Acta de Comprobacion del
Replanteo.

8.2.- En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el
programa de trabajo obrante en el mismo.



8.3.- En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el drgano de
contratacion, regira el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio
de la obra, a efectos de su exigibilidad.

8.4.- De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho
plazo de ejecucidn podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas
que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

8.5.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesa-
ria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccion de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto
en el articulo 96 del RGLCAP.

I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

9.1.- Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, que se encuentran perfectamen-
te definidas en el proyecto técnico, el contrato se adjudicara, mediante procedimiento abier-
to, al licitador que presente la oferta de precio mas bajo dado que el nivel de definicion y
valoracion de la obra contenido en el proyecto aprobado, limita la existencia de cualquier
otro criterio objetivo aparte del precio, por lo que éste es el Unico criterio determinante de
la adjudicacion.

9.2.- Se podrd considerar que una oferta econémica es ANORMAL O
DESPROPORCIONADA cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el arti-
culo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

En el caso de presentacion de ofertas por empresas pertenecientes a un mismo gru-
po se estara a lo dispuesto en el articulo 86 del citado Real Decreto.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan pre-
sentar declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexo 11 del pre-
sente pliego.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, la Mesa de contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para
que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto,
en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que dis-
ponga para ejecutar la prestacion o la posible obtencion de una ayuda del Estado, en los
términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondra al
organo de contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 4 del mismo articulo.

10.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

11.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION

11.1.- La convocatoria del procedimiento abierto se publicara en el Boletin Oficial
de la Provincia (BOP) y en el perfil del contratante del dérgano de contratacion
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(www.tenerife.es); en su caso, se publicara también en un periddico de los de mayor circu-
lacion de la provincia.

11.2.- A partir de la publicacién el pliego de clausulas administrativas particulares y
el proyecto estara a disposicion de los interesados en el Servicio Administrativo de Agri-
cultura, Ganaderia y Pesca y en el Centro de Servicios al Ciudadano de la Corporacion In-
sular, donde podran ser examinados en dias habiles, de 9:00 a 18:00 horas de lunes a vier-
nes, y de 9:00 a 13:00 horas los sabados y en horario especial: mes de julio y septiembre,
lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes y jueves de 9:00 a 18:00 horas y
sébados de 9:00 a 13:00 horas y mes de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
sébados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo el pliego de condiciones podra consultarse en la
pagina web: http://www.tenerife.es.

11.3.- El importe de los anuncios sera por cuenta del adjudicatario, detrayéndose el
mismo de los pagos que corresponda efectuar.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria, se presentaran, en
sobres debidamente cerrados, en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Teneri-
fe, en dias héabiles, en el mismo horario indicado en la clausula anterior, dentro del plazo de
VEINTISIETE (27) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la publica-
cion del anuncio en el BOP. Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion
de las proposiciones sea inhabil, se entendera prorrogado hasta el primer dia habil siguien-
te.

12.2.- No obstante, las mismas podran ser enviadas por correo, dentro del plazo
de admision. En este caso, el licitador debera acreditar, con el resguardo correspon-
diente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y comunicar en el
mismo dia al érgano de contratacion, por fax o telegrama, la remision de la proposi-
cion; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el
caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion. En todo
caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del plazo de presentacion de
proposiciones, no serd admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad al-
guna.

12.4.- A los efectos anteriormente indicados la direccion y el nimero de Fax del
Cabildo de Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia n° 1,
38003 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; nimero de Fax 922-23.97.04.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su exte-
rior con indicacion de la licitacion a la que se concurre y el nombre y apellidos o razén
social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electro-
nico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:
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13.2.- Sobre n° 1: Debe tener el siguiente titulo: “Documentacion General para
la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras com-
prendidas en el proyecto denominado “Reformado de linea de media tension, centro
de transformacion y acometidas de baja tension en el Caserio del Ecomuseo de El
Tanque”, t.m. de EI Tanque. Su contenido seré el siguiente:

13.2.1.- Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion de acuerdo con el modelo
incluido en el Anexo | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracion sustituird, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica del empresario y su
representacion; la clasificacion de la empresa y la declaracion responsable de no estar in-
curso en prohibicion de contratar, que debera ser presentada por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de acreditar la vigencia de
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion refe-
ridos al momento de la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones (art.
146.5 TRLCSP).

No obstante lo anterior, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Me-
sa podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudica-
cion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las con-
diciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

13.2.2.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién tem-
poral, deberén presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circuns-
tancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la de-
signacion de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado do-
cumento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que com-
ponen la union.

13.2.3.- Las empresas vinculadas con la oferente, entendiendose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio, y
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la licitacion, de-
beran presentar declaracion responsable en la que se haga constar dicha circunstancia, a los
efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo 11 del presente pliego).

13.3.- Sobre n° 2: Debera tener el siguiente titulo: “Proposicién para la licitacion,
mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “Reformado de linea de media tension, centro de transforma-
cion y acometidas de baja tension en el Caserio del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de
El Tanque”.

Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta economica, que debera estar redac-
tada segun el modelo del Anexo 111 al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificul-
ten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para conside-
rar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.

En la proposicién econdmica, en la que el precio ofertado no debera superar el
presupuesto de licitacion establecido en la clausula 6 del presente pliego, deberd indi-
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carse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Cana-
rio (IGIC) que deba ser repercutido.

Los licitadores habran de presentar sus proposiciones econdémicas referidas a la to-
talidad de las obras objeto del contrato.

Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra,
a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admi-
sion de todas las ofertas por él suscritas.

14.- MESA DE CONTRATACION

14.1.- La Mesa de Contratacion estara presidida por el Consejero Insular de Agri-
cultura, Ganaderia y Pesca o, por delegacion de éste, un funcionario del Area de Agricultu-
ra, Ganaderia y Pesca y, formara parte de la misma, como vocales, el Vicesecretario Gene-
ral, el Interventor General, el Jefe del Servicio Técnico de Estructuras Agrarias y el Jefe del
Servicio Administrativo de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 0 funcionarios en quienes de-
leguen, actuara de Secretario, un técnico del Servicio Administrativo de Agricultura, Gana-
deria 'y Pesca.

14.2.- La Mesa de Contratacion se regird por lo dispuesto en los articulos 21 y 22
del RD 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion, pro-
cedera a la calificacion de la documentacion general contenida en los sobres niUmero uno
presentados por los licitadores y, si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, procederd a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la se-
sion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se
notificara por fax, correo electrénico o mediante anuncio en el Tablon de Edictos de la
Corporacion Insular al licitador correspondiente, dejando constancia de todo ello en el ex-
pediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables no sera admitido a la licitacion.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA
DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1
y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos com-
plementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, reali-
zaré en acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, con arre-
glo al siguiente procedimiento:

En primer lugar el Presidente de la Mesa de Contratacion dara cuenta a los asisten-
tes del nimero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el
resultado de la calificacion de la documentacion general presentada en el sobre n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos y las causas de su exclusion, invi-
tando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de docu-



mentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre n® 2, y a
la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas
en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibi-
lidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maxi-
mo de dos dias habiles. A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura
de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Me-
sa.

16.2.- La Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion propuesta de adju-
dicacion del contrato al licitador que oferte el precio méas bajo no incurso en temeridad, de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 9.2 del presente pliego. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacién no dicte la resolucion de ad-
judicacién.

Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mas bajo, se decidira la propuesta de adjudicacion de estas mediante sorteo.

Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser excluidos del procedi-
miento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de clau-
sulas administrativas particulares.

17.- ADJUDICACION

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contrata-
cion, por medio del Servicio Administrativo correspondiente, requerira al licitador pro-
puesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documenta-
cion gque a continuacion se sefiala:

17.1.1.Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de
constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que
fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en
el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el
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Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el
Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberdn aportar informe de la respectiva misién diplomatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez
la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

- Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actiue mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario
General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra suplir
la aportacion de este.

17.1.2. Solvencia

Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econOmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula
4.2 del presente Pliego

17.1.3. Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar del art. 60 TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

17.1.4. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

17.1.5.Reqistro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, le
eximira de aportar la documentacién que se detalla:

e Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 17.1.1 de
este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste
en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratacion podra
requerir la aportacion de dicha documentacion si fuera necesaria para
acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del
contrato.

e Certificado de la clasificacion, siempre y cuando en el certificado
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del Registro de Contratista conste la clasificacion referida al objeto del
contrato conforme se recoge en la clausula 4.2,

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma
de Canarias deberad ir acompafiado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrd de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asimismo, se
presentara la documentacion en castellano.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion ha de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la administracion, referidos al momento de la
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme
establece el art. 146.5 del TRLCSP.

Si el oOrgano de contratacion, a través del Servicio Administrativo
correspondiente, observase defectos materiales en la mencionada
documentacion acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal
circunstancia se le notificara por fax, telegrama o correo electronico,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacion, de
conformidad con lo previsto en la clausula 15 del presente pliego.

17.1.6. Obligaciones tributarias

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con
los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

17.1.6.1 Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no
haya surgido aln la obligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste
el epigrafe de la actividad. Esta documentacion deberd estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

17.1.6.2 Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracion del Estado, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con este ultimo.

17.1.6.3 Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracién de la Comunidad Auténoma de Canarias,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

17.1.6.4 Certificado expedido por el Tesorero del Consorcio de Tributos
de la Isla de Tenerife que ponga de manifiesto la inexistencia de
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo respecto de
las Entidades Locales consorciadas de la Isla de Tenerife.
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17.1.6.5 Certificacion administrativa emitida por el érgano competente
del Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan
en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

17.1.7. Obligaciones con la sequridad social

17.1.7.1. La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones con la Sequridad Social se realizara mediante
certificacion expedida por la autoridad administrativa competente.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento
General de la LCAP vy, en su caso, podran ser remitidas al 6rgano de
contratacion por via electrdnica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable
al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia,
deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en
este apartado habra de referirse a los doce Ultimos meses.

17.1.8. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el licitador propuesto
como adjudicatario, no estara obligado a aportar las certificaciones que acrediten que
cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administracion del Estado y con la Administracion de la Comunidad
Auténoma de Canarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado
expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificacion de la entidad que
debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, el modelo que se adjunta a
este pliego como ANEXO V.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Corporacion obtener via telemética los certificados acreditativos
de la situacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
del Estado y de la Seguridad Social, se requerira al licitador para que sea éste el que en
el plazo de 5 dias habiles presenten las mismas.

17.1.9 Garantia definitiva

Constitucion de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido IGIC, conforme a lo dispuesto en la clausula
siguiente.

12



17.1.10. Declaracién responsable en materia de prevencion de riesgos laborales.

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales segin modelo Anexo a este Pliego. (Anexo V).

17.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su oferta
procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.3. En todo caso, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta
de adjudicaciéon, que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

17.4. El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

17.5. No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

17.6. El 6rgano de contratacion podra estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando
en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 9.2. En tales
supuestos se estara a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.

17.7.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

18.1. En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera constituir por el licita-
dor requerido, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido IGIC.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mis-
mo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los téermi-
nos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efecti-
va.

18.2. La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos
0 en valores privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del pre-
cio, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacién. Los avales y los certificados de seguro
de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular de
Tenerife.

18.3. Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente varia-
cion su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

18.4. En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
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garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en causa
de resolucion.

I11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE
DIAS HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalizacion del contrato, al que
se unira, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar de este pliego
de clausulas administrativas particulares, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de consti-
tucion como tal.

19.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrati-
vo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro pablico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.3.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si
ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la
Administracion podra incautar la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion
fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjui-
cios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

20.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contra-
to, salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efec-
tuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamen-
to General de la LCAP.

20.2.- Cuando a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y dis-
posicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el direc-
tor de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamen-
te en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho
de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia si-
guiente al de la firma del acta.

21.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario
que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el pro-
grama de trabajo del proyecto aprobado.

22.- SENALIZACION DE OBRAS

22.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para in-
dicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
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posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplird las ordenes que reciba por escrito de la Direccidn acerca de
las instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

22.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un
cartel con las dimensiones, formato y contenido que el Cabildo Insular de Tenerife le indi-
que, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya insta-
lado la sefalizacion referida en el mismo, esta serd instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

23.- DIRECCION DE LA OBRA, DELEGADO DEL CONTRATISTA Y
JEFE DE OBRA.

23.1.- La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto,
efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus dérdenes e instrucciones al contratista, por medio de su Jefe de
Obra.

23.2.- El Contratista nombrara a un Jefe de Obra, con titulacion suficiente y expe-
riencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion. El indicado Jefe de
Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacion de los tajos, personal y
maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las 6érdenes emanadas desde
la Direccion para la correcta realizacion de las obras.

23.3.- El érgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucién del Je-
fe de obra. En caso de que por motivos de organizacion de la Empresa adjudicataria no
pudiera mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al 6rgano de contratacion.

23.4.- El Delegado de Obra del contratista tendra experiencia acreditada en obras
similares a las que son objeto de contratacion, debiendo suscribir cuantos documentos se
determinen y garantizar que se pongan en practica las 6rdenes emanadas de la Direccion
Facultativa.

23.5.- La Propiedad en coordinaciéon con la Direccion Facultativa establecera el
régimen de presencia de los citados Facultativos en la obra.

24.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cur-
sara al contratista las ordenes e instrucciones del 6érgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las si-
guientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalidades a imponer al contratista en ca-
so de incumplimientos del contrato imputables al mismo.
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- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo Il del Libro
IV del TRLCSP.

25.- OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

25.1.- La entidad contratista debera presentar en el plazo de DIEZ DIAS naturales a
contar desde la formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de Sequridad y Salud
de las obras para su aprobacion, asi como la posterior acreditacion de su conocimiento por
la Direccion General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que
la obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la
citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la
que se dejara constancia de los extremos mencionados.

La empresa contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la le-
gislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especi-
ficaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga
derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de
la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obli-
gados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del
personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y em-
plazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa
modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos esta-
blecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y servicios deberan estar dis-
puestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion de la Administracion
antes de su retirada.

25.2.- La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo Plan _de Gestidn
de Residuos de Construccion y Demolicidn, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez aproba-
do por la Direccion Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

25.3.- La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo propuesta de de-
signacion de Jefe de Obra, asi como también del Encargado de la obra, con expresion
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafiada de titulacion académica y
curriculum vitae para el Jefe de obra.
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25.4.- En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista de-
bera presentar, en su caso, el Plan de Subcontrataciones para la ejecucion de la obra, con
expresion de los porcentajes parciales y totales de subcontratacion.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

26.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere
al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberad rehacerla sin derecho a
indemnizacidn de ningun genero, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen es-
trictamente las condiciones del contrato, son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, sal-
vo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo
a las condiciones del contrato.

26.3.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se cau-
sen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admi-
nistracion, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sera
responsable la Administracion dentro de los limites sefialados en las Leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas res-
ponderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

26.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposi-
ciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el traba-
jo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contra-
to, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicidon de empresario.

26.5.- El contratista debera disponer en la obra de la siguiente documentacion, sin
perjuicio de otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

= Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.
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= Libro de Subcontratacidn a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, en su
caso.

= Plan de Gestidn de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.

= Copia del Proyecto aprobado.

= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacion.

= Plan de Subcontratacion, en su caso.

27.- EQUIPO, MAQUINARIAY MATERIALES

27.1.- El contratista estd obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que
sean precisos para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales conveni-
dos en el contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consenti-
miento del Director.

27.2.- El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la
obra precise de los puntos que tenga por conveniente siempre gque se ajusten a la normativa
vigente sobre homologacién de materiales.

27.3.- El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de
la direccion para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no
aceptacion por parte de la direccién se estara a lo dispuesto en la Clausula 45 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de
la licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia y en uno de los periddicos de mayor difu-
sion de la provincia, hasta un importe maximo de 1.500 €, asi como los de formalizacién
del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a fa-
vor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la Teso-
reria de la Corporacion.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los pre-
supuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos
e indirectos, que graven la ejecucion de las obras, que correran por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deba ser soportado por la Admi-
nistracién, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presu-
puesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta
del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como conse-
cuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

29.- ABONOS AL CONTRATISTA
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29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a buena cuenta, de-
biendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una
copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de diez dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo su-
pervisor de la obra designado por la Administracion.

29.2.- El contratista tiene la obligacion de presentar la factura a la Administracion
contratante en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde la fecha de ejecucion de las
obras facturadas.

29.3.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro de los plazos establecidos en el articulo 216 del TRLCSP.

29.4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la pre-
vista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor canti-
dad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certifica-
ciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legal-
mente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion
surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion, debiendo
seguirse el procedimiento regulado en el articulo 4 de la Instruccion Reguladora del pro-
cedimiento de Pago a los acreedores del Cabildo Insular de Tenerife, incorporada co-
mo Anexo Xl a las Bases de Ejecucion del Presupuesto del Cabildo Insular para el ejercicio
2016.

30.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS
FACTURAS.

Los drganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la pre-
sente contratacion son los siguientes:

DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION
OFICINA ORGANO GESTOR UNIDAD
CONTABLE TRAMITADORA
LA0001752 LA0001739 LA0001739

31.- FACTURACION.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comdn, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion de servi-
cios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega de bienes
0 prestacion de servicios la identificacion del 6rgano gestor, de la unidad tramitadora y de
la oficina contable, con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Di-
rectorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula 302, rubricada “Organos que
intervienen en la tramitacion de las facturas”.
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32.- FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar
electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato
estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con firma electronica XAdES,
disponible en la http://www.facturae.gob.es a traves de la plataforma de Facturacion
Electrdnica http://face.gob.es

33.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

33.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las
obras en los términos previstos en la clausula 82 del presente pliego.

33.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por
causa imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién
del contrato con pérdida de garantia constituida o por la imposicion de penalidades diarias
en la proporcion de 0,12 por cada 1000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

33.3.- La imposicion de penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable
al contratista.

33.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por
parte de la Administracion.

33.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no impu-
tables al contratista, la Administracién podra a peticion de éste o de oficio, conceder la
prorroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

34.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econdémica proporcional a la gravedad del in-
cumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10% del presupuesto del contrato.

V.- SUBCONTRATACION.

35.- SUBCONTRATACION

35.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contra-
to, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60% del importe
de adjudicacién del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto
del contrato principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al 6rgano de contrata-
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cion con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la eje-
cucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcon-
tratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar,
su importe y la identificacion del subcontratista.

- Justificacién suficiente de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte
subcontratada de la obra, por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontra-
tacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la necesi-
dad de justificar la aptitud de aquél.

- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad adminis-
trativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o compren-
dido en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamen-
te con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por
ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expre-
sa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje
que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion,
representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

- Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en los articulos
227,228 y 228 bis del TRLCSP.

- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), regu-
lado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la citada Ley.

35.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcon-
trato a lo largo de su ejecucidn, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contrata-
cion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

35.3.-De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley
32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontrata-
cion que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato debera estar suje-
ta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley.

35.4.- Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Adminis-
tracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en vir-
tud de las comunicaciones a que se refieren los parrafos anteriores, no alteraran la respon-
sabilidad exclusiva del contratista principal.

VI.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

36.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
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36.1.- El contrato solo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos es-
tablecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

36.2.- De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 106 del TRLCSP, el contrato
podra modificarse en el supuesto de que durante la ejecucion de las obras se diera alguna
de las siguientes circunstancias, no previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia
requerida de acuerdo con la buena préactica profesional en la elaboracion del proyecto:

1°.- Variacion en el volumen y en el tipo de material que componen las excavacio-
nes y movimientos de tierra.

El disefio de las zanjas y movimientos de tierra, consideradas en el proyecto, fue reali-
zado considerando unas caracteristicas geologicas medias en la zona, pero lo cierto es que al
tratarse de una obra lineal no resulta factible a priori determinar con precision sus caracteristi-
cas pues el tipo de material varia dependiendo de multiples factores geoldgicos. Hay que te-
ner en cuenta que la linea eléctrica recorre enterrada 820 m., practicamente toda ella en zanja.

2°.- Variacion en la restitucion de servicios. Necesidad sobrevenida de Restitucion
de pavimentos y servicios afectados por las obras.

Las excavaciones pueden producir dafios en servicios que se encuentren soterrados y de los
gue es imposible determinar su coincidencia con el trazado de nuestra obra.

El alcance y limite de estas modificaciones tendran como cuantia maxima el 20% del
precio del contrato.

36.3.- Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el articulo 108 del TRLCSP, el pro-
cedimiento a seguir para efectuar la modificacion contractual en los supuestos contemplados
en el apartado anterior ser el siguiente:

. Informe técnico del director del contrato sobre la necesidad de modificar el
proyecto.
. Incoacion de expediente de modificacion contractual por el 6rgano de contra-

tacion a la vista del informe técnico emitido.

. Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
. Audiencia al contratista por un plazo de cinco dias hébiles.
. Informes de la Asesoria Juridica y de la Intervencion General asi como la fis-

calizacion del gasto correspondiente.

. Si asi fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme
a los previsto en el 211.3 del TRLCSP.

. Acuerdo de aprobacion de la modificacion contractual por el rgano de contra-
tacion y notificacion al contratista.

. Reajuste de la garantia definitiva constituida.

. Formalizacién de la modificacion contractual en documento administrativo.
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36.4.- No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107
del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y ad-
judicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indis-
pensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera
que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los
supuestos contemplados en el apartado 3 del citado articulo 107, sin que, en ningun caso,
su importe acumulado pueda ser igual o superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del
precio de adjudicacion del contrato.

36.5.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su eje-
cucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
articulo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificacion, ambas partes deberan suscribir la
correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
219.2 del TRLCSP, en relacion con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

36.6.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los articulos
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacion alguna.

36.7.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el mismo, los
precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia
del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si éste no aceptase los precios fijados, el
organo de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

37.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por
la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en la
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por un representante del 6rgano de con-
tratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusi-
vamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y per-
juicios efectivamente sufridos por éste.

VII.- FINALIZACION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

38.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realiza-
do, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totali-
dad de su objeto.

38.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comuni-
cara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.
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Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado
en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el desig-
nado por la Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo
designado por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion
General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previs-
tas, el representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la corres-
pondiente acta y comenzando, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
hara constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

38.3.- Siempre que por razones excepcionales de interes publico, debidamente mo-
tivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las
obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal
de recepcion, desde que se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se pro-
duciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo pre-
visto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

39.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su reso-
lucidn, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y
237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Sera asimismo causa de resolucién del presente contrato el incumplimiento por par-
te del contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

40.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

40.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el di-
rector facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista, un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de un
mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de
diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el érgano de contra-
tacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

40.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista
tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

41.- PLAZO DE GARANTIA
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41.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO, a
contar desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion
podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

41.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de
las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

42.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

42.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no re-
sultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcu-
rrido el periodo de garantia, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

42.2.-Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la re-
cepcion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin méas demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

43.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vi-
cios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contra-
tista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de
quince (15) afnos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, que-
dara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2016.-

LA JEFA DEL SERVICIO, LA JEFA DE SECCION,

Susana M. Rodriguez Baeza Margarita Pérez Zarate
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

DON/D? ..o , CONDNI ... , con domicilio en
calle ..., N0, , codigo postal................ actuando en nombre propio o
en representacion de .................., con domicilio social en ................. , que ostenta

segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y del proyecto que habran de
regir en la ejecucion del contrato de obras denominado “Reformado de linea de media
tension, centro de transformacion y acometidas de baja tension en el Caserio del
Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de El Tanque” y en relacion al cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para con-

LI tratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas
y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el ci-
tado art. 146 del TRLCSP.

[] Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su empre-
sa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil

O y/o empresa que represento acreditard, ante el 6rgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y solvencia economica y financiera y técni-
ca exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares que
rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier otra
documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de contrata-
cion. EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capa-
cidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de fi-
nalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una union temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las empre-
sas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se in-
digue el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union temporal y
la participacion del representante o apoderado unico de la union, asi como que asu-
men el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resul-
tar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.
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Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que

[1  forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan in-
cursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

] Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

1 Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obliga-
ciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del Es-
tado, de la Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los juz-
gados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdic-
cional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la corres-
pondiente Acta de declaracion responsable.

En............. - T de...............de 2015
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Anexo 11

Modelo de declaracion de empresas vinculadas

D/DA.............. ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN.L....oooo , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ en su calidad de . ; en relacion a la proposicion

presentada para la ejecucmn de las obras comprendldas en eI proyecto denominado “Re-
formado de linea de media tension, centro de transformacion y acometidas de baja
tension en el Caserio del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de EI Tanque”, y en cumpli-
miento de lo establecido en el articulo 145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico,

Declaro: Que la empresa que represento:

[1 Pertenece al grupo de empresas:
(se adjunta relacién de empresas que componen el Grupo)

[1 No pertenece a ningun grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman:

[1 Ninguna presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacién del procedimiento
para la contratacion de las obras de

[0 Presentan proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la con-
tratacion de las obras de

las siguientes:

Nombre o raz6n social NIF/CIF
1.

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXO 111

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON ot , COND.N.L. n° .o , mayor de edad, con do-
MICIHHIO €N oo, , Teléfono.......... , enterado del Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas Particulares y del proyecto que han de regir la contratacion para la ejecucion de
las obras comprendidas en el proyecto denominado “Reformado de linea de media
tension, centro de transformacion y acometidas de baja tension en el Caserio del
Ecomuseo de EI Tanque”, t.m. de El Tanque” y, aceptando integramente el contenido de
los mismos, en nombre ..........ccecvenenen. ,(propio o de la/s persona/s o entidad que repre-
senta especificando en éste Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar las
obras de referencia por el siguiente importe:

Precio: (en letras) ......... euros; (en numero) (....) euros. (...%) IGIC.... Euros.

Lugar, fechay firma del licitador.
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ANEXO IV

AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR VIA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO, DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO: OBRAS

PROYECTO: “Reformado de linea de media tension, centro de transformacion y
acometidas de baja tension en el Caserio del Ecomuseo de EI Tanque”, t.m. de El
Tanque”

REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica la certificacion relativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administracion del Estado y con la Administracion de la Comunidad
Autonoma de Canarias, asi como de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente autorizacion en ,
de de
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ANEXO V

Declaracién responsable de cumplimiento de requisitos en materia de prevencion de riesgos laborales (contratistas
y subcontratistas)

obra: “Reformado de linea de media tension, centro de transformacion y acometidas

de baja tension en el Caserio del Ecomuseo de El Tanque”, t.m. de EI Tanque”.
D/Dfa. , en calidad de de la
Empresa y en representacion de la misma,

Declara que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en adelante
ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maqui-
naria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modifica-
ciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo 111 del Reglamento de los Servicios
de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3 Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.

. Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud. Su
contenido estaré de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el apartado 5.4.1 de la
ITP-36:"Coordinacion de obras” del Sistema de Gestién de Prevencion de Riesgos del Cabildo de Tenerife. A di-
cho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o trabajadores auténomos que el contratista contra-
te. S6lo en caso de que el procedimiento y/o medios de ejecucion difieran de los previstos por el contratista ini-
cialmente, se aportard un Plan especifico para los tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal
previo informe favorable del Coordinador de SyS y aprobacion por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva comuni-
cacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los trabajos, inclu-
yendo en la comunicacion de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y
sobre las medidas de proteccion o prevencién que se deban adoptar, y especificamente en relacion con su trabajo en
la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas condiciones
de seguridad y salud.

. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que les son de
aplicacién (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la documentacién o titu-
lo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza.

. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la reglamenta-
cion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el desempefio
seguro de su puesto de trabajo.

. Establecer los adecuados medios de coordinacidn con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores autbnomos que
puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le con-
trata.

. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las
circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL) yen la
forma determinada por la disposicion adicional Unica del Real Decreto 1627/1997 (introducida por Real Decreto
604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

. Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte
del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontra-
ta el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracién, de lo cual quedara constan-
cia escrita.

. Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como en el reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcién en el Registro de Empresas Acredi-
tadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de subcontratacion, acreditacion de la formacion pre-
ventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable.

En a de de

31



	I.- DEL CONTRATO GENERAL
	2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	3.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
	4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
	II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	III.- FORMALIZACIÓN  DEL CONTRATO.
	IV.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	V.- SUBCONTRATACIÓN.
	VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
	Modelo de declaración de empresas vinculadas
	MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
	ANEXO V

