
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos municipales de San Cristóbal 
de La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La 
Orotava, El Puerto de la Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, 
Garachico, El Tanque y Santiago del Teide. 

 
I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE 
TENERIFE, términos municipales de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, 
El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, El Puerto de la 
Cruz, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico, El 
Tanque y Santiago del Teide (C-759). 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE Nº: C – 759 

 

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.23.  

 
CÓDIGO CPV: 45230000-8 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de 
comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, 
aeródromos y vías férreas. 

 
LOTES: NO. 

 

APROBACIÓN DE PROYECTO: acuerdo nº 27 del Excmo. Cabildo Insular en 
Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio 
de 2015. 

 

Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje  
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2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

Ordinaria 

Urgente (art. 112 TRLCSP) 

 

 

 
4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

 

La actuación que se pretende realizar es el tendido, empalme de fibra óptica y la 
infraestructura necesaria que conforman la continuación por carretera de la fibra 
instalada en la primera fase del Anillo Insular de Telecomunicaciones con el fin de 
cerrar el anillo de fibra por la zona norte de la Isla. Los distintos tramos objeto del 
Proyecto son los siguientes: 

TRAMO 1.- Carretera TF-5, tramo IAC-enlace de Tacoronte.- Se divide a su vez en 
dos sub-tramos a) desde la TF-13 Astrofísico de Canarias hasta la TF-5 y b) TF-5 
desde enlace con la TF-13 hasta el enlace de Tacoronte. 

TRAMO 2.- Carretera TF-5, tramo enlace Tacoronte-Enlace Puerto de la Cruz. 

TRAMO 3.- Carretera TF-5, tramo enlace Puerto de la Cruz-enlace Los Realejos. 

TRAMO 4.- Carretera TF-5, tramo enlace Los Realejos-Buen Paso (Carretera Anillo 
Insular por el Norte). 

TRAMO 5.- Carretera TF-82, tramo El Tanque (carretera Anillo Insular por el norte)-
Santiago del Teide (Carretera Anillo Insular por el sur) 

En dicho Proyecto se contempla la dotación y conexión con oficinas descentralizadas 
del Cabildo Insular y oficinas municipales, así como dotar de cámaras de control de 
tráfico en el trazado por carretera y enlace de comunicaciones de los centros de 
control del túnel de La Vega y del túnel del Bicho con el Centro de Información de 
Carreteras, con la finalidad de realizar un control centralizado de los S.I.T. instalados. 

Asimismo se incluye la obra civil necesaria para la ejecución de las canalizaciones 
mediante camión zanjador, en las que se instalará un ducto formado por siete 
microductos en el que se introducirá la fibra óptica mediante la técnica del soplado por 
uno de ellos, reservándose el resto de los microductos para futuras ampliaciones; en 
algunos tramos se utilizarán canalizaciones existentes en carreteras y calles para la 
inserción de fibra mediante técnica de tracción, y en otros se llevará a cabo la obra 
necesaria para dar continuidad a la canalización en los tramos que no exista 
continuidad o que la misma está obstruida; por último se incluye la instalación de las 
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arquetas necesarias y el fusionado y pruebas de la fibra óptica a instalar. 

Para el desarrollo de los trabajos se podrán utilizar, de conformidad con las 
condiciones establecidas en la cláusula 26ª del presente pliego, apartados 13 y 14, así 
como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los siguientes elementos 
propiedad del Cabildo Insular de Tenerife: 

• Camión zanjador descrito en el Anexo nº XII. 

• Fusionadora de Fibra y Georadar descrito en el Anexo nº XIII. 

 

 
5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….……2.061.092.08.- € 

2. Presupuesto de ejecución material:…….. ………..1.732.010,15.- €  
3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra …………………………………………………..2.061.092,08 € 

 
Importe del IGIC (7%) : 144.276,45 €    
 

 
Presupuesto total 
IGIC (incluido) 

2016 1.102.684,26 € 
2017 1.102.684,27 € 
Total 2.205.368,53 € 

 
Partida presupuestaria: 141.4532.65000 
 
Proyecto de obra nº: 2016-0372 
 

 
6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de 
licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.000 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto 
base de licitación (IGIC excluido) previa aportación de la documentación 
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la 
oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento. 
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7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
8. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 
 

9. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Y SOLVENCIA.  

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: Debe acreditarse obligatoriamente en los  
siguientes grupos y subgrupos. 

 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración de 
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
certificado no han experimentado variación. 

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la 
clasificación empresarial,  se exige que todas las empresas que concurran en 
la unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de servicios 
excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. 

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
habrá de estarse a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego, debiendo 
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 
54.2 del TRLCSP). 

 
GRUPO 

 
 

GRUPO G 
 
 
 
 

GRUPO I 
 

 
SUBGRUPO 

 
 

SUBGRUPO 4 
 
 
 
 

SUBGRUPO 7 
 

CATEGORIA TIPO ACTIVIDAD 
 
 

• Viales y pistas con 
firmes de mezclas 
bituminosas. 

 

• Telecomunicaciones e 
instalaciones 
radioeléctricas. 

 

Nueva 
tipología 

Anterior 
tipología 

4 
 
 
 
 
4 

E 
 
 
 
 

E 
 



5 
 

Compromiso en relación a que, con anterioridad al inicio de la actividad, 
presentarán al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por 
medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad, tal y 
como determina el artículo 59.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de 
Telecomunicaciones (Anexo nº X). 

 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1.  

Los previstos en la cláusula nº 15 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, especialmente su apartado 3º. 

 
 

 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS  (SOBRE Nº 2). 

Los previstos en la cláusula nº 13ª en relación con la nº 15.4ª del presente 
pliego: 

• Memoria Técnica, que deberá versar sobre los siguientes dos 
apartados: a) Organización de los trabajos (Plan de obra, métodos 
constructivos, suministro y acopios, maquinaria y servicios afectados) y 
b) Problemática y propuesta de desvíos de tráfico. 

• Anexo nº VIII (compromiso de contratación). 

 

12. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y MEJORAS” (SOBRE Nº 3). 

Los previstos en la cláusula nº 13ª en relación con la nº 15.5ª del presente 
pliego: 

• El modelo de proposición económica redactado conforme al Anexo 
IV del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Mejoras al contrato sin coste adicional para la administración 
redactado conforme al Anexo VIII del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los previstos en la cláusulas nº 13ª del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares elaborados y propuestos por el Servicio Técnico 
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de Carreteras, Paisaje y Movilidad. 
 

14. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O 
TEMERARIAS. 

Si procede conforme a lo previsto en la cláusula nº 13ª del presente pliego 
elaborados y propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y 
Movilidad. 

 

15. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

DOS MESES, por aplicación de lo previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo 
que fuere necesario seguir los trámites previstos  en el art. 152.3 del citado 
cuerpo legal. 

 
 

16. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

• Para la presentación de proposiciones: fax 922.23.97.04. 

• Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratación al fax al nº                            
922.23.97.83. 

• Por  teléfono: 922.23.95.89. 

• Correo electrónico: csc@tenerife.es 

 
 

17. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del 
contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 
 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de 
OCHO (8) MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a 
computarse a partir del día siguiente al de formalización del acta de 
comprobación del replanteo. 

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la  ejecución 
de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo 
estipulado en la clausula 28.8 del presente pliego en relación con el artículo 

mailto:csc@tenerife.es
http://www.tenerife.es/
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213.2 del TRLCSP. 

 
19. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 

(artículos 87.2 ) 
20. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No habrá revisión de precios en el presente contrato, por aplicación de lo 
preceptuado en el art. 89.1 del TRLCSP. 

 
21. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

• Variantes:  Si    No. 

• Mejoras:    Si     No. 

 

 
 

22.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN.  
 

 Si. Es obligación contractual esencial de ejecución a los efectos 
del 212.1 de TRLSP la siguiente: 

El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato. 

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La 
Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los 
plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 Si. Es condición  especial de ejecución a los efectos del 212.1 
de TRLSP la siguiente: 

Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo 
preceptuado en el acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en 
sesión celebrada el día 3 de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria 
necesitare contratar personal para la ejecución del contrato esta deberá llevarse 
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a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, con al menos 
seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación. Excepcionalmente, 
se podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se 
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha 
antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis 
meses completos como demandantes de empleo en períodos no consecutivos en 
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

 
 

23. PENALIDADES.  

• Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen 
recogidas en la  cláusula 28 del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de 
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la cláusula 24.2 y 24.4 
del presente pliego. 

• El procedimiento está regulado en la cláusula 28.7 del pliego 
administrativo. 

 
24. PLAZO DE GARANTÍA 

• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será 
de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la 
obra. 

 
25. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra 
aprobado así como y sus anexos. 

• El documento de formalización. 

• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  



9 
 
 

26. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

27. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

No se prevé la modificación convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP). 

 
28. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

• El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

• El Área gestora del contrato es la de Presidencia del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y 
Servicio Técnico de  Carreteras, Paisaje y Movilidad). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

• El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

 5CÓDIGO DIR: LA0001754. 
 

29.  SUBCONTRATACIÓN. 

• Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la 
prestación en los términos previstos en cláusula nº 29 del presente pliego. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1.  Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado FASE II 
ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos 
municipales de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La 
Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, El Puerto de la Cruz, Los 
Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha, Garachico, El Tanque y 
Santiago del Teide, aprobado por acuerdo nº 27 del Consejo de Gobierno Insular 
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2015. 

1.2.   El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto 
cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, 
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

1.3.   La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la 
nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene 
especificado en el Cuadro de Características Generales, apartado 1 del presente 
pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el 
apartado 4º del cuadro de Características Generales del presente pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 
licitadoras. 

 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de 
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aplicación. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1.   La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a 
dicha Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2.   Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

3.3.   El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 25 del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y como tales 
deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en 
el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al contenido del 
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos.  

3.4.   En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se 
estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
(documento nº 3 del proyecto de obra). 

3.5.   El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos 
anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la 
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.6.   Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 
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recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción.   

3.7.   Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 

 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 

4.1.   Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

4.2.   Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 

4.3.  Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP 
respectivamente. 

4.4.   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
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de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 
contrato. 

4.5.   No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.6.   Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.7. Los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de lo previsto 
en el apartado 9.1 del Cuadro de Características Generales. 

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo 
Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con 
carácter previo a la presentación de la misma. 
 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 
 

5.1.   Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la 
clasificación exigida que se señala en el apartado 9.1 del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

5.2.   No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 
solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a 
continuación: 

• Solvencia económica y financiera: 

Medio: Volumen anual de negocio referido a los últimos tres años 
concluidos. 

 Acreditación: se acreditará por medio de la presentación del balance de 
las  cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 
el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
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empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Criterio de selección: Se entenderá que tiene solvencia si acredita un 
volumen anual de negocio  en los tres últimos años concluidos por importe 
igual o superior a 2.061.092,08 €. 

• Solvencia técnica o profesional: 

Medio: Relación de las principales obras de igual o similar naturaleza a 
las del objeto del contrato ejecutadas en el curso de los últimos diez 
años que incluya importe, fecha y destinatario, público o privado, de los 
mismos, indicando que se llevaron a buen término y a satisfacción de la 
propiedad. 

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la 
rehabilitación de firmes en carreteras y obras de señalización horizontal. 

Acreditación: 

o Certificación expedida por el órgano competente que acredite los 
extremos anteriores cuando el destinatario de los servicios o trabajos 
realizados  fuere una Administración Pública o entidad del sector 
público. 

o Certificación expedida por persona competente si el destinario de los 
trabajos o servicios fuere un sujeto privado. 

Criterio de selección: Se requiere, al menos, aportar tres certificados 
de buena ejecución de la Administración Pública o entidad del sector 
público o empresa contratante que acrediten las obras realizadas, en los 
últimos diez años contados a partir de la fecha de finalización del plazo 
establecido para la presentación de ofertas, relacionados con las obras de 
igual o similar naturaleza a las anteriormente indicadas y cuya suma 
alcance una cifra igual o superior al presupuesto de licitación (sin IGIC), 
esto es 2.061.092,08 €. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de 
clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por 
Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos 
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
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5.3.   Cuando sea exigible la clasificación y concurra a la licitación una unión de 

empresarios integrada por empresarios nacionales, extranjeros que no sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los 
dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

 

6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

 

6.1.   En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición 
de la Mesa de Contratación, la adjudicación, la formalización del contrato y el 
plazo en que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 53 de la TRLCSP. 

6.2.   Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las 
cuales podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

 
 

 
 
7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1.   El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual 
figuran en el apartado 5º del Cuadro de Características Generales del presente 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

7.2.   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no 
podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como 
partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de 
la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y 



16 
 

demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, 
autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones 
del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean 
necesarias para la ejecución de las actividades del contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el 
proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se 
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3.   Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, afectado por 
el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe gasto aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del contrato de obra en la 
partida y detalle indicado en el apartado 5º del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
 

9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

9.1.  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

9.2. Conforme dispone el apartado nº 20 del Cuadro de Características Generales del 
presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato. 

 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 
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11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 18 

del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el 
programa de trabajo que forma parte de la memoria del proyecto de obra 
aprobado por la Administración Insular y que se entenderá como integrante del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 18 del Cuadro de Características Generales del presente pliego 
se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

 

12.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto,  en garantía de los 
principios de publicidad y concurrencia, tomando como base el criterio de 
adjudicación que se detalla en la cláusula siguiente al entender el Servicio 
Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad que son los adecuados para 
seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2, 150.1 y 157 
del TRLCSP). 

12.2. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, 
conforme a los criterios de valoración y ponderación siguientes elaborados  y 
propuestos por el Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras 
y Paisaje: 

C.1.- Memoria Técnica 

C.2.- Mejoras al Contrato sin coste adicional para la Administración  

C.3.- Oferta económica 
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Y por tanto se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 
 

 
V=0,30 * Pmemoria + 0,50 * Pmejoras + 0,20 * Peconómica 

 

 

Donde: 

 

 V   = Valoración final de cada licitador 

Pmemoria  = Puntuación obtenida en el apartado de memoria descriptiva 

técnica (C.1) 

Pmejoras  = Puntuación obtenida en el apartado de mejoras al contrato sin 

coste adicional para la Administración (C.2) 

Peconómica  = Puntuación obtenida en el apartado de oferta económica (C.3) 

 

 C.1.- MEMORIA TÉCNICA 

 
En la MEMORIA TÉCNICA se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un 

mínimo de cero (0) puntos.  

Estará compuesta por una MEMORIA JUSTIFICATIVA de la forma más clara posible. 

En este sentido, y en orden a disminuir la cantidad de tiempo necesario para el estudio 

de las mismas, dicha memoria justificativa no podrá superar las cuarenta (40) páginas 

formato DIN A4 impresas por una sola cara siendo el tipo de letra empleado de tamaño 

igual o superior a diez (10) puntos. 

En estas cuarenta páginas se incluirá la información que será valorada por la mesa de 

contratación, no admitiéndose ofertas que superen el número de páginas establecido 

en el párrafo anterior. Asimismo el documento presentado se incluirá en formato digital 

para facilitar su estudio (formato compatible Microsoft Word para el texto, Microsoft 

Excel para las tablas presentadas, MicroStation y Autocad para planos). 

No computarán como informe los anexos que puedan presentarse como 

documentación independiente que dé soporte a los datos incluidos en la MEMORIA 

JUSTIFICATIVA, y que únicamente servirán como aclaración para las valoraciones en 

caso de que la mesa lo estime necesario. 

La MEMORIA DESCRIPTIVA deberá versar sobre los siguientes dos apartados: 
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1. Organización de los trabajos 

1.1.-Plan de obra 

1.2.- Métodos constructivos 

1.3.- Suministros y acopios 

1.4.- Maquinaria 

1.5.- Servicios afectados 

 
2. Problemática y propuesta de desvíos de tráfico 

 

1. La ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: (puntuación máxima de 5 puntos) 

 

1.1.-Plan de obra (puntuación máxima de 1 punto) 

Asimismo se detallará el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a 

emplear para cada uno, mediante la presentación de un Plan de obra detallado 

que incluirá rendimientos esperados en cada una de las actividades con 

incidencia en el plazo de la obra.  

El Plan de Obra podrá ser presentado en formato DIN A3 y no computa para el 

recuento del número de páginas que forman las ofertas (pudiendo ser incluido 

en documentación anexa en el sentido indicado en párrafos anteriores). 

1.2.- Métodos constructivos (puntuación máxima de 1 punto) 

Se incluirá la propuesta de métodos constructivos que suponga tanto el 

aumento de la calidad técnica del resultado, como la reducción del plazo de 

ejecución o la disminución de molestias al entorno de la zona de obras (sobre 

todo al tráfico). Adicionalmente se valorarán las propuestas tendentes a la 

mejora en la gestión de los residuos de construcción generados y disminución 

del impacto ambiental. 

1.3.- Suministros y acopios (puntuación máxima de 1 punto) 
Explicar los procedimientos de suministro de los materiales y los tiempos 

estimados de recepción, así como los lugares previstos para el acopio de los 

materiales utilizados en la obra. 

1.4.- Maquinaria (puntuación máxima de 1 punto) 
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Se detallará la maquinaria empleada en cada uno de los trabajos y en el caso 

de utilización de maquinaria distinta a la proporcionada por el Cabildo Insular 

de Tenerife se detallará también dicha maquinaria. Únicamente se permitirá el 

uso de maquinaria distinta a la proporcionada por el Cabildo Insular de 

Tenerife si las prestaciones son mayores. 

 1.5.- Servicios afectados (puntuación máxima de 1 punto) 

Se valoraran los procedimientos previstos, para los servicios afectados, 

adicionales a los presentados en el Proyecto Constructivo. 

Adicionalmente también se valorarán las propuestas de resolución a cada uno 

de los servicios afectados.  

 

2. LA PROBLEMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DE LOS DISTINTOS TAJOS, Y SU 
CORRESPONDIENTE PROPUESTA DE DESVÍOS DE TRÁFICO: (puntuación 

máxima de 5 puntos) 

En el presente apartado se tendrá en cuenta que la obra se ejecute con la 

mínima afección a las vías por las que discurre la obra, especialmente en los 

enlaces. Por lo que se valorará positivamente que las fases de ejecución y su 

consiguiente diseño de señalización y desvíos necesarios (en caso de modificar 

lo previsto por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo momento la 

compatibilidad de los usos, así como una minimización de las molestias al 

entorno de la zona de obras (sobre todo al tráfico). 

 

C.2.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, Pmejoras 

 

En su oferta, cada licitador deberá indicar qué mejoras de las relacionadas 

a continuación se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional 

para la Administración.  

 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 
puntos. 
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Las mejoras son las siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN MEJORA 

 
Mejora 1: TRAMO  ANILLO INSULAR- ICOD PK 50+700 AL 56+100 
DE LA TF-5 
M                                        Colocación de fibra óptica 

Esta unidad comienza en el anillo insular en el PK 50+700 de la TF-5, 

conectando con la fibra instalada en este Proyecto, y finaliza en el PK 

56+100 de la TF-5 e incluye la excavación de la zanja, tendido de 

ducto, relleno, fresado, reposición del firme, instalación de fibra óptica, 

todas las arquetas necesarias así como todos los trabajos de fusionado 

de fibras y medidas de reflectometría. Así como el equipo de 

señalización para la realización de los desvíos de tráfico (señalistas, 

balizamiento, señales, iluminación, medios auxiliares). En horario 

diurno/nocturno. 

 

Mejora 2: TRAMO  ICOD- CAMPO DE FÚTBOL DE GARACHICO DEL 
PK 56+100 DE LA TF-5 AL PK 5+400 de la TF-42 
M                                        Colocación de fibra óptica 

Esta unidad comienza en el PK 56+100 de la TF-5 y finaliza en el PK 

5+400 de la TF-42 e incluye la excavación de la zanja, tendido de ducto, 

relleno, fresado, reposición del firme, instalación de fibra óptica,todas 

las arquetas necesarias así como todos los trabajos de fusionado de 

fibras y medidas de reflectometría .  Así como el equipo de señalización 

para la realización de los desvíos de tráfico (señalistas, balizamiento, 

señales, iluminación, medios auxiliares). En horario diurno/nocturno. 

En el Túnel del Guincho que existe canalización previa, se procederá a 

instalar la fibra óptica por la canalización existente e incluye todas las 

arquetas necesarias así como todos los trabajos de fusionado de fibras 

y medidas de reflectometría. Así como el equipo de señalización para la 

realización de los desvíos de tráfico (señalistas, balizamiento, señales, 

iluminación, medios auxiliares). En horario diurno/nocturno. 
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El desglose con las actuaciones que incluyen las mejoras, es el siguiente: 

NºOr
den Código Uds. Descripción Cantidad Precio Importe

6 C6 TRAMO  ANILLO INSULAR- ICOD TF-5 PK 50+700 AL 56+100
ml Colocación de fibra óptica incluyendo las siguientes unidades: 5400 29,88 161.352,00 €

6.1 SC61 Obra civil 
ud Arqueta para empalme de fibra 6 1.539,25 9.235,50 €
ud Desvío de carril horario nocturno 12 595,76 7.149,12 €
ud Desvío en arcén en horario diurno 8 326,33 2.610,64 €
ml Extendido de ducto en microzanja 5400 0,60 3.240,00 €
cmxm2 Fresado firme 8100 0,71 5.751,00 €
ml Estudio previo con Georadar 5400 0,45 2.430,00 €
m3 Hormigón en masa de relleno de zanja 324 76,71 24.854,04 €
ml. Señalización horizontal Raya Blanca 5500 0,85 4.675,00 €
tn Mezcla Bituminosa en Caliente para Rodadura 194,4 72,88 14.167,87 €
m2 Riego de adherencia 1620 1,21 1.960,20 €
ud PAJ Servicios afectados tramo 6 1 18.000,00 18.000,00 €
m2 Señalización horizontal doble componente 180 14,72 2.649,60 €
ml Zanja 5400 2,77 14.958,00 €

6.2 SC62 Telecomunicaciones
ml Ducto de telecomunicaciones para insertar directamente en zanja 5400 3,42 18.468,00 €
ml Cable de 72 fibras G-652d enhebrado en canalización 0 4,78 0,00 €
ml Cable de 72 fibras soplado G652-d 5700 3,74 21.318,00 €
ud Fusionado de fibras 432 11,32 4.890,24 €
ud Pruebas de Reflectómetria 72 7,50 540,00 €
ud Torpedo de empalme de microducto marca EMTELLE o similar. 6 218,08 1.308,48 €
ud Torpedo de empalme de fibras 3M o similar 6 524,39 3.146,34 €

7 C7 TRAMO  ICOD- CAMPO DE FÚTBOL DE GARACHICOPK 56+100 DE LA TF- 5 AL 5+400 DE LA TF-42
ml Colocación de fibra óptica incluyendo las siguientes unidades 5400 28,21 152.334,00 €

7.1 SC71 Obra civil 
ud Arqueta para empalme de fibra 7 1.539,25 10.774,75 €
ud Desvío de carril horario nocturno 12 595,76 7.149,12 €
ud Desvío en arcén en horario diurno 8 326,33 2.610,64 €
ml Extendido de ducto en microzanja 4600 0,60 2.760,00 €
cmxm Fresado firme 6900 0,71 4.899,00 €
ml Estudio previo con Georadar 4600 0,45 2.070,00 €
m3 Hormigón en masa de relleno de zanja 276 76,71 21.171,96 €
ml. Señalización horizontal Raya Blanca 4700 0,85 3.995,00 €
tn Mezcla Bituminosa en Caliente para Rodadura 165,6 72,88 12.068,93 €
m2 Riego de adherencia 1380 1,21 1.669,80 €
ud PAJ Servicios afectados tramo 6 1 18.000,00 18.000,00 €
m2 Señalización horizontal doble componente 181,54 14,72 2.672,27 €
ml Zanja 4600 2,77 12.742,00 €

7.2 SC72 Telecomunicaciones
ml Ducto de telecomunicaciones para insertar directamente en zanja 4600 3,42 15.732,00 €
ml Cable de 72 fibras G-652d enhebrado en canalización 850 4,78 4.063,00 €
ml Cable de 72 fibras soplado G652-d 4950 3,74 18.513,00 €
ud Fusionado de fibras 504 11,32 5.705,28 €
ud Pruebas de Reflectómetria 72 7,50 540,00 €
ud Torpedo de empalme de microducto marca EMTELLE o similar. 7 218,08 1.526,56 €
ud Torpedo de empalme de fibras 3M o similar 7 524,39 3.670,73 €

TOTAL MEJORAS 313.686,00 €

MEJORAS al Proyecto: Fase II Anillo Insular de Telecomunicaciones

 
*Nota: Téngase en cuenta que en el tramo 7 el Túnel del Guincho (800 m) dispone de canalización por lo que 

no requerirá ejecutar zanja pero sí se instalará la fibra en dicho túnel. 

 

Se asignará DIEZ (10) PUNTOS al licitador que se comprometa a ejecutar 

TODAS las obras anteriormente descritas sin coste Adicional para la 

Administración, Los licitadores que no oferten la totalidad de las obras serán 
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puntuados linealmente entre CERO (0) PUNTOS (aquellos que no hayan 

ofertado mejoras) y DIEZ (10) PUNTOS (aquellos con todas las mejoras). 

 

No se podrá ofertar la Mejora 2 sin haber ofertado la totalidad de la Mejora 1. 

Las ofertas de mejoras incluirán tramos de PK creciente, iniciando la oferta 

por el PK inicial de la Mejora 1 y avanzando con PK creciente hasta finalizar 

en el punto que el ofertante estime hasta llegar como máximo al PK último de 

la Mejora 2, sin dar saltos.  

 

Así pues la puntuación se obtendrá según la siguiente expresión: 

 

Puntuación licitador = 10 * (Valoración económica mejoras ofertadas 
licitador/ Valoración económica todas las mejoras) 

 

Las mejoras se puntuarán según los precios anteriores. No se puntuarán 

mejoras fuera de la lista anterior. 

 C.3.- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 
puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo importe 

sea superior al Presupuesto Base de Licitación. 

 

A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA ECONÓMICA, al presupuesto ofertado por cada licitador. 

OFERTA MEDIA, a  la media aritmética de todas las ofertas económicas 

presentadas. 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento 

entre la oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

UNIDAD PORCENTUAL, al uno (1) por ciento del presupuesto base de 

licitación. 

 

Se puntuará con diez (10) puntos la Oferta Económica Más Baja de todas 

aquellas empresas admitidas. 
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Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Más 

Económica (o Más Baja) y la Oferta Media su puntuación será: 

 

Puntuación Oferta = 9,5 + 0,5 *(Oferta Económica – Oferta Media) / 

(Oferta Más Baja– Oferta Media) 

 

Denominaremos Intervalo la tercera parte de la diferencia entre la Oferta 

Media y la Licitación. 

Intervalo = ABS[(Oferta Media – Licitación) /3] 

 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media y la 

Oferta Media más un Intervalo su puntuación será: 

Puntuación oferta= 8,5+ 1,0* (Intervalo-(Oferta Económica- Oferta 

Media))/(Intervalo) 

 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media 

más un Intervalo y la Oferta Media más dos veces el intervalo su puntuación 

será: 

Puntuación oferta= 6,0+ 2,5* (2*Intervalo-(Oferta Económica- Oferta 

Media))/(Intervalo) 

 

Para aquellas ofertas económicas comprendidas entre la Oferta Media 

más dos Intervalos y el presupuesto base de licitación, su puntuación será: 

Puntuación Oferta = 6,0 * (Oferta Económica – Presupuesto Licitación) / 

((Oferta  Media + 2* Intervalo) – Presupuesto Licitación) 

 

13.2.  Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento 

entre la oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

OFERTA MEJORAS, al resultado en tanto por ciento del importe total en 

ejecución material ofertado como mejoras sin coste adicional para la 



25 
 

Administración (según el apartado anterior) sobre el presupuesto base de 

licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre dicho importe de 

mejoras ofertadas y el presupuesto base de licitación. 

OFERTA COMBINADA, al resultado de restarle a la OFERTA el valor 

obtenido como OFERTA MEJORAS, es decir, OFERTA - OFERTA 
MEJORAS (en tanto por ciento) 

 

Cuando concurra un solo licitador. 

La OFERTA COMBINADA se considerará que no se encuentra en Baja 

Desproporcionada cuando sea igual o superior al ochenta y tres coma treinta y 

tres (83,33%) por ciento del presupuesto base de licitación. 

En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la misma, 

aceptándose o en caso contrario declarándose desierta. 

 

Cuando concurran dos o más licitadores. 

Si algunas de las OFERTAS COMBINADAS fuese superior a seis coma 

sesenta y siete (6,67) unidades porcentuales a la media aritmética de las 

OFERTAS COMBINADAS presentadas, se recalculará la media excluyéndose 

esas ofertas. 

Esta será la media, en adelante OFERTA MEDIA COMBINADA, a utilizar 

para considerar que una empresa se encuentra en baja desproporcionada. 

Se considerará que una OFERTA COMBINADA se encuentra en Baja 

Desproporcionada cuando sea inferior en seis coma sesenta y siete (6,67) 

unidades porcentuales de la media aritmética de las OFERTAS COMBINADAS 

presentadas. 

Para aquellas ofertas combinadas que se encuentren en baja 

desproporcionada se le solicitará al licitador justificación de la misma. 

En el caso de que la mesa entienda que una o varias de las empresas han 

justificado dicha baja desproporcionada, se considerarán ofertas admitidas. 

 

13.3. En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista 
de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que se haya 
comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como 
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demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación o, excepcionalmente, a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal 
objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 
demandantes de empleo en períodos no consecutivos en los doce meses 
anteriores a la fecha efectiva de la contratación. Si aplicado el desempate 
anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma puntuación, la 
adjudicación recaerá en la oferta que haya obtenido mayor puntuación 
según el criterio C3.-Oferta económica. Si aplicado el desempate anterior dos 
o más licitadores obtuviesen la misma puntuación se decidirá la propuesta de 
adjudicación mediante la realización de un sorteo. 

 
14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la 
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el 
anuncio de licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como 
en el perfil del contratante.  

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en 
las oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse 
mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión 
de la proposición por fax, o telegramas la remisión de la proposición.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo 
sin haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la 
proposición enviada por correo. 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de 
Tenerife es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 
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38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria 
en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de 
Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: 
www.tenerife.es. 

Si el licitador solicitase, en tiempo hábil, alguna información complementaria sobre 
los pliegos se estará a lo dispuesto en el art. 158 del TRLCSP y 78 del RGLCAP. 
La Administración Insular deberá facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha 
límite fijada para la recepción de las ofertas, siempre que dicha petición se 
presente con una antelación mínimo de ocho días respecto de aquélla fecha. 
Dicha solicitud se presentará al fax previsto en el apartado tercero de la presente 
cláusula. 

14.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su 
presentación supone la aceptación incondicional, por el empresario, del contenido 
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y 
de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación 
de la prestación. 

14.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del 
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a 
viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de 
enero: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 
8:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a 
viernes, de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  
 

14.7. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar 
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 

http://www.tenerife.es/


28 
 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

14.8. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el 
órgano de contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo 
establecido en el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse 
claramente en el propio documento señalado como tal. A tal efecto significar, que 
los documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser 
contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia 
entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el Anexo nº V.  
 

14.9. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de 
la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 
14.10. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
14.11. De no producirse la adjudicación dentro del plazo de dos meses a contar desde 

la apertura de las proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 
 

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 
 

15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 
del objeto del contrato. 
 

15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se 
indican, cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador 
que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 

 
- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
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-Domicilio social. 
-Nº de teléfono. 
-Nº de fax.  
-Correo electrónico. 
-Fecha y firma. 

  
 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 

comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente un lugar distinto para las mismas: 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II 
ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, 
LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA 
CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, 
GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE.” 

 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al 
modelo que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 

requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del 
empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional; la declaración de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar y 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
el Estado, con la Comunidad Autónoma Canaria y con el Cabildo Insular de 
Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la 
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seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes así como que las 
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en 
el ámbito de la actividad de su empresa. 

  
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad 
judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, 

deberá acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de 
adjudicar el contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la 
recepción del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada 
por la Mesa de Contratación. 

 
 El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social de cumplirse desde el momento de presentar las 
proposiciones hasta el momento de la adjudicación. 

15.3.2. Autorización expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, a obtener, por vía telemática, los certificados de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad 
Autónoma Canaria, así como con la Seguridad social, conforme al modelo 
recogido en el Anexo nº II. 

15.3.3. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones 
temporales de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios 
(Anexo nº VI) indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
las suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión temporal con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de 
cada una de las empresas que componen la unión temporal. 

 
15.3.4. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda 

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial 
expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al 
grupo, según el art. 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún 
grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante declaración 
responsable.  
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15.3.5. De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 14.8 del presente pliego, 

las personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué 
documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto 
el Anexo nº V. De no aportarse esta declaración se está a lo establecido en el 
art. 140 del TRLCSP. 

 
15.3.6. Compromiso en relación a que, con anterioridad al inicio de la actividad, 

presentarán al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por 
medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad, tal y 
como determina el artículo 59.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de 
Telecomunicaciones. 

 
15.4. SOBRE Nº 2.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

Título: “DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS  CRITERIOS  DE 
VALORACIÓN NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA 
VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS 
REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL 
TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE.” 

15.4.1 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el 
siguiente criterio de adjudicación expresados en la cláusula nº 13 del 
presente  pliego de cláusulas administrativas particulares:  

• Memoria Técnica, conforme al detalle previsto en la cláusula nº 13.1 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1. Organización de los trabajos: 
   1.1.- Plan de Obra. 
   1.2.- Métodos constructivos. 
   1.3.- Suministros y acopios. 
   1.4.- Maquinaria. 
   1.5.- Servicios afectados.  



32 
 

2.- Problemática de la ejecución de los distintos tajos y propuesta 
de desvíos de tráfico. 

• Asimismo se incluirá en este sobre nº 2 el Anexo nº VIII (compromiso de 
contratación). 

15.4.2 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los 
documentos que la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo 
su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se 
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo 
realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su 
caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal 
hecho se deriven. 

15.4.3 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 
criterios que deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos 
los requisitos exigidos en la citada cláusula 13 del presente pliego u omita 
alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será 
valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

15.5. SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

Título: “PROPOSICIÓN ECONOMICA Y MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II 
ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, 
LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA 
CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, 
GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE.” 

15.4.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
dos criterios previstos en el apartado nº 12 del Cuadro de Características 
Generales en relación a lo previsto  en la cláusula nº 13 del presente Pliego de 
Clausulas administrativas particulares, a saber: 
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- Oferta Económica (Anexo nº IV). 
- Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración (Anexo 
nº VIII). 

  
La oferta económica expresará un porcentaje de baja única y global 
aplicable a todos los precios del pliego del proyecto de obra. 

 
15.4.2.- El contenido de la “oferta económica” será redactado conforme al modelo 

que se adjunta como Anexo nº IV al presente pliego conteniendo todos los 
documentos que la integran debidamente fechada y firmada por la empresa 
(en el caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el 
caso que la empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere 
presentada por una unión temporal de empresas deberán firmar los 
representantes de todas las empresas que participan en la unión temporal. 

 
15.4.3.- El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras 

que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que 
la proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, 
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. En dicho importe estarán  incluidos todos los 
costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal 
ejecución del proyecto de obra. 

15.4.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. En particular deberán tener en cuenta en 
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego.  

 
15.4.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 

superior al presupuesto de licitación. Tampoco se aceptarán aquellas 
proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 
fundamental para la oferta. 
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15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 

consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 
  
15.4.7.- El contenido de las Mejoras al contrato sin coste adicional para la 

Administración será redactado conforme al modelo que se adjunta como 
Anexo nº VIII al presente pliego. No se podrá ofertar la Mejora 2 sin haber 
ofertado la totalidad de la Mejora 1. Las ofertas de mejoras incluirán tramos 
de PK creciente, iniciando la oferta por el PK inicial de la Mejora 1 y 
avanzando con PK creciente hasta finalizar en el punto que el ofertante 
estime hasta llegar como máximo al PK último de la Mejora 2, sin dar saltos.  

 
16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su 
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación mínima 
de siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de 
la documentación contenida en el sobre nº1. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos 
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto 
en el art. 160.1 del TRLCSP. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del 
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de 
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo 

 
 
17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

 

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para 
calificar, previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO 
UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones 
subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al 
finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo 
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anterior, tal circunstancia se notificará por teléfono y fax, al licitador 
correspondiente a través de la dirección que hayan indicado en el sobre 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un 
plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no 
procede a la subsanación de la documentación. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la 
licitación. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el 
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de 
Contratación para adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los 
licitadores que se ajustan a los criterios de selección propuestos con 
expreso pronunciamiento de los admitidos a licitación, de rechazados y las 
causas de su rechazo. 
 

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después 
de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de 
los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de 
los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de 
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa 
debiendo indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 
18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se 

reunirá la Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y 
hora señalados en el anuncio de licitación así como en la publicación en el 
perfil del contratante además de notificación por fax y/o correo electrónico a 
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las empresas licitadoras. Dicho acto comenzará dando cuenta a los presentes 
del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, 
manifestando a continuación el resultado de la calificación de la 
documentación presentada en el sobre número uno, con expresión de las 
proposiciones admitidas a licitación, de las rechazadas y causa o causas de 
inadmisión o rechazo de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por los miembros de la Mesa a las aclaraciones y contestaciones 
pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de 
ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, 
a la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando 
lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 
adjudicación a que se refiere el citado sobre.  

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará 
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso 
de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas 
ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o 
bien interponer el recurso especial a que se refiere el artículo 40.2 b) del 
TRLCSP. 

 Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el 
sobres nº 2 dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores 
en el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente 
al recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. Para el 
desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos 
informes técnicos considere precisos. 

18.3.- En el plazo máximo de un mes desde la presentación de las proposiciones la 
Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los 
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licitadores cual es la puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de 
valoración del sobre número dos y proceder, posteriormente, a la apertura del 
SOBRE NÚMERO TRES que contiene la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación “Oferta Económica” propuesta al contrato. 

 El acto comenzará dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de 
la evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que 
serán reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre 
número 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica. 

Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el 
sobre nº 3, dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores 
en el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente 
al recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

18.4.- Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la 
cláusula nº 13 del presente pliego y art. 152 del TRLCSP, que una oferta 
puede ser considerada desproporcionada o anormal se dará audiencia a la 
empresa licitadora que la haya presentado para que justifique la valoración de 
la oferta y precise las condiciones de la misma otorgándose a tal efecto, un 
plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.  

18.5.- La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, 
razonada que estime adecuada, por orden decreciente de importancia, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
nº 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares, acompañada de las 
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones 
y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho 
alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.6.- En el caso que se dos o más proposiciones se encuentren igualadas se 
considerará como oferta económica más ventajosa aquella que se haya 
comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como 
demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación o, excepcionalmente, a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal 
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objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 
demandantes de empleo en períodos no consecutivos en los doce meses 
anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

Si aplicado el desempate anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma 
puntuación, la adjudicación recaerá en la oferta que haya obtenido mayor 
puntuación según el criterio C3.-Oferta económica. Si aplicado el desempate 
anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma puntuación se decidirá la 
propuesta de adjudicación mediante la realización de un sorteo. 

18.7.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.  

 
19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área o 
Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al 
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 
 
19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en 
la forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo 
Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación 
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 



39 
 

pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén 
establecidas o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 55 del TRLCPS. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa. 

 
19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría 
General del Cabildo, acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 
 
19.1.3.- Certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial 
exigida en el apartado 9.1 del cuadro de Características Generales en relación 
con la cláusula sexta anterior conforme a lo establecido en el art. 65.1 del 
TRLCSP.  
 
Dicha certificación vendrá acompañada de una declaración responsable de la 
empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación (Anexo nº XI). Esta 
manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el 
documento que se formalice el contrato. 
 
 A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al 
expediente, de oficio, por el órgano de contratación. 
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 No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 5.2 del presente pliego.  
  
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 
empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa 
contratista de obras. En tal caso, el régimen de acumulación de las mismas 
será en establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP. 
  
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y 
los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su 
caso, le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de 
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. 

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (Anexo nº 
VII). 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos será el de finalización del plazo para 
presentar las proposiciones. 

 
19.1.5.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 
19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 
prevención de riesgos laborales (Anexo nº III). 
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 19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, 
de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. 
Además deberá adjuntar el último recibo del pago del mismo aportando 
a tal efecto copia de la carta de pago debiendo complementarse con 
una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto 

• Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria del Estado, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
certificación de no estar obligado a presentarla. 

• Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente 
de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma Canaria 
justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria por lo 
que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del 
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto 
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente 
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, 
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
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competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 
referirse a los doce últimos meses. 

 19.1.9.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las 
proposiciones hasta el momento de la adjudicación. 

 Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de expedición. 
 
19.1.10.-  No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador 
propuesto como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la 
Administración Insular, presentando el modelo recogido como Anexo nº II del 
presente pliego al objeto de que los certificados acreditativos de la situación 
de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Estado así como con la Comunidad Autónoma Canaria y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento 
de contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación de la documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra 
circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía 
telemática los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma 
Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al propuesto 
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las 
mismas.  

 19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva 
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe 
de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 
siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la 
Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
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anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la 
Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del 
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.2.- El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la 
Mesa de Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación 
en el plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de 
Contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A 
continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá 
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación 
exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres 
días hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a 
su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la 
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este 
requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con 
posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. 
Si como consecuencia de la documentación se decidiera excluir a alguno, 
solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 
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19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto 
como adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación 
a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en 
el artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo 
dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 6.2 
del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

19.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos 
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.9.- La adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante del 
órgano de contratación indicando su objeto, presupuesto, pliego y criterios de 
adjudicación, número de empresas que han concurrido a la a licitación y 
empresa o empresas adjudicatarias. 

19.10.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la 
finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a 
seguirla custodiando. 
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20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la Corporación Insular. 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados 
por el Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en 
el caso que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura 
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder 
suficiente. 

21.2.- Asimismo deberá presentar, como trámite previo a la formalización: 

• Copia compulsada de póliza de seguro de responsabilidad civil y 
recibo del último pago de la prima 

• Acreditación de la presentación al Registro de empresas 
instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos o 
telemáticos, de una declaración responsable sobre el cumplimiento 
de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad, tal y como 
determina el artículo 59.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de 
Telecomunicaciones. 
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 21.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado 

en el lugar de sede del órgano de contratación.  

21.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días 
hábiles  contados desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de 
la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista 
podrá solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento 
en que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el 
adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del 
órgano de contratación indicando su objeto, importe de licitación y adjudicación, 
procedimiento utilizado, número de licitadores participantes en el procedimiento, 
la identidad del adjudicatario y los instrumentos a través de los cuales se haya 
publicitado. 

 Asimismo se publicará anuncio de formalización del contrato en el boletín 
oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar 
desde la fecha de la misma. 

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las 
causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se podrá 
indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.- 
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22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de 

los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los 
de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación 
del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 
apartado 6 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de 
adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como 
cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias o 
modificación de las ya instaladas. 

22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, 
los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, 
le ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de 
identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario 
la presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado 
cartel de obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio 
tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud 
(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección 
individual, evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o 
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cualquier requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos 
que ello conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de 
cualquier otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios y dando 
conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el 
contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en 
Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que la 
Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, 
del justificante de su abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 
designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a 
quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, 
en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización 
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la 
fecha en que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 
órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la 
obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de 
la correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra 
se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las 
mismas se realicen dentro del plazo establecido. 
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 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la 

coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser 
desarrolladas directamente por el personal de la Administración o por el 
personal técnico por ella contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, 
con la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus 
atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y 
tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los 
trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, 
estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente 
pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
“Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como 
la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director 
facultativo hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, 
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se 
realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos 
por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante con al menos 2 años 
de experiencia en la construcción y/o conservación de carreteras.  

 A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su 
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, 
cualificación profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten 
fehacientemente, la experiencia requerida. 
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 El Jefe de obra tendrá  capacidad suficiente para ostentar la representación del 

contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad 
para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con 
ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de 
ejecución contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra aportando, igualmente, el 
currículum vitae donde conste su cualificación profesional y su experiencia 
laboral para su aceptación de la Administración. 

23.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones 
fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del 
contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden 
en la ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 
derivados de su reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 
facultativa certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez 
aplicadas la baja de adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, 
la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 
obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el 
procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza 
mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 
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23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 

mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el 
art. 97 del RGLAP. 

 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de treinta (30) días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del 
proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra. Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida 
legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador 
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de 
apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como 
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin 
que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de 
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas 
trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por 
las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los 
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo 
del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 
disposiciones vigentes. 
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 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 

obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su 
retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, 
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la 
obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación 
del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del 
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en 
la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros 
del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación.   

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 
1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud 
que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 
coordinador de seguridad y salud. 

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de treinta 
(30) días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación 
del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y 
aprobado por el órgano competente de la Administración Insular pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación.   
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25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 
OBRAS.- 

 

25.1.- En el plazo máximo de UN (1) MES, contado desde la formalización del 
contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el 
contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de 
conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del 
RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su 
inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de 
cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma 
del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  

 
26.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

 

26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza 
mayor. 

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente 
pliego así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al 
contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del 
contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las 
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instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el 
día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta 
será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 
misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del 
TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula. 

26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, 
sus auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 
legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado 
previamente por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día 
de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y 
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se cerrará el día de formalización del acta de recepción. Durante dicho 
lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra 
para que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones 
reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del 
contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de 
tales transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito 
en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que 
tendrá acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en 
poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en 
el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la 
obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad 
Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el 
art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el art. 
15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  
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A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto 
de persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida 
Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así 
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la 
correcta ejecución de la obra. 

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución 
del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas 
sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha 
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su 
publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de 
Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento 
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de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna 
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de 
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento 
de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono 
de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o 
no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en 
Arcas Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad 
que pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en 
el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado. 

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito 
en el 21.2 del presente pliego. 

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la 
dirección de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico 
sobre la misma así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la 
ejecución de aquellas. 

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la 
obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

26.13.- En caso de que el adjudicatario haga uso del Camión Zanjador que aparece 
descrito en el Anexo XII, a continuación se señalan las condiciones para la 
cesión temporal del mismo: 

 
• A la recepción del camión zanjador se firmará un acta de entrega del 

mismo en las condiciones que aquí se indican.  
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• El punto de entrega y firma del Acta será en Parques y Talleres del 

Cabildo Insular de Tenerife, calle Zerolo s/n, T.M. de San Cristóbal de 

La Laguna. 

• Se seguirán rigurosamente las indicaciones que se indican en el libro 

de mantenimiento del vehículo que se entregará junto con el mismo, 

debiéndose dejar por escrito en los partes diarios cada una de las 

operaciones realizadas.  

• Todos los gastos derivados del mantenimiento del vehículo correrán a 

cargo del adjudicatario del contrato (materiales y repuestos, talleres 

externos, traslados, etc.) 

• En caso de avería del vehículo, el adjudicatario del contrato estará 

obligado a realizar las gestiones oportunas con los talleres locales o 

incluso con el fabricante del vehículo si fuese necesario, corriendo con 

todos los gastos, hasta su completa reparación. 

• Una vez por semana se realizará una limpieza total del vehículo y sus 

implementos. 

• Se realizará inspección del vehículo y todos sus implementos por parte 

de un Técnico Experto del Cabildo Insular de Tenerife antes de su 

devolución al término de las obras. Todo lo que a juicio del Técnico 

Experto y como resultado de la inspección deba realizarse será por 

cuenta del adjudicatario del contrato (limpieza, reparaciones, cambios 

de aceites, etc) 

• Previo a la entrega del vehículo, el adjudicatario del contrato deberá 

acreditar la capacitación del personal asignado para operar con el 

vehículo, mediante la entrega de un certificado de asistencia y 

aprovechamiento de un curso de formación en el manejo y 

mantenimiento del vehículo, impartido por el fabricante MARAIS. 

Además deberá aportarse documentación que justifique al menos un 

mes de experiencia en obra con el vehículo. 

• En el momento de la cesión del vehículo se abrirá libro de registro en el 

que se anotará todo lo relativo al uso de los equipos, revisiones, 

reparaciones, limpiezas, avisos, etc. anotándose en el mismo días y 

hora de cada uno de los apuntes realizados, así como responsable y 



59 
 

personal que realice cualquier tipo de operación/uso de los equipos 

cedidos. 

• El adjudicatario del contrato deberá contratar un seguro a TODO 

RIESGO que cubra cualquier daño que por accidente o un mal uso del 

mismo pudiera sufrir el vehículo y sus implementos. 

• A la devolución del vehículo se firmará un acta de recepción del mismo, 

en el que el adjudicatario del contrato declara entregar el vehículo en 

las mismas condiciones en las que lo recibió. Se entregará en Parques 

y Talleres del Cabildo Insular de Tenerife, calle Zerolo s/n, T.M. de San 

Cristóbal de La Laguna. 

26.14.- En caso de que el adjudicatario haga uso de la Fusionadora de Fibra y  
Georadar que aparecen descritos en el Anexo XIII, a continuación se señalan 
las condiciones para la cesión temporal de los mismos: 

 
• A la recepción de la Fusionadora de Fibra y del Georadar se firmarán 

dos actas de entrega de la maquinaria en las condiciones que aquí se 

indican.  

• El punto de entrega y firma del Acta será en Parques y Talleres del 

Cabildo Insular de Tenerife, calle Zerolo s/n, T.M. de San Cristóbal de 

La Laguna. 

• Todos los gastos derivados del mantenimiento de la maquinaria 

correrán a cargo del adjudicatario del contrato (materiales y repuestos, 

talleres externos, traslados, etc.) 

• En caso de avería de la maquinaria, el adjudicatario del contrato estará 

obligado a realizar las gestiones oportunas con los talleres locales, 

corriendo con todos los gastos, hasta su completa reparación. 

• Se realizará inspección de la maquinaria y todos sus implementos por 

parte de un Técnico Experto del Cabildo Insular de Tenerife antes de 

su devolución al término de las obras. Todo lo que a juicio del Técnico 

Experto y como resultado de la inspección deba realizarse será por 

cuenta del adjudicatario del contrato (limpieza, reparaciones, cambios 

de aceites, etc) 
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• A la devolución de la maquinaria se firmarán dos actas de recepción de 

las mismas, en las que el adjudicatario del contrato declara entregar la 

maquinaria en las mismas condiciones en las que lo recibió. Se 

entregará en Parques y Talleres del Cabildo Insular de Tenerife, calle 

Zerolo s/n, T.M. de San Cristóbal de La Laguna. 

 

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.- 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los 
diez (10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de 
obra que comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de 
tiempo, tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del 
RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se 
expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta 
de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y 
remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se 
trasladará al Servicio Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano 
de contratación. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación 
mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que 
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deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida 
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC) o, en su caso, 
indicará expresamente “inversión del sujeto pasivo según el artículo 
19.1.2º de la Ley 20/1991”, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias. 

 Asimismo identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina 
contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el 
“Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 
28 del Cuadro de Características Generales del presente pliego. 

 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de 
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén 
obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica 
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de 
Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de 
por el Jefe del Servicio Técnico correspondiente. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los 
treinta (30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes 
siguiente a la efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) 
días siguientes a partir de la fecha de su aprobación de la certificación para 
proceder al pago al contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el 
Punto General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y 
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del 
servicio.  

http://face.gob.es/
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 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar 

la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la 
factura en el Registro correspondiente. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista 
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho 
al cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra  “a tanto 
alzado”, se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas  particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del 
RGLCAP. 

27.5.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a 
cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 
232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.  

27.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, 
abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada 
la anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

27.7.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la 
Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del 
cesionario. 

27.8.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de 
retendrá los requerido en la cláusula  número 22  el presente respecto del pago 
de anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la 
colocación del cartel de obra.  
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28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR 
DEMORA.-  

 

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se 
puedan señalar en el programa de trabajo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración. 

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, 
de los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista 
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades  de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 
del presupuesto del contrato. 
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 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que 

la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados 
con motivo del retraso imputable al contratista. 

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición 
de penalidades. 

28.7.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prorroga del tiempo que se había señalado, se concederá por la 
Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 
del TRLCSP. 

28.8.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado 21 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego facultará a la 
Administración para imponer al adjudicatario del contrato las penalidades 
siguientes sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los daños y 
perjuicios que a la Administración se le pudieran ocasionar: 

• El incumplimiento de cualquiera de los criterios de adjudicación o de 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, por causa 
imputable al contratista dará lugar a una penalidad del 1% del 
presupuesto de adjudicación. 

• El incumplimiento de la obligación de los pagos a los subcontratistas o 
suministradores dará lugar a una penalidad del 10% del importe 
adeudado a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos legalmente establecidos, así como por no atender a la solicitud 
de la Administración contratante de aportar el justificante de la 
realización de los pagos realizados cuando le fuere requerido. 

• El incumplimiento de la condición especial del compromiso de 
contratación, de acorde a lo preceptuado en el acuerdo plenario nº 15 
del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesión celebrada el día 3 de 
junio de 2013 dará lugar a la imposición de penalidades del 1% del 
presupuesto de adjudicación  

28.9.- El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del 
precio del contrato. 
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28.10.- La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que 

la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados 
con motivo del retraso imputable al contratista. 

 Por otra parte, el presente régimen de penalidades, además, es independiente 
de las sanciones que le pudieran ser impuestas al adjudicatario del contrato 
como consecuencia de normativa de carácter sectorial por la Administración 
competente, que se regirán por sus propios principios y normas. 

 Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la 
Administración pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales 
competentes. 

28.11.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, 
en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las 
garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los 
quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

  
29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 
100 del importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una 
antelación mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 
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• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista 
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto 
de subcontratación, así como declaración de responsable que no está 
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el 
TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre 
el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 
228 del TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato 
a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 

29.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la 
Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 
32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de 
desarrollo de dicha Ley. 
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 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 

oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 
coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a 
la justificación  por el contratista de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. 

29.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo 
establecido se impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo 
cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato 
salvo que el órgano de contratación, motivadamente estime que el 
incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
30.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

 

30.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho 
a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se 
prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el 
abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos 
por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
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circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 237 del 
TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el 
contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la 
medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que 
los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el 
contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su 
diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en 
ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el 
número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los 
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto 
aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de 
Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

 

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del 
TRLCSP. 
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31.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales 

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales 
de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 
necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades 
de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las 
fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 
y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
156 del TRLCSP. 

31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, 
estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente 
pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con 
las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 
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 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 

obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de 
adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se 
deberán adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la 
parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento. 

 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 
32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 85, 223 Y 237 del TRLCSP. 
 
32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del 

citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones 
contractuales las siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 

Administración. 
 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con 
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar 
desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
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Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 
pudieran imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente 
pliego. 
 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, 
aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la 
obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para 

la ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de 
contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el art. 
212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el 
art. 223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal 
puedan cumplir las obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 

plan de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de 
aplicación. 

 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 

Administración. 
 

j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
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relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

 
32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada. 

 
32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 
y 239 del TRLCSP. 

 
V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 

 
 

33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 
de la Administración. 

 

33.2.- El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista 
para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 
designación de representante por la Intervención General de la Corporación 
Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 
33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales contados a partir del 

siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad 
con lo establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del 
RGLCAP 
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 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable 

del contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, 
que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las 
restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o 
la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
así en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, 
podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 

33.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la 
obra ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
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o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los 
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 
en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos 
que se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, 
en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones 
ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o 
en su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  

33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse 
a efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las 
mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 
trabajos y reposiciones que sean necesarios. 
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34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 
meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección 
de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de 
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los 
diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 

34.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

 

34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 
efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y 
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir 
de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 
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35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 

conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la 
Administración Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio 
correspondiente las obras objeto del contrato. 

 
 Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá 

obligada a conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando 
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios. 

 
35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, 
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de 
la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 
dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
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del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la 
persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el 
término de quince años, a contar desde la recepción. 
 

 36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, 
y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección 
facultativa. 

 
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía. 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de abril de 2016. 
 

LA JEFA DEL SERVICIO, 
 

Mercedes Torres Pascual. 
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ANEXO I 
 
DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con 
domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en 
nombre propio o en representación de ………………, con domicilio social en 
…………..…, que ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder 
conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que habrán de regir en LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA 
MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO 
DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA 
GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE y en 
relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 
 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 

• Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el 
Cuadro de Características Generales así como en el resto del clausulado del 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares 
y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido 
en el citado art. 146 del TRLCSP. 

• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la 
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de 
contratación, la posesión y validez de los documentos de capacidad y 
solvencia económica y financiera y técnica exigidos en el clausulado del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la ejecución del 
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contrato de obra anteriormente citado así como cualquier otra documentación 
complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de contratación. 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular 
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas 
(UTE), la aportación de la declaración de responsable que acredite el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  
realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo 
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 
circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación del representante o apoderado único de la unión, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 
59.2 del TRLCSP. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de 
las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la 
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 
 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 

licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi 
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de 
Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento 
concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o 
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 
art. 42 del Código de Comercio. 
Empresas: 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 
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todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

• El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con 
sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si 
procediere) de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social 
se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de las 
prestaciones, y cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 

firma la correspondiente Acta de declaración responsable. 
En …………., a………..,de……………de 2016. 
Firma . 
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ANEXO II 

 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………….., que 
ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el 
Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA: 

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a 
obtener por vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de 
contratación de la ejecución de la OBRA FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA 
VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS 
REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL 
TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE. 

 

 

 
  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de 
la empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA VICTORIA, 
SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN 
JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL 
TEIDE. 

DECLARA que  
• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 

de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio 
de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los 
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los 
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los 
mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III 
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 
actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones 
que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los 
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de 
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
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• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 

cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, 
R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 
773/97). 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación 
en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, 
por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la 
coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 
de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de 
lo señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho 
que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el 
mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si 
se trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2016. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 
…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obra denominado FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA 
VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS 
REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL 
TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE se compromete a ejecutar el mismo, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el 
importe que se expresa a continuación: 

 
PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en letras). 

PORCENTAJE de baja única y global aplicable a todos los precios del del 
proyecto de obra………… % 

 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la 
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos 
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 

 
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA 
POR LA EMPRESA. 

 
 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 
…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ….  

 
DECLARA: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº     (especificar el sobre a 
qué se refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada 
FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, 
EL SAUZAL, LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL 
PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA 
GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE se considera 
confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su 
vinculación a secretos técnicos o comerciales: 
 

En                                     , a                         de 2016. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO VI 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad 
nº ….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de 
Identidad. nº……………,y domicilio 
en………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra denominado FASE II ANILLO INSULAR DE 
TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA 
MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO 
DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA RAMBLA, LA 
GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE, 
expediente nº C-759 y a constituirse en Unión de Empresarios en caso de 
resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. 
………………………………………………, para que, durante la vigencia del contrato, 
ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión 
Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... 
a ...................... de 2016. 
 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII 
 
MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de 
Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de participar en la contratación 
denominada FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE 
TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, 
TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA ÚRSULA, LA 
OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN JUAN DE LA 
RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO DEL TEIDE. 

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores 

no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con 
el certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores 

que a continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro con fecha.........................................., manteniéndose 
el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación 
del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2016. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que 
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los 
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VIII 
 

MEJORAS 

 

D/Dña……………………………………………………, con D.N.I. ……………….., 
con domicilio en calle nº ……….., código postal ……………, teléfono 
…………….., fax …………….. actuando en su propio nombre o en 
representación de  …………. y enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que ha de regir la EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE 
TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA 
LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA 
ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN 
JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y 
SANTIAGO DEL TEIDE, propone la o las MEJORA/S relacionada en la cláusula 
13ª del pliego de cláusulas administrativas particulares y se compromete a 
ejecutar: 

• MEJORA 1 TRAMO ANILLO INSULAR-ICOD PK 50+700 AL 56+100 DE 
LA TF-5: ….. metros lineales de colocación de fibra óptica. 

• MEJORA 2 TRAMO ICOD-CAMPO DE FÚTBOL DE GARACHICO DEL 
PK 56+100 DE LA TF-5 AL PK 5+400 DE LA TF-42: …. metros lineales de 
colocación de fibra óptica. 

Para optar a ofertar la Mejora 2, obligatoriamente deberá ofertar la Mejora 1, en 
la forma especificada en la cláusula 13ª del presente pliego de cláusulas. 

Las ofertas de mejoras incluirán tramos de PK creciente, iniciando la oferta por 
el PK inicial de la Mejora 1 y avanzando con PK creciente hasta finalizar en el 
punto que el ofertante estime hasta llegar como máximo al PK último de la 
Mejora 2, sin dar saltos.  

 

 
Lugar, fecha y firma.  
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ANEXO IX 
 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que 
hace referencia el presente pliego, la empresa a la que represento  

 SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 

 NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.  

 
En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  
 

• Nº de trabajadores  

 
 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de 
antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en 
periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación.  
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera 
hacerlo con personas que reúnan las características a las que se alude en el 
párrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han 
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
 
________________ a ____ de ________________ de ________. 



90 
 

ANEXO X 
 

COMPROMISO REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en 
calle …… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ….  

 
DECLARA: 

 
Me comprometo a que, con anterioridad al inicio de la actividad, presentaré al 
Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos 
o telemáticos, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los 
requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad, tal y como determina el 
artículo 59.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de Telecomunicaciones 
 

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
 
________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE 
BASE PARA SU OTORGAMIENTO. 
 
 
 
D/Dª 
 
DNI nº 
 
En nombre y representación de la empresa 
 
Con NIF  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento de 
licitación del contrato de de obra denominado EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES 
DE TENERIFE, TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA 
LAGUNA, TACORONTE, EL SAUZAL, LA MATANZA, LA VICTORIA, SANTA 
ÚRSULA, LA OROTAVA, EL PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, SAN 
JUAN DE LA RAMBLA, LA GUANCHA, GARACHICO, EL TANQUE Y SANTIAGO 
DEL TEIDE, expediente nº C-759 subsisten las circunstancias que sirvieron de base 
para su otorgamiento. 

 
 En ……………….. , a  ………….de 2016. 
 
 Fecha y firma del declarante 



92 
 

ANEXO XII 
 

DESCRIPCIÓN CAMIÓN ZANJADOR  

Las características técnicas del camión zanjador que cede el Cabildo Insular de 

Tenerife para la ejecución de la obra objeto de este contrato son las siguientes: 
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Imagen del camión zanjador 
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El Cabildo Insular de Tenerife hará entrega al adjudicatario de la 

documentación descrita a continuación: 

a) Documentos que serán facilitados: 
 
• Manual de conducción. 

• Manual de Mantenimiento. 

• Notas generales de Seguridad y Medio Ambiente. 

• Análisis de Riesgos. 

• Catálogo Cleanfast. 

• Declaración CE. 

• Dossier Técnico. 

• Medida de Nivel Acústico. 

• Esquemas eléctricos. 

b) Documentos que serán remitidos con el vehículo: 
 

• Manual Actros Instrucciones de Servicio. 

• Manual Actros Instrucciones brevews. 

• Manual Actros Axor Cuaderno de mantenimiento. 

• Manual tacógrafo digital. 
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ANEXO XIII 
 

DESCRIPCIÓN FUSIONADORA DE FIBRA Y GEORADAR 

• FUSIONADORA FUJIKURA , compuesto por: 
 

o Máquina de fusión de fibra óptica FUJIKURA modelo FSM-60S S/N: 
28918. 

o Incluye maleta, adaptador corriente/cargador, cable para carga, batería 
alta capacidad. 

o  Cortadora de fibra CT-30. 
 

• GEORADAR Sistema GPR Easy Locutor, compuesto por: 
 

o Antena Apantallada médium (Nº Serie: 21-004125/36921). 
o Antena Apantallada Superficial (Nº Serie 21-004200/36923). 
o Monitor EXM+. 
o Batería (1 unidad). 
o Cargador (1 unidad). 

 
 


	o Certificación expedida por el órgano competente que acredite los extremos anteriores cuando el destinatario de los servicios o trabajos realizados  fuere una Administración Pública o entidad del sector público.
	o Certificación expedida por persona competente si el destinario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado.
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	ANEXO I

	Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regir en LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos municipales de San Cristó...
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	DECLARA que
	ANEXO IV
	MODELO DE OFERTA ECONOMICA

	Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra denominado FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos municipales de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La Mata...
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	Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº     (especificar el sobre a qué se refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos municipales ...
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	A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obra denominado FASE II ANILLO INSULAR DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, términos municipales de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, El Sauzal, La ...
	MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

	Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de partici...
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	D/Dña……………………………………………………, con D.N.I. ……………….., con domicilio en calle nº ……….., código postal ……………, teléfono …………….., fax …………….. actuando en su propio nombre o en representación de  …………. y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en ...
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	Para optar a ofertar la Mejora 2, obligatoriamente deberá ofertar la Mejora 1, en la forma especificada en la cláusula 13ª del presente pliego de cláusulas.
	Las ofertas de mejoras incluirán tramos de PK creciente, iniciando la oferta por el PK inicial de la Mejora 1 y avanzando con PK creciente hasta finalizar en el punto que el ofertante estime hasta llegar como máximo al PK último de la Mejora 2, sin da...
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