



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE BALIZAMIENTO CON CAMPO DE BOYAS DE LAS PLAYAS DE EL MEDANO Y DE LEOCADIO MACHADO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA, TENERIFE.

INDICE DE CLÁUSULAS DEL PLIEGO

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES	1
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO	
1.- Objeto del Contrato	10
2.- Órgano de Contratación	10
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción	11
4.- Capacidad para contratar	12
5.- Perfil de contratante	15
6.- Presupuesto de licitación y precio del contrato	15
7.- Revisión de precios	16
8.- Existencia de crédito presupuestario	16
9.- Garantía provisional	16
10.- Plazo de ejecución	16
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	
11.- Procedimiento de adjudicación y criterios de adjudicación	17
12.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones	25

13.- Contenido de la documentación	27
14.- Mesa de contratación	30
15.- Calificación de la documentación general	31
16.- Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación	32
17.- Documentación a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario	35
18.- Adjudicación del contrato	40
IV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	
19.- Formalización del contrato	41
V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
20.- Gastos por cuenta del contratista	42
21.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del contratista	21
22.- Plan de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos	50
23.- Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras	52
24.- Programa de trabajo	53
25.- Mantenimiento de las instalaciones, tránsito peatonal y usos existentes	54
26.- Condiciones relativas al tratamiento y gestión de residuos	55
27.- Interpretación técnica del Proyecto	55
28.- Ejecución de los Trabajos	55
29.- Obligaciones del contratista	57
30.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro	62
31.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del contrato y penalidades por demora	65
32.- Subcontratación	66
33.- Suspensión del contrato de obra	68

34.- Modificación del contrato	69
35.- Resolución y extinción del contrato	70
VI.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	
36.- Cumplimiento del contrato y recepción de la obra	73
37.- Medición general y certificación final de la obra	75
38.- Plazo de garantía y liquidación del contrato	76
39.- Devolución de la garantía definitiva	77
ANEXO I	78
ANEXO II	80
ANEXO III	81
ANEXO IV	82
ANEXO V	83
ANEXO VI	84
ANEXO VII	85
ANEXO VIII	86
ANEXO IX	88
ANEXO X	89
ANEXO XI	90