
 
Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA 
–CUESTA LA VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”. 

 
 

I.- CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA 
INSULAR TF- 21 DEL P.K. 16+000 AL 69+180. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE Nº: C – 979 

 

CÓDIGO CPV: 45110000 “movimiento de tierras y demoliciones”; 
45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”. 

 
2. DIVISIÓN EN LOTES 

 SI:  
 NO. 

LOTES: 3 Lotes, a saber: 
 LOTE 1: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-

21, desde el P.K. 16+000 al P.K. 32+000. 

 LOTE 2: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-
21, desde el P.K. 32+000 al 56+360. 

 LOTE 3: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-
21, desde el P.K. 56+360 al P.k. 69+180. 

A tal efecto, los licitadores podrán presentar su proposición a uno 
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solo de los Lotes anteriormente citados.  

 
 

3. APROBACIÓN DEL PLIEGO. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 
 

 
4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

  Ordinaria. 

 Urgente (art. 112 TRLCSP). 

 
5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

Se pretende satisfacer las necesidades que se describen en los tres 
proyectos de obra adjunto al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y 
definidas en los planos. 

 

 
6. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…8.277.777,43.- € 

2. Presupuesto de ejecución material:…….. ……..6.956.115,48.- €  

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones 
contractuales previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra …………………………………………………8.277.777,43.- € 

Importe del IGIC (7%): 579.444,42.- €  
 

4. Precio total: 8.857.221,21€.- 

 

Anualidad: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 
Partida Presupuestaria 

2017 4.906.818,28 €. 17.041.4532.61912. 

2018 3.950.403,57 € 18.041.4532.61912. 
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Anualidades totales por Lotes (IGIC incluido): 

 

 2017 2018 Total Lote 
IGIC incluido 

Lote 1.  1.700.000,00 € 1.186.909,31 € 2.886.909.31€ 
Lote 2. 1.864.258,72 € 1.893.545,72 € 3.757.804,44 € 
Lote 3.  1.342.559,56 € 869.948,54 € 2.212.508,10 € 

 

Proyecto de inversión:  

 Lote 1: 16-0644. 

 Lote 2: 16-0789. 

 Lote 3: 16+0819. 

 

5. Modificados: NO 

6. Financiación:   

   SI.  
   NO. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN 
  Línea estratégica nº 2 “inversión en 

infraestructuras. 
 Programa: 6  “carreteras” 
 Acción: 6.1. “carreteras insulares”:  
 Línea: 6.1.2.: “rehabilitación y refuerzo de 

firme”. 
CABILDO MEDI 
   Eje 3: “Infraestructuras. 

 Programa; 2.2. “carreteras”. 
 Subprograma: 3.2.1 “carreteras insulares”. 
 Línea actuación: 3.2.1.2 

“Rehabilitación/refuerzo firmes”. 
 

 

 

 
 

7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 
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 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 
(artículos 87.2 ) 

 
 

8. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No  procede. 

 
9. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y 

DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de 
licitación hasta el siguiente importe máximo: 4.000 €. Su distribución en 
lotes se efectuará conforme a lo previsto en la cláusula 23.1 del presente 
pliego. 

2. En caso de renuncia o desistimiento se compensará, a cada licitador, por 
los gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01 % del 
presupuesto de licitación (IGIC excluido) [155.2 TRLCSP] previa aportación 
de la documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados 
a la presentación de la oferta y la consiguiente tramitación del 
correspondiente procedimiento. 

3. Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público 
debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la 
adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la 
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento 
de adjudicación. 
 

10. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 15 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 

11. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá 
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hacerse mediante medios electrónicos.  

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

5. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, CIF P-3800001 D. 
 

12. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   

LOTE Nº 1.- 

 

 

 

 

 

LOTE Nº 2.- 

 
Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA

f 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO

4 

CATEGORIA

5 

 

LOTE Nº 3.- 

 
Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA

e 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO

4 

CATEGORIA

4 

 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
certificado no han experimentado variación (ANEXO VI). 

En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las 
empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas 
como empresas de de obras excepto para las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA

f 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO

4 

CATEGORIA

5 
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54.2 del TRLCSP). 

 Ninguna en especial. 

 
13. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

 PROCEDIMIENTO: 

 Abierto. 

 Restringido. 

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en 
garantía de los principios de publicidad y concurrencia  

 
14.  SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

  SI, de conformidad con el artículo 13.1 del TRLCSP en conexión con el 
artículo 15.1.b) del citado TRLCSP 

    NO 
 

15. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

 Variantes:  Si.  No. 

 Mejoras:  Si.  No. 

 
 

16. MESA DE CONTRATACIÓN. 

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de 
contratación. 

 No. 
 

17. OBLIGACIÓN DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR 
DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES ESCANEADA. 

 Si.  

 No. 

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la 
económicamente más ventajosa deberá presentar en soporte informático la 
documentación debidamente escaneada conforme detalle previsto en la 
cláusula contractual 20.8 del presente pliego. 

 
18. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 
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 Los previstos en la cláusula contractual número 16.3 del presente 
pliego. 

 Ello sin perjuicio del derecho que le asiste al licitador de poder 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia 
para participar en un procedimiento de licitación con el sector público 
enumerados en la referida cláusula nº 16 mediante la presentación del 
“documento europeo único de contratación” (DEUC) 
comprometiéndose a presentar los documentos justificativos en caso de 
ser propuesto como adjudicatario o de ser requerido para ello en 
cualquier momento del procedimiento si resultare necesario para 
garantizar el buen desarrollo del mismo. 

 En dicho caso, la persona licitadora deberá cumplimentar el formulario 
DEUC conforme a las instrucciones del Anexo I. 

 En el caso de concurrir en UTE, cada empresa integrante de la futura 
UTE deberá presentar un formulario normalizado en el que figure la 
información requerida en la Parte II a IV. 

 Dicho documento será redactado conforme al formulario normalizado 
que figura en el Anexo II del Reglamento (UE) nº 2016/7, dictado en 
desarrollo del artículo 59.1 de la Directiva Comunitaria 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y siguiendo la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de 6 de abril de 2016, publicada en el BOE nº 85, de 8 de abril del 2016, 
por la que se dictó orientaciones para el cumplimiento del formulario 
normalizado “DEUC" (ver ANEXO I del presente pliego). 

 A estos efectos el órgano de contratación facilitará los datos necesarios 
para su cumplimentación, en archivo XML adjunto al anuncio de 
licitación en el perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 No obstante dicho documento es accesible a través de la siguiente 
dirección: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 

 
 

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

Los previstos en la cláusula 16.4 en relación con la 14 del presente pliego esto 
es: 

El modelo de proposición económica redactado conforme al ANEXO V 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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20. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS. 

Procede conforme a la propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y 
Paisaje recogida en la cláusula nº 14.2 del presente pliego y conforme al 
procedimiento previsto en la cláusula 19.2. 

 
21. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 

 QUINCE DIAS, por aplicación de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP, salvo que se 
diere el supuesto previsto en el art. 152.3 del mismo cuerpo legal y 19.5 del presente 
pliego. 

 

22. IMPORTE DE PENALIZACIÓN EN CASO DE RETIRADA INJUSTIFICADA DE 
LA OFERTA. 

 Si. En caso de que la persona licitadora retire injustificadamente su oferta se 
impondrá una penalización del 1% del valor estimado del contrato de cada uno de 
los Lotes. 

 No. 
 

23. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

 Para información: 
o Correo electrónico: csc@tenerife.es 
o Fax: 922 23 97 04. 
o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 
o El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes 

de envío de pliegos u otra documentación complementaria cuando 
esta sea accesible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. En el supuesto que dicha documentación no fuere 
accesible en la firma expuesta, los interesados podrán solicitar su 
envío en la forma prevista en el art. 158 del TRLCSP, mediante 
escrito presentado en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular dentro de los diez días naturales siguientes a la 
publicación de la licitación en el perfil de contratante de la 
Administración Insular. 

 Para presentar proposiciones: 
o Correo electrónico: csc@tenerife.es 
o Fax: 922.23.97.04. 

 Durante la fase de licitación: 
o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán 
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comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que 
estos deberán designar, expresamente, en su proposición además 
de un número de fax y un número de teléfono.  

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil de contratante de la 
Administración Insular sobre la composición de la Mesa de 
Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos de la 
Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de Contratación; 
acuerdos de exclusión; anuncios de adjudicación y formalización del 
contrato entre otros. 
En todo caso, se excluiría aquella información que no sea 
susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. 
Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según 
proceda, a las personas licitadoras. 

 
24. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula 7ª del presente pliego el perfil de contratante es  
accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es. 

 
25.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

 Plazo: 

o  LOTE Nº 1: CINCO (5) MESES el cual comenzará a computarse a partir del 
día siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

o LOTE Nº 2: SEIS (6) MESES el cual comenzará a computarse a partir del día 
siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

o LOTE Nº 3: CINCO (5) MESES el cual comenzará a computarse a partir del 
día siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 

 Posibilidad de Prórroga: No, con la excepción de que se produzca un retraso en la 
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según 
lo estipulado en la clausula 29 del presente pliego en relación con el artículo 213.2 
del TRLCSP. 

 Plazos parciales: NO 

26. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. El Cabildo Insular designará un director del contrato a 
quien corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
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prestación, en los términos de la cláusula nº 24 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 Por contrato de servicio. 
 

27. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Un mes contado a partir del día siguiente al de la formalización del contrato de obra. 

 
28. PROGRAMA DE TRABAJO. 

  SI.   

 NO. 

 
29. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y MAQUINARIA. 
 Si procede. 
 No procede. 

 
30.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La Administración 
Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los plazos de pago previstos 
en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 
31. PENALIDADES.  

 Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas 
en la  cláusula 29 del presente pliego. 

 Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad 
y salud y de residuos vienen previstas en las cláusulas 25.2 y 25.4 del presente 
pliego. 

 El procedimiento está regulado en la cláusula 29 del pliego administrativo. 
32. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

 Permitida  Si.     No. 

 Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en 
la cláusula contractual nº 30 del presente pliego administrativo. 

 El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que 
tenga previsto subcontratar a terceros:  

 Si.     No. 



 

 11

 

33. PLAZO DE GARANTÍA. 

UN AÑO contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra conforme 
dispone la cláusula contractual nº 36 del presente pliego. 

 
34. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado 
así como y sus anexos. 

 El documento de formalización. 

 En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones 
que asumirán las partes del contrato.  

 
 

35. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

36. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

 No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP. 

 Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la 
cláusula 32 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 El contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos 
adicionales distintos de lo pactado, salvo que estén amparados por un 
expediente de modificación contractual. En su consecuencia, el 
contratista renuncia a reclamar cualquier compensación por trabajos 
adicionales no amparados por un expediente de modificación aprobado 
por el órgano de contratación, excepción hecha de lo previsto en el art. 
234.3 del TRLCSP último párrafo. 

 
37. PLAZO DE GARANTÍA. 
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 El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra 
será de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de 
la obra. 

 
38. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 El órgano con competencia en materia de contabilidad es la 
Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

 El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y 
Paisaje y Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras 
y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754CÓDIGO DIR: LA0001754. 
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS: 

 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1.- Objeto del contrato. 
2.- Órgano de contratación. 
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
4.- Recurso especial en materia de contratación. 
5.-Capacidad para contratar. 
6.- Clasificación de los licitadores. 
7.- Perfil del Contratante. 
8.- Presupuesto de Licitación. 
9.- Existencia de crédito presupuestario. 

10.- Revisión de Precios. 
11.- Garantía Provisional. 
12.- Plazo de ejecución y prórrogas. 

 
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
13.- Procedimiento de Adjudicación. 
14.- Criterios de Adjudicación. 
15.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones e información a licitadores. 
16.- Contenido de los sobres: 
17.- Mesa de Contratación. 
18.- Calificación de la Documentación General. 
19.- Apertura de proposiciones, Clasificación de Ofertas y Propuesta de 
Adjudicación. 
20.- Documentación previa y adjudicación del contrato. 
21.- Formalización de la Garantía definitiva. 
22.- Formalización del contrato. 
 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
23.- Gastos por cuenta del contratista. 
24.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del adjudicatario. 
25.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
26.- Acta de Comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
27.-Obligaciones del contratista. 
28.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro. 
29.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento 

parcial del contrato y penalidades por demora. 
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30.- Cesión del contrato, subcontratación. 
31.- Suspensión del contrato de obra. 
32.- Modificación del contrato de obra. 
 
V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
33.- Resolución y extinción del contrato. 
34.-Cumplimiento del contrato y recepción de la obra. 
35.- Medición General y certificación final de la obra. 
36.- Plazo de garantía y liquidación del contrato. 
37.-Devolución de la garantía definitiva. 
 
VI.- ANEXOS 
Anexo I: Instrucciones para cumplimentar el DEUC. 
Anexo II: Declaración de responsable del licitador. 
Anexo III: Autorización para la cesión informática relativa a las obligaciones 

tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria y con la 
Seguridad Social. 

Anexo IV: Declaración de confidencialidad (opcional). 
Anexo V: Oferta Económica. 
Anexo VI: Declaración de responsable de la vigencia de la clasificación y de las 

circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
Anexo VII: Modelo de declaración de responsable de la vigencia de los datos 

anotados en el Registro de Contratistas. 
Anexo VIII: Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresas. 
Anexo IX: Autorización para remisión de documentos por medios electrónicos. 
Anexo X: Declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos en 

materia de prevención de riesgos laborales. 
Anexo XI: Lotes a los que licita. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1.  El objeto del contrato será la ejecución de diversos proyectos de obra de 
rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-21 entre los P.K. 
16+000 al 69+180 (de la Orotava –Cuesta la Villa- a Granadilla de Abona) 
que se detallan en el apartado 2º del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1.2. La contratación se fracciona en los tres lotes que se detallan en el citado 
apartado 2º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible 
de realización independiente.  

1.3.  El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto 
cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, 
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

1.4.   La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación 
de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) 
viene especificado en el Cuadro-Resumen de Características Generales, 
apartado 1 del presente pliego. 

1.5. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el 
apartado 4º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego. 

1.6. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las 
personas licitadoras. 

 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 
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2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y 
demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente. 

 

3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

3.2.  Será de aplicación a su vez, además del citado cuerpo legal, la Directiva 
2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de de 
2014, sobre contratación pública (en adelante DN), en aquellos artículos que 
tiene efecto directo, así como el Reglamento de Ejecución (UE) nº 2016/7 de la 
Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo de contratación (en delante DEUC) así 
como al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público (RCAP),en lo 
que no se oponga al TRLCSP; el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por 
el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos del Sector Público además del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público, con las modificaciones establecidas por el Real Decreto 
300/2011, de 4 de marzo.  

3.3.  Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan 
la contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

3.4. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 34 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y 
como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa 
adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al 
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contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
de los respectivos contratos.  

3.5. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se 
estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.6. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos 
anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la 
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.7. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.8. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 

4.-  RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.- 
 

4.1. Al tratarse de un contrato de obra de regulación armonizada serán susceptibles 
de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los 
pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento 
de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos 
así como el acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano de contratación y 
las modificaciones contractuales.  

Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar 
el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 
exclusión de los licitadores. 

El licitador o candidato afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el 
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recurso especial del artículo 40 del TRLCSP el cual deberá interponerse ante 
el Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias debiendo anunciarse, previamente, mediante escrito al Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife especificando el acto del procedimiento que vaya 
a ser objeto del mismo. 
 

4.2.  La tramitación del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 49 del TRLCSP. 

4.3.  Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición del recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 10, letra k) y l) del 
apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

5.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 
 

5.1.  Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

5.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

5.3. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios 
se deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP 
respectivamente. 

5.4. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
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perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato. 

5.5. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

5.6. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

5.7. Los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de lo 
previsto en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán 
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través 
de los medios de justificación previsto en la cláusula siguiente. 

5.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo 
Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, 
con carácter previo a la presentación de la misma. 

 

6.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 
 

6.1. Para ser adjudicatario de uno de los lotes del  presente contrato será preciso 
acreditar la clasificación exigida que se señala en el apartado 12.1 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de 
la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en 
su Reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación 
de contratistas de obras. En todo caso, para proceder a la acumulación todos 
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los componentes de la unión temporal de empresas habrán de haber 
obtenido previamente la clasificación como contratitas de obras en función 
del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación. En todo caso, el 
régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los art. 51 y 52 
del RGLCAP. 

6.2. No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 
solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios 
de justificación que, al amparo de los artículos 62, 74,75 y 76 del TRLCSP, se 
reseñan a continuación: 

 Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del 
candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos. 

Se exigirá un volumen anual de negocio mínimo de: 

 Lote nº 1: 2.900.000 €. 

 Lote nº 2: 3.800.000 € 

 Lote nº 3: 2.220.000 € 

Dicho Volumen anual se acreditará por medio de las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviere inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscrito en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y 
cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

 Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el 
curso de los diez últimos años correspondientes al mismo grupo o 
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalados 
por certificados de buena ejecución firmados por persona competente 
tanto de Administraciones Públicas como de empresas o sociedades 
mercantiles. Se exigirá acreditar un importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución que será como mínimo de: 

  Lote nº 1: 3.000.000 €. 

 Lote nº 2: 4.000.000 € 

 Lote nº 3: 2.300.000 € 
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de 
clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por 
Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos 
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

 

7.-  PERFIL DE CONTRATANTE.- 
 

7.1. En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de 
licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el proyecto de obra 
así como la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas 
de Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el 
plazo en que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 53 de la TRLCSP. 

7.2. Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las 
cuales podrá accederse al perfil de contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 
 

 

8.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 

8.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, así como de cada Lote el 
IGIC que deberá soportar la Administración así como el valor estimado del 
contrato y su distribución anual figuran en el apartado 6º del Cuadro-Resumen 
de Características Generales del presente pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

8.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no 
podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como 
partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución 
de la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y 
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demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, 
tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en 
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares y en 
general todas las que sean necesarias para la ejecución de las actividades del 
contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el 
proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, 
se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de 
Estructura. 

8.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular, afectado por el 
coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

 

9.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 
 

Existe gasto plurianual, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven para la Administración del contrato de obra (y cada 
lote) en la partida y detalle indicado en el apartado 6º del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

 

10.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 
 

10.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

10.2.  Conforme dispone el apartado nº 8 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego no habrá revisión de precios en el presente 
contrato. 

 

11.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  
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12.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS.- 

12.1. El plazo de ejecución del contrato de obra, cada lote, será el explicitado en el 
apartado 25 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego.  

12.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en 
el programa de trabajo que forma parte de la Memoria de los proyectos de 
obras aprobados por la Administración Insular y que se entenderá como 
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad salvo que la 
Administración imponga al licitador la obligación de presentar un plan o 
programa de trabajo como criterio de adjudicación. 

12.3.  En el apartado 25 del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

13.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como 
base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente al 
entender el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje que son los adecuados 
para seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2, 
150.1 y 157 del TRLCSP). 

 

14.-  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 

14.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación, por cada lote, 
al órgano de contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más 
ventajosa y que no haya sido declarada anormal o desproporcionada, conforme 
al criterio precio “oferta económica, (P económica ). 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 
En cualquier caso, no se admitirán ofertas cuyo importe sea superior al p recio 
de licitación. 

La oferta económica de cada licitador (P. oferta i) se valorará entre cero (0) puntos 
para el presupuesto de licitación (P. licitación) y diez (10) puntos para la oferta 
económica más ventajosa (P. oferta min.), el resto de ofertas se interpolará 
linealmente según la fórmula: 

 

Puntuación oferta i= (( Plicitación – P oferta i)/ (P.licitación – P. Oferta min)*10 
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14.2. .CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS. 

 

Será de aplicación lo preceptuado en el art. 85 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de -Contratos del Sector Público (RCAP). 

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o 

desproporcionados, se seguirá el procedimiento previsto en la cláusula 

18 del presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 

del TRLCSP. 

Dicho procedimiento se llevará a cabo, con carácter previo al cálculo de 

la puntuación económica de las ofertas y su ordenación consiguiente a 

los efectos de emitir propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación. En consecuencia, el cálculo de la puntuación económica 

de las ofertas se realizará con posterioridad al análisis y valoración de la 

justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo 

a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su 

viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia.  

  

15.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 
INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

 

15.1.  Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la 
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el 
anuncio de licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así 
como en el perfil del contratante. No obstante lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 159.1 del TRLCSP dicho plazo de presentación de 
proposiciones será de CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS NATURALES contados 
desde la fecha del envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

15.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en 
las oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá 
realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar 
y justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 
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en la Oficina de Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de 
Tenerife, la remisión de la proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo 
sin haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la 
proposición enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener debida 
entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de 
licitación. 

 

15.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de 
Tenerife es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

15.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación 
complementaria en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, 
Santa Cruz de Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de 
Tenerife: www.tenerife.es. 

15.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su 
presentación supone la aceptación incondicional, por el empresario, del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o 
reserva alguna y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para la contratación de la prestación. 

15.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla 
a cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
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En el Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en 
Plaza del Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a 
viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de 
enero: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 
8:00 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes 
a viernes, de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  
 

15.7. De no producirse la adjudicación dentro del plazo previsto en el apartado nº 21 
del Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la 
apertura de las proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 

15.8. Cada licitador sólo podrá presentar una sola proposición en relación al 
Lote al que licite sin que puedan presentar variantes o alternativas. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo 
ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas. 

15.9. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el 
órgano de contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de 
lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá 
reflejarse claramente en el propio documento señalado como tal. A tal efecto 
significar, que los documentos y datos presentados por las empresas licitadores 
pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a tercero 
pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en 
el Anexo IV. 

 
15.10. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir 

en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá 
acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 
RGLCAP). 
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15.11. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
15.12. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la 
falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento 
imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida  o, en su 
caso, indemnización por valor de aquella si no se ha constituido. 

 

16.-   CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 

 
16.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a un LOTE 

de entre los previstos en el apartado 2º del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego debiendo cumplimentar a tal 
efecto el ANEXO NºXI. 

16.2. Los licitadores deberán presentar los DOS (2) SOBRES que a continuación 
se indican, cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su 
contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del 
licitador que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al 
que se licita. 

 

 Denominación del contrato al que licita. 
 Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
 Domicilio social. 
 Nº de teléfono. 
 Nº de fax.  
 Correo electrónico. 
 Fecha y firma. 
 En caso de UTE además de todo lo anterior por cada 

miembro de la UTE deberá designarse el representante o 
apoderado único al objeto de efectuar las comunicaciones y 
notificaciones de aquella así como un solo su nº de telefónico, 
fax y correo electrónico. 

 LOTE al que se presenta. 
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 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 

comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar 
expresamente un lugar distinto para las mismas. 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 

 

16.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en 
forma bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
"REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA 
INSULAR TF-21 (LA OROTAVA –CUESTA DE LA VILLA- A 
GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”. 

 LOTE AL QUE LICITA: 
 
 

CONSIDERACIÓN GENERAL: Como consecuencia de la aplicación de la 
Directiva Comunitaria 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, en particular, su artículo 
59-2 así como lo regulado en el Reglamento de Ejecución (VE) 2016/7 de la 
Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), las 
personas licitadoras podrán presentar la documentación referida del SOBRE 
Nº1 mediante cualquiera de las dos opciones que a continuación se detallan: 

 
 OPCIÓN 1: Presentación del DEUC debidamente cumplimentado 

acorde a las instrucciones recogidas en el ANEXO I del presente pliego. 
 

 OPCIÓN 2: Presentación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos que se exigen en la licitación en los 
términos que  a continuación se señalan. 

 
En su consecuencia, en contenido del sobre será el siguiente. 
 

OPCIÓN 1: Presentación del DEUC: 
 

El licitador que opte por la presentación del Documento europeo único de 
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contratación presentará: 
 

 
16.3.1.  El DEUC, en formato papel impreso debidamente cumplimentado y 

firmado a mano, conforme a las instrucciones que se relatan en el ANEXO I 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como lo 
relatado en el punto 18 del Cuadro-Resumen de Características Generales. 
En dicho Anexo se indicará a la persona licitadora las partes de dicho 
documento que debe rellenar. 

 
16.3.2.  Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el 

administrador o representante de la entidad mercantil por el que autoriza a 
la Administración Insular para la remisión por correo electrónico o fax de 
trámites de audiencias, comunicación de solicitud de aclaraciones o 
remisión de notificaciones por correo electrónico o fax (ANEXO IX). 

16.3.3.  Mención del Lote al que licita de entre los descritos en el apartado 2º del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego, 
debiendo cumplimentar a tal efecto el ANEXO XI. 

16.3.4.  De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 15.9 del presente pliego, 
las personas licitadores podrán presentar una declaración, designado qué 
documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales por ser contrario a 
sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. A tal efecto rellenará el ANEXO IV. De no aportarse 
esta declaración se está a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
16.3.5.  Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (incluido en el modelo ANEXO 
II en sus dos primeros párrafos y tomando como declaración el último párrafo 
final). 

 

 OPCIÓN 2: Presentación de la documentación preceptiva: 
El licitador que opte por dicha opción deberá presentar los siguientes 
documentos: 
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16.3.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario 
y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma 
siguiente: 

16.3.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución o de modificación en su caso, inscrita en 
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar 
el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación 
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén 
establecidas o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el Domicilio de la empresa. 

16.3.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá 
aportar documento fehaciente y debidamente bastanteado por la 
Vicesecretaría General del Cabildo, acreditativo de la existencia de la 
representación y del ámbito de sus facultades para licitar y contratar.  

16.3.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación como una unión 
temporal de empresas, deberán aportar una declaración de compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal de empresas (Anexo nº VIII). 
Cada uno de los licitadores deberán acreditar su personalidad, capacidad de 
obrar y solvencia económica y financiera y técnica o profesional, indicando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos, así como la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
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ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

 16.3.1.4.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable del licitador, debidamente firmada por el representante de la 
entidad cumpliendo las formalidades del art. 73.1 del TRLCSP 
(cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este Pliego como 
ANEXO nº II de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con 
la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad 
Autónoma Canaria y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife; de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes así como que 
las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el 
objeto social o en ámbito de la actividad de su empresa (art. 57.1 del 
TRLCSP). 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
judicial.  

En el ANEXO II el empresario marcará con una “X” la casilla que 
corresponda respecto de la empresa forma o no parte de un grupo 
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que 
justifican la vinculación al grupo, según el art. 42 del Código de Comercio. 
La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante declaración responsable.  

 

Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante (incluida en Anexo nº II). 

 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del 
contrato, deberá acreditar la posesión y validez de los citados 
documentos antes de adjudicar el contrato, en el plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento que al tal efecto 
reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. En cualquier 
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caso, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en orden a 
garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento 

 16.3.1.5.- Autorización expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, a obtener, por vía telemática, los certificados de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social (ANEXO nº III). 

 16.3.1.6.- Documentación acreditativa de clasificación empresarial 
requerida respecto del lote al que licite prevista en el apartado 12.1 del 
Cuadro- Resumen de Características Generales del presente pliego, 
debiendo comprender los grupos, subgrupos y categorías que se 
especifican en el referido apartado.  

 Asimismo, aquélla vendrá acompañada de una declaración responsable 
de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación (Anexo nº VI). 
Esta manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, 
en el documento que se formalice el contrato. 

 A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al 
expediente, de oficio, por el órgano de contratación. 

 En todo caso, el órgano de contratación, en cualquier fase del procedimiento 
de selección, podrá exigir  la acreditación de las circunstancias expuestas y 
en caso de que tal acreditación no se produzca en el plazo que se indique, 
el licitador quedará excluido. 

 Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional  en los términos y por los medios exigidos en la cláusula 
contractual nº 6.2 del  presente pliego. 

 Respecto a la determinación de la clasificación de las uniones temporales 
de empresarios, cada uno de las empresas deberá haber obtenido 
clasificación como empresa contratista de obras en función del tipo de 
contrato para el que sea exigible la clasificación. En tal caso, el régimen de 
acumulación de las mismas será el establecido en los art. 51 y 52 del 
RGLCAP. 
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 Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no 
comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar 
su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

 16.3.1.7.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito 
en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la documentación que se 
detalla: 

Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 16.3.1 de este 
pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO nº VII). 

 16.3.1.8.-  Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 
prevención de riesgos laborales (Anexo nº X). 

 
 16.3.1.9..- De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 15.9 del 

presente pliego, las personas licitadores podrán presentar una 
declaración, designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales por ser contrario a sus intereses comerciales legítimos, 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se 
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. A tal efecto 
rellenará el ANEXO IV. De no aportarse esta declaración se está a lo 
establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
 16.3.1.10.-  Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, 

el administrador o representante de la entidad mercantil por el que autoriza 
a la Administración Insular para la remisión por correo electrónico o fax de 
trámites de audiencias, comunicación de solicitud de aclaraciones o remisión 
de notificaciones por correo electrónico o fax (ANEXO IX). 

  
16.4. SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 

bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

Título: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN 
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MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA 
DENOMINADO "REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA 
CARRETERA INSULAR TF-21 (LA OROTAVA –CUESTA DE LA VILLA- 
A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”. 

 LOTE AL QUE LICITA: 
 

Su contenido será el siguiente: 
 

16.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada 
con el criterio de adjudicación del apartado nº 19 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales en relación a lo previsto en la referida cláusula 14, 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, a saber: 

  “Oferta Económica”, rellenando a tal efecto el ANEXO V. 
 
16.4.2 El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que 

se adjunta al presente pliego conteniendo todos los elementos que la 
integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de 
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la 
empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por 
una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de 
todas las empresas que participan en la unión temporal. 

 
16.4.3. A su vez, el contenido de la oferta económica será redactado sin errores o 

tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición 
económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del 
proyecto de obra. 

16.4.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. En particular deberán tener en cuenta 
en su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario 
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como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego.  

16.4.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 
superior al presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
Administración estime fundamental para la oferta. 

16.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la 
cantidad consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

 

17.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su 
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la 
calificación de la documentación contenida en el sobre nº1. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar 
estos informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen 
con las especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo 
previsto en el art. 160.1 del TRLCSP. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del 
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de 
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo 

  

18.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

18.1-. El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirá para calificar, 
previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO 
por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables 
procederá a comunicar, verbalmente, ésta a los interesados al finalizar la 
sesión, en el supuesto de que estén presentes y lo hará público a través del 
perfil de contratante de la Administración Insular publicándose el acta de 
constitución y apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona 
licitadora por correo electrónico teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la 
dirección que hayan indicado en el sobre.  

 A tal efecto se le concederá un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES 
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para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador 
si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.  

 De todo cuanto antecede se dejará debida constancia en el expediente de 
contratación. 

 La subsanación del sobre nº 1 deberá presentarse exclusivamente, en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular, sita en la Plaza del 
Cabildo s/n, en el horario recogido en la cláusula 15.6 del presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva de la persona licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la 
licitación. 

Asimismo se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores 
que  incorporen en el sobre nº 1 documentos propios del sobre nº 2. 

18.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el 
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de 
Contratación para adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los 
licitadores que se ajustan a los criterios de selección con expreso 
pronunciamiento de los admitidos a licitación,  de los rechazados y las 
causas de su rechazo. 
 
El acuerdo de exclusión será notificado al candidato o candidatos afectados 
por escrito por medio de notificación al domicilio que el licitador haya 
indicado expresamente pudiendo ser recurrido conforme determina la 
cláusula cuarta del presente pliego de cláusulas administrativas particulares 
a través del recurso especial en materia de contratación. 
 

18.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como 
después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del 
contenido de los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose 
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que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
pueden ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento 
imputable a la empresa debiendo indemnizar a la Administración los daños 
y perjuicios ocasionados. 

 
 

19.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS 
Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
19.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se 

reunirá la Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y 
hora señalados en el anuncio de licitación que se publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación y, en su caso, se podrá comunicar 
telefónicamente a los licitadores. Dicho acto comenzará dando cuenta a los 
presentes del número de proposiciones recibidas y nombre de los 
licitadores, manifestando a continuación el resultado de la calificación de la 
documentación presentada en el sobre número uno, con expresión de las 
proposiciones admitidas a licitación, de las rechazadas y causa o causas de 
inadmisión o rechazo de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos 
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el 
de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 

19.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su 
Secretaria, a la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores 
admitidos, que contiene la documentación relacionada con el criterio de 
adjudicación “Oferta Económica” (ANEXO V), dando lectura a la oferta 
presentada. 

Concluida la apertura de las proposiciones, la Presidencia de la Mesa 
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto 
celebrado, y  continuación dará por finalizado el acto público. 

En la misma sesión, la Mesa de Contratación procederá a la valoración 
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de las ofertas  conforme al criterio precio por aplicación de la formula 
correspondiente en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

 No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento 
posterior si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los 
licitadores aclaración complementaria respecto de la documentación 
presentada en los sobres nº 2, dicho requerimiento deberá ser 
cumplimentado por los licitadores en el plazo máximo de cinco días 
naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificación emitida 
por la Secretaria de la Mesa. 

En otro caso, si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo 
dispuesto en la cláusula 14.2 del presente pliego y art. 152 del TRLCSP 
que una oferta puede ser considerada anormalmente baja solo podrá 
excluirla del procedimiento previa tramitación del correspondiente 
procedimiento al que se dará audiencia a la empresa licitadora que la 
haya presentado para que justifique y explique el precio o los costes 
propuestos y precise las condiciones de la misma aportando cuanta 
información y documentos estime pertinentes otorgándole a tal efecto, un 
plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por la Secretaría de la Mesa.  

En particular deberá justificar el ahorro que permite la ejecución del 
servicio a prestar; las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación; 
la originalidad de prestación propuesta por el licitador; el respeto a las 
condiciones de trabajo vigentes o la posible obtención de ayuda de estado. 

En el procedimiento se solicitará los informes técnicos que fueren 
necesarios del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje o cualquier otro 
Servicio de la Corporación Insular 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados, estimase que la información recabada 
no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que por tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos, propondrá 
la exclusión de la persona licitadora y, por consiguiente, se excluirá de la 
clasificación de las ofertas.  

 

19.3.  La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones 
económicas elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación, razonada que estime adecuada, por orden decreciente de 
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importancia, por cada uno de los Lotes, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados en la cláusula 14 del presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto de adjudicación. 

 En todo caso, se podrá proponer al órgano de contratación la adjudicación 
de la totalidad de los lotes en los que se subdivide el objeto del contrato o, 
la adjudicación por cada uno de los lotes de forma individual. 

19.4.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince (15) días a 
contar desde la apertura de las proposiciones salvo la excepción prevista 
en el art. 152.3 del TRLCSP y apartado 20 del Cuadro-Resumen del 
presente pliego. 

  

20.-  DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.-  

 

20.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular/Director 
Insular del Área que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla 
al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 

20.2.-  En el caso de que se hubiera optado por la opción 1 con la presentación 
del DEUC deberá presentar la documentación relacionada en la cláusula 16.3 
anterior referida a la opción 2 salvo el Anexo II. Además deberá adjuntar la 
documentación que se relaciona en los apartados siguientes de la presente 
cláusula. 

20.3.- En el caso de que el licitador hubiere presentado la documentación 

relacionada en la cláusula 16.3 para la opción 2, el licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente con el 
detalle que se expresa en los puntos siguientes:  

 De hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social así como con las obligaciones 
tributarias con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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 Resguardo de haber ingresado en Arcas Insulares la fianza definitiva 
conforme a la formalización que se prevé en la cláusula siguiente.  

 

 No obstante ello, al objeto de obtener los Certificados acreditativos de la 
situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Estado así como con la Comunidad Autónoma Canaria y con 
la Tesorería General de la Seguridad Social de los licitadores en el 
procedimiento de contratación, y en virtud de Real Decreto 209/2003, de 21 
de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, 
así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos, dichos certificados se 
obtendrán de oficio siempre que por el licitador se haya presentado la 
autorización expresa en el modelo recogido en el Anexo nº III.  

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra 
circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía 
telemática los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado y la Comunidad 
Autónoma Canaria así como con la Seguridad social, se requerirá al 
propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, 
presente las mismas.  

 Dicha autorización no eximirá la presentación por el propuesto como 
adjudicatario  y a los subcontratistas el certificado de encontrarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma Canaria, y la documentación relativa al Impuesto de Actividades 
Económicas. 

 Asimismo aportará, nuevamente, si optó por la opción 2, la declaración del 
Anexo nº II adjunto al presente pliego de que no está afectado por las 
prohibiciones de contratación del art. 60 del TRLCSP y que la clasificación 
empresarial presentada no ha sufrido variación (Anexo nº VI). 

20.4.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

 Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial 
en que las ejercen. Además deberá adjuntar el último recibo del 
pago del mismo aportando a tal efecto copia de la carta de pago 
debiendo complementarse con una declaración responsable del 
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licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto 

 Certificación administrativa positiva, en vigor expedida por el 
órgano competente de la Administración Tributaria del Estado, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o certificación de no estar obligado a presentarla. 

 Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el 
órgano competente de la Administración Tributaria de la Comunidad 
Autónoma Canaria justificativa de la no existencia de deudas de 
naturaleza tributaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 

 Certificación administrativa emitida por el órgano competente del 
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones 
tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General 
de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable (art. 15 del R.D. 1098/2001). 

20.5.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya 
de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no 
a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal 
en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses. 
 

20.6.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las 
proposiciones hasta el momento de la adjudicación. 
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 Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de expedición. 

 Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8  tendrán 
validez, a efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el 
plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

20.7-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en 
las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de 
adjudicación del lote del que haya resultado adjudicatario, excluido el IGIC, 
con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la 
Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del 
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

20.8.-  Presentar en formato  pendrive, (1) la documentación escaneada 
contenida en los SOBRES Nº 1 y 2 así como el sobre de subsanaciones 
que presentó a la licitación adjuntando declaración expresa, en formato 
papel, firmada por el representante de la persona propuesta como 
adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los documentos originales. 

20.9.-  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

20.10.-  El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la 
Mesa de Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la 
documentación en el plazo referido en el punto primero de la presente 
cláusula, la Mesa de Contratación procederá a su exclusión del 
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procedimiento de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la 
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se 
presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido 
presentase defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo 
no superior a tres días hábiles para subsanar. De no subsanar o de 
subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta y se procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación 
procediendo a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

20.11.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier 
momento antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. 
Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar 
con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta de 
adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se decidiera 
excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las 
puntuaciones. 

20.12.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto 
como adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará al 
adjudicatario, al  los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de 
contratante indicando su objeto, precio de adjudicación, número de empresas 
que han concurridos a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias y a su 
vez se emitirán los anuncios preceptivos. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

20.13.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego. 
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20.14.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

20.15.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de 
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la 
compensación conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a 
lo dispuesto en el apartado 9.2 y 3 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

20.16.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer, conforme 
dispone el art. 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el 
citado art. 154.4 del TRLCSP. 

20.17.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes 
siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando. 

 
21.-   FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

21.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos 
o en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la Corporación 
Insular. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

21.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados 
desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la 
modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del 
TRLCSP. 

21.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario 
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deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

21.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente 
el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 

22.-   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

22.1.-  Al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, la formalización de 
aquel en documento administrativo no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de 
adjudicación a los licitadores y adjudicatario. Transcurrido este plazo, el 
órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado 
plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte 
resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 

22.2.- Como trámite previo al acto de formalización el adjudicatario deberá 
presentar, ante el órgano de contratación, en plazo de 15 días hábiles desde 
la notificación del acuerdo de adjudicación lo siguiente: 

 Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas en el 
caso que el licitador seleccionado sea una unión temporal de 
empresarios cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción y liquidación y el correspondiente CIF. 

 Copia compulsada de póliza de seguro a todo riesgo de 
construcción y de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima.  

La suma asegurada de póliza de seguro a todo riesgo de construcción 
será igual al importe de adjudicación del contrato (IGIC excluido).  

En la póliza de responsabilidad civil deberá figurar como asegurado 
adicional el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sin perder su 
condición de tercero. Dicha póliza deberá contener así entre otras 
cuestiones las siguientes: 

 Limite de indemnización. 

 Responsabilidad y coberturas. 

 Franquicia máxima. 
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 Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE el seguro debe 
ser suscrito por la UTE o por todas las empresas que la 
compongan, y, en ambos casos, por la totalidad del importe del 
10% del precio de licitación (IGIC excluido). 

En cualquier caso, dichas condiciones podrán cumplirse mediante 
la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tuvieran concertado la empresa adjudicataria, 
siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y 
así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida a 
nombre de la compañía aseguradora con poder bastante. 

 Documentación a que hace referencia la cláusula contractual 24.3 
respecto de la persona designada como Jefe de Obras y como 
encargado. 

22.3.-  El contrato se perfecciona mediante su formalización en documento 
administrativo y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de 
contratación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el 
adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

22.3.- El contratista podrá solicita que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá 
incluir en el documento en que se formalice el contrato  cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
22.4.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación indicando su objeto, importe de licitación y 
adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores participantes en el 
procedimiento, la identidad del adjudicatario y los instrumentos a través de los 
cuales se haya publicitado. 

 Asimismo el anuncio de la formalización del contrato se enviará, en un 
plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma, 
al Diario Oficial de la Unión Europea, y se publicará además en el Boletín 
Oficial del Estado conforme a lo establecido en el art. 154 del TRLCAP. 

 

22.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 
el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 
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incautación sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si 
las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar. 

22.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

23.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 

 

23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de 
los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, 
los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado 
a favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de 
licitación del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad 
prevista en el apartado 9 del Cuadro de Características Generales del 
presente pliego. El referido gasto se distribuirá proporcionalmente entre los 
contratistas respecto al importe adjudicado por cada uno de los lotes. 

23.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de 
adjudicación. 

23.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como 
cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias o 
modificación de las ya instaladas. 

23.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, 
los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo 
Insular, le ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el 
Manual de identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular y 
Medi-Fdcan. 
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 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será 
necesario la presentación de la documentación acreditativa de la colocación 
del citado cartel de obra.  

23.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de 
anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

23.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y 
salud (señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección 
individual, evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

23.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o 
cualquier requerimiento que fuere necesario así como el abono de los 
tributos que ello conlleve establecidos en las normas y ordenanzas 
municipales y de cualquier otro organismo público o privado que sean 
necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 
necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos 
trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a 
esta estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el 
contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo 
en Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que 
la Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al 
contratista, del justificante de su abono previo por la Administración. 

 

24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 

24.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 
designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a 
quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Dirección facultativa de la obra. 
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 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, 
en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de 
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico 
plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros 
de órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

24.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la 
obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección 
de la correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la 
obra se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que 
las mismas se realicen dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser 
desarrolladas directamente por el personal de la Administración o por el 
personal técnico por ella contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, 
además, con la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a 
sus atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del 
contrato y tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se 
desarrollan los trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, 
estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra 
del “Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así 
como la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director 
facultativo hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, 
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas 
se realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
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alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración 
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones. 

24.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante con al 
menos 5 años de experiencia en la construcción y/o conservación de 
carreteras.  

 A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su 
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, 
cualificación profesional, experiencia laboral) y los documentos que 
acrediten fehacientemente, la experiencia requerida. 

 El Jefe de obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación 
del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en 
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con 
capacidad para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en 
práctica las órdenes recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el 
periodo de ejecución contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en más de 5 
años en obras de carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae su 
cualificación profesional y su experiencia laboral para su aceptación de la 
Administración. 

24.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones 
fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable 
del contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las 
personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

24.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos 
derivados de su reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 
facultativa certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez 
aplicadas la baja de adjudicación. 
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 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por 
estas operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de 
urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro 
inminente o de obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, 
con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP 
para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

24.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento 
regulado en el art. 97 del RGLAP. 

 
25.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

25.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de quince 
(15) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de seguridad 
y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que 
forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. Dicho plan será redactado por técnico con 
titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria 
del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de 
la Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del 
Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y 
comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de 
Canarias como requisito imprescindible para que pueda comenzar 
efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, 
de 24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado 
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sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de 
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en su caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas 
trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o 
por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en 
los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee 
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una 
vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como 
su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 
disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de 
la obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de 
su retirada. 

25.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan 
de seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de 
aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del 
inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir 
de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio 
de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo 
de presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 
euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación.   

25.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 
1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de 
ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real 
Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en 
el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

25.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de 
quince (15) días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
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notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión 
de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado 
por la dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, 
que será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

26.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 
OBRAS.- 

 

26.1.- En el plazo máximo de quince días (15) hábiles contados desde la 
formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en 
la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la 
obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 
139 y 140 del RGLCAP. 

26.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y 
sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para 
su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 
de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  

26.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

26.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad.  

 
27.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
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27.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza 
mayor. 

27.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente 
pliego así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al 
contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del 
contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las 
instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en 
el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 Asimismo, la obra se ejecutará de acuerdo a los condicionantes técnicos 
establecidos por el Instituto de Astrofísica de Canarias y por la Dirección 
Provincial de Costas, los cuales se adjuntarán como cuerpo cierto al contrato. 

27.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su 
recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños 
y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

27.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, 
ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella 
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misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del 
TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, 
todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere 
esta cláusula. 

27.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, 
sus auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con 
la legislación vigente: 

 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado 
previamente por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al 
día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del 
replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección 
facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará en él las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones 
reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del 
contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de 
tales transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por 
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las 
partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta 
la recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si 
bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que 
tendrá acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en 
poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de 
cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

 Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la 
obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad 
Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de 
las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado 
en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el 
art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el 
resto de persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la 
referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

 Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

 Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular 
así como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para 
la correcta ejecución de la obra. 

27.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la 
ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a 
la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa 
autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su 
publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  
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27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto 
del mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de 
Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le 
vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del 
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 
otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de 
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

27.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento 
de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de 
abono de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren 
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva 
ingresada en Arcas Insulares hasta que se compruebe la no existencia de 
responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

27.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación 
del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se 
determinan en el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra 
aprobado. 

27.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito 
en el 21.2 del presente pliego. 
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27.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la 
dirección de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico 
sobre la misma así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante 
la ejecución de aquellas. 

 

27.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de 
la obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las 
mismas. 

  

28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS 
DE COBRO.- 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los 
diez (10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de 
obra que comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de 
tiempo, tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del 
RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que 
se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a 
cuenta de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y 
remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se 
trasladará al Servicio Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos 
excesos. Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual 
se efectuare deducción por imposición de penalidades previamente 
aprobadas por el órgano de contratación. 

28.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación 
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mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que 
deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida 
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el 
órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación 
de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de 
Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 38 del 
Cuadro- Resumen de Características Generales del presente pliego. 

 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén 
obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma 
electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la 
Plataforma de Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por la Jefa del Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje. 

28.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los 
treinta (30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes 
siguiente a la efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) 
días siguientes a partir de la fecha de su aprobación de la certificación para 
proceder al pago al contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el 
Punto General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y 
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del 
servicio.  

 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para 
presentar la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su 
presentación de la factura en el Registro correspondiente. 
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 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista 
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del 
derecho al cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de 
cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

28.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto 
alzado”, se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas  particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del 
RGLCAP. 

28.5.- El contratista no podrá percibir abonos a cuenta por acopios  conforme a lo 
previsto en el apartado 31 del Cuadro-Resumen de Características Generales 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

28.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista 
en los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir 
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, 
abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada 
la anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

28.7.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho 
siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de 
cesión (art.218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites 
precisos en la Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de 
pago a favor del cesionario. 

28.8.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de 
retendrá los requerido en la cláusula 22  el presente respecto del pago de 
anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la 
colocación del cartel de obra.  

 
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES.-  
 

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se 
puedan señalar en el programa de trabajo. 
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29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración. 

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, 
de los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista 
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades  de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la 
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese 
tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la 
demora del contratista. 

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el 
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con 
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalidad 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a 
que la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

29.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano 
de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la 
imposición de penalidades. 

 
29.7 Asimismo se prevén las siguientes penalidades: 

1. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas 
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en el Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego 
dando ello lugar a las siguientes penalidades:  

 El 1% del precio del contrato (IGIC excluido) salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar el 5% o el máximo legal 
10% por 100 del referido precio respectivamente. 

 La deducción se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que 
en concepto de pago total o parcial, deba abonarse al contratista, o en su 
caso, sobre la garantía definitiva conforme al art. 218.8 del TRLCSP. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización 
a que la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

2.- Incumplir los criterios de adjudicación previstos en el presente 
pliego recogidos como obligación contractual esencial en el Cuadro - 
Resumen de Características Generales si durante la ejecución del contrato 
o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que 
por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

 Su cuantía será, por regla general, un 1 por 100 del precio del contrato 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato hasta el máximo 
legal del 10 por 100. 

  
29.8.  El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del  

precio del contrato.  

29.9. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y 
se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, 
de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 
contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

29.10.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos 
dándole prorroga del tiempo que se había señalado, se concederá por la 
Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 
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no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 
213.2 del TRLCSP. 

  
30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por 
al adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

30.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere 
el  60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una 
antelación mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando: 

 La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

 La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista 
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de subcontratación, así como declaración de responsable que 
no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que 
recoge el TRLCSP. 

  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa 
sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

 Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 228 del TRLCSP. 
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Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 
subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al 
órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la 
misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados 
en virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 

30.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia 
de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas 
en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 
32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de 
desarrollo de dicha Ley. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en 
la oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad 
laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 
coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto 
a la justificación  por el contratista de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. 

30.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo 
establecido se impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo 
cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 
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 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las 
certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre 
la garantía  conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la 
incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia 
al contratista. 

 Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato 
salvo que el órgano de contratación, motivadamente estime que el 
incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
31.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.- 
 

31.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, 
por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de 
derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, 
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, 
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso 
de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del 
artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la 
solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, 
por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la 
misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre 
y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para 
que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el 
contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su 
diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y 
perjuicios producidos, deberá estar completamente justificada 
documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad que 
resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe 
obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que 
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figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar 
en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización. 

 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre 
el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del 
TRLCSP. 

 
 

32.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones 
de interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I 
del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en 
el art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 
que las haga necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades 
de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las 
fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 
211 y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del 
RGLCAP. 

32.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 
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32.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, 
estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente 
pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia 
con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades 
de obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, 
serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones 
de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, 
en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha 
de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se 
deberán adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la 
parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en 
el que ha de verificarse su cumplimiento. 
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V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 
33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en 

los artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 
 
33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del 

citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones 
contractuales las siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 

Administración. 
 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o 
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución 
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 
contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a 
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo 
menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza 
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del 
TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se 
pudieran imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente 
pliego. 
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e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 
modificación del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la 
Administración Insular, aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones 
de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados 

para la ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de 
contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el art. 
212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el 
art. 223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal 
puedan cumplir las obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 

plan de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de 
aplicación. 

 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 

Administración. 
 

j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo 
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
33.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada. 

 
33.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 
225 y 239 del TRLCSP. 
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34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
 
34.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración. 

 

34.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista 
para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su 
recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 
designación de representante por la Intervención General de la Corporación 
Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

  

34.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad 
con lo establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del 
RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable 

del contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, 
que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo 
las restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de 
la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del 
contrato o la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta 
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para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
así en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato, por causas imputables al contratista. 

34.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la 
obra ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los 
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos 
definitivos de trazado de las mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones 
existentes en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y 
equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento 
integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e 
instalaciones ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego 
o en su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de 
la persona o entidad que ésta designe.  

34.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá 
llevarse a efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

34.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las 
mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 
trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 
35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 
meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su 
medición general con asistencia de la persona contratista, formulándose por 
la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 
efecto, en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el 
inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de 
los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
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Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final.  

 

35.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

 

35.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 
efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción 
de la obra y será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de 
treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, 
de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
36.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 
 

 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 
conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la 
dirección facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella 
se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la 
Administración Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio 
correspondiente las obras objeto del contrato. 

 

 Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y 
diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del 
contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá 
obligada a conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 
trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 

36.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago 
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de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante 
el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones 
al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la 
obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, 
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director 
de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las 
realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En 
el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o 
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación 
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma. 
 

36.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra 
se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de 
la persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el 
término de quince años, a contar desde la recepción. 
 

 37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo 
de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección 
facultativa. 

 

37.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 

 

 En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2017 
 

LA JEFA DEL SERVICIO, 

P.A. 
 
 

Mª Isabel Rodríguez Mirabal. 
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VI  ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

Instrucciones para cumplimentar el documento europeo único de 
contratación (DEUC). 
 

Consideración general. 
 

 Cada empresa deberá rellenar un DEUC. 
 Si concurren integrados en una UTE, cada empresa deberá presentar un 

DEUC separado en el que figure la información requerida en la Parte II a IV. 
 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora. 
 

La información que demanda esta Parte del formulario constará en el anuncio de la  
licitación y ya estará relleno al cargar el archivo XML, adjunto en dicho anuncio. 
 

Identificación del contratante 
Nombre oficial: Área de Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
País: España 
Título: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRMA DE LA CARRETERA 
INSULAR TF- 21 DEL P.K. 16+000 AL 69+180. (LOTE Nº ….) 
 

Breve descripción: obras de rehabilitación del firme de la vía debido al importante 
estado de deterioro. 
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora: C-979 
 

Parte II: Información sobre el operador económico. 
 

Lo debe rellenar la persona licitadora con sus datos, apartados A y B (identidad 
y representación). 
No se exige cumplimentar el apartado C y D. 
 

Parte III: Motivos de exclusión. 
 

Las personas licitadores deberán contestar, expresamente todas las preguntas. 
 

A efectos informativos se recoge la correspondencia con la legislación. 
 

Parte III, nº de Sección DN (Directiva 
24/2014) 

TRLCSP 

SECCIÓN A: Motivos Artículo 57.1 Artículo 60.1.a) (excepto los delitos 
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referidos a condenas 
penales 

contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social relativos al pago de 
tributos y cotizaciones a la Seguridad 
Social). 

SECCIÓN B: Motivos 
referidos al pago de 
impuestos o de 
cotizaciones a la 
seguridad social 

Artículo 57.2 

Artículo 60.1: 
 Letra a) (cuando se trate de delitos 

contra la Hacienda Pública o contra 
la Seguridad Social, relativos al pago 
de tributos y cotizaciones a la 
Seguridad Social). 

 Letra d), primer párrafo, primer 
inciso. 

 Letra f) (cuando se trate de 
sanciones administrativas firmes 
impuestas con arreglo a la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria). 

SECCIÓN C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la 
falta profesional 

Primera pregunta Artículo 
57.4.a) 

 Artículo 60.1.b) (cuando no sea 
infracción muy grave en materia 
profesional o en materia de 
falseamiento de la competencia); 

 Artículo 60.1.d) primer párrafo, 
segundo inciso (en lo relativo al 
incumplimiento del requisito del 2 por 
100 de empleados con 
discapacidad.). 

Parte III, nº de Sección DN (Directiva 
24/2014) 

TRLCSP 

Segunda pregunta Artículo 
57.4.b) 

Artículo 60.1.c) 

Tercera pregunta Artículo 57.4.c) Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en 
materia profesional). 

Cuarta pregunta Artículo 
57.4.d) 

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en 
materia de falseamiento de la 
competencia) 

Quinta pregunta Artículo 57.4, 
letra e) 

Artículo 60.1.g) y h) 

Sexta pregunta Artículo 57.4, 
letra f) 

Articulo 56 

Séptima pregunta  Artículo 57.4, 
letra g) 

Artículo 60.2, letras c) y d) 
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Octava pregunta:   

- Letras a), b) y c) Artículo 
57.4.h) 

Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y 
b) 

- Letra d) Artículo 57.4.i) Artículo 60.1.e) 

SECCIÓN D: Motivos de 
exclusión puramente 
nacionales 

 Artículo 60.1.f) (cuando se trate de 
sanción administrativa firme con arreglo 
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 

 

Parte IV: Criterios de selección. 
Deberá cumplimentarse expresamente por la persona licitadora, SOLO LA 
SECCIÓN A DE LA PARTE IV 
 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
No se debe cumplimentar este apartado. 
 
Parte VI: Declaraciones finales 
 
Se cumplimentarán en todo caso. Una vez completado el documento se debe 
imprimir y firmar manualmente. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 
LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de ………………, que ostenta en virtud de escritura de 
otorgamiento de poder nº ……….de fecha….. otorgada en el Notario Sr. D. 
………………. e inscrita en el Registro…………,con domicilio social en 
…………..…, 

 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir 
en la contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR 
TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 
AL 69+180”, y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 
146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

DECLARA ante el órgano de contratación y bajo su responsabilidad que cumple 
todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de cláusulas 
administrativas así como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en 
particular: 

 Que el licitador es: (rellenar lo que proceda) 
 Persona física  con D.N.I. Nº…………. 

  Persona jurídica ……… constituida mediante escritura…., 
documento de fecha…… otorgada ante el Notario …… e inscrita en 
el Registro….. 

 Empresario extranjero nacional de la UE  inscrito en el Registro 
…. Y que, en su caso, cuenta con la autorización especial…… o 
pertenece a la organización…… (art. 58.2 del TRLCSP). 

 Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en ….. o de 
la Oficina Consular en… 

 

 Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias 
del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la 
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
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 Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de 
contratación la posesión y validez de los documentos de capacidad y 
(rellenar lo que proceda según lo previsto en el pliego): 
 
 Clasificación (Grupo…  Subgrupo…… y categoría… ) tal como 

exige el pliego de cláusulas administrativas particulares 
manifestando que las circunstancias que justificaron su clasificación 
no han variado. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular 
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna 
de las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la 
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 
del TRLCSP y art. 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de febrero de 2014 en cuanto resulte de aplicación su 
efecto directo. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente 
del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la 
legislación vigente. 

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de 
sus obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas 
(UTE), la aportación de la declaración de responsable que acredite el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  
realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo 
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 
circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación del representante o apoderado único de la unión, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el 
art. 59.2 del TRLCSP. 

 Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que 
corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 
licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a 
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mi grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código 
de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS 
VINCULADAS). 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento 
concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o 
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 
art. 42 del Código de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE 
EMPRESAS VINCULADAS) 

 Adjuntar asimismo, declaración explícita, debidamente firmada, de 
los socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el art. 42.1 de Código de 
Comercio. 

 

 (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con 
sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si 
procediere) de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad 
social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de las 
prestaciones, y cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2017 
Firma. 
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ANEXO III 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………….., que 
ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el 
Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA: 

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a 
obtener por vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de 
contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA 
OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 
69+180”  

 Lote nº: 

 

 
  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES  
FACILITADAS POR LA EMPRESA 
 
(de presentación OPCIONAL, solo en el supuesto de aportar documentos 
declarados confidenciales) 
LOTE Nº:  
 
D/Dª …………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , 
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ………..   
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relación con la documentación 
aportada en el SOBRE…….. (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de 
contratación de la obra denominada “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL 
FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA 
VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”, se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, 
perjudicar la libre competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal: 
 
� Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) 
 
� Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 
 
 En ……………….. , a ………….de 2017. 
 

 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO V 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en 
calle …… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE 
LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A 
GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”, se compromete a ejecutar el 
mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo con las 
condiciones ofertadas  por el importe que se expresa a continuación: 

LOTE Nº:  
PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en 
letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en 
letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo que grave 
los diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la 
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos 
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE 
PARA SU OTORGAMIENTO. 
LOTE Nº: 
D/Dª 
 
DNI nº 
 
En nombre y representación de la empresa 
 
Con NIF  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL 
DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA 
VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”,  mantiene su vigencia al 
día de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 
 
 En ……………….. , a  ………….de 2017. 
 
 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

LOTE Nº:  

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con 
domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando 
en nombre propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el 
Registro de Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de participar en la 
contratación denominada “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA 
CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A 
GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”,   

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores 
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 
corresponden con el certificado del Registro que acompaña a esta 
declaración. 

 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores 
que a continuación se indican han sufrido variación según se acredita 
mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que 
estos extremos han sido comunicados al Registro con 
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin 
ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2017. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que 
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los 
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 



 

 86

ANEXO VIII 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS 

 
LOTE Nº: 
 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de 
Identidad nº ….. y domicilio en 
………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….. 

 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de 
Identidad. nº……………,y domicilio 
en………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….. 

 
SE COMPROMENTEN: 

 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL 
DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA OROTAVA –CUESTA LA 
VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 69+180”, expediente C-979 y a 
constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

…..% de 

.....% de 

 

 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. 
………………………………………………, para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la 
Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

 



 

 87

 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de 
Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en 
............... a ...................... de 2017. 

Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO IX 
 

AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS 
ELECTRONICOS. 

LOTE Nº: 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………….., que 
ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el 
Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA 

 Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se 
estimase procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, 
subsanación o aclaración y/o cualquier trámite que pudiera generar el 
procedimiento de licitación del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR TF- 21 (LA 
OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A GRANADILLA) DEL P.K. 16+000 AL 
69+180”, por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la dirección y fax 
siguientes: 

 Correo electrónico: 

 Fax nº: 

 Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio 
su recepción. 

 Lugar, fecha,  firma y sello de la empresa. 

 

________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO X 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
LOTE Nº: 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… 
de la empresa……………………… y en representación de la misma, como 
empresa propuesta como adjudicataria del contrato para la ejecución del proyecto 
de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA 
CARRETERA INSULAR TF-21 (LA OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A 
GRANADILLA) DEL P .K. 16+000 AL 69+180” 

DECLARA que  
 La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo 

Insular de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes 
del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias 
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y 
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo 
III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 
actividad. 

 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas 
condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información 
e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación 
al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 
generar, etc.  

 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño 
de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
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 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, 
R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.) 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 
773/97). 

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica 
de los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación 
en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, etc.). 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro 
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le 
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la 
designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada 
de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
intermedio. 

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 
de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo 
de lo señalado en el punto anterior. 

 Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, 
hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata 
el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta 
declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de 
obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la 
construcción, si se trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2017. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO XI 

LOTE AL QUE LICITA 

Don ………………..…………, con DNI ………..…, con domicilio  en calle 
……………, nº….., código postal………....actuando en nombre propio o en 
representación de ……………….…, con domicilio social en …, que ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que habrán de regir en el procedimiento de licitación del 
“REHABILITACION SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA INSULAR 
TF-21 (LA OROTAVA –CUESTA LA VILLA- A GRANADILLA) DEL P .K. 16+000 
AL 69+180” y aceptando íntegramente el contenido del mismo. 

Presento proposición al LOTE número  (marcar con una “X” lo que 
corresponda): 

 LOTE 1: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-
21, desde el P.K. 16+000 al P.K. 32+000. 

 LOTE 2: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular 
TF-21, desde el P.K.  32+000 al 56+360. 

 LOTE 3: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-
21, desde el P.K. 56+360 al P.k. 69+180. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firma la correspondiente Acta de declaración responsable. 

En ……………….………., a………..,de……………de 2017. 

Firma. 

 


