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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
“ACONDICIONAMIENTO DEL CHARCO DE TABAIBA”, T. M. DE EL ROSARIO, 
INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.6 (TENERIFE Y EL MAR) DEL MEDI-FDCAN. 

TÍTULO I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

• EJECUCIÓN DE OBRAS comprendidas en el “Proyecto de acondicionamiento del Charco de 
Tabaiba”,  en el término municipal de El Rosario. 

• CODIGO CPV: 45212212-5 / 45244000-9 (Según tabla de corresp. entre CPV y la NACE REV.1) 
• CATEGORÍA (Anexo I Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público): División 45 / 

45.21 y 45.24 
• LOTES: No 
• Aprobación del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 11 de abril de 2017 

(BOP núm. 50,  miércoles 26 de abril de 2017).   

 

2.- APROBACIÓN DEL PLIEGO 
     Órgano de contratación: Consejo de Gobierno Insular 

 
3.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION 

Ordinaria 
 Urgente (art. 112 TRLCSP) 

 

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

Justificación de la contratación y Antecedentes 
El Ayuntamiento de El Rosario con el objeto de legalizar la situación administrativa de la piscina natural 
situada en la costa de Tabaiba, en junio de 2006, solicitó la concesión de ocupación de bienes de dominio 
público marítimo terrestre para la legalización de ésta, conforme a un proyecto encargado en el año 1998.  
En octubre de 2008 el Ayuntamiento recibe Acta de Confrontación por parte de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sobre las medidas necesarias que el Ayuntamiento debía llevar a cabo 
para solventar los defectos que imposibilitaban la legalización de las instalaciones y, con ello, la concesión 
del Dominio Público Marítimo Terrestre donde se ubica la misma. 
En octubre de 2009, la Corporación Municipal contrató la realización de un proyecto que recogiese los 
trabajos de acondicionamiento y reforma necesarios, con el propósito de solventar los defectos que 
imposibilitaban la legalización. 
El Ayuntamiento, mediante el expediente nº EXP 9378/2016, realizó la cesión gratuita definitiva a la 
Administración del Estado de parte de las parcelas donde se ubica la piscina, con la finalidad de agruparlas 
al Dominio Público Marítimo Terrestre (EXP 493/2016), culminándose con esta actuación la condición 
última necesaria para la concesión definitiva de la piscina. 
Simultáneamente, en el marco del objetivo de la mejora del espacio turístico de la isla, desde el Área de 
Turismo, Internacionalización y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, se lleva a cabo  un 
programa para la mejora de las infraestructuras turísticas insulares, denominado Tenerife y el Mar,  que 
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pretende la gestión de las actuaciones inversoras para la mejora del litoral costero de la isla, bajo los 
principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad. 
Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su 
proceso de aprobación ha sido sometido a consulta y participación de la ciudadanía y ayuntamientos y en 
el que se incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios costeros de la isla. 
Entre las actuaciones propuestas para el municipio de El Rosario se encuentra la denominada 
Acondicionamiento de la Piscina de Tabaiba. 
Por este motivo, en agosto de 2016, el Cabildo de Tenerife contrató el servicio de redacción de la 
“Modificación, Adaptación y Actualización del Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, con 
el objetivo de poder adecuar el proyecto encargado en 2009 por el Ayuntamiento a las necesidades y 
requerimientos actuales y poder proceder a la realización de la actuación.  
Descripción de las obras y Objeto del Proyecto que las define 
El objeto del proyecto es la definición de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de 
rehabilitación del denominado “CHARCO DE TABAIBA”, ubicado en el término municipal de El Rosario con 
el fin de solicitar la concesión para legalizar la instalación. 
Tipo de Proyecto: Protección con muro y escollera y Rehabilitación de piscina natural. 
Obras Proyectadas: 

- Ejecución del dique de cierre del vaso y escollera de protección 
- Trabajos de verticalización del vaso de la piscina 
- Nuevo muro de contención de solárium exterior y pasarela peatonal existente 
- Mejora de los accesos peatonales al mar desde la piscina 
- Pavimentación del nuevo anden de borde del vaso de la piscina con losetas prefabricadas 
- Pavimentación del solárium interior de la piscina 
- Adaptación de la volumetría de los aseos existentes a duchas y cuartos de almacén 
- Estabilización del talud existente sobre los aseos existentes 
- Señalización del vaso y escaleras verticales de acero inoxidable 
- Trabajos complementarios: Instalación de barandillas, pintado de muros,… 

Al objeto de poder subsanar las deficiencias detectadas y que impedían su legalización, se ha previsto la 
realización de los siguientes trabajos: 

1. Dique de cierre del vaso con sección escalonada, provisto de dos conductos y compuertas de 
accionamiento manual para permitir la renovación del agua aprovechando las mareas. El dique se 
dispondrá entre los dos paramentos de borde del actual canal de alimentación de “El Charco”. 

2. Las compuertas dispondrán de un mecanismo para su accionamiento mecánico desde el exterior 
mediante llave y protección de las bocas de los tubos minimizando la posibilidad de succión. Para la 
limpieza de la piscina se deberá cerrar al uso. 

3. Aplomado de las paredes del vaso, para eliminar el talud que presentan actualmente. Para ello se 
procederá de la siguiente manera: 

- Picado y escalonado del talud para ampliar la superficie de apoyo del hormigón del vaso 
- Recrecido del borde de la piscina a costa del vaso, ejecutado con hormigón en masa 
- Encofrado vertical y vertido del hormigón en masa. 

4. Limpieza y nuevo nivelado del fondo, ejecutando posteriormente una solera de hormigón en masa de 
25 cm de espesor y mallazo de fisuración Φ 8mm de 15x15 cm, con una pendiente que permita el 
vaciado completo del vaso. 

5. Impermeabilización del vaso de la piscina en color blanco. 
6. Colocación de piezas de borde perimetral del vaso, con pavimento tipo ecogranic de 6,50 cm de 

espesor, que se repite en el borde del solárium. El pavimento colocado en el andén perimetral del 
vaso de la piscina tendrá un espesor de 6,50 cm, mientras que el previsto en el solarium interior de 
la piscina será de 4.00 cm de espesor. 

7. Recrecido del pavimento del solárium exterior hasta el borde del muro existente. 
8. Pavimentación del solárium interior de la piscina situado en la cota más elevada (+3,4 m), con 

pavimento de tipo ecogranic de espesor 4,0 cm. Se utiliza la forma del damero proyectado, utilizando 
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la combinación de los colores blanco, negro y grises. 
9. Instalación de nueva escalera y rampa de acceso al vaso, además de nuevas escaleras en acero 

inoxidable verticales, ajustadas a las indicaciones dadas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de 
Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias y a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010. 

10. Instalación de pasamanos y barandillas en los puntos necesarios requeridos según lo indicado la 
Orden VIV/561/2010. 

11. Instalación de nuevas barandillas de acero inoxidable en la zona del canal de salida y otras zonas 
donde se procede a la renovación de la existente por no cumplir la normativa de seguridad exigida. 

Aprobación del proyecto 
El proyecto redactado ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión 
celebrada el día 11 de abril de 2017 y sometido a información pública en el BOP núm. 50, miércoles 26 de 
abril de 2017.  
Las obras de mejora de acondicionamiento del Charco de Tabaiba, han sido incluidas como actuación entre 
las que conforman el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 4 del MEDI, aprobado por el Pleno 
Corporativo en sesión de 27 de mayo de 2016.  

 

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)…………….. 527.229,50 € 
2. Importe del IGIC (7%): …………………….….…… 36.906,07 €  
3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido)……. 527.229,50 € 
4. Presupuesto Total:………………..………………...564.135,57 € (IGIC incluido). 

Anualidad Presupuesto total 

IGIC (incluido) 

Aplicación 
presupuestaria 

2017 156.209,12 € 17.0901.4326.65000 
(proyecto 16/548) 

2018 407.926,45 € 
18.0901.4326.65000 

(proyecto 16/548) 

La actuación se incluye en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) 
del MEDI-FDCAN. 

 

6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiese 
incurrido hasta el límite 0,01% del presupuesto base de licitación (IGIC excluido) previa aportación de la 
documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la 
tramitación del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP). 
Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar 
a celebrar el contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la 
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 Abierto 
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8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

Las previstas en las cláusulas 12 y 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

9.- IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 

a. Provisional: no se exige. 
b. Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 
c. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 
d. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá realizarse a través de medios 

electrónicos.  
e. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF núm. P-

3800001D) 

 

10.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL, SOLVENCIA Y CONDICIONES ESENCIALES DE 
EJECUCIÓN 
1.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria) 
De conformidad con lo previsto en el artículo 65 TRLCSP y en el artículo único del R.D. 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 
contratar.  
En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido será: 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 
F 

SUBGRUPO 
7 

CATEGORIA 
D 

GRUPO 
F 

SUBGRUPO 
7 

CATEGORIA 
3 

2.- SOLVENCIA 
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán 
disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional, económica y 
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 74,75 y 76 del 
TRLCSP, se reseñan a continuación: 

- Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos. Se exigirá un volumen anual de negocio 
mínimo de 791.000,00 euros y se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscrito en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio mediante 
sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

- Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el curso de los diez últimos 
años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, 
avalados por certificados de buena ejecución firmados por persona competente tanto de 
Administraciones Públicas como de empresas o sociedades mercantiles. Se exigirá acreditar un 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución que será como mínimo de 370.000,00 
euros. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares que 
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hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios 
constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 
3.- CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN  
Son condiciones  esenciales de ejecución a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes: 

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes 
de empleo durante la ejecución del contrato, si se presenta la declaración prevista en la cláusula 
11.3 y en el Anexo V de este pliego.  

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposición del siguiente personal técnico, 
responsable de la ejecución del contrato:  
− Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, con cinco (5) años de experiencia mínimos como jefe de obras de 
igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicación del 50% a la obra objeto del 
contrato. 

− Un (1) encargado de obras con ocho (8) años de experiencia en obras de igual naturaleza a las 
del objeto del trabajo, con una dedicación del 100% a la obra objeto del contrato. 

ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN 
a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la 
ejecución del contrato, sólo será obligación esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre nº 
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la cláusula 11.3. En tal caso, el 
Cabildo Insular podrá ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y 
cumplimiento de dicha obligación esencial.    
b) El compromiso de cumplimiento de la obligación esencial de ejecución relativa la puesta a disposición 
durante la ejecución del contrato del personal técnico  responsable enunciado en el apartado 4. b) 
anterior, se incluye en la declaración responsable del Anexo I de este pliego, que habrá de presentarse en 
el sobre nº 1 por todos los licitadores. La acreditación del cumplimiento de la dicha obligación esencial de 
ejecución, se exigirá sólo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, según lo previsto en la cláusula 
17. Dicha acreditación se realizará de la forma siguiente: 

• Declaración responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su participación 
en la ejecución del contrato. 

• Título académico (Jefe de Obra). 
• Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado). 
• Compromiso firmado por el licitador en el que se constate: 

• El Jefe de Obra y Encargado cumplirán funciones de carácter técnico, no pudiendo en ningún 
caso formar parte del personal destinado a la organización productiva de la obra. 

• La función de Jefe de Obra y Encargado no recaerá sobre una misma persona. 
4.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 del TRLCSP).  
Ninguna en especial. 

 

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR  
Los previstos en la cláusula 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
El propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación detallada en la cláusula 17 de las del 
pliego. 

 

12.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

• Para información: 
- Fax: 922 23 97 04 
- Teléfono: 922239584 y 922445549 
• Durante la fase de licitación: 
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• El órgano de contratación se podrá comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que 
estos deberán designar, expresamente, en su proposición además de un número de fax y un 
número de teléfono.  

Se publicará anuncio en el perfil del contratante de la Administración Insular sobre la  adjudicación del 
contrato. En todo caso, se excluiría aquella información que no sea susceptible de publicación de 
conformidad con la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según 
proceda, a las empresas licitadoras. 

 

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

      El perfil del contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 
www.tenerife.es 

 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podrá prorrogarse 
cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las 
justifique debidamente. 

 

15.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En el presente contrato no habrá revisión de precios. 

 

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS 

• Variantes:   Si     No 
• Mejoras:     Si      No 

 

17.- PENALIDADES 

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la cláusula 31 del 
presente pliego. 
Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen previstas en 
la cláusula 22 del presente pliego. 

 

18.- PLAZO DE GARANTÍA 

Un año a partir de la recepción de las obras (artículo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos previstos en el 
presente pliego de condiciones. 

 

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
• La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de obra 

aprobado, así como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del citado 
proyecto.  

• El documento de formalización del contrato y la documentación que debe acompañar al mismo, 

http://www.tenerife.es/
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en los términos indicados en la cláusula 19. 
• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el 
que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

20.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El previsto en la cláusula 3 del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES  
No se prevé la modificación del contrato (artículo 106 del TRLCSP). 

 

22.- ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS 

UNIDAD TRAMITADORA 
DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO 
CÓDIGO DIR 3: LA0001733 

ÓRGANO GESTOR 
DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO 
CÓDIGO DIR 3: LA0001733 

OFICINA CONTABLE 
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN GENERAL 
CÓDIGO DIR 3: LA0001752 

 

23.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

Queda prohibida la cesión del contrato.  
Se permite la subcontratación de los trabajos hasta un máximo del 60% del valor de adjudicación de los 
mismos, siempre con la autorización previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la cláusula 32 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  
La subcontratación se someterá a los requisitos establecidos en el artículo 227. b) del TRLCSP, así como 
el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del citado 
texto legal. 

TÍTULO II. ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

1.1. El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes comprendidas en el 
proyecto de “Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, 
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada con fecha  11 de abril de 2017, y 
sometido a información pública, tal y como consta en la publicación realizada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 50, de 26 de abril de 2017.  
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1.2. La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación. 
1.3. La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) 
viene especificado en el Cuadro de Características Generales del presente pliego (apartado 1). 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego. 
1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.  

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el 
Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento 
Orgánico y en las Bases 27ª y siguientes de las de ejecución del vigente Presupuesto Corporativo. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.  

Los acuerdos que a este respecto dicte, que serán aprobados con audiencia a la empresa 
adjudicataria y, previos los informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 
quedando sometida la misma a dicha Ley, así como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
3.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, 
así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter 
contractual, según lo detallado en el apartado 19 del Cuadro de Características Generales.  

Dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el 
acto de la formalización del contrato. 

3.3. La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para 
la adjudicación y ejecución de las obras. 

3.4. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera 
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a !o dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  

4.1. De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos: 

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o 
extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización 
con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 
a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas participantes. Será el órgano de contratación, en caso de que se planteen 
dudas respecto a esta última condición de compatibilidad, el que resolverá con carácter 
previo a la adjudicación, si en cumplimiento de ella declara la inadmisión de alguna de las 
proposiciones presentadas, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 210 del 
TRLCSP. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la 
cláusula 17.1.1. de este pliego.  
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4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La 
acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores 
mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13.3.1. del 
presente pliego.  

4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga 
clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 
del Cuadro de Características Generales. 

Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, ya 
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unión, no será exigible clasificación 
profesional alguna, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia económica o 
financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de 
Características Generales. 

En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran 
en la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del 
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto para las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del 
Cuadro de Características Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificación de la 
UTE será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su 
Reglamento de desarrollo.  
Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 
miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán presunción de 
aptitud, en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

4.2. Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente 
conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego. 

4.3. Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de 
personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas 
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea), exigida en el presente pliego, con 
anterioridad al último día del plazo de presentación de proposiciones, aunque la documentación 
acreditativa de su cumplimiento se exigirá solamente al que sea propuesto como adjudicatario del 
contrato, en los términos previstos en la cláusula 17.  

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación del contrato, así 
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 53 de la TRLCSP. 

Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales podrá 
accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 
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6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 

6.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro 
de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

El valor estimado de la contratación coincide con el presupuesto base de licitación, IGIC 
excluido, al no estar previstas modificaciones ni prórrogas en este contrato.  

6.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 
presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.  

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la prestación contratada, como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, así como los demás 
tributos, tasas, informes, análisis y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación. 

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las 
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de aplicación 
al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e 
indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos generales de 
estructura. 

6.3. Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, 
conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser 
satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entenderá incluido en el precio de adjudicación del 
contrato, y será abonado directamente por el Cabildo Insular al órgano recaudatorio correspondiente, a 
través de la figura de la inversión del sujeto pasivo, sin que la persona contratista perciba dicha 
cantidad.  

6.4. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el 
proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente 
de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En el presente contrato no se aplicará revisión de precios. 

8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  

Se ha previsto crédito adecuado y suficiente para afrontar  la contratación en la siguiente 
aplicación presupuestaria del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  
correspondiente al año 2017 y al 2018, conforme al siguiente gasto de carácter plurianual: 

Anualidad Presupuesto total 
IGIC (incluido) 

Aplicación 
presupuestaria 

2017 156.209,12 € 17.0901.4326.65000 
(proyecto 16/548) 

2018 407.926,45 € 
18.0901.4326.65000 

(proyecto 16/548) 

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del Eje 4 
(Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN). 
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9.- GARANTÍA PROVISIONAL.  

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

10.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de cinco meses, a contar desde el día siguiente 
al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

10.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de 
trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos 
previstos en la cláusula 24.  
10.3. No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por 
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del 
tiempo que se había señalado, según lo estipulado en el presente pliego y en relación con lo señalado 
en el artículo 213.2 del TRLCSP. En tal caso, el órgano de contratación actuará a través del Consejero 
Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior. 

TÍTULO III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

11.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de 
adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración de 
las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa. 

11.2. Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas 
licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los 
siguientes: 

Criterios objetivos (evaluables mediante fórmulas) Puntos 

C.1.- Oferta económica 40 puntos 

C.2.- Mayor plazo de garantía  6 puntos 

C.3.- Mejoras a la actuación 14 puntos 

  

Criterios subjetivos (no evaluables mediante 
fórmulas)  

Puntos 

C.4.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución y 
programa de trabajo 

20 puntos 

C.5.- Plan de control de calidad de materiales y Plan de 
acopios  

20 puntos 

11.2.1 Oferta económica (40 puntos): 

El sistema de puntuación para las ofertas económicas se regirá por lo siguiente: 
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Se puntuará las ofertadas admitidas con un máximo de cuarenta (40) puntos y un mínimo de cero 
(0) puntos.  

A los efectos de este apartado se denominará:  

• Plicitación = Presupuesto Base de licitación. 

• Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

• Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los licitadores admitidos. 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de 
Licitación (Plicitación) y cuarenta (40) puntos para la oferta económica más baja presentada y 
admitida (Poferta,min) entre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolará 
linealmente según la fórmula: 

Puntuación oferta i= [(Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min)]*40 

Se podrá considerar que una oferta económica es anormal o desproporcionada cuando en las 
mismas concurran las siguientes circunstancias:  

 Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de 
licitación en más de 17 unidades porcentuales.  

 Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en más de 14 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  

 Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en más de 7 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media 
aritmética multiplicada por 0.93).  

No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 17 unidades. 

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas o 
anormales las ofertas económicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 
0.93).  

Importe de la oferta económica desproporcionada ≤ Importe de oferta económica media x 0.93              

Od ≤ Om x 0.93 

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado.  

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menos cuantía.  

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la 
Mesa de contratación dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, 
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las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación o la 
posible obtención de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el artículo 152.3 
TRLCSP.  

Y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. Cuando empresas pertenecientes 
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose los 
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de las ofertas con valores 
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
del grupo.  

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración económica las mismas reglas 
descritas en el párrafo anterior.  

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán presentar 
declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.  

El cálculo de la puntuación de las proposiciones económicas se realizará con posterioridad al 
análisis y valoración de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del 
cálculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el 
mencionado trámite de audiencia. 

La oferta económica se presentará conforme se indica en la cláusula 13.5 (ANEXO III) del presente 
pliego debidamente firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona 
que le represente (en el caso que la empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere 
presentada por una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas las 
empresas que participan en la misma. 

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser 
repercutido.  

En el importe de la oferta económica estarán incluidos todos los costes directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra. Asimismo, se entenderán incluidos los 
demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los 
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.  

No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior al presupuesto 
de licitación. Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 
fundamental para la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras, 
prevalecerá la consignada en letras. 

11.2.2 Mayor plazo de garantía (6 puntos): 
Se valorará con un máximo de seis (6) puntos, conforme al siguiente procedimiento:  

Se valorará con dos (2) puntos cada año de aumento del plazo de garantía de la obra por encima 
del plazo de garantía mínimo de un año previsto en la cláusula 38.1 de este pliego, hasta un 
máximo de seis (6) puntos. 

Se deberá indicar en número exacto los años (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantía, 
según el modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO IV. 
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11.2.3 Mejoras a la actuación (14 puntos): 
Se valorará con catorce (14) puntos a los licitadores que oferten la ejecución de las siguientes 
mejoras al proyecto de ejecución, sin coste para la Administración: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 

PRECIO 
UNITARIO        

(€) 

IMPORTE 

(€) 

M2. Señalización horizontal para aparcamiento de persona con movilidad 
reducida incluyendo marcaje de simbología en color azul y pasillo con 
rayas blancas según normativa, aplicada con máquina pintabandas, 
incluso premarcaje. 

79 9,83 776,57 

Ud. Señal vertical de con Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) 
espesor, cuadrada de 50 cm de lado,  y poste de 2,20 m de altura 
galvanizado 80x40x2 mm, incluso herrajes para fijación y colocación. 1 120,96 120,96 

775.025 TR 
Ud. Banco mod. Costa de la marca Mobipark o similar, totalmente 
colocado. 

3 551,25 1.653,75 

775.026 TR 
Ud. Papelera mod. Agora de la marca Mobipark o similar, totalmente 
colocada. 

3 262,50 787,50 

Ud. Mechinal (1 por cada 5 m2 de talud gunitado) Perforación y 
colocación de mechinal de hasta 50 cms. de longitud y 50 mm de 
diámetro, de tubo de polietileno de alta densidad, color gris, de 5 KN/m2 
d, recibido con masilla de poliuretano en hueco de muro, incluso limpieza 
y retirada de escombros a vertedero autorizado 

16 41,63 666,08 

Ud. Botiquín primeros auxilios para socorrista fabricado en polietileno de 
alta flotación y spentex de dimensiones adecuadas e incluso material 
según reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la comunidad 
autónoma de Canarias  

1 400,00 400,00 

Ud. Aro salvavidas indicado para piscinas de uso colectivo. 
Homologación SOLAS R:D 809/99 o “CE” Directiva 89/686, RD 1407/92 
Fabricado en polietileno con el interior de espuma expandida, color 
naranja butano con bandas reflectantes, medidas de 70 cm Ø exterior, 44 
cm Ø interior y 2.5 Kg de peso, rodeado de cuerda tranzado de 
polietileno, incluso cabo de polietileno de 30 m y soporte para fijación y 
pie en acero inox aisi 316, totalmente instalado. 

5 150,00 750,00 

Ud. Silla para socorrista fabricada en madera de pino silvestre de primera 
calidad, limpia de defectos y sometida a un proceso de secado para 
pilares y vigas en secadero industrial de madera. La madera tendrá la 
certificación PEFC. Tratamiento de la madera  riesgo 4. Cuatro peldaños. 
P.P. accesorios necesarios y totalmente instalada. 

1 1.800,00 1.800,00 

Ud. Repuesto de prolongador para accionamiento manual de la válvula 
de mariposa, desde coronación del dique (elemento contemplado en la 
partida 413.163 TR) 1 110,00 110,00 

623.012.TR 
T Escollera de 1-2 Tn de peso, idéntica a la existente, procedente de 
préstamo, colocada en protección de vaso. 12 49,79 597,48 

600.030.TR 
M3 Hormigón en masa HM-30, árido machaqueo 20 mm máx., bajo 
carrera de marea, incluso encofrado y desencofrado, colocado. 6 236,25 1.417,50 
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725.230.TR 
M Pasamanos de acero inoxidable pulido simple, de acero AISI-316, tubo 
Ø45 mm y 3 mm de espesor, incluso postes de apoyo del mismo 
material, placas de anclaje, totalmente colocado. 

5 183,75 918,75 

TOTAL   9.998,59 

La mejora sólo podrá ser ofertada de forma completa, no admitiéndose ninguna oferta que 
contemple la ejecución parcial de la misma, cumplimentando, a tal efecto, la declaración que se 
adjunta a este pliego como ANEXO XII. 
No se admitirán variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la 
ejecución de la mejora conforme a la definición íntegra que se contempla en el pliego. 

Las propuestas que no contemplen la ejecución de la totalidad de la mejora enunciada, cuya 
valoración a precios de proyecto asciende a 9.998,59 € de ejecución material, sin coste para la 
Administración, serán puntuadas con cero (0) puntos en este criterio. 

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario serán incorporadas al contrato 
formando parte del mismo. Por tanto, formarán parte de las mediciones del proyecto, 
certificándose conforme se vayan realizando, pero valorándose a coste cero. Así, a las 
mediciones se le añadirán un capítulo de “MEJORA” que se anexará a las mediciones del 
proyecto y que se irán certificando a medida que se vayan ejecutando. 

11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 
puntos): 

A. La Memoria descriptiva del proceso de ejecución se valorará con una puntuación máxima 
de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

Bajo este epígrafe se examinará el análisis que el licitador formule al proyecto a fin de establecer 
el conocimiento que tienen del mismo y valorar los aspectos más destacados a tener en cuenta 
para el correcto desarrollo del mismo a criterio del Licitador, que garantice la adecuada 
terminación de las obras, en este sentido se deberá analizar con especial detalle los siguientes 
documentos:(correspondencia entre ellos y correcta definición de las obras a realizar): 

o Mediciones y Presupuesto 

o Planos 

Se examinará la descripción del sistema constructivo propuesto para la ejecución de la obra. Para 
ello se hará una descripción de todas las actividades importantes y procesos constructivos 
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares, maquinaria y 
equipos humanos adscritos, en la que además se añadirá una breve descripción de su proceso de 
ejecución. 

Se analizará la organización física de las obras, análisis de necesidades de acopios y de 
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen necesarias, 
sistemas de selección y contratación de subcontratistas, así como los métodos de ejecución que 
disminuya la incidencia de los efectos de la obra a terceros. Se analizarán los servicios existentes 
así como los tránsitos peatonales y rodados que se producen en la zona y que condicionan la 
obra, especificando su influencia en la programación, considerando la necesidad de mantener 
estos servicios y tránsitos. Para ello y en su caso, será necesario justificar los tramos en los que 
se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de los usos existentes que se puedan ver afectados 
durante la misma y los itinerarios peatonales alternativos propuestos para garantizar el flujo de 
peatones, así como los posibles desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de la obra. 
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B. El Programa de trabajo se valorará con una puntuación máxima de diez (10) puntos y un 
mínimo de cero (0) puntos. 

La mejor proposición de las presentadas se identificará como aquella que mayor y mejor 
correspondencia presente con la memoria descriptiva del proceso de ejecución, al respecto de la 
correcta asignación de los rendimientos de los medios previstos para la ejecución de cada 
actividad detallada, de manera que permita, a su vez, analizar de un modo suficientemente 
representativo y real, el desarrollo de la obra. 

Se  redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. Se justificarán los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, 
que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y sin que pueda 
figurar dato económico alguno, constituyendo causa de exclusión el incumplimiento de 
este requisito.  

2. Contendrá, al menos, la siguiente información: 

o Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el 
desarrollo de las obras. 

o Duración estimada de cada actividad. 

o Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador 
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

o Diagrama de espacios- tiempo en obras de tipo lineal. 

o Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución que, según su 
Programa de trabajo, estima necesario para la ejecución de la obra. Dicho plazo 
será igual o menor que el plazo máximo que figura en este Pliego y deberá coincidir 
exactamente con el reflejado en el citado documento presentado por el licitador. No 
se permitirá, en ningún caso, la reducción del plazo total de la obra previsto en este 
pliego. 

Formatos y extensión 

Los formatos, característicos y extensión máxima de los anteriores documentos responderán a los 
siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

Formato: 

o Tamaño de hoja: DIN-A4 

(Únicamente el Programa de trabajo y dos planos explicativos de la concepción global de 
la obra como máximo podrán entregarse en una cara de tamaño DIN-A3 y, a efectos del 
cómputo del número total de caras admitidas como integrantes del documento. Estas caras 
de distinto tamaño serán consideradas, cada una, como un DIN-A4). 

o Tipo de letra: Arial. 

o Tamaño de letra mínimo: 10 pto. 

o Márgenes mínimos: 2 cm. 

o Interlineado mínimo: Múltiple en 1,2. 
Extensión máxima de cada documento: 

- Memoria Descriptiva del proceso de ejecución: 25 caras. 

- Programa de trabajo: 15 caras. 
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La documentación aportada que exceda de las extensiones máximas indicadas, no será 
objeto de valoración.  

11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios  (20 puntos): 
A. El Plan de control de calidad de los materiales se puntuará con un máximo de diez (10) 

puntos y un mínimo de cero (0) puntos, según lo señalado seguidamente: 

1. Organización y medidas previstas por el Licitador para controlar y garantizar la calidad de 
los trabajos, aportando un Plan de Control de Calidad específico para la obra donde se 
recojan al menos los siguientes aspectos: 

- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 
trabajos y normativa técnica aplicable, con especial incidencia en lo referente al 
control de calidad de la madera tratada en autoclave. 

- Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, con especial incidencia en lo 
referente a las maderas tratadas en autoclave. 

- Certificado de ensayos de calidad de los principales materiales a utilizar en obra, con 
especial incidencia en lo referente a las maderas tratadas en autoclave. p.e. 

• Contenido de humedad máximo admitido determinado mediante norma UNE 
EN 13183. 

• Determinación de la clase resistente mediante ensayo normalizado según 
norma UNE EN 338 o cualquier otro ensayo alternativo que ofrezca el 
mismo resultado. 

• Resistencia al fuego. 

• Seguridad de utilización (tratamiento para mitigar el carácter resbaladizo de 
la madera mojada) 

B. El Plan de Acopio de materiales se puntuará con un máximo de diez (10) puntos y un 
mínimo de cero (0) puntos. Se valorará la organización dedicada al Plan de acopios con 
seguridad de suministro de dichos materiales, con especificación expresa de cantidades e 
importes, lugares de acopio y certificados, debiendo constar la procedencia, naturaleza, 
suministradores de los materiales. 

Formatos y extensión 

Los formatos, característicos y extensión máxima de los anteriores documentos responderán a los 
siguientes requisitos de obligado cumplimiento: 

Formato: 

- Tamaño de caras: DIN-A4 

(Únicamente podrán entregarse un máximo de tres (3) caras de tamaño DIN-A3 y, a 
efectos del cómputo del número toral de caras admitidas como integrantes del documento, 
estas caras de distinto tamaño serán consideradas, cada una, como un DIN-A4) 

- Tipo de letra: Arial 

- Tamaño de letra mínimo: 10 pto. 

- Márgenes mínimos: 2 cm. 

- Interlineado mínimo: Múltiple en 1,2. 
Extensión máxima del documento: 

      Plan de control de calidad: 15 caras. 
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      Plan de acopios: 5 caras. 
La documentación aportada que exceda de las extensiones máximas indicadas, no será 
objeto de valoración.  
11.3. Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación 
aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos: 

VO= P económica + P garantía + P mejoras + P memoria + P calidad 

Donde:  

VO: Valoración de la oferta de cada licitador  

Peconómica = Puntuación obtenida en el apartado de oferta económica (C.1) 

Pgarantía = Puntuación obtenida en el apartado Mayor plazo de garantía (C.2) 

P mejoras = Puntuación obtenida en el apartado Mejoras a la actuación (C.3) 

Pmemoria = Puntuación obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso de ejecución y 
programa de trabajos. (C.4) 

Pcalidad = Puntuación obtenida en el apartado de Plan de control de calidad (C.5) 

En caso de empate, éste será resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un 
mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo 
puesto de manifiesto en el ANEXO V al que hace referencia la cláusula 13.3.3. incrementándose 
0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global.  

El incumplimiento de dicho compromiso será causa de resolución del contrato y originará para el 
contratista las penalidades previstas en la cláusula 35.  

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de personal 
alguno, será adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta económica. Si se 
mantuviera el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.  

12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

12.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en 
los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de veintiséis 
días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil 
de contratante (www.tenerife.es). 

La presentación podrá realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, así como mediante envío por correo certificado con acuse de recibo al 
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  En el caso de envío por Correo, el 
licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax o telegrama, la 
remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En 
todo caso, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 

A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono y fax del Cabildo de 
Tenerife es el siguiente: 

LOCALIZACIÓN HORARIO 
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Plaza de España nº 1 
38003 S/C de Tenerife, a partir 

de la indicada fecha. 
Teléfono: 901 501 901 

           Fax: 922 23 97 04 

Horario general:  
- Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. 
- Sábados de 09:00 a 13:00 horas. 

Horarios reducidos: 
Meses de julio y septiembre y horario reducido de Navidad (de 15 de 
diciembre a 15 de enero) 

- Lunes, miércoles y viernes de 08.00 a 14.00.  
- Martes y jueves de 08.00 a 18.00. 
- Sábados de 09.00 a 13.00. 

Mes de agosto: 
- Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 

- Sábados de 09:00 a 13:00 horas 

Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las ofertas sea inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
12.2. Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del 
contrato. 
12.3. La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.  
12.4. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin 
que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión 
temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en 
más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

12.5. Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y 
salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo 
electrónico consignado en los sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento 
de los sucesivos trámites, comenzarán a computarse a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
constancia de la recepción por el destinatario. 

12.6. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial 
al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a presentar por los licitadores habrá de 
ser original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas, conforme a la legislación 
vigente en la materia. 
12.7. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en 
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose 
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser 
causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida 
de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquella si no se ha 
constituido. 

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.  

13.1. Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación 
de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico – en la que se llevarán a cabo 
las notificaciones, conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, así como la firma del licitador o 
persona que le represente. 
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Dichos datos serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y 
notificaciones oportunas, así como para la devolución de la documentación pertinente, salvo que 
en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas. 
13.2. El sobre núm. 1 llevará por título: “SOBRE NÚM. 1: Documentación administrativa para la 
licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de 
Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario. 

13.3. En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:  

13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, 
que se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en 
aplicación del artículo 146 del TRLCSP. 

Dicha declaración sustituirá la documentación acredita de la personalidad jurídica del 
empresario y su representación, la solvencia de la empresa y la declaración responsable de 
no estar incurso en prohibición de contratación y de cumplimiento de las obligaciones 
esenciales de ejecución.  

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración 
responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de 
adjudicación y, en todo caso, con carácter previo a la adjudicación del contrato. La vigencia 
de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración 
deben estar referidos al momento de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal 
deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las 
empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extremos 
previstos en el artículo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptará al modelo que se adjunta como 
ANEXO II a este pliego.  

13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita 
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de 
obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberá estar inscrito 
como demandante de empleo con una antigüedad de al menos seis meses, o de seis meses 
completos en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la 
fecha efectiva de contratación. A tal efecto deberá adjuntar el ANEXO V, debidamente 
firmado. 

13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como 
ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, 
en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el artículo 42 
del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse 
constar igualmente mediante declaración responsable.  

13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados 
como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaración 
se estará a lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP. 

13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles 
en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se 
adjunta como ANEXO VIII a este pliego.  
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13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto 
subcontratar voluntariamente en el caso de que resulte adjudicatario (ANEXO X), señalando 
el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, así como el nombre y 
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia económica y 
financiera y profesional y técnica de los subcontratistas a los que haya de encomendar su 
realización. 

13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (sirva como 
modelo en el ANEXO I en sus dos primeros párrafos y tomando como declaración el último 
párrafo final). 

13.4. El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables 
mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el 
término municipal de El Rosario. 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2, en relación 
con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se 
especifica en la citada cláusula; esto es:  

• Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo, redactada en los 
términos indicados en la cláusula 11.2.4 anterior. La documentación aportada que exceda 
de las extensiones máximas indicadas, no será objeto de valoración.  

• Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos 
indicados en la cláusula 11.2.5 anterior. La documentación aportada que exceda de las 
extensiones máximas indicadas, no será objeto de valoración.  

13.5. El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante 
fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la 
contratación de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el 
término municipal de El Rosario. 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2, en relación 
con los tres criterios de adjudicación objetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se 
especifica en la citada cláusula; esto es:  

 Oferta económica, redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO III,  y según lo indicado en la cláusula 11.2.1 anterior. Si la oferta económica fuera 
superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

 Mayor plazo de garantía de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al 
presente pliego como ANEXO IV,  y según lo expuesto en la cláusula 11.2.2. anterior. Si 
algún licitador no aporta la documentación relativa a este criterio no será valorada respecto 
al mismo. 

 Mejoras en la actuación, sin coste añadido para la Administración, en los términos previstos 
en el ANEXO XII de este pliego y de conformidad con lo expuesto en la cláusula 11.2.3 
anterior. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a este criterio no será 
valorada respecto al mismo. 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN.  

La Mesa de contratación estará integrada por:  
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Presidente: 

El Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, o persona que le 
sustituya. 

Vocales: 

• El Vicesecretario General, o persona que le sustituya. 

• El Interventor General, o persona que le sustituya. 

• El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya. 

• El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya 

Secretario: 

El Responsable de la Unidad de Contratación del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario 
que le sustituya. 

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la presidencia el Jefe de 
Servicio promotor de la contratación, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que 
no asistan en representación de la Vicesecretaría y la Intervención General, que ocupe el puesto de 
mayor jerarquía. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuará como 
Presidente la persona de mayor edad de ellas.  

La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 a 24 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 
84 del RGLCAP. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.  

15.1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
contenida en el sobre núm. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones por 
correo, en cuyo caso, habrá que estar a lo dispuesto en la cláusula 12.1 de este pliego. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se 
notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia 
de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para 
que lo subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se rechazará la proposición. 

15.2. Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las 
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada, así como requerirlos para la 
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en 
el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

16.1. La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o 
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transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá a la apertura en acto público del 
sobre núm. 2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación subjetivos, no evaluables mediante fórmulas o porcentajes, según lo indicado en el 
anuncio de licitación que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible 
publicación en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de 
los interesados al acto público de apertura de dicho sobre. 

16.2. En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número 
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación 
de la documentación general presentada en el sobre núm. 1, con expresión de los licitadores admitidos 
y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento 
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.  

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre núm. 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas presentadas respecto de cada uno 
de los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con 
el acto celebrado informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o 
bien interponer el recurso administrativo que corresponda, en su caso.  

A continuación se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará 
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.   

16.3. La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación 
del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en 
acto público del sobre núm. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas.  

La convocatoria deberá realizarse con una antelación suficiente y por los medios previstos en la 
cláusula 12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicación en el perfil del contratante del 
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto público de 
apertura de dicho sobre. 

El referido acto público se desarrollará conforme al siguiente procedimiento: 

• El Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones 
contenidas en el sobre núm. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones 
que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

• A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre núm. 3 de los 
licitadores, dando lectura  a documentación relativa a los criterios de adjudicación 
objetivos, evaluables mediante fórmulas.  

• Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, 
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el 
plazo máximo de dos días hábiles, o bien interponer el recurso administrativo que, en su 
caso, corresponda. 

• A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa 
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será descartada por la 
Mesa de contratación 

Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la cláusula 11.2.1. del 
presente pliego y en el artículo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada 
anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento previa tramitación del correspondiente 
procedimiento y en los términos siguientes:  

- La Mesa notificará al licitador tal circunstancia y concederá un plazo de tres días naturales 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones 
propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la protección del empleo y a las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación. 

- La justificación que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados 
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificación en la oferta económica pues la 
carga de justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados 
corresponde al licitante. 

- A la vista de la justificación remitida, la Mesa de contratación solicitará el asesoramiento 
técnico correspondiente, para la emisión de informe valorativo sobre la justificación 
aportada. 

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de 
contratación en alguno de los sentidos siguientes: 

o Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente 
más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se 
estime puede ser cumplida a satisfacción del Cabildo Insular y que no sea 
considerada anormal o desproporcionada. 

o Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe 
técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación 
del contrato a favor de éste pudiendo exigir una garantía complementaria del 5% 
alcanzando la garantía total un 10%. 

16.4. La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte acto de adjudicación.  

17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO 
ADJUDICATARIO.  

17.1. El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, 
Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en la presente cláusula al 
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. 
Las empresas españolas aportarán el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de 
personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros que se indican en el Anexo I del RGLCAP.  

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Finalmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, en la forma señalada en los párrafos 
anteriores para cada modalidad de empresas. 

Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar. 

17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de 
ejecución del contrato. 

Clasificación.-  
Las empresas españolas deberán acreditar su clasificación, en los términos indicados en el 
apartado 10 del Cuadro de Características Generales, mediante la presentación de 
certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial exigida. Dicha 
certificación vendrá acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación (ANEXO IX).  A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se 



 
 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 27/67 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

aceptarán certificaciones electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, 
de oficio, por el órgano de contratación. 

Solvencia.-  
Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados en el 
apartado 10 del Cuadro de Características Generales.  

En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran 
en la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del 
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto para las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, según lo previsto en el apartado 10 del 
Cuadro de Características Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificación de la 
UTE será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su 
Reglamento de desarrollo.  

Obligaciones esenciales de ejecución.-  
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato, 
tanto por empresas españolas como no españolas, se efectuará en la forma que se indica 
en el apartado 10.4 del Cuadro de Características Generales. 

17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
RGLCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial 
en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

-  Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular 
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será 
recabada de oficio por esta Administración. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva expedida por la autoridad administrativa 
competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del RGLCAP. En el supuesto 
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
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Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente  en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administración de la 
Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social de la 
empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, con la 
prestación de las proposiciones económicas y técnicas a este procedimiento, se entenderá 
que se autoriza expresamente al  personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
a obtener, de oficio y por vía telemática, los certificados de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.  

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea 
imposible para esta Corporación obtener vía telemática estos certificados se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de cinco días hábiles presente las mismas. 

Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los procedimientos de 
licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva. 
- El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, 
excluido el IGIC.  

- No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el 
artículo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva.  

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 
acreditativa correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los avales y los certificados 
de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

- Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de 
empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se 
alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal.  

- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 

- En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 
de resolución. 

17.2. La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación que se detalla a continuación: 

 Personalidad, capacidad de obrar y representación a que se refieren las cláusulas 4 y 
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17.1.1 de este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en la 
certificación aportada. No obstante, el órgano de contratación podrá requerir la aportación de 
dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 
adecuado al objeto del contrato. 

 Documentación acreditativa de la clasificación, a que se refieren las cláusulas 4 y 17.1.2. La 
documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional para el caso de empresas no 
españolas de estados miembros de la Unión Europea, debe aportarse en todo caso. 

La certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la 
Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir acompañada en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como 
ANEXO XI.  

18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1. Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se 
considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma.  
18.2. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, 
publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación (www.tenerife.es).  

18.3. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

18.4. El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o 
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.  

En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.2 de 
TRLCSP, se estará a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
18.5. La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse 
dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas. 

18.6. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 154.4 del TRLCSP.  

18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.  

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

TÍTULO IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo 
de formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego, el 
proyecto técnico, así como los documentos cumplimentados y presentados por el adjudicatario.  

http://www.temerife.es/
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19.2. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya 
duración será coincidente con del contrato hasta su extinción.  

19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 
19.4. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese 
exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  

19.6. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

TÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.  

20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de 
licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública.  

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del presente contrato en los citados 
medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 euros. 
20.2. La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la 
obra que figura en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, así como aquellos ensayos 
o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los 
primeros no cumplan los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o 
en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la dirección facultativa 
decida realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, serán 
abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible del 
importe señalado en el párrafo anterior. 

La dirección facultativa fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, en caso de que no exista disposición general 
al efecto, ni se establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido 
en el proyecto.  

El laboratorio contratado por el concesionario para la realización de los ensayos establecidos deberá 
contar con todas las acreditaciones y homologaciones necesarias y deberá ser autorizado por la 
dirección facultativa.  
20.3. Asimismo,  el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la dirección facultativa, según 
la definición contenida en el Manual de identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular. 
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No se permitirá la colocación de cualquier otro que tenga carácter de publicidad comercial, sin la 
autorización expresa de la administración contratante. 

El cartel tendrá una dimensión aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte de 
chapa de acero galvanizado. La ubicación del cartel en la obra se decidirá por la dirección facultativa 
y el responsable del contrato, conciliando la eficacia en la visualización del elemento, que no 
perjudique el paso de peatones o vehículos y que no suponga ningún tipo de peligro para personas y 
bienes muebles e inmuebles.  

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del 
cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido, 
en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la dirección facultativa podrá 
exigir la colocación a costa del contratista de un cartel en cada municipio. 
20.4. El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto 
de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las mismas 
producirá en el entorno. Estas deberán consistir en: 

• Medidas relativas a la disminución del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la 
obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrirá 
con lonas serigrafiadas con información de la obra y del proyecto y/o imágenes publicitarias 
del destino turístico que proporcionará el Cabildo. 

• Medidas relativas a la disminución del impacto sonoro: apantallamiento acústico y empleo de 
maquinaria moderna de baja sonoridad y emisión de otros contaminantes. En el momento de 
ejecutar las obras en entornos urbanos se tendrá en cuenta que los trabajos de excavación 
en zanja, eliminación de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos 
superiores a 80 db medidos en las fachadas de los edificios empezarán a partir de las 8:00 
horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislación. 

• Medidas relativas a la mejora de la señalización e información: instalar carteles de 
información al público con señalización, en cada caso, de tramos cortados, desvíos en tráfico 
rodado y peatonal, señalización de establecimientos turísticos alojativos y comerciales cuya 
visión y accesos normales sean alterados por las obras. 

• Medidas relativas a los acopios de materiales; previsión y organización de las zonas 
específicas para acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial. 

20.5. Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos 
que deberá asumir el contratista a su costa: 

• Las zonas de zanja, se realizarán mediante doble vallado y las zonas de obra se realizarán 
en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulación peatonal o de vehículos. La estética 
del vallado será la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en 
los entornos turísticos. 

• Durante la ejecución de la obra se deberá iluminar provisionalmente y de forma adecuada la 
zona. 

• Se respetarán los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas 
con el Ayuntamiento. 

• Se deberá permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos 
existentes. 

• Se permitirá el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitándose uno 
o varios lugares adecuados, para su ubicación durante la ejecución de la obra. 
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• Se preverá el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada 
por las obras. 

20.6. El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción 
antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las 
mismas y por importe mínimo del precio de adjudicación, debiendo figurar como beneficiaria, en caso 
de siniestro, el Cabildo Insular de Tenerife. 

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tendrá vigencia durante el período de 
garantía de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Cabildo 
de Tenerife podrá suspender la tramitación de certificaciones y, en el supuesto de recepción, el 
cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta 
obligación, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones 
por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

Igualmente el estará obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, 
tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos al Cabildo Insular  de Tenerife o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pólizas 
contratadas deberán adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 
20.7. Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio 
y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor 
difusión de la Isla. 
20.8. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los 
trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22. 
20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, 
un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas 
durante la ejecución de aquellas. 
20.10. El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y 
de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono 
de los tributos que ello conlleve para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras  e 
instalaciones técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro eléctrico (MT y BT) y 
alumbrado público, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado  y las tasas de 
los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la 
Administración correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando conocimiento 
al Cabildo Insular de haber cumplido dichos trámites. 

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas 
licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación contractual que determina que 
es un gasto que debe ser asumido por el contratista, aquél se lo descontará de la certificación de 
obra correspondiente y previa entrega al contratista del justificante de su abono previo por la 
Administración. 

20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este 
asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de 
seguridad y salud, así como los correspondientes a la dirección de la ejecución de la obra, que se 
deriven del retraso. 
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL 
CONTRATISTA.  

21.1. El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá 
designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá 
supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la 
dirección facultativa de la obra. 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso, en el 
plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su 
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de órdenes”, “libro de 
incidencias” y “libro de subcontratación”. 
21.2. Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable 
de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y su 
realización dentro del plazo establecido. 

La dirección facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la coordinación en materia de 
seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente por el personal de la 
Administración o por el personal técnico por ella contratado. 

Para el desempeño de su función, el director facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
facultativa y al responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

Igualmente, la dirección facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad  o se acredite su incompetencia  para la 
realización de los trabajos. 

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de órdenes”, 
“Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la documentación necesaria para la 
ejecución del proyecto. El director facultativo hará constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aún cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la dirección 
facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 
21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones 
de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al 
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contrato y previa aceptación de la Administración, con capacidad suficiente para ostentar la 
representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 
marcha de las obras. 

Asimismo, el jefe de obra dispondrá de capacidad para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual. El cargo será desarrollado por un técnico competente con los requisitos establecidos 
en el apartado 10 del Cuadro de Características Generales. 

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportará para su aceptación por la 
Administración Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos, titulación, 
teléfono de contacto, cualificación profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten 
fehacientemente la experiencia requerida. 
El jefe de obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación. En este supuesto, 
el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de quince días, sin que ello pueda 
justificar un retraso en la construcción de la obra, ni por lo tanto prórroga en su ejecución. 
21.4. El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona 
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular. 
21.6. La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación.  
21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a 
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

21.8. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 
gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el 
RGLCAP. 

21.9. La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el 
artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP. 
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21.10. La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP. 

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

22.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del 
proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no 
supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente 
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecución de la obra, 
a los efectos de su aprobación por el Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización 
y Acción Exterior.  

El Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la autoridad laboral 
competente. Estará a disposición permanente de la dirección facultativa, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes. 

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se estará a lo 
dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el contratista 
obligado cumplir lo previsto en el mismo. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa 
de la Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, 
así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 
contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 
22.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud 
y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo 
ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de 
los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá 
una penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.   
22.3. Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción, en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación 
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de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
22.4. El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del 
contrato.  

Dicho Plan, una vez informado por la dirección facultativa y aprobado por el Consejero Insular del 
Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación.   

23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

23.1. En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación 
en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 
23.2. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se 
dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  
23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia 
acta. 
23.4. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad.  
23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de 
los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y 
que se deberán localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la asistencia a las empresas 
suministradoras, si fuese necesario. 
23.6. Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente 
de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo 
durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

24.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

24.1. El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el 
plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos 
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presentación del programa de trabajo no se exigirá en 
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este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación 
del contrato.  

24.2. Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el 
contratista, y además deberá incluir los siguientes datos: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

24.3. La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

24.4. Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la 
actualización y puesta al día del programa de trabajo. 

24.6. La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS 
EXISTENTES. 

El contratista tendrá que aportar, en el mismo plazo que el señalado en la cláusula anterior, las 
medidas técnicas y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales, 
que permitan el tránsito peatonal normal. 

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de 
abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, suministro 
telefónico y saneamiento, garantizando su continuidad, mediante la ejecución a su costa de las redes 
provisionales necesarias que hubiere que ejecutar como consecuencia del desarrollo de la obra 
principal, con la previa aprobación del director facultativo y con el conforme de la compañía 
suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de las redes 
provisionales a las generales.  

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder 
acoplar las redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un día de 
antelación a los vecinos afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente 
a su costa los gastos ocasionados por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edición e 
impresión de folletos informativos, así como buzoneo de los mismos). 
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26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o 
materiales de desecho que deberán ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se 
tuviese que aportar un Plan de gestión de residuos, de conformidad con lo indicado en la cláusula 
22.4 del presente pliego, se deberá garantizar lo siguiente: 

• Prohibición expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido 
deberá ser objeto de evacuación y gestión por procedimiento autorizado. 

• Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento serán retirados de 
forma inmediata y almacenados a tales efectos que será diariamente trasladadas a 
vertedero autorizado. 

• El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas deberá ser 
objeto de almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior 
retirada. Se prohíbe expresamente verter este tipo de sustancias al suelo. 

27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

27.1. Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

27.2. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente 
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte  
días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso, esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo 
de ejecución de la obra.  

28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

28.1. La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 
28.2. La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al 
proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el 
responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se 
dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes.  
28.3. El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá 
dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración. 
28.4. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u 
otorgue derecho alguno la circunstancia que la dirección facultativa o la Administración los haya 
examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 
28.5. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, así como a mantener el compromiso 
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previsto en el apartado 10.4 del Cuadro de Características Generales, y cuya efectividad se considera 
obligación esencial a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración Insular, previo informe del 
responsable del contrato. 

28.6. Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y 
maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.  

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados en 
dichos documentos anexos, será condición necesaria contar con la autorización expresa del 
responsable de la coordinación de los trabajos, para lo cual deberá proporcionar, con la debida 
antelación, toda la documentación técnica que el director facultativo considere necesaria. 

28.7. Dada las características del emplazamiento de los trabajos, la empresa adjudicataria proveerá, 
a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar daños 
al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de 
agua para la ejecución de los trabajos.  

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con 
disyuntores diferenciales. 
28.8. Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares 
definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo 
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su conformidad o para la 
realización de los ensayos oportunos. 

28.9. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que 
se crean necesarios para acreditar su calidad.  

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta 
del adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del presupuesto de ejecución material que figura 
en el proyecto. No obstante, no tendrá tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de 
defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

La Dirección Facultativa fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deban 
reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no existe disposición general al 
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

28.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el 
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado 
después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo 
de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. Transcurrido 
este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

29.1. El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
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operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes.  

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
29.2. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a 
su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a 
todos los efectos, la condición de empresario. 
29.3. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento 
con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 
materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso 
a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular. 
29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, 
garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al cumplimiento de 
las medidas de seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y confidencialidad asumiendo 
las responsabilidades que por su incumplimiento le incumban. Si el contratista necesitare acceder a 
datos de carácter personal contenidos en ficheros de titularidad de la Administración deberá firmarse un 
contrato de confidencialidad al que hace referencia el artículo 12 de la citada Ley. Las condiciones de 
confidencialidad se concretarán dependiendo de la tipología de los datos objeto de tratamiento (nivel de 
seguridad básica, medio o alto). 
29.5. El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus 
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia 
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.  
29.6. El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para 
el correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, así como 
para el responsable del contrato y la dirección facultativa, debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 
 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio al 

que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de 
comprobación del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
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El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o 
jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, 
de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán 
ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las 
partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de la 
misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud 
deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en 
el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y desarrollado en el artículo 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a la Administración Insular. 

 Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Insular así como, en su caso, las 
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra. 

29.7. El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el 
acceso a la obra a  persona ajena a la ejecución de ésta, sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se establece como causa de 
resolución del contrato.  

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 
29.8. El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
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A los efectos previstos en la Base 44ª de las de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en relación con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el 
caso de que se prevea la asignación al contrato de un volumen de plantilla por parte del 
adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones y la posible responsabilidad solidaria de la 
Corporación Insular respecto de las obligaciones referidas a la seguridad social y salariales del 
contratista, éste deberá disponer de un código de cuenta de cotización diferenciado para los 
trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se deberá tramitar con carácter 
previo al inicio de contrato. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las 
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna 
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
29.9. La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad 
Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía 
definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la 
Corporación Insular. 
29.10. El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir 
del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los 
plazos parciales que se determinen, en su caso, en el programa de trabajo que presentará a la 
Corporación Insular para su aprobación por el órgano competente. 

29.11. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá de 
la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad 
en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección facultativa, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la 
recepción de las mismas. 
29.12. Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de 
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las 
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico, desechándose los que a 
juicio de la dirección facultativa no los reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la dirección 
facultativa un mínimo de tres muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose 
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. 

Estas muestras se presentaran con una antelación suficiente a la fecha prevista de colocación, 
según el programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no cumplimiento 
de este plazo no justificarán modificaciones del plazo contractual en ningún caso, ni eximirán al 
contratista de su obligación de obtener la autorización de los materiales a colocar. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto o material para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa autorización de la 
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dirección facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan 
estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
o materiales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que 
dispongan de aquéllos.  

30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.  

30.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el 
TRLCSP. 

A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez primeros días 
siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que comprenda la obra realmente ejecutada 
durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relación valorada que el mismo elabore,  de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas 
que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 
liquidación del contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su 
conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio Administrativo de Turismo para su 
tramitación.  

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición se adjuntará un 
informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexará informe técnico si en la 
certificación mensual se efectuare deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas 
por el órgano de contratación. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 154 del RGLCAP. 
30.2. Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:  

Psi = Pi/Pemo x Pems 

Siendo:  

Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud. 

Pi: Presupuesto de ejecución material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar, 
excluido el capítulo de Seguridad y Salud. 

Pemo: Presupuesto de ejecución material de toda la obra, excluido el capítulo de Seguridad y Salud.  

Pems: Presupuesto de ejecución material correspondiente al capítulo de Seguridad y Salud de toda 
la obra.  
30.3. El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la 
correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el 
Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos y 
detallar como partida independiente el IGIC. 

Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de 
los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” 
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gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detalla en el 
apartado 22 del Cuadro de Características Generales del presente pliego. 

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas 
en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura 
electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

La factura será debidamente conformada por el director facultativo de la obra y por el Jefe del 
Servicio Técnico de Turismo. 
30.4. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días 
siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP, en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en 
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la factura en el 
Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de su presentación de la factura en el Registro correspondiente. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a 
que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses 
de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las 
obligaciones contractuales y legales. 
30.5. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por 
acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.  
30.6. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación 
fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites 
precisos en la Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA. 

31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo. 
31.2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
31.3. Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 

http://face.gob.es/
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resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades de 0,20 
euros por cada 1.000 euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el 
órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación 
del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo 
total. 
31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía 
que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 
31.6. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 
expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalización. 
31.7. Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el 
artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que se le había señalado por un plazo que será, al 
menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el 
artículo 213.2 del TRLCSP. 

32.- SUBCONTRATACIÓN. 

32.1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el 
importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, el 
contratista deberá comunicar con una antelación mínima de veinte días y por escrito, a la 
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
subcontratación, así como declaración responsable de que no está incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 

• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de 
adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es 
objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP. 



 
 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 46/67 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su 
ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a 
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
32.2. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, 
en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de 
Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo 
de la misma. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
32.3. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista 
de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 
32.4. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente 
y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada en 
el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que 
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio 
con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato, salvo que el órgano 
de contratación, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 10%. 

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

33.1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables 
a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la 
resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, 
procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada 
por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la 
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misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
33.2. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la 
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos 
posibles para la Administración. Para ello, el contratista deberá adoptar todas las medidas para 
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, deberá 
estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la cantidad 
que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los 
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el 
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado. 
33.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a 
una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se 
calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el 
proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para 
determinar el tope máximo de la indemnización.  

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia 
de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la 
prórroga que proceda.  
33.4. Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP. 

34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

34.1. El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público 
en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse 
modificaciones convencionales. En las actuaciones derivadas de la modificación del contrato, el órgano 
de contratación actuará a través del  Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior, al objeto de conferir una mayor agilidad y eficiencia a su tramitación. 
34.2. Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin 
que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a 
introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 
necesarias. 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el 
artículo 234 del TRLCSP. 
34.3. En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del 
citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 
34.4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.5. La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión 
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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Cuando la dirección facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y 
Acción Exterior, autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con 
carácter de urgencia, mediante las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 
34.6. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección 
facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio 
de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus 
respectivos contratos.  
34.7. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 
su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato.  

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados 
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si el contratista no aceptase los precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para 
facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona 
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  

35.1. La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 
223 y 237  del TRLCSP. 
35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado 
TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes: 

a)   La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración o la incursión 
del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar 
señaladas en la normativa vigente del TRLCSP. 

b)   El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios específicos que presentó en su oferta así como de los compromisos 
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo disponga el director 
del contrato. 

 

c)   El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se 
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para 
la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su 
ejecución exija un plazo menor. 

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos 
meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 
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75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso 
no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  

d)   El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio 
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las 
cláusulas del presente pliego. 

e)   La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin 
autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún cuando ésta se realizase 
bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

f)   El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecución de la 
obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre 
y cuando el órgano de contratación no opte por la imposición de penalidades señaladas en el 
artículo 212.4 del TRLCSP. 

g)   Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas se 
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 223 a) y b) del 
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las 
obligaciones contractuales. 

h)   El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y 
salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

i)   La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

j)   El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

k)   El incumplimiento del compromiso de contratación dentro de las cláusulas sociales incluidas 
como criterio de desempate en la cláusula 11.3 anterior.  

l)   El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato el personal técnico  
responsable enunciado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Características Generales.  

m) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego. 

35.3. La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, 
mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. 

35.4. El producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el 
órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o 
continuando la ejecución por sí o a través de la personas o empresas que determine, a costa del 
contratista. 

35.5. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

35.6. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 

TÍTULO VI. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.  

36.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
36.2. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción.  

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de representante 
por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo establecido en el artículo 
163 del RGLCAP. 

36.3. En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de 
finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se 
realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del 
RGLCAP. 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su 
asistencia potestativa al mismo. 

Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del contrato y el 
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la dirección 
facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las 
restantes al Servicio Administrativo de Turismo, comenzando entonces el plazo de garantía. 

En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección facultativa de la obra 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 
36.4. Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 

• Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

• Libro de Órdenes. 

• Libro de Incidencias. 

• Libro de Subcontratación. 

• En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
en obra que lo requieran o lo posean. 

• En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
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• La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

• En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

• Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

• En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

• Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad 
que ésta designe.  
36.5. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

• Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
edificio. 

• Limpieza total de la zona. 
36.6. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan.  

37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.  

37.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, 
en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando 
notificado el contratista en dicho acto. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco días hábiles 
preste su conformidad o manifieste sus reparos.  
37.2. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  
37.3. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la dirección facultativa con la autorización de ésta. 
37.4. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo 
de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP. 
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38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  

38.1. El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a 
partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. 
Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y policía de las 
obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las 
instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

Si a juicio de la Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la 
obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 

38.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución 
de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su 
caso, el saldo resultante de la misma. 

38.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  

39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la 
dirección facultativa. 
39.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2017. 

LA RESPONSABLE DE UNIDAD, CONFORME, 
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EL JEFE DE SERVICIO, 

Elena Mª Fagundo Trujillo Juan Fernando Fariña Guillén 

 



 

Área de Turismo, Internacionalización 
y Acción Exterior 
Servicio Administrativo de Turismo 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de ........  

 ............................................................... , con domicilio social en  ...........  ............................  ........... , 

la cual ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 

D.  ..........................................................  ............................... , manifiesta que: 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 
habrán de regir en el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del “Proyecto de 
acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, aceptando 
íntegramente el contenido del mismo, bajo mi responsabilidad 

DECLARO: 

• Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Características 
Generales, así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas que rige la 
contratación, sus anexos y documentación complementaria, conforme a lo establecido en 
el citado artículo 146 del TRLCSP. 

• Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el artículo 57.1 del 
TRLCSP. 

• Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las obligaciones 
tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del Estado, de la 
Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
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jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil y/o 
empresa que represento se acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 
validez de los documentos de capacidad y solvencia económica y financiera y técnica y del 
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución, exigidos en el clausulado del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la ejecución del contrato de obra 
anteriormente citado así como cualquier otra documentación complementaria que le pueda 
ser solicitada por el órgano de contratación. 

• Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de 
Tenerife obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho 
consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo que 
la Administración insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de su 
ejecución, si lo considera necesario. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO II 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

actuando en su propio nombre / en representación de ...........  .................  ............................  ........... . 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

actuando en su propio nombre / en representación de ...........  .................  ............................  ........... . 

SE COMPROMETEN: 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación de las 
obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El 
Rosario y a constituirse en Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la 
Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

....% de 

....% de 

Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ...............................................................................  ........ , 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

Que el domicilio a efectos de  notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será:  ......  ........  
 .......................................................................................... , c/ .................................................  ........ . 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en  .......................................  ........ , 
a ............... de .................................................. de 2017. 

 Fdo.:…………………………...  Fdo.:…………………………...  
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, 

bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y 
de acuerdo con las condiciones ofertadas en la cifra de .  .............  ............................  euros 
(expresar en cifras y letras). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto 
asciende a la cantidad de ...........  .................  ................. euros (en cifras y letras). 

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de ....................  euros 
(en cifras y letras). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, 
sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 

Lugar y Fecha Firma 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA EJECUTADA 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen para la contratación de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del 

Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantía de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno, 
por un plazo de ............  años. (Especificar en números enteros, por años naturales, entre un mínimo 
de uno y un máximo de tres años). 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA 
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, 

bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la 
que represento  

 Sí necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 No necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

• Nº de trabajadores  

Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas inscritas 
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de 
contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores 
a la fecha efectiva de la contratación. 

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas 
que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me comprometo a 
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas 
inscritas con dicha antigüedad. Todo ello acreditado mediante la presentación del correspondiente 
certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras del “Proyecto 

de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi 

responsabilidad 

DECLARO 

Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

 No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitación no 
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de 
empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 

  Nombre o razón social  NIF/CIF 

 1.-    

 2.-    

 3.-    

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 



 

Área de Turismo, Internacionalización 
y Acción Exterior 
Servicio Administrativo de Turismo 

 

C/ Alcalde José Emilio García Gómez, s/n 61/67 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono.: 901 501 901 
www.tenerife.es 

ANEXO VII 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS 
POR LA EMPRESA (PRESENTACIÓN OPCIONAL) 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con domicilio en ...............  ........... , 

 ...............................................................  y con DNI. nº.  ............  ............. , en nombre propio o en 
representación de la empresa ................  .................  ................. , con domicilio en  ..............  ........... , 

 ...............................................................  C.P.  ........ , teléfono...  .............  ............................  y CIF.  

 ............................................................... , bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que en relación con la documentación aportada en el sobre del expediente de contratación de las 
obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El 
Rosario, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda 
vez que su difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la 
libre competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

• Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) : 

a) ..................................................................................................................  

b) ..................................................................................................................  

c) ..................................................................................................................  

• Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.:
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ANEXO VIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , en calidad de ...................  ........... , 
de la empresa  .......................................  .................  y en representación de la misma en el 
procedimiento de licitación para la ejecución de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del 
Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife 
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 
Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto 
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), 
en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas 
necesarias para el desarrollo de su actividad. 

c) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar de 
acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda 
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

e) Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 
1644/2008, etc.) 

f) Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

g) Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

h) Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, 
si procede. 

i) Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro 
de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, etc.) 
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j) Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 
contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta 
deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
de nivel intermedio. 

k) Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32-bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

l) Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con 
la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en 
todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo 
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la 
construcción, si se trata de obras de construcción. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.:
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN Y DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de la 

entidad  .................................................. , inscrita en el Registro de Licitadores de ..............  ........... , 

con el nº  ............, y al objeto de participar en el procedimiento de licitación para la contratación de 

las obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de 

El Rosario, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
que se adjunta para participar en el procedimiento de licitación de referencia, mantiene su 
vigencia al día de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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ANEXO X 

SUBCONTRATACIÓN 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

nº ........................, código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de ........  

 ............................................................... , con domicilio social en  ...........  ............................  ........... , 

que  ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 

D. ...........................................................  ............................... , bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del 
Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, y dentro del límite marcado por el 
apartado 23 del Cuadro de Características Generales, se subcontratará la siguiente parte del 
contrato, con el/los subcontratista/s que se indica/n a continuación, que representa 
aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la totalidad del contrato1 : 

PARTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE NOMBRE Y PERFIL 
EMPRESARIAL 

PORCENTAJE 

    

    

II.- Que se comunicará con una antelación mínima de veinte días y por escrito a la Administración la 
intención de celebrar los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la 
parte a subcontratar por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.:

                                                
1 Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del 
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas. 
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS 
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D/Dª. ......................................................  ............................... , con Documento Nacional de 

Identidad núm. ....................................... , y domicilio en la Calle ............. .  ..........................  ........... , 

Nº ......................., código postal ............. , actuando en nombre propio o en representación de la 

entidad  .................................................. , inscrita en el Registro de Licitadores de ..............  ........... , 

con el nº  ............, y al objeto de participar en el procedimiento de licitación para la contratación de 

las obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de 

El Rosario, bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro 
que acompaña a esta declaración. 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que 
se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro 
con fecha .................................... , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración 
respecto del contenido de la certificación del Registro. 

 Datos que han sufrido variación: 

 1. …………………………………………………………………….. 

 2. …………………………………………………………………….. 

 3. …………………………………………………………………….. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 
figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO XII 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACIÓN 

D/Dª.. .....................................................  .................  ................. , con D. N. I. nº.  ................  ........... , 

con domicilio en calle ............................. .  ...............  ................. , nº ........ , código postal .....  ........... , 

teléfono ................................ , fax  ..........  ................. , actuando en su propio nombre o en 

representación de .................  .................  .................  .................  y enterado/a de las condiciones y 

requisitos que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la contratación de las obras del 

“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, 

bajo mi responsabilidad 

DECLARO 

Que me comprometo a ejecutar la totalidad de las mejoras al proyecto de ejecución detalladas en la 
cláusula 11.2.3 de las del pliego de cláusulas administrativas, sin conste alguno para la 
Administración y en las condiciones detalladas en dicha cláusula, sin exclusión o limitación:  

 Sí  

 No  

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En .......................................................... , a  ............ de ....  ...................... de 2017. 

Fdo.: 
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	3.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual, según lo detallado en el apartado 19 del Cua�
	3.3. La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las obras.
	3.4. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecer�
	3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la ob�
	3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos,�

	4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
	4.1. De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos:
	4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan �
	4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13	
	4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 del Cuadro de Características Generales.

	4.2. Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego.
	4.3. Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea), ex	

	5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
	6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
	6.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego de c

	6.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.
	6.3. Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entenderá incluido

	6.4. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realiza


	7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
	8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
	9.- GARANTÍA PROVISIONAL.
	10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
	10.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de cinco meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.
	10.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos previstos en la cláusula 24.
	10.3. No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo estipulado en el p�

	11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
	11.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económ�
	11.2. Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los siguientes:
	11.2.1 Oferta económica (40 puntos):
	11.2.2 Mayor plazo de garantía (6 puntos):
	11.2.3 Mejoras a la actuación (14 puntos):
	11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 puntos):
	11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios  (20 puntos):

	11.3. Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos:

	12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
	12.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la�
	12.2. Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato.
	12.3. La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.
	12.4. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, pr�
	12.5. Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo electrónico consignado en los sobres, entendiéndos�
	12.6. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a pres�
	12.7. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunsta�

	13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.
	13.1. Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono y de fax, direcci�
	13.2. El sobre núm. 1 llevará por título: “SOBRE NÚM. 1: Documentación administrativa para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de �
	13.3. En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:
	13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicación del artículo 146 del TRLCSP.
	13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extremos �
	13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar de�
	13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, segú�
	13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta de�
	13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VIII a este pliego.
	13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar voluntariamente en el caso de que resulte adjudicatario (ANEXO X), señalando el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, así como e�
	13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renun�

	13.4. El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charc�
	Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2, en relación con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:
	13.5. El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de�


	14.- MESA DE CONTRATACIÓN.
	15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
	15.1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en el sobre núm. 1 presentada por los licitadores, sal�
	15.2. Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación �

	16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
	16.1. La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,�
	16.2. En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre �
	16.3. La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del sobre núm. 3 de los licitadores �
	16.4. La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus re˘

	17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.
	17.1. El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábi˘
	17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad.
	17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
	17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva.

	17.2. La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentació˙

	18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
	18.1. Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la mi˝
	18.2. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación (www.tenerife.es).
	18.3. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
	18.4. El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de habe˝
	18.5. La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán re˝
	18.6. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en ˝
	18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesad˝

	19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
	19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá,˝
	19.2. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya duración será coincidente con del contrato hasta su exti˛
	19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación.
	19.4. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
	19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fuere˛
	19.6. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

	20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
	20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
	20.2. La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1˛
	20.3. Asimismo,  el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la dirección facultativa, según la definición contenida en el Manual de identi˛
	20.4. El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las mismas producirá en el entorno. Estas deberán consistir en:
	20.5. Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos que deberá asumir el contratista a su costa:
	20.6. El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las mismas y por importe mínimo del precio de adjudica˜
	20.7. Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla.
	20.8. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22.
	20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
	20.10. El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono de los tributos que ello conlleve para el inici˜
	20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de seguridad y salud, así como los correspondientes a la direcció˜

	21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.
	21.1. El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instruc 
	21.2. Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo  
	21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato y previa aceptación de la Administración, con 
	21.4. El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en ac!
	21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar l!
	21.6. La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contr!
	21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspond!
	21.8. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se !
	21.9. La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direcció!
	21.10. La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP.

	22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
	22.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contrati"
	22.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien ést"
	22.3. Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en el Libro de Subcontratación se "
	22.4. El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolic#

	23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
	23.1. En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su represent#
	23.2. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, #
	23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender e#
	23.4. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y que se deberán localizar sobre el terreno, solicitan#
	23.6. Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones#

	24.- PROGRAMA DE TRABAJO.
	24.1. El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presentación#
	24.2. Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el contratista, y además deberá incluir los siguientes datos:
	24.3. La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contraven$
	24.4. Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo.
	24.6. La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el $

	25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS EXISTENTES.
	26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
	27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
	27.1. Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las órdenes para su desarrollo.
	27.2. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realiza%

	28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	28.1. La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
	28.2. La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el dire%
	28.3. El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evi%
	28.4. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la eje%
	28.5. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, así como a mantener el compromiso previsto en el apartado 10.4 del Cuadro de Características Generales, %
	28.6. Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.
	28.7. Dada las características del emplazamiento de los trabajos, la empresa adjudicataria proveerá, a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar daños al medio ambiente y al entorno, considere necesario.&
	28.8. Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo sobre las procedencias de los materiales que vaya&
	28.9. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
	28.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

	29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	29.1. El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los&
	29.2. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizaci'
	29.3. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporc'
	29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y su normativa de desarroll'
	29.5. El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.
	29.6. El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, para el '
	29.7. El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a  persona ajena a la eje(
	29.8. El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y deber(
	29.9. La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encu)
	29.10. El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen, en su caso, e)
	29.11. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bie)
	29.12. Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el pro)

	30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
	30.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.
	30.2. Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:
	30.3. El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cumplir *
	30.4. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto e+
	30.5. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.
	30.6. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería General e+

	31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.
	31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo.
	31.2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
	31.3. Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía defini+
	31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
	31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la graved,
	31.6. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía def,
	31.7. Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que se ,

	32.- SUBCONTRATACIÓN.
	32.1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
	32.2. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real-
	32.3. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributaria-
	32.4. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujec-

	33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
	33.1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apart-
	33.2. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratista d.
	33.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paraliza.
	33.4. Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP.

	34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	34.1. El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones deriva.
	34.2. Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de l.
	34.3. En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
	34.4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
	34.5. La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proy.
	34.6. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna para/
	34.7. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los pre/

	35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
	35.1. La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 223 y 237  del TRLCSP.
	35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes:
	35.3. La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP.
	35.4. El producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan confor0
	35.5. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabi0
	35.6. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.

	36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
	36.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
	36.2. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
	36.3. En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los1
	36.4. Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente documentación:
	36.5. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
	36.6. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

	37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
	37.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona con2
	37.2. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días sig2
	37.3. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la dirección facultativa co2
	37.4. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada2

	38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
	38.1. El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración3
	38.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 3
	38.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contrat3

	39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
	39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aq3
	39.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.


