
 
Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 
 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE 
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS”.  

 
I.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA 
INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL 
P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE Nº: C–1082. 

 

CÓDIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”.  

 
2. DIVISIÓN EN LOTES. 

 SI:  

 NO.  La realización independiente de las diversas prestaciones objeto de 
contrato dificultaría la correcta ejecución de la obra de rehabilitación del firme 
desde el punto de vista técnico. 

 
3.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 
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4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 

Urgente (art. 112 TRLCSP). 
 

5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

Las obras consisten en realizar una reposición del firme dado que la capa de 
rodadura se encuentra muy deteriorada, y se observa el agotamiento de la capa 
de aglomerado. Con ello se mejoran las condiciones de seguridad y comodidad 
de los usuarios, y se evita a medio y largo plazo el incremento de los costes de 
conservación y mantenimiento.  

 
6. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…. 615.665,32.- € 

2. Presupuesto de ejecución material:…….. ………517.365,81.- €  

3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 

En cifra …………………………………………………615.665,32.- € 

 
Importe del IGIC (7%): 43.096,57.- €.    
 

Anualidades: Presupuesto total (IGIC incluido) 
2017 658.761,89 € 

 
Partida presupuestaria: 0141.4531.61912 
Proyecto de obra nº: 2017-0811 

4. Modificados: NO 

5. Financiación:   

   SI.  
   NO. 

 
GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN 
 • Línea estratégica: 2. “Inversión en 

Infraestructuras. 
• Eje 2.1: “Infraestructuras de 

Transportes”. 
• Acción: 2.1.3: “ Rehabilitación y refuerzo 

de firme carreteras insulares 
CABILDO MEDI 
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 • Eje: 3. “Infraestructuras”. 
• Programa: 3.2. “Plan de Carreteras”. 
• Subprograma: 3.2.1 “Carreteras 

insulares”. 
• Línea: 3.2.1.2 “Rehabilitación y Refuerzo 

de firme”. 
 

 
 

7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 
(Artículos 87.2). 

 
8. REVISION DE PRECIOS. 

NO procede. 

 
9. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de 
licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.000 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los 
gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto de 
licitación (IGIC excluido) previa aportación de la documentación justificativa de 
dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la 
tramitación del correspondiente procedimiento. 

3. Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés públicos 
debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la 
adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la 
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. 

 
10. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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11. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

5. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
CIF nº P-3800001 D. 

 
12. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: obligatoria. 

 

 

 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración de 
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
certificado no han experimentado variación (ANEXO nº V). 

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la 
clasificación empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la 
unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto 
para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
habrá de estarse a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego, debiendo 
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 
54.2 del TRLCSP). 

• Ninguna en especial. 

 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

D 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

3 
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13.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

• PROCEDIMIENTO: 

 Abierto. 

 Restringido. 

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantía de 
los principios de publicidad y concurrencia. 

 
14. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

  SI, de conformidad con el artículo 13.1 del TRLCSP en conexión con el 
artículo 15.1.b) del citado TRLCSP 

    NO. 
 

15.  POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.  

• Variantes:   Si     No. 

• Mejoras:     Si     No. 
 

16.  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de contratación. 

No. 

 
17.  OBLIGACIÓN DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES ESCANEADA.  

 Si.  

 No. 

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la económicamente 
más ventajosa deberá presentar en soporte informático la documentación 
debidamente escaneada conforme detalle previsto en la cláusula contractual 
19.1.12 del presente pliego. 

 
18. DOCUMENTOS A INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1.  

Los previstos en la cláusula nº 15.3 del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
 

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 
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El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.4 redactado conforme 
al ANEXO nº IV del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 
20.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

Precio como único criterio de adjudicación. 

 Varios criterios de adjudicación. 

 
21. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 

DESPROPORCIONADAS. 
 
Procede conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego y conforme al 
procedimiento previsto en la cláusula 18.2. 

 
22. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBEN OBTENERSE EN LOS 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. 

En aplicación de lo preceptuado en el art. 150.4 del TRLCSP: 

 No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables. 

 Si se establece un umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables 
mediante fórmulas: 

 
23. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

• QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
Ello por aplicación de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP.  

• Dicho plazo se ampliará en diez (10) días hábiles cuando fuere necesario 
seguir el procedimiento previos en la cláusula contractual 18.2 y art. 152.3 del 
TRLCSP. 

 
24. IMPORTE DE PENALIZACIONES POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA 

OFERTA 

 No. 

 SI. En caso que la persona licitadora retire injustificadamente su oferta se 
impondrá  una penalización del 1% del valor estimado del contrato. 

 
25. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

• Para información: 
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o Correo electrónico: csc@tenerife.es 

o Fax: 922 23 97 04. 

o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 

o El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes 
de envío de pliegos u otra documentación  complementaria cuando 
esta sea accesible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife. En el supuesto que dicha documentación no fuere 
accesible en la firma expuesta, los interesados podrán solicitar su 
envío en la forma prevista en el art. 158 del TRLCSP, mediante 
escrito presentado en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular dentro de los diez días naturales siguientes a la 
publicación de la licitación en el perfil del contratante de la 
Administración Insular. 

• Para comunicar el envío de proposiciones por correo:  

o Fax: 922.23.97.04. 

• Durante la fase de licitación: 

o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán 
comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que 
estos deberán designar, expresamente, en su proposición además 
de un número de fax y un número de teléfono.  

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil del contratante de la 
Administración Insular sobre la composición de la Mesa de 
Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos de la 
Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de Contratación; 
acuerdos de exclusión; anuncios de adjudicación y formalización del 
contrato entre otros. 

En todo caso, se excluiría aquella información que no sea 
susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. 

• Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según proceda, a las 
personas licitadoras. 

 
26. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante 
es  accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 
 

27. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

mailto:csc@tenerife.es
http://www.tenerife.es/
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 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de 
DOS (2) MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse 
a partir del día siguiente al de formalización del acta de comprobación del 
replanteo. 

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la  
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, 
según lo estipulado en la cláusula 28.10 del presente pliego en relación con el 
artículo 213.2 del TRLCSP. 

 Posibilidad de mejora en el plazo de ejecución: No procede. 

 Plazos parciales: NO 

 
28. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. El Cabildo Insular designará un director del contrato a 
quien corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, en los términos de la cláusula nº 23 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 Por contrato de servicio. 

 
29. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

UN MES contados a partir del día siguiente a de formalización del contrato de 
obra. 

 
30. PROGRAMA DE TRABAJO. 

El previsto en el proyecto de obra aprobado. 
 

31. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y 
MAQUINARIA. 

 Si procede. 

No procede.  

 
32.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  
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 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La 
Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los 
plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 
33. PENALIDADES.  

• Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen 
recogidas en la  cláusula 28 del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de 
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la cláusula 24.2 y 24.4 
del presente pliego. 

• El procedimiento está regulado en la cláusula 28.9 del pliego administrativo. 
 

34. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

• Permitida  Si.     No. 

• Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en 
la cláusula contractual nº 29 del presente pliego administrativo. 

• El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que 
tenga previsto subcontratar a terceros:  

o Si.     No. 
 

35. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra 
aprobado así como y sus anexos. 

• El documento de formalización. 

• En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera 
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos 
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y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 
36. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 
 

37. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

• No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP. 

• Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la cláusula 
31 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos 
adicionales distintos de lo pactado, salvo que estén amparados por un 
expediente de modificación contractual. En su consecuencia, el contratista 
renuncia a reclamar cualquier compensación por trabajos adicionales no 
amparados por un expediente de modificación aprobado por el órgano de 
contratación, excepción hecha de lo previsto en el art. 234.3 del TRLCSP 
último párrafo. 

 
38. PLAZO DE GARANTÍA 

• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será 
de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 

 
39. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

• El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

• El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio 
Técnico de Carreteras y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

• El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754. 
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS: 
 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1.- Objeto del contrato. 
2.- Órgano de contratación. 
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
4.-Capacidad para contratar. 
5.- Clasificación de los licitadores. 
6.- Perfil del Contratante. 
7.- Presupuesto de Licitación. 
8.- Existencia de crédito presupuestario. 
9.- Revisión de Precios. 
10.- Garantía Provisional. 
11.- Plazo de duración y Prórrogas. 
 
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
12.- Procedimiento de Adjudicación. 
13.- Criterios de Adjudicación. 
14.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones e información a licitadores. 
15.- Contenido de los sobres: 
16.- Mesa de Contratación. 
17.- Calificación de la Documentación General. 
18.- Apertura de proposiciones, Clasificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación. 
19.- Documentación previa y adjudicación del contrato. 
20.- Formalización de la Garantía definitiva. 
21.- Formalización del contrato. 
 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
22.- Gastos por cuenta del contratista. 
23.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del adjudicatario. 
24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
25.- Acta de Comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
26.-Obligaciones del contratista. 
27.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro. 
28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del 

contrato y penalidades por demora. 
29.- Cesión del contrato, subcontratación. 
30.- Suspensión del contrato de obra. 
31.- Modificación del contrato de obra. 
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
32.- Resolución y extinción del contrato. 
33.-Cumplimiento del contrato y recepción de la obra. 
34.- Medición General y certificación final de la obra. 
35.- Plazo de garantía y liquidación del contrato. 
36.-Devolución de la garantía definitiva. 
 
VI.- ANEXOS 
Anexo I: Declaración de responsable del licitador. 
Anexo II: Autorización para la cesión informática relativa a las obligaciones tributarias con 

el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria y con la Seguridad Social. 
Anexo III: Declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
Anexo IV: Oferta Económica. 
Anexo V: Declaración de responsable de la vigencia de la clasificación y de las 

circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
Anexo VI: Modelo de declaración de responsable de la vigencia de los datos anotados en 

el Registro de Contratistas. 
Anexo VII: Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresas. 
Anexo VIII: Autorización para remisión de documentos por medios electrónicos. 
Anexo IX: Modelo de designación como confidencial de informaciones facilitadas por la 

empresa. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1.   Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado 
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-
373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, 
T.M. ICOD DE LOS VINOS. 

1.2.   El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto 
cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, 
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 

1.3.   La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión 
Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro-Resumen de Características 
Generales, apartado 1º del presente pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el 
apartado 5º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 
licitadoras. 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a 
los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. 
Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho 
del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1.   La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha 
Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2.   Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.   El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 35 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y 
como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa 
adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al 
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los respectivos contratos.  

3.4.   En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se 
estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.5.   El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.6.   Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   

3.7.   Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 

4.1.   Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

4.2.   Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 

4.3.  Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP 
respectivamente. 

4.4.   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 
contrato. 
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4.5.   No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.6.   Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.7. Los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de lo previsto 
en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Características Generales. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios 
de justificación previsto en la cláusula siguiente. 

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Dirección de la Asesoría Jurídica 
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la 
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación 
para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma. 

 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 
 

5.1.   Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la clasificación 
exigida que se señala en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares debiendo adjuntar, asimismo, una declaración sobre su vigencia.  

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la 
acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su reglamento de 
desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de 
obras. En todo caso, para proceder a la acumulación todos los componentes de 
la unión temporal de empresas habrán de haber obtenido previamente la 
clasificación como contratitas de obras. 

5.2.   No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 
solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 62, 74,75 y 76 del TRLCSP, se reseñan 
a continuación: 
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• Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del 
candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos. 

Se exigirá un volumen anual de negocio mínimo de 620.000,00 euros y se 
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en 
el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y 
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscrito en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio mediante sus libros de 
inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

• Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el 
curso de los diez últimos años correspondientes al mismo grupo o 
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalados por 
certificados de buena ejecución firmados por persona competente tanto de 
Administraciones Públicas como de empresas o sociedades mercantiles. 
Se exigirá acreditar un importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución que será como mínimo de 620.000,00 euros. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación 
o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de 
aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

6.1.   En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de 
licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el proyecto de obra así 
como la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de 
Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en 
que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e información 
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 
de la TRLCSP. 

6.2.  Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las 
cuales podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 
 

http://www.tenerife.es/
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7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1.   El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual 
figuran en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7.2.   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de 
la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y 
demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, 
autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones 
del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean 
necesarias para la ejecución de las actividades del contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto 
objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se 
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3.   Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado 
por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

Existe gasto aprobado para atender las obligaciones económicas que se derivan 
para la Administración del contrato de obra en la partida y detalle indicado en  el 
apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares.  

9.-  REVISIÓN DE PRECIOS.- 

9.1.  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
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9.2. Conforme dispone el apartado nº 8 del Cuadro-Resumen de Características 

Generales del presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato. 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 27 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego.  

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el 
programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado 
por la Administración Insular y que se entenderá como integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 27 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como único 
criterio valorable para la adjudicación del contrato el precio; ello conforme a la 
propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje en aplicación de 
los artículos 138.2, 150 y 157 del TRLCSP. 

13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, y que no 
hayan sido declaradas como anormal o desproporcionada.  

13.2.  A tal efecto, el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje ha propuesto el criterio 
precio y la siguiente fórmula: 

La mesa formulará propuesta de adjudicación al órgano de Contratación a 
favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme al 
siguiente criterio 
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OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 
puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo importe 
sea superior al Presupuesto de Licitación. 

La oferta económica de cada licitador (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para 
el presupuesto de licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más 
ventajosa (Poferta,min), el resto de ofertas se interpolará linealmente según la 
fórmula: 

Puntuación oferta i= ((Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación - Poferta, min))*10 

13.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados: 

Los criterios para apreciar que una proposición pueda ser considerada como 
desproporcionada o anormal serán los previstos en el art. 85 del RGLCAP. 

En el caso de que la Mesa de Contratación entienda que una o varias de las 
empresas han justificado dicha baja desproporcionada o anormal, se 
considerarán ofertas admitidas. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del 
Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para 
aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta que 
fuere más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del 
procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o 
anormal, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del 
grupo y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurra en unión temporal de empresa. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que 
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 
del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran, se 
aplicarán respecto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas 
establecidas en el apartado anterior. 

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o 
desproporcionados, se seguirá el procedimiento previsto en la cláusula nº 
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18.2 del presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del 
TRLCSP. 

13.4.  En el caso de igualdad en la puntuación final (P final) entre dos o más 
proposiciones se decidirá por sorteo. 

14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 
INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 
de licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el 
perfil del contratante.  

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse 
mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de 
la proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin 
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 
enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener debida 
entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de 
licitación. 

 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de 
Tenerife es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 
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Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria 
en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de 
Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: 
www.tenerife.es. 

14.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentación 
supone la aceptación incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad 
de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación. 

14.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del 
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a 
viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero: 
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a 
18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes, 
de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  
 

14.7. De no producirse la adjudicación dentro del plazo previsto en el apartado nº 23 del 
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de 
las proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

14.8. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar 
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

14.9. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano 
de contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo 
establecido en el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse 

http://www.tenerife.es/
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claramente en el propio documento señalado como tal. A tal efecto significar, que 
los documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser 
contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre 
las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el Anexo nº IX. 
 

14.10. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de 
la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 
14.11. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
14.12. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la 
falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento 
imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida  o, en su 
caso, indemnización por valor de aquella si no se ha constituido. 

 

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 
 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad 

del objeto del contrato. 
 

15.2. Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES que a continuación se indican, 
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador 
que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 

 

• Denominación del contrato al que licita. 
• Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
• Domicilio social. 
• Nº de teléfono. 
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• Nº de fax.  
• Correo electrónico. 
• Fecha y firma. 
• En caso de UTE además de todo lo anterior deberá designarse el 

representante único al objeto de efectuar las comunicaciones y 
notificaciones de aquella así como un solo su nº de telefónico, fax y 
correo electrónico. 

 

 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 
comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente 
un lugar distinto para las mismas. 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR 
TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 
5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS”. 
 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo 
que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Dicha declaración:  
• Sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa requerida en el art. 

146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación; los requisitos de solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional; la clasificación empresarial en el caso de que fuere 
preceptiva, la declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causas 
de prohibición para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma 
Canaria y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente 
en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las 
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disposiciones vigentes así como que las prestaciones objeto del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su 
empresa. 
En todo caso, el licitador deberá cerciorarse de que reúne todos y cada uno 
de los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego así 
como en la legislación contractual en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad 
judicial. 

• En el citado Anexo I el empresario marcará con una “X” la casilla que 
corresponda respecto de la empresa forma o no parte de un grupo 
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican 
la vinculación al grupo, según el art. 42 del Código de Comercio y 
adjuntando la relación de sociedades pertenecientes al grupo con 
indicación expresa de las que se presentan a la licitación. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante declaración responsable.  
Asimismo deberán presentar una declaración explícita, respecto de los 
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
alternativos establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio. 
 

• Incluirán, además, en Anexo nº I para las empresas no españolas, 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 
 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, 
deberá acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de 
adjudicar el contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción 
del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de 
Contratación. En cualquier caso, si el órgano de contratación lo estima conveniente, 
en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
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15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales 

de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo nº VII) 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión temporal con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 
Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión temporal. 

 
15.3.3.  Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador o 

representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la Administración 
Insular para la remisión por correo electrónico o fax de trámites de audiencias, 
comunicación de solicitud de aclaraciones o remisión de notificaciones por correo 
electrónico o fax (ANEXO nº VIII). 

 
15.3.4. Autorización expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

a obtener, vía telemática, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la seguridad social (ANEXO nº II). 

 
15.3.5. Opcionalmente, las personas licitadoras podrán presentar una declaración 

expresa del licitador designando qué documentos administrativos, técnicos y datos 
presentados en este sobre, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados 
confidenciales rellenado a tal efecto el Anexo nº IX).  De no aportarse esta 
declaración se está a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
 

15.4 SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR 
TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 
5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS”. 
 
Su contenido será el siguiente: 
 

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el 
criterio de adjudicación del apartado nº 20 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales en relación a lo previsto en la referida cláusula nº 13 
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del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, a saber “Oferta 
Económica”.  

 
15.4.2  El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 

adjunta como ANEXO nº IV al presente pliego conteniendo todos los elementos 
que la integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de 
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la 
empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por 
una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas 
las empresas que participan en la unión temporal. 

 
15.4.3. El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 

dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 
proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, 
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. 

 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.4.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. En particular deberán tener en cuenta en 
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego.  

15.4.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 
superior al presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
Administración estime fundamental para la oferta. 

15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 
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16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su 
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación mínima 
de siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la 
documentación contenida en el sobre nº1. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos 
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto 
en el art. 160.1 del TRLCSP. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del 
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de 
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo 

 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del 
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de 
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

  
17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para 
calificar, previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO 
UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones 
subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al 
finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes y lo hará público a 
través del perfil del contratante de la Administración Insular publicándose el acta 
de constitución y apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona 
licitadora por correo electrónico teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la 
dirección que hayan indicado en el sobre.  

 A tal efecto se le concederá un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES 
para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si 
en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.  

 De todo cuanto antecede se dejará debida constancia en el expediente de 
contratación. 

 La subsanación del sobre nº 1 deberá presentarse exclusivamente, en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular, sita en la Plaza del 
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Cabildo s/n, en el horario recogido en la cláusula nº 14.6 del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusión definitiva 
de persona licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales 
o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Asimismo se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que  
incorporen en el sobre nº 1 documentos propios del sobre nº 2. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el 
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación 
para adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los licitadores que se 
ajustan a los criterios de selección con expreso pronunciamiento de los 
admitidos a licitación,  de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después 
de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de 
los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de 
los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de 
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa 
debiendo indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 
18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se 

reunirá la Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y hora 
señalados en el anuncio de licitación que se publicará en el perfil del 
contratante del órgano de contratación y, en su caso, telefónicamente a los 
licitadores. Dicho acto comenzará dando cuenta a los presentes del número de 
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, manifestando a 
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continuación el resultado de la calificación de la documentación presentada en 
el sobre número uno, con expresión de las proposiciones admitidas a licitación, 
de las rechazadas y causa o causas de inadmisión o rechazo de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero 
sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 
corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, a 
la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando 
lectura a la oferta económica de los licitadores admitidos.  

 Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso 
de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante 
el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular y dando por concluido el 
acto público de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la Mesa. 

 En la misma sesión de la Mesa de Contratación procederá a la valoración 
de las ofertas conforme al criterio precio previsto en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento posterior si 
la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en los 
sobres nº 2, dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores 
en el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al 
recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

En otro caso, si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo 
dispuesto en la cláusula nº 13 del presente pliego y art. 152.3 del TRLCSP que 
una oferta puede ser considerada anormalmente baja solo podrá excluirla del 
procedimiento previa tramitación del correspondiente procedimiento al que se 
dará audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que 
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justifique, explique y precise las condiciones de su oferta aportando cuanta 
información y documentos estime pertinentes otorgándole a tal efecto, un plazo 
de diez días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.  

En el procedimiento se solicitará los informes técnicos que fueren necesarios 
del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad o cualquier otro 
Servicio de la Corporación Insular. 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente la proposición presentada y que por tanto, la oferta 
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos, 
propondrá, al órgano de contratación, la exclusión de la persona licitadora y, 
por consiguiente, se excluirá de la clasificación de las ofertas.  

En todo caso, para el desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratación si 
fuere necesario, podrá solicitar cuantos otros informes técnicos considere 
precisos. 

18.3. La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada 
que estime adecuada, por orden decreciente de importancia, conforme a lo 
previsto en la cláusula nº 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte 
el acto de adjudicación. 

18.5. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días  a contar 
desde la apertura de las proposiciones salvo la excepción prevista en el art. 
152.3 del TRLCSP y apartado 22 del Cuadro-Resumen del presente pliego.  

  
19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área o 
Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al 
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 
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19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en 
la forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén 
establecidas o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
55 del TRLCPS. 

 
19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Asesoría Jurídica de la 
Corporación Insular, acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 
 
19.1.3.-  Certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial 
exigida en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Características Generales 
en relación con la cláusula quinta anterior conforme a lo establecido en el art. 
65.1 del TRLCSP. Dicha certificación vendrá acompañada de una declaración 
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responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 
en el correspondiente certificado no han experimentado variación (ANEXO nº V). 
Esta manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el 
documento que se formalice el contrato. 
 
 A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, 
de oficio, por el órgano de contratación. 
 
 No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 5.2 del presente pliego.  
  
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 
empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa 
contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales 
de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global 
exigida en el presente pliego.  
  
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su 
caso, le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de 
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. 

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO nº 
VI). 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad 
y solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 
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19.1.5.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 
19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 
prevención de riesgos laborales (ANEXO nº III). 
 
19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, 
de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. 
Además deberá adjuntar el último recibo del pago del mismo 
aportando a tal efecto copia de la carta de pago debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

• Certificación administrativa positiva, en vigor expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria del Estado, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
certificación de no estar obligado a presentarla. 

• Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma 
Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza 
tributaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del 
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
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positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto 
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en 
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
19.1.9.-  No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto 
como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, 
presentando el modelo recogido como ANEXO nº II del presente pliego al objeto 
de que los certificados acreditativos de la situación de la situación de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado así 
como con la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación por el propuesto como 
adjudicatario del certificado de la documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra 
circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática 
los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma 
Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al propuesto 
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.  

 19.1.10.-  El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las 
proposiciones hasta el momento de la adjudicación. 

 Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de expedición. 
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 Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8 tendrán validez, a 

efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

 19.1.11.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva 
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de 
adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad 
al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración 
contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha 
garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 19.1.12.-  Presentar en formato pendrive, (1 formato) la documentación 
escaneada contenida en los SOBRES Nº 1 y 2 así como el sobre de 
subsanaciones que presentó a la licitación adjuntado declaración expresa, en 
formato papel, firmada por el representante de la persona propuesta como 
adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los documentos originales. 

19.2.-  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.3.-  El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa 
de Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la 
documentación en el plazo referido en el punto primero de la presente 
cláusula, la Mesa de Contratación procederá a su exclusión del procedimiento 
de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al 
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y 
así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la 
documentación exigida. 
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 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido 

presentase defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no 
superior a tres días hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar 
fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a 
requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este 
requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, 
salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad 
y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como 
consecuencia de la documentación se decidiera excluir a alguno, solo en este 
caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto 
como adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará al adjudicatario, al  
los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante 
indicando su objeto, precio de adjudicación, número de empresas que han 
concurridos a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias y a su vez se 
emitirán los anuncios preceptivos. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 
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19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 

renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo 
dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 9 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  

19.8.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos 
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si 
éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o 
en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General 
de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General de la Corporación Insular. Los poderes 
de los otorgantes de  los avales y los certificados de seguro de caución deberán 
estar bastanteados por la Asesoría Jurídica. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución. 
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20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 

producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.1.- Como  trámite previo al acto de formalización el adjudicatario deberá presentar, 
ante el órgano de contratación, en plazo de 10 días hábiles desde la notificación 
del acuerdo de adjudicación lo siguiente: 

• Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas en el caso que el 
licitador seleccionado sea una unión temporal de empresarios cuya duración será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción y liquidación y el 
correspondiente CIF y nombramiento de representante con poder suficiente. 

• Copia compulsada de póliza de seguro a todo riesgo de construcción y de 
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima. 

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado 
en el lugar de sede del órgano de contratación.  

21.3.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud a las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles  
contados desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la 
notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicita 
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen alteración de los términos 
de la adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

21.4.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el 
anuncio de adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el 
boletín oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a 
contar desde la fecha de la misma. 

21.5.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
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sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la 
no formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.- 

 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación 
del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 
apartado 9 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta 
del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes 
sobre instalación de señales complementarias o modificación de las ya 
instaladas. 

22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le 
ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de 
identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel 
de obra.  
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22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 

público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio 
tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud 
(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, 
evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier 
requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello 
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier 
otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y 
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los 
documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo 
Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el 
contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en 
Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que la 
Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, del 
justificante de su abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 
designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien 
le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en 
su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha 
en que se hubiere producido. 
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 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 

órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la 
obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se 
lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas 
se realicen dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas 
directamente por el personal de la Administración o por el personal técnico por 
ella contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, 
con la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus 
atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y 
tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los 
trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose 
a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
“Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo 
hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 
desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se 
realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada 
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 
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de Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante o Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas con al menos 2 años de experiencia en la construcción y/o 
conservación de carreteras.  

 A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su 
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, cualificación 
profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten 
fehacientemente, la experiencia requerida. 

 El Jefe de obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros 
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para 
organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la 
resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en obras de 
carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae donde conste su 
cualificación profesional y su experiencia laboral para su aceptación de la 
Administración. 

23.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones 
fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del 
contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
de su reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa 
certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y reparación de las 
catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de 
adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
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resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 
obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el 
procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza 
mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 
97 del RGLAP. 

 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de quince (15) días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra 
aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan 
será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la 
entidad mercantil adjudicataria del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador 
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de 
apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como 
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin 
que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de 
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso. 
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 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas 

trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por 
las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los 
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo 
del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las 
disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su 
retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, 
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, 
si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. 
En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros 
del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera 
certificación.   

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 
1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de 
la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 
produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar 
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 
seguridad y salud. 

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince 
(15) días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 
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construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y 
aprobado por el órgano competente de la Administración Insular pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 
OBRAS.- 

 

25.1.- En el plazo máximo de UN (1) MES, contados desde la formalización del 
contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el 
contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de 
conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del 
RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad 
y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, 
haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma 
del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  

 
26.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
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26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza 
mayor. 

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego 
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a 
las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el 
director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los 
ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de 
forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el 
día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 
En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
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 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula. 

26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 
legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente 
por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de 
la formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día 
de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo 
estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones 
reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato 
y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas 
instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo 
más breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en 
poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
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Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el 
Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la 
obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 
33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto 
de persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida 
Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así 
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la 
correcta ejecución de la obra. 

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a 
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su 
publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
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dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y 
otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de 
la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de 
las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no 
se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas 
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en 
el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado. 

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme a lo previsto en la 
cláusula  21 del presente pliego. 

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección 
de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma 
así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de 
aquellas. 
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26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la 

obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.- 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez 
(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad 
con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a 
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el 
plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida 
al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al 
Servicio Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano 
de contratación. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación 
mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que 
deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida 
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el 
órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de 
los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y 
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 39 del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego. 
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 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados 
a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las 
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato 
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica 
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de 
Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de 
por el Jefe del Servicio Técnico correspondiente. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 
(30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes siguiente a la 
efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) días siguientes a 
partir de la fecha de su aprobación de la certificación para proceder al pago al 
contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el Punto 
General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar 
la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la 
factura en el Registro correspondiente. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista 
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

http://face.gob.es/
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 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 

cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, 
se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  
particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

27.5.- El contratista no podrá percibir abonos a cuenta por acopios  conforme a lo 
previsto en el apartado 31 del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

27.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en 
los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, 
abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la 
anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

27.7.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la 
Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del 
cesionario. 

27.8.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de 
retendrá los requerido en la cláusula  número 22  el presente respecto del pago 
de anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la 
colocación del cartel de obra.  

 
28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR 
DEMORA.-  

 

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se 
puedan señalar en el programa de trabajo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración. 
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28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de 

los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 
euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 
del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 
del presupuesto del contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista. 

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. 

28.7.- Asimismo se prevé la siguiente penalidad por iincumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución previstas en el Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego dando ello lugar a las siguientes 
penalidades:  

 El 1% del precio del contrato (IGIC excluido) salvo que, motivadamente, el 
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órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar el 5% o el máximo legal 10% por 
100 del referido precio respectivamente. 

 

28.8.- El límite máximo de las penalidades a imponer no podrán exceder del 10% del 
precio del contrato. 

28.9.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización. 

28.10.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 
prorroga del tiempo que se había señalado, se concederá por la Administración 
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del 
TRLCSP. 

  
29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 
del importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una 
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antelación mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato 
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los 
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, 
incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 
228 del TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato 
a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 

29.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la 
Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) 
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y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de 
dicha Ley. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 
oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas 
y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y 
salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la 
justificación  por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

29.5.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo 
establecido se impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo 
legal con sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo 
que el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento 
es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
30.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

30.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a 
la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé 
en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la 
persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 
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Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias 
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la 
resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y 
por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de 
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables 
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que 
los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista 
deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para 
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en 
ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número 
de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de 
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el 
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los 
meses de la paralización. 

 

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
31.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
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31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 

interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de 
la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 
necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de 
obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 
éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 
234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
156 del TRLCSP. 

31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose 
a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con 
las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 A tal efecto, el contratista deberá tener en cuenta lo preceptuado en el apartado 
37 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 

obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de 
adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento. 

 
V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 
32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 
 
32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del 

citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones 
contractuales  las siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 
b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 

contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con 
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona 
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contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar 
desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una 
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea 
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 
imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
 

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, 
aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por 
la imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 
223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 
cumplir las obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan 

de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 
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32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada. 

 
32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 
239 del TRLCSP. 

 
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
 
33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 

la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción 
de la Administración. 

33.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para 
la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 
designación de representante por la Intervención General de la Corporación 
Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 
33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente 

al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 

General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará 
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por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 
ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las 
restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o 
la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 
imputables al contratista. 

33.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los 
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos 
de trazado de las mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 
en la obra. 
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o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos 
que se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en 
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones 
ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en 
su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  

33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse 
a efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva de la obra. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las 
mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, 
trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 
34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
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 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 

general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección 
de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los 
diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

 

34.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

 

34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 
efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y 
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir 
de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 

conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, 
salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 
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Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 
objeto del contrato. 

 
 Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada 

a conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales 
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones 
que sean necesarios. 

 
35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 
del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, 
que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona 
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años, a contar desde la recepción. 
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 36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

 
36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

 
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía. 
  
 Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2017. 

 
LA JEFA DEL SERVICIO. 

 
Fdo.: Mercedes Torres Pasual. 
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VI ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con 
domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en 
nombre propio o en representación de ………………, que ostenta en virtud de 
escritura de otorgamiento de poder nº ……….de fecha….. otorgada en el Notario Sr. 
D. ………………. e inscrita en el Registro…………,con domicilio social en 
…………..…, 

 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir en la 
ejecución del proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE 
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” y en relación al 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (TRLCSP). 

 

DECLARA ante el órgano de contratación y bajo su responsabilidad que 
cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de cláusulas 
administrativas así como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en 
particular: 

• Que el licitador es: (rellenar lo que proceda) 
 Persona física  con D.N.I. Nº…………. 
  Persona jurídica ……… constituida mediante escritura…., documento 

de fecha…… otorgada ante el Notario …… e inscrita en el Registro….. 
 Empresario extranjero nacional de la UE  inscrito en el Registro …. Y 

que, en su caso, cuenta con la autorización especial…… o pertenece a 
la organización…… (art. 58.2 del TRLCSP). 

 Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en ….. o de la Oficina 
Consular en….. 
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• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la 
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de 
contratación la posesión y validez de los documentos de capacidad y 
solvencia (Marcar con “X” en la casilla correspondiente y rellenar lo que 
proceda según lo previsto en el pliego): 
 
 Clasificación (Grupo …  Subgrupo…… y categoría… ) tal como exige el 

pliego de cláusulas administrativas particulares manifestando que las 
circunstancias que justificaron su clasificación no han variado. 

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en el 
clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
la ejecución del contrato de obra. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular 
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de 
las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la 
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 
TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado; la Comunidad Autónoma Canaria; El Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

• Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas 
(UTE), la aportación de la declaración de responsable que acredite el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  
realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo 
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y 
circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación del representante o apoderado único de la unión, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
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de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del 
TRLCSP. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que 
corresponda): 
  No forma parte de ningún grupo empresarial. 
 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 

licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi 
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de 
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS). 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento 
concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o 
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 
42 del Código de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE 
EMPRESAS VINCULADAS) 

 Adjuntar asimismo, declaración explícita, debidamente firmada,. De los 
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el art. 42.1 de Código de 
Comercio. 
 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

• El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si procediere) de 
sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en 
particular el abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 

firma la correspondiente Acta de declaración responsable. 

En …………., a………..,de……………de 2017 
Firma . 
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ANEXO II 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

AUTORIZA: 

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a 
obtener por vía telemática los certificados de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del  
procedimiento de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA 
CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 
P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS”. 

 

 
  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en la ejecución del 
proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA 
CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 
3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS”. 

DECLARA que  
• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 

de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de 
los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios 
o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones 
que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III 
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 
actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que 
pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los 
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de 
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 
56/95, R.D. 1644/2008 etc.) 
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• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 

adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 
773/97). 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en 
el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, 
por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación 
de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 
se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo 
cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si 
se trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2017. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 
…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 
EN LA CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” se 
compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y 
de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el importe que se expresa a 
continuación: 
PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en 
letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en 
letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la 
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos 
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA 
SU OTORGAMIENTO. 
 
D/Dª 
 
DNI nº 
 
En nombre y representación de la empresa 
 
Con NIF  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra de “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 
EN LA CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 
P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” mantiene su vigencia al día 
de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
 En ……………….. , a  ………….de 2017. 
 
 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores de………. 
Con el nº……. al objeto de participar en la contratación denominada “REHABILITACIÓN 
SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS 
VINOS”. 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han 
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro con fecha.........................................., manteniéndose 
el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la 
certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2017. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 
figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VII 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad 
nº ….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad 
nº ….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA 
CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 
3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” expediente nº C-1082 y a 
constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento. 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. 
………………………………………………, para que, durante la vigencia del contrato, 
ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal 
de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 2017. 
 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 

AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS 
ELECTRONICOS. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la 
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

AUTORIZA 

Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se estimase 
procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, subsanación o aclaración 
y/o cualquier trámite que pudiera generar el procedimiento de licitación del contrato de 
obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA 
INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 3+300 Y EL P.K. 
5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” por medio de correo electrónico, o por medio de fax, 
a la dirección y fax siguientes: 

• Correo electrónico: 

• Fax nº: 

 Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su 
recepción. 

 Lugar, fecha,  firma y sello de la empresa. 

 

________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

(Presentación opcional) 

 

D/Dª …………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. 
, en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… 
con domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relación con la documentación 
aportada en el SOBRE…….. (indicar el sobre al que se refiere)  del expediente de 
contratación del “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME EN LA 
CARRETERA INSULAR TF-373 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL 
P.K. 3+300 Y EL P.K. 5+800, T.M. ICOD DE LOS VINOS” (expediente C- 1082), 
se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta 
toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o 
comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal: 

• Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento 
correspondiente) : 

 

• Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 

 

 En ……………….. , a  ………….de 2017. 
 
 Fecha y firma del declarante 
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	Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra denominado “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-373 EN el tramo comprendido entre el P.K. 3+300 y el p.k. 5+800, T.M. icod ...
	ANEXO V

	Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obra de “Rehabilitación superficial de firme en la carr...
	MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS

	Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de partici...
	A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obra denominado “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-373 EN el tramo comprendido entre el P.K. 3+300 y el p.k. 5+800, T.M. i...
	ANEXO VIII
	AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS ELECTRONICOS.

	Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se estimase procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, subsanación o aclaración y/o cualquier trámite que pudiera generar el procedimiento de licitación del contra...
	ANEXO IX
	MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA
	(Presentación opcional)
	DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relación con la documentación aportada en el SOBRE…….. (indicar el sobre al que se refiere)  del expediente de contratación del “Rehabilitación superficial de firme en la carretera insular TF-373 EN el tramo comp...
	 Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :
	 Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:


