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Area de Cooperacion Municipal y Vivienda,

Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS y TECNICAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL
PROYECTO DE “TOMAS DE AGUA DEL CANAL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE
DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE SANTA URSULA,

INCLUIDAS EN EL PLAN INSULAR DE

COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2014-

2017,

PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, CON VARIOS

CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1. DATOS GENERALES

TITULO DEL PROYECTO

TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE
DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA

MUNICIPIO SANTA URSULA
TIPO DE CONTRATO OBRAS
CODIGO CPV 45.21 Trabajos generales de construccién de inmuebles y obras de ingenieria civil

FORMA DE ADJUDICACION

Procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, con varios criterios de adjudicacién

SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
PLAZO DE EJECUCION

SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(sin I.G.I.C.)

pd

[o]

Clausula 5 o Clasificacion — Grupo E- subgrupo 1- categoria 2 (nueva tipologia)
(Grupo E-subgrupo 1 categoria c (anterior tipologia)

No habré revision de precios en el presente contrato, por aplicacion de lo preceptuado
en el articulo 89.5 del TRLCSP

340.000,00 euros

.G.I.C.

TOTAL PRESUPUESTO+ IGIC

0,00 euros. El IGIC presenta tipo cero (0) Art. 52 a) Ley 4/2012, de 25 de junio, al
tratarse de obras relacionadas con depdsitos y captaciones de agua de abastecimiento
urbano.

340.000,00 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin
1.G.IL.C.)

Coincide con el presupuesto base de licitacion

Administracion % Alllsaeion . Importe
. presupuestaria
FINANCIACION Cabildo 90 | 0202.1602.65000 | 306.000,00
Ayuntamiento 10 | 0202.1602.65050 34.000,00
2016: 125.000
ANUALIDADES 2017: 215.000
FACTURACION Cadigos DIR3: \ LA0001752 \ LA0001734 LA0001734

GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacién (excluido el IGIC)

OBLIGACION ACCESORIA
PLAZO DE GARANTIA

Anuncios de licitacion
1 ANO

ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Gobierno Insular

OBJETO DEL CONTRATO

El presente proyecto incorpora las obras necesarias para la ejecucién de 2 tomas de
agua del Canal del Norte, una para el suministro del depédsito de Casablanca y otra
para el suministro del depésito de Tijarafe, y el acondicionamiento de los depositos de
Casablanca y Tosca de Ana Maria, en el término municipal de Santa Ursula

C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8, 42
38007 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901

Fax: 922 239 559
www.tenerife.es
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2.

2.1

2.2.

3.1

3.2.

4.1.

OBJETO DEL CONTRATO

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El Plan Insular de Cooperacion a las Obras y Servicios de competencia municipal es
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del articulo 36.2.a) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el articulo 10.2 del Real
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperacién Econémica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.

En sesion Plenaria del Cabildo Insular de Tenerife celebrada el dia 2 de junio de 2014
fue aprobada la relacidbn de obras que configuran el Plan Insular de Cooperacion
Cuatrienal — Periodo 2014-2017, incluyéndose para el municipio de Santa Ursula, entre
otras actuaciones, la denominada “Tomas de agua de Canal del Norte vy
Acondicionamiento de Depositos de Casablanca y Tosca de Ana Maria” cuyo
presupuesto inicial fue incrementado hasta la cantidad de 340.000 euros, a solicitud del
Ayuntamiento y acordado por el Consejo de Gobierno en sesiéon de fecha 9 de marzo de
2015.

El proyecto técnico ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
D. Luis Hernandez Rodriguez por encargo del Cabildo Insular de Tenerife.

Objeto del contrato.

El presente proyecto incorpora las obras necesarias para la ejecucién de 2 tomas de
agua del Canal del Norte, una para el suministro del depésito de Casablanca y otra para
el suministro del depoésito de Tijarafe, y el acondicionamiento de los depdsitos de
Casablanca y Tosca de Ana Maria, en el término municipal de Santa Ursula.

El estado actual de ambos depdsitos presenta graves carencias en aspectos muy
importantes relacionados con criterios sanitarios y seguridad estructural de algunos
elementos por lo que con estas actuaciones se pretende su adaptacion al RD140/2003
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de
consumo humano y a la deméas Normativa Sanitaria.

ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que
a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria y,
previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

REGIMEN JURIDICO, JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
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4.2.

43.

5.1

Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada.

La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas y técnicas particulares y en el proyecto de
obras, asi como los condicionantes establecidos en los informes o autorizaciones que
hayan sido necesarios recabar para la ejecucion de los trabajos.

Tendrdn caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas y
administrativas, la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez
aprobado por la Administracion.

Asimismo, seran de aplicacion las demdas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6érgano que los
dictdé, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en
sSu caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato. Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha
capacidad se acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos
0 acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de
personas juridicas sera requisito imprescindible que entre las actividades que
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el
objeto de la contratacion.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las personas
fisicas o juridicas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
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para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislacion exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder ejecutar en ese
Estado las prestaciones objeto de la contratacién, el licitador debera acreditar que
cumple ese requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea,
deberan justificar mediante informe de la respectiva Misidon Diplomética Permanente
espafiola que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los que componen el
ordenamiento espafiol. Asimismo sera necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafa, con designacion de personas apoderadas o representantes para
Sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Podran concurrir a la licitacibn uniones de profesionales o empresas que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor, en su caso. Las personas que compongan la union temporal quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extincion. La duracion de las uniones temporales sera coincidente
con la del contrato hasta su liquidacion.

Cada una de las personas fisicas o juridicas integrantes de la unién temporal debera
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre
contratacion del sector publico y en esta clausula, conforme a las siguientes condiciones:

e Sera necesario que todas y cada una cuenten con personalidad juridica y capacidad
de obrar en los términos de esta clausula.

e Sila unién acredita su solvencia presentando un certificado de clasificacion, todas y
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su
certificado de clasificacibn en obras, si bien sera suficiente que una sola esté
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoria indicados en esta
clausula, en aplicacion de lo previsto en los articulos 24 y 52 del RGLCAP.

e Si la unién acredita su solvencia a través de otra documentacién exigida en esta
clausula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se
acumularan las caracteristicas que acrediten cada una de las personas integrantes
de la unién, en aplicacion de lo previsto en el articulo 24 del RGLCAP.

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su_solvencia
econdmica, financiera y técnica, bien a través de la acreditacion de la clasificacion
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuacion, o bien a través de los medios
de justificaciébn que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian
igualmente a continuacion:

Solvencia Econdmica y financiera, se acreditard a través del siguiente medio:

Volumen anual de negocios del licitador que referido al afio de mayor volumen de negocios
de los tres ultimos concluidos, debera ser al menos de, 500.000 euros. El volumen anual
de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
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7.1

Solvenciatécnica, se acreditara a través del siguiente medio:

Relacion de obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios, contados a partir de la
fecha de finalizacién del plazo establecido para la presentacion de ofertas, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo
acreditarse en el afio de mayor ejecucion un importe anual de al menos 238.000 euros.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las obras hidraulicas relacionadas
con la ejecucion y reparacion de depositos de abastecimiento de agua potable.

Acreditacién: mediante certificados de buena ejecucion de la Administracion Publica o
entidad del sector publico o empresa contratante.

¢ Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administraciéon publica
o _entidad del sector publico, se acreditara mediante la presentacion de Certificacion
expedida por érgano competente que acredito los extremos anteriores.

o En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se
requerira la presentacion de Certificacion expedida por persona competente.

Los medios anteriores para acreditar la solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica podran ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripcidon en
el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditacion de la
clasificacion siguiente:

Grupo E-Subgrupo 1-categoria 2 (nueva tipologia)
Grupo E-Subgrupo 1- categoria ¢ (anterior tipologia)

A la citada clasificacion deberéa adjuntarse una declaracion responsable en el que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
gue dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

El licitador propuesto como adjudicatario debera solicitar y obtener de la Secretaria General
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar.

CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 5.2 del presente pliego.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion, sin incluir IGIC que debera soportar la
Administracion asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS
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10.1.

El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo 0 (art.52 a.) Ley 4/2012, de 25 de junio,
de medidas administrativas y fiscales.

El Valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en la clausula
38, IGIC excluido, conforme al articulo 88.1 del TRLCSP, asciende a la cantidad de
340.000,00 euros.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de la obra, sera el que resulte de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo. En el citado
precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier
unidad de obra contemplada en proyecto, se consideraran incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion
de los precios.

Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se
consideraran siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones econémicas que
se deriven de la contratacién, segun el siguiente detalle:

Aplicacion presupuestaria Administracion Importe Total
. . i 306.000,00
0202.1611.65000 Cabllqo 340.000,00
0202.1611.65050 Ayuntamiento 34.000,00

El crédito presupuestario se distribuye en las siguientes anualidades presupuestarias:

Anualidad Importe
2016 125.000
2017 215.000

REVISION DE PRECIOS

No habra revisién de precios en el presente contrato por aplicacion de lo preceptuado en
el articulo 89.5 del TRLCSP.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, que empezara a
contar desde el dia siguiente al de la formalizaciébn del Acta de comprobacion del
replanteo.

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa
de trabajo obrante en el mismo.

Pégina 6 de 41



¥

En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion, regira
el establecido en el proyecto, tomando como referencia el dia de inicio de la obra, a
efectos de su exigibilidad.

10.2.De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

10.3. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la direccion de las obras
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto
en el art. 96 del RGLCAP.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

11.1.El contrato se adjudicar4, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
tomando como base los criterios de adjudicacibn que se detallan a continuacion,
adecuados para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa:

11.2. Criterios de adjudicacion.

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de base
para la adjudicacion del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente
ponderacion:

puntos
1).- Oferta Econdmica 55
2).- Andlisis del entorno - minimizacién de molestias a vecinos 45

1) OFERTA ECONOMICA: REDUCCION EN EL PRECIO (55 puntos.)
El sistema de puntuacion para las ofertas econdémicas se regiré por lo siguiente:

Se valorara, con la maxima puntuacion (55 puntos) a la oferta econémica mas baja,
valorandose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional a la baja realizada, de
acuerdo a la siguiente formula:

Puntuacion = ((presup. licitacion- presup. ofertado)/(presup. licitacion-presup.
minimo))*n° ptos

Siendo:
e presup. ofertado: la oferta econdmica del licitador que se esta valorando
e presup minimo: la oferta econdmica mas baja de entre las efectuadas por los licitadores

e n°puntos =55
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Asimismo, teniendo en cuenta la actual situacion del mercado financiero, y en
especial como afecta al sector de la construccion, las proposiciones econémicas
presentadas seran consideradas como ANORMALES @)
DESPROPORCIONADAS cuando en las mismas concurran las siguientes
circunstancias:

e Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto
base de licitacion en més de 17 unidades porcentuales.

¢ Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de
14 unidades porcentuales a la otra oferta.

e Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso se considerara desproporcionada la baja superior a 17 unidades
porcentuales al presupuesto base de licitacion.

e Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran
desproporcionadas o anormales las ofertas econémicas que sean inferiores en
mas de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe de la oferta econémica desproporcionada = Importe de oferta
economica media x 0.93.

Od =Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifigue una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, la Mesa de contratacion dard audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la
posible obtencién de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el art.
152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacion su
aceptacién o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo
articulo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
gue se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de
las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
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Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicardn respecto de la
valoracién economica las mismas reglas descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan
presentar declaracién sobre los extremos resefiados, de conformidad con el Anexo
Il del presente pliego.

El calculo de la puntuacién de las proposiciones econdmicas se realizara con
posterioridad al analisis y valoracidén de las ofertas anormales o desproporcionadas,
en su caso, excluyendo del célculo a las no admitidas por no haberse estimado la
justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado trdmite de audiencia.

2) ANALISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACION DE MOLESTIAS A VECINOS (45
puntos):

Se valorara toda informacién y conocimientos previos de detalles del &mbito afectado
por las obras en concreto, referidos a los tres siguientes grupos:

2.1.) Localizacion de puntos conflictivos y/o relevantes. Descripcion y medidas
correctoras. (Siempre referido a la obra en concreto)

2.2.) Ejecucion de los trabajos. Sistematica aplicable a la obra en concreto.
Organizacion.

2.3.) Seguridad. Residuos. Relacién con los vecinos.

LIMITACION DE LA EXPLICACION DE LAS OFERTAS REFERIDAS AL APARTADO
2.

Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al
analisis del entorno-minimizacién de molestias a vecinos, se limita su contenido a un
maximo _de 4 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos,
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios superior
al indicado, unicamente sera objeto de valoracion los cuatro primeros.

A esto se podra afiadir un maximo de 2 hojas, hasta un formato maximo A-3, para la
presentacion de fotografias y/o planos explicativos.

Se hace constar que se tendra en cuenta la claridad expositiva y que el contenido que
exceda del numero maximo de hojas indicadas en los parrafos anteriores, no sera objeto
de valoracion.

VALORACION DEL CRITERIO 2)

La Mesa de Contratacion habra de realizar la evaluacion de las ofertas respecto al
criterio sefialado con el numero 2 que no puede valorarse mediante la aplicacion de
férmulas aritméticas.

A tal efecto, se seguira el siguiente procedimiento:

Cada uno de los subcriterios ser& valorado en funcion de la calidad de su contenido en
relacion con el resto de las proposiciones presentadas, puntudndose con 20 puntos
cuando su contenido sea el 6ptimo, con 15 puntos cuando alguno de los aspectos
incluidos en el apartado no esté tratado con el suficiente detalle, y por ultimo, con 5
puntos cuando los aspectos abordados tengan escaso contenido.

Para que un licitador pueda obtener 45 puntos en la valoracion del criterio 2) debera
obtener 20 puntos en cada uno de los subapartados 2.1 y 2.2; y 5 puntos en el
subapartado 2.3.
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12.

13.

2) ANALISIS DEL ENTORNO-MINIMIZACION DE MOLESTIAS A VECINOS (45 puntos): puntos
2.1).Localizacion puntos conflictivos y/o relevantes. Descripcion y medidas correctoras 200 15 5
2.2.) Ejecucion de los trabajos. Sistematica aplicable a la obra en concreto. Organizacion 20| 15
2.3.) Seguridad. Residuos Relacién con los vecinos. 5 3| 1
Total 45

El licitador deber& ajustar el contenido de su oferta a la estructura de subcriterios
arriba sefialada, obteniendo cero puntos en la valoracion de la misma, en caso
contrario.

Asimismo cuando el contenido de alguno de los epigrafes no responda al grupo de
informacién que se valora, se obtendr& cero puntos en ese subcriterio.

A efectos de la evaluacién de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados
criterios de adjudicacion, se procedera de la siguiente manera:

En primer lugar, la Mesa de contratacién habra de realizar la evaluacion de las ofertas
respecto al criterio sefialado con el nUmero 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes.
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la clausula 17.2, realizara la valoracién
de las ofertas respecto del criterio nimero 1, evaluable mediante férmulas aritméticas.

Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara
la puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion. En caso de empate, éste serd resuelto a favor de aquella empresa que
proponga contratar un mayor nimero de personas inscritas como demandantes de
empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el Anexo VI a que hace referencia
la clausula 14.2.2, incrementandose 0,5 puntos la puntuacién obtenida en el cOmputo

global.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de
personal alguno, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional.

PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

13.1.Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma

indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacion y
en un plazo de veintisiete dias naturales contados a partir del dia siguiente a la
publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La
convocatoria de la licitacion se publicara asimismo en el perfil del contratante
(www.tenerife.es).

13.2.La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el

anuncio de licitacién o bien mediante envio por correo o mensajeria, en cuyo caso el
interesado deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién
del envio y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax o telegrama, la
remision de la proposicion; sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion. En todo caso, transcurridos DIEZ DIAS naturales desde la terminacion del
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plazo de presentacion de proposiciones, no serd admitida ninguna proposicién enviada
por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccién y el nUmero de Fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia n° 1, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espafia; niumero de Fax 922 239 704.

133.Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

13.4.La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion incondicional
del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva
alguna.

135.La presentacion de la proposicion se deberd realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose
en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

136.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de las
propuestas por él presentadas.

14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

14.1.Cada una de las proposiciones constara de TRES sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razén social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera
tener los requisitos que se sefalan a continuacion:

142.Sobre namero 1: Debera tener el siguiente titulo: SOBRE N° 1: Documentacion
Administrativa para la licitacion, mediante procedimiento abierto, tramitacién
ordinaria, de la contratacion de las obras comprendidas en el proyecto “TOMAS
DE AGUA DEL CANAL DE NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE
CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula. Su
contenido serd el siguiente:

142.1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

Dicha declaracion sustituira, de acuerdo con lo previsto en el articulo 146.4 del
TRLCSP, la documentacién acreditativa de la personalidad juridica del empresario
y su representacion; la solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no
estar incurso en prohibicion de contratar, que deberé ser presentada por el licitador
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, habiendo éste de
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administracién referidos al momento de la finalizacién del plazo de
presentacion de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP).
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14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Declaracion responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla
gue necesitaria contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del proyecto
de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo VI del
presente pliego de clausulas administrativas particulares. Personal que debera
estar inscrito como demandante de empleo con una antigiiedad de, al menos seis
meses, 0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce
meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratacion.

Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
deberan presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los hombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno
de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién (Anexo Il).

Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Cddigo de
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a
la licitacion, deberan presentar declaracion responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo Il
del presente pliego).

143.Sobre numero 2: "Proposicién relativa al criterio de adjudicacién numero 2 NO
evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitacién, mediante procedimiento
abierto, tramitacién ordinaria, de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto
“TOMAS DE AGUA DEL CANAL DE NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE
DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de
Santa Ursula

143.1.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacién numero 2 a gue se refiere la clausula 11.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos
de la misma.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa al criterio a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los pérrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio en
cuestion.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad
por el licitador o ir acompafada de una relacion de los documentos que la integran
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al
licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

144.Sobre _numero 3: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 3: Proposicion
econdmica para la licitaciéon, mediante procedimiento abierto, tramitacion ordinaria,
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15.

15.1.

16.

de la contratacion de las obras incluidas en el proyecto “TOMAS DE AGUA DEL
CANAL DE NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE CASABLANCA Y
TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula.

14.4.1. Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion relacionada con el criterio
de adjudicacién n® 1 a gque se refiere la cldusula 11.2 del presente pliego,
conteniendo todos los elementos que la integran.

El contenido de la oferta econémica sera redactado segun el modelo del Anexo IV
del presente pliego, en el que se sefialara el importe de la proposicion econémica, asi
como la indicacién de la mejora ofertada, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada.

14.4.2. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la
obra objeto del contrato.

14.43. Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

14.44. El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union
temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar
a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estara integrada por:

> Un Presidente, que sera el Consejero Insular de Cooperacion Municipal y Vivienda, o
persona en quien delegue.

> Los Vocales siguientes:

El Interventor General o funcionario en quien delegue.
El Vicesecretario General de la Corporacion o funcionario en quien delegue.

El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperacion Municipal y Vivienda o
persona en quien delegue.

Jefe de Seccién de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario en
guien delegue.

» Como Secretario, actuara el Jefe de Seccion de Cooperacion Municipal o funcionario
en quien delegue.

La Mesa de Contratacion se regird por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del RD
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los
articulos 81 a 84 del RGLCAP.

CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentaciébn de proposiciones, la Mesa de contratacion,
procederd a la calificacion de la documentacion contenida en el sobre ndmero uno
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion
presentada, procedera a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la
sesién, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal
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17.

17.1.

17.2.

circunstancia se notificara por fax, telegrama o correo electréonico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacibn en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a TRES DIAS HABILES para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacién.

APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1, vy
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al efecto,
realizara en acto publico la apertura de los sobre n° 2 (que contiene la documentacion
relativa al criterio de adjudicacién no evaluable mediante cifras o porcentajes) de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo
al siguiente procedimiento:

17.1.1. En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas o el de subsanacion de defectos u omisiones.

17.1.2. A continuacién el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre n° 2,
dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto de los criterios
de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitar4 a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacion del criterio a que se refiere la clausula
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se
comunicard por escrito via fax a los interesados la fecha y el lugar en que se llevara a cabo
la apertura del sobre n° 3, conteniendo la oferta econémica.

17.2.1. Constituida la Mesa de contratacién en la fecha sefalada, e iniciado el acto publico,
el Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre n° 2.

17.2.2. A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n°® 3
de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo méximo de dos dias hébiles.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.
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173.La Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion

18.

razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacién del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus
reuniones y de la documentacién generada en sus actuaciones, asi como de los informes
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinara los licitadores que deban ser
excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares.

ADJUDICACION

18.1.A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contratacion

clasificara por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerira al licitador
gue haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro
del plazo de DIEZ dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacién que a continuacion se sefala:

18.1.1. Capacidad de obrar:

El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

18.1.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras
de constituciéon, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de
acreditar su capacidad de obrar mediante presentacién de certificacion o
declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar mediante informe expedido por la representacion diplomatica
espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o anélogo o, en
su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de
las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diplomatica
permanente espariola relativo a que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién, en forma sustancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
gue estén inscritas en el Registro Mercantil.

18.1.12. Bastanteo de poderes

Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y
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del &mbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario
General del Cabildo Insular de Tenerife.

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podra
suplir la aportacion de éste.
18.1.2. Solvencia

Los licitadores deberdn aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
economica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la clausula 5.2 del
presente Pliego

18.1.3. Registro de contratistas

La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias le eximird de aportar la
documentacién que se detalla:

» Personalidad y representacion a que se refiere la clausula 18.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado. No obstante, se podra requerir la aportacion de dicha documentacion
si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.

» Certificado de clasificacion, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del contrato o, en su caso,
documentacion acreditativa de la solvencia econdémica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias
debera ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion.

18.1.4. Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar del art. 60 TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Uniébn Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podrd sustituirse
por declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

18.15. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habrd de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia. Asimismo, se presentard la documentacién en
castellano.

EL LICITADOR A CUYO FAVOR RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION HA
DE ACREDITAR LA VIGENCIA DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION,
REFERIDOS AL MOMENTO DE LA FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION
DE PROPOSICIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 146.5 DEL TRLCSP.

Si la Mesa de contratacion observase defectos materiales en la mencionada
documentacion acreditativa de la capacidad vy solvencia del licitador, tal circunstancia se
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le notificara por fax, telegrama o correo electrénico, concediéndole un plazo no superior
a TRES DIAS HABILES para su subsanacion, de conformidad con lo previsto en la
clausula 16 del pliego.

18.1.6. Obligaciones tributarias

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

18.16.1. Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la
obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

18.16.2. Certificacion administrativa expedida por el dérgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

18.1.6.3. Certificacion administrativa expedida por el dérgano competente de la
Administracion de la Comunidad Autbnoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.

18.1.6.4. Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
Insular_de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo.

El Licitador no esta obligado a aportar las certificaciones exigidas en los apartados
18.1.6.2 y 18.1.6.3 si, mediante la declaracion responsable del Anexo VII del
presente pliego, autoriza expresamente a este Cabildo para obtener de la
administracion certificante la informacion que acredite que cumple las condiciones
indicadas.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

18.1.7. Obligaciones con la seqguridad social

18.17.1. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su
caso, podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Union Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
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acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asimismo, habran de presentar certificacién, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
altimos meses.

18.1.8. Garantia definitiva

Constituciéon de la Garantia Definitiva equivalente al 5% del importe de
adjudicacion del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la
clausula siguiente.

18.1.9. Declaracion responsable en materia de prevencion de riesgos laborales.

Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales segiin modelo Anexo V a este Pliego.

182.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado en el
apartado primero de la presente clausula, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

183.En todo caso, el 6rgano de contratacién, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

18.4.El 6rgano de contratacion adjudicaréa el contrato dentro de los CINCO DIAS habiles
siguientes alarecepcidn de la documentacion.

18.5.No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

186.El 6rgano de contratacion podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 11.2. En
tales supuestos se estara a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.

18.7.La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante.

19. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

19.1. En el plazo indicado en la clausula anterior, se debera constituir por el licitador requerido,
la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion
del contrato, excluido el IGIC.

No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los péarrafos anteriores
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al
mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente
y efectiva.

Pégina 18 de 41



B

192.La garantia podrd constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, o por retencion de parte del precio,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

19.3.Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en
gue se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

19.4.En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario en
causa de resolucion.

1]

FORMALIZACION DEL CONTRATO

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalizacién del contrato, al
que se unird, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién
como tal.

202.El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

20.3.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracibn podrd acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

204.Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

20.5.No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.
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EJECUCION DEL CONTRATO

21. COMPROBACION DEL REPLANTEO

21.1.En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

21.2.Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedard notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22. PROGRAMA DE TRABAJO

22.1.El contratista debera presentar en plazo no superior a treinta dias desde la formalizacion
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 del Reglamento General de la LCAP.

222.El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de
la Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar
de tales modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

22.3.El 6rgano de contratacién resolvera dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolucion aprobatoria,
modificaciones o0 determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

22.4.Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicAndose en
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

23. SENALIZACION DE OBRAS

23.1. El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplir4 las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.
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Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

232.En el plazo maximo de 15 dias habiles contados desde el dia siguiente a la
comprobacion del replanteo, el contratista colocara en el lugar de la obra fijado por la
direccion facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el Cabildo
Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.

23.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la

sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

24. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a 1 mes contado
desde la formalizacién del contrato.

25. DIREQCION DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y
TOPOGRAFO.

25.1.La Administracion, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

252.El Contratista nombrara un Jefe de Obra, con titulacidbn técnica universitaria y
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacién. El indicado
Jefe de Obras sera responsable de la ejecucion de los trabajos, organizacion de los
tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, asi como del cumplimiento de las
ordenes emanadas desde la Direccion para la correcta realizacién de las obras.

25.3.El 6rgano de contratacion podré exigir en todo momento la sustitucion del Jefe de obra.
En caso de que por motivos de organizacion de la Empresa adjudicataria no pudiera
mantenerse la designacion efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procedera a la
designacion de uno nuevo, debiendo ser comunicado al érgano de contratacion.

25.4.Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratacién, el Contratista
dispondré de un Topdgrafo durante la ejecucion de la obra.

255.El Delegado de Obra del contratista tendra experiencia acreditada en obras similares a
las que es objeto de contratacion, y deberd suscribir cuantos documentos se determinen,
y garantizar que se pongan en practica las 6rdenes emanadas de la Direccidn
Facultativa.

256.La Propiedad en coordinacion con la Direccion Facultativa establecera el régimen de
presencia de los citados Facultativos en la obra.

26. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion designa como responsables supervisores de los trabajos
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del de la U.F. de Obras y Servicios del
Servicio Administrativo de Cooperacidon Municipal y Vivienda, quienes supervisaran la
ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en
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el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de
contratacién. En particular, le correspondera las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacién las penalizaciones a imponer al contratista en
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1
TRLCSP).

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del
Libro IV del TRLCSP.

27. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS

27.1.La entidad contratista debera presentar en el plazo de quince dias naturales a contar
desde la formalizacion del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de
las obras para su aprobacién, asi como la posterior acreditacién de su conocimiento por
la Direccion General de Trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd ser redactado por técnico con la
titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud sera requisito imprescindible para que la
obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin
la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezaré a partir
de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacién del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados. Con independencia
de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La entidad contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislaciéon vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificaciéon del mismo, asi como su posterior informe y aprobaciéon
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y
servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

272.La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo Plan _de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicién, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
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22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez
aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la Propiedad pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

27.3.La entidad contratista debera presentar en el mismo plazo propuesta de designacion de
Jefe de Obra, asi como también del Encargado de la obra, con expresién de sus
nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompafiada de titulacion académica y
curriculum vitae para el Jefe de obra.

274.En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista debera
presentar el Plan de Subcontrataciones para la ejecucion de la obra, con expresion de
los porcentajes parciales y totales de subcontratacion.

28. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

28.1.Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato, en el @mbito de sus atribuciones.

28.2.Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracibn su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

28.3.La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracién sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

28.4.El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
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debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

Cuando para la ejecucion del contrato resulte necesaria la contratacion de personal
extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en
declaraciéon del licitador establecida segun el modelo del anexo VI de los presentes
pliegos, ésta se llevara a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo
con, al menos, seis meses de antigliedad o con seis meses completos en periodos no
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la
contratacion.

Excepcionalmente se podra contratar otro personal cuando se acredite que los puestos
gque se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigiiedad.

A tal fin, el licitador podra recurrir a la agencia de colocacién autorizada por el Servicio
Canario de Empleo denominada “Fundacion Insular para la Formacion, el Empleo y el
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a
los licitadores la labor de intermediacion necesaria para la contratacién de dicho
personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados n° 8, planta baja, Santa
Cruz de Tenerife, tfno: 922 236870, fax;: 922 215953, e-mail: agencia.fifede@tenerife.es.

El contratista quedara obligado a comunicar a la Administracién en el mes siguiente a la
fecha en la que se suscribe el acta de comprobacion de replanteo, el personal extra a su
plantilla contratado o a contratar especificamente para la ejecucion de la obra, con
indicacion de nombre, categoria profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de
procedencia y periodo de contratacién, estando obligado igualmente a facilitar dicha
relacion en el momento de la recepcion de la obra, indicando las incidencias que se
hayan podido producir en relacion con la prevision inicial.

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendrd el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos previstos en el articulo 223.f) del
TRLCSP.

285 El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

28.6. El contratista deberd disponer en la obra de la siguiente documentacidn, sin perjuicio de
otra que resulte preceptiva de acuerdo con la hormativa vigente:

= Libro de Ordenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

= Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud.

= Libro de Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, en su
caso.

= Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

= Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.
= Copia del Proyecto aprobado.
= Boletines de cotizacion, en caso de subcontratacion.
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= Plan de Subcontratacion, en su caso.

29. EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES

29.1. El contratista esté obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos
para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el
contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del
Director.

29.2. El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de
los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente
sobre homologacion de materiales.

29.3. El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptacion de la direccién
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptacion por
parte de la direccion se estard a lo dispuesto en la Clausula 41 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales.

30. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

30.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacién
en los Boletines Oficiales correspondientes, asi como en los periddicos de mayor
difusién, hasta la cuantia maxima de 1.200 euros. El abono de estos gastos se realizara
en forma de retencién del precio de la primera certificacion de obra que se emita.
Asimismo correra con los gastos de formalizacion del contrato si éste se elevase a
escritura publica.

Los citados gastos se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria General del
Cabildo Insular de Tenerife.

30.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
soportado por la Administracion, que se indicar4 como partida independiente.

30.3.Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

304.Serdn de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de
la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

31. ABONOS AL CONTRATISTA

31.1. A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales
de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo
tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su
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conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de los facultativos
responsables supervisores de la obra designados por la Administracion.

31.2.El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como responsable
del contrato y el/llos Técnico/s coordinador/es de la obra. La Administracion debera
abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos en el art. 216 TRLCSP.

31.3.En caso de que la persona contratista no sea sujeto pasivo del IGIC, el importe
correspondiente a este impuesto que deba ser satisfecho con motivo de la actividad
realizada, y que se entenderd incluido en el precio de adjudicacion del contrato, sera
descontado del pago y abonado directamente por esta Corporaciéon Insular al érgano
recaudatorio, a través del figura de la inversion del sujeto pasivo, sin que la persona
adjudicataria perciba dicha cantidad, y debiendo ésta hacer referencia en las facturas
correspondientes a esta circunstancia (la inversién del sujeto pasivo).

314. El contratista tiene la obligacion de presentar la factura a la Administracién contratante
en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde la fecha de ejecucion de las obras
facturadas.

31.5.El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

31.6.El contratista podr4 ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion
surta efectos, y la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario,
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

32. ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

Los dérganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la
presente contratacion son los siguientes:

OFICINA CONTABLE
DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL
CODIGO DIR3: LA0001752

ORGANO GESTOR
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734

UNIDAD TRAMITADORA
DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACION MUNICIPAL Y VIVIENDA
CODIGO DIR3: LA0001734

33. FACTURACION

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas derivadas de la
ejecucion del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los
previsto en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de
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34.

35.

35.1.

35.2.

35.3.

354.

35.5.

30 dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion de
servicios. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la entrega
de bienes o prestacién de servicios la identificacion del 6rgano gestor, de la unidad
tramitadora y de la oficina contable, con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en la clausula
332, rubricada “Organos que intervienen en la tramitacion de las facturas”.

FACTURACION ELECTRONICA

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a
facturar electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran
ajustandose al formato estructurado de factura electronica Facturae versién 3.2.x con
firma electrénica XAdES, disponible en la http://www.facturae.qob.es a través de la
plataforma de Facturacion Electrénica http://face.gob.es

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en los
términos previstos en la cldusula 10 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del
contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerird intimaciéon previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticién de éste o de oficio, conceder la proérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.
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36.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION

DEL OBJETO DEL CONTRATO

37.

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el 6rgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacidbn econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
gue podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

\Y

SUBCONTRATACION

SUBCONTRATACION

37.1.

El contratista podr& subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
gue el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo, por escrito al o6rgano de
contratacion con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de
iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente
documentacion:

111 Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél.

112.  Declaracion _responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 TRLCSP.

113. Declaracién _del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden
del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion
expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato
principal.

1.14. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los articulos 227 y
228 del TRLCSP.

1.15. Certificacion de inscripcion _en el Registro de Empresas Acreditadas (REA),
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regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la citada Ley.

37.2.Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

37.3.Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

37.4.De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/20086,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacién que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

375 El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicacién. Lo

contenido en este apartado tiene la consideracion de obligacion contractual esencial,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 228 bis del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DE CONTRATO

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

38.1. El contrato so6lo se podra modificar por razones de interés publico en los casos y en la
forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, y con los requisitos establecidos en
los art. 210, 219y 234 TRLCSP.

38.2.De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 106 del TRLCSP, el contrato podra
modificarse en el caso de que durante la ejecucién de las obras fuera necesario
incrementar el presupuesto derivado de la reposicién de los servicios afectados por la
ejecucion de la misma, no incluidos en el proyecto de obra y no previsible con
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena practica
profesional en la elaboracion del proyecto, representando un porcentaje maximo del
precio inicial del contrato ascendente al 10%.

De conformidad con lo previsto en el articulo 108 del TRLCSP, se expone el
procedimiento a seguir, en su caso, para la modificacion contractual:

e Propuesta del érgano de contratacion

e Tramite de audiencia a la empresa adjudicataria
e Solicitud de informe del Servicio Juridico
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e Fiscalizacion del expediente y, en su caso, retencion del crédito adicional necesario
para la modificacion.

e Aprobacion de la modificacién por el érgano de contratacion
e Reajuste de la garantia definitiva constituida

e Formalizacion del contrato

38.3.No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y
cuando no alteren las circunstancias esenciales de la licitacion y adjudicacion, debiendo
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa que las haga necesarias. A estos efectos, se entendera que la modificacion altera
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados
en el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningln caso, el importe acumulado
de las modificaciones del contrato puede igualar o exceder, en mas o en menos, el
importe del 10 por cien del precio de adjudicacion del contrato.

38.4.En todo caso, el érgano de contratacion deberé aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art. 211
TRLCSP y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 de la TRLCSP, en relacién con el
articulo 156 de dicha ley.

38.5.Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y lo establecido en el
titulo V del Libro | TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificacion suponga
supresion o reduccion de unidades de obra el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacioén alguna.

386.Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracién, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias hébiles. Si éste no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

38.7.Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabar4d del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al
efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 de la TRLCSP.

38.8.La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de
obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de
Sus respectivos contratos.
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39.

40.

40.1.

40.2.

40.3.

SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato conforme establece el articulo
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo
216.5 de la TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
gue la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera
ser firmada por un representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la
obra suspendida.

Acordada la suspensioén, la Administracion abonaré al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi

FINALIZACION DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo méximo de 30 dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de terminacion sefalada por el
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento
General de la LCAP, deberan concurrir los técnicos designados por la Administracion
como responsables supervisores del contrato, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acordase la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo
168 del Reglamento General de la LCAP.
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404. En la presente contratacion podran ser objeto de recepcién parcial cada uno de los
ambitos diferenciados en el proyecto toda vez que puedan ser entregadas al uso publico
de forma separada o independiente, en cuyo caso, debera expedirse la correspondiente
certificacion a cuenta.

41. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

Seré asimismo causa de resolucion del presente contrato el incumplimiento por parte del
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

42. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

42.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, a cuenta de la liquidacién del contrato, dentro del plazo previsto
en el art. 216.4 del TRLCSP.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

42.2.Si se produjere demora en el pago de la certificacion final o del saldo de la liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

43. PLAZO DE GARANTIA

43.1. El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la
fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

43.2.Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
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incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 235 del
TRLCSP.

44, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44.1.Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o cancelacién de
aquélla.

442.En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelaciéon de la
parte proporcional de la garantia

44.3. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin
méas demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

45. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd este de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningan dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 2016.

La Responsable de Unidad La Jefa de Seccion Conforme:
P ' U.F. Obras y Servicios, El Jefe del Servicio,
Elena Frias Cerrillo Arja T. Hovi Moilanen Javier Gonzdalez Lorente
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ANEXO |
Modelo de DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS
DON/D?® .. ,con DNI oo , con domicilio en calle
..................... , N°..........., cOdigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
gue habran de regir en la ejecucion del contrato de obra denominado “TOMAS DE AGUA
DEL CANAL DEL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE CASABLANCA
Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula y en relacion al
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

[0 Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a

] ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

[0  Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y solvencia econbémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de
contratacion. EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

[] Siconcurre a la licitacion agrupado en una unidn temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizar4 por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union
temporal y la participacion del representante o apoderado Unico de la union, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

[] Que niyo, nila sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
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incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

] Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Autbnoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

En............. - O de............... de 2016

Firma.
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ANEXO Il

Modelo de DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UTE

D/ID3 ., , mayor de edad, con NIF nimero ..................... , actuando
en representacion de la empresa...............ccoou.nn. , con domicilio social en.............. Clo
Plaza...............,y CIFnimero ................
D/ID3 ., , mayor de edad, con NIF nimero ..................... , actuando
en representacion de la empresa...................o..es , con domicilio social en.............. Clo
Plaza..............., y CIFnimero ................

Se comprometen a constituir una union temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Publico, a efectos de
participar en la licitacion para la contratacion de la obra denominada “TOMAS DE AGUA
DEL CANAL DEL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE CASABLANCA
Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula. En el caso de resultar
adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura publica la citada union. La
participacion en la UTE de cada uno de los miembros en la que sigue:

XX %

XX %
Como representante de la citada union se nombra a
En ,a de de 2016

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

Pégina 36 de 41



0);

ANEXO Il

Modelo de declaracidon de empresas vinculadas

D/DA.............. ,mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza............... , con
DN, , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion de
........................ , en su calidad de .......... ......., en relacion a la proposicién

presentada para la ejecucién de las obras “ TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”,
término municipal de Santa Ursula, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 145
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

DECLARO: Que la empresa que represento:

[] Pertenece al grupo de empresas:

[] No pertenece a ningun grupo empresarial.

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta relacién de empresas que componen
el Grupo), de las empresas que lo conforman:

[] NINGUNA presenta la proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la
contratacion de las obras de

PRESENTAN proposicion para concurrir a la adjudicacion del procedimiento para la contratacion
de las obras de

las siguientes:

Nombre o razén social NIF/CIE

(Lugar, fecha y firma de la licitadora)
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ANEXOIV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 OO U PP PPPPTPUPR , con D.N.I. n°
............................... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratacion para la ejecucion de la obra
comprendida en el proyecto de “TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE Y
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”,
término municipal de Santa Ursula, y aceptando integramente el contenido de los mismos,
en nNombre .......ccccceviiiiieenieenn (propio o de la/s persona/s o entidad que representa
especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar la obra de

referencia por el siguiente precio total:

IMPORTE EN LETRAS

IMPORTE EN N°

Importe total de esta oferta: EUROS
Importe sin IGIC: EUROS
Desglose de la oferta:
IGIC (%): EUROS
LUGAR Y FECHA: FIRMA:
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ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS)

Obra: ““TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE
CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula

D/Dfia. , en calidad de de
la Empresa y en representacion de la misma,

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales (y sus

modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo 11l del Reglamento de los
Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el articulo 11 del R.D. 1627/1997.
Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud. Su contenido estara de acuerdo con lo contemplado en la Guia Técnica del R.D. 1627/97 y en el
apartado 5.4.1 de la ITP-36:" Coordinacidon de obras” del Sistema de Gestion de Prevencion de Riesgos
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogeran, con caracter general, los subcontratistas y/o
trabajadores autdbnomos que el contratista contrate. Sélo en caso de que el procedimiento y/o medios de
ejecucion difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportard un Plan especifico para los
tajos que subcontraten, el cual se incorporara al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de
SyS y aprobacion por parte del 6rgano competente.

. Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva
comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con caracter previo al inicio de los
trabajos, incluyendo en la comunicacién de apertura el Plan de Seguridad y Salud.

. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencion que se deban adoptar, y especificamente en
relacién con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.)..

. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.

. Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que
les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que utiliza.

. Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluacion de riesgos.

. Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

. Establecer los adecuados medios de coordinacién con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o
servicio por el que se le contrata.

. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95
de PRL) vy en la forma determinada por la disposicion adicional Gnica del Real Decreto 1627/1997
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

. Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacion,
requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracion, de lo cual quedara constancia escrita.

. Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién, asi como en
el reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripcién en el
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratacion, cumplimiento del régimen de
subcontratacion, acreditacion de la formacion preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones
posteriores.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable.
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En a de de
ANEXO VI

POSIBLE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA
EMPRESA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

OBRA PROYECTO: “TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE Y ACONDICIONAMIENTO DE
DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de Santa Ursula.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitara contratar
personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

[] De 1 a5 trabajadores.

[ De 6 a 10 trabajadores.

[ De 11 a 15 trabajadores.

[J pe16a20 trabajadores.

I Mas de 20 trabajadores.
Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevard a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiedad a la fecha

efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigiiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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ANEXO VII

Modelo de AUTORIZACION PARA TRAMITAR POR VIiA TELEMATICA LOS
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA

TIPO DE CONTRATO:

PROYEC]’O: “TOMAS DE AGUA DEL CANAL DEL NORTE 'Y ACONDICIONAMIENTO
DE DEPOSITOS DE CASABLANCA Y TOSCA DE ANA MARIA”, término municipal de
Santa Ursula.

ENTIDAD LICITADORA:
REPRESENTANTE:

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por via
telematica los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado y de la Comunidad Autbnoma.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable, en
a de de
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