
Área de Presidencia
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA
CARRTERA INSULAR TF-161 DE TEJINA A LA BARRANQUERA, P.K. 0+000 AL
P.K 2+629” TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.

I.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARRTERA INSULAR TF-161 DE
TEJINA A LA BARRANQUERA, P.K. 0+000 AL P.K 2+629”, TERMINO
MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

EXPEDIENTE Nº: C – 863.

CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP): 45.23.

CÓDIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado”.

LOTES: NO.

2. APROBACIÓN DEL PLIEGO.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular.

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

 Ordinaria.

Urgente (art. 112 TRLCSP).
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4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Con la ejecución del proyecto de obra se pretende subsanar el deterioro
considerable de la vía entre el P.K. 0+000 al P.K. 2+629, con abundancia de  zonas
fisuradas (tanto longitudinal, transversal o en malla9 y desperfectos puntuales
(blandones y baches) y  cuya circunstancias suponen una merma considerable en la
comodidad de la circulación y un riesgo para la seguridad vial de los usuarios.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…379.050,15.- €
2. Presupuesto de ejecución material:…….. ……..318.529,54- €
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales

previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP).

En cifra …………………………………………………379.050,15.- €

Importe del IGIC (7%): 26.533,51.- €.

Anualidades:
Presupuesto total

IGIC (incluido)
2016 135.194,55 €
2017 270.389,11 €
Total 405.583,66 €

Partida presupuestaria: 141.4502.61912.
Proyecto de obra nº: 2016-0296.

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de
licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01% del presupuesto de
licitación (IGIC excluido) previa aportación de la documentación justificativa de
dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la
tramitación del correspondiente procedimiento.

3. Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés públicos
debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la
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adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación.

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS.

1. Provisional: no se exige.

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido.

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse
mediante medios electrónicos.

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio.

5. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
CIF nº P-3800001 D.

9. SOLVENCIA ECONÓMICO – FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.
HABILITACIÓN.

1. OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA SOLVENCIA.

 SI

 NO

Posibilidad de basar la solvencia en otras entidades:

 SI

 NO. El licitador no podrá basar la solvencia económica y financiera y técnica
profesional en la solvencia y medio de otras entidades.

2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

 MEDIOS:

Volumen anual de negocio del licitador o candidato referido al año de mayor
volumen de negocio de los cinco últimos años concluidos por importe igual o
superior al exigido en el presente pliego.

ACREDITACIÓN:

El volumen anual de negocio del licitador o candidato se acreditará por medio
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de certificación o nota simple, expedida por el Registro Mercantil en el que
estuviere inscrito, de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas. Si el
último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de
administración competente para ello.
En el supuesto de que no estuviere inscrito en el Registro Mercantil por las
depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocio mediante la presentación de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Asimismo se cumplimentará el ANEXO Nº IX.

 CRITERIO DE SELECCIÓN:
Se acreditará un volumen anual en los cinco últimos años concluidos por
importe igual o superior, en cada año, a 400.000 euros anuales (IGIC
excluido).
En las UTE se contabilizarán las sumas del volumen del negocio de cada una
de las empresas componentes de manera acumulativa en proporción a su
porcentaje de participación en la UTE.

3. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL :
 MEDIOS:

Una relación de las principales obras ejecutadas de igual o similar naturaleza
a las del objeto del contrato realizados en los últimos diez años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos e indicando
que se llevaron a buen término, a satisfacción de la propiedad.

Dichos trabajos de igual o similar naturaleza estarán relacionados con:

 Obras de conservación (rehabilitación de firme) y/o mejora de las
carreteras

 ACREDITACIÓN:
Certificación expedida por el órgano competente que acredite los extremos
anteriores cuando el destinatario de los servicios o trabajos realizados  fuere
una Administración Pública o entidad del sector público.
Certificación expedida por persona competente si el destinario de los trabajos o
servicios fuere un sujeto privado.

 CRITERIO DE SELECCIÓN:
Se requiere acreditar, como mínimo, cinco certificados de buena ejecución,
firmados por órgano competente de la Administración Pública o entidad del
sector público o empresa contratante que acrediten las obras de conservación
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(rehabilitación) /o mejora de carreteras realizados, en los últimos diez años
contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido para la
presentación de ofertas, y cuya suma alcance una cifra igual o superior
400.000 EUROS (IGIC o IVA excluido).
En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de las
empresas componentes en proporción a su porcentaje de participación en
aquella. En todo caso, cada miembro integrante de la UTE debe disponer de
certificaciones por obras de conservación (rehabilitación de firme) y mejora
realizados durante el periodo explicitado.
Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en
asociación con otra u otras empresas en UTE, se valorará dichos trabajos
aplicando al presupuesto de cada trabajo el porcentaje que la respetiva
empresa tuviera en la UTE.

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (no obligatoria): De conformidad con lo
previsto en el art. 74 del TRLCSP los licitadores que tengan clasificación adecuada
a la actividad objeto del contrato, podrán servirse de la misma para acreditar la
solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional
(apartados anteriores nº 2 y 3):

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración de
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variación (ANEXO V).

En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la
clasificación empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la
unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto
para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
habrá de estarse a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego, debiendo
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art.

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015
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54.2 del TRLCSP).

 Ninguna en especial.

10. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

 PROCEDIMIENTO:

 Abierto.

 Restringido.

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantía
de los principios de publicidad y concurrencia.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Precio como único criterio de adjudicación.

 Varios criterios de adjudicación.

12. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS..

 Variantes: Si No.

 Mejoras: Si No.

13. MESA DE CONTRATACIÓN.

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de contratación.

No.

14. OBLIGACIÓN DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR
DOCUMENTACIÓN DE LOS SOBRES ESCANEADA.

 Si.

 No.

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la
económicamente más ventajosa deberá presentar en soporte informático la
documentación debidamente escaneada conforme detalle previsto en la cláusula
contractual 20.8 del presente pliego.

15.DOCUMENTOS A INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1.
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Los previstos en la cláusula nº 15 del presente pliego de cláusulas administrativas
particulares, especialmente su apartado 3º.

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2.

El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.4 redactado conforme al
ANEXO nº IV del presente pliego de cláusulas administrativas.

17. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los previstos en la cláusulas nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas
particulares redactados por el Servicio Técnico de Conservación y Explotación de
Carreteras y Paisaje.

18. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Procede conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego.

19. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN.

 QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Ello
por aplicación de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP.

 Dicho plazo se ampliará en diez (10) días hábiles cuando fuere necesario seguir el
procedimiento previos en la cláusula contractual 19.3 y art. 152.3 del TRLCSP.

20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES.

 Para información:

o Correo electrónico: csc@tenerife.es

o Fax: 922 23 97 04.

o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

o El órgano de contratación no estará obligado a atender las
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación
complementaria cuando esta sea accesible a través del perfil del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el supuesto que dicha
documentación no fuere accesible en la firma expuesta, los
interesados podrán solicitar su envío en la forma prevista en el art.
158 del TRLCSP, mediante escrito presentado en el Registro
General de Entrada de la Corporación Insular dentro de los diez
días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el perfil
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del contratante de la Administración Insular.

 Para presentar proposiciones:

o Correo electrónico: csc@tenerife.es

o Fax: 922.23.97.04.

 Durante la fase de licitación:

o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán
comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que
estos deberán designar, expresamente, en su proposición además
de un número de fax y un número de teléfono.

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil del contratante de la
Administración Insular sobre la composición de la Mesa de
Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos de
la Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de Contratación;
acuerdos de exclusión; anuncios de adjudicación y formalización
del contrato entre otros.

En todo caso, se excluiría aquella información que no sea
susceptible de publicación de conformidad con la legislación
vigente.

 Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según proceda, a las
personas licitadoras.

21. PERFIL DEL CONTRATANTE.

 Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante
es accesible desde la siguiente dirección de Internet:

www.tenerife.es

22. PLAZO DE EJECUCIÓN.

 Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de
TRES (3) MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse
a partir del día siguiente al de formalización del acta de comprobación del
replanteo.

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado,
según lo estipulado en la clausula 28.8 del presente pliego en relación con el
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artículo 213.2 del TRLCSP.

 Posibilidad de mejora en el plazo de ejecución: No procede.

 Plazos parciales: NO

23. DETERMINACIÓN DEL PRECIO.

Precios unitarios.

A tanto alzado.

Combinación de ambas.

(artículos 87.2 )

24. REVISIÓN DE PRECIOS.

No habrá revisión de precios en el presente contrato, por aplicación de lo
preceptuado en el art. 89.5 del TRLCSP.

25. DIRECCIÓN FACULTATIVA.

 Por la Administración.

 Por contrato de servicio.

26. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Un mes contado a partir del día siguiente a de formación del contrato de obra.

27. PROGRAMA DE TRABAJO.

El previsto en el proyecto de obra aprobado.

28. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y
MAQUINARIA.

 Si procede.

No procede.

29. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de
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TRLCSP:

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La
Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los
plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas.

30. PENALIDADES.

 Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen
recogidas en la cláusula 28 del presente pliego.

 Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la cláusula 24.2 y 24.4
del presente pliego.

 El procedimiento está regulado en la cláusula 28.7 del pliego administrativo.

31.SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.

 Permitida  Si.  No.

 Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado
en la cláusula contractual nº 29 del presente pliego administrativo.

 El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar a terceros:

o Si.  No.

32. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes
documentos:

 El pliego de cláusulas administrativas particulares.

 El pliego de prescripciones técnicas particulares.

 La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado así como y sus anexos.

 El documento de formalización.

 En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos
y obligaciones que asumirán las partes del contrato.



11

33. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo.

34. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

 No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP.

 Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la cláusula
31 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

35. PLAZO DE GARANTÍA.

 El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será
de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra.

36. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

 El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

 CODIGO DIR 3: LA0001752.

 El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y
Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje).

 CÓDIGO DIR: LA0001754.

 El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje.

 CÓDIGO DIR: LA0001754.
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS:

II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- Objeto del contrato.
2.- Órgano de contratación.
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción.
4.-Capacidad para contratar.
5.- Clasificación de los licitadores.
6.- Perfil del Contratante.
7.- Presupuesto de Licitación.
8.- Existencia de crédito presupuestario.
9.- Revisión de Precios.
10.- Garantía Provisional.
11.- Plazo de ejecución  y prórrogas.

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

12.- Procedimiento de Adjudicación.
13.- Criterios de Adjudicación.
14.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones e información a licitadores.
15.- Contenido de los sobres.
16.- Mesa de Contratación.
17.- Calificación de la Documentación General.
18.- Apertura de proposiciones, Clasificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación.
19.- Documentación previa y adjudicación del contrato.
20.- Formalización de la Garantía definitiva.
21.- Formalización del contrato.

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

22.- Gastos por cuenta del contratista.
23.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del adjudicatario.
24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos.
25.- Acta de Comprobación del replanteo e inicio de las obras.
26.-Obligaciones del contratista.
27.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro.
28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del

contrato y penalidades por demora.
29.- Cesión del contrato, subcontratación.
30.- Suspensión del contrato de obra.
31.- Modificación del contrato de obra.
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.
32.- Resolución y extinción del contrato.
33.-Cumplimiento del contrato y recepción de la obra.
34.- Medición General y certificación final de la obra.
35.- Plazo de garantía y liquidación del contrato.
36.-Devolución de la garantía definitiva.

VI.- ANEXOS
Anexo I: Declaración de responsable del licitador.
Anexo II: Autorización para la cesión informática relativa a las obligaciones tributarias con

el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria y con la Seguridad Social.
Anexo III: Declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de

prevención de riesgos laborales.
Anexo IV: Oferta Económica.
Anexo V: Declaración de responsable de la vigencia de la clasificación y de las

circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
Anexo VI: Modelo de declaración de responsable de la vigencia de los datos anotados en

el Registro de Contratistas.
Anexo VII: Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresas.
Anexo VIII: Autorización para remisión de documentos por medios electrónicos.
Anexo IX: Declaración sobre volumen anual de negocio.
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1.Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF- 161, DE
TEJINA A LA BARRANQUERA, P.K. 0+000 AL P.K. 2+629" aprobado por el
órgano de contratación.

1.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto
cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello,
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.

1.3. La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la
nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene
especificado en el Cuadro de Características Generales, apartado 1 del presente
pliego.

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el
apartado 4º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente
pliego.

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular.

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a
los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.
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Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho
del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.-

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha
Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.

3.2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los
documentos que se relacionan en el apartado nº 31 del Cuadro-Resumen de
Características Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y
como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa
adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos.

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se
estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos,
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración,
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso



16

contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

3.7. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP,
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 73 del TRLCSP.

4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus
fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura
o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en
el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.

4.3. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP
respectivamente.

4.4. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la



17

constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.

4.5. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.6. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.7. Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera y técnica
o profesional, a tenor de lo previsto en el apartado 9.2 y 3 del Cuadro-Resumen
de Características Generales.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de
justificación previsto en la cláusula siguiente.

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo
Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con
carácter previo a la presentación de la misma.

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.-

5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.

En todo caso, la clasificación empresarial no obligatoria prevista en el apartado 9.4
del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de
cláusulas administrativas particulares se tendrá como prueba bastante de su
solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-
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6.1. En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de
licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el proyecto de obra así
como la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de
Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en
que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e información
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53
de la TRLCSP.

6.2. Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las
cuales podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

Plaza del Cabildo, s/n

38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.-

7.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual
figuran en el apartado 5º del Cuadro-Resumen de Características Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

7.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de
la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y
demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas,
autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole,
que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones
del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean
necesarias para la ejecución de las actividades del contrato.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto
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objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

7.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que
figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado
por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la
licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe crédito plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las
obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato de
obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5º del Cuadro-Resumen de
Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9.- REVISIÓN DE PRECIOS.-

9.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

9.2. Conforme dispone el apartado nº 24 del Cuadro-Resumen de Características
Generales del presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL.-

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS.-

11.1.El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 22 del
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego.

11.2.El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el
programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado
por la Administración Insular y que se entenderá como integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 22 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente
pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual.
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III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como único
criterio valorable para la adjudicación del contrato el precio; ello conforme a la
propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad en
aplicación de los artículos 138.2, 150 y 157 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-

13.1. La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de
contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, y que no
hayan sido declaradas como anormal o desproporcionada.

13.2. A tal efecto, el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad ha propuesto el
criterio precio y la siguiente fórmula:

 C 1: Oferta económica.

 Se propone la siguiente formula sobre 10 puntos:

P. final= P. económica

Donde:

P. final = Puntuación final de cada licitador.

P. económica = Puntuación obtenida en el apartado de oferta económica (C1).

C 1: Oferta económica.

Se puntuarán las ofertas admitidas con un máximo de diez (10) puntos y un
mínimo de cero (0) puntos. En cualquier caso no se admitirán ofertas económicas
cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

A efectos de este apartado se denominará:

 P licitación = Presupuesto de licitación.
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 P oferta, i = oferta económica presentada por el licitador i.

 P oferta mín. = Oferta económica más baja presentada los licitadores
admitidos.

Puntuación oferta i = ((P licitación – P oferta i) / (P.
licitación – P.oferta mín))*10

13.3.Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

Los criterios para apreciar que una proposición pueda ser considerada como
desproporcionada o anormal serán los previstos en el art. 85 del RGLCAP.

En el caso de que la Mesa de Contratación entienda que una o varias de las

empresas han justificado dicha baja desproporcionada o anormal, se

considerarán ofertas admitidas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por

tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del
Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir

individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para

aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta que

fuere más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del

procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o

anormal, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del

grupo y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o

conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales

concurra en unión temporal de empresa.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que

concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo
42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran, se

aplicarán respecto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas

establecidas en el apartado anterior.

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o

desproporcionados, se seguirá el procedimiento previsto en la cláusula nº
18.3 del presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del

TRLCSP.
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13.4. En el caso de igualdad en la puntuación final (P final) entre dos o más
proposiciones se decidirá por sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E
INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.-

14.1.Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio
de licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el
perfil del contratante.

14.2.La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse
mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de
la proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio de licitación.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición
enviada por correo.

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener debida
entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de
licitación.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de
Tenerife es la siguiente:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Islas Canarias – ESPAÑA

Número de fax: 922 23 97 04

14.4.Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria
en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de
Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife:
www.tenerife.es.

14.5.Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentación
supone la aceptación incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad
de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación.

14.6.La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a
viernes, y los sábados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de enero:
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a
18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes,
de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

14.7.De no producirse la adjudicación dentro del plazo previsto en el apartado nº 19 del
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de las
proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

14.8.Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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14.9.Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de
la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.10. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser
documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia.

14.11.La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la falsedad
o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser
causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su caso, indemnización
por valor de aquella si no se ha constituido.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
del objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES que a continuación se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.
En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador
que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita.

- Denominación del contrato al que licita.
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.
-Nº de teléfono.
-Nº de fax.
-Correo electrónico.
-Fecha y firma.

Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente
un lugar distinto para las mismas.
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Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF-161, DE
TEJINA A LA BARRANQUERA, P.K. 0+000 AL P.L. 2+629”, término municipal
de San Cristóbal de la Laguna.

Su contenido será el siguiente:

15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al
modelo que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del
empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de solvencia
económica y financiera y técnica o profesional; la clasificación empresarial si
fuere preceptiva, la declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las
causas de prohibición para contratar y de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad
Autónoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente
en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes así como que las prestaciones objeto del contrato
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su
empresa.
En todo caso, el licitador deberá cerciorarse de que reúne todos y cada uno de
los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego así como
en la legislación contractual en el momento de finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá
sustituirse por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad
judicial.
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El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato,
deberá acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de
adjudicar el contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la
recepción del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada
por la Mesa de Contratación. En cualquier caso, si el órgano de contratación lo
estima conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato.

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones
temporales de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios
(Anexo nº VII) indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
las suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la
designación de un representante o apoderado único de la unión temporal con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la unión temporal.

15.3.3. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda
respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando,
en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según
el art. 42 del Código de Comercio y adjuntando la relación de sociedades
pertenecientes al grupo con indicación expresa de las que se presentan a la
licitación. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse
constar igualmente mediante declaración responsable.
Asimismo deberán presentar una declaración explícita, respecto de los
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el art. 42.1 del Código de Comercio.

15.3.4. Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador
o representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la
Administración Insular para la remisión por correo electrónico o fax de trámites
de audiencias, comunicación de solicitud de aclaraciones o remisión de
notificaciones por correo electrónico o fax (ANEXO VIII).
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15.4 SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Título: PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF-161, DE
TEJINA A LA BARRANQUERA, P.K. 0+000 AL P.L. 2+629”, término municipal
de San Cristóbal de la Laguna.

Su contenido será el siguiente:

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el
criterio de adjudicación del apartado nº 16 del Cuadro-Resumen de
Características Generales en relación con a lo previsto en la referida cláusula nº
13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares, a saber “Oferta
Económica”.

Dicha oferta económica expresará un porcentaje de baja única y global
aplicable a todos los precios del pliego de prescripciones técnicas
particulares.

15.4.2 El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se
adjunta como ANEXO IV al presente pliego conteniendo todos los elementos
que la integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la
empresa sea una persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por
una unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas
las empresas que participan en la unión temporal.

15.4.3. El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la
proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse,
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido.

En dicho importe estarán incluidos todos los costes directos e indirectos
que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra.
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15.4.4.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición
económica los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular deberán tener en cuenta en
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de
aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

15.4.5.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitación.

Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para la oferta.

15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACIÓN.-

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación mínima
de siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la
documentación contenida en el sobre nº1.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto
en el art. 160.1 del TRLCSP.

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del
TRLCSP en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de
aquélla, así como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo.
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17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-

17.1-. El primer día hábil siguiente, que no sea sábado, a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para
calificar, previamente, la documentación presentada en los SOBRES NÚMERO
UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones
subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al
finalizar la sesión, en el supuesto de que estén presentes y lo hará público a
través del perfil del contratante de la Administración Insular publicándose el acta
de constitución y apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona
licitadora por correo electrónico teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la
dirección que hayan indicado en el sobre.

A tal efecto se le concederá un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES
para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si
en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

De todo cuanto antecede se dejará debida constancia en el expediente de
contratación.

La subsanación del sobre nº 1 deberá presentarse exclusivamente, en el
Registro General de Entrada de la Corporación Insular, sita en la Plaza del
Cabildo s/n, en el horario recogido en la cláusula nº 14.6 del presente pliego de
cláusulas administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusión definitiva
de persona licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro.

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales
o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Asimismo se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que
incorporen en el sobre nº 1 documentos propios del sobre nº 2.

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios,
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco
días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las
proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación
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para adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los licitadores que se
ajustan a los criterios de selección con expreso pronunciamiento de los
admitidos a licitación,  de los rechazados y las causas de su rechazo.

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después
de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de
los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa
debiendo indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se
reunirá la Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y hora
señalados en el anuncio de licitación que se publicará en el perfil del
contratante del órgano de contratación y, en su caso, telefónicamente a los
licitadores. Dicho acto comenzará dando cuenta a los presentes del número de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, manifestando a
continuación el resultado de la calificación de la documentación presentada en
el sobre número uno, con expresión de las proposiciones admitidas a licitación,
de las rechazadas y causa o causas de inadmisión o rechazo de estas últimas.

Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero
sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de
corrección o subsanación de defectos u omisiones.

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, a
la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando
lectura a la oferta económica de los licitadores admitidos.

Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
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estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso
de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante
el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles en el
Registro General de Entrada de la Corporación Insular y dando por concluido el
acto público de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la Mesa.

En la misma sesión de la Mesa de Contratación procederá a la valoración
de las ofertas conforme al criterio precio previsto en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares.

No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento posterior si la
Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores aclaración
complementaria respecto de la documentación presentada en los sobres nº 2,
dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo
máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.

En otro caso, si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo
dispuesto en la cláusula nº 13 del presente pliego y art. 152.3 del TRLCSP que
una oferta puede ser considerada anormalmente baja solo podrá excluirla del
procedimiento previa tramitación del correspondiente procedimiento al que se
dará audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que
justifique, explique y precise las condiciones de su oferta aportando cuanta
información y documentos estime pertinentes otorgándole a tal efecto, un plazo
de diez días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.

En el procedimiento se solicitará los informes técnicos que fueren necesarios
del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad o cualquier otro
Servicio de la Corporación Insular.

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes mencionados, estimase que la información recabada no
explica satisfactoriamente la proposición presentada y que por tanto, la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos,
propondrá, al órgano de contratación, la exclusión de la persona licitadora y,
por consiguiente, se excluirá de la clasificación de las ofertas.

En todo caso, para el desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratación si
fuere necesario, podrá solicitar cuantos otros informes técnicos considere
precisos.

18.3. La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada
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que estime adecuada, por orden decreciente de importancia, conforme a lo
previsto en la cláusula nº 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte
el acto de adjudicación.

18.5. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días a contar
desde la apertura de las proposiciones salvo la excepción prevista en el art.
152.3 del TRLCSP y apartado 19 del Cuadro-Resumen del presente pliego.

19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área o
Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en
la forma siguiente:

 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de
constitución o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén
establecidas o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art.
55 del TRLCPS.

19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General
del Cabildo, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar además del D.N.I. del representante.

19.1.3 Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera
mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 9.2 del
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego. Se
considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con
los criterios de selección que se señalan en el citado apartado nº 9.2 del citado
Cuadro de Características Generales.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los
medios de justificación previsto en el referido apartado 9 del Cuadro de
Características Generales.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción
de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP.

19.1.4.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional
mediante la presentación de la documentación exigida en el apartado nº 9.3 del
Cuadro de Características Generales del presente pliego. Se considerará que la
empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios de
selección que se señalan en el citado apartado nº 9.3 del citado Cuadro de
Características Generales.
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19.1.5.- En el supuesto de acreditar dichos extremos (solvencia económica y
financiera y técnica o profesional) mediante la certificación administrativa de la
clasificación empresarial no obligatoria prevista en el apartado 9.4 del
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego aquélla
vendrá acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variación (Anexo nº V). Esta manifestación deberá reiterarse,
en el caso de resultar adjudicataria, en el documento que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente,
de oficio, por el órgano de contratación.

Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea
será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación
correspondiente su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en
los términos y por los medios exigidos en el apartado  anterior.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de las uniones temporales de empresarios, cada uno de los
empresarios deberá acreditar su solvencia conforme a lo establecido en el
presente pliego y se acumularán las características acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma a efectos de la determinación de la solvencia de la
unión temporal. Si aquella se acreditara mediante la clasificación empresarial no
obligatoria todas las empresas que integran la unión temporal deben haber
obtenido clasificación como empresa contratista de obras en función del tipo de
contrato para el que sea exigible la clasificación. En tal caso, el régimen de
acumulación de las mismas será el establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.

19.1.6.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su
caso, le eximirá de aportar la documentación que se detalla:
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o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que
conste en el certificado aportado.

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma
de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO VI).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.7.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

19.1.8.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de
prevención de riesgos laborales (ANEXO III).

19.1.9.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación,
de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

 Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen.
Además deberá adjuntar el último recibo del pago del mismo
aportando a tal efecto copia de la carta de pago debiendo
complementarse con una declaración responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto

 Certificación administrativa positiva, en vigor expedida por el órgano
competente de la Administración Tributaria del Estado, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
certificación de no estar obligado a presentarla.

 Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano
competente de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma
Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza
tributaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.



36

 Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano
competente del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife justificativa
de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo
respecto de las Entidades Locales consorciadas de la Isla de Tenerife.

 Certificación administrativa emitida por el órgano competente del
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP,
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

19.1.10.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación
positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

19.1.11.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador
propuesto como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la
Administración Insular, presentando el modelo recogido como Anexo Nº II del
presente pliego al objeto de que los certificados acreditativos de la situación de
la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con el Estado así como con la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería
General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de
contratación.

Dicha autorización no eximirá de la presentación por el propuesto como
adjudicatario del certificado de la documentación relativa al Impuesto de
Actividades Económicas.
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Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática
los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma
Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al propuesto
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.

19.1.12.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las
proposiciones hasta el momento de la adjudicación.

Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de expedición.

Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8 tendrán validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedición.

19.1.13.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de
adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad
al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración
contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha
garantía se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.1.14.- Presentar en formato CD no regrabable y con sesión cerrada en
pendrive, (3 de cada formato) la documentación escaneada contenida en los
SOBRES Nº 1 y 2 así como el sobre de subsanaciones que presentó a la
licitación adjuntado declaración expresa, en formato papel, firmada por el
representante de la persona propuesta como adjudicataria de que el contenido es
fiel reflejo de los documentos originales.
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19.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.3.- El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa
de Contratación para su examen y calificación.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en
el plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de
Contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A
continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.

Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres
días hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a
su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales
siguientes al recibo de la notificación.

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este
requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica,
salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad
y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como
consecuencia de la documentación se decidiera excluir a alguno, solo en este
caso, se procederá a recalcular las puntuaciones.

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto
como adjudicatario.

El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará al adjudicatario, al
los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante
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indicando su objeto, precio de adjudicación, número de empresas que han
concurridos a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias y a su vez se
emitirán los anuncios preceptivos.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo
dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 6.2 y
3 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de
cláusulas administrativas particulares.

19.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si
éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o
en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General
de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General de la Corporación Insular. Los avales y
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los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el
Vicesecretario General del Cabildo Insular.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolución.

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el
caso que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura de
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato
hasta su extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.

21.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.

21.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en
el lugar de sede del órgano de contratación.

21.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles
contados desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la
notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicita
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en
que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen alteración de los términos
de la adjudicación.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demás documentos integrantes del contrato.
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21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano
de contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el
anuncio de adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el
boletín oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a
contar desde la fecha de la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la
no formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a
favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación
del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el
apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta
del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación.

22.3.- Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes
sobre instalación de señales complementarias o modificación de las ya
instaladas.
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22.4.- Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le
ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de
identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular.

Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel
de obra.

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al
público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio
tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla.

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud
(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual,
evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier
requerimiento que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier
otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los
documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo
Insular de haber cumplido dichos trámites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el
contratista, será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en
Arcas Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que la
Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, del
justificante de su abono previo por la Administración.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP,
designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien
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le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección
facultativa de la obra.

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en
su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha
en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de
órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”.

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la
obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la
correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se
lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas
se realicen dentro del plazo establecido.

La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas
directamente por el personal de la Administración o por el personal técnico por
ella contratado.

Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además,
con la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus
atribuciones podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y
tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los
trabajos.

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del
órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose
a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego.

El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del
“Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo
hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor
desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario.
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La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se
realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus obligaciones.

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante o Ingeniero Técnico
de Obras Públicas con al menos 2 años de experiencia en la construcción y/o
conservación de carreteras.

A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, cualificación
profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten
fehacientemente, la experiencia requerida.

El Jefe de obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación del
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para
organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes
recibidas de la dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la
resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución
contractual.

Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en obras de
carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae donde conste su
cualificación profesional y su experiencia laboral para su aceptación de la
Administración.

23.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones
fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del
contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.
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23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados
de su reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa
certificará la indemnización que corresponda a la ejecución y reparación de las
catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de
adjudicación.

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de
obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el
procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza
mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art.
97 del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de quince (15) días naturales
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra
aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan
será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la
entidad mercantil adjudicataria del contrato.



46

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de
apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin
que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas
trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por
las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la
Administración Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su
retirada.

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo,
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra,
si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan.
En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se
dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera
certificación.

24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
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Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D.
1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de
la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se
produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de
seguridad y salud.

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince
(15) días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de
construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y
aprobado por el órgano competente de la Administración Insular pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
será descontado, en su caso, en la primera certificación.

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS.-

25.1.- En el plazo máximo de quince días (15) hábiles, contados desde la
formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en la que
intervendrá el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello
de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad
y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio,
haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya
autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
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empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma
del acta.

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza
mayor.

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a
las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el
director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los
ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de
forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes.

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el
día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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26.4.- El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
cláusula.

26.5.- El contratista deberá disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la
legislación vigente:

 Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente
por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de
la formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día
de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo
estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones
reciba de la dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato
y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales
transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas
instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo
más breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien
podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
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 Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en
poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el
Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

 Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la
obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley
33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector
de la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto
de persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida
Ley.

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de
Subcontratación a la Administración Insular.

 Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano
competente de la Administración Insular.

 Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Insular así
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la
correcta ejecución de la obra.

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la
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materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.

El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su
publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece
expresamente como causa de resolución del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto,
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y
otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
administrativa.

26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de
la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de
las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no
se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que
pudieran derivarse para la Corporación Insular.
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26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en
el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado.

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito en
el 21.2 del presente pliego.

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección
de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma
así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de
aquellas.

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la
obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas.

26.13.- El contratista vendrá igualmente obligado a la observancia de las buenas
prácticas ambientales que se anexaran a la formalización del contrato, como
parte integrante del mismo.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE
COBRO.-

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez
(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
tomando como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad
con el procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer,
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el
plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación
del contrato.
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Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida
al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al
Servicio Administrativo para su tramitación.

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos.
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano
de contratación.

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación
mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que
deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el
órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de
los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 28 del Cuadro de Características
Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados
a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al formato
estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de
Facturación Electrónica, http://face.gob.es.

La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de
por el Jefe del Servicio Técnico correspondiente.

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta
(30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes siguiente a la
efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) días siguientes a
partir de la fecha de su aprobación de la certificación para proceder al pago al
contratista.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
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citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el Punto
General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar
la factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la
factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”,
se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

27.5.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la
anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP).

27.6.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la
Intervención y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del
cesionario.

27.7.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de
retendrá los requerido en la cláusula número 22 el presente respecto del pago
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de anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la
colocación del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR
DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se
puedan señalar en el programa de trabajo.

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de
los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá
optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía
definitiva o por la imposición de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000
euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212
del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del
contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la
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gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100
del presupuesto del contrato.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de
penalidades.

28.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a
la notificación de la penalización.

28.8.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole
prorroga del tiempo que se había señalado, se concederá por la Administración
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del
TRLCSP.

29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.-

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100
del importe de adjudicación del contrato.
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Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una
antelación mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de
celebrar los subcontratos, señalando:

 La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

 La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso
en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

 Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato
principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el
presupuesto de adjudicación del contrato principal.

 Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo
228 del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con
indicación de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

29.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la
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Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006)
y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de
dicha Ley.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la
oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas
y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y
salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio
de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la
justificación  por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

29.5.- Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo
establecido se impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo
legal con sujeción a lo siguiente:

 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

 Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo
que el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento
es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a
la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé
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en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la
persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la
resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y
por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que
los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista
deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en
ningún caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número
de meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los
meses de la paralización.

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.

30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP.
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31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de
la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de
obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en
éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y
234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

31.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
156 del TRLCSP.

31.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose
a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con
las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno.
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En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de
obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán,
en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adjudicación del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal,
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el
que ha de verificarse su cumplimiento.

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los
artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del
citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones
contractuales  las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona
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contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una
disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran
imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego.

e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación
del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular,
aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por
la imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art.
223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan
cumplir las obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan
de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación.

i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo.
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32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantía incautada.

32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y
239 del TRLCSP.

.
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración.

33.2.- El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para
la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la
designación de representante por la Intervención General de la Corporación
Insular se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales contados a partir del siguiente
al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo
establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del
contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará
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por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un
ejemplar al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las
restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando
entonces el plazo de garantía.

En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o
la dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así
en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

33.4.- Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la
siguiente documentación:

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

o Libro de Órdenes.

o Libro de Incidencias.

o Libro de Subcontratación.

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos
de trazado de las mismas.

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes
en la obra.
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o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos
que se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones
ejecutadas.

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en
su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la
persona o entidad que ésta designe.

33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse
a efecto la recepción:

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de
obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la
señalización definitiva del edificio.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las
mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la
persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
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A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección
de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición
quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los
diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

34.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la
Dirección Facultativa con la autorización de ésta.

34.4.- La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al
efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y
será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir
de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-

35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la
recepción de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la
conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración
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Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Si,  a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el daño.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada
a conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones
que sean necesarios.

35.2.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236
del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de
quince años, a contar desde la recepción.
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36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o
cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación
de la parte proporcional de la garantía.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de agosto de 2016.
LA JEFA DEL SERVICIO,

(por ausencia)

Mª Isabel Rodríguez Mirabal.
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VI ANEXOS

ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con
domicilio  en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en
nombre propio o en representación de ………………, que ostenta en virtud de
escritura de otorgamiento de poder nº ……….de fecha….. otorgada en el Notario Sr.
D. ………………. e inscrita en el Registro…………,con domicilio social en
…………..…,

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de
regir en la ejecución del proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN
SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA
BARRANQUERA, PK. 0+000 AL P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos
en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA ante el órgano de contratación y bajo su responsabilidad que
cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de cláusulas
administrativas así como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en
particular:

 Que el licitador es: (rellenar lo que proceda)
 Persona física con D.N.I. Nº………….
 Persona jurídica ……… constituida mediante escritura…., documento

de fecha…… otorgada ante el Notario …… e inscrita en el Registro…..
 Empresario extranjero nacional de la UE inscrito en el Registro …. Y

que, en su caso, cuenta con la autorización especial…… o pertenece a
la organización…… (art. 58.2 del TRLCSP).

 Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en ….. o de la Oficina
Consular en…..
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 Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

 Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de
contratación la posesión y validez de los documentos de capacidad y
(rellenar lo que proceda según lo previsto en el pliego):

 Clasificación (Grupo …  Subgrupo…… y categoría… ) tal como exige el
pliego de cláusulas administrativas particulares manifestando que las
circunstancias que justificaron su clasificación no han variado.

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en el
clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen
la ejecución del contrato de obra.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

 Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de
las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del
TRLCSP.

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.

 Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

 Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas
(UTE), la aportación de la declaración de responsable que acredite el
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se
realizará por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la
participación del representante o apoderado único de la unión, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del
TRLCSP.
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 Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
 No forma parte de ningún grupo empresarial.
 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de

licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS).

 Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento
concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art.
42 del Código de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE
EMPRESAS VINCULADAS)

 Adjuntar asimismo, declaración explícita, debidamente firmada,. De los
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el art. 42.1 de Código de
Comercio.

 (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

 El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, imposición (si procediere) de
sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en
particular el abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública,
firma la correspondiente Acta de declaración responsable.

En …………., a………..,de……………de 2016
Firma .
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ANEXO II

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en
representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.
……………….

AUTORIZA:

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener
por vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de
contratación de la ejecución de la “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA
CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA BARRANQUERA, PK. 0+000 AL
P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en “REHABILITACIÓN
SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA
BARRANQUERA, PK. 0+000 AL P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

DECLARA que
 La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular

de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de
los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios
o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores,
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:

 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.

 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III
del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.

 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que
pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D.
56/95, R.D. 1644/2008 etc.)
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 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D.
773/97).

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del
centro de trabajo, si procede.

 Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en
el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de
Empresas Acreditadas, etc.).

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación,
por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación
de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de
la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo
señalado en el punto anterior.

 Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que
se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo
cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si
se trata de obras de construcción.

En                                     , a                         de 2016.

Fdo.: ____________________________
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle
…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio
nombre o en representación de ………………………

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA
CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA BARRANQUERA, PK. 0+000 AL
P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA se
compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de
acuerdo con las condiciones ofertadas por el importe que se expresa a continuación:

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en
letras).

IMPORTE DEL IGIC……………………………………..

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en
letras).

En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo que grave los
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
SU OTORGAMIENTO.

D/Dª

DNI nº

En nombre y representación de la empresa

Con NIF

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra de “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA
CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA BARRANQUERA, PK. 0+000 AL
P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA mantiene
su vigencia al día de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base
para su otorgamiento.

En ……………….. , a  ………….de 2016.

Fecha y firma del declarante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio
o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores
de………. Con el nº……. al objeto de participar en la contratación denominada
“REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA CARRETERA INSULAR TF- 161, DE
TEJINA A LA BARRANQUERA, PK. 0+000 AL P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DECLARA bajo su responsabilidad:

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompaña a esta declaración.

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han
sido comunicados al Registro con fecha.........................................., manteniéndose
el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la
certificación del Registro.

Datos que han sufrido variación.
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….

En ................................., a ....... de .............................. de 2015.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda.
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO VII

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad
nº ….. y domicilio en ………C/.....................................................................................,
actuando en su propio nombre/ en representación de …………………………………..

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad.
nº……………,y domicilio
en………C/....................................................................................., actuando en su
propio nombre/ en representación de …………………………………..

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL
DE LA CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA BARRANQUERA, PK.
0+000 AL P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA expediente nº C-863 y a constituirse en Unión de Empresarios en caso de
resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:
…..% de
.....% de

Y de común acuerdo, designan a D/Dª.
………………………………………………, para que, durante la vigencia del contrato,
ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal
de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios
será:…………………………………………………………….,C/…………………………

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2015.

Fdo.:................................................. Fdo.:.................................................
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ANEXO VIII

AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS
ELECTRONICOS.

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…,
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en representación de
………………, con domicilio social en …………….., que ostenta según consta en la
escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ……………….

AUTORIZA

Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se
estimase procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, subsanación o
aclaración y/o cualquier trámite que pudiera generar el procedimiento de licitación del
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE LA
CARRETERA INSULAR TF- 161, DE TEJINA A LA BARRANQUERA, PK. 0+000 AL
P.K. 2+629”, TERMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA por
medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la dirección y fax siguientes:

 Correo electrónico:

 Fax nº:

Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su
recepción.

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa.

________________ a ____ de ________________ de ________.
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ANEXO IX

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Nombre de la entidad:

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO:

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO (SIN
IGIC/IVA)

AÑO

AÑO

AÑO

En………………….a….. de…………………….. de 2016.


