
 

Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Movilidad y 
Proyectos Estratégicos 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 
DE REGIR EL CONTRATO DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES” 

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Ejecución del Proyecto denominado “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA 
TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
CECOPIN-CECOES” 
- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: c/Mercedes del Polígono Industrial Los 

Majuelos. San Cristóbal de La Laguna. 
- CATEGORÍA (ANEXO I TRLCSP):  

45.21. Construcción general de edificios y obras singulares. 
45.25 Otras construcciones especializadas 

- CÓDIGO CPV:  
45216100-5 Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden 
público o servicios de emergencia. 
45262700-8 Trabajos de transformación de edificios 

- LOTES: NO. 
- APROBACIÓN DE PROYECTO: Toma en consideración mediante acuerdo del Consejo de 

Gobierno Insular de fecha 25 de enero de 2017.  
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 
 

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
Adecuación de la segunda planta de la Torre Azul del Pabellón de Los Majuelos para la integración 
del CECOPIN-CECOES. 

 

4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC):……….………………….……....... 709.600,33 € 
2. Presupuesto base de licitación (con IGIC)………………….…………... 759.272,35 € 
3. Presupuesto de ejecución material:…………………………….……….. 610.173,28 € 
4. Presupuesto de ejecución por contrata………………………….……...  709.600,33 € 
5. Valor estimado del contrato (sin IGIC)(artículo 88.1 del TRLCSP)….  709.600,33 € 

    Importe del IGIC (7%) : 49.672,02 € 
 

Anualidades: Presupuesto total (IGIC incluido) Partida Presupuestaria  

2017 759.272,35 € 17.0152.1351.62700 
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5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 
1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación, incluida 

la publicación en boletines oficiales hasta el siguiente importe máximo: 1.500 €.  

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los licitadores por los gastos en 
que hubiese incurrido hasta el límite 200 euros previa aportación de la documentación 
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la oferta y a la 
tramitación del correspondiente procedimiento. 

 
 

6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

7. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 
1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse mediante 
medios electrónicos. 

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 
 

 

8. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA. 
8.1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (obligatoria):  

Nueva tipología R.D. 773/2015 Anterior tipología R.D 1098/2001 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C 4,6,8 y 9 2 C 4,6,8 y 9 C 

I 1,7,8 y 9 2 I 1,7,8 y 9 C 

J 2 1 J 2 A ó B 

 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  

a. MEDIO: La solvencia económica y financiera se acreditará por el siguiente medio: 

 Declaración sobre el volumen global de negocio en el ámbito de actividades 
correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario. 

b. ACREDITACIÓN: 

El volumen anual de negocios se acreditará por medio de certificación o nota simple de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en que 
estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben 
presentarlas acompañadas de la certificación expedida por el órgano competente para 
ello del registro oficial correspondiente.   
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante la presentación de sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

c. CRITERIO DE SELECCIÓN:   

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera suficiente si el 
volumen anual de negocio en el ámbito de las actividades objeto del contrato asciende a 
un importe igual o superior a 759.272,35  €. 

8.3. SOLVENCIA TECNICA. la solvencia técnica se acreditará por el medio o los medios que 
se señalan a continuación 

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará 
si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la 
correcta ejecución de, como mínimo, tres obras de presupuesto análogo y de 
características similares en los últimos diez años. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 del 
TRLCSP) 

• Ninguna en especial. 

 
 

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1  
Se sustituye la acreditación inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por las 
declaraciones responsables del licitador que se indican en la cláusula 15.3 del presente 
pliego. 

 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
O PORCENTAJES (SOBRE Nº 2) 

Los previstos en la cláusula nº 15.4 del presente pliego en relación con la nº 13.1, respecto al 
criterio de adjudicación consistente en la memoria descriptiva. 

Los licitadores que tengan la intención de subcontratar las partes del objeto del contrato referidas 
a las instalaciones eléctricas de baja tensión y la de climatización, de conformidad con lo previsto 
en las citadas cláusulas nº15.4 y 30, deberán aportar la documentación correspondiente en el 
sobre nº2. 
 
 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS O 
PORCENTAJES “PRECIO”, (SOBRE Nº 3). 

- El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.5 redactado conforme al 
Anexo nº III del presente pliego de cláusulas administrativas. 
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- Declaración responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que 
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la ejecución del 
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo señalado en el apartado 15.5.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Anexo núm. VI. Este último será considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y 
como se señala en los apartados 18.5 y 18.6 del presente pliego. 

- Oferta de mejora, de conformidad con la cláusula nº 13.3 de este pliego de cláusulas 
administrativas y con el modelo que se adjunta en el ANEXO VII 

 
 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los previstos en la cláusulas nº 13 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

13. REDUCCIÓN DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA 
APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

Conforme a lo previsto en la cláusula nº 13 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP 
 

14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
DOS MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicación de lo previsto en el 
art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los trámites previstos en el artículo 
152.3 del mismo texto legal. 
 
 

15. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 
-Para la presentación de proposiciones: fax 922.23.94.87 

-Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratación al nº de fax                            
922.23.94.87 

-Por teléfono: 922.44.55.79 o al email sofialr@tenerife.es 
 

16. PERFIL DEL CONTRATANTE 
Conforme dispone la cláusula sexta del presente pliego el perfil del contratante es  accesible 
desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es 
 

17. PLAZO DE EJECUCIÓN 
- Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecución será de CUATRO (4) 

MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse a partir del día 
siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 

- Prórroga: no cabe prórroga contractual. 

- El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la 
forma previstos en el Título V del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

 

18. DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
X Precios unitarios 

   A tanto alzado 

   Combinación de ambas 
 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 
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Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en CUATRO (4) MESES, se 
estima que no procede la revisión de precios. 
 
 
 

20. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 
• Variantes:   Si     No. 

• Mejoras:     Si     No 
 
 

21.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN  

 Si. Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de TRLSP la siguiente: 

Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo 
plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesión celebrada el día 3 de junio de 2013 
lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la ejecución del 
contrato esta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, 
con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación. Excepcionalmente, se 
podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido 
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal 
objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo 
en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

 

22. PENALIDADES.  
- Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la  cláusula 

29 del presente pliego. 

- Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, 
vienen previstas en la cláusula 24.2 del presente pliego. 

- El procedimiento está regulado en la cláusula 29.7 del pliego de condiciones administrativas 
particulares. 

 

23. PLAZO DE GARANTÍA 
- El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será de DOS (2) AÑOS 

y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra. 
 

24. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
- El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado así como el 
pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos (Anexos de mobiliario y anexos 
referidos a la mejora de la bancada) 

- En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 

25. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
El previsto en la cláusula nº 3 del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

26. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 
No se prevé la modificación convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP). 
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27. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ÓRGANO 
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 
OFICINA CONTABLE 

Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

UNIDAD TRAMITADORA 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 
 

 
28.  SUBCONTRATACIÓN. 

• Se permite la posibilidad de subcontratar la realización parcial de la prestación en los 
términos previstos en cláusulas nº15.4 y 30 del presente pliego, conforme al artículo 
227 TRLCSP. 

 
 

II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

 
1.1. Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado “ADECUACIÓN DE 

LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES”, cuya toma en consideración tuvo 
lugar por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 25 de enero de 2017.  

El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se 
encuentran detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 
documentación recogida en el proyecto. 

1.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es 
objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos 
deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de 
la formalización del contrato. 

1.3. La categoría de la obra de entre las descritas en el Anexo I del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, así como la codificación de la nomenclatura del 
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Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de 
Características Generales, apartado 1 del presente pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3º 
del cuadro de Características Generales del presente pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 
2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 

 
2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 

es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 

 

3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo mixto de obras y 
suministro, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 9, 12 y 19 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando 
sometida a dicha Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP) y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
generales para la contratación de obras del Estado.   

De acuerdo con el art. 12 TRLCSP, se aplicarán las normas del contrato de obras para la 
adjudicación, ya que es la prestación con mayor importancia desde el punto de vista 
económico. 

3.2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 24 del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y como tales deberán ser 
firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de 

7 
 



 
 

formalización del contrato. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

3.4. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estará a lo 
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación 
de su cumplimiento. 

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.7. Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 

 
4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 

extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de 
las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se 
podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

4.2. Los empresarios, contratista o subcontratista, deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor 
de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá 
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 
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4.5.  Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto 
al resto de las empresas licitadoras. 

4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 
5.-  EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN/SOLVENCIA ECONÓMICA O 

FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.- 
 
 

5.1. Para ser adjudicatario del presente contrato es preciso estar en posesión de  
clasificación empresarial establecida en el apartado 8.1. del Cuadro de Características 
Generales. 

5.2.   En las uniones temporales de empresarios, todas las empresas que concurran a la 
licitación del contrato deben haber obtenido previamente clasificación señalada en el 
apartado 8.1. del Cuadro de Características Generales, salvo cuando se trate de 
empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto a continuación. 

5.3.    Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, ya 
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unión, no será exigible 
clasificación profesional alguna, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia 
económica o financiera y técnica o profesional, por los medios señalados en los 
apartados 8.2. y 8.3. del Cuadro de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5.4.    La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de 
otros complementarios. 
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6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

 
6.1. En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la licitación, la 

composición de la Mesa de Contratación, la adjudicación del contrato y su formalización 
y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 53 de la TRLCSP.  

6.2. Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las cuales 
podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 

 

Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife 
Plaza del Cabildo, s/n 
38003 Santa Cruz de Tenerife 

              www.tenerife.es 

  

 
 

7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

 
7.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 

Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran en 
el apartado 4º del Cuadro de Características Generales del presente pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

7.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y demás documentos del 
proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, 
informes, análisis y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación.  

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia 
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le 
sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitación entre 
los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje 
de Gastos Generales de Estructura. 
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7.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en 

el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado 
por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

 
8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

 
Existe gasto suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven para la Administración del presente contrato de ejecución de obra en la aplicación 
presupuestaria 17.0152.1351.62700. 

 
9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

 
Dado que el plazo de ejecución de las obras ha sido establecido en CUATRO (4) MESES, se 
estima que no procede la revisión de precios. 

 
10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

 
 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 
11.1. El plazo de ejecución del contrato será el explicitado en el apartado 17 del de Cuadro 

de Características Generales del presente pliego, a contar desde el día siguiente al de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo. 

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al 
aprobar el programa de trabajo con los efectos que esa aprobación se determinen, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 17 del Cuadro de Características Generales del presente pliego se prevé 
igualmente, la imposibilidad de prórroga contractual o convencional. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  
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12.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto en garantía de los principios 
de publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicación que se 
detallan en la cláusula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para 
seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del 
TRLCSP). 

12.2. El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información a que refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

 

13.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.- 

 
La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación a 
favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme a los criterios de 
valoración y ponderación siguientes (art. 150 TRLCSP): 

Criterios de Valoración Ponderación 

Criterios de valoración no económicos ni evaluables 
mediante formulas, cifras o porcentajes (4 puntos):  

Memoria Descriptiva (planificación de la obra y plan de 
control de calidad) 4 puntos 

Proposición económica y otros criterios evaluables 
mediante cifras o porcentajes (6 puntos) :  

Oferta económica  4,5 puntos 
Mejoras al Contrato sin coste adicional para la 
Administración  
- Plan de mantenimiento  
- Bancada de cubierta para soportar equipos 

1,5 puntos 

 

Y por tanto se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 
 

V t = 0,40 * P económica+ 0,45 * P memoria+ 0.15* P mejoras 

 
 

Donde: 
 
Vt = Valoración final de cada licitador 
 
P económica = Puntuación obtenida en el apartado de Oferta económica  
  
P memoria = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva de las 

obras y Organización de los trabajos  
 

P mejoras = Puntuación obtenida en el apartado de Mejoras al contrato sin 
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coste adicional para la Administración  

 

 
13.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA (Pmemoria) 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 

A los efectos de este apartado se denominará:  

o Pmemoria = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva. 

 

La puntuación obtenida por el licitador i (Pmemoria,i) se obtendrá como suma de las 
puntuaciones obtenidas en los apartados en que se divida la memoria justificativa. 

Aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de 5 puntos en su valoración, serán 
automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación. 

Los licitadores incluirán la documentación relacionada con el criterio de adjudicación a que se 
refiere el presente apartado, y que estará integrada por: 

Estará compuesta por una MEMORIA DESCRIPTIVA de los trabajos a realizar, en formato 
DIN-A4 a doble cara con tamaño mínimo de letra ARIAL 10 y con un máximo de  20 
páginas, sin incluir en estas: plan de obras, gráficos, planos, etc. 

El licitador podrá incluir cuanta documentación complementaria (DC) considere oportuna, 
siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el título de “Documentación 
complementaria”, en formato DIN-A4 a doble cara con tamaño mínimo de letra ARIAL 10. 

La MEMORIA DESCRIPTIVA deberá versar sobre los siguientes dos apartados, aportando 
información clara y concisa  para valorar los criterios siguientes: 

 

13.1.1. Planificación de la obra (PO). 

CRITERIOS A VALORAR 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA        
(Puntos ) 

PO1 Congruencia de la justificación de la planificación de la obra con los 
medios humanos y materiales previstos en el Plan de Obra y además la 
asignación de medios auxiliares, medidas colectivas de  de protección 
previstas en el plan de seguridad y salud. El Plan será semanal sin 
asignación presupuestaria. 

0,75 

PO2 Se describen y reseñan todas las actividades más relevantes de las 
obras. 0,75 

PO3 Análisis de las actividades incluidas en la planificación sobre su 
idoneidad para el desarrollo de la obra. 0,75 

PO4 Se incluyen en la oferta compromisos de suministro de materiales y 
equipos con plazos de entrega reflejados estos en la planificación 
general. 

0,75 

PO5 El Plan de obra calcula el camino crítico y establece correctamente 
que actividades son críticas y afectan al plazo, incluyendo los medios 
auxiliares y las medidas de protección colectivas recogidas en el plan de 

1,25 
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seguridad y salud. 
PO6 Se reflejan las medidas a tomar, para asegurar que no se 
incumplen los plazos establecidos para las actividades críticas y se 
incorpora en la planificación y camino crítico el Plan de Control de 
Calidad. 

1,25 

PO7 Se entrega plano con la sectorización  de los acopios temporales 
en la planta y cubierta del edificio, como por ejemplo el falso techo a 
desmontar y los materiales recibidos, para no entorpecer las distintas 
fases de ejecución de la obra.  

0,50 

 
13.1.2. Plan de control de calidad (CC).  
 

Los ofertantes incluirán en la memoria una propuesta del Plan de Control de Calidad, que el 
adjudicatario contratará con un  Organismo de Control Autorizado (OCA),  sin ningún 
tipo de valoración económica,  justificando la incorporación de los siguientes 
procedimientos, que estarán relacionados con la totalidad de las unidades de obra y 
suministro recogidas en el presupuesto de licitación 

 
La ausencia de la propuesta del Plan de Control de Calidad en la oferta, motivará la 
exclusión del ofertante del proceso de licitación. 

 

CRITERIOS A VALORAR 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA        
(Puntos ) 

CC1 La realización de todos los ensayos y controles exigidos por la 
normativa vigente para cada parte de la obra, necesarios para su 
puesta en marcha, comprobando pormenorizadamente el 
cumplimiento normativo de la ejecución de cada unidad de obra 
prevista en el proyecto y la integración del Plan de Control de 
Calidad en la planificación global de la obra, estableciendo los hitos 
del control de calidad. 

1,50 

CC2 La validación de todos los pedidos de los materiales y equipos 
utilizados en las obras, comprobando que se cumplen las 
especificaciones recogidas en el proyecto y la equivalencia de 
prestaciones. 

0,75 

CC3 Ensayos necesarios en talleres de fabricación de equipos, 
mobiliario, tabiques prefabricados, vidrios, etc. 0,25 

CC4 Autorización al traslado a obra después de realizar los 
controles oportunos y recepción en obra y aprobación del 
almacenamiento hasta su instalación. 

0,25 

CC5 Aprobación de los procedimientos de ejecución de las unidades 
de obra y montaje de equipos, tabiquería seca y mobiliario. 0,75 

CC6 Estructura del informe final de recepción de las obras, 
entregando el dosier completo del control de calidad con las 
características de materiales y equipos, con el objeto realizar los 
trámites necesarios para la puesta en marcha de la obra y su 
mantenimiento posterior, con el objeto de integrar  el dosier de 
control de calidad en el Libro del Edificio. 

0,50 

13.2.- OFERTA ECONÓMICA, (Peconómica) 
Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 
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En cualquier caso, no se admitirán Ofertas Económicas cuyo importe sea superior al 
Presupuesto Base de Licitación. 

 
La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para el presupuesto de 

licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más ventajosa (Poferta,min).  El 
resto de ofertas se interpolará linealmente según la fórmula: 

 
Puntuación oferta i= ((Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min))*10 
 
El adjudicatario entregará para la firma del contrato, la planificación de las obras 

con la asignación presupuestaria semanal, incluyendo los costes del Plan de Control de 
Calidad. 

 
13.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, (P mejoras) 

 
El licitador podrá incluir en su oferta como mejora al contrato sin coste adicional para la 
Administración, los siguientes conceptos, que: 
 
Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos, de acuerdo 
al siguiente desglose: 
 

13.3.1.- Mejora: Plan de mantenimiento 
 
Un Plan de mantenimiento con una planificación mensual y por un  plazo de dos años, para 
las instalaciones  Eléctricas de Baja Tensión e instalaciones especiales y para la instalación 
de Climatización. Si el licitador tiene previsto subcontratar su ejecución, el plan de 
mantenimiento estará suscrito por la empresa instaladora correspondiente. 
 
Al coincidir el plazo del plan de mantenimiento con el plazo de garantía, el mantenimiento 
tendrá carácter de todo riesgo y sólo no cubrirá reparaciones en el caso de que se 
demuestre que la avería es debida al mal uso de las mismas. 
 

VALORACIÓN DE LA MEJORA PUNTUAC
IÓN       
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El plan de mantenimiento para ser valorado como mejora con la 
puntuación de 3 puntos deberá cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos:  

 
Programación y definición de las revisiones periódicas predictivas durante 
los dos años, con un mínimo de una visita mensual en la que se integrará 
las operaciones exigibles por normativa y que se reflejarán en el Plan de 
mantenimiento y control específico a entregar para cada instalación, 
proponiendo el tipo de documento a entregar por cada visita y que recoja 
las operaciones realizadas. No incluir las operaciones mínimas exigidas 
por normativa a lo largo de los dos años, será causa de valoración cero 
en este apartado.  
 
Dándose este supuesto y en el caso que el licitador resulte adjudicatario, 
tendrá que entregar el plan y contrato de mantenimiento corregido, 
cubriendo el sobre coste y presentarlo con el resto de documentación 
exigida para la firma del contrato. 
Medios humanos y materiales mínimos a integrar en el Plan de 
Mantenimiento con indicación de tiempos asignados a las operaciones. 
Pareja formada por un Oficial Especialista y un Ayudante con presencia 
mínima acreditada de 8 horas mensuales, para las dos instalaciones, 
quedando excluidas las visitas por alarmas y averías. 
 
Visita conjunta con un Técnico de grado medio o superior de la empresa 
una vez cada tres meses, con una presencia mínima acreditada de 4 
horas cada trimestre, proponiendo el contenido del informe trimestral a 
entregar, quedando excluidas las visitas por alarmas o averías que 
necesiten la presencia del técnico. 
Durante cada visita se desplazarán con todos los equipos de medida 
necesarios para las comprobaciones, así como maquinaria y herramientas 
necesarias para las reparaciones. 

3,00 

 

Además, a los licitadores que ofrezcan las siguientes prestaciones 
dentro de la mejora del plan de mantenimiento se les puntuará de 
conformidad con lo dispuesto a continuación: 

 

- Propuesta de vigilancia on-line mediante el sistema de control 7d s/24 
horas. 2,00 

- Tiempo mínimo de respuesta, ante una alarma o una solicitud por 
avería o alarma si no ha ofertado la vigilancia on-line. En el caso de 
que haya una emergencia Insular en el momento de la avería o alarma 
se tiene que asegurar un tiempo inferior a una hora para acudir al 
centro, para el resto de los casos: 

 
─ Inferior a1 hora 

─ Inferior a 2 horas 

─ Inferior a 3 horas 

En ningún caso es admisible un tiempo de respuesta superior a 3 horas. 

 

 

 

2,00 

1,00 

0,50 
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13.3.2.- Mejora: Bancada de cubierta para soportar equipos 

En la denominada torre Azul se establecerá el CECOES 112, en la planta baja y primera, 
compartiendo con el CECOPIN determinadas instalaciones y la bancada metálica de 
cubierta para soportar equipos. Las unidades de obra se recogen en el proyecto separata 
de Obra Civil del CECOES 112, habiéndose planificado que las dos obras se realizarían al 
mismo tiempo. 
 
Al licitarse primero la obra del CECOPIN, se propone a los licitadores que oferten como 
mejora adicional sin coste para la Administración, la ejecución de la Bancada de cubierta 
para soportar equipos, que se encuentra recogida en el capítulo 04 Bancada de cubierta y 
acabados, del proyecto del CECOES 112, adjuntándose a la documentación puesta a 
disposición de los licitadores el presupuesto desglosado y el plano constructivo 
relativos a la bancada a ejecutar como mejora, que se incorpora como 
documentación anexa al proyecto constructivo. El importe de ejecución material del 
capítulo 4 asciende a 18.828,30 € y hay que descontar las partidas siguientes que no 
corresponden a la bancada: 
 

Capítulo 04 Bancada de cubierta y 
acabados 

18.828,30 € 

Partida 04.07 m2 de pintura plástica   2.524,55 € 
Partida 04.09 m2 de limpieza 2.192,09 € 
Total ejecución material banca 14.111,66 € 

 
Se le asignará a esta mejora 3 puntos. 

 

13.4.- CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS 
 

A los efectos de este apartado se denominará: 
 
OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 
presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre la 
oferta económica y el presupuesto base de licitación. 
 
Cuando concurra un solo licitador. 

 
La OFERTA se considerará que no se encuentra en Baja Desproporcionada cuando sea 
igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del presupuesto base de licitación. 
 
En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose o en 
caso contrario declarándose desierta. 
 

Cuando concurra dos licitadores. 
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Cuando la OFERTA más baja sea inferior en veinte  (20) unidades porcentuales a la 
mayor se considerará que se encuentra en Baja Desproporcionada. 
 
En este caso se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose o 
adjudicándose en caso contrario al de oferta mayor. 
 

Cuando concurran tres  o más licitadores. 
 

Se considerará que una OFERTA se encuentra en Baja Desproporcionada cuando sea 
inferior en diez (10) unidades porcentuales de la OFERTA MEDIA presentada. 
 
No obstante, si algunas de las OFERTAS fuese superior diez (10) unidades 
porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS presentadas, se recalculará la 
media excluyéndose esas ofertas. En todo caso si el número de las restantes ofertas 
combinadas es menor a tres, la nueva media se calculará sobre las tres menores 
 
Esta será la media, en adelante OFERTA MEDIA, a utilizar para considerar que una 
empresa se encuentra en baja desproporcionada. 
 
Para aquellas OFERTAS que se encuentren en baja desproporcionada se le solicitará al 
licitador justificación de la misma. 
 
En el caso de que la mesa entienda que una o varias de las empresas han justificado 
dicha baja desproporcionada, se considerarán ofertas admitidas. 
 
En caso de empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores, la 
adjudicación recaerá en la oferta que haya obtenido mayor puntuación según el criterio 
Oferta económica. 

 
14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES E INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil del 
contratante del órgano de contratación; plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 
veintiséis días contados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia. 

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse mediante 
envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar, en 
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el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de la proposición por fax, o 
telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio de licitación. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la terminación del plazo sin 
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 
enviada por correo. 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de Tenerife 
es la siguiente: 

 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo 
Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza de España, S/C de 
Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y 
los sábados de 9 a 13 horas. 
 
Horario Especial: julio y septiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 
14:00, martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 
horas; agosto: lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 
horas. Del 15 de diciembre a 15 de enero: lunes, miércoles y viernes de 08:30 
a 14:00, martes y jueves de 08:30 a 18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 
horas. 
 

14.5. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por ellas suscritas. 

14.6. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, así como en el 
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proyecto aprobado por la Corporación, y su presentación supone, por parte del 
empresario, la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de dichas cláusulas 
o condiciones sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

14.7. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en el 
Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en 
el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es. 

Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria  a que se 
refiere el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administración Insular deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de ocho días 
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se presentará al fax previsto en el apartado 3º 
de la presente cláusula. 

 

14.8. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano de 
contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el 
artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio 
documento señalado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos 
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o 
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en 
el Anexo nº IV.  
 

14.9. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia, y deberá venir en castellano. La documentación 
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al 
castellano (art. 23 RGLCAP). 
 
 

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 
 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
 objeto del contrato. 

 
15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se indican, 

cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido. 
 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos que a 

continuación se relacionan: 
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- Denominación del contrato al que licita. 
- Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
-Domicilio social. 
-Nº de teléfono. 
-Nº de fax.  
-Correo electrónico. 
-Fecha y firma. 

  
 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 

comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente un 
lugar distinto para las mismas: 

 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 
 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO OBRA DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA 
DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES” 

 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo que 
se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del empresario 
y, en su caso, su representación; los requisitos de clasificación o, en su casi, 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional; la declaración de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar y de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, 
con la Comunidad Autónoma Canaria y con el Cabildo Insular de Tenerife; de 
hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 
impuestas por las disposiciones vigentes así como que las prestaciones objeto del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su 
empresa. 
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá 

acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el 
contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del 
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de 
Contratación. 

15.3.2.   Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones temporales 
de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo nº V) indicando 
los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos y la designación de un representante o apoderado 
único de la unión temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por 
los representantes de cada una de las empresas que componen la unión temporal. 

 
15.3.4. En el Anexo nº I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda 

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en 
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el art. 42 
del Código de Comercio. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá 
hacerse constar igualmente mediante declaración responsable. 

 
15.3.5. Las personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué 

documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos 
de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo nº IV. De 
no aportarse esta declaración se está a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP. 

 
 

15.4. SOBRE Nº 2.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 
 visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
Título: “DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 
DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL 
PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES”. 
 

Su contenido será el siguiente: 

15.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación expresados en la cláusula nº 13.1. 
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15.4.2. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 

totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos 
que la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

 La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su 
veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, 
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador 
adjudicatario de documentación o informes complementarios que deberán 
presentarse en el plazo de cinco días naturales siguientes a la recepción de la 
notificación que emita la Mesa de Contratación. La falsedad o inexactitud de tales 
datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la posterior resolución 
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tales hechos se deriven. 

15.4.3. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que 
deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos 
exigidos en la citada cláusula 13.1 del presente pliego u omita alguno de los 
apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate.  

15.4.4. El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los compromisos 
ofertados aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el 
proyecto de obra aprobado. 

15.4.5. En relación a la subcontratación de las instalaciones eléctricas de baja tensión y 
la de climatización y de conformidad con la cláusula nº 30, los licitadores deberán 
indicar:  

- Si van a subcontratar o no las prestaciones del contrato relativas a las instalaciones 
eléctricas de baja tensión y/o la de climatización. 

- En caso afirmativo, deberán indicar:  

o La parte del contrato que pretenden subcontratar en relación con las 
instalaciones eléctricas de baja tensión y la de climatización (indicando el 
porcentaje que supone respecto al total). 

o El nombre del subcontratista o su perfil empresarial, definido en función de 
las condiciones siguientes:  

a) Referencia a la habilitación necesaria para la ejecución de las 
prestaciones que se pretenden subcontratar. 

b) Declaración responsable donde conste que la empresa subcontratista 
cuenta con la solvencia profesional o técnica siguiente: 

Haber realizado en los últimos tres años contratos con presupuesto de 
ejecución por contrata, igual o superior a:  
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• Baja tensión e instalaciones auxiliares: 279.669,09 € 

• Climatización: 139.345,91 € 

Al efecto, el licitador que presente la oferta económicamente más 
ventajosa acreditará la referida solvencia en los términos exigidos en la 
cláusula 19 de este pliego de condiciones administrativas particulares. 

 

15.5.  SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE OBRA DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE 
AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-
CECOES”. 

 
Su contenido será el siguiente: 

15.5.1 Los licitadores incluirán en este sobre la oferta económica relacionada con los 
criterios de adjudicación del apartado nº 11 del Cuadro de Características Generales 
en relación con lo previsto en la cláusula nº 13.2.  del presente pliego de cláusulas 
administrativas.  

15.5.2 Además el licitador deberá presentar en este sobre una declaración responsable 
indicado el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que 
sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. 
En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberá estar inscrito como demandante 
de empleo con una antigüedad de, al menos seis meses, o de seis meses completos 
en períodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la fecha 
efectiva de contratación. A tal efecto deberá adjuntar el Anexo nº VI debidamente 
firmado. La valoración del personal contratado se realizará, en caso de empate entre 
las ofertas, incrementando en 0,5 puntos la puntuación obtenida por el licitador en el 
cómputo global, que proponga contratar un mayor número de personas inscritas como 
demandantes de empleo. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de 
personal alguno, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

15.5.3 El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 
adjunta como Anexo III al presente pliego conteniendo todos los elementos que la 
integran debidamente fechada y firmada. 

15.5.4 El contenido de la oferta económica será redactado sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental 
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
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rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, como partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 

En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.5.5 Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición económica  
los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, 
así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego  

15.5.6  No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea superior al 
presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración 
estime fundamental para la oferta. 

15.5.7  En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

15.5.8. Oferta de mejora, de conformidad con la cláusula nº 13.3 y el modelo que se 
adjunta en el ANEXO VII en este pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

 La Mesa de Contratación estará integrada por: 

Como Presidente: El Director Insular de Movilidad y Fomento o persona en quien 
delegue o que sea designada como suplente. 

Como Vocales: 
- El Sr. Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o 

personal funcionario o laboral en quien delegue o sea designado como 
suplente. 

- El Sr. Interventor General o personal funcionario o laboral que le sustituya. 
- El Sr. Vicesecretario General de la Corporación o personal funcionario o 

laboral que le sustituya. 
- El Responsable Técnico de Proyectos Estratégicos o personal funcionario o 

laboral que sea designado como suplente. 
 
Como Secretario: El Responsable de Unidad de Transporte Guiado del Servicio 
Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos o personal funcionario o 
laboral que sea designado como suplente. 
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 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP en 

relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así como los 
artículos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
correspondiente con una antelación mínima de siete días con respecto a la primera 
reunión que deba celebrar. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores 
especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario 
que sólo tendrá voz. 

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que 
tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control 
económico-presupuestario del órgano. 

 
 

17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

17.1-. A la finalización del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
se reunirán para calificar, previamente, la documentación presentada en los SOBRES 
NÚMERO UNO por parte de los licitadores, y si observase defectos u omisiones 
subsanables procederá a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al finalizar 
la sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal 
circunstancia se notificará por teléfono y fax, al licitador correspondiente a través de la 
dirección que hayan indicado en el sobre dejando constancia de dicha notificación en 
el expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para 
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones presentadas, así como requerirles para la 
presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que 
se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para adoptar el 
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oportuno acto sobre la admisión definitiva de los licitadores con expreso 
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 
  
18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE 
OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá la 

Mesa de Contratación y se procederá, en acto público a manifestar el resultado de la 
calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y las causas o causas de inadmisión de estas últimas. 

  
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación 
del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que se 
les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones. 

18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretario, a la 
apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la 
relación de los documentos aportados respecto a los criterios de adjudicación a que 
se refiere el citado sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el sobre 
nº2 dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en el plazo 
máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al recibo de la 
notificación emitida por el Secretario de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo 
se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa remitiendo, en su caso, la 
documentación a los efectos de que se emita informe técnico. 

18.3.- En el plazo máximo de un mes desde la presentación de las proposiciones, en el día 
y hora señalado mediante anuncio que se publicará en el perfil del contratante, la 
Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los licitadores 
cual es la puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de valoración del 
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sobre número dos y proceder, posteriormente, a la apertura del SOBRE NÚMERO 
TRES. 

 El acto comenzará dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la 
evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2, invitando a los 
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre número 3 
de los licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo. 

18.4.- La Mesa de Contratación, una vez valoradas las ofertas, las clasificará por orden 
decreciente, las que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y  
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, razonada, a 
favor de la oferta más ventajosa, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.5.- En el caso que se dos o más proposiciones se encuentren igualadas se considerará 
como oferta económica más ventajosa aquella que se haya comprometido a 
contratar el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo con 
al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación o, 
excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se 
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha 
antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis 
meses completos como demandantes de empleo en períodos no consecutivos en los 
doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

18.6.-. Si aplicado el desempate anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma 
puntuación, será adjudicatario aquel que haya presentado una menor oferta 
económica. 

18.7.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y 
deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo máximo de resolución del 
procedimiento. 

 
 

19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.-  

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Director Insular de Movilidad y 
Fomento o Jefe del Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos Estratégicos que 
impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente 
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a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que a 
continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación: 
 
19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y 
la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si 
se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de 
modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional 
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del R.G.L.C.A.P. 
(art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 
TRLCSP. 

• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General del Cabildo, 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar además del D.N.I. del representante. 

 
19.1.2.-  Documentación acreditativa de clasificación empresarial prevista en el 
apartado 8.1 del Cuadro de Características Generales del presente pliego, debiendo 
comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en el referido 
apartado. 

 
Asimismo, aquélla vendrá acompañada de una declaración responsable de la 
empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación, de conformidad con el modelo del 
ANEXO VIII de este pliego de clausulas administrativas particulares. 
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Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación 
correspondiente su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los 
términos y por los medios exigidos en los apartados 8.2. y 8.3. del Cuadro de 
Características Generales. 
 
Respecto a la determinación de la clasificación de las uniones temporales de 
empresarios, cada uno de las empresas deberá haber obtenido clasificación como 
empresa contratista de obras en función del tipo de contrato para el que sea exigible 
la clasificación. En tal caso, el régimen de acumulación de las mismas será el 
establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP. 
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 
19.1.3.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de 
aportar la documentación que se detalla: 

 
• Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego, 

siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. 

• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación de conformidad con el modelo del ANEXO VIII de este 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 

 
19.1.4.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona 
licitadora. 
 
19.1.5.- En el caso de que el licitador haya indicado en el sobre nº2 la intención de 
subcontratar la parte del objeto del contrato de las instalaciones eléctricas de 
baja tensión y/o la de climatización, deberá presentar los certificados de buena 
ejecución emitidos por las empresas contratantes para acreditar la solvencia técnica o 
profesional de las empresas subcontratista.  
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No obstante, el licitador quedará exento de la obligación de justificar la aptitud del 
subcontratista si acredita que el subcontratista cuenta con la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 
 
19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de 
riesgos laborales (Anexo II). 
 
19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

• La mera presentación de proposiciones habilita / autoriza al Cabildo insular de 
Tenerife para solicitar y obtener en nombre de los licitadores, de oficio y por vía 
telemática, los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado, con la comunidad 
autónoma Canaria y con la Seguridad social, no siendo necesario que los 
aporte, en su caso, el licitador propuesto como adjudicatario. 

• Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquiera otra 
circunstancia, sea imposible para esta Corporación obtener vía telemática 
dichos Certificados, se requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para 
que sea éste el que en el plazo de 5 días hábiles presente las certificaciones de 
cumplimiento de obligaciones tributarias (Estado/Comunidad Autónoma) y 
Seguridad Social. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

 
19.1.8.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no 
a Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el 
país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
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correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que 
se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan 
en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
19.1.9.- Las certificaciones precitadas tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de 
expedición. 

 19.1.10.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada 
en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, 
excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a 
su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del 
TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.2.- La documentación presentada se trasladará a la Mesa de Contratación para su 
examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el 
plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de Contratación 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A continuación se 
procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que 
se presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días 
hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a su exclusión del 
procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la documentación al siguiente 
licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 

32 
 



 
 

presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes 
de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este requerimiento habrá 
de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre y en todo 
caso antes de la propuesta de adjudicación.  

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como 
adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la 
motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 
153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso 
de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En tal supuesto, si 
fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se 
está a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

19.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el 
citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
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20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del 
precio, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del 
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la 
Corporación Insular. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar 
bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
éste sin culpa del contratista. 

 
 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso 
que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de 
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación.  

21.3.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles contados desde 
el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicita que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá 
incluir en el documento en que se formalice el contrato  cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y demás documentos integrantes del contrato. 

21.4.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de 
adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que 
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corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de 
la misma. 

21.5.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

21.7.- En el plazo de cinco (5) días, a contar desde la formalización del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente documentación:  

- Plan de seguridad y salud. 

- Plan de gestión de residuos. 

- Plan de control de calidad. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor 
del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del presente 
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 5 del 
Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Serán gastos del adjudicatario la implantación de un sistema de control de calidad para 
la ejecución de la obra por un Organismo de Control Autorizado (OCA), en los 
términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas, con un valor mínimo del 2% 
del presupuesto de licitación sin IGIC  (esto es, de 14.192,00 €) y de conformidad con 
el plan de control de calidad que haya presentado. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona 
como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de 
señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 
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22.4.- Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 

carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene el 
Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de identificación 
corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de 
obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, 
medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de 
riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el otorgamiento 
de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento  
que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en 
las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado 
que sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios y dando 
conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, será 
repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en Arcas Insulares o se le 
descontará de la primera certificación de obra que la Administración le abonara, previa 
entrega, por la Administración al contratista,  del justificante de su abono previo por la 
Administración. 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 

23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, designará 
un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a la Dirección facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 
caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; 
asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido. 
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 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 

órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  
responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta 
realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo 
con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro 
del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la obra podrán ser desarrolladas directamente por el personal de la 
Administración o por el personal técnico por ella contratado, así como una combinación 
de ambos. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podrán 
constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre acceso y 
podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de 
órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo hará 
constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo 
del proyecto formule al contratista adjudicatario. 

 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se realicen bajo 
las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Delegado de obra o Jefe 
de Obra con anterioridad al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulación en ingeniería 
de Caminos, Arquitecto, Aparejador o Técnico de Obras Públicas, teléfono de contacto 
y adjuntando el curriculum vitae) y previa aceptación de la Administración, con 
capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea 
necesario su actuación o presencia así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección facultativa y 
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proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen 
durante el periodo de ejecución contractual. 

23.4.-  El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato 
durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de 
ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y 
subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa certificará la indemnización que 
corresponda a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios 
del proyecto una vez aplicadas la baja de adjudicación. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos 
imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa 
correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el art. 146 
del RGLCAP para los casos de  fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 
del RGLAP. 
 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE 
RESIDUOS.- 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de cinco (5) días contados a 
partir del día siguiente al de la formalización del contrato, un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de 
obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan 
será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad 
mercantil adjudicataria del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en 
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de apertura a la 
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Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible 
para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción 
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, 
viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a 
percibir más importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la 
baja de adjudicación, en su caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 
vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el 
citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro 
sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos 
locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del 
mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por 
las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien 
éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación 
del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de 
los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.  

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de 
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el 
contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

24.4.-  El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de cinco (5) 
días contados a partir del siguiente a la fecha de formalización del contrato, un plan 
de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
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regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que 
no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y aprobado 
por el órgano competente de la Administración Insular pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS 
OBRAS.- 

25.1.- En el plazo máximo de quince (15) días naturales, contados desde la formalización 
del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su 
representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido 
en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 
de la misma, justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 

26.1.- El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en 
el plazo de treinta (15) días naturales contados desde la formalización del contrato 
que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

26.2.- La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 
días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones 
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

26.3.- Los plazos parciales que proceda fijarse en la aprobación del programa de trabajo, se 
entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

26.4.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará 
obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo. 
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26.5.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que 
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 
dichas certificaciones.  
 
27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.- 

27.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

27.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así 
como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las 
instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el director 
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbito de sus 
respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberán 
ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
para las partes. 

27.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

27.4.- En el caso de que el adjudicatario haya presentado la mejora del plan de 
mantenimiento, también quedará a su cargo la conservación y el mantenimiento 
correctivo y predictivo de la obra e instalaciones de acuerdo con el plan de 
mantenimiento ofertado. 

27.5.-   El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden 
dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes.  

 También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
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 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

27.6.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, 
sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de 
su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la 
dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección facultativa, 
con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser 
ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes 
por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá 
ser consultado en todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de 
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra de 
dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
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en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de 
persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente 
de la Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así como, 
en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución 
de la obra. 

27.7.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 
tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni 
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con 
la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  

 

27.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por 
lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo 
a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 
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 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

27.9.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la 
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las 
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas Insulares 
hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse 
para la Corporación Insular. 

27.10.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen en el 
programa de trabajo que presentará a la Corporación Insular para su aprobación por el 
órgano competente. 

27.11.-  El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la 
obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como 
cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

 

27.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra 
hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

27.13.-  Al amparo de lo establecido en el artículo 118 del TRLCSP, será asimismo obligación 
esencial del contratista aportar certificación emitida por el órgano del servicio público 
de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el 
acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesión celebrada el día 
3 de junio de 2013, que establece como condición especial de ejecución de los 
contratos que: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la 
ejecución del contrato, ésta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como 
demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva 
de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 
personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación 
haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en períodos 
no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

 28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS 
DERECHOS DE COBRO.- 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego 
y a lo establecido en el TRLCSP. A tal efecto será de aplicación lo establecido en el 
artículo 17.5 de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, de Modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo referente a 
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la inversión del sujeto pasivo, de tal forma que la persona jurídica que realiza la 
contratación se autorrepercutirá el IGIC tomando como base imponible el 
presupuesto de adjudicación del contrato y el contratista emitirá su factura sin 
IGIC, debiendo incluir la mención “inversión del sujeto pasivo”.  

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez (10) 
primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a resultas de la 
certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al Servicio 
Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición 
se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se 
anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por 
imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

28.2.- Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la 
presente contratación son los siguientes: 

OFICINA CONTABLE 

Denominación: Intervención General 

Código DIR 3: LA0001752 

ÓRGANO GESTOR 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

UNIDAD TRAMITADORA 

Denominación: Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos 

Código DIR 3: LA0001737 

 

El contratista presentará en  la Corporación Insular la correspondiente factura que se 
adjuntará a la certificación  mensual emitida. Dicha factura, que deberá cumplir los 
requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente el impuesto 
general indirecto canario (IGIC), identificará al Área gestora del contrato y al órgano 
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destinatario de la factura conforme a lo descrito en el apartado nº 27 del Cuadro de 
Características Generales del presente pliego. 

28.3.-. El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la unidad 
tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de 
acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detallan en el 
apartado anterior. 

 Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados, a partir del 15 de enero de 
2015, a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán 
ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con 
firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la 
Plataforma de Facturación Electrónica, http://face.gob.es. 

28.4.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto 
en el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 La factura será debidamente conformada por el Director facultativo de la obra además 
de por el Jefe del Servicio correspondiente. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 
3/2004. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el TRLCSP. 

 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.  

 En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administración se 
estará a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculará 
sobre el importe de la obligación pecuniaria principal y demás tributos que graven la 
operación. 
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 Será requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al 

cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido 
con la obligación de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y 
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentación de la 
factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de presentación de la factura en el Registro General, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

28.5.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra  “a tanto alzado”, se 
abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  particulares. 
En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

28.6. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta 
por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 232 del 
TRLCSP y 155 del RGLCAP.  

28.7. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del 
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente 
(art. 152 del RGLCAP). 

28.8. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y 
Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

28.9.  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de retendrá 
los requerido en la cláusula número 22 el presente pliego respecto del pago de 
anuncios. Asimismo, para su abono se deberá presentar la documentación acreditativa 
de la colocación del cartel de obra. 
 
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y 
PENALIDADES POR DEMORA.-  

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan 
señalar en el programa de trabajo. 

 29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de los 
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
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indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por 
la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al día. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

29.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. Se entiende por cumplimiento defectuoso el incumplimiento 
de la obligación esencial de ejecución determinada en la cláusula 27.13 del presente 
pliego, dado que será considerado infracción grave. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo 
del retraso imputable al contratista. 

29.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. 

29.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio  que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 
definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá 
obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalización. 
 
30.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado. 
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Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

30.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima 
de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, así como 
declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar que recoge el TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y 
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 
TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en 
un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud 
de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
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30.3.- Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, dada la relevancia que tienen las 

instalaciones eléctricas de baja tensión y la de climatización, que suponen entre 
las dos el 59% del presupuesto total de licitación, el licitador deberá hacer constar en 
el sobre nº 2 la intención de subcontratar las referidas partes, en los términos 
descritos en la cláusula nº 15.4.5 de este pliego de condiciones administrativas 
particulares. 

30.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo 
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley. 

 El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado 
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente 
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.5.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación  por el 
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

30.6.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en 
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá 
la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo 
siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  conforme al 
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del correspondiente 
procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que 
el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

30.7.- El Cabildo Insular de Tenerife se reserva el derecho de proceder a la comprobación del 
cumplimiento de plazos de pago del contratista a los subcontratistas mediante el 
examen de la contabilidad correspondiente a las relaciones entre contratista y 
subcontratistas, en la ejecución de la obra de referencia. 

 

31.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
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31.1.-Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona 
adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados 
a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de 
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho 
abono en el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados 
apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria 
no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el 
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada 
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes 
de la obra suspendida. 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá 
adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las 
consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de 
paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y 
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra 
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la 
paralización. 

 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase 
solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta 
con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este 
porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope 
máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los 
efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
32.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
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32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 

interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. 

32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 
no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se 
estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234 
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 

32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, sin perjuicio de las previsiones establecidas en cuanto al 
exceso de mediciones en el Pliego de Condiciones Generales para la ejecución de 
obras del Estado. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 
previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del 
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proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que 
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, 
debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha 
de verificarse su cumplimiento. 

 
33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 

33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 

 

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado 
TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las 
siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. 
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija 
un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de 
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste 
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en 
el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a 
lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
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e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, aún 
cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por la 
imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de empresas 
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b)  
salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan cumplir las 
obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
k) Incumplimiento compromiso de contratación y otras obligaciones esenciales. 

 
33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
33.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 
33.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 

224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP. 

 
  

V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA 
OBRA.- 
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34.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

34.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación 
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de 
representante por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

34.3.-  En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en 
el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a 

efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, 
una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio 
Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la dirección 
facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, 
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

34.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente 
documentación: 
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o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 
colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Libro del Edificio, del que se entregarán dos copias en papel y otras dos en 
soporte informático. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en su 
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  

34.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 
efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 
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34.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 

queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a 
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones 
que sean necesarios. 

 
 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la 
obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción la 
dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el 
contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de cinco 
días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final.  

35.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, 
de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las 
órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 
autorización de ésta. 

35.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto 
por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en 
su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a 
cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del 
TRLCSP. 
 
36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 

36.1.- El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS contados a partir del siguiente al de la 
recepción de la obra.  
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 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 

policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y a las instrucciones que dictare la dirección facultativa de la obra, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 
relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

 
 Si, a juicio de la Administración Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a 

que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos 
necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y 
para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 

 
36.2.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. 

 
 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias 

en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante 
de la misma. 
 

36.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, 
responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar 
desde la recepción. 
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37.-  DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad 
a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 
a incumplimientos por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de QUINCE AÑOS a contar desde 
la recepción. 

 
37.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 

parte proporcional de la garantía. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2017 
 

La Técnico de Administración              
General 

 

 

Patricia Ramos Domínguez 

El Responsable de Unidad 

 

 

Felipe Sosa Plasencia 

 

Conforme, 

El Jefe del Servicio 

 

 

              Pedro L. Campos Albarrán 
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ANEXO I 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DEL ART. 146.4. DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 
habrán de regir el contrato de “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE 
AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-
CECOES” y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

 

DECLARA bajo su responsabilidad que: 

• Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de 
Características Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto 
de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. 

• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empresa 
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil 
y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 
validez de los documentos de capacidad y clasificación o solvencia económica y 
financiera y técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como 
cualquier otra documentación complementaria que pueda ser solicitada por el órgano de 
contratación. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 
aportación de la declaración responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una de las empresas que 
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el 
nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión temporal y la 
participación del representante o apoderado único de la unión, así como que asumen el 
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compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitación no 
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, 
conforme es definido en el art. 42 del Código de Comercio. 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo 
de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de Comercio. 

Empresas: 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente Acta de declaración responsable. 

En…………., a……….., de…………… de 2017 

 

Firma . 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de habrán de regir en la “ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES” DECLARA que: 

 
• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de 

Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 
trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y 
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la 
desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 
posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o 
prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una 
planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para 
poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación 
incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo 
de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos 
que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 
1644/2008 etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y 
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
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• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 

trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el 
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto 
anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se 
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso 
que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará 
constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa 
de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de construcción. 

 

En                                     , a                         de 2017 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de …..  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
denominando “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL 
PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES”, se 
compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo 
con las condiciones ofertadas  por el importe que se expresa a continuación: 
 
 PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….………….…  euros (en cifras y en letras). 

 IMPORTE DEL IGIC………………………………… 

 PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC:………….. euros (en cifras y en 
 letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecución 
del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales 
conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del 
contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO IV 

 
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN 
FACILITADA POR LA EMPRESA. 

 
 

D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle …… 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de …..  

 
DECLARA: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº     (especificar el sobre a qué se 
refiere) del expediente de contratación de la “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE 
LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
CECOPIN-CECOES” se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la 
oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 
 

En                                     , a                         de 2017 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO V 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. 
y domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en 
su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL 
PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES” y a 
constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 
procedimiento. 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 
representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/…………………………………
………………... 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 201__ 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
 
  

66 
 



 
 

ANEXO VI 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO:  

o ENTIDAD LICITADORA:  

o REPRESENTANTE:  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento  

 SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 

 NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.  

 
En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  
 

• Nº de trabajadores  

 
 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la 
fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo 
en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.  
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en  
________________ a ____ de ________________ de ________. 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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COMPROMISO SOBRE EJECUCIÓN DE MEJORAS DETALLADAS EN LA 
CLÁUSULA 13.3. DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 

 
D/Dª....................................................., con DNI nº….., domiciliado 
en..................................................................................., actuando en su propio nombre y/o 
representación de ………………………………….. y enterado de las condiciones y requisitos 
que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que ha de regir la contratación de la “ADECUACIÓN DE LA PLANTA SEGUNDA 
DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA LA INTEGRACIÓN 
DEL CECOPIN-CECOES”, propone las siguientes MEJORAS de entre las relacionadas en la 
cláusula 13.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos de que ser tenidos en 
cuenta en la valoración de la oferta: 
 
 
 Mejora 13.3.1: Plan de mantenimiento 

- Se ofrece un plan de mantenimiento que cumple con los requisitos mínimos exigidos: 
 

SI  
NO  

(Marcar con una X si se ofrece esta mejora o no)  
 

- Se ofrece propuesta de vigilancia on-line mediante el sistema de control 7 días a la 
semana /24 hora: 

SI  
NO  

(Marcar con una X si se ofrece esta mejora o no)  
 

- Se ofrece como tiempo mínimo de respuesta, ante una alarma o una solicitud por avería 
o alarma si no ha ofertado la vigilancia on-line (salvo en el caso de que haya una 
emergencia insular en el momento de la avería o alarma que el tiempo de respuesta será 
en todo caso inferior a una hora): 
 

Inferior a 1 hora  
Inferior a 2 horas  
Inferior a 3 horas  

(Marcar con una X la casilla que corresponda el tiempo mínimo de respuesta que se 
ofrece) 

 
En ningún caso es admisible un tiempo de respuesta superior a 3 horas. 
 
 
 

Mejora 13.3.2: Bancada de cubierta para soportar equipos: 
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- Se ofrece la mejora de Bancada de cubierta para soportar equipos: 
 

SI  
NO  

(Marcar con una X si se ofrece esta mejora o no)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a ……. de ………… de 2017 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
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MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 
 
 
 
Don/Dª ………………..………………………, con DNI ………………………, con domicilio en 
calle ………………….…, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de la entidad……………. Inscrita en el Registro de Licitadores de…………...  
Con el nº……. al objeto de participar en la contratación denominada “ADECUACIÓN DE LA 
PLANTA SEGUNDA DE LA TORRE AZUL DEL PABELLÓN DE LOS MAJUELOS, PARA 
LA INTEGRACIÓN DEL CECOPIN-CECOES”,  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 

Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del 
Registro que acompaña a esta declaración. 
 
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los documentos 
que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al 
Registro con fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin 
ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

 
Datos que han sufrido variación: 
1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
En ................................., a ....... de .............................. de 2017. 
 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 
figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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