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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADO “IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y
REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO

|.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA de Construccién de Impermeabilizacion de las gradas y reforma de vestuarios
del Campo de fatbol Blas Reyes, término municipal de Arafo.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Parcela de titularidad del Municipio de
Arafo. El Plan General vigente clasifica la parcela como Suelo Urbano Edificacion en
Equipamientos y Dotaciones, de uso Deportivo. El Campo de futbol Blas Reyes se sitta
en la misma parcela urbanistica que el Terrero Insular de Lucha Villa de Arafo , junto al
Cementerio municipal, en la calle Luis Braille, en el nucleo poblacional casco de Arafo,
en el Término Municipal de Arafo, provincia de Santa Cruz de Tenerife. La parcela tiene
forma irregular, aproximada a un rectdngulo, con referencia catastral n°
0650303CS6305S, y una superficie total de 20.816 m2.

CATEGORIA (ANEXO | TRLCSP): 45.23

CODIGO CPV: 45212290-5 Reparacion y mantenimiento de instalaciones
deportivas.

LOTES: NO.
APROBACION DE PROYECTO: Toma en consideracion mediante acuerdo del

Consejo de Gobierno Insular de fecha el dia 19 de julio de 2017, publicacion en el
B.O.P. nim. 89 del dia 26 de julio de 2017.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

El programa de necesidades de esta actuacion responde a lo solicitado por el
Ayuntamiento de Arafo, y a lo especificado en el PROGRAMA INSULAR DE MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, “TENERIFE +
ACTIVA 2016-2019", para la anualidad 2017 en el Campo de fatbol Blas Reyes: la
reforma de vestuarios por infiltraciones a través de las gradas e impermeabilizacién de
las gradas.




El &rea actual de la instalacién a reformar consta de un médulo de graderio tribuna y
unos servicios bajo el mismo. En la zona exterior de graderio se actua sobre la superficie
de asiento, escaleras de evacuaciéon y corredor trasero de circulacion. La zona interior,
bajo la superficie de las gradas, ocupa los servicios del campo fatbol, correspondiente a
vestuarios para jugadores y arbitros, aseo de caballeros y sefioras, almacenes de
equipaje deportivo y oficinas.

4. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.
1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):.......ccovviiiiii i 276.185,79 €
2. Presupuesto base de licitacion (con IGIC)..........ooveviiiiiiiiiinnens 295.518,80 €
3. Presupuesto de ejecucion material:..........c.ooviiiiiiiiiiie i 232.088,90 €
4. Presupuesto de ejecucion por CONtrata.........ccocoeveieeienineveinennnnn. 276.185,79 €
5. Valor estimado del contrato (sin IGIC)(articulo 88.1 del TRLCSP)... 276.185,79 €
Importe del IGIC (7%): 19.333,01 €
: . | Presupuesto total Aplicacion
Anualidad: IGIC (incluido) Presupuestaria
2017 170.000,00 € 0741.3425.65000
2018 125.518,80 € 0741.3425.65000
5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.
1. El adjudicatario estar4 obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién,
incluida la publicacion en boletines oficiales hasta el siguiente importe maximo: 1.500 €.
2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en
que hubiese incurrido hasta el limite 200 euros previa aportacion de la documentacion
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a
la tramitacion del correspondiente procedimiento.
6. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Las previstas en la clausula n°® 14 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.
7. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.
1. Provisional: no se exige.
2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.
3. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse mediante
medios electronicos.
4. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.
8. CLASIFICACION Y SOLVENCIA.
1. CLASIFICACION EMPRESARIAL: De conformidad con lo previsto en el articulo 65

TRLCSP, para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesion
de clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente
solvencia econdmica, financiera y técnica. No obstante lo anterior, y a la vista de lo




prescrito en el articulo 65,1, a) del TRLCSP y articulo 11.3 del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas, el licitador podra acreditar su
correspondiente solvencia indistintamente tanto mediante los medios que se expresan
a continuacion como mediante la presentacion de la clasificacibn empresarial en el
Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones.
Categoria 2.

2. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: Volumen anual de negocios del licitador
referido al afio de mayor volumen de negocios de los tres ultimos finalizados:

e Se exige acreditar un volumen anual de negocio minimo en el afio de mayor volumen de
negocios de los tres citados por importe igual o superior a 300.000€.

o El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditara mediante
certificacion o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas
anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que
estuviera inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se
encuentren depositadas.

0 Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

3. SOLVENCIA TECNICA. Se acreditara por los medios que se sefialan a continuacion,
debiendo concurrir ambos presupuestos para que se entienda suficiente la solvencia
técnica de la empresa:

e Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afos, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y
se llevaron normalmente a buen término.

Se considerara que la empresa tiene solvencia técnica suficiente si acredita la
correcta ejecucion de, como minimo, tres obras de presupuesto anélogo al de la
licitacidn en los ultimos diez afios.

¢ Indicacion y acreditacion, mediante los titulos académicos y profesionales, de
los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion, en los siguientes términos:

El jefe de Obras debera ser un Arquitecto técnico con una experiencia
profesional minima de diez afios en obras.
4. HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del
TRLCSP)

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion del objeto del contrato.

9. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacion inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar por
las declaraciones responsables del licitador que se indican en la clausula 15.3 del
presente pliego.




10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA,VALORACIC’)N
DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O
PORCENTAJES(SOBRE N° 2)

Los previstos en la clausula n° 15.4 del presente pliego en relacion con la n® 13.3, respecto
de los criterios de adjudicacién consistentes en el estudio del proyecto de ejecucion y su
planificacion técnica y econdmica durante la ejecucién de la obra; para lo cual se debera
incluir en este sobre una breve memoria en la que se exponga el desarrollo de esos
criterios.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACION
DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS O PORCENTAJES
“PRECIO Y MEJORAS", (SOBRE N° 3).

El modelo de proposicidbn econdmica exigido en la clausula 15.5 redactado conforme al
Anexo n° |V del presente pliego de clausulas administrativas.

El modelo de ofrecimiento de las mejoras redactado conforme al Anexo VIII del presente
pliego.

Declaracion responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla que
necesita contratar, en caso de que sea necesario para hacer frente a la ejecucion del
proyecto de obra objeto del contrato, conforme a lo sefialado en el apartado 15.5.2 del
pliego de clausulas administrativas particulares. Anexo num. VII. Este Ultimo serda
considerado, en su caso, criterio de desempate, tal y como se sefiala en los apartados 18.5
y 18.6 del presente pliego.

12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausulas n° 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.REDUCCION DE PORCENTAJES A APLICAR EN LOS CRITERIOS PARA
APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Conforme a lo previsto en la clausula n°® 13.2 del presente pliego. Art. 152 TRLCSP

14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

DOS MESES a contar desde la apertura de las proposiciones, por aplicacién de lo
previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo que fuera necesario seguir los tramites
previstos en el articulo 152.3 del mismo texto legal.

15.MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

e Para la presentacion de proposiciones: fax 922.23.97.04.

e Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratacion al n® de fax
922.23.94.50

e Por teléfono: 922.23.98.27

16.PERFIL DEL CONTRATANTE

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.tenerife.es



http://www.tenerife.es/

17.PLAZO DE EJECUCION

Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de TRES
MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse a partir del dia
siguiente al de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

= Prdrroga: no cabe prorroga contractual.
El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en el Titulo V del Libro | del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.

18.DETERMINACION DEL PRECIO

[ ] Combinacién de ambas
] A tanto alzado
X] Precios unitarios

19.REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en tres meses (3), se
estima que no procede la revision de precios.

20.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [ ]Si X No.
e Mejoras: [XISi []No

21. CONDICIONES DE EJECUCION

M si. Es condicion especial de ejecucion a los efectos del 212.1 de TRLSP la
siguiente:

Asimismo sera condicion especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el
acuerdo plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3
de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
para la ejecucién del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigiiedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por
personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal objeto de contratacién haya
estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no
consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

22.PENALIDADES.

e Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la
clausula 29 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y
salud, vienen previstas en la clausula 24.2 del presente pliego.

e El procedimiento esta regulado en la clausula 29.7 del pliego administrativo.

23.PLAZO DE GARANTIA




e El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de UN
ANO y comenzaré a contar a partir del acta de recepcién de la obra.

24.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado asi
como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato.

25.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

e El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

26.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

¢ No se prevé la modificacion convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP).

27.- ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

OFICINA CONTABLE
Denominacién: Intervencion General
Cddigo DIR 3: LA0001752
ORGANO GESTOR

Denominacién: Servicio Administrativo de

Deportes
Cédigo DIR 3: LA0001742

UNIDAD TRAMITADORA

Denominacioén: Servicio Administrativo de

Deportes
Cédigo DIR 3: LA0001742

28.— SUBCONTRATACION.

¢ Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacion parcial de la prestacion en
los términos previstos en clausula n°® 30 del presente pliego. Conforme al articulo
227 TRLCSP.

[I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto de contrato la ejecucion del proyecto de obra denominado “Impermeabilizacion de las
gradas y reforma de vestuarios del Campo de futbol Blas Reyes. Toma en consideracion en
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acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 19 de julio de 2017, publicado en el B.O.P n°89 del
dia 26 de julio de 2017.

El Programa de Necesidades y especificaciones relativas al objeto del contrato se encuentran
detalladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares y demas documentacion
recogida en el proyecto.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de
licitacion, revestirdn caracter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion
del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del Vocabulario
Comun de la Comisién Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas
Generales, apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 3° del
cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el
Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP y deméas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad
con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del
Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continUe vigente.
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Asimismo, seran de aplicaciéon las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los documentos que
se relacionan en el apartado n° 24 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
revestiran caracter contractual y como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estard a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los dicto, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Los empresarios, contratista 0 subcontratista, deberan contar con la habilitacion empresarial
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las
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normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar
a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacibn empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administracidn, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion
de personas debidamente facultadas para ello.

5.- EXIGENCIA DE CLASIFICACION/SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL .-

Para ser adjudicatario del presente contrato no es exigible que la empresa tenga clasificacion,
en aplicacion de lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, sin perjuicio de la obligacion de acreditar
su solvencia econdmica o financiera y técnica o profesional, por los medios sefialados en el
presente pliego, conforme al apartado 8 del cuadro de caracteristicas Generales.

Asimismo, el licitador podrd acreditar su solvencia mediante la presentacion de la
correspondiente clasificacion, conforme a lo establecido en el referido apartado 8 del cuadro de
caracteristicas generales.

Para los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unién Europea, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una Union, no sera exigible clasificacion profesional
alguna, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia econdmica o financiera y
técnica o profesional.

En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se
acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art.
24.1 del RGLCAP).

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados 0, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios.
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6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicard la licitacion, la composicion
de la Mesa de Contratacion, la adjudicacion del contrato y su formalizacion y el plazo en que
debe procederse a la misma, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n

38003 Santa Cruz de Tenerife
www.tenerife.es

/.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracién asi como el valor estimado del contrato y su distribucion anual figuran en el
apartado 4° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podré superar el
presupuesto formulado por la Administracién e incluira, como partida independiente el Impuesto
General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, en el
pliego del prescripciones técnicas y demas documentos del proyecto de obra asi como de los
demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, andlisis y canones de
cualquier indole, gue sean de aplicacion.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de
aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en el
proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven para la Administracion del presente contrato de ejecucion de obra
en la aplicacion presupuestaria 0741.3425.65000.

9.- REVISION DE PRECIOS.-
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Dado que el plazo de ejecucion de las obras ha sido establecido en tres meses (3), se estima
gue no procede la revision de precios.

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucién del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 17 del de Cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego, el recogido en el proyecto, tres meses (3) a
contar desde el dia siguiente al de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

11.2.El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo con los efectos que esa aprobacién se determinen, se entenderan
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se prevé
igualmente, la imposibilidad de prérroga contractual o convencional.

lIl.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia, tomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan en
la clausula siguiente por ser los adecuados al objeto del contrato para seleccionar la oferta mas
ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2 y 150.1 del TRLCSP).

12.2.El 6rgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad de la
informacioén a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

13.1.La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion a favor
de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme a los criterios de valoraciéon y
ponderacion siguientes: la oferta econdmica, el estudio de la planificacion econémica y técnica
en la ejecucion de la obra (tanto desde el punto de vista constructivo como de rendimiento
econdmico) y las mejoras que se relacionan en el presente apartado. Por tanto, la oferta mas
ventajosa sera la que mayor puntuacion obtenga en la aplicacion de estos criterios, conforme a
la siguiente puntuacion:

Criterios de Valoracion Ponderacion

Oferta Econémica 40 puntos




Estudio del proyecto de ejecucién y su planificacion

. et ; o 30 puntos
econdmicay técnica de la ejecucion de la obra.
Mejora: Asientos Graderio 30 puntos

13.2.CRITERIO DE VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA: 40 puntos.
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Se otorgara la mayor puntuacion a aquella oferta que suponga un mayor ahorro respecto al
presupuesto base de licitacion, salvo que conforme a los criterios establecidos en el articulo 85 del
Reglamento General de la Ley de Contratos (aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de

12 de octubre), y una vez tramitado el procedimiento previsto por el art. 152.4 del TRLCSP, sea

apreciada temeridad en la misma.

El resto de las ofertas se puntuaran conforme a la siguiente formula:

Las ofertas cuya propuesta sea igual o mayor al precio base de licitacion obtendran una

PUNTUACION TOTAL: 40 x (PL-PO)/ (PL-POme)

PL: precio base de licitacion.
PO: precio de la oferta objeto de valoracion.
POme: precio de la oferta mas econémica.

puntuacion igual a cero (0).

13.3.ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCION Y SU PLANIFICACION TECNICA Y
ECONOMICA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 30 PUNTOS

Este apartado consiste en el analisis de los distintos documentos técnicos que conforman el
proyecto de ejecucién con el fin de confirmar que la oferta econdmica presentada por el

licitador es razonable con respecto a su organizacion e infraestructura empresarial. La

valoracién del mismo tendra una puntuacion lineal entre 0 y 30 puntos, teniéndose en cuenta lo

relacionado con la organizacion de la obra (méximo 10 puntos), la planificacién de la obra

(méximo 10 puntos) y el proceso constructivo de la misma (maximo 10 puntos).

30 PUNTOS

ESTUDIO DE LA PLANIFICACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

MAX. 10 PTOS.

ORGANIZACION DE LA OBRA: Ubicacion de las zonas necesarias para el correcto
funcionamiento de la obra: zona de acopios, instalaciones de higiene y bienestar, gestion
de residuos, medios auxiliares propuestos, accesos y deteccion de afecciones de servicios
municipales, etc.

MAX. 10 PTOS.

PLANIFICACION DE LA OBRA: Presentacion del Diagrama de Gantt con valoracion
economica mensual y plazo de ejecucion. Compromiso de los suministros mas importantes
en relacion al programa de trabajo y el calendario laboral.

MAX. 10 PTOS.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA: Presentacion de un breve estudio del proceso
constructivo de la obra de los capitulos e hitos mas importantes del proyecto, sefialando las
medidas preventivas a adoptar, en lo referente a la seguridad y salud.
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Se limita la exposicion del citado estudio a 5 folios DIN-A4 a doble cara y formato de letra
ARIAL 11, e interlineado minimo de 1,0, excluyendo el Diagrama de Gantt. Todo lo que exceda de
tal limitacion, no sera considerado, y por tanto, no puntuara.

13.4.VALORACION DE LAS MEJORAS OFERTADAS POR EL ADJUDICATARIO:

Los licitadores podran ofertar la mejora que a continuacién se expone, la cual se valorara
conforme a los siguientes criterios:

MEJORA: ASIENTOS GRADERIO: 30 PUNTOS

Se propone como mejora de la instalacion, la sustitucion de los asientos existentes en parte del
graderio del Campo de fatbol y su ampliacion en el graderio que carece de éstos.

Se realizard la colocacién de los asientos, prestando especial atencion, tanto a la disposicién de los
diferentes tipos de asientos y a la puesta en obra de los anclajes de los mismos, asegurando y
tratando el area en las mismas condiciones técnicas de ejecucion desarrolladas en la
impermeabilizacion del graderio garantizando la estanqueidad del mismo.

La disposicién de los asientos, el modelo y el color, se detallan en el Anexo Il del presente pliego.

El valor econdémico de la colocacién de los asientos del graderio de referencia ascendera a la
cantidad de 27.000€.

13.5.La concurrencia, en su caso, de ofertas econémicas anormalmente bajas sera apreciada
siguiendo previamente el procedimiento establecido en el articulo 152.4 del TRLCSP, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos.

14.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE_PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES .-

14.1.Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma indicada en
los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion que se
publicard en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del contratante del 6rgano de
contratacion; plazo que en ningun caso podra ser inferior a veintiséis dias contados a partir del
siguiente al de la publicacion del correspondiente anuncio en el Boletin Oficial de La Provincia.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las oficinas que
se indiquen en el anuncio de licitacidbn. También podra realizarse mediante envio por correo, en
cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar, en el mismo dia, al Cabildo Insular de
Tenerife, la remision de la proposicion por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el
organo de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en el
anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin haberse
recibido la proposicion, no sera admitida, en ningun caso, la proposicion enviada por correo.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n® de fax del Cabildo de Tenerife es la
siguiente:
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EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 23 97 04

14.4.La presentaciéon de las proposiciones se debera realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazandose en
caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo Insular de Tenerife se
realizara en el Registro General sito en Plaza de Espafia, S/IC de Tenerife, en el horario
siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:30 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los
sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio y septiembre: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:00,
martes y jueves de 8:30 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a 13:00 horas; agosto:
lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 y sdbados de 09:00 a 13:00 horas. Del 15 de
diciembre a 15 de enero: lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00, martes y
jueves de 08:30 a 18:00 horas y sdbados de 09:00 a 13:00 horas.

14.5.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas
por ellas suscritas.

14.6.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, asi como en el proyecto
aprobado por la Corporacion, y su presentacion supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o
reserva alguna y la declaracion responsable de que reune todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

14.7.Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en el Centro
de Servicios al Ciudadano, (Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz de Tenerife) y en el perfil del
contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es.

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se refiere el art
158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracion Insular debera facilitarla, al menos, seis
dias antes de la fecha limite fijada para la recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticion
se presente con una antelacién minima de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud
se presentara al fax previsto en el apartado 3° de la presente clausula.

14.8.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacion que el érgano de
contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el articulo
140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera_reflejarse claramente en el propio_documento
sefalado como tal. A tal efecto significar, que los documentos y datos presentados por las
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empresas licitadores pueden ser considerados de caracter confidencial cuando su difusion a
tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos, perjudicar la leal
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter Personal. De no aportarse esta
declaracion se considerara que ningun documento o dato posee dicho caracter. El modelo de
declaracion se incluye en el Anexo n° V.

14.9.Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original o
bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente
en la materia, y debera venir en castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera
acompanarse de la correspondiente_traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del
contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES SOBRES que a continuacion se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos que a continuacion se
relacionan:

- Denominacién del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electrénico.

-Fechay firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y
notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la documentacion pertinente, salvo
gue en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluirdn el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificacidn exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible, y
sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo:  “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROPYECTO
OBRA DENOMINADO “IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE
VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO.
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Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas

legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo que se indica como
Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
Dicha declaracion sustituird, a la aportacion de la documentacion acreditativa requerida en
el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su caso, su
representacion; los requisitos de clasificacion o, en su casi, solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional; la declaracion de no encontrarse incurso en ninguna de
las causas de prohibicién para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autonoma Canaria y con el
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con
la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las prestaciones
objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el &mbito de la actividad
de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por una declaracion
de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera acreditar
la posesion y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato, en el plazo
de diez dias hébiles a contar desde la recepcién del requerimiento que al tal efecto reciba al
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales de
empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VI) indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participacion de cada
uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de la union temporal
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién temporal.

15.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda respecto de la
empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la
circunstancia que justifican la vinculacion al grupo, segun el art. 42 del Cédigo de Comercio.
La no pertenencia a ningun grupo de empresas deberd hacerse constar igualmente
mediante declaracion responsable.

15.3.4. Las personas licitadores podran presentar una declaracion, designando qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados
como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n°® V. De no aportarse esta
declaracion se esté a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.4. SOBRE N° 2.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:
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Titulo: “DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
NO ECONOMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA
ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “IMPERMEABILIZACION DE
GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE
ARAFO.

Su contenido seré el siguiente:

15.4.1. Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los criterios de

adjudicacion expresados en la clausula n° 13.3 del presente pliego de clausulas

administrativas particulares. Se debera presentar una breve Memoria en la que se exponga
el desarrollo de dichos criterios, los que a continuacion se expresan:

ESTUDIO DEL PROYECTO DE EJECUCION Y SU PLANIFICACION TECNICA Y
ECONOMICA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: 30 PUNTOS

15.4.2. Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por

el licitador, o ir acompafiada de una relacion _de los documentos gque la integran
firmada por el mismo, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos
aportados.

La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador
adjudicatario de documentacion o informes complementarios que deberan presentarse
en el plazo de cinco dias naturales siguientes a la recepcion de la notificacion que emita
la Mesa de Contratacion. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la posterior resolucién del contrato, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tales hechos se deriven.

15.4.3. Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que deben

15.4.4,

incluirse en el sobre n° 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la
citada clausula 13 del presente pliego u omita alguno de los apartados exigibles, la
proposicion del licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.

Dicha documentacién se adjuntara ademas en formato digital a los Unicos efectos
de facilitar su estudio. En todo caso la propuesta presentada en formado digital debera
coincidir con la presentada en formato papel impreso. En caso de existir discrepancias
entre ambos formatos, solo se tendra en cuenta la documentacion presentada en papel
impreso.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento _de los compromisos ofertados
aungue sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el proyecto de obra
aprobado y, en su caso, a completar la propuesta aceptada por el érgano de contratacion
a nivel de proyecto de ejecucién, asi como a presentar un estado comparativo de
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mediciones y presupuesto de las unidades del proyecto afectada, en el plazo méximo de
un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato de obra y siempre antes de la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, documentacion que debera contar
con la aprobacion del érgano de contratacion antes de su ejecucion.

15.5. SOBRE N° 3.- Identificacidn exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

"PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
“IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE
FUTBOL BLAS REYES", T. M. DE ARAFO.

Su contenido sera el siguiente:

15.5.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el criterio de
adjudicacion del apartado n° 11 del Cuadro de Caracteristicas Generales en relacion con a
lo previsto en la referida clausula n°® 13.2 y 13.4 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, a saber “Oferta Econdmica’ y “Mejoras”.

Las referidas mejoras formaran parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el
organo de contratacion debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

15.5.2. Ademas el licitador debera presentar en este sobre una declaracion responsable indicado
el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario,
para hacer frente a la ejecucién del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo
el personal a seleccionar debera estar inscrito como demandante de empleo con una
antigedad de, al menos seis meses, 0 de seis meses completos en periodos no
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la fecha efectiva de
contratacion. A tal efecto debera adjuntar el Anexo n° VIl debidamente firmado.

15.5.3. El contenido de la oferta econdémica sera redactado conforme al modelo que se adjunta
como Anexo IV al presente pliego conteniendo todos los elementos que la integran
debidamente fechada y firmada.

15.5.4. El contenido de la oferta econdmica sera redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocardn que la proposicion sea
rechazada. En la proposicion econémica debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.

En dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucién del proyecto de obra.

15.5.5.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion econémica
los demés tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego
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15.5.6.- No seran admitidas aquellas proposiciones econdémicas cuyo importe sea superior al
presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime
fundamental para la oferta.

15.5.7.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad consignada
en letras, prevalecera la consignada en letras.

15.5.8.- El ofrecimiento de las mejoras por parte del adjudicatario sera redactado conforme al
modelo que se adjunta como Anexo VIII al presente pliego conteniendo todos los
elementos que la integran debidamente fechada y firmada.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion estara integrada por:

Como Presidente: La Sra. Consejera Delegada de Deportes o persona en quien delegue
0 gue sea designada como suplente.

Como Vocales:

- El Sr. Jefe del Servicio Administrativo de Deportes o personal funcionario o laboral
en quien delegue o sea designado como suplente

- El Sr. Interventor General o personal funcionario o laboral en quien delegue.

- La Sra. Directora de la Asesoria Juridica de la Corporacion, o personal funcionario
o laboral en quien delegue o sea designado como suplente.

- Un Técnico de Administracion Especial del Servicio Administrativo de Deportes o
personal funcionario o laboral que sea desighado como suplente.

- Como Secretario: Un Técnico de Administracion General del Servicio
Administrativo de Deportes o personal funcionario o laboral que sea designado
como suplente.

La Mesa de Contratacién se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP en
relacion con la Disposicién Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, asi como los
articulos 21y 22 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

Su composicion se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion
correspondiente con una antelacion minima de siete dias con respecto a la primera reunion
que deba celebrar.

A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios 0 asesores especializados
gue resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con
VOZz pero sin voto.

Todos los miembros de la mesa tendran voz y voto, excepcion hecha del secretario que sélo
tendra voz.

Para la valida constitucion de la mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento juridico y al control econémico-
presupuestario del érgano.
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17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

17.1-. El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacién del plazo de presentacion
de proposiciones, la Mesa de Contratacibn se reunirdn para calificar, previamente, la
documentacién presentada en los SOBRES NUMERO UNO por parte de los licitadores, y si
observase defectos u omisiones subsanables procedera a comunicar, verbalmente, éstos a
los interesados al finalizar la sesion, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de
lo anterior, tal circunstancia se notificara por teléfono y fax, al licitador correspondiente a
través de la direccion que hayan indicado en el sobre dejando constancia de dicha
notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS
HABILES para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en
el plazo concedido no procede a la subsanacién de la documentacion.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion,
podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
declaraciones presentadas, asi como requerirles para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de
cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido
al efecto, se reunird la Mesa de Contratacion para adoptar el oportuno acto sobre la
admision definitiva de los licitadores con expreso pronunciamiento de los rechazados y las
causas de su rechazo.

18.- APERTURA DE_PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se reunira la Mesa de
Contratacion y se procederd, en acto publico a manifestar el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y las causas o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision
de ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.
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18.2.- A continuacion la Mesa de Contratacion procedera, a través de su Secretario, a la apertura

18.3.-

18.4.-

del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacién de los
documentos aportados respecto a los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado
sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el
plazo méaximo de dos dias hébiles.

Si la Mesa de Contratacion estimare procedente requerir a los licitadores aclaracion
complementaria respecto de la documentacion presentada en el sobre n°2 dicho
requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores en el plazo maximo de cinco
dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la notificacion emitida por el
Secretario de la Mesa.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se
dejar4 constancia en el acta de la reunion de la Mesa remitiendo, en su caso, la
documentacion a los efectos de que se emita informe técnico.

En el plazo maximo de un mes desde la presentacion de las proposiciones, en el dia y
hora sefialado mediante anuncio que se publicara en el perfil del contratante, la Mesa de
Contratacion se reunira, en acto publico, para comunicar a los licitadores cual es la
puntuacion obtenida respecto de los criterios objeto de valoracion del sobre nimero dos y
proceder, posteriormente, a la apertura del SOBRE NUMERO TRES.

El acto comenzara dando lectura, por el Presidente de la Mesa, al resultado de la evaluacion
relativa a la documentacion contenida en el sobre n° 2, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nimero 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a los documentos incluidos en el mismo.

La Mesa de Contratacion, una vez valoradas las ofertas, las clasificara por orden
decreciente, las que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas y elevara
al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacién, razonada, a favor de la
oferta mas ventajosa, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados
en la clausula n°® 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares,
acompafada de las actas de sus reuniones y de la documentacidon generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho
alguno mientras el érgano de contratacion no dicte el acto de adjudicacion.

18.5.- En el caso que se dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas se considerara como

oferta econémica mas ventajosa aquella que se haya comprometido a contratar el mayor
namero de personas inscritas como demandantes de empleo con al menos seis meses de
antigledad a la fecha efectiva de contratacion o, excepcionalmente, a otro personal
cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal objeto de
contratacion haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en



22

periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

18.6.-. Si aplicado el desempate anterior dos 0 mas licitadores obtuviesen la misma puntuacion,
serd adjudicatario aquel que haya presentado una menor oferta econémica.

18.7.- El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones. Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y
deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo maximo de resolucion del procedimiento.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El 6rgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area que impulsa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, para
que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacidén que a continuacion se detalla
al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario v la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

¢ Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion o de modificacion
€n su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar
en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcidn en el Registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado en que estén establecidas o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del
RGCAP).

Los demés empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o
de la Oficina Consular en cuyo &mbito territorial radique el Domicilio de la empresa, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS.

e Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaria General del Cabildo,
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acreditativo de la existencia de la representacion y del dmbito de sus facultades para
licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.2.- Documentacion acreditativa de la clasificacion empresarial o, en caso de empresas
extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea, la solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional mediante la presentacion de la documentacion exigida en el presente

pliego.

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia,
se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma
(art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de

Contratistas de la Comunidad Autbnoma de Canarias, en su caso, le eximira de aportar la

documentacion que se detalla:

e Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego, siempre
y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado aportado.

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias debera
ir acompafiado en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacidén del plazo para presentar las proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencién de riesgos
laborales (Anexo IlI).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos
13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago.
El alta deber& adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacién debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

e Certificacion administrativa positiva, expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este ultimo.
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e Certificacion administrativa positiva expediente por el érgano competente de la
Administracién de la Comunidad Auténoma Canaria por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

e Certificacion administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo Insular de
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo. Dicha
certificacion sera expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habr4 de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacidon expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Ultimos
meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como
adjudicatario podrd autorizar expresamente a la Administracion Insular, presentando el
modelo recogido como Anexo N° Il del presente pliego al objeto de que los certificados
acreditativos de la situacion de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Auténoma Canaria y con la
Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de
contratacion.

Dicha autorizacién no eximira de la presentacion de la documentacion relativa al Impuesto de
Actividades Econdmicas, ni del certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Comunidad Autonoma de Canarias.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, 0 cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Corporacion Insular obtener via telematica los Certificados acreditativos
de la situacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del
Estado la Comunidad Autonoma Canaria asi como con de la Seguridad social, se requerira al
propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.

19.1.10.- Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.8 y 19.1.9 tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacién, durante el plazo de seis meses a
contar desde la fecha de expedicion.
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19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva ingresada en las
Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacion, excluido el IGIC,
con arreglo a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a
él imputables, la Administracion no efectuard la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion
lo dispuesto en el dltimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en
el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
gquedado clasificadas las ofertas.

19.2.- La documentacién presentada se trasladard a la Mesa de Contratacién para su examen y
calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion en el plazo
referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion procedera a
su exclusion del procedimiento de adjudicacién. A continuacion se procederia a requerir la
documentacién al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentacion exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u
omisiones subsanables se le otorgar4 un plazo no superior a tres dias habiles para
subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y se procederd a su exclusiébn del procedimiento de
adjudicacion procediendo a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en
gque hayan quedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacién podra recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios en el plazo de cinco dias naturales siguientes al recibo de la notificacion.

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento el
organo de contratacion puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la
documentacion a todos los licitadores. Este requerimiento habra de efectuarse antes de
la apertura de la oferta econémica, salvo supuestos excepcionalisimos en que se podra
solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicacion.

19.4.- El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion requerida al propuesto como adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificard a los licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante. Sera de aplicacion a la motivacion
de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo 153 del TRLCSP.
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19.5.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicidon que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

19.6.- Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

19.7.- El 6érgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si fuere instada, la compensacién conforme a
lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esta a lo dispuesto en el apartado 5.2 del cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

19.8.- La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del
TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompafa a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion
dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara
obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, o por retencion de parte del precio, en la formay
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en
la Tesoreria General de la Corporacion Insular. Los avales y los certificados de seguro de
caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo Insular.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique
al adjudicatario la resolucién de la modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

20.4.- La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez producido el
vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.
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21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacion del contrato la persona adjudicataria, en el caso que

fuere una unidn temporal de empresas debera aportar escritura publica de formalizacion de
la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, CIF asignado
y hombramiento de representante con poder suficiente.

21.2.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar de

sede del érgano de contratacion.

21.3.- El contrato se formalizarA en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las

condiciones de la licitaciébn, no mas tarde los quince dias habiles contados desde el dia
siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la natificacion de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicita que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podré incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas
documentos integrantes del contrato.

21.4.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfii de contratante del 6rgano de

215.-

contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de la
misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren
imputables a la Administracion, se podra indemnizar al contratista de los dafios y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

21.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los anuncios

de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales, y, en su caso, los de formalizacion del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.
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Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del presente contrato
en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 5 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los andlisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones

22.3.-

técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra ordenar que se verifiquen los
ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes los
gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion.

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la ejecucién de la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su
lindes e inmediaciones, asi como cumplir las 6rdenes sobre instalacion de sefiales
complementarias 0 modificacién de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista deberd, instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles de

obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene el Director del
Contrato segun la definicion contenida en el Manual de identificacion corporativa aprobado
por la Corporacion Insular.

Como trdmite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel de obra.

22.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico sobre el

inicio y finalizaciébn de la obra mediante publicacion de anuncio tipo en el periddico o
periddicos de mayor difusion de la Isla.

22.6.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucion

de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacién, medidas de
proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de riesgos especializada,
mediciones higiénicas etc.).

22.7.- Asimismo seradn de cuenta del contratista la gestién de las solicitudes y el otorgamiento de

licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento que fuere
necesario asi como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarios
para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al
Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con
dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacién contractual que
determina que es un gasto asumido por el contratista, seré repercutida posteriormente por
aquel quien podra ingresarlo en Arcas Insulares o se le descontara de la primera certificacion
de obra que la Administracion le abonara, previa entrega, por la Administracion al contratista,
del justificante de su abono previo por la Administracion.
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23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
ADJUDICATARIO.-

23.1.- El érgano de contratacidn, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, designara un

23.2.-

Responsable del contrato durante la ejecucion de la obra a quien le correspondera
supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizacion de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la Direccion facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su caso, en
el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato; asimismo se
notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de 6rdenes”,
“libro de incidencias” y “libro de subcontratacién”.

Asimismo el 6rgano de contratacion designard a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta
realizacion de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con
estricta sujecion al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo
establecido.

La Direccion Facultativa de obra que incluye la y la coordinacién en materia de seguridad y
salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la Administracion o
por el personal técnico por ella contratado, asi como una combinacién de ambos.

Para el desempefio de su funcién, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus 6rdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran constituir
con él la direccion en la ejecucion del contrato y tendran libre acceso y podran inspeccionar
los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6érgano de contratacion. Asi
mismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n® 31 del presente pliego.

El director facultativo deberd supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de
ordenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion
necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo hard constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al
contratista adjudicatario.

La realizaciéon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, alin cuando estas se realicen bajo las instrucciones
de la Direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando
ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a
ambos por incumplimiento de sus obligaciones.
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23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Delegado de obra o Jefe de Obra

23.4.-

23.5.-

con anterioridad al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto y
adjuntando el curriculum vitae) y previa aceptacion de la Administracién, con capacidad
suficiente para ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o
presencia asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con
capacidad para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes
recibidas de la direccién facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucién de
los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportard cuanta documentacion y precisiones fueren
requeridas por el érgano de contratacion o, en su caso, responsable del contrato durante su
ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella, incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podrd exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato o el director facultativo podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de
cuenta del contratista los gastos derivados de su reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion facultativa certificara la indemnizacion que corresponda a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la
baja de adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la ejecuciéon
de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccion facultativa
promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara
mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza
mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.6.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard mediante

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUQOS .-

24.1.- En aplicacién del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el articulo

4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera elaborar, en el plazo
maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de
notificacion del acuerdo de adjudicacién del contrato, un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
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contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. Dicho plan sera redactado por
técnico con titulacién exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria
del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el 6rgano competente de la Administracion
Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y
salud, y posterior conocimiento y comunicacion de apertura a la Direccion General de Trabajo
del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible para que pueda comenzar
efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el
adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a percibir mas
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de
adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre la materia habrdn de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio,
salvo autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro sentido. En todo caso,
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe
y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.

24.2.- Elincumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad y

24.3.-

salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedira la
comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la
autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinaciéon de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
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cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad
y salud.

El adjudicatario del contrato deberd presentar en el mismo de plazo de treinta (30) dias
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion vy
demoliciéon de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de residuos de construccion y
demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la direccion facultativa
y aprobado por el 6rgano competente de la Administracion Insular pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

25.1.-

En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se procedera,
en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a
la licitacion en la que intervendra el contratista o su representante legal y el director de la
obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por

25.3.-

parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por
el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente
al de la firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificAndolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su

exigibilidad.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO.-

26.1.- El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el

plazo de treinta (30) dias naturales contados desde la formalizacion del contrato que
incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP.

26.2.- La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias

siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.
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26.3.- Los plazos parciales que proceda fijarse en la aprobacion del programa de trabajo, se

entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

26.4.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara obligado a la

26.5.-

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

27.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATISTA.-

27.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo

establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

27.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo establecido en el presente pliego asi como al

proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las instrucciones que,
en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en
su caso, el responsable del contrato, en los @mbito de sus respectivas competencias. Cuando
las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es

27.4.-

responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque
se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la
recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

27.5.- El contratista deberd disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus auxiliares y
personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion, sin perjuicio de
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacion vigente:

Libro de ordenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio al que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la formalizacion
del acta de comprobacion del replanteo y se cerrard el dia de formalizacion del acta
de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicion de la direccion
facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotara en él las o6rdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estard obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado o jefe de obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la direccion
facultativa 0 en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacion de tales transcripciones por la direccion facultativa, con su firma.
Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por escrito en
plazo més breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcion
de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en
todo momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y
salud deberd mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las personas
relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de la direccion
facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una
copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion de Trabajo, debiendo igualmente
notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.

Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondré en la Oficina de la obra de dicho
Libro de Subcontratacién, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que
se debera reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado
en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccién y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto.
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A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de persona
relacionadas en el Ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de Subcontratacion a
la Administracion Insular.

o Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracién Insular asi como, en su
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.

27.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracién Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucion del contrato.

27.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra ninguna
relaciéon laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente
de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
gue ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la
Administracién ninguna multa, sanciébn o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad
gue se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,
aungue ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

27.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
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retendra la garantia definitiva ingresada en Arcas Insulares hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

27.9.- El contratista esté& obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que comenzara a

partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo. Asimismo,
debera cumplir los plazos parciales que se determinen en el programa de trabajo que
presentara a la Corporacion Insular para su aprobacion por el érgano competente.

27.10.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la direccion de la obra o

el responsable del contrato un reportaje fotografico sobre la misma asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

27.11.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacion y policia de la obra hasta la

27.12.-

recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

Al amparo de lo establecido en los articulos 118 y 602,e) del TRLCSP, serd asimismo
obligacion esencial del contratista aportar certificacion emitida por el 6rgano del servicio
publico de empleo correspondiente acreditativa del cumplimiento de lo preceptuado en el
acuerdo plenario n° 15 del Excmo. Cabildo Insular en pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de 2013, que establece como condicion especial de ejecucion de los contratos que: si la
empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la ejecucion del contrato, ésta
deberd llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, con al menos
seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra
contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad o cuando el personal
objeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de
empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

28.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.-

28.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al

proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido
en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprende la
obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relacion
valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido en los
articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendréan la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones gque se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién
y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacion del contrato.
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Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al contratista
para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio Administrativo para
su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicién se
adjuntard un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara
informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare deduccion por imposicion de
penalidades previamente aprobadas por el érgano de contratacion.

28.2.- Los o6rganos que intervienen en la tramitacion de las facturas que se deriven de la presente

contratacién son los siguientes:

OFICINA CONTABLE
Denominacién: Intervencion General
Cddigo DIR 3: LA0001752
ORGANO GESTOR

Denominacién: Servicio Administrativo de

Deportes
Cédigo DIR 3: LA0001742

UNIDAD TRAMITADORA

Denominacién: Servicio Administrativo de

Deportes
Cédigo DIR 3: LA0001742

El contratista presentara en la Corporacidon Insular la correspondiente factura que se
adjuntara a la certificacion mensual emitida. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos
legalmente establecidos y detallar como partida independiente el impuesto general indirecto
canario (IGIC), identificara al Area gestora del contrato y al 6rgano destinatario de la factura
conforme a lo descrito en el apartado n® 27 del Cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego.

28.3.-. El contratista debera hacer constar en la factura que se expida por la unidad tramitadora y de
la oficina contable, con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se detallan en el apartado anterior.

Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacién del Registro Contable de Facturas
en el Sector Publico, estén obligados, a partir del 15 de enero de 2015, a facturar
electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato
estructurado de factura electrénica Facturae version 3.2.x con firma electronica XAdES,
disponible en la http://iwww.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturacion
Electrénica, http://face.gob.es.

28.4.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30) dias
siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo previsto en el art. 216.4 del
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TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La factura sera debidamente conformada por el Director facultativo de la obra ademas de por
el Jefe del Servicio correspondiente.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un
mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estara a lo
dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara sobre el importe de la
obligacion pecuniaria principal y demas tributos que graven la operacion.

Ser& requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro
de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su
parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido con la obligacion de
presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y forma. En todo caso si el
adjudicatario incumpliere el plazo para la presentacion de la factura, el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en
el Registro General, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las partidas sefaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

28.6. El contratista podra, previa peticidbn escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por

acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del TRLCSP y 155
del RGLCAP.

28.7. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos

contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP).

28.8. El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito

imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218 TRLCSP). La
Administracién Insular, previo los trdmites precisos en la Intervencion y Tesoreria General
expedird mandamiento de pago a favor del cesionario.
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De la primera certificaciéon de obra mensual que se abone al contratista de retendra los
requerido en la clausula nimero 22 el presente pliego respecto del pago de anuncios.
Asimismo, para su abono se debera presentar la documentacion acreditativa de la colocacion
del cartel de obra.

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-

29.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para

29.2.-

la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el programa
de trabajo.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

29.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los plazos

29.4.-

parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en demora por
causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién
del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades de
0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este Ultimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendr4 las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracién por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

29.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano de

contratacion podré optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o
bien imponer una penalidad econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. Se entiende por
cumplimiento defectuoso el incumplimiento de la obligacion esencial de ejecucion
determinada en la clausula 26.11 delpresente pliego, dado que sera considerado infraccion
grave.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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29.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la
ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra optar,
indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de penalidades.

29.7.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6érgano de contratacion, previa instruccion de
expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante
la deduccién de las certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los
quince dias habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

30.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

30.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al adjudicatario
a un tercero siempre que la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan
cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

30.2.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre que
el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacién objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacién minima de
veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencién de celebrar los subcontratos,
sefalando:

o La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de subcontratacion, asi como declaracion de responsable
qgue no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el
TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 50 por ciento del
importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes
de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre el
presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
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superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacidn previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006) y lo dispuesto
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el
gue la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hard efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones mensuales
que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al 212.8 del
TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general serd del 3% del importe del subcontrato salvo que el
organo de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo
caso podra alcanzar hasta un 10%.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.




42

31.1.-Si la Administracion acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas

31.2.-

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se preveé en los apartados a), b) y
c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso de
gue dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del
TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha
acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del
contrato, debiendo anexarse a la misma la mediciébn de obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas
incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias economicas de
cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
deberd estar completamente justificada documentalmente y en ningin caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacion por el
importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran
en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de
Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

31.3.- En el caso de que la suspensidn acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a

una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la preceptiva acta con los
requisitos expuestos y se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto
del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje a los calculos
indicados en el apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspensién temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prérroga que proceda.

31.4.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se

diesen las circunstancias sefaladas en el art. 216.5 del TRLCSP.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

32.1.- El contrato solo podrd modificarse, por el 6rgano de contratacion, por razones de interés

publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no pudiendo
efectuarse modificaciones convencionales.
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32.2.- Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente

32.3.-

la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado TRLCSP,
sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo
preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211 y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

32.4.- Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para el

contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

32.5.- La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,

32.6.-

32.7.-

alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del
presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabar4d del oOrgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el
articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion,
guedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho
a abono alguno.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la
persona contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de
mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de
la Administracion o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la
Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.
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En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

33.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

33.1.- La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos 85,
223 Y 237 del TRLCSP.

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado TRLCSP
se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes:

a)

b)

9)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entenderd producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este
supuesto, la Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona
contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el
requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho
retraso no sea imputable a la Administraciobn o éste ocasionado por casos de fuerza
mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato,
sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, aun cuando ésta se
realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucion
de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre y cuando el 6rgano de contratacion no opte por la imposicién de penalidades
sefaladas en el art. 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas se
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo que el
resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las obligaciones
contractuales.
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h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

i) Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

k) Incumplimiento compromiso de contratacion y otras obligaciones esenciales.

33.3.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o0 a instancia del contratista,
mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

33.4.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar
a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva
sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que
se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

33.5.- Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA .-

34.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicaciéon y la designacion de
representante por la Intervencion General de la Corporacion Insular se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

34.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma. La recepcion se realizar4 de conformidad con lo establecido en el articulo 222.2 y
235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato y el
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y
Paisaje, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidén de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o la direccién facultativa de
la obra le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
la direccion facultativa de la obra sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregard a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:

o Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
o Libro de Ordenes.

o0 Libro de Incidencias.

0 Libro de Subcontratacion.

o En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

0 La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

o En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones.
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o0 Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado
en la obra, en su caso.

o0 En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de
que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego 0 en su caso en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o
entidad que ésta designe.

34.5.- Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a

34.6.-.

continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

0 Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del
edificio.

0 Proceder a la limpieza total de la zona.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los
dafios que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a

35.2.-

partir de la fecha de recepcidn, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion
del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formuldndose por la direccién de la obra, en el plazo
maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para
el inicio de la medicion quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias
hébiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la correspondiente
relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo
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indicado en el parrafo anterior, la Direccién de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final.

La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracién, o por la Direccidén Facultativa con la autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién, debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la recepcion de la obra y serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

36.1.- El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion de la

obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y policia
de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a
las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo responsable de los
dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por
la Administracién Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las
obras objeto del contrato.

Si, a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar
las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

36.2.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
gue estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de
los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla
previo informe favorable de la direccion facultativa.

37.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la parte

proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2017.

EL JEFE DEL SERVICIO,

Miguel Garcia Oramas.
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

DON/D? ... , CONDNI ..o, , con domicilio en calle
..................... , n°........., codigo postal.............actuando en nombre propio 0 en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun consta

en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE
FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO y en relacion al cumplimiento de los requisitos
previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pubico aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

¢ Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas
Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar,
conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
guedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su empresa a
los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

e Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez
de los documentos de capacidad y clasificacion o solvencia econémica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares que
rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier otra
documentacién complementaria que pueda ser solicitada por el 6rgano de contratacion.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracién Insular sera el de finalizacién del
plazo de presentacién de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacion de la declaracion responsable que acredite el cumplimiento de los requisitos
previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizard por cada una de las empresas que
formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el
nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unién temporal y la
participaciéon del representante o apoderado Unico de la unién, asi como que asumen el
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compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

¢ Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

e Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del
Estado, de la Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

¢ Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[] No forma parte de ningin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion no
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el art. 42 del Codigo de Comercio.

[ ] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cédigo de Comercio.

Empresas:

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

En...........0. Y- T deoo. de 2017
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ANEXO 1l

AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA ASI COMO CON
LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don .....ceeinnn. , con DNI ........ocoevennn. , con domicilio en calle ................... ,
n........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio 0 en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segln consta en la escritura de

otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

AUTORIZA:

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener por
via teleméatica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contratacion de la ejecucion de
LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “IMPERMEABILIZACION DE
GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE
ARAFO.

Lugar, fecha y firma.



53

ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

(D71 1 = , en caldad de .................. de Ila
EMPreSa....ccvvveeiiierieannnn, y en representacién de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato de habran de regir en LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
DENOMINADO “IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL
CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el
objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realizacion de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le
sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevenciéon (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores)
en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas
necesarias para el desarrollo de su actividad.

¢ Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de proteccion o prevenciéon que se
deban adoptar de acuerdo a una evaluacién de riesgos y a una planificacibn de medidas
preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en
Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluaciéon incluira, en su caso, la informacién e
instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

¢ Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacién que les son de aplicaciéon (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008
etc.)

e Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

e Satisfacer la obligacién legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

e Cumplir con sus obligaciones con relacién a la comunicacién de apertura del centro de trabajo,
si procede.
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Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en el Sector
de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacion, limites a
la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.).

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/lo con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo
durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las actividades preventivas ésta
debera disponer de una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art.
32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con
la debida antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en
todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratacion en el sector de la
construccion, si se trata de obras de construccion.

,a de 2017.

Fdo.:
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D , COND.INLL N® , con domicilio en calle ...... n°........
codigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o0 en representacion
de .....

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra
denominando “IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL
CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO se compromete a ejecutar el mismo, con
estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el importe
gue se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC)......cccovvviiieannes euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DELIGIC......ccviiiiiiiiiive e,

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto méas el IGIC............... euros (en cifras y en
letras).

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los diferentes
conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la ejecucién del contrato y que
no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado en el
clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar, fechay firma.
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ANEXO V

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA

EMPRESA.
D e ,COND.N.L N o, , con domicilio en calle ...... n........
cadigo postal.......... , teléfono............ , fax....., actuando en su propio nombre o en representacion
de .....
DECLARA:

Que en relacion a la documentacion aportada en el sobre n®  (especificar el sobre a qué se refiere)
del expediente de contratacion de LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE
FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO se considera confidencial las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacibn a secretos técnicos o
comerciales:

En ,a de 2017.

Fdo.:
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ANEXO VI

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DIDa. s , con Documento Nacional de ldentidad n° ..... y
domicilioen ......... G e , actuando en su propio

DD, s , con Documento Nacional de Identidad.

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacién del contrato
incluido en el Proyecto de obras denominado “IMPERMEABILIZACION DE GRADAS Y
REFORMA DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL BLAS REYES”, T. M. DE ARAFO” y a
constituirse en Union de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el &mbito de sus competencias, en la
Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/D2. ...........cccooiiiii i , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena representacion
de la Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2017.
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ANEXO Vi

COMPROMISO DE CONTRATACION

O 11PO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia
el presente pliego, la empresa a la que represento
[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[ ] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

e N°de trabajadores |:|

Asimismo me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiedad a la fecha efectiva de
contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses
anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que reUnan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos
por personas inscritas con dicha antigliedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracién responsable en
a de de
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ANEXO Vil

OFRECIMIENTO DE MEJORAS

O 11PO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia
el presente pliego, la empresa a la que represento OFERTA LA SIGUIENTE MEJORA DE
ENTRE LAS RECOGIDAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y

TECNICAS PARTICULARES

] MEJORA: ASIENTOS GRADERIO: 30 PUNTOS

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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