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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“ACONDICIONAMIENTO DEL CHARCO DE TABAIBA”, T. M. DE EL ROSARIO,
INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.6 (TENERIFE Y EL MAR) DEL MEDI-FDCAN.

TiTULOI. CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

e EJECUCION DE OBRAS comprendidas en el “Proyecto de acondicionamiento del Charco de
Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario.

e CODIGO CPV: 45212212-5 | 45244000-9 (Segun tabla de corresp. entre CPV y la NACE REV.1)

e CATEGORIA (Anexo | Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico): Divisién 45 /
45.21y45.24

e LOTES: No

e Aprobacion del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 11 de abril de 2017
(BOP num. 50, miércoles 26 de abril de 2017).

2.- APROBACION DEL PLIEGO

Organo de contratacién: Consejo de Gobierno Insular

3.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION

MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Justificacion de la contratacion y Antecedentes

El Ayuntamiento de El Rosario con el objeto de legalizar la situacion administrativa de la piscina natural
situada en la costa de Tabaiba, en junio de 2006, solicité la concesién de ocupacién de bienes de dominio
publico maritimo terrestre para la legalizacion de ésta, conforme a un proyecto encargado en el afio 1998.

En octubre de 2008 el Ayuntamiento recibe Acta de Confrontacion por parte de la Direccion General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sobre las medidas necesarias que el Ayuntamiento debia llevar a cabo
para solventar los defectos que imposibilitaban la legalizacion de las instalaciones y, con ello, la concesion
del Dominio Publico Maritimo Terrestre donde se ubica la misma.

En octubre de 2009, la Corporacion Municipal contratd la realizacion de un proyecto que recogiese los
trabajos de acondicionamiento y reforma necesarios, con el propdsito de solventar los defectos que
imposibilitaban la legalizacion.

El Ayuntamiento, mediante el expediente n°® EXP 9378/2016, realizo la cesion gratuita definitiva a la
Administracion del Estado de parte de las parcelas donde se ubica la piscina, con la finalidad de agruparlas
al Dominio Publico Maritimo Terrestre (EXP 493/2016), culminandose con esta actuacion la condicion
ultima necesaria para la concesion definitiva de la piscina.

Simultaneamente, en el marco del objetivo de la mejora del espacio turistico de la isla, desde el Area de
Turismo, Internacionalizacion y Acciéon Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, se lleva a cabo un
programa para la mejora de las infraestructuras turisticas insulares, denominado Tenerife y el Mar, que
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pretende la gestién de las actuaciones inversoras para la mejora del litoral costero de la isla, bajo los
principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad.

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su
proceso de aprobacién ha sido sometido a consulta y participacion de la ciudadania y ayuntamientos y en
el que se incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios costeros de la isla.

Entre las actuaciones propuestas para el municipio de ElI Rosario se encuentra la denominada
Acondicionamiento de la Piscina de Tabaiba.

Por este motivo, en agosto de 2016, el Cabildo de Tenerife contratdé el servicio de redaccion de la
“Modificacion, Adaptacion y Actualizacion del Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, con
el objetivo de poder adecuar el proyecto encargado en 2009 por el Ayuntamiento a las necesidades y
requerimientos actuales y poder proceder a la realizacion de la actuacion.

Descripcion de las obras y Objeto del Proyecto que las define

El objeto del proyecto es la definicion de los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras de
rehabilitacion del denominado “CHARCO DE TABAIBA”, ubicado en el término municipal de El Rosario con
el fin de solicitar la concesion para legalizar la instalacion.

Tipo de Proyecto: Proteccidén con muro y escollera y Rehabilitacion de piscina natural.
Obras Proyectadas:
- Ejecucion del dique de cierre del vaso y escollera de proteccion
- Trabajos de verticalizacion del vaso de la piscina
- Nuevo muro de contencion de solarium exterior y pasarela peatonal existente
- Mejora de los accesos peatonales al mar desde la piscina
- Pavimentacion del nuevo anden de borde del vaso de la piscina con losetas prefabricadas
- Pavimentacion del solarium interior de la piscina
- Adaptacion de la volumetria de los aseos existentes a duchas y cuartos de almacén
- Estabilizacion del talud existente sobre los aseos existentes
- Sefalizacion del vaso y escaleras verticales de acero inoxidable
- Trabajos complementarios: Instalacion de barandillas, pintado de muros,...

Al objeto de poder subsanar las deficiencias detectadas y que impedian su legalizacién, se ha previsto la
realizacion de los siguientes trabajos:

1. Dique de cierre del vaso con seccién escalonada, provisto de dos conductos y compuertas de
accionamiento manual para permitir la renovacién del agua aprovechando las mareas. El dique se
dispondra entre los dos paramentos de borde del actual canal de alimentacién de “El Charco”.

2. Las compuertas dispondran de un mecanismo para su accionamiento mecanico desde el exterior
mediante llave y proteccidn de las bocas de los tubos minimizando la posibilidad de succion. Para la
limpieza de la piscina se debera cerrar al uso.

3. Aplomado de las paredes del vaso, para eliminar el talud que presentan actualmente. Para ello se
procedera de la siguiente manera:

- Picado y escalonado del talud para ampliar la superficie de apoyo del hormigdn del vaso
- Recrecido del borde de la piscina a costa del vaso, ejecutado con hormigén en masa
- Encofrado vertical y vertido del hormigén en masa.

4. Limpieza y nuevo nivelado del fondo, ejecutando posteriormente una solera de hormigdén en masa de
25 cm de espesor y mallazo de fisuracion ® 8mm de 15x15 cm, con una pendiente que permita el
vaciado completo del vaso.

5. Impermeabilizacién del vaso de la piscina en color blanco.

6. Colocacion de piezas de borde perimetral del vaso, con pavimento tipo ecogranic de 6,50 cm de
espesor, que se repite en el borde del solarium. El pavimento colocado en el andén perimetral del
vaso de la piscina tendra un espesor de 6,50 cm, mientras que el previsto en el solarium interior de
la piscina sera de 4.00 cm de espesor.

7. Recrecido del pavimento del solarium exterior hasta el borde del muro existente.

8. Pavimentacion del solarium interior de la piscina situado en la cota mas elevada (+3,4 m), con
pavimento de tipo ecogranic de espesor 4,0 cm. Se utiliza la forma del damero proyectado, utilizando
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la combinacion de los colores blanco, negro y grises.

9. Instalacién de nueva escalera y rampa de acceso al vaso, ademas de nuevas escaleras en acero
inoxidable verticales, ajustadas a las indicaciones dadas en el Reglamento Sanitario de Piscinas de
Uso Colectivo de la Comunidad Auténoma de Canarias y a lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010.

10.Instalacién de pasamanos y barandillas en los puntos necesarios requeridos segun lo indicado la
Orden VIV/561/2010.
11.Instalacién de nuevas barandillas de acero inoxidable en la zona del canal de salida y otras zonas
donde se procede a la renovacion de la existente por no cumplir la normativa de seguridad exigida.
Aprobacion del proyecto

El proyecto redactado ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesién
celebrada el dia 11 de abril de 2017 y sometido a informacion publica en el BOP num. 50, miércoles 26 de
abril de 2017.

Las obras de mejora de acondicionamiento del Charco de Tabaiba, han sido incluidas como actuacién entre
las que conforman el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 4 del MEDI, aprobado por el Pleno
Corporativo en sesion de 27 de mayo de 2016.

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACION PRESUPUESTARIA

1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................. 527.229,50 €
2. Importe del IGIC (7%): «.uvueeiiiiiieeieeen 36.906,07 €
3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido)....... 527.229,50 €
4. Presupuesto Total:.........cooiiiiiiiii 564.135,57 € (IGIC incluido).
Anualidad Presupuesto total Aplicacion
IGIC (incluido) presupuestaria
2017 156.209,12 € 17.0901.4326.65000

(proyecto 16/548)

18.0901.4326.65000
(proyecto 16/548)

2018 407.926,45 €

La actuacion se incluye en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos)
del MEDI-FDCAN.

6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido hasta el limite 0,01% del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la
documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacién de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP).

Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas, renunciar
a celebrar el contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

M Abierto
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8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las previstas en las clausulas 12 y 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

9.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS

Provisional: no se exige.

Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra realizarse a través de medios
electronicos.

e. La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF ndm. P-
3800001D)

oo oy

10.- CLA§IFICACI()N EMPRESARIAL, SOLVENCIA Y CONDICIONES ESENCIALES DE
EJECUCION

1.- CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria)

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP y en el articulo Unico del R.D. 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido sera:

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015
GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO |SUBGRUPO| CATEGORIA
F 7 D F 7 3

2.- SOLVENCIA

No obstante, las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea no necesitaran
disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 74,75 y 76 del
TRLCSP, se resefian a continuacion:

- Solvencia economica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos. Se exigira un volumen anual de negocio
minimo de 791.000,00 euros y se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscrito en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocio mediante
sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica o profesional: Relacion de obras ejecutadas en el curso de los diez Ultimos
anos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato,
avalados por certificados de buena ejecucidon firmados por persona competente tanto de
Administraciones Publicas como de empresas o sociedades mercantiles. Se exigira acreditar un
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién que sera como minimo de 370.000,00
euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos similares que
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hayan sido expedidos por Estados miembros de la Uniéon Europea a favor de sus propios empresarios
constituiran una presuncién de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

3.- CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION
Son condiciones esenciales de ejecucion a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes:

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes
de empleo durante la ejecucion del contrato, si se presenta la declaracion prevista en la clausula
11.3 y en el Anexo V de este pliego.

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposicion del siguiente personal técnico,
responsable de la ejecucion del contrato:

— Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, con cinco (5) afios de experiencia minimos como jefe de obras de
igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicacion del 50% a la obra objeto del
contrato.

— Un (1) encargado de obras con ocho (8) afios de experiencia en obras de igual naturaleza a las
del objeto del trabajo, con una dedicacion del 100% a la obra objeto del contrato.

ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION
a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la
ejecucion del contrato, solo sera obligacion esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre n°
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la clausula 11.3. En tal caso, el
Cabildo Insular podra ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y
cumplimiento de dicha obligacion esencial.
b) El compromiso de cumplimiento de la obligaciéon esencial de ejecucion relativa la puesta a disposicion
durante la ejecucion del contrato del personal técnico responsable enunciado en el apartado 4. b)
anterior, se incluye en la declaracién responsable del Anexo | de este pliego, que habra de presentarse en
el sobre n° 1 por todos los licitadores. La acreditacion del cumplimiento de la dicha obligacion esencial de
ejecucion, se exigira solo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, segun lo previsto en la clausula
17. Dicha acreditacion se realizara de la forma siguiente:

o Declaracion responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su participacion

en la ejecucién del contrato.

e Titulo académico (Jefe de Obra).
e Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado).
e Compromiso firmado por el licitador en el que se constate:

o El Jefe de Obra y Encargado cumpliran funciones de caracter técnico, no pudiendo en ningun
caso formar parte del personal destinado a la organizacién productiva de la obra.

e Lafuncion de Jefe de Obra y Encargado no recaera sobre una misma persona.
4.- HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del TRLCSP).
Ninguna en especial.

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los previstos en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
El propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion detallada en la clausula 17 de las del
pliego.

12.- MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

e Parainformacion:

- Fax: 9222397 04

- Teléfono: 922239584 y 922445549
¢ Durante la fase de licitacion:
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o El 6rgano de contratacion se podra comunicar con los licitadores a través del correo electrénico que
estos deberan designar, expresamente, en su proposiciéon ademas de un numero de fax y un
numero de teléfono.

Se publicara anuncio en el perfil del contratante de la Administracion Insular sobre la adjudicacion del
contrato. En todo caso, se excluiria aquella informacion que no sea susceptible de publicacién de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, segun
proceda, a las empresas licitadoras.

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.tenerife.es

14.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de cinco meses, a contar desde el dia siguiente al de la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podra prorrogarse
cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

15.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no habra revision de precios.

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS

e Variantes: [ |Si X No
e Mejoras: [XISi [ ]No

17.- PENALIDADES

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la clausula 31 del
presente pliego.

Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen previstas en
la clausula 22 del presente pliego.

18.- PLAZO DE GARANTIA

Un afio a partir de la recepcion de las obras (articulo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos previstos en el
presente pliego de condiciones.

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

o El pliego de cladusulas administrativas particulares.

e La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado, asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del citado
proyecto.

e El documento de formalizacion del contrato y la documentacion que debe acompanar al mismo,
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en los términos indicados en la clausula 19.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

20.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El previsto en la clausula 3 del presente pliego de clausulas administrativas.

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No se prevé la modificacion del contrato (articulo 106 del TRLCSP).

22.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR 3: LA0001752

23.- CESION Y SUBCONTRATACION

Queda prohibida la cesién del contrato.

Se permite la subcontratacion de los trabajos hasta un maximo del 60% del valor de adjudicacion de los
mismos, siempre con la autorizacion previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la clausula 32 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

La subcontrataciéon se sometera a los requisitos establecidos en el articulo 227. b) del TRLCSP, asi como
el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 del citado
texto legal.

TiITULO . ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El objeto del contrato es la ejecucion de las obras correspondientes comprendidas en el
proyecto de “Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario,
aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, en sesion celebrada con fecha 11 de abril de 2017, y
sometido a informacion publica, tal y como consta en la publicacion realizada en el Boletin Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, num. 50, de 26 de abril de 2017.
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1.2. La ejecucion del contrato debera adecuarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares que rige la contratacion.

1.3. La codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comisién Europea (CPV)
viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego (apartado 1).

14. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5.  Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas licitadoras.
2.- ORGANO DE CONTRATACION.

21. El dérgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el
Consejo de Gobiemo Insular, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Reglamento
Organico y en las Bases 272 y siguientes de las de ejecucion del vigente Presupuesto Corporativo.

2.2. El mencionado o6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia a la empresa
adjudicataria y, previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

3.1. La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con
lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP),
quedando sometida la misma a dicha Ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las clausulas contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion del
sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

3.2.  El pliego de clausulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas,
asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual, segun lo detallado en el apartado 19 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el
acto de la formalizacién del contrato.

3.3. La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para
la adjudicacion y ejecucion de las obras.

3.4. El contrato se ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacién
en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.
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3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de éste, seran resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a !o dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, aportaran
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1. De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, sélo podran contratar con el sector publico las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que reunan los siguientes requisitos:

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o
extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacion
con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién del objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar
a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacién empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unidon temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas participantes. Sera el érgano de contratacion, en caso de que se planteen
dudas respecto a esta ultima condicion de compatibilidad, el que resolvera con caracter
previo a la adjudicacién, si en cumplimiento de ella declara la inadmision de alguna de las
proposiciones presentadas, en ejercicio de la facultad que le otorga el articulo 210 del
TRLCSP.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacion se
efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la
clausula 17.1.1. de este pliego.
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4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La
acreditacion de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los licitadores
mediante la aportacion de la declaracion responsable prevista en la clausula 13.3.1. del
presente pliego.

4.1.3 Clasificacion: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga
clasificacion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10
del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Para los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unidén Europea, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unidn, no sera exigible clasificacion
profesional alguna, sin perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia econémica o
financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de
Caracteristicas Generales.

En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcién del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacion de la
UTE sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su
Reglamento de desarrollo.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unidn Europea a favor de sus propios empresarios constituiran presuncion de
aptitud, en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.2. Los requisitos sefalados en los apartados anteriores seran acreditados documentalmente
conforme a lo dispuesto en esta clausula y en la clausula 17 del presente pliego.

4.3. Para la admision de sus proposiciones, los licitadores deberan cumplir con los requisitos de
personalidad y capacidad para contratar, asi como clasificacion (o solvencia, en el caso de empresas
no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea), exigida en el presente pliego, con
anterioridad al ultimo dia del plazo de presentacion de proposiciones, aunque la documentacion
acreditativa de su cumplimiento se exigira solamente al que sea propuesto como adjudicatario del
contrato, en los términos previstos en la clausula 17.

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del contrato, asi
como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es
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6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.  El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
que debera soportar la Administracion, asi como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

El valor estimado de la contratacién coincide con el presupuesto base de licitacion, IGIC
excluido, al no estar previstas modificaciones ni prorrogas en este contrato.

6.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el
presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida independiente el IGIC.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la nhormal ejecuciéon de la prestacion contratada, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, asi como los demas
tributos, tasas, informes, analisis y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de aplicacion
al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de
estructura.

6.3. Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC,
conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que debera ser
satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entendera incluido en el precio de adjudicacion del
contrato, y sera abonado directamente por el Cabildo Insular al 6rgano recaudatorio correspondiente, a
través de la figura de la inversion del sujeto pasivo, sin que la persona contratista perciba dicha
cantidad.

6.4. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en el
proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente
de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

7.- REVISION DE PRECIOS.

En el presente contrato no se aplicara revisién de precios.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha previsto crédito adecuado y suficiente para afrontar la contrataciéon en la siguiente

aplicacion presupuestaria del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
correspondiente al afio 2017 y al 2018, conforme al siguiente gasto de caracter plurianual:

Anualidad Presupuesto total Aplicacién_
IGIC (incluido) presupuestaria
17.0901.4326.65000
2017 156.209,12 € (proyecto 16/548)
18.0901.4326.65000
2018 407.926,45 €
(proyecto 16/548)

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del Eje 4
(Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).
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9.- GARANTIA PROVISIONAL.
No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.
10.- PLAZO DE EJECUCION.

10.1. El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de cinco meses, a contar desde el dia siguiente
al de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

10.2. El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales se deberan ajustar al programa de
trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administracion, en los términos
previstos en la clausula 24.

10.3. No cabe prorroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion de la obra por
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del
tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el presente pliego y en relacion con lo sefialado
en el articulo 213.2 del TRLCSP. En tal caso, el érgano de contratacién actuara a través del Consejero
Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior.

TiITULO lll. ADJUDICACION DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1. El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de
adjudicacion que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoracion de
las proposiciones y la determinacién de la oferta econdmicamente mas ventajosa.

11.2. Los aspectos técnicos y econdmicos sobre los que deberan pronunciarse las empresas
licitadoras en sus ofertas y que se tendran en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los
siguientes:

Criterios objetivos (evaluables mediante férmulas) Puntos
C.1.- Oferta econdémica 40 puntos
C.2.- Mayor plazo de garantia 6 puntos
C.3.- Mejoras a la actuacion 14 puntos

Criterios subjetivos (no evaluables mediante Puntos
férmulas)
C.4.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y 20 puntos
programa de trabajo
C.5.- Plan de control de calidad de materiales y Plan de 20 puntos
acopios

11.21  Oferta econémica (40 puntos):

El sistema de puntuacion para las ofertas econdmicas se regira por lo siguiente:
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Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de cuarenta (40) puntos y un minimo de cero
(0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:
¢ Piitacisn = Presupuesto Base de licitacion.
o Puerai = Oferta econdmica presentada por el licitador i.
¢ Poerta min = Oferta econdmica mas baja presentada entre todos los licitadores admitidos.

La oferta econdmica (Poerai) Se valorara entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de
Licitacion (Picitacion) Y cuarenta (40) puntos para la oferta econdmica mas baja presentada y
admitida (Pofertamin) €ntre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolara
linealmente segun la férmula:

PuntuaCién Oferta i= [(Plicitacic')n = Poferta,i) / (Plicitacic')n - Poferta, min)]*40

Se podra considerar que una oferta econdmica es anormal o desproporcionada cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias:

= Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de
licitacion en mas de 17 unidades porcentuales.

= Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

= Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media
aritmética multiplicada por 0.93).

No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerara desproporcionada la baja superior a 17 unidades.

e Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o
anormales las ofertas econdmicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por
0.93).

Importe de la oferta econémica desproporcionada < Importe de oferta econémica media x 0.93
Od <Omx 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la
Mesa de contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas,
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las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la
posible obtencion de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el articulo 152.3
TRLCSP.

Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacién su aceptacion o rechazo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo. Cuando empresas pertenecientes
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de las ofertas con valores
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion econdmica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan presentar
declaracién sobre los extremos resefados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.

El calculo de la puntuacién de las proposiciones econdmicas se realizara con posterioridad al
analisis y valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
calculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el
mencionado tramite de audiencia.

La oferta econémica se presentara conforme se indica en la clausula 13.5 (ANEXO lll) del presente
pliego debidamente firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona
que le represente (en el caso que la empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere
presentada por una unién temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las
empresas que participan en la misma.

En la proposicion econémica debera indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser
repercutido.

En el importe de la oferta econdmica estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra. Asimismo, se entenderan incluidos los
demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea superior al presupuesto
de licitacion. Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de contratacion estime
fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras,
prevalecera la consignada en letras.

11.2.2 Mayor plazo de garantia (6 puntos):
Se valorara con un maximo de seis (6) puntos, conforme al siguiente procedimiento:

Se valorara con dos (2) puntos cada afio de aumento del plazo de garantia de la obra por encima
del plazo de garantia minimo de un afo previsto en la clausula 38.1 de este pliego, hasta un
maximo de seis (6) puntos.

Se debera indicar en numero exacto los afos (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantia,
segun el modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO IV.
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11.2.3 Mejoras a la actuacion (14 puntos):

Se valorara con catorce (14) puntos a los licitadores que oferten la ejecucion de
mejoras al proyecto de ejecucion, sin coste para la Administracion:

las siguientes

DESCRIPCION

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARIO

(€)

IMPORTE

(€)

M2. Sefializacién horizontal para aparcamiento de persona con movilidad
reducida incluyendo marcaje de simbologia en color azul y pasillo con
rayas blancas segun normativa, aplicada con maquina pintabandas,
incluso premarcaje.

79

9,83

776,57

Ud. Senfal vertical de con Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
espesor, cuadrada de 50 cm de lado, y poste de 2,20 m de altura
galvanizado 80x40x2 mm, incluso herrajes para fijacion y colocacion.

120,96

120,96

775.025 TR

Ud. Banco mod. Costa de la marca Mobipark o similar, totalmente
colocado.

551,25

1.653,75

775.026 TR

Ud. Papelera mod. Agora de la marca Mobipark o similar, totalmente
colocada.

262,50

787,50

Ud. Mechinal (1 por cada 5 m2 de talud gunitado) Perforacion y
colocacién de mechinal de hasta 50 cms. de longitud y 50 mm de
diametro, de tubo de polietileno de alta densidad, color gris, de 5 KN/m2
d, recibido con masilla de poliuretano en hueco de muro, incluso limpieza
y retirada de escombros a vertedero autorizado

16

41,63

666,08

Ud. Botiquin primeros auxilios para socorrista fabricado en polietileno de
alta flotacion y spentex de dimensiones adecuadas e incluso material
segun reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la comunidad
auténoma de Canarias

400,00

400,00

Ud. Aro salvavidas indicado para piscinas de uso colectivo.
Homologacion SOLAS R:D 809/99 o “CE” Directiva 89/686, RD 1407/92
Fabricado en polietileno con el interior de espuma expandida, color
naranja butano con bandas reflectantes, medidas de 70 cm @ exterior, 44
cm g interior y 2.5 Kg de peso, rodeado de cuerda tranzado de
polietileno, incluso cabo de polietileno de 30 m y soporte para fijacion y
pie en acero inox aisi 316, totalmente instalado.

150,00

750,00

Ud. Silla para socorrista fabricada en madera de pino silvestre de primera
calidad, limpia de defectos y sometida a un proceso de secado para
pilares y vigas en secadero industrial de madera. La madera tendra la
certificacion PEFC. Tratamiento de la madera riesgo 4. Cuatro peldafios.
P.P. accesorios necesarios y totalmente instalada.

1.800,00

1.800,00

Ud. Repuesto de prolongador para accionamiento manual de la valvula
de mariposa, desde coronacién del dique (elemento contemplado en la
partida 413.163 TR)

110,00

110,00

623.012.TR

T Escollera de 1-2 Tn de peso, idéntica a la existente, procedente de
préstamo, colocada en proteccién de vaso.

12

49,79

597,48

600.030.TR

M3 Hormigéon en masa HM-30, arido machaqueo 20 mm max., bajo
carrera de marea, incluso encofrado y desencofrado, colocado.

236,25

1.417,50
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725.230.TR

M Pasamanos de acero inoxidable pulido simple, de acero AlSI-316, tubo
@45 mm y 3 mm de espesor, incluso postes de apoyo del mismo 5 183,75 918,75
material, placas de anclaje, totalmente colocado.

TOTAL 9.998,59

La mejora solo podra ser ofertada de forma completa, no admitiéndose ninguna oferta que
contemple la ejecucion parcial de la misma, cumplimentando, a tal efecto, la declaraciéon que se
adjunta a este pliego como ANEXO XII.

No se admitiran variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la
ejecucion de la mejora conforme a la definicion integra que se contempla en el pliego.

Las propuestas que no contemplen la ejecucion de la totalidad de la mejora enunciada, cuya
valoracion a precios de proyecto asciende a 9.998,59 € de ejecucion material, sin coste para la
Administracion, seran puntuadas con cero (0) puntos en este criterio.

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario seran incorporadas al contrato
formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del proyecto,
certificandose conforme se vayan realizando, pero valorandose a coste cero. Asi, a las
mediciones se le afiadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexara a las mediciones del
proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan ejecutando.

11.24 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (20
puntos):

A. La Memoria descriptiva del proceso de ejecucioén se valorara con una puntuacion maxima
de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

Bajo este epigrafe se examinara el analisis que el licitador formule al proyecto a fin de establecer
el conocimiento que tienen del mismo y valorar los aspectos mas destacados a tener en cuenta
para el correcto desarrollo del mismo a criterio del Licitador, que garantice la adecuada
terminacion de las obras, en este sentido se debera analizar con especial detalle los siguientes
documentos:(correspondencia entre ellos y correcta definicion de las obras a realizar):

o Mediciones y Presupuesto
o Planos

Se examinara la descripcion del sistema constructivo propuesto para la ejecucion de la obra. Para
ello se hara una descripcién de todas las actividades importantes y procesos constructivos
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares, maquinaria y
equipos humanos adscritos, en la que ademas se afiadira una breve descripcion de su proceso de
ejecucion.

Se analizara la organizacion fisica de las obras, analisis de necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen necesarias,
sistemas de seleccion y contratacion de subcontratistas, asi como los métodos de ejecucion que
disminuya la incidencia de los efectos de la obra a terceros. Se analizaran los servicios existentes
asi como los transitos peatonales y rodados que se producen en la zona y que condicionan la
obra, especificando su influencia en la programacion, considerando la necesidad de mantener
estos servicios y transitos. Para ello y en su caso, sera necesario justificar los tramos en los que
se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de los usos existentes que se puedan ver afectados
durante la misma y los itinerarios peatonales alternativos propuestos para garantizar el flujo de
peatones, asi como los posibles desvios de trafico necesarios para la ejecucién de la obra.
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B. El Programa de trabajo se valorara con una puntuacion maxima de diez (10) puntos y un
minimo de cero (0) puntos.

La mejor proposicion de las presentadas se identificara como aquella que mayor y mejor
correspondencia presente con la memoria descriptiva del proceso de ejecucion, al respecto de la
correcta asignacion de los rendimientos de los medios previstos para la ejecucién de cada
actividad detallada, de manera que permita, a su vez, analizar de un modo suficientemente
representativo y real, el desarrollo de la obra.

Se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo,
que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y sin que pueda
figurar dato econdémico alguno, constituyendo causa de exclusiéon el incumplimiento de

este requisito.
2. Contendra, al menos, la siguiente informacion:

o Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

o Duracioén estimada de cada actividad.

o Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

o Diagrama de espacios- tiempo en obras de tipo lineal.

o Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucidon que, segun su
Programa de trabajo, estima necesario para la ejecucion de la obra. Dicho plazo
sera igual o menor que el plazo maximo que figura en este Pliego y debera coincidir
exactamente con el reflejado en el citado documento presentado por el licitador. No
se permitira, en ningun caso, la reduccioén del plazo total de la obra previsto en este

pliego.
Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
o Tamafo de hoja: DIN-A4

(Unicamente el Programa de trabajo y dos planos explicativos de la concepcién global de
la obra como maximo podran entregarse en una cara de tamafio DIN-A3 vy, a efectos del
cémputo del numero total de caras admitidas como integrantes del documento. Estas caras
de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4).

o Tipo de letra: Arial.

o Tamafo de letra minimo: 10 pto.

o Margenes minimos: 2 cm.

o Interlineado minimo: Multiple en 1,2.

Extension maxima de cada documento:

- Memoria Descriptiva del proceso de ejecucién: 25 caras.

- Programa de trabajo: 15 caras.
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La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

1.

11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios (20 puntos):

El Plan de control de calidad de los materiales se puntuara con un maximo de diez (10)
puntos y un minimo de cero (0) puntos, segun lo sefalado seguidamente:

Organizacion y medidas previstas por el Licitador para controlar y garantizar la calidad de
los trabajos, aportando un Plan de Control de Calidad especifico para la obra donde se
recojan al menos los siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y normativa técnica aplicable, con especial incidencia en lo referente al
control de calidad de la madera tratada en autoclave.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, con especial incidencia en lo
referente a las maderas tratadas en autoclave.

- Certificado de ensayos de calidad de los principales materiales a utilizar en obra, con
especial incidencia en lo referente a las maderas tratadas en autoclave. p.e.

° Contenido de humedad maximo admitido determinado mediante norma UNE
EN 13183.

. Determinacion de la clase resistente mediante ensayo normalizado segun
norma UNE EN 338 o cualquier otro ensayo alternativo que ofrezca el
mismo resultado.

. Resistencia al fuego.

. Seguridad de utilizacion (tratamiento para mitigar el caracter resbaladizo de
la madera mojada)

El Plan de Acopio de materiales se puntuara con un maximo de diez (10) puntos y un
minimo de cero (0) puntos. Se valorara la organizacién dedicada al Plan de acopios con
seguridad de suministro de dichos materiales, con especificacién expresa de cantidades e
importes, lugares de acopio y certificados, debiendo constar la procedencia, naturaleza,
suministradores de los materiales.

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:

Tamano de caras: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un maximo de tres (3) caras de tamafio DIN-A3 vy, a
efectos del computo del numero toral de caras admitidas como integrantes del documento,
estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

Tipo de letra: Arial
Tamarfio de letra minimo: 10 pto.
Margenes minimos: 2 cm.

Interlineado minimo: Multiple en 1,2.

Extension maxima del documento:

Plan de control de calidad: 15 caras.
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Plan de acopios: 5 caras.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

11.3. Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la
puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacién
aplicando la siguiente férmula sobre 100 puntos:

VO= P cconsmica + P garantia + P mejoras + P memoria * P calidad
Donde:
VO: Valoracion de la oferta de cada licitador
Peconsmica = Puntuacion obtenida en el apartado de oferta econémica (C.1)
Pgarantia = Puntuacion obtenida en el apartado Mayor plazo de garantia (C.2)
P mejoras = Puntuacion obtenida en el apartado Mejoras a la actuacion (C.3)

Pmemoria = Puntuacién obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y
programa de trabajos. (C.4)

Peaiidcas = Puntuacion obtenida en el apartado de Plan de control de calidad (C.5)

En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un
mayor numero de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo
puesto de manifiesto en el ANEXO V al que hace referencia la clausula 13.3.3. incrementandose
0,5 puntos la puntuacién obtenida en el cémputo global.

El incumplimiento de dicho compromiso sera causa de resolucidn del contrato y originara para el
contratista las penalidades previstas en la clausula 35.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de personal
alguno, sera adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta econémica. Si se
mantuviera el empate, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

12.- LUGAR, PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

12.1. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma indicada en
los apartados siguientes, en el lugar sefalado en el anuncio de licitacion y en un plazo de veintiséis
dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacion del mismo en el Boletin Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitacion se publicara asimismo en el perfil
de contratante (www.tenerife.es).

La presentacion podra realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, asi como mediante envio por correo certificado con acuse de recibo al
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el caso de envio por Correo, el
licitador debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la
Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax o telegrama, la
remision de la proposicion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion. En
todo caso, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacion de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion, nimero de teléfono y fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente:

LOCALIZACION HORARIO
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Plaza de Espafia n°® 1 Horario general:
38003 S/C de Tenerife, a partir - Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
de la indicada fecha. - Sabados de 09:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 901 501 901 Horarios reducidos:
Fax: 922 23 97 04 Meses de julio y septiembre y horario reducido de Navidad (de 15 de

diciembre a 15 de enero)
- Lunes, miércoles y viernes de 08.00 a 14.00.
- Martes y jueves de 08.00 a 18.00.
- Sabados de 09.00 a 13.00.
Mes de agosto:
- Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

- Sabados de 09:00 a 13:00 horas

Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las ofertas sea inhabil, se entendera
prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

12.2. Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del
contrato.

12.3. La presentaciéon de la proposicion por los licitadores presume la aceptacién incondicional del
contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.

12.4. Cada interesado podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin
que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unién
temporal con otros empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en
mas de una unidn temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara
lugar a la no admisién de todas las ofertas por él suscritas.

12.5. Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con caracter general, y
salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevara a cabo en la direccion de correo
electronico consignado en los sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento
de los sucesivos tramites, comenzaran a computarse a partir del dia siguiente a aquél en que se tenga
constancia de la recepcion por el destinatario.

12.6. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacioén redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion oficial
al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentacion a presentar por los licitadores habra de
ser original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas, conforme a la legislacion
vigente en la materia.

12.7. La Administracion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser
causa de resolucion del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida
de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha
constituido.

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

13.1. Las proposiciones se incluiran en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicacion
de la licitacion a la que se concurre y el nombre y apellidos o razon social de la empresa licitadora,
domicilio, niumeros de teléfono y de fax, direccién de correo electronico — en la que se llevaran a cabo
las notificaciones, conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, asi como la firma del licitador o
persona que le represente.
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Dichos datos seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y
notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la documentacion pertinente, salvo que
en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

13.2. El sobre nim. 1 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 1: Documentacién administrativa para la
licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras del “Proyecto de
Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario.

13.3. En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:

13.3.1  Declaracion responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores,
que se correspondera con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO |, en
aplicacion del articulo 146 del TRLCSP.

Dicha declaracion sustituira la documentacién acredita de la personalidad juridica del
empresario y su representacion, la solvencia de la empresa y la declaracién responsable de
no estar incurso en prohibicion de contratacion y de cumplimiento de las obligaciones
esenciales de ejecucion.

La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la declaracion
responsable, se exigira Unicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicacion y, en todo caso, con caracter previo a la adjudicacion del contrato. La vigencia
de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion
deben estar referidos al momento de la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones.

13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitacion constituyendo una unién temporal
deberan aportar, ademas de la anterior declaracion responsable por cada una de las
empresas que conformarian la UTE, otra declaracién en la que indiquen los extremos
previstos en el articulo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como
ANEXO Il a este pliego.

13.3.3 Declaracién responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto de
obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito
como demandante de empleo con una antigiiedad de al menos seis meses, 0 de seis meses
completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la
fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO V, debidamente
firmado.

13.3.4 Declaracion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO VI, relativa a si |la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando,
en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el articulo 42
del Codigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse
constar igualmente mediante declaracién responsable.

13.3.5 Los licitadores podran presentar una declaracién designado qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados
como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaraciéon
se estara a lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP.

13.3.6 Declaracion responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles
en _materia de prevencion de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se
adjunta como ANEXO VIl a este pliego.
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13.3.7 Declaracién relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto
subcontratar voluntariamente en el caso de que resulte adjudicatario (ANEXO X), sefialando
el importe que representa en relacién con el presupuesto de licitacion, asi como el nombre y
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia econdmica y
financiera y profesional y técnica de los subcontratistas a los que haya de encomendar su
realizacion.

13.3.8 Las empresas no espafiolas, deberan presentar una declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (sirva como
modelo en el ANEXO | en sus dos primeros parrafos y tomando como declaracion el ultimo
parrafo final).

13.4. El sobre num. 2 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 2: Criterios subjetivos, no valorables
mediante formulas o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, de la
contratacion de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el
término municipal de El Rosario.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién indicada en la clausula 11.2, en relacién
con los dos criterios de adjudicacién subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada clausula; esto es:

o Memoria descriptiva del proceso de ejecucién y programa de trabajo, redactada en los
términos indicados en la clausula 11.2.4 anterior. La documentacion aportada que exceda
de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

e Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos
indicados en la clausula 11.2.5 anterior. La documentacién aportada que exceda de las
extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

13.5. El sobre nim. 3 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante
formulas o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, de Ila
contratacion de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el
término municipal de El Rosario.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién indicada en la clausula 11.2, en relacién
con los tres criterios de adjudicacion objetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada clausula; esto es:

» Oferta econdmica, redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO lll, y segun lo indicado en la clausula 11.2.1 anterior. Si la oferta econdmica fuera
superior al presupuesto base de licitacion se producira la exclusién del procedimiento de la
empresa que la haya propuesto.

= Mayor plazo de garantia de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al
presente pliego como ANEXO IV, y segun lo expuesto en la clausula 11.2.2. anterior. Si
algun licitador no aporta la documentacion relativa a este criterio no sera valorada respecto
al mismo.

= Mejoras en la actuacion, sin coste afiadido para la Administracion, en los términos previstos
en el ANEXO Xll de este pliego y de conformidad con lo expuesto en la clausula 11.2.3
anterior. Si algun licitador no aporta la documentacién relativa a este criterio no sera
valorada respecto al mismo.

14.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion estara integrada por:
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Presidente:

El Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién y Accién Exterior, o persona que le
sustituya.

Vocales:

e El Vicesecretario General, o persona que le sustituya.

¢ El Interventor General, o persona que le sustituya.

o El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya.

o El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya
Secretario:

El Responsable de la Unidad de Contratacion del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario
que le sustituya.

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la presidencia el Jefe de
Servicio promotor de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que
no asistan en representacion de la Vicesecretaria y la Intervencién General, que ocupe el puesto de
mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuard como
Presidente la persona de mayor edad de ellas.

La Mesa de contratacién se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a
84 del RGLCAP.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

15.1. Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones, la Mesa de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general
contenida en el sobre num. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones por
correo, en cuyo caso, habra que estar a lo dispuesto en la clausula 12.1 de este pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicara verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se
notificara por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para
qgue lo subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos substanciales o deficiencias
materiales no subsanables se rechazara la proposicion.

15.2. Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada, asi como requerirlos para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en
el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las
proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

16.1. La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre nim. 1, realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o
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transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procedera a la apertura en acto publico del
sobre num. 2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion subjetivos, no evaluables mediante férmulas o porcentajes, segun lo indicado en el
anuncio de licitacion que se publique en el Boletin Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible
publicacion en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de
los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

16.2. En el acto de apertura del sobre num. 2, el Presidente dara cuenta a los asistentes del numero
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificaciéon
de la documentacion general presentada en el sobre num. 1, con expresion de los licitadores admitidos
y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admision de ofertas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de las ofertas presentadas respecto de cada uno
de los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con
el acto celebrado informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, o
bien interponer el recurso administrativo que corresponda, en su caso.

A continuacién se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara
constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.3. La Mesa de contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracion de la documentacion
del sobre num. 2, notificara a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procedera a la apertura en
acto publico del sobre nim. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion relativa a
los criterios de adjudicacién objetivos, evaluables mediante formulas.

La convocatoria debera realizarse con una antelacion suficiente y por los medios previstos en la
clausula 12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicacion en el perfil del contratante del
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de
apertura de dicho sobre.

El referido acto publico se desarrollara conforme al siguiente procedimiento:

e El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre num. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones
que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

¢ A continuacioén, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 3 de los
licitadores, dando lectura a documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante férmulas.

e Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacioén con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el
plazo maximo de dos dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso, corresponda.

e A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa
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Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera descartada por la
Mesa de contratacion

Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la clausula 11.2.1. del
presente pliego y en el articulo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada
anormalmente baja, solo podra excluirla del procedimiento previa tramitacion del correspondiente
procedimiento y en los términos siguientes:

- La Mesa notificara al licitador tal circunstancia y concedera un plazo de_tres dias naturales
para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y a las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

- La justificacién que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificacion en la oferta econémica pues la
carga de justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados
corresponde al licitante.

- A la vista de la justificacion remitida, la Mesa de contratacion solicitara el asesoramiento
técnico correspondiente, para la emision de informe valorativo sobre la justificacion
aportada.

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al érgano de
contratacion en alguno de los sentidos siguientes:

o Sitras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusion de la
proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente proposicidon econdémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.

o Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe
técnico emitido, que la proposicién puede ser cumplida, propondra la adjudicacién
del contrato a favor de éste pudiendo exigir una garantia complementaria del 5%
alcanzando la garantia total un 10%.

16.4. La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafada de la evaluacién del resto de las proposiciones
clasificadas en orden decreciente de valoracién, de las actas de sus reuniones y de la documentacion
generada en sus actuaciones, asi como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea
derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte acto de adjudicacion.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO.

17.1. El 6rgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accion Exterior, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién que se indica en la presente clausula al
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gomez, s/n 25/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.1.1 Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad.

Las empresas espanolas aportaran el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo, cuando la legislacion del estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial y la pertenencia a
una determinada organizaciéon para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberan
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del RGLCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafola en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente
analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas, que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Finalmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de
ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, en la forma sefalada en los parrafos
anteriores para cada modalidad de empresas.

Cuando el licitador actue mediante representante, se aportara documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar.

17.1.2 Acreditacion de la clasificacion, solvencia y de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato.

Clasificacion.-

Las empresas espafiolas deberan acreditar su clasificacion, en los términos indicados en el
apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales, mediante la presentacion de
certificacion administrativa que acredite la clasificacion empresarial exigida. Dicha
certificacion vendra acompafada de una declaracién responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (ANEXO IX). A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se
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aceptaran certificaciones electrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente,
de oficio, por el 6rgano de contratacion.

Solvencia.-

Los empresarios no _espanoles de la Unién Europea, habran de acreditar su solvencia
técnica, econdmica y financiera a través de los medios de justificacion enunciados en el
apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcién del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacion de la
UTE sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su
Reglamento de desarrollo.

Obligaciones esenciales de ejecucion.-

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato,
tanto por empresas espafiolas como no espafolas, se efectuara en la forma que se indica
en el apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

17.1.3 La documentacion justificativa de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Sequridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del
RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial
en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administraciéon de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo Insular
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera
recabada de oficio por esta Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizara mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa
competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14 del RGLCAP. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.
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Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situacién de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administracion de la
Comunidad Auténoma Canaria y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de la
empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, con la
prestacion de las proposiciones econdmicas y técnicas a este procedimiento, se entendera
que se autoriza expresamente al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
a obtener, de oficio y por via telematica, los certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea
imposible para esta Corporacion obtener via telematica estos certificados se requerira al
licitador para que éste, en el plazo de cinco dias habiles presente las mismas.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedicion.

17.1.4 Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva.

- El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber constituido
garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el IGIC.

- No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva.

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
qguedado clasificadas las ofertas.

- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacién. Los avales y los certificados
de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

- Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de
empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su unién, podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de gquince dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato.

- En el plazo de_quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.

17.2. La presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de estar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad
Auténoma de Canarias, le eximira de aportar la documentacion que se detalla a continuacion:

= Personalidad, capacidad de obrar y representacion a que se refieren las clausulas 4 y
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17.1.1 de este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en la
certificacion aportada. No obstante, el 6rgano de contratacion podra requerir la aportacion de
dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.

= Documentacién acreditativa de la clasificacion, a que se refieren las clausulas 4 y 17.1.2. La
documentacion acreditativa de la solvencia técnica o profesional para el caso de empresas no
espafnolas de estados miembros de la Unién Europea, debe aportarse en todo caso.

La certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Auténoma de Canarias debera ir acompafada en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO XI.

18.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
18.1. Aportada la documentacion sefialada en la clausula anterior, por el licitador cuya oferta se

considere justificadamente como la mejor, el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.

18.2. La adjudicacion debera ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultaneamente,
publicarse en el perfil del contratante de la pagina web del 6rgano de contrataciéon (www.tenerife.es).

18.3. No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

18.4. El 6rgano de contrataciéon podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccion no subsanable
de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de
TRLCSP, se estara a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

18.5. La adjudicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas.

18.6. La notificacion de la adjudicacién debe contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de la
adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el citado articulo 154.4 del TRLCSP.

18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion alguna, la documentacion que
acompanfa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el
organo de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

TITULO IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince dias habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores, el documento administrativo
de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego, el
proyecto técnico, asi como los documentos cumplimentados y presentados por el adjudicatario.
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19.2. Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal, cuya
duracion sera coincidente con del contrato hasta su extincién.

19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar de
sede del 6rgano de contratacion.

19.4. EIl documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo
valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva que se hubiese
exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.6. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
TITULOV. EJECUCION DEL CONTRATO.
20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los anuncios de
licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista.
El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente contrato en los citados
medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 euros.

20.2. La direccion facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, seran de
cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la
obra que figura en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, asi como aquellos ensayos
o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los
primeros no cumplan los minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o
en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la direccion facultativa
decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la ejecucion o de materiales, seran
abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible del
importe sefalado en el parrafo anterior.

La direccion facultativa fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis, en caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni se establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido
en el proyecto.

El laboratorio contratado por el concesionario para la realizacion de los ensayos establecidos debera
contar con todas las acreditaciones y homologaciones necesarias y debera ser autorizado por la
direccion facultativa.

20.3. Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles de
obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la direccion facultativa, segun
la definicion contenida en el Manual de identificacion corporativa aprobado por la Corporacioén Insular.
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No se permitira la colocacion de cualquier otro que tenga caracter de publicidad comercial, sin la
autorizacion expresa de la administracion contratante.

El cartel tendra una dimension aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte de
chapa de acero galvanizado. La ubicacion del cartel en la obra se decidira por la direccion facultativa
y el responsable del contrato, conciliando la eficacia en la visualizacién del elemento, que no
perjudique el paso de peatones o vehiculos y que no suponga ningun tipo de peligro para personas y
bienes muebles e inmuebles.

Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del
cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel debera ser mantenido,
en buen estado, hasta la liquidacion de las obras.

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la direccién facultativa podra
exigir la colocacion a costa del contratista de un cartel en cada municipio.

20.4. El contratista debera asumir, a su costa, la implementacion de medidas reductoras del impacto
de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecucion de las mismas
producira en el entorno. Estas deberan consistir en:

o Medidas relativas a la disminucion del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la
obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrira
con lonas serigrafiadas con informacién de la obra y del proyecto y/o imagenes publicitarias
del destino turistico que proporcionara el Cabildo.

o Medidas relativas a la disminucion del impacto sonoro: apantallamiento acustico y empleo de
magquinaria moderna de baja sonoridad y emisién de otros contaminantes. En el momento de
ejecutar las obras en entornos urbanos se tendra en cuenta que los trabajos de excavacion
en zanja, eliminacion de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos
superiores a 80 db medidos en las fachadas de los edificios empezaran a partir de las 8:00
horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislacion.

e Medidas relativas a la mejora de la sefalizacion e informacion: instalar carteles de
informacion al publico con sefializacion, en cada caso, de tramos cortados, desvios en trafico
rodado y peatonal, seializacion de establecimientos turisticos alojativos y comerciales cuya
vision y accesos normales sean alterados por las obras.

e Medidas relativas a los acopios de materiales; prevision y organizacion de las zonas
especificas para acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial.

20.5. Durante la ejecucion de las obras se tendran en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos
que debera asumir el contratista a su costa:

o Las zonas de zanja, se realizaran mediante doble vallado y las zonas de obra se realizaran
en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulacion peatonal o de vehiculos. La estética
del vallado sera la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en
los entornos turisticos.

¢ Durante la ejecucion de la obra se debera iluminar provisionalmente y de forma adecuada la
zona.

e Se respetaran los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas
con el Ayuntamiento.

e Se debera permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos
existentes.

e Se permitira el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitandose uno
o varios lugares adecuados, para su ubicacion durante la ejecucion de la obra.
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e Se prevera el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada
por las obras.

20.6. El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construccion
antes del inicio de las obras, que tendra vigencia hasta la finalizacion del plazo de garantia de las
mismas y por importe minimo del precio de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiaria, en caso
de siniestro, el Cabildo Insular de Tenerife.

En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la pdliza tendra vigencia durante el periodo de
garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Cabildo
de Tenerife podra suspender la tramitacion de certificaciones y, en el supuesto de recepcion, el
cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligacion, sin que dicho periodo de suspensiéon sea computable a efectos de indemnizaciones
por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Igualmente el estara obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros,
tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos al Cabildo Insular de Tenerife o
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las podlizas
contratadas deberan adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

20.7. Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico sobre el inicio
y finalizaciéon de la obra, mediante publicacion de anuncio tipo en el periddico o periédicos de mayor
difusion de la Isla.

20.8. Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucion de los
trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 22.

20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el responsable del contrato,
un reportaje fotografico mensual sobre las obras, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

20.10. El contratista realizara la gestion de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y
de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, asi como el abono
de los tributos que ello conlleve para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras e
instalaciones técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro eléctrico (MT y BT) y
alumbrado publico, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado vy las tasas de
los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la
Administracién correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando conocimiento
al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas
licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacion contractual que determina que
es un gasto que debe ser asumido por el contratista, aquél se lo descontara de la certificacion de
obra correspondiente y previa entrega al contratista del justificante de su abono previo por la
Administracion.

20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al contratista, este
asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de
seguridad y salud, asi como los correspondientes a la direccién de la ejecucion de la obra, que se
deriven del retraso.
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA.

21.1. EIl 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP, podra
designar un responsable del contrato durante la ejecucién de la obra, a quien le correspondera
supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la
direccion facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicaciéon o, en su caso, en el
plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del contrato; asimismo se notificara, su
sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de 6rdenes”, “libro de
incidencias” y “libro de subcontratacion”.

21.2. Asimismo, el 6rgano de contratacion designara a un director facultativo de la obra responsable
de la comprobacién, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto de
contrato, asi como que la misma se lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y su
realizacion dentro del plazo establecido.

La direccién facultativa de obra que incluye la direccién de la obra y la coordinacion en materia de
seguridad y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la
Administracién o por el personal técnico por ella contratado.

Para el desempeio de su funcion, el director facultativo podra contar, ademas, con la colaboracién
de personal a sus ordenes.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa y al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Igualmente, la direccion facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la
realizacion de los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de érdenes”,
“Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion necesaria para la
ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la direcciéon
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un jefe de obra que ejercera las funciones
de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al
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contrato y previa aceptacion de la Administracién, con capacidad suficiente para ostentar la
representacion del contratista cuando sea necesario su actuacién o presencia asi como en otros actos
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

Asimismo, el jefe de obra dispondra de capacidad para organizar la ejecucion de la obra e
interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o
colaborar con ella en la resolucion de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucién
contractual. El cargo sera desarrollado por un técnico competente con los requisitos establecidos
en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportara para su aceptacion por la
Administracion Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos, titulacion,
teléfono de contacto, cualificacion profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten
fehacientemente la experiencia requerida.

El jefe de obra podra ser rechazado motivadamente por el 6rgano de contrataciéon. En este supuesto,
el contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de quince dias, sin que ello pueda
justificar un retraso en la construccion de la obra, ni por lo tanto prérroga en su ejecucion.

21.4. El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones fueren requeridas por el 6rgano de
contratacion o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecucion. Cuando la persona
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién facultativa con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.6. La direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucién
y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicacion.

21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

21.8. En cuanto a la demoliciéon y reconstrucciéon de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el
RGLCAP.

21.9. La direccion facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la
tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el
articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP.
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21.10. La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara mediante
expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el articulo 97 del RGLAP.

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS.

221. En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera elaborar, en el plazo maximo de
quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del
proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que
el contratista proponga con la correspondiente valoracién econémica de las mismas, que no
supondra variacion del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la titulacion
exigida legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecucién de la obra,
a los efectos de su aprobacion por el Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién
y Accion Exterior.

El Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada presentacion a la autoridad laboral
competente. Estara a disposicion permanente de la direccion facultativa, de la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud de las Administraciones Publicas competentes.

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el contratista
obligado cumplir lo previsto en el mismo.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa
de la Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

22.2. Elincumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud
y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedira la comprobacion del replanteo
ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada
aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de
comprobacién del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de
los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra
una penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

22.3. Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de
la Construccion, en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion
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de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

22.4. El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince dias naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo de adjudicacion del contrato, un
plan de gestion de residuos de construccion y demolicién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de residuos de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion del Plan no se exigira en este
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como criterio de adjudicacion del
contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la direccion facultativa y aprobado por el Consejero Insular del
Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

23.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

23.1. En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion
en la que intervendra el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de
conformidad con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y 139y 140 del RGLCAP.

23.2. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se
dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta.

23.4. El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estara obligado a efectuar un estudio de
los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecucion de las obras y

que se deberan localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la asistencia a las empresas
suministradoras, si fuese necesario.

23.6. Las obras deberan comenzar dentro del plazo de quince dias contados a partir del dia siguiente
de la firma del acta de comprobacion del replanteo. El contratista se ajustara a este plazo, cumpliendo
durante la ejecucion de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO.

241. El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el
plazo de maximo de quince dias contados desde la formalizacion del contrato, que incluiran los datos
exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP. La presentacion del programa de trabajo no se exigira en
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este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como criterio de adjudicacién
del contrato.

24.2. Para la realizacién del programa de trabajo, sera vinculante la oferta presentada por el
contratista, y ademas debera incluir los siguientes datos:

» Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

= Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

= Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

= Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

= Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

24.3. La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

244. Llos plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de trabajo, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

24.6. La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRANSITO PEATONAL Y USOS
EXISTENTES.

El contratista tendra que aportar, en el mismo plazo que el sefialado en la clausula anterior, las
medidas técnicas y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales,
que permitan el transito peatonal normal.

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de
abastecimiento de agua potable, suministro de energia eléctrica y alumbrado publico, suministro
telefonico y saneamiento, garantizando su continuidad, mediante la ejecucién a su costa de las redes
provisionales necesarias que hubiere que ejecutar como consecuencia del desarrollo de la obra
principal, con la previa aprobacion del director facultativo y con el conforme de la compafia
suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de las redes
provisionales a las generales.

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder
acoplar las redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un dia de
antelacion a los vecinos afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente
a su costa los gastos ocasionados por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edicion e
impresion de folletos informativos, asi como buzoneo de los mismos).
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26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS.

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o
materiales de desecho que deberan ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se
tuviese que aportar un Plan de gestion de residuos, de conformidad con lo indicado en la clausula
22 .4 del presente pliego, se debera garantizar lo siguiente:

¢ Prohibicion expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido
debera ser objeto de evacuacion y gestion por procedimiento autorizado.

e Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento seran retirados de
forma inmediata y almacenados a tales efectos que sera diariamente trasladadas a
vertedero autorizado.

e El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas debera ser
objeto de almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior
retirada. Se prohibe expresamente verter este tipo de sustancias al suelo.

27.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

27.1. Corresponde a la direccion facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito
de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

27.2. EIl contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente
definicion con la antelaciéon suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de veinte
dias habiles a la citada solicitud. En ningun caso, esta circunstancia supondra la ampliacion del plazo
de ejecucion de la obra.

28.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

28.1. La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

28.2. La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo establecido en el presente pliego, asi como al
proyecto de obra aprobado por la Administracién Insular y conforme a las instrucciones que, en
interpretacién técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el
responsable del contrato, en los ambito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se
dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

28.3. El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podra
dar lugar a la obligacion de resarcir a la Administracion.

28.4. El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracidon o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin que sea eximente u
otorgue derecho alguno la circunstancia que la direccién facultativa o la Administracion los haya
examinado o reconocido durante su ejecucion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones.

28.5. EIl contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucidon del contrato los medios
personales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, asi como a mantener el compromiso
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previsto en el apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales, y cuya efectividad se considera
obligacién esencial a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos
establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Administracion Insular, previo informe del
responsable del contrato.

28.6. Con caracter genérico el contratista utilizara, para la ejecucion de los trabajos, los materiales y
maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecucién de obra.

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados en
dichos documentos anexos, sera condicidbn necesaria contar con la autorizacién expresa del
responsable de la coordinacion de los trabajos, para lo cual debera proporcionar, con la debida
antelacion, toda la documentacion técnica que el director facultativo considere necesaria.

28.7. Dada las caracteristicas del emplazamiento de los trabajos, la empresa adjudicataria proveera,
a su costa, los suministros de energia eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar dafios
al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de
agua para la ejecucion de los trabajos.

Toda maquina eléctrica a utilizar debera ser de doble aislamiento o dotada de sistema de
proteccién contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con
disyuntores diferenciales.

28.8. Los materiales a utilizar deberan cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares
definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendra obligado a informar al director facultativo
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su conformidad o para la
realizacion de los ensayos oportunos.

28.9. Los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que
se crean necesarios para acreditar su calidad.

La Direccion Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta
del adjudicatario hasta el importe maximo del 1,00% del presupuesto de ejecucion material que figura
en el proyecto. No obstante, no tendra tal limitacion y correran integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucién de la obra.

La Direccion Facultativa fijara el numero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deban
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no existe disposicién general al
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

28.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u ofertado el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el
contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado
después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepciéon de la obra. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

29.1. El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
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operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

29.2. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a
su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a
todos los efectos, la condicion de empresario.

29.3. EI contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la
materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada informacion con dicha finalidad, ni el acceso
a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion expresa de la Administracion Insular.

29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP,
garantizara el cumplimiento integro de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de
Datos de caracter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al cumplimiento de
las medidas de seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y confidencialidad asumiendo
las responsabilidades que por su incumplimiento le incumban. Si el contratista necesitare acceder a
datos de caracter personal contenidos en ficheros de titularidad de la Administracion debera firmarse un
contrato de confidencialidad al que hace referencia el articulo 12 de la citada Ley. Las condiciones de
confidencialidad se concretaran dependiendo de la tipologia de los datos objeto de tratamiento (nivel de
seguridad basica, medio o alto).

29.5. El contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas, empresas u
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea
solicitada referida al objeto contractual.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para la
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracién.

29.6. El contratista debera disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la
Administracién en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para
el correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, asi como
para el responsable del contrato y la direccion facultativa, debiendo disponer en ella de la siguiente
documentacién, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislacién vigente:

» Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el Servicio al
que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la formalizacion del acta de
comprobacion del replanteo y se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepcion.
Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la direccion facultativa de la obra para
que, cuando proceda, anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.
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El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas o6rdenes o instrucciones reciba de la direccion facultativa o en su caso,
de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacién de tales transcripciones por
la direccion facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan
ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las
partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcién de la
misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

» Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las personas relacionadas en
el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran
hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, o cuando no fuere necesario la
designacion de Coordinador, en poder de la direccién facultativa, quienes estan obligados a
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la
Inspeccion de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y a los representantes de los trabajadores de éste.

= Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se debera
reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el articulo 8 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién
y desarrollado en el articulo 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de personas
relacionadas en el ultimo apartado del articulo 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia del referido Libro a la Administracién Insular.

= Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.

29.7. El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular, publicar
noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacién. Igualmente no podra permitir el
acceso a la obra a persona ajena a la ejecucion de ésta, sin la autorizacion expresa de la
administracién contratante. El incumplimiento de esta obligacion se establece como causa de
resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

29.8. El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente de la
empresa contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
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A los efectos previstos en la Base 442 de las de Ejecucion del Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en relacién con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
caso de que se prevea la asignacion al contrato de un volumen de plantilla por parte del
adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones y la posible responsabilidad solidaria de la
Corporacion Insular respecto de las obligaciones referidas a la seguridad social y salariales del
contratista, éste debera disponer de un codigo de cuenta de cotizacion diferenciado para los
trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se debera tramitar con caracter
previo al inicio de contrato.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna
multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

29.9. La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad
Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendra la garantia
definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la
Corporacion Insular.

29.10. El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual que comenzara a partir
del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo. Asimismo, debera cumplir los
plazos parciales que se determinen, en su caso, en el programa de trabajo que presentara a la
Corporacion Insular para su aprobacién por el 6rgano competente.

29.11. El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia, hasta su recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, respondera de
la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad
en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direcciéon facultativa, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la
recepcion de las mismas.

29.12. Todos los materiales de la obra procederan de fabricas que merezcan plenas garantias, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumpliran con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico, desechandose los que a
juicio de la direccion facultativa no los reinan, para lo cual el contratista debera presentar a la direccion
facultativa un minimo de tres muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su
reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se autorizara su colocacién y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

Estas muestras se presentaran con una antelacion suficiente a la fecha prevista de colocacion,
segun el programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no cumplimiento
de este plazo no justificaran modificaciones del plazo contractual en ningun caso, ni eximiran al
contratista de su obligacion de obtener la autorizacién de los materiales a colocar.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos
de un producto o material para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa autorizacion de la
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direccion facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
0 materiales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que
dispongan de aquéllos.

30.- ABONOS AL CONTRATISTAY TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

30.1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el
TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez primeros dias
siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprenda la obra realmente ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relacion valorada que el mismo elabore, de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideraciéon de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y
recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas
que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liqguidacion del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su
conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio Administrativo de Turismo para su
tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de mediciéon se adjuntara un
informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara informe técnico si en la
certificacion mensual se efectuare deduccién por imposicion de penalidades previamente aprobadas
por el érgano de contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

30.2. Para el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizara la siguiente formula:
Psi = Pi/lPemo x Pems

Siendo:

Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud.

Pi: Presupuesto de ejecucion material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar,
excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pemo: Presupuesto de ejecucion material de toda la obra, excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pems: Presupuesto de ejecucion material correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud de toda
la obra.

30.3. EI contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular la
correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual emitida que ya obre en el
Servicio Administrativo. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y
detallar como partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el 6rgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacion de
los correspondientes cédigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
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gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el
apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas
en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato estructurado de factura
electronica Facturae version 3.2.x con firma electrénica XAdES, disponible en la
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturacion Electrénica, http://face.gob.es.

La factura serd debidamente conformada por el director facultativo de la obra y por el Jefe del
Servicio Técnico de Turismo.

30.4. La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la
Corporacion Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electronica, segun proceda, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el
Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de su presentacion de la factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a
que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacién, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses
de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.

30.5. El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por
acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.

30.6. El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificacion
fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites
precisos en la Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.

31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el programa de trabajo.

31.2. La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

31.3. Sillegado al término del plazo ejecucién contractual establecido, el contratista hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la
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resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades de 0,20
euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo
212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el
organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la
Administracién por dafos y perjuicios originados por la demora del contratista.

31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el érgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien
imponer una penalizacion econdémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

31.6. Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa instruccion de
expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la
deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas
sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles
siguientes a la notificacion de la penalizacion.

31.7. Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion conforme a lo dispuesto en el
articulo 100 del RGLCAP, prorroga del tiempo que se le habia sefalado por un plazo que sera, al
menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el
articulo 213.2 del TRLCSP.

32.- SUBCONTRATACION.

32.1. El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre que el
importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de contrato, el
contratista debera comunicar con una antelacion minima de veinte dias y por escrito, a la
Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando:

o La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

¢ Laidentidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratacion, asi como declaracion responsable de que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

o Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacioén del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del TRLCSP.
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Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto al
pliego de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecuciéon del
contrato principal y de los subcontratos.

32.2. En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion,
en especial las normas sobre subcontratacién previstas en la Ley reguladora de la subcontratacién de
Sector de la Construccion y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo
de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

32.3. EIl incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificacion por el contratista
de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

32.4. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la presente
y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la penalidad regulada en
el articulo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista 0, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente procedimiento contradictorio
con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato, salvo que el érgano
de contratacion, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10%.

33.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

33.1. Sila Administraciéon acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables
a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la
resolucién del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP,
procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada
por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la
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misma la medicion de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

33.2. A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos
posibles para la Administracion. Para ello, el contratista debera adoptar todas las medidas para
minimizar las consecuencias econdémicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera
estar completamente justificada documentalmente y en ningun caso podra ser superior a la cantidad
que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

33.3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a
una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se
calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el
proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia
de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesiéon de la
prorroga que proceda.

33.4. Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP.

34.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

34.1. El contrato solo podra modificarse por el érgano de contratacion por razones de interés publico
en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no pudiendo efectuarse
modificaciones convencionales. En las actuaciones derivadas de la modificacion del contrato, el érgano
de contratacion actuara a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién y
Accion Exterior, al objeto de conferir una mayor agilidad y eficiencia a su tramitacion.

34.2. Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 107 del citado texto legal, sin
que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a
introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el
articulo 234 del TRLCSP.

34.3. En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los articulos 108. 2 y 3; 211 y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

344. Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

34.5. La direcciéon facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracién contratante. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision
alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
érgano de contratacion, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y
Acciéon Exterior, autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con
caracter de urgencia, mediante las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

34.6. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio
de la responsabilidad que la Administracion pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

34.7. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacion, los
costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato y, en
su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

35.1. La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 85,
223y 237 del TRLCSP.

35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o la incursion
del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefaladas en la normativa vigente del TRLCSP.

b) EIl incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios especificos que presentd en su oferta asi como de los compromisos
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y
en el presente o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el director
del contrato.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para
la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracién, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
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75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las
clausulas del presente pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacién previa y preceptiva de la Administracién Insular, aun cuando ésta se realizase
bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

f) Elincumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucion de la
obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre
y cuando el érgano de contratacion no opte por la imposicién de penalidades sefialadas en el
articulo 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unidon temporal de empresas se
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 223 a) y b) del
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la uniéon temporal puedan cumplir las
obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

i) El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

k) El incumplimiento del compromiso de contratacion dentro de las clausulas sociales incluidas
como criterio de desempate en la clausula 11.3 anterior.

[) Elincumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato el personal técnico
responsable enunciado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

m) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

35.3. La resolucién se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP.

35.4. EIl produccion de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el
organo de contratacion por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucién por si 0 a través de la personas o empresas que determine, a costa del
contratista.

35.5. En los casos de resoluciéon por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar
a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

35.6. Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

TiTULO VI. FINALIZACION DEL CONTRATO.
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36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.

36.1. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracion.

36.2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacién y la designacién de representante
por la Intervencion General de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

36.3. En el plazo maximo de treinta dias naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de
finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma. La recepcion se
realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato y el
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccién
facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las
restantes al Servicio Administrativo de Turismo, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la mediciéon general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion facultativa de la obra
le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera el rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de la obra sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

36.4. Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracién Insular la siguiente
documentacion:

¢ Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
e Libro de Ordenes.

e Libro de Incidencias.

e Libro de Subcontratacion.

¢ En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

e En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
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e La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

e En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones.

e Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra, en su caso.

¢ En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

e Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad
que ésta designe.

36.5. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

e Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacidon que no forme parte de la sefalizacion definitiva del
edificio.

e Limpieza total de la zona.

36.6. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan.

37.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.

37.1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados
a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
de la persona contratista, formulandose por la direccidon de la obra, en el plazo maximo de un mes
desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién quedando
notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste sus reparos.

37.2. Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

37.3. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes dadas por
escrito por la Administracion, o por la direccién facultativa con la autorizacion de ésta.

37.4. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién, debera ser aprobada por el érgano de contratacién dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.
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38.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

38.1. El plazo de garantia sera el previsto en el articulo 235.5 del TRLCSP, esto es, un afio contado a
partir del siguiente al de la recepcion de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso.
Durante el plazo de garantia la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacién y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las
instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

38.2. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a
la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion
de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el rgano de contratacién debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

38.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla previo informe favorable de la
direccion facultativa.

39.2. En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2017.

LA RESPONSABLE DE UNIDAD, CONFORME,
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Elena M? Fagundo Trujillo

EL JEFE DE SERVICIO,

Juan Fernando Farifia Guillén
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
DD, e e e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........cooviviiiiiie, , ydomicilioen la Calle .........ccc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiis v
NO s , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacién de ........

la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

D s e , manifiesta que:

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir en el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto de
acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, aceptando
integramente el contenido del mismo, bajo mi responsabilidad

DECLARO:

e Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas
Generales, asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas que rige la
contratacion, sus anexos y documentacion complementaria, conforme a lo establecido en
el citado articulo 146 del TRLCSP.

¢ Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el articulo 57.1 del
TRLCSP.

¢ Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las obligaciones
tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del Estado, de la
Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

¢ Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracién de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

¢ (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
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jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento se acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y solvencia econdémica y financiera y técnica y del
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion, exigidos en el clausulado del
pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra
anteriormente citado asi como cualquier otra documentacion complementaria que le pueda
ser solicitada por el 6rgano de contratacion.

Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de
Tenerife obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho
consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo que
la Administracion insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de su
ejecucion, si lo considera necesario.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gomez, s/n 55/67
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COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DD, e s e , con Documento Nacional de

Identidad NUM.........cooeeviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiis v ,

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacion de las
obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El
Rosario y a constituirse en Unién de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado
procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la
Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

....% de
....% de

Que de comun acuerdo, designan @ D/D?2. ... e aeaaaan ,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena
representacion de la Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Uniéon Temporal de Empresarios sera: ...... ........

.......................................................................................... s O e
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ..........cccccceeeiiiiiiiiiies e, ,
F- DU et e de 2017.

Fdo.iii e, Fdo.ioii .
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 56/67
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD e s —eara e ,conD.N. LN s ,
condomicCilio en Calle .........coovniiiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevveeiiiiiinn Jfax e , actuando en su propio nombre o en
representacion de......... ..ot coiiiiiiiiiiis e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacién de las obras del
“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y
de acuerdo con las condiciones ofertadas en la cifrade. .......ccccc. evvvviviiiiiiiiiiinnnnnnn. euros
(expresar en cifras y letras).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto
asciende ala cantidad de ........... .eeeeiiiiiiiies weiiiiiieeeee, euros (en cifras y letras).

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de .................... euros
(en cifras y letras).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se
deriven de la ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del presente
pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente,
sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

Lugary Fecha Firma
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MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA EJECUTADA

DD s s —earia e ,con DN L% s ,
condomicCilio en Calle .........ooivniiiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevveieiiiiiienn Jfax e , actuando en su propio nombre o en
representacion de............ee v e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen para la contratacion de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del

Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantia de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno,
por un plazo de ............ anos. (Especificar en numeros enteros, por afios naturales, entre un minimo
de uno y un maximo de tres afios).

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaraciéon responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 58/67
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ANEXO V

DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIQN DE PERSONAL EXTRA
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DD e e —eara e ,con DN L% s ,
condomicCilio en Calle .........oivniiiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevvieiiiiiene cfax o , actuando en su propio nombre o en
representacion de..............uee v e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacién para la contratacion de las obras del
“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que durante la ejecucién del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la
que represento

[ ] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla
[ ] No necesitara contratar personal extra al de su plantilla

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

¢ N° de trabajadores

Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de
contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores
a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas
que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me comprometo a
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas
inscritas con dicha antigliedad. Todo ello acreditado mediante la presentacion del correspondiente
certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 59/67
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DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DD s s —eara e ,conD.N. L% s ,
condomiCilio en Calle .........oivniiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ...........
teléfono ......cooevveieiiiein Jfax o , actuando en su propio nombre o en
representacion de............ccccee coiiiiiiiiiiis e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto
de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi

responsabilidad

DECLARO
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[ ] No forma parte de ningun grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacién no
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Nombre o razdn social NIF/CIF

1.-
2.-
3.-

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaraciéon responsable.

o T - T (o [ de 2017.

Fdo.:

C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 60/67
38005 Santa Cruz de Tenerife
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ANEXO VII

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS
POR LA EMPRESA (PRESENTACION OPCIONAL)

DD s e —eara e , con domicilio en.......c..cceee crennennn.
............................................................... ycon DNIL.n° ............ ............., en nombre propio o en
representacion de la empresa ........oooevees ceveiiiiiieeeeees e , con domicilioen .............. .occoees
............................................................... C.P. ..., teléfono... ............. ........eeeeeeee.... Y CIF.

............................................................... , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre del expediente de contratacion de las
obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El
Rosario, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda
vez que su difusion a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la
libre competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal:

e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situacion de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :

¢ Dicho caracter se justifica en las siguientes razones:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 61/67

38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es
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ANEXO VI

DECLARACJ()N RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD e s —earia e ,encalidad de......ccccoeevenes crineennn. ,
de 1a eMPreSa ......oiie e e y en representacion de la misma en el
procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del
Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacién de los mismos:

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores),
en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas
necesarias para el desarrollo de su actividad.

c) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccion o prevencion que se deban adoptar de
acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en 6ptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e) Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D.
1644/2008, etc.)

f) Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

g) Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

h) Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacién de apertura del centro de trabajo,
si procede.

i) Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro
de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.)

C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 62/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es
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k)

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores auténomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo
durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacién de las actividades preventivas ésta
debera disponer de una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis, afadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con
la debida antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en
todos los puntos de esta declaracién, de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratacién en el sector de la
construccion, si se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017

Fdo.:

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gomez, s/n 63/67

38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACION Y DE
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO

DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........coooeviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiiis e
NO e, , codigo postal............. , actuando en nombre propio o0 en representacion de la
entidad .......cooee i , inscrita en el Registro de Licitadores de............... .c........

coneln® ........... , ¥ al objeto de participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de
las obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de

El Rosario, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contrataciéon Administrativa
que se adjunta para participar en el procedimiento de licitacion de referencia, mantiene su
vigencia al dia de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaraciéon responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 64/67

38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es
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ANEXO X
SUBCONTRATACION
DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........cooeeviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiis v
[ , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacién de.........

que ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

DD e e s , bajo mi responsabilidad

DECLARO

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del
Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario, y dentro del limite marcado por el
apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas Generales, se subcontratara la siguiente parte del
contrato, con el/los subcontratista/s que se indica/n a continuacién, que representa
aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la totalidad del contrato” :

PARTE DEL IMPORTE | NOMBRE Y PERFIL PORCENTAJE
CONTRATO EMPRESARIAL

Il.- Que se comunicara con una antelacién minima de veinte dias y por escrito a la Administracion la
intencion de celebrar los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la
parte a subcontratar por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

= T - T (o [ de 2017.

Fdo.:

' Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas.
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........coeeviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiiis v
NO e, , codigo postal............. , actuando en nombre propio o0 en representacion de la
entidad ........cooet i , inscrita en el Registro de Licitadores de............... ccc........

coneln® ........... , ¥ al objeto de participar en el procedimiento de licitacién para la contratacién de
las obras del “Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de

El Rosario, bajo mi responsabilidad

DECLARO

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro
gue acompana a esta declaracion.

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los documentos que
se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro
confecha........cooooiiiiiiiiiin, , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion
respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

= T - T (o [ de 2017.
Fdo.:

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO XII

DECLARACION RELATIVA A LA EJECUCION DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACION

DD s s —earia e ,con DN L% s ,
condomicCilio en Calle .........ooivniiiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ...........
teléfono ......cooevveieiiiiiin Jfax o , actuando en su propio nombre o en
representacion de............ee v e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto de acondicionamiento del Charco de Tabaiba”, en el término municipal de El Rosario,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ejecutar la totalidad de las mejoras al proyecto de ejecucion detalladas en la
clausula 11.2.3 de las del pliego de clausulas administrativas, sin conste alguno para la
Administracion y en las condiciones detalladas en dicha clausula, sin exclusion o limitacion:

[] Si
[] No

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Goémez, s/n 67/67

38005 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 901 501 901
www.tenerife.es



