by Area de Turismo, Internacionalizaciéon
y Accion Exterior
Servicio Administrativo de Turismo

SMEYD
&
VERIFE

Opew

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO DE ADECUACION
DE SENDEROS PEATONALES PARA LA CONEXION DE PLAYA SAN BLAS CON
LOS ABRIGOS Y EL PASEO MARITIMO DE SAN MIGUEL”, T. M. DE GRANADILLA
DE ABONA Y DE SAN MIGUEL DE ABONA, INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.6
(TENERIFE Y EL MAR) DEL MEDI-FDCAN.

TiTULOI. CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

e EJECUCION DE OBRAS comprendidas en las Fases I, II, Ill, IV y VI del “Proyecto de Adecuacién
de senderos peatonales para la conexion de Playa San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de
San Miguel”.

e CODIGO CPV: 45233260-9 (Vias peatonales) 45233261-6 (Pasos elevados de peatones)
45233262-3 (Zonas peatonales)

e CATEGORIA (Anexo | Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico): ): Clase 45.23
e LOTES: No

e Aprobacion del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 19 de abril de 2016,
publicado en el BOP n°60 de 18 de mayo de 2016.

2.- APROBACION DEL PLIEGO

Organo de contratacién: Consejo de Gobierno Insular

3.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION

M Ordinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Introduccion

En épocas pasadas, el Cabildo de Tenerife, por iniciativa de su Presidencia y en coordinacién con otras
administraciones publicas, promovié un Programa de Desarrollo Sostenible sobre los Recursos del Litoral
de la isla que partia desde la preocupacion por su Ordenacién, acometiendo una propuesta de gestién
integrada en el mismo al objeto de consolidar un modelo propio de Actuacidon en la Costa. De dicho
programa se establecieron un conjunto de actuaciones repartidas por todo el litoral insular, de las que
algunas fueron ejecutadas, otras cuentan con proyecto redactado y otras no pudieron ser consideradas.

Ademas, actualmente, en el marco del objetivo de la mejora del espacio turistico de la isla, desde el Area
de Turismo, Internacionalizacion y Accién Exterior, se estan llevando a cabo programas para la mejora de
las infraestructuras turisticas insulares. Uno de esos programas, denominado Tenerife y el Mar, pretende la
gestion de las actuaciones inversoras para la mejora del litoral costero de la isla bajo los principios de
equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad.

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su
proceso de aprobacion ha sido sometido a consulta y participacion de la ciudadania y ayuntamientos, en el
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que se incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios costeros de la isla.

Entre las actuaciones propuestas para los municipios de san Miguel de Abona y de Granadilla de Abona se
encuentra la adecuacion de senderos peatonales para la conexion de Playa San Blas con Los Abrigos y el
Paseo Maritimo de San Miguel Pasarela.

La zona costera de los municipios de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona, a pesar de ser
municipios contiguos que comparten un litoral con amplias zonas de bafio y grandes atractivos
paisajisticos, carecen, en algunos puntos criticos, de conexién y continuidad peatonal, que merma el uso y
disfrute de esta zona costera tan caracteristica del sureste de la isla.

Una de las zonas que adolece con mayor intensidad esta discontinuidad es la franja costera que discurre
entre el nucleo poblacional de Los Abrigos y el nucleo de Amarilla Golf, en el que las caracteristicas del
territorio en general y de la costa en particular, hacen factible la ejecucion de un sendero peatonal continuo
que los conecte, y que sirva de complemento y continuidad con el existente en el frente litoral del la
urbanizacion Oasis del Sur.

Actualmente esta franja litoral presenta una intensidad de uso peatonal elevada. Transito que en la
actualidad discurre por veredas medianamente consolidadas por el uso continuado, sin garantias de uso en
condiciones 6ptimas de seguridad, atravesando en puntos concretos cauces de barranco.

Objeto del proyecto

Con la ejecucion de estas obras se pretende resolver la continuidad del sendero existente favoreciendo el
transito en condiciones de seguridad y la comunicacién y conexion desde la Playa de San Blas con el
nucleo de Los Abrigos y con el Paso Maritimo del Litoral de San Miguel.

A tal efecto, se proyecta la ejecucion de un paseo peatonal de 2,50 metros de ancho, protegido con
barandillas en los tramos necesarios y pavimentado en madera o porfido gris, segun el tramo,
complementado con areas de descanso, pases de cauce de barranco y solarium.

A su vez se propone la ejecucion y mejora del alumbrado de todo el recorrido mediante la instalacion de
proyectores ubicados en puntos estratégicos y la localizaciéon de iluminacion en baliza en lo largo del
recorrido.

Descripcion Técnica del proyecto

Particularmente, la Fase I del Proyecto de Adecuacion de Senderos Peatonales para la Conexién de la
Playa de San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel, abarca una longitud total de unos
250 metros lineales de paseo a ejecutar frente a la Playa de San Blas y el encauzamiento de la
desembocadura del Barranco de Las Gavias.

Para ello se ejecutara una pasarela de madera de ancho fijo (2,50 m) compuesta por:

- Basas de hormigén prefabricado para el apoyo de la estructura, ejecutadas sobre hormigén de
nivelacion, encajadas en el terreno natural.

- Pilares de madera de 130x130 mm y de distintas altura, para adecuar el nivel de la pasarela a
la cota deseada, sobre los que apoyan vigas soleras, transversales al paseo de seccién
220x60x300 mm.

- Estructura en tarima compuesta por rastreles de seccion 180x60, entre las vigas soleras, sobre
la que se coloca liston de madera de 60x130 mm y 250 cm de ancho de paseo.

- Proteccién en barandilla de 90 cm de altura, segun disefio y detalle de proyecto.

Se ejecutara en zonas puntuales un pavimento de lajas de poérfido gris compuesto por:

- Mejora del terreno sobre el natural existente con zahorra artificial de 15 cm de espesor.
- Solera de hormigén en masa HM-30 de 15 cm de espesor.
- Pavimento en lajas de pérfido gris de 3 cm de espesor.

Se ejecutara el encauzamiento del Barranco de Las Gavias mediante.
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- Construcciéon de muros de mamposteria hormigonada, en soporte de estructura de pasarela y
encauzamiento para garantizar el desagiie de la avenida extraordinaria (500 afios).

- El cruce sobre el barranco se ejecutarda mediante un puente metalico de viga cajon de 3 m de

ancho y unos 18,35 ml de luz, el cual apoyara sobre muros de hormigdn. Proteccion en
barandilla de 90 cm de altura, segun disefio y detalle de proyecto.
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La Fase I, en continuacion con la anterior, abarca una longitud total de unos 118 metros lineales de
paseo a nivel de cauce del Barranco de La Orchilla.

Para ello se ejecutard una paso a nivel de cauce (badén) de ancho fijo (2,50 m) pavimentado con lajas
de porfido gris de 3 cm de espesor sobre una solera de hormigén en masa.

En ambas margenes del paseo del barranco de Orchilla (zonas inundables), se dispondran escaleras
pavimentadas con lajas de porfido gris de 3 cm de espesor, ejecutadas sobre solera de hormigon
formando huella de 90 cm y contrahuella de 15 cm.

Finaliza el tramo con un paseo de tarima de madera en una longitud aproximada de 73 m, compuesto
por:

- Basas de hormigén prefabricado para el apoyo de la estructura, ejecutadas sobre hormigén de
nivelacion, encajadas en el terreno natural.

- Pilares de madera de 130x130 mm y de distintas altura, para adecuar el nivel de la pasarela a

la cota deseada, sobre los que apoyan vigas soleras, transversales al paseo de seccién
220x60x300 mm.

- Estructura en tarima compuesta por rastreles de seccion 180x60, entre las vigas soleras, sobre
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la que se coloca liston de madera de 60x130 mm y 250 cm de ancho de paseo.

Proteccién en barandilla de 90 cm de altura, segun disefio y detalle de proyecto.
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La Fase lll, en continuacién con la anterior, abarca una longitud total de unos 234 metros lineales de

paseo de tarima de madera con las caracteristicas ya definidas en los parrafos anteriores.
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La Fase IV, en continuacion con la anterior, se desarrolla frente a la Playa de Los Abrigos y pretende la
conexioén del paseo con los viales peatonales y rodados existente en el entorno. Se compone de un
primer tramo de paseo de tarima de madera de unos 40 ml, que conecta con el cruce propuesto para
salvar el cauce del barraco de La Ciguafia. Este cruce se ejecutara mediante un puente metélico de
viga cajén de 3 m de ancho y unos 18,50 ml de luz, el cual apoyara sobre muros de hormigon.
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La conexion con la red viaria existente del nucleo de Los Abrigos se ha previsto mediante la
construccion de una plaza circular, con recorridos accesibles desarrollados en rampa pavimentadas con
porfido gris de 3 cm de espesor, protegidas con muretes de mamposteria hormigonada y barandillas de
acero inoxidable.

Finaliza esta fase con un tramo de paseo de tarima de madera de unos 57 ml para conectar con los
peatonales existentes y con el acondicionamiento del terreno que se dispone entre el paseo y la zona
de playa seca de Los Abrigos.

La Fase V del documento se corresponde con un tramo del paseo ubicado frente al Hotel Vincci
Tenerife Golf, en una linea del paseo que discurre entre el muro de cerramiento de dicha instalacién
hotelera y el mar. La Fase V sélo se incluira en la ejecucion del contrato, previa su modificacién, en los
términos previstos en el articulo 106 del TRLCSP y en las condiciones y con el alcance, limites y forma
establecidos en la clausula 34 del presente pliego.
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La Fase VI, hace referencia a la ejecucion de una zona solarium de madera de unos 217 m?, que se
ejecutara en un saliente de roca a mitad del recorrido peatonal ejecutado en la Fase IlI.

Pretende también esta fase la colocacion de 4 areas de descanso, de las cinco previstas, ya que una de
ellas corresponde a la Fase V que no se ejecutara por problemas de ocupacion del dominio del muro de
cerramiento del Hotel Vinci Tenerife Golf. Las caracteristicas técnicas de dichas areas de descanso se
detallan en los planos del proyecto. Sirva el siguiente esquema a modo orientativo.
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El proyecto fue objeto de Toma en Consideracion en sesion ordinaria del Consejo de Gobierno Insular
celebrada el dia 19 de abril de 2016 y se sometio a informacion publica en el BOP nim. 60, de 18 de mayo

En consecuencia con todo ello, se estd en disposicién plena de comenzar la ejecucion de las obras

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACION PRESUPUESTARIA
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1.- Presupuesto de licitacion (Fases I, II, 11, IV y VI, sin incluir IGIC): 1.158.411,35 €.
2.-1GIC (al 7%): 81.088,78 €

3- Valor estimado del contrato (incluida la Fase V a ejecutar en el caso previsto en el articulo 106, no
incluye IGIC): 1.311.028,48 €, segun el detalle siguiente:

- Presupuesto correspondiente a las Fases |, II, lll, IV y VI, sin IGIC: 1.158.411,35 €.
- Presupuesto correspondiente a la Fase V, sin IGIC: 152.617,13 €.
- Total Valor estimado del contrato: 1.311.028,48 €.

4.- Total crédito reservado para la contratacion (incluido Fases | a VI, e incluido IGIC): 1.402.800,48 €,
segun el detalle siguiente:

PLicitacion IGIC Total
Total Fase | 302.205,22 21.154,37 323.359,59
Total Fase Il 143.579,13 10.050,54 153.629,67
Total Fase Il 218.717,51 15.310,22 234.027,73
Total Fase IV 390.944,89 27.366,14 418.311,03
Total Fase V 152.617,13 10.683,20 163.300,33
Total Fase VI 102.964,60 7.207,52 110.172,12
Total Presupuesto 1.311.028,49 91.771,99 1.402.800,48

El crédito presupuestario se distribuye en las siguientes anualidades presupuestarias:

Aportacion Presupuesto Aplicacion
(IGIC incluido) presupuestaria
Cabildo Tenerife 397.460,14 € 1&?3}?;;‘3212-_%3%0
Cabildo Tenerife 794.920,27 € 11‘:33;;321222‘;‘;0
o e vy
Graﬁégﬂlt: rgjaegtt?ona 79.525,69 € 1?;;?:3;;3 212_?33(;5))0

La actuacion se incluye en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos)
del MEDI-FEDECAN
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6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido hasta el limite 0,01% del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la
documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP).

Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas, renunciar
a celebrar el contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

M Abierto

8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las previstas en las clausulas 12 y 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

9.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS

e Provisional: no se exige.
o Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.
¢ No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

e La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra realizarse a través de medios
electrénicos.

e La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF nam. P-
3800001D).

10.- CLASIFICACION EMPRESARIAL, REQUISITOS DE SOLVENCIA Y CONDICIONES
ESENCIALES DE EJECUCION

1.- CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria)

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP y en el articulo Unico del R.D. 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

En consecuencia y en funcién con el Articulo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el grupo y subgrupo exigido sera:
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Grupo G: Viales y Pistas

Subgrupo: 6. Obras viales sin cualificacion especifica.
Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO |SUBGRUPO| CATEGORIA
G 6 Cc G 6 4

2.- REQUISITOS DE SOLVENCIA

No obstante, las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea no necesitaran
disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional, econoémica vy
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 74,75 y 76 del
TRLCSP, se resefian a continuacion:

- Solvencia economica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos. Se exigird un volumen anual de negocio minimo de
1.312.000,00 euros y se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscrito en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuantas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica o profesional: Relacién de obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalados
por certificados de buena ejecucion firmados por persona competente tanto de Administraciones Publicas
como de empresas o sociedades mercantiles. Se exigira acreditar un importe anual acumulado en el afio
de mayor ejecucion que sera como minimo de 612.000,00 euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos similares que
hayan sido expedidos por Estados miembros de la Uniéon Europea a favor de sus propios empresarios
constituiran una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

3.- CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION
Son condiciones esenciales de ejecucion a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes:

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes
de empleo durante la ejecucion del contrato, si se presenta la declaracion prevista en la clausula
11.3 y en el Anexo V de este pliego.

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposicion del siguiente personal técnico,
responsable de la ejecucion del contrato:

— Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, con cinco (5) afios de experiencia minimos como jefe de obras de
igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicacién del 100% a la obra objeto del
contrato.

— Un (1) encargado de obras con cinco (5) afios de experiencia en obras de igual naturaleza a las
del objeto del trabajo, con una dedicacion del 100% a la obra objeto del contrato.
ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION
a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la

ejecucion del contrato, solo sera obligacion esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre n°
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la clausula 11.3. En tal caso, el

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gomez, s/n 11/74
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



&

Cabildo Insular podra ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y
cumplimiento de dicha obligacion esencial.

b) El compromiso de cumplimiento de la obligaciéon esencial de ejecucion relativa la puesta a disposicion
durante la ejecucion del contrato del personal técnico responsable enunciado en el apartado 4. b)
anterior, se incluye en la declaracién responsable del Anexo | de este pliego, que habra de presentarse en
el sobre n° 1 por todos los licitadores. La acreditacion del cumplimiento de la dicha obligacion esencial de
ejecucion, se exigira solo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, segun lo previsto en la clausula
17. Dicha acreditacion se realizara de la forma siguiente:

o Declaracion responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su participacion
en la ejecucién del contrato.

e Titulo académico (Jefe de Obra).
e Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado).
e Compromiso firmado por el licitador en el que se constate:

e El Jefe de Obra y Encargado cumpliran funciones de caracter técnico, no pudiendo en ningun
caso formar parte del personal destinado a la organizacién productiva de la obra.

e Lafuncion de Jefe de Obra y Encargado no recaera sobre una misma persona.
4.- HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del TRLCSP).

Ninguna en especial.

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los previstos en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
El propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion detallada en la clausula 17 de las del
pliego.

12.- MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

a) Para informacion:
- Fax: 922 23 97 04
- Teléfono: 922 23 95 84 y 922 44 55 49
b) Durante la fase de licitacion:
o El 6rgano de contratacion se podra comunicar con los licitadores a través del correo electronico que

estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas de un numero de fax y un
numero de teléfono.

¢ Se publicara anuncio en el perfil del contratante de la Administracion Insular sobre la adjudicacion
del contrato. En todo caso, se excluiria aquella informacién que no sea susceptible de publicacion
de conformidad con la legislacion vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones,
segun proceda, a las empresas licitadoras.

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.tenerife.es

14.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de dieciocho (18) meses, a contar desde el dia siguiente
al de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podra prorrogarse
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cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

15.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no habra revision de precios.

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS

e Variantes: [ |Si X No
e Mejoras: [ |Si [XINo

17.- PENALIDADES

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la clausula 31 del
presente pliego.

Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen previstas en
la clausula 22 del presente pliego.

18.- PLAZO DE GARANTIA

Un afio a partir de la recepcion de las obras (articulo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos previstos en el
presente pliego de condiciones.

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

o El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado, asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del citado
proyecto.

e El documento de formalizacion del contrato y la documentacion que debe acompafiar al mismo,
en los términos indicados en la clausula 19.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

20.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El previsto en la clausula 3 del presente pliego de clausulas administrativas.

21.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES

El proyecto de Adecuacion de Senderos Peatonales para la Conexion de Playa San Blas con Los
Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel se redacta en seis fases que quedan perfectamente
diferenciadas en el documento a nivel de memoria, planos y presupuesto.

Cada una de estas fases responde a tramos concretos del paseo. Que cuentan con diferentes
particularidades en lo que respecta a trazado, solucién constructiva, materiales y/o circunstancias que
los diferencian.
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El objeto de la contratacion se corresponde con la ejecucion de las Fase |, I, 11, IV y VI de las del
Proyecto, tal y como se indica en el apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

No obstante, el contrato podra modificarse incorporando la ejecucién de la Fase V de las del Proyecto,
en los términos previstos en el articulo 106 del TRLCSP y en las condiciones, alcance, limites y forma
establecidos en la clausula 34 del presente pliego.

22,

- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR 3: LA0001752

23.

- CESION Y SUBCONTRATACION

Queda prohibida la cesién del contrato.

Se

permite la subcontrataciéon de los trabajos hasta un maximo del 60% del valor de adjudicacion de los

mismos, siempre con la autorizacion previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la clausula 32 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

La subcontrataciéon se sometera a los requisitos establecidos en el articulo 227. b) del TRLCSP, asi como
el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 del citado
texto legal.

TiITULO . ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.-

OBJETO DEL CONTRATO.

11. El objeto del contrato es la ejecucién de las obras comprendidas en las Fases |, I, lII,
IV'y VI de las del Proyecto de “Adecuacion de senderos peatonales para la conexion de Playa de
San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel’, en el tm. de San Miguel de
Abona y en el Granadilla de Abona, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesién
celebrada con fecha 19 de abril de 2016 y sometido a informacioén publica, tal y como consta en la
publicacién realizada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nim. 60, de
18 de mayo de 2016.

1.2. La ejecucidon del contrato debera adecuarse a lo previsto en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares que rige la contratacion.

1.3. La codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comisiéon Europea
(CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
(apartado 1).
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1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4
del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

21. El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el articulo 29
del Reglamento Organico y en las Bases 272 y siguientes de las de ejecucion del vigente
Presupuesto Corporativo.

2.2 El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

3.1. La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida la misma a dicha Ley, asi como al Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y
a las clausulas contenidas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.

3.2, La documentacién enumerada en la apartado 19 del cuadro de caracteristicas
generales, revestira caracter contractual. Dichos documentos deberan ser firmados por el
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto de la formalizacion del contrato.

3.3. La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones
establecidas para la adjudicacion y ejecucion de las obras.

3.4. El contrato se ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de
clausulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de
las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracidon que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

3.6.Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de éste, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicién ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a o dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.
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Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1. De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, sélo podran contratar con el sector
publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que reunan los siguientes
requisitos:

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafola o
extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién
con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion del objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
union temporal de empresarios, siempre que dicha participaciéon pueda provocar restricciones
a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes. Sera el 6érgano de contratacion, en caso de que se planteen dudas respecto a
esta ultima condicién de compatibilidad, el que resolvera con caracter previo a la adjudicacion,
si en cumplimiento de ella declara la inadmision de alguna de las proposiciones presentadas,
en ejercicio de la facultad que le otorga el articulo 210 del TRLCSP.

Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la representacion
de personas debidamente facultadas para ello.

La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacién se
efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la
clausula 17 de este pliego.

4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La acreditacion
de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los licitadores mediante la
aportacién de la declaracion responsable prevista en la clausula 13.3.1. del presente pliego.
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4.1.3 Clasificacion: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga
clasificacion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10
del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Para los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unién Europea, ya concurran
al contrato aisladamente o integrados en una Unidn, no sera exigible clasificacion profesional
alguna, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia econémica o financiera y
técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas
Generales.

En el caso de union temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la union temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcion del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unidon Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro
de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacién de la UTE sera la
resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su Reglamento
de desarrollo.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituiran presuncion de
aptitud, en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.2. Los requisitos sefialados en los apartados anteriores seran acreditados
documentalmente conforme a lo dispuesto en esta clausula y en la clausula 17 del presente
pliego.

4.3. Para la admisién de sus proposiciones, los licitadores deberan cumplir con los
requisitos de personalidad y capacidad para contratar, asi como clasificacion (o solvencia, en el
caso de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea), exigida en el
presente pliego, con anterioridad al ultimo dia del plazo de presentacion de proposiciones,
aunque la documentacion acreditativa de su cumplimiento se exigira solamente al que sea
propuesto como adjudicatario del contrato, en los términos previstos en la clausula 17.

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la adjudicacion del
contrato, asi como cualquier otro dato e informacion referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es
6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

6.1. El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) que debera soportar la Administracion, asi como su valor estimado figuran en el
apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.
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8.-

El valor estimado de la contratacion, incluyendo las modificaciones previstas en el contrato y
sin incluir IGIC, figura en el apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

6.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracién e incluira, como partida independiente el
IGIC.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e indirectos
que el contratista deba realizar para la normal ejecucién de la prestacion contratada, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, asi como
los demas tributos, tasas, informes, analisis y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion.

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de
las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de
aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes
directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos
generales de estructura.

6.3. Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del
IGIC, conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que debera
ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entendera incluido en el precio de
adjudicacion del contrato, y sera abonado directamente por el Cabildo Insular al 6rgano
recaudatorio correspondiente, a través de la figura de la inversion del sujeto pasivo, sin que la
persona contratista perciba dicha cantidad.

6.4. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran
en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el
coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

REVISION DE PRECIOS.

En el presente contrato no se aplicara revisién de precios.

EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Se ha previsto crédito adecuado y suficiente para afrontar la contratacion en las siguientes

aplicaciones presupuestarias del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, correspondiente
a las anualidades de 2017 y de 2018:

Aportacion Presupuesto Aplicacion
(IGIC incluido) presupuestaria
Cabildo Tenerife 397.460,14 € 1?5?33::&?321%!%54%?0
Cabildo Tenerife 794.920,27 € 1?&?33;?32122?;‘;0
Graﬁégﬂlt: rgciaeRtt?ona 39.762,84 € 1;;?:3;;: ﬁ?;.%ig?o
Graﬁéﬂﬂlt: rg(iaegtt?ona 79.525,69 € 1?;,?3391;3 212_?33,(;?0
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Ayuntamiento San 18.0901.4326.65050
: 754
M|gue| de Abona 60.75 ’36 € (proyecto 16_047)

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.6 (Tenerife y el Mar), del Eje 4
(Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

GARANTIA PROVISIONAL.

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

10.- PLAZO DE EJECUCION.

10.1. El plazo maximo de ejecuciéon de las obras sera de dieciocho (18) meses, a contar
desde el dia siguiente al de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

10.2. El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales se deberan ajustar al
programa de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administracion, en
los términos previstos en la clausula 24.

10.3. No cabe prorroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucién de la
obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el presente pliego y en
relaciéon con lo sefialado en el articulo 213.2 del TRLCSP. En tal caso, el 6rgano de contratacion
actuara a través del Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accidn
Exterior.

TiITULO lll. ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1. El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados
para la valoracion de las proposiciones y la determinaciéon de la oferta econdmicamente mas
ventajosa.

11.2. Los aspectos técnicos y econdmicos sobre los que deberan pronunciarse las
empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendran en cuenta para adjudicar el presente
contrato, son los siguientes:

Criterios objetivos (evaluables mediante férmulas) Puntos
C.1.- Oferta econdémica 45 puntos
C.2.- Mayor plazo de garantia 15 puntos

Criterios subjetivos (no evaluables mediante Puntos
férmulas)
C.3.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y 20 puntos
programa de trabajo
C.4.- Plan de control de calidad de materiales y Plan de 20 puntos
acopios
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11.21 Oferta econémica (45 puntos):
El sistema de puntuacion para las ofertas econdmicas se regira por lo siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de cuarenta y cinco (45) puntos y un minimo
de cero (0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:

. Piicitacion = Presupuesto Base de licitacion.

. Potertai = Oferta econémica presentada por el licitador i.

. Poferta, min = Oferta econdmica mas baja presentada entre todos los licitadores
admitidos.

La oferta econdmica (Porertai) S€ valorara entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de
Licitacion (Piitacion) Y Cuarenta y cinco (45) puntos para la oferta econdmica mas baja presentada y
admitida (Pofertamin) €ntre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolara
linealmente segun la férmula:

Puntuacion oferta i= [(Plicitacic')n - Poferta,i) / (Plicitacic')n - Poferta, min)]*45

Se podra considerar que una oferta econémica es anormal o desproporcionada cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias:

= Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de
licitacion en mas de 17 unidades porcentuales.

= Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

= Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media
aritmética multiplicada por 0.93).

No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerara desproporcionada la baja superior a 17 unidades.

= Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o
anormales las ofertas econdmicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por
0.93).

Importe de la oferta econémica desproporcionada < Importe de oferta econémica media x 0.93
Od <Omx 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la
Mesa de contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas,
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la
posible obtencion de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el articulo 152.3
TRLCSP.
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Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo. Cuando empresas pertenecientes
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de las ofertas con valores
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion econdmica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan presentar
declaracién sobre los extremos resefados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.

El calculo de la puntuacién de las proposiciones econdmicas se realizara con posterioridad al
analisis y valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
calculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el
mencionado tramite de audiencia.

La oferta econémica se presentara conforme se indica en la clausula 13.5 (ANEXO ll) del presente
pliego debidamente firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona
que le represente (en el caso que la empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere
presentada por una unién temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las
empresas que participan en la misma.

En la proposicion econdmica debera indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser
repercutido.

En el importe de la oferta econdmica estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra. Asimismo, se entenderan incluidos los
demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea superior al presupuesto
de licitacion. Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de contratacion estime
fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras,
prevalecera la consignada en letras.

11.2.2 Mayor plazo de garantia (15 puntos):
Se valorara con un maximo de 15 puntos, conforme al siguiente procedimiento:

Se valorara con cinco (5) puntos cada afo de aumento del plazo de garantia de la obra por
encima del plazo de garantia minimo de un afio previsto en la clausula 38.1 de este pliego, hasta
un maximo de quince (15) puntos.

Se debera indicar en numero exacto los afos (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantia,
segun el modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO IV.

11.2.3 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (20
puntos):
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A.

La Memoria descriptiva del proceso de ejecucién se puntuara con un maximo de diez (10)
puntos y un minimo de cero (0) puntos.

Bajo este epigrafe se examinara el analisis que el Licitador formule al proyecto a fin de
establecer el conocimiento que tienen del mismo y valorar los aspectos mas destacados a
tener en cuenta para el correcto desarrollo del mismo a criterio del Licitador, que garantice la
adecuada terminacién de las obras, en este sentido se debera analizar con especial detalle los
siguientes documentos:(correspondencia entre ellos y correcta definicion de las obras a
realizar):

B.

- Mediciones y Presupuesto
- Planos

1.Se realizara una descripcion de todas las actividades importantes y procesos constructivos
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares,
maquinaria y equipos humanos adscritos, en la que ademas se afadira una breve
descripcion de su proceso de ejecucion. (Maximo 2 puntos).

2.Se analizara la organizacion fisica de las obras, analisis de necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen
necesarias. (Maximo 2 puntos).

3.Se analizaran métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos de la obra
a terceros. (Maximo 2 puntos).

4.Se estudiaran los servicios afectados y que condicionan la obra, proponiendo soluciones
ante la necesidad de mantener estos servicios durante la ejecucién de la obra. (Maximo 2
puntos).

5. Se analizaran los transitos peatonales y rodados que se producen en la zona y que
condicionan la obra, especificando su influencia en la programacién, considerando la
necesidad de mantener estos transitos. Para ello y en su caso, sera necesario justificar
los tramos en los que se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de los usos
existentes que se puedan ver afectados durante la misma y los itinerarios peatonales y
rodados alternativos propuestos para garantizar el flujo de peatones y vehiculos, asi
como los posibles desvios de trafico necesarios para la ejecucion de la obra. (Maximo 2
puntos).

El Programa de trabajo se puntuara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de
cero (0) puntos.

La mejor proposicion de las presentadas se identificara como aquella que mayor y mejor
correspondencia presente con la memoria descriptiva del proceso de ejecucion al respecto de la
correcta asignacion de los rendimientos de los medios previstos para la ejecucién de cada
actividad detallada, de manera que permita, a su vez, analizar de un modo suficientemente
representativo y real, el desarrollo de la obra.

Se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1.Se estudiara la planificacion de la obra debidamente justificada, en la que se identifiquen
las actividades suficientemente representativas que permitan analizar el desarrollo de la
obra. (Maximo 2 puntos).

2.Se analizara en la planificaciéon la red de precedencias multiples entre actividades.
(Maximo 2 puntos).

3.Se determinara la duracién estimada de cada actividad y la indicacién del comienzo y
finalizacion de cada una de ellas referido al inicio de la obra. (Maximo 2 puntos).

4.Se analizara la holgura de cada actividad en la planificacién de la obra. (Maximo 2 puntos).
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5. Se presentara un diagrama de espacio tiempo que justifique el plazo de ejecucién de obra
propuesto. (Maximo 2 puntos). Se podra indicar un plazo menor al sefialado en el pliego,
sin que esta reduccion sea objeto de valoracion.

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
o Tamafo de hoja: DIN-A4

(Unicamente el Programa de trabajo y dos planos explicativos de la concepcion global de
la obra como maximo podran entregarse en una cara de tamafio DIN-A3 vy, a efectos del
cémputo del numero total de caras admitidas como integrantes del documento. Estas caras
de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4).

o Tipo de letra: Arial.

o Tamafo de letra minimo: 10 pto.

o Margenes minimos: 2 cm.

o Interlineado minimo: Multiple en 1,2.

Extension maxima de cada documento:

- Memoria Descriptiva del proceso de ejecucion: 25 caras.

- Programa de trabajo: 15 caras.
La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

11.2.4 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios (20 puntos):

A. El Plan de control de calidad de los materiales se puntuara con un maximo de quince
(15) puntos y un minimo de cero (0) puntos, segun lo sefialado seguidamente:

1. Organizacion y medidas previstas por el Licitador para controlar y garantizar la calidad de
los trabajos, aportando un Plan de Control de Calidad especifico para la obra donde se
recojan al menos los siguientes aspectos:

- Control de recepcién de productos: se determinaran las acciones a realizar para el
control, de los suministros, la documentacién, el control mediante distintivos de calidad
o evaluaciones técnicas de idoneidad, asi como el control mediante ensayos y los
criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, con especial incidencia en lo
referente a las maderas tratadas en autoclave. p.e. (Maximo 5 puntos)

° Cumplimiento de la norma UNE EN ISO 13183 sobre contenido maximo de
humedad.

. Cumplimiento de la norma UNE EN 338 sobre determinacion de la clase
resistente.

. Certificacion por organismo autorizado sobre su procedencia “Cadena de
Custodia”.

. Certificado de cada proceso de impregnacion de autoclave, con indicacion
del despiece.

- Control de la ejecucion: se describiran las acciones para el control de la ejecucion de
las unidades de obras mas significativas de forma que se garantice su correcta
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ejecucion de conformidad con lo indicado en el proyecto. Se podran considerar
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como
verificaciones que realicen entidades de control de calidad. (Maximo 5 puntos)

- Control de la obra terminada: se describiran las acciones a realizar para comprobar
las prestaciones finales de la obra ejecutada. (Maximo 5 puntos)

B. El Plan de Acopio de materiales se puntuara con un maximo de cinco (5) puntos y un
minimo de cero (0) puntos.

A. Se indicaran los materiales sobre los que se propone el suministro mediante acopios,
indicando cantidades, procedencia, naturaleza, etc. (Maximo 2,5 puntos).

B. Se debera indicar plan de plazos de suministro en relacion al programa de trabajo general
de la obra. (Maximo 2,5 puntos).

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicas y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
- Tamano de caras: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un maximo de tres (3) caras de tamafio DIN-A3 vy, a
efectos del computo del numero toral de caras admitidas como integrantes del documento,
estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

- Tipo de letra: Arial

- Tama#o de letra minimo: 10 pto.

- Margenes minimos: 2 cm.

- Interlineado minimo: Multiple en 1,2.
Extensiéon maxima del documento:
Plan de control de calidad: 20 caras.
Plan de acopios: 5 caras.

La documentaciéon aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

11.3. Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumara la puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacioén aplicando la siguiente formula sobre 100 puntos:

Vi=P,onimica + P carantia T Pnoria P gestion
Donde:
Vi = Valoracion final de cada licitador
Peconsmica = Puntuacion obtenida en el apartado de oferta econdmica (C.1)
Pgarantia = Puntuacion obtenida en el apartado Mayor plazo de garantia (C.2)
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P memoria = Puntuacién obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso

de ejecucion, Programa de trabajos y plazo de ejecucion. (C.3)

P gestion = Puntuacién obtenida en el apartado de Gestion sostenible de los recursos

y residuos (C.4)

En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un
mayor numero de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo
puesto de manifiesto en el ANEXO V al que hace referencia la clausula 13.3.3, incrementandose
0,5 puntos la puntuacién obtenida en el cémputo global.

El incumplimiento de dicho compromiso sera causa de resolucion del contrato y originara para el
contratista las penalidades previstas en la clausula 35.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de personal
alguno, sera adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta econémica. Si se
mantuviera el empate, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

12.- LUGAR, PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

121. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacion y en un
plazo de veintiséis dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacion del mismo en
el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitacion se
publicara asimismo en el perfil de contratante (www.tenerife.es).

La presentacion podra realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, asi como mediante envio por correo certificado con acuse de
recibo al Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el caso de envio por
Correo, el licitador debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién
del envio en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por
fax o telegrama, la remision de la proposicion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion. En todo caso, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacion del
plazo de presentacion de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicion enviada por
correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion, numero de teléfono y fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente:

LOCALIZACION HORARIO
Plaza de Espafia n°® 1 Horario general:
38003 S/C de Tenerife, a partir - Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.
de la indicada fecha. - Sabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 901 501 901 Horarios reducidos:

Fax: 922 23 97 04 Meses de julio y septiembre:

- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.
- Séabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Mes de agosto:
- Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Sabados, de 09:00 a 13:00 horas
Del 15 de diciembre al 15 de enero:
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- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.

- Sabados y 24 y 31 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas.

Cuando el ultimo dia del plazo sefalado para la presentacion de las ofertas sea inhabil, se
entendera prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

12.2. Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del
objeto del contrato.

12.3. La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacion
incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva
alguna.

12.4. Cada interesado podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya
presentado oferta en unién temporal con otros empresarios no podra, a su vez, presentar oferta
individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante en la licitacion. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por él
suscritas.

12.5. Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con caracter
general, y salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevara a cabo en la
direccion de correo electrénico consignado en los sobres, entendiéndose que los plazos
concedidos para el cumplimiento de los sucesivos tramites, comenzaran a computarse a partir del
dia siguiente a aquél en que se tenga constancia de la recepcion por el destinatario.

12.6. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano.
La documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente
traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentacién a presentar por los
licitadores habra de ser original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas,
conforme a la legislacion vigente en la materia.

12.7. La Administracion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
los sobres, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de resolucién del contrato, en su caso, por incumplimiento
imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido.

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

13.1. Las proposiciones se incluiran en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con
indicacién de la licitacion a la que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, domicilio, nimeros de teléfono y de fax, direccion de correo electrénico — en
la que se llevaran a cabo las notificaciones, conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, asi
como la firma del licitador o persona que le represente.

Dichos datos seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y
notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la documentacién pertinente, salvo
que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

13.2. El sobre nim. 1 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 1: Documentacién administrativa
para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras del
“Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas
con los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en t.m. de San Miguel de Abona y en
el de Granadilla de Abona.
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13.3. En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:

13.3.1 Declaracién responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores,
que se correspondera con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO 1, en
aplicacion del articulo 146 del TRLCSP.

Dicha declaracion sustituira la documentacion acredita de la personalidad juridica del
empresario y su representacion, la solvencia de la empresa y la declaracién responsable de no
estar incurso en prohibicion de contratacién y de cumplimiento de las obligaciones esenciales
de ejecucion.

La acreditacién de la posesion y validez de los documentos relacionados en la declaracion
responsable, se exigira unicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicacion y, en todo caso, con caracter previo a la adjudicaciéon del contrato. La vigencia de
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién deben
estar referidos al momento de la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitacion constituyendo una union temporal
deberan aportar, ademas de la anterior declaracion responsable por cada una de las
empresas que conformarian la UTE, otra declaracion en la que indiquen los extremos
previstos en el articulo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como
ANEXO Il a este pliego.

13.3.3 Declaracién responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto de obra
objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como
demandante de empleo con una antigiedad de, al menos seis meses, o de seis meses
completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la
fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO V, debidamente
firmado.

13.3.4 Declaracion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el articulo 42 del
Cédigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse constar
igualmente mediante declaracion responsable.

13.3.5 Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como
confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaracion se estara
a lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP.

13.3.6 Declaracion responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en
materia de prevencién de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta
como ANEXO VIl a este pliego.

13.3.7 Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar
voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO Xl), sefalando el importe que
representa en relacion con el presupuesto de licitacion, asi como el nombre y perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia econdmica y financiera y profesional y
técnica de los subcontratistas a los que haya de encomendar su realizacion.

13.3.8 Las empresas no espafolas, deberan presentar una declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
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caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (sirva como modelo
en el ANEXO | en sus dos primeros parrafos y tomando como declaracion el ultimo parrafo final).

13.4. El sobre nim. 2 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 2: Criterios subjetivos, no
valorables mediante férmulas o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento
abierto, de la contratacion de las obras del “Proyecto de adecuacion de senderos
peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con los Abrigos y el Paseo Maritimo
de San Miguel”, en t.m. de San Miguel de Abona y en el de Granadilla de Abona.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién indicada en la clausula 11.2, en
relacion con los dos criterios de adjudicacion subjetivos y en la forma en que para cada uno de
ellos se especifica en la citada clausula; esto es:

o Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo, redactada en los
términos indicados en la clausula 11.2.3. anterior. La documentacion aportada que exceda
de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

e Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos
indicados en la clausula 11.2.4. anterior. La documentacién aportada que exceda de las
extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

13.5. El sobre nim. 3 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 3: Criterios objetivos, valorables
mediante formulas o porcentajes, para la adjudicaciéon, mediante procedimiento abierto, de
la contratacion de las obras del “Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la
conexion de la Playa de San Blas con los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en
t.m. de San Miguel de Abona y en el de Granadilla de Abona.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en la clausula 11.2, en
relacion con los dos criterios de adjudicacion objetivos y en la forma en que para cada uno de
ellos se especifica en la citada clausula; esto es:

» Oferta econdmica, redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO lll, y segun lo indicado en la clausula 11.2.1 anterior. Si la oferta econdmica fuera
superior al presupuesto base de licitacion se producira la exclusion del procedimiento de la
empresa que la haya propuesto.

= Mayor plazo de garantia de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al
presente pliego como ANEXO IV, y segun lo expuesto en la clausula 11.2.2. anterior. Si algun
licitador no aporta la documentacion relativa a este criterio no sera valorada respecto al
mismo.

14.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacion estara integrada por:
Presidente:

El Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accién Exterior, o persona que le
sustituya.

Vocales:
e El Vicesecretario General, o persona que le sustituya.
¢ El Interventor General, o persona que le sustituya.

o El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya.
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e El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya
Secretario:

El Responsable de la Unidad de Contratacion del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario
que le sustituya.

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la presidencia el Jefe de
Servicio promotor de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que
no asistan en representacion de la Vicesecretaria y la Intervencién General, que ocupe el puesto de
mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuara como
Presidente la persona de mayor edad de ellas.

La Mesa de contratacién se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a
84 del RGLCAP.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

15.1. Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la finalizaciéon del plazo de presentacion
de proposiciones, la Mesa de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion
general contenida en el sobre num. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten
proposiciones por correo, en cuyo caso, habra que estar a lo dispuesto en la clausula 12.1 de
este pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada se
comunicara verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se
notificara por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres
dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos
substanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazara la proposicion.

15.2. Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
Contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

16.1. La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre num. 1,
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procedera
a la apertura en acto publico del sobre num. 2 de los licitadores admitidos, que contiene la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion subjetivos, no evaluables mediante
férmulas o porcentajes, segun lo indicado en el anuncio de licitacion que se publique en el Boletin
Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible publicacién en el perfil del contratante del
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de
apertura de dicho sobre.

16.2. En el acto de apertura del sobre num. 2, el Presidente dara cuenta a los asistentes del
numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de
la calificacion de la documentacion general presentada en el sobre num. 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los
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asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de
defectos u omisiones.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de las ofertas presentadas respecto de cada
uno de los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion
con el acto celebrado informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el érgano de contratacién, en el plazo maximo de dos
dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo que corresponda, en su caso.

A continuacion se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara
constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.3. La Mesa de contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracién de la
documentacion del sobre num. 2, notificara a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se
procedera a la apertura en acto publico del sobre num. 3 de los licitadores admitidos,
conteniendo la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion objetivos, evaluables
mediante formulas.

La convocatoria debera realizarse con una antelacion suficiente y por los medios previstos en
la clausula 12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicacién en el perfil del
contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados
al acto publico de apertura de dicho sobre.

El referido acto publico se desarrollara conforme al siguiente procedimiento:

e El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluaciéon relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre num. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones
que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

¢ A continuacioén, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 3 de los
licitadores, dando lectura a documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante férmulas.

e Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el
plazo maximo de dos dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso, corresponda.

e A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera descartada por la Mesa de contratacién.

Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la clausula 11.2.1. del
presente pliego y en el articulo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada
anormalmente baja, solo podra excluirla del procedimiento previa tramitacion del
correspondiente procedimiento y en los términos siguientes:
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- La Mesa notificara al licitador tal circunstancia y concedera un plazo de_tres dias naturales
para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y a las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

- La justificacién que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificacién en la oferta econémica pues la
carga de justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados
corresponde al licitante.

- A la vista de la justificacion remitida, la Mesa de contratacion solicitara el asesoramiento
técnico correspondiente, para la emision de informe valorativo sobre la justificacion
aportada.

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al érgano de
contratacion en alguno de los sentidos siguientes:

o Sitras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusion de la
proposicion y la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion econémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.

o Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe
técnico emitido, que la proposicién puede ser cumplida, propondra la adjudicacion
del contrato a favor de éste pudiendo exigir una garantia complementaria del 5%
alcanzando la garantia total un 10%.

16.4. La Mesa de contratacion elevara al o6rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacién razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacién del resto de las
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus reuniones y de
la documentacion generada en sus actuaciones, asi como de los informes emitidos, en su caso.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte acto de
adjudicacion.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO.

17.1. El érgano de contratacién requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area de
Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior, al licitador que haya presentado la oferta
economicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion que se
indica en la presente clausula al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

1711 Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad.

Las empresas espanolas aportaran el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
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requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, cuando la legislacion del estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién especial y la pertenencia a
una determinada organizacién para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberan
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del RGLCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafola en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente
analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas, que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes para
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Finalmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Si varios empresarios acuden a la licitaciéon constituyendo una unién temporal, cada uno de
ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, en la forma sefalada en los parrafos
anteriores para cada modalidad de empresas.

Cuando el licitador actue mediante representante, se aportara documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar.

17.1.2 Acreditacion de la clasificacion, solvencia y de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato.

Clasificacion y solvencia.-

Las empresas espafiolas deberan acreditar su clasificacién, en los términos indicados en el
apartado 10.1 del Cuadro de Caracteristicas Generales, mediante la presentacion de
certificacion administrativa que acredite la clasificacion empresarial exigida. Dicha
certificacion vendra acompafada de una declaracion responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (ANEXO IX). A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se
aceptaran certificaciones electronicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente,
de oficio, por el 6rgano de contratacion.

Los empresarios no _espafnoles de la Unién Europea, habran de acreditar su solvencia
técnica, econdmica y financiera a través de los medios de justificacién enunciados en el
apartado 10.2 del Cuadro de Caracteristicas Generales.
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En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcién del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Unidon Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacion de la
UTE sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su
Reglamento de desarrollo.

Obligaciones esenciales de ejecucion.-

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucién del contrato,
tanto por empresas espanolas como no espanolas, se efectuara en la forma que se indica
en el apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

17.1.3 La documentacion justificativa de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Sequridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del
RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial
en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administraciéon de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo Insular
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera
recabada de oficio por esta Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizara mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa
competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14 del RGLCAP. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administracion de la
Comunidad Auténoma Canaria y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de la
empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, con la
prestacion de las proposiciones econdmicas y técnicas a este procedimiento, se entendera
que se autoriza expresamente al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
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a obtener, de oficio y por via telematica, los certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea
imposible para esta Corporacion obtener via telematica estos certificados se requerira al
licitador para que éste, en el plazo de cinco dias habiles presente las mismas.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedicion.

17.1.4 Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva.

- El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber constituido
garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato,
excluido el IGIC.

- No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva.

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados
de seguro de caucién deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

- Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de
empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su union, podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union
temporal.

- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de gquince dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato.

- En el plazo de_quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.

17.2. La presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de
estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Auténoma de Canarias, le eximira de aportar la documentacién que se detalla a
continuacion:

= Personalidad, capacidad de obrar y representacion a que se refieren las clausulas 4 y
17.1.1 de este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en la
certificacion aportada. No obstante, el 6rgano de contratacion podra requerir la aportacion de
dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.

» Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica y profesional, a
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la que se refieren las clausulas 4 y 17.1.2.

La certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Auténoma de Canarias debera ir acompafada en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO X.

18.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
18.1. Aportada la documentacién sefalada en la clausula anterior, por el licitador cuya

oferta se considere justificadamente como la mejor, el érgano de contratacion adjudicara el
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.

18.2. La adjudicacion debera ser motivada y notificarse a los interesados, v,
simultaneamente, publicarse en el perfil del contratante de la pagina web del érgano de
contratacion (www.tenerife.es).

18.3. No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

18.4. El 6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacioén, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de
TRLCSP, se estara a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

18.5. La adjudicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas.

18.6. La notificaciéon de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacion
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisién de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el citado articulo
154.4 del TRLCSP.

18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion
de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion alguna, la documentacion
que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacién del citado
plazo, el 6rgano de contratacidon no estara obligado a seguirla custodiando.

TiITULO IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del
mismo, un ejemplar de este pliego, el proyecto técnico, asi como los documentos
cumplimentados y presentados por el adjudicatario.
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19.2. Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion
como tal, cuya duracién sera coincidente con del contrato hasta su extincion.

19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el
lugar de sede del 6rgano de contratacion.

19.4. El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva
que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la
Administracion, se indemnizara al contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

19.6. No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

TITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO.
20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacién en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalizacion del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente contrato en
los citados medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 euros.

20.2. La direccion facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se
originen, seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra que figura en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, asi como aquellos
ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos
en los primeros no cumplan los minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto o en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la
direccion facultativa decida realizar a causa de la deteccién de anomalias en la ejecucion o de
materiales, seran abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda
ser deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

La direccion facultativa fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, en caso de que no exista disposicion
general al efecto, ni se establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, incluido en el proyecto.

El laboratorio contratado por el concesionario para la realizacién de los ensayos establecidos
debera contar con todas las acreditaciones y homologaciones necesarias y debera ser autorizado
por la direccion facultativa.

20.3. Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizaciéon, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la direccion
facultativa, segun la definicion contenida en el Manual de identificacion corporativa aprobado por
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la Corporacion Insular. No se permitira la colocacion de cualquier otro que tenga caracter de
publicidad comercial, sin la autorizacion expresa de la administracion contratante.

El cartel tendra una dimension aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte
de chapa de acero galvanizado. La ubicacién del cartel en la obra se decidira por la direccion
facultativa y el responsable del contrato, conciliando la eficacia en la visualizacion del elemento,
que no perjudique el paso de peatones o vehiculos y que no suponga ningun tipo de peligro para
personas y bienes muebles e inmuebles.

Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada
del cartel a la liquidacién del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel debera ser
mantenido, en buen estado, hasta la liquidacion de las obras.

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la direcciéon facultativa
podra exigir la colocacion a costa del contratista de un cartel en cada municipio.

20.4. El contratista debera asumir, a su costa, la implementacion de medidas reductoras del
impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecucion
de las mismas producira en el entorno. Estas deberan consistir en:

o Medidas relativas a la disminucion del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la
obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrira
con lonas serigrafiadas con informacién de la obra y del proyecto y/o imagenes publicitarias
del destino turistico que proporcionara el Cabildo.

o Medidas relativas a la disminucion del impacto sonoro: apantallamiento acustico y empleo de
magquinaria moderna de baja sonoridad y emisién de otros contaminantes. En el momento de
ejecutar las obras en entornos urbanos se tendra en cuenta que los trabajos de excavacion
en zanja, eliminacion de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos
superiores a 80 db medidos en las fachadas de los edificios empezaran a partir de las 8:00
horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislacion.

e Medidas relativas a la mejora de la sefalizacion e informacion: instalar carteles de
informacion al publico con sefializacion, en cada caso, de tramos cortados, desvios en trafico
rodado y peatonal, sefalizacion de establecimientos turisticos alojativos y comerciales cuya
vision y accesos normales sean alterados por las obras.

e Medidas relativas a los acopios de materiales; prevision y organizacion de las zonas
especificas para acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial.

20.5. Durante la ejecucion de las obras se tendran en cuenta, igualmente, los siguientes
aspectos que debera asumir el contratista a su costa:

o Las zonas de zanja, se realizaran mediante doble vallado y las zonas de obra se realizaran
en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulacion peatonal o de vehiculos. La estética
del vallado sera la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en
los entornos turisticos.

e Durante la ejecucion de la obra se debera iluminar provisionalmente y de forma adecuada la
zona.

o En su caso se respetaran los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan
contratadas con el Ayuntamiento.

e Se debera permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos
existentes.

e Se permitira el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitandose uno
o varios lugares adecuados, para su ubicacion durante la ejecucion de la obra.
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e Se prevera el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada
por las obras.

20.6. El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la
construccion antes del inicio de las obras, que tendra vigencia hasta la finalizaciéon del plazo de
garantia de las mismas y por importe minimo del precio de adjudicacion, debiendo figurar como
beneficiaria, en caso de siniestro, el Cabildo Insular de Tenerife.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tendra vigencia durante el periodo
de garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El
Cabildo de Tenerife podra suspender la tramitacion de certificaciones y, en el supuesto de
recepcion, el computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento
de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizaciones por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Igualmente el estara obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por dafios a
terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos al Cabildo Insular
de Tenerife o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pdlizas
contratadas deberan adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

20.7. Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al publico
sobre el inicio y finalizacién de la obra, mediante publicacién de anuncio tipo en el periddico o
periddicos de mayor difusion de la Isla.

20.8. Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucion de
los trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula
22.

20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el responsable del
contrato, un reportaje fotografico mensual sobre las obras, asi como cuantas fotografias le
puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

20.10. El contratista realizara la gestion de las solicitudes para el otorgamiento de licencias
de obras y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, asi
como el abono de los tributos que ello conlleve para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio
de las obras e instalaciones técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro
eléctrico (MT y BT) y alumbrado publico, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control
Autorizado vy las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de
Instalaciones, solicitando de la Administracion correspondiente los documentos que, para ello,
sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con
dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacion contractual que
determina que es un gasto que debe ser asumido por el contratista, aquél se lo descontara de la
certificacion de obra correspondiente y previa entrega al contratista del justificante de su abono
previo por la Administracion.

20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al contratista,
este asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador
de seguridad y salud, asi como los correspondientes a la direccion de la ejecucion de la obra, que
se deriven del retraso.
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA.

211. El 6rgano de contrataciéon, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP,
podra designar un responsable del contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le
correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a la direccioén facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su caso, en el
plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato; asimismo se
notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de érdenes”, “libro
de incidencias” y “libro de subcontratacion”.

21.2. Asimismo, el 6rgano de contratacién designara a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto de contrato, asi como que la misma se lleve a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y su realizacion dentro del plazo establecido.

La direccion facultativa de obra que incluye la direccién de la obra y la coordinacion en materia de
seguridad y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la
Administracién o por el personal técnico por ella contratado.

Para el desempeio de su funcién, el director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracién de personal a sus 6rdenes.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa y al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Igualmente, la direccion facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata
de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia
para la realizacion de los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de érdenes”,
“Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion necesaria para la
ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracién contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la
direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir por incumplimiento de
sus obligaciones.
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21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un jefe de obra que ejercera las
funciones de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto en su oferta e
incorporarlo al contrato y previa aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacién o presencia asi
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

Asimismo, el jefe de obra dispondra de capacidad para organizar la ejecucién de la obra e
interpretar y poner en practica las ordenes recibidas de la direcciéon facultativa y proponer a
esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que planteen durante el periodo de
ejecucion contractual. El cargo sera desarrollado por un técnico competente con los requisitos
establecidos en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportara para su aceptacion por
la Administracion Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos,
titulacion, teléfono de contacto, cualificacion profesional, experiencia laboral) y los documentos
gue acrediten fehacientemente la experiencia requerida.

El jefe de obra podra ser rechazado motivadamente por el 6rgano de contratacién. En este
supuesto, el contratista estara obligado a su sustitucién en el plazo maximo de quince dias, sin
que ello pueda justificar un retraso en la construccion de la obra, ni por lo tanto prérroga en su
ejecucion.

21.4. El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones fueren requeridas por el
organo de contratacion o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecucion. Cuando la
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion facultativa
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.6. La direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios
unitarios del precio de adjudicacion.

21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.8. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en
el TRLCSP y el RGLCAP.
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21.9. La direccion facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccion facultativa promueva, con
posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el
procedimiento previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del articulo
231.2 del TRLCSP.

21.10. La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el articulo 97 del
RGLAP.

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION DE RESIDUOS.

221. En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera elaborar, en el
plazo maximo de quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de
notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato, un Plan_de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcién de su
propio sistema de ejecucién de la obra.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente valoracién econdmica de las mismas, que
no supondra variacion del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la titulacion
exigida legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecucion de la
obra, a los efectos de su aprobacién por el Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accion Exterior.

El Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada presentacién a la autoridad
laboral competente. Estara a disposicion permanente de la direccion facultativa, de la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los érganos especializados en
materia de seguridad y salud de las Administraciones Publicas competentes.

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el
contratista obligado cumplir lo previsto en el mismo.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para
uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

22.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de
Seguridad y Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedira la
comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si_bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual
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empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio
de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

22.3. Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, en el Libro de Subcontratacién se anotara la
persona responsable de la coordinaciéon de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

22.4. El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince dias
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion del
contrato, un plan de gestidon de residuos de construccién y demolicidn, de conformidad con
lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La
presentacion del Plan no se exigira en este momento si ya se hubiera aportado en el
procedimiento de licitacion, como criterio de adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la direccion facultativa y aprobado por el Consejero Insular
del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la
primera certificacion.

23.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

23.1. En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo realizado
previamente a la licitacion en la que intervendra el contratista o su representante legal y el
director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y
139 y 140 del RGLCAP.

23.2. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, haciendo constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta.

23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta.

23.4. El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estara obligado a efectuar un
estudio de los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la
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ejecucion de las obras y que se deberan localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la
asistencia a las empresas suministradoras, si fuese necesario.

23.6. Las obras deberan comenzar dentro del plazo de quince dias contados a partir del dia
siguiente de la firma del acta de comprobacion del replanteo. El contratista se ajustara a este
plazo, cumpliendo durante la ejecucién de las mismas las obligaciones previstas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO.

241. El contratista estara obligado a presentar a la Administracién un programa de trabajo
en el plazo de maximo de quince dias contados desde la formalizacion del contrato, que incluiran
los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP. La presentacion del programa de trabajo no
se exigira en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como
criterio de adjudicacion del contrato.

24.2. Para la realizacién del programa de trabajo, sera vinculante la oferta presentada por el
contratista, y ademas debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucidon de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

24.3. La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

24.4. Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de trabajo, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara
obligado a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

24.6. La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRANSITO PEATONAL Y USOS
EXISTENTES.

El contratista tendra que aportar, en el mismo plazo que el sefialado en la clausula anterior, las
medidas técnicas y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales,
que permitan el transito peatonal normal.

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de
abastecimiento de agua potable, suministro de energia eléctrica y alumbrado publico, suministro
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telefonico y saneamiento, garantizando su continuidad, mediante la ejecucién a su costa de las redes
provisionales necesarias que hubiere que ejecutar como consecuencia del desarrollo de la obra
principal, con la previa aprobacion del director facultativo y con el conforme de la compafiia
suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de las redes
provisionales a las generales.

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder
acoplar las redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un dia de
antelacion a los vecinos afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente
a su costa los gastos ocasionados por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edicion e
impresion de folletos informativos, asi como buzoneo de los mismos).

26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS.

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o
materiales de desecho que deberan ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se
tuviese que aportar un Plan de gestion de residuos, de conformidad con lo indicado en la clausula
22 .4 del presente pliego, se debera garantizar lo siguiente:

¢ Prohibicion expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido
debera ser objeto de evacuacion y gestion por procedimiento autorizado.

e Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento seran retirados de
forma inmediata y almacenados a tales efectos que sera diariamente trasladadas a
vertedero autorizado.

e El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas debera ser
objeto de almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior
retirada. Se prohibe expresamente verter este tipo de sustancias al suelo.

27.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

271. Corresponde a la direccion facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el
ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

27.2. El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director facultativo la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en
el plazo de veinte dias habiles a la citada solicitud. En ningun caso, esta circunstancia supondra
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra.

28.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

28.1. La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

28.2. La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego, asi
como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en
su caso, el responsable del contrato, en los ambito de sus respectivas competencias. Cuando las
instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

28.3. El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que
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pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion como parte contractual. El
incumplimiento del deber de diligencia podra dar lugar a la obligacién de resarcir a la
Administracion.

28.4. El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato,
sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la direccion facultativa o la
Administracion los haya examinado o reconocido durante su ejecucion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

28.5. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, asi como a mantener el compromiso
previsto en el apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales, y cuya efectividad se
considera obligacion esencial a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos
establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Administracion Insular, previo informe
del responsable del contrato.

28.6. Con caracter genérico el contratista utilizara, para la ejecucion de los trabajos, los
materiales y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecucion
de obra.

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados
en dichos documentos anexos, sera condicidon necesaria contar con la autorizacion expresa
del responsable de la coordinacion de los trabajos, para lo cual debera proporcionar, con la
debida antelaciéon, toda la documentacion técnica que el director facultativo considere
necesaria.

28.7. La empresa adjudicataria proveera, a su costa, los suministros de energia eléctrica
mediante los equipos 0 medios, que sin provocar dafios al medio ambiente y al entorno,
considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de agua para la ejecucion de
los trabajos.

Toda maquina eléctrica a utilizar debera ser de doble aislamiento o dotada de sistema de
proteccién contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con
disyuntores diferenciales.

28.8. Los materiales a utilizar deberan cumplir de manera pormenorizada las condiciones
particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendra obligado a informar al
director facultativo sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su
conformidad o para la realizacién de los ensayos oportunos.

289. En especial, con respecto a las unidades de obra a ejecutar en madera,
independientemente del estricto cumplimiento, tanto de los detalles técnicos como del sistema
constructivo definido en el proyecto, el proceso de ejecucion a efectos de trazabilidad por la
Direccién Facultativa de la obra sera el siguiente:

¢ Realizar medicion en obra de las unidades a fabricar, tomando como referencias los
puntos de anclaje previamente ejecutados por la contrata principal.

e Presentar disefio industrial adaptado a la medicion real ejecutada en obra,
acompafando listado o despiece de los elementos que componen cada una de las
unidades a fabricar.

e Levantar acta de revision en fabrica por parte de la Direccidén Facultativa, antes de
proceder a su impregnacién en autoclave y comienzo de su ensamblaje.
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e Levantar acta de premontaje en fabrica por parte de la Direccidon Facultativa, una
vez finalizada la fabricacién o construccion de las unidades, procediéndose a su
“marcaje” para su posterior identificacion en obra.

Asi mismo, en lo que respecta a los elementos de madera, el contratista o subcontrata dispondra
de planta para impregnacién en autoclave mediante proceso de Vacio — presion- Vacio, sistema
Bethell o de célula de llenado, con sales minerales hidrosolubles para clase de uso IV. La
empresa, y el personal de la misma, encargada del suministro e instalacion de los elementos de
madera, estaran en posesién del carnet de aplicador de protector de la madera y emisién de
certificado, asi como inscripcién en la oficina del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas.

28.10.- se llevara a cabo un aseguramiento de la CADENA DE CUSTODIA mediante certificado
PEFC o similar.

28.11.- Los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario,
gue se crean necesarios para acreditar su calidad.

No obstante, no tendra tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra.

La Direccion Facultativa fijara el numero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deban
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no existe disposicion general al
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

28.12.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u ofertado
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el
contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado
después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepcion de la obra. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

29.1. El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion,
ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

29.2. El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato,
respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.
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29.3. El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada informacion con
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion expresa de
la Administracion Insular.

29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del
TRLCSP, garantizara el cumplimiento integro de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Proteccion de Datos de caracter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo
referente al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y al deber de secreto
profesional y confidencialidad asumiendo las responsabilidades que por su incumplimiento le
incumban. Si el contratista necesitare acceder a datos de caracter personal contenidos en
ficheros de titularidad de la Administracion debera firmarse un contrato de confidencialidad al que
hace referencia el articulo 12 de la citada Ley. Las condiciones de confidencialidad se
concretaran dependiendo de la tipologia de los datos objeto de tratamiento (nivel de seguridad
basica, medio o alto).

29.5. El contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas,
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicién cuanta
informacion le sea solicitada referida al objeto contractual.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
la aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar
al interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber
de diligencia podra dar lugar a obligacién de resarcir a la Administracion.

29.6. El contratista debera disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y
material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y
personal técnico, asi como para el responsable del contrato y la direccion facultativa, debiendo
disponer en ella de la siguiente documentacion, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva, de
acuerdo con la legislacion vigente:

» Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el Servicio al
que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la formalizacion del acta de
comprobacion del replanteo y se cerrara el dia de formalizacién del acta de recepcion.
Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la direccion facultativa de la obra para
que, cuando proceda, anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si 0 por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la direccion facultativa o en su caso,
de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por
la direccion facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan
ser ratificadas por escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las
partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcion de la
misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.
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Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las personas relacionadas en
el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, quienes podran
hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cuando no fuere necesario la
designacion de Coordinador, en poder de la direccién facultativa, quienes estan obligados a
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la
Inspeccion de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y a los representantes de los trabajadores de éste.

= Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se debera
reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el articulo 8 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion
y desarrollado en el articulo 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de personas
relacionadas en el ultimo apartado del articulo 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia del referido Libro a la Administracion Insular.

= Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.

29.7. El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacién. Igualmente no
podra permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecucion de ésta, sin la autorizacion
expresa de la administracion contratante. El incumplimiento de esta obligacion se establece como
causa de resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

29.8. El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente de la empresa contratista, quién tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

A los efectos previstos en la Base 442 de las de Ejecucion del Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en relacion con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
caso de que se prevea la asignacién al contrato de un volumen de plantilla por parte del
adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones y la posible responsabilidad solidaria de la
Corporacion Insular respecto de las obligaciones referidas a la seguridad social y salariales del
contratista, éste debera disponer de un cddigo de cuenta de cotizacion diferenciado para los
trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se debera tramitar con caracter
previo al inicio de contrato.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
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desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y
las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion
ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

29.9. La Administraciéon Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
retendra la garantia definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que
pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

29.10. El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.
Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinen, en su caso, en el programa de
trabajo que presentara a la Corporacion Insular para su aprobacion por el érgano competente.

29.11. El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia, hasta su recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que se
encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion facultativa, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepcion de las mismas.

29.12. Todos los materiales de la obra procederan de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto,
cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico,
desechandose los que a juicio de la direccion facultativa no los retnan, para lo cual el contratista
debera presentar a la direccidn facultativa un minimo de tres muestras de cuantos materiales se
vayan a emplear para su reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se autorizara su colocacion
y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

Estas muestras se presentaran con una antelacion suficiente a la fecha prevista de colocacion,
segun el programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no
cumplimiento de este plazo no justificaran modificaciones del plazo contractual en ningun
caso, ni eximiran al contratista de su obligacién de obtener la autorizacién de los materiales a
colocar.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto o material para designar a éste, se entendera que tal mencién se
refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa
autorizacion de la direccion facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos o materiales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales
que dispongan de aquéllos.

30.- ABONOS AL CONTRATISTAY TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

30.1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo
establecido en el TRLCSP.
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A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez primeros dias
siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprenda la obra realmente ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relacién valorada que el mismo elabore, de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas
que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la
liqguidacion del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su
conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio Administrativo de Turismo para su
tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de mediciéon se adjuntara un
informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara informe técnico si en la
certificacion mensual se efectuare deduccién por imposicion de penalidades previamente aprobadas
por el érgano de contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

30.2. Para el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizara la siguiente férmula:
Psi = Pi/lPemo x Pems
Siendo:
Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud.

Pi: Presupuesto de ejecucion material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar,
excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pemo: Presupuesto de ejecucion material de toda la obra, excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pems: Presupuesto de ejecucion material correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud de toda
la obra.

30.3. El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular
la correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual emitida que ya
obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente
establecidos y detallar como partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el érgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacion
de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas
DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla
en el apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar
electronicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato
estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con firma electréonica XAdES,
disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturacion Electronica,
http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el Jefe del Servicio Técnico de Turismo.

30.4. La Administracidon debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expediciéon y abonar su importe dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
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aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el Registro General de Entrada de
la Corporacion Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electronica, segun proceda,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el
Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de su presentacion de la factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

30.5. El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulo 232 del TRLCSP y 155 del
RGLCAP.

30.6. El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la
notificacion fehaciente del acuerdo de cesioén (articulo 218 TRLCSP). La Administracion Insular,
previo los tramites precisos en la Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de
pago a favor del cesionario.

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.

31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el
programa de trabajo.

31.2. La constitucidon en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de
la Administracion.

31.3. Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitva o por la
imposicién de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para
la terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracién por dafos y perjuicios originados por la demora del contratista.

31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o
bien imponer una penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

31.6. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas
mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se
hagan efectivas sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro
los quince dias habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

31.7. Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion conforme a lo
dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP, prorroga del tiempo que se le habia sefialado por un
plazo que sera, al menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor,
de conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

32.- SUBCONTRATACION.

32.1. El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion objeto de contrato,
el contratista debera comunicar con una antelacion minima de veinte dias y por escrito, a la
Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando:

o La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

¢ Laidentidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratacion, asi como declaracion responsable de que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

o Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacioén del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no superior
a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto al pliego de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
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El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

32.2. En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley reguladora de
la subcontratacion de Sector de la Construccion y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y
las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro
de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

32.3. El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificacién por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

324. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontrataciéon establecidas en la
presente y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el articulo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista 0, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente procedimiento contradictorio
con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato, salvo que el 6rgano
de contratacion, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10%.

33.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

33.1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria
a solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo
237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta
debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato,
debiendo anexarse a la misma la medicion de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

33.2. A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios
sean los minimos posibles para la Administracion. Para ello, el contratista debera adoptar todas
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las medidas para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacion de las
obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos,
debera estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso podra ser superior a
la cantidad que resulte de multiplicar el niumero de meses de paralizacion por el importe obtenido
al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado, sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

33.3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta con los requisitos
expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en
el apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesion de la prorroga que proceda.

33.4. Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP.

34.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

34.1. El contrato solo podra modificarse por el érgano de contratacion por razones de
interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no
pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones derivadas de la
modificacion del contrato, el érgano de contratacion actuara a través del Sr. Consejero Insular
del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accién Exterior, al objeto de conferir una mayor
agilidad y eficiencia a su tramitacion.

34.2. El contrato podra ser objeto de modificacion conforme a lo sefalado en el
articulo 106 del TRLCSP y en el apartado 21 del Cuadro de Caracteristicas Generales de
este pliego, incorporando la ejecucion de la Fase V.

Las condiciones para hacer uso de la posibilidad de dicha modificacién, se detallan
seguidamente:

En la actualidad, el muro de cerramiento del hotel (linea de trazo violeta) se encuentra
ocupando parte del Dominio Publico Maritimo Terrestre (DPMT), (linea amarilla continua),
siendo condicion primera, previa a la ejecucién de ninguna obra en esta zona, la liberacién de
cualquier elemento fijo construido por delante de este deslinde del DPMT.

A la vista de que la ocupacion del DPMT se produce por el muro del cerramiento del Hotel
Vincci Tenerife Golf, se ha tomado la decision de excluir, en primera instancia, la ejecucion de
este tramo, en tanto en cuanto no se adopten los acuerdos con dicha instalacion hotelera para
que se efectue el retranqueo del muro de cerramiento a la linea del DPMT, despejando el
frente maritimo de cualquier ocupacion.

Si bien, en el momento actual, las conversaciones que puedan derivar en el acuerdo al que
hace referencia el parrafo anterior aun no se han iniciado, se prevé que durante el proceso de
ejecucion de las otras cinco fases restantes del Proyecto, dichas conversaciones se
produzcan, permitiendo liberar la ocupacién actualmente existente y, en consecuencia,
acometer las obras de la Fase V, ejecutando la totalidad del proyecto.

El tramo de la Fase V del Proyecto se corresponde con lo detallado en el Apartado 4 del
Cuadro de Caracteristicas Generales, y su alcance se concreta en las actuaciones siguientes:
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e Se procedera a acondicionar la escalera existente, redefiniendo el perfil longitudinal de las
mismas y pavimentandolas mediante lajas de porfido gris, ejecutando un murete
delimitador de mamposteria a tres caras vistas de piedra basaltica de 0,50x0,50 m.

o El paseo se pavimentara mediante tarima de madera de anchura variable sobre rastreles,
también de madera, previo acondicionamiento de la explanada actual.

e A lo largo del tramo se llevara a cabo la reconstruccion del muro de mamposteria
hormigonada existente, asi como las sustitucion de la barandilla actual de acero por una
de madera, similar a la adoptada en el resto del paseo.

e Se realizara el acondicionamiento del talud actual que se dispone a lo largo de la margen
derecha del barranco de Las gavias, mediante su reperfilado y plantacion de especies
autoctonas,
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Limite maximo de la modificacion: El presupuesto definido en el Proyecto para esta Fase
V, responde al siguiente detalle:

Presupuesto Base de Licitacion: 152.617, 13 €
IGIC (7%): 10.683, 20 €
Total Fase V: 163.300,33 €

Procedimiento a sequir para la aprobacién de la modificacion:

- Informe del Servicio Técnico de Turismo, en el que se justifique que se han dado las
condiciones previstas para poder hacer uso de esta posibilidad de modificacién y en el que
se concretara la verificacion de la concurrencia de las circunstancias establecidas en la
clausula 34.2.

- Propuesta del Servicio Administrativo de Turismo.

- Informe de la Asesoria Juridica.

- Fiscalizacion del expediente por la Intervencion General.

- Resolucién del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién y Accién
Exterior.
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- Reajuste de la garantia definitiva.
- Formalizacion de la modificacion en documento administrativo.

34.3. Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el articulo
107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion
y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a
lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los articulos 108. 2y 3; 211 y 234
del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

34.3. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para
el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacioén alguna.

34.4. La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
érgano de contratacién, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accién Exterior, autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se substanciara con caracter de urgencia, mediante las actuaciones previstas en el articulo
234.3 del TRLCSP.

34.5. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizaciéon previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion,
quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administracién pudiera exigir a
ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

34.6. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacion, los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en
la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio
que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.
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35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

35.1. La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP.

35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del
citado TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las
siguientes:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o la incursion
del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefaladas en la normativa vigente del TRLCSP.

El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios especificos que presentd en su oferta, asi como de los compromisos
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y
en el presente o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el director
del contrato.

El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para
la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracién, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las
clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificaciéon del contrato, sin
autorizacién previa y preceptiva de la Administracion Insular, aun cuando ésta se realizase
bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

El incumplimiento del plazo total o0, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucién de la
obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre
y cuando el érgano de contratacion no opte por la imposicion de penalidades sehaladas en el
articulo 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas se
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 223 a) y b) del
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las
obligaciones contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacién.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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k) El incumplimiento del compromiso de contratacion dentro de las clausulas sociales incluidas
como criterio de desempate en la clausula 11.3 anterior.

[) Elincumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato el personal técnico
responsable enunciado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

m) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

35.3. La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP.

35.4. El produccién de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara
la resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar el 6érgano de contratacion por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones
incumplidas o continuando la ejecucion por si 0o a través de la personas o empresas que
determine, a costa del contratista.

35.5. En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

35.6. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
224 del TRLCSP vy para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.
TITULO VI. FINALIZACION DEL CONTRATO.
36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.

36.1. El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

36.2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion General de la Corporacion Insular se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

36.3. En el plazo maximo de treinta dias naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.
La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 222.2 y 235 del
TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato y el
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion facultativa de la obra y
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo de Turismo, comenzando entonces el plazo de
garantia.
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En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la mediciéon general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepciéon de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion facultativa de la
obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacién.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de la obra sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

36.4. Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:

¢ Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
e Libro de Ordenes.

e Libro de Incidencias.

e Libro de Subcontratacion.

e En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

e En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

e La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

e En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones.

e Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra, en su caso.

¢ En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

¢ Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o
entidad que ésta designe.

36.5. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las
actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la
recepcion:

¢ Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefnalizaciéon que no forme parte de la sefalizacion definitiva del
edificio.

e Limpieza total de la zona.

36.6. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservacién de las mismas, siendo responsable de los dafos
qgue en ella se produzcan.
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37.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.

37.1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el plazo maximo
de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio
de la medicién quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicidn se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste sus reparos.

37.2. Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepcién, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término
del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la
correspondiente certificacion final.

37.3. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos,
de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes
dadas por escrito por la Administracion, o por la direccion facultativa con la autorizacion de ésta.

37.4. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto
por la Administracion, debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la recepcién de la obra y sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

38.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

38.1. El plazo de garantia sera el previsto en el articulo 235.5 del TRLCSP, esto es, un afio
contado a partir del siguiente al de la recepcién de la obra, o plazo mayor ofertado por el
contratista, en su caso. Durante el plazo de garantia la Administracion podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y policia de
las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las
instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que
en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la
Administracion Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Si a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacioén y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dano.

38.2. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion
o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar,
en su caso, el saldo resultante de la misma.

38.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los
dafos y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla previo informe favorable
de la direccion facultativa.

39.2. En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de septiembre de 2017.

EL JEFE DE SERVICIO, P.A.
Elena Fagundo Trujillo
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NnUM.........cooeeviiiiiiie, , ydomicilioen la Calle .........ccc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiiis v
NO s , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacién de ........

la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

D e e , manifiesta que:

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir en el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto de
adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con Los Abrigos y
el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona y en el de
Granadilla de Abona, aceptando integramente el contenido del mismo, bajo mi responsabilidad

DECLARO:

¢ Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas
Generales, asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas que rige la
contratacion, sus anexos y documentacion complementaria, conforme a lo establecido en
el citado articulo 146 del TRLCSP.

¢ Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el articulo 57.1 del
TRLCSP.

¢ Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las obligaciones
tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion del Estado, de la
Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

¢ Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracién de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de
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modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacién a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento se acreditara, ante el érgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad y solvencia econémica y financiera y técnica y del
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion, exigidos en el clausulado del
pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra
anteriormente citado asi como cualquier otra documentacion complementaria que le pueda
ser solicitada por el 6rgano de contratacion.

Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de
Tenerife obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho
consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo que
la Administracion insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de su
ejecucion, si lo considera necesario.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017
Fdo.:
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ANEXO Il
COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DD, e s e , con Documento Nacional de

Identidad NUM.........cooeeviiiiiiie, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiis v ,

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacion de las
obras del “Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San
Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel
de Abona y en el de Granadilla de Abona, y a constituirse en Union de Empresarios, en caso de
resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la
Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

....% de
....% de

Que de comun acuerdo, designan @ D/D?2. ... e e ,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena
representacion de la Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios sera: ...... ........

.......................................................................................... s O e
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ...........cccccveeeiiiiiiiiiiiies e, ,
= D e i, de 2017

Fdo.io i, Fdo.io i,
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DD s e —earararaa ,conD.N. LN i ,
condomicCilio en Calle .........oivniiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevveieiiiinn Jfax o , actuando en su propio nombre o en
representacion de..............uee coviiiiiiiiiis e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacién de las obras del
“Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con
Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona

y en el de Granadilla de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y
de acuerdo con las condiciones ofertadas en la cifrade. ......ccccc. wevvvviviiiiiiiiiiinnnnnn. euros
(expresar en cifras y letras).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto
asciende ala cantidad de ........... .oeeveiiiiiiiies weviieiieieee euros (en cifras y letras).

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de .................... euros
(en cifras y letras).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se
deriven de la ejecucién del contrato y que no figure excluido expresamente del presente
pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente,
sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

Lugary Fecha Firma

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gomez, s/n 65/74

38005 Santa Cruz de Tenerife E
Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



by Area de Turismo, Internacionalizaciéon
y Accion Exterior
Servicio Administrativo de Turismo

SMEYD
&
VERIFE

Opew

ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA EJECUTADA

DD s et —eara e ,conD.N. LN s ,
condomicCilio en Calle .........oieniiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevviiiiiiinn Jfax e , actuando en su propio nombre o en
representacion de............cccce coiiiiiiiiiiiis e e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen para la contratacion de las obras del “Proyecto de adecuacién de
senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con Los Abrigos y el Paseo
Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona y en el de Granadilla

de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantia de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno,
por un plazo de ............ anos. (Especificar en numeros enteros, por afios naturales, entre un minimo
de uno y un maximo de tres afios).

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
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ANEXO V

DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACIQN DE PERSONAL EXTRA
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DD e e —eara e ,conD.N. LN s ,
condomicCilio en Calle .........coevniiiiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono ......cooevveieiiiiienn Jfax e , actuando en su propio nombre o en
representacion de......... ..ot coiiiiiiiiiiiis e e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacién para la contratacion de las obras del
“Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con
Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona

y en el de Granadilla de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la
que represento

[ ] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla
[ ] No necesitara contratar personal extra al de su plantilla

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

¢ N° de trabajadores

Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de
contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores
a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas
que reunan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me comprometo a
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas
inscritas con dicha antigliedad. Todo ello acreditado mediante la presentacién del correspondiente
certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

= T - T (o [ de 2017
Fdo.:
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ANEXO VI

DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DD e s —eara e ,conD.N. LN s ,
condomicCilio en Calle .........oivniiiiiiiii s s e ,N°........ , codigo postal ..... ...........
teléfono ......cooevvieiieiiienn Jfax o , actuando en su propio nombre o en
representacion de..............uee coiiiiiiiiiiiis e y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto
de adecuacion de senderos peatonales para la conexién de la Playa de San Blas con Los Abrigos
y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona y en el de

Granadilla de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[ ] No forma parte de ningun grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacién no
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Nombre o razdn social NIF/CIF

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017
Fdo.:
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ANEXO VII

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS
POR LA EMPRESA (PRESENTACION OPCIONAL)

DD e e —eara e , con domicilio en.........ccceee crennnnn.
............................................................... y con DNIL. n° ............ ............., en nombre propio o en
representacion de la empresa ........oooevvvs i e , con domicilio en .............. ceeees
............................................................... C.P. ..., teléfono... ............. .........eeeeeeeeo.... Y CIF.

............................................................... , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre del expediente de contratacion de las
obras del “Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexion de la Playa de San
Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel
de Abona y en el de Granadilla de Abona, se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusion a terceros puede ser contraria a
secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Proteccion de Datos
de Caracter Personal:

e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos vy reflejar dicha situacion de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :

¢ Dicho caracter se justifica en las siguientes razones:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
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ANEXO VI

DECLARACJ()N RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD e e —earia e ,encalidad de.......ccccoeeeenes e, ,
de 1a emMPreSa ......coiiiee e e y en representacion de la misma en el
procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto de adecuacion de
senderos peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con Los Abrigos y el Paseo
Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona y en el de Granadilla
de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacién de los mismos:

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores),
en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas
necesarias para el desarrollo de su actividad.

c) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de proteccidn o prevencion que se deban adoptar de
acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en 6ptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e) Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D.
1644/2008, etc.)

f) Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

g) Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

h) Cumplir con sus obligaciones con relacion a la comunicacion de apertura del centro de trabajo,
si procede.

i) Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro
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)

k)

de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.)

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo
durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacién de las actividades preventivas ésta
debera disponer de una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis, afadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con
la debida antelacion, requerira de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en
todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratacién en el sector de la
construccion, si se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.

Fdo.:
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACION Y DE
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO

DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........cooeiviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle .........ccc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiis v
NO e, , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacion de la
entidad ........cooee i , inscrita en el Registro de Licitadores de............... c.c........

coneln® ........... , y al objeto de participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de
las obras del “Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexién de la Playa de
San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”, en el término municipal de San

Miguel de Abona y en el de Granadilla de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa
que se adjunta para participar en el procedimiento de licitacion de referencia, mantiene su
vigencia al dia de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

o T - T (o [ de 2017.
Fdo.:
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........cooeiviiiiiiee, , ydomicilioen la Calle .........ccc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiis v
NO e, , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacion de la
entidad ........cooee i , inscrita en el Registro de Licitadores de............... ..........

coneln® ........... , y al objeto de participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de
las obras del “Proyecto de adecuacion de senderos peatonales para la conexién de la Playa de
San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San Miguel”’, en el término municipal de San

Miguel de Abona y en el de Granadilla de Abona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro
que acompana a esta declaracion.

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los documentos que
se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro
confecha........cooooviiiiiiiiciin, , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion
respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

= T - T (o [ de 2017.
Fdo.:

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO XI
SUBCONTRATACION
DD, e s e , con Documento Nacional de
Identidad NUM.........cooeeviiiiiiie, , ydomicilioen la Calle ..........cc.. cooooiiiiiiiiiiiiiiiiis v
[ , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacién de ........

que ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

DD e e e , bajo mi responsabilidad

DECLARO

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “Proyecto de adecuacion de senderos
peatonales para la conexion de la Playa de San Blas con Los Abrigos y el Paseo Maritimo de San
Miguel”, en el término municipal de San Miguel de Abona y en el de Granadilla de Abona, y dentro
del limite marcado por el apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas Generales, se subcontratara
la siguiente parte del contrato, con el/los subcontratista/s que se indica/n a continuacion, que
representa aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la totalidad del contrato” :

PARTE DEL IMPORTE | NOMBRE Y PERFIL PORCENTAJE
CONTRATO EMPRESARIAL

Il.- Que para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion objeto de
contrato, se comunicara con una antelacion minima de veinte dias y por escrito a la Administracion la
intencion de celebrar los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la
parte a subcontratar por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.

= T - T (o [ de 2017.

' Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas.
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