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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACION SUPERFICIAL DE
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF- 555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL 3+150
TERMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”.

l.- CUADRO- RESUMEN DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF 555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO MUNICIPAL
DE GRANADILLA DE ABONA.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.

EXPEDIENTE N°: C — 1072.

CODIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentacion y asfaltado”.

2. DIVISION EN LOTES.

O Si:

M NO. La realizacién independiente de las diversas prestaciones objeto de
contrato dificultaria la correcta ejecucion de la obra de rehabilitacion del firme
desde el punto de vista técnico.

3. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.




4. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

M Ordinaria.
OUrgente (art. 112 TRLCSP).

5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Las obras consisten en realizar una reposicién del firme dado que la capa de
rodadura se encuentra muy deteriorada, y se observa el agotamiento de la capa
de aglomerado. Con ello se mejoran las condiciones de seguridad y comodidad
de los usuarios, y se evita a medio y largo plazo el incremento de los costes de
conservacion y mantenimiento.

6. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.
. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC)................. 530.766,23.- €
. Presupuesto de ejecucion material:........ ......... 446.022,04 .- €

. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales
previstas; IGIC excluido; articulo 88.1 del TRLCSP).

o 1] = T 530.766,23€

Importe del IGIC (7%): 37.153,64 .- €.

Anualidades: Presupuesto total (IGIC incluido)
2017 567.919,87

Partida presupuestaria: 0141.4531.61912
Proyecto de obra n°: 2017-0799

4. Modificados: NO

5. Financiacion:

M Sl
O NO.
GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN
e Linea estratégica: 2. “Inversion en
Infraestructuras.
e Eje 21: “Infraestructuras de
Transportes”.

e Accion: 2.1.3: “ Rehabilitaciéon y refuerzo
de firme carreteras insulares

CABILDO MEDI




e Eje: 3. “Infraestructuras”.

e Programa: 3.2. “Plan de Carreteras”.

e Subprograma: 3.2.1 “Carreteras
insulares”.

e Linea: 3.2.1.2 “Rehabilitacién y Refuerzo
de firme”.

7. DETERMINACION DEL PRECIO.

X Precios unitarios.
] A tanto alzado.

] Combinacién de ambas.
(Articulos 87.2).

8. REVISION DE PRECIOS.

NO procede.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de
licitacion hasta el siguiente importe maximo: 1.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto de
licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la documentacién justificativa de
dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la
tramitacién del correspondiente procedimiento.

3. Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publicos
debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato antes de la
adjudicaciéon. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacién cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.

10. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 14 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.




11. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

1. Provisional: no se exige.
2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

3. La acreditaciéon de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse
mediante medios electrénicos.

4. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.

5. La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
CIF n° P-3800001 D.

12. CLASIFICACION EMPRESARIAL.

1. CLASIFICACION EMPRESARIAL: obligatoria.

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO |SUBGRUPO | CATEGORIA
G 4 D G 4 3

El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacion una declaracion de
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variacion (ANEXO n° V).

En el caso de unién temporal de empresas, si se optara por presentar la
clasificacion empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la
union temporal estén debidamente clasificas como empresas de obras excepto
para las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea
que deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional.

Para las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union Europea
habra de estarse a lo previsto en la clausula 5.2 del presente pliego, debiendo
acreditar su solvencia economica y financiera y técnica o profesional.

2. HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art.
54.2 del TRLCSP).

¢ Ninguna en especial.




13. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

e PROCEDIMIENTO:
M Abierto.
O Restringido.

Justificacion: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en garantia de
los principios de publicidad y concurrencia.

14. SUJETO A REGULACION ARMONIZADA.

O SI, de conformidad con el articulo 13.1 del TRLCSP en conexiéon con el
articulo 15.1.b) del citado TRLCSP
M NO.

15. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [ |Si [X] No.
e Mejoras: [ ]Si [X] No.

16. MESA DE CONTRATACION.

M Si. Sus miembros seran designados por acuerdo del érgano de contratacion.

ONo.

17. OBLIGACION DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR
DOCUMENTACION DE LOS SOBRES ESCANEADA.

M Si.
O No.
La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la econémicamente
mas ventajosa debera presentar en soporte informatico la documentacion

debidamente escaneada conforme detalle previsto en la clausula contractual
19.1.12 del presente pliego.

18. DOCUMENTOS A INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.

Los previstos en la clausula n° 15.3 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 2.




El modelo de proposicion econdmica exigido en la clausula 15.4 redactado conforme
al ANEXO n° IV del presente pliego de clausulas administrativas.

20. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

MPrecio como Unico criterio de adjudicacion.

O Varios criterios de adjudicacion.

21. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Procede conforme a lo previsto en la clausula n° 13 del presente pliego y conforme al
procedimiento previsto en la clausula 18.2.

22. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBEN OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

En aplicacién de lo preceptuado en el art. 150.4 del TRLCSP:
M No se establece umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables.

L1 Si se establece un umbral minimo de puntuacion en los criterios no evaluables
mediante formulas:

23. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

e QUINCE DIAS a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Ello por aplicacién de lo previsto en el art. 161.1 del TRLCSP.

e Dicho plazo se ampliara en diez (10) dias habiles cuando fuere necesario
seguir el procedimiento previos en la clausula contractual 18.2 y art. 152.3 del
TRLCSP.

24. IMPORTE DE PENALIZACIONES POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA
OFERTA

O No.

M Sl. En caso que la persona licitadora retire injustificadamente su oferta se
impondra una penalizacion del 1% del valor estimado del contrato.

25. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

e Para informacion:




o Correo electronico: csc@tenerife.es
o Fax:922 23 97 04.
o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00.

o El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes
de envio de pliegos u otra documentacion complementaria cuando
esta sea accesible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife. En el supuesto que dicha documentacién no fuere
accesible en la firma expuesta, los interesados podran solicitar su
envio en la forma prevista en el art. 158 del TRLCSP, mediante
escrito presentado en el Registro General de Entrada de la
Corporacion Insular dentro de los diez dias naturales siguientes a la
publicacion de la licitacion en el perfil del contratante de la
Administracion Insular.

e Para comunicar el envio de proposiciones por correo:
o Fax:922.23.97.04.
e Durante la fase de licitacion:

o El érgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se podran
comunicar con los licitadores a través del correo electronico que
estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas
de un numero de fax y un numero de teléfono.

o A su vez, se publicaran anuncios en el perfil del contratante de la
Administracion Insular sobre la composicion de la Mesa de
Contratacion; fecha y lugar de celebracién de los actos publicos de la
Mesa de Contratacion; los actos de la Mesa de Contratacion;
acuerdos de exclusién; anuncios de adjudicacion y formalizacion del
contrato entre otros.

En todo caso, se excluiria aquella informacion que no sea
susceptible de publicacion de conformidad con la legislacion vigente.

e Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, segun proceda, a las
personas licitadoras.

26. PERFIL DEL CONTRATANTE.

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del contratante
es accesible desde la siguiente direccién de Internet:

www.tenerife.es

27. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.




= Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de
TRES (3) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a computarse
a partir del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacion del
replanteo.

= No cabe proérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la
ejecucion de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se habia sefialado,
segun lo estipulado en la clausula 28.10 del presente pliego en relacién con el
articulo 213.2 del TRLCSP.

= Posibilidad de mejora en el plazo de ejecuciéon: No procede.

= Plazos parciales: NO

28. DIRECCION FACULTATIVA.

M Por la Administracién. El Cabildo Insular designara un director del contrato a
quien correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion, en los términos de la clausula n° 23 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

O Por contrato de servicio.

29. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

UN MES contados a partir del dia siguiente a de formalizacion del contrato de
obra.

30. PROGRAMA DE TRABAJO.

El previsto en el proyecto de obra aprobado.

31. ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y
MAQUINARIA.

O Si procede.

MNo procede.

32. CONDICIONES DE EJECUCION




| Es condiciéon especial de ejecucién a los efectos del 212.1 de
TRLCSP:

Comprobacion del cumplimiento del pago a subcontratistas. La
Administracion Insular podra requerir al contratista el cumplimiento de los
plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas.

33. PENALIDADES.

e Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen
recogidas en la clausula 28 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la clausula 24.2 y 24 .4
del presente pliego.

e El procedimiento esta regulado en la clausula 28.9 del pliego administrativo.

34. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

e Permitida M Si. 0O No.

e Porcentaje maximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en
la clausula contractual n® 29 del presente pliego administrativo.

o El licitador tendra la obligacion de indicar en la oferta la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar a terceros:

od Si. M No.

35. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su proposicion, revestiran caracter contractual los siguientes
documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares.
e El pliego de prescripciones técnicas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado asi como y sus anexos.

e El documento de formalizacion.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecera el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos
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y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

36. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

37. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

¢ No se prevé modificacion convencional del art. 106 del TRLCSP.

e Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la clausula
31 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

e El contratista acepta que no esta facultado para ejecutar trabajos
adicionales distintos de lo pactado, salvo que estén amparados por un
expediente de modificacion contractual. En su consecuencia, el contratista
renuncia a reclamar cualquier compensacién por trabajos adicionales no
amparados por un expediente de modificacion aprobado por el érgano de
contratacién, excepcion hecha de lo previsto en el art. 234.3 del TRLCSP
ultimo parrafo.

38. PLAZO DE GARANTIA

e El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera
de UN ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la obra.

39. ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

e El érgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

O CODIGO DIR 3: LA0001752.

e El Area gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje).

O CODIGO DIR: LA0001754.

e El| organo destinatario de la facturas sera el Servicio Administrativo de

Carreteras y Paisaje.

O CODIGO DIR: LA0001754.




11

INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS:

Il.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- Objeto del contrato.

2.- Organo de contratacion.

3.- Régimen Juridico y Jurisdiccion.
4 .-Capacidad para contratar.

5.- Clasificacion de los licitadores.
6.- Perfil del Contratante.

7.- Presupuesto de Licitacion.

8.- Existencia de crédito presupuestario.
9.- Revision de Precios.

10.- Garantia Provisional.

11.- Plazo de duracion y Prorrogas.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.- Procedimiento de Adjudicacion.

13.- Criterios de Adjudicacion.

14.- Lugar, plazo y presentacion de proposiciones e informacion a licitadores.

15.- Contenido de los sobres:

16.- Mesa de Contratacion.

17 .- Calificaciéon de la Documentacién General.

18.- Apertura de proposiciones, Clasificacion de Ofertas y Propuesta de Adjudicacion.
19.- Documentacion previa y adjudicacion del contrato.

20.- Formalizacion de la Garantia definitiva.

21.- Formalizacion del contrato.

IV.-EJECUCION DEL CONTRATO.

22.- Gastos por cuenta del contratista.

23.- Responsable del contrato, Direccion de la obra y Delegado del adjudicatario.

24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

25.- Acta de Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

26.-Obligaciones del contratista.

27 .- Abonos al contratista y transmision de los derechos de cobro.

28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del
contrato y penalidades por demora.

29.- Cesion del contrato, subcontratacion.

30.- Suspensioén del contrato de obra.

31.- Modificacion del contrato de obra.
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V.- FINALIZACION DEL CONTRATO.

32.- Resolucion y extincion del contrato.
33.-Cumplimiento del contrato y recepcion de la obra.
34 .- Medicion General y certificacion final de la obra.
35.- Plazo de garantia y liquidacion del contrato.
36.-Devolucion de la garantia definitiva.

VI.- ANEXOS

Anexo |: Declaracién de responsable del licitador.

Anexo lI: Autorizacién para la cesion informatica relativa a las obligaciones tributarias con
el Estado, la Comunidad Auténoma Canaria y con la Seguridad Social.

Anexo lll: Declaracion de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Anexo |V: Oferta Econdmica.

Anexo V: Declaracion de responsable de la vigencia de la clasificacion y de las
circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Anexo VI: Modelo de declaracion de responsable de la vigencia de los datos anotados en
el Registro de Contratistas.

Anexo VII: Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de Empresas.

Anexo VIII: Autorizacion para remisién de documentos por medios electronicos.

Anexo IX: Modelo de designacion como confidencial de informaciones facilitadas por la
empresa.
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto de contrato la ejecucion del proyecto de obra denominado
“REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-
555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA”.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones
técnicas particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto
cuya obra es objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello,
dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

La codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comisidn
Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro-Resumen de Caracteristicas
Generales, apartado 1° del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el
apartado 5° del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente
pliego.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El érgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato v,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a
los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y demas normativa de aplicacion.
Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho
del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacidén a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha
Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continue vigente.

Asimismo, seran de aplicaciéon las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los
documentos que se relacionan en el apartado n° 35 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego revestiran caracter contractual y
como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa
adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de
los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se
estara a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos,
o de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion,
que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al
contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion vy
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion
ante el mismo organo que los dictd, o ser impugnados mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias



4.1.

4.2.
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP,
extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que
constituya el objeto del contrato. Las personas juridicas solo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus
fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la escritura
o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en
el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se
trate.

4.3. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se

4.4.

debera estar a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP
respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico
de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.
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4.7.

4.8.

5.1.

5.2.
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No podran concurrir a la licitacibn empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o0 mediante la
representacién de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan acreditar la adecuada clasificacién, a tenor de lo previsto
en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales.

Las empresas no espafnolas de Estados miembros de la Unién deberan acreditar
su solvencia economica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios
de justificacion previsto en la clausula siguiente.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Direccion de la Asesoria Juridica
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la
documentaciéon que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion
para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES.-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso acreditar la clasificacién
exigida que se sefala en el apartado 121 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares debiendo adjuntar, asimismo, una declaracion sobre su vigencia.

En el caso de unidn temporal de empresas, la clasificacion sera la resultante de la
acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad
con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de
desarrollo, y demas normas reguladoras de la clasificaciéon de contratistas de
obras. En todo caso, para proceder a la acumulacién todos los componentes de
la union temporal de empresas habran de haber obtenido previamente la
clasificacion como contratitas de obras.

No obstante, las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién
Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su
solvencia técnica o profesional, econdmica y financiera a través de los medios de
justificacidon que, al amparo de los articulos 62, 74,75 y 76 del TRLCSP, se resefian
a continuacion:
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e Solvencia econémica y financiera: Volumen anual de negocio del
candidato referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos.

Se exigira un volumen anual de negocio minimo de 530.766,23 euros y se
acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscrito en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus libros de
inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

e Solvencia técnica o profesional: Relacion de obras ejecutadas en el
curso de los diez ultimos afos correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacién al que corresponde el contrato, avalados por
certificados de buena ejecucién firmados por persona competente tanto de
Administraciones Publicas como de empresas o sociedades mercantiles.
Se exigira acreditar un importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion que sera como minimo de 530.766,23 euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion
o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Union Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de
aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara el anuncio de
licitacion, el pliego de clausulas administrativas particulares, el proyecto de obra asi
como la composicion, forma de designacién y convocatorias de las Mesas de
Contratacion, el anuncio de adjudicacion, la formalizacion del contrato y el plazo en
que debe procederse a la misma asi como cualquier otro dato e informacion
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53
de la TRLCSP.

6.2. Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacidn, a través de las

cuales podra accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
www.tenerife.es

Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife
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7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucion anual
figuran en el apartado 6° del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién de
la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y
demas documentos del proyecto de obra asi como de los demas tributos, tasas,
autorizaciones necesarias, informes, analisis y canones de cualquier indole,

que sean de aplicacion aunque no figuren comprendidos en las especificaciones
del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean
necesarias para la ejecucion de las actividades del contrato.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las
disposiciones que le sean de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado
por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la
licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto aprobado para atender las obligaciones econémicas que se derivan para
la Administracion del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 6°
del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS.-

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.
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9.2. Conforme dispone el apartado n° 8 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas
Generales del presente pliego no habra revision de precios en el presente contrato.

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-

No sera exigible, de conformidad con lo sefalado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 27 del
Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.El acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales estan fijados en el
programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado
por la Administracion Insular y que se entendera como integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 27 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente
pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prorroga contractual.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como unico
criterio valorable para la adjudicacién del contrato el precio; ello conforme a la
propuesta emitida por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje en aplicacion de
los articulos 138.2, 150 y 157 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

13.1. La Mesa de Contrataciéon formulara propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, y que no
hayan sido declaradas como anormal o desproporcionada.

13.2. A tal efecto, el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje ha propuesto el criterio
precio y la siguiente formula:

La mesa formulara propuesta de adjudicacion al 6rgano de Contratacion a
favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa, conforme al
siguiente criterio
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OFERTA ECONOMICA, Peconémica

Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos. En cualquier caso, no se admitiran Ofertas Econdmicas cuyo importe
sea superior al Presupuesto de Licitacion.

La oferta econdmica de cada licitador (Poferta,i) S€ valorara entre 0 puntos para
el presupuesto de licitacion (Piicitacisn) Y 10 puntos para la oferta econémica mas
ventajosa (Porertamin), €l resto de ofertas se interpolara linealmente segun la
féormula:

Puntuacion oferta i= ((Plicitacién - Poferta,i) / (Plicitacién - Poferta, min))*10
13.3.Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

Los criterios para apreciar que una proposicion pueda ser considerada como
desproporcionada o anormal seran los previstos en el art. 85 del RGLCAP.

En el caso de que la Mesa de Contratacion entienda que una o varias de las
empresas han justificado dicha baja desproporcionada o anormal, se
consideraran ofertas admitidas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del
Coédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién del contrato, se tomara unicamente, para
aplicar el régimen de apreciacidén de ofertas anormalmente bajas, la oferta que
fuere mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o
anormal, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurra en union temporal de empresa.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que
concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran, se
aplicaran respecto de la valoracion de la oferta econ6mica las mismas reglas
establecidas en el apartado anterior.

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se seguira el procedimiento previsto en la clausula n°
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18.2 del presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del
TRLCSP.

13.4. En el caso de igualdad en la puntuacion final (p fina) entre dos o mas
proposiciones se decidira por sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

14.1.Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio
de licitacion que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el
perfil del contratante.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en las
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacion. También podra realizarse
mediante envio por correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicidn del envio en la Oficina de
Correos y anunciar, en el mismo dia, al Cabildo Insular de Tenerife, la remision de
la proposicion por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion
del plazo sefalado en el anuncio de licitacién.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin
haberse recibido la proposicidn, no sera admitida, en ningun caso, la proposicion
enviada por correo.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a su
presentaciéon en oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener debida
entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de
licitacion.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n® de fax del Cabildo de
Tenerife es la siguiente:
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PLAZA DEL CABILDO, S/N
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Islas Canarias — ESPANA
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Numero de fax: 922 23 97 04

14.4.1 0s licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria
en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de Espafa, s/n, Santa Cruz de
Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife:
www.tenerife.es.

14.5.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego
de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentacion
supone la aceptacion incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad
de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de la prestacion.

14.6.La presentacidon de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
Cabildo Insular de Tenerife se realizara en el Registro General sito en Plaza del
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a
viernes, y los sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero:
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a
18:00 horas y sabados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes,
de 8:00 a 14:00 y sabados de 09:00 a 13:00 horas.

14.7.De no producirse la adjudicacion dentro del plazo previsto en el apartado n°® 23 del
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de
las proposiciones los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.

14.8. Cada licitador sélo podra presentar una proposicién sin que puedan presentar
variantes o alternativas. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. La contravencion de estas normas dara lugar, automaticamente, a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

14.9.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacién que el 6rgano
de contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo
establecido en el articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera_reflejarse
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claramente en el propio documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que
los documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusién a tercero pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre
las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter Personal. De no
aportarse esta declaracion se considerara que ningun documento o dato posee
dicho caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° IX.

14.10. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas_debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de
la correspondiente_traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.11. Toda la documentacidn a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia.

14.12.La Administracion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la
falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de resolucion del contrato, en su caso, por incumplimiento
imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida o, en su
caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
del objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar DOS SOBRES que a continuacion se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.
En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador
que a continuacién se relacionan y la denominacion del contrato al que se licita.

e Denominacion del contrato al que licita.

e Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
e Domicilio social.

e N°de teléfono.
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e N°de fax.

e Correo electrénico.

e Fechay firma.

e En caso de UTE ademas de todo lo anterior debera designarse el
representante unico al objeto de efectuar las comunicaciones y
notificaciones de aquella asi como un solo su n° de telefonico, fax y
correo electronico.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para la devolucion de la
documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente
un lugar distinto para las mismas.

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificacidn exterior: Se consignara en este sobre, en forma
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR
TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL 3+150 TERMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA”.

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo
que se indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas
particulares. Dicha declaracion:

e Sustituira, a la aportacion de la documentacion acreditativa requerida en el art.
146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion; los requisitos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional; la clasificacion empresarial en el caso de que fuere
preceptiva, la declaracioén de no encontrarse incurso en ninguna de las causas
de prohibicién para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autdnoma
Canaria y con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente
en cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes asi como que las prestaciones objeto del contrato
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quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la actividad de su
empresa.

En todo caso, el licitador debera cerciorarse de que reune todos y cada uno
de los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego asi
como en la legislacion contractual en el momento de finalizar el plazo de
presentacion de proposiciones.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad
judicial.

e En el citado Anexo | el empresario marcara con una “X” la casilla que

corresponda respecto de la empresa forma o no parte de un grupo
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican
la vinculacion al grupo, segun el art. 42 del Cdédigo de Comercio y
adjuntando la relacion de sociedades pertenecientes al grupo con
indicacion expresa de las que se presentan a la licitacion. La no
pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse constar
igualmente mediante declaracion responsable.
Asimismo deberan presentar una declaracion explicita, respecto de los
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el art. 42.1 del Codigo de Comercio.

¢ Incluiran, ademas, en Anexo n° | para las empresas no espanolas,
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato,
debera acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de
adjudicar el contrato, en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcion
del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de
Contratacion. En cualquier caso, si el rgano de contratacion lo estima conveniente,
en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier
momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.
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15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitaciéon agrupados en uniones temporales
de empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de constituirse
formalmente en uniéon temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VII)
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la designacion de un
representante o apoderado unico de la uniéon temporal con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
Anexo debe venir firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién temporal.

15.3.3. Autorizacion debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador o
representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la Administracién
Insular para la remision por correo electrénico o fax de tramites de audiencias,

comunicaciéon de solicitud de aclaraciones o remision de notificaciones por correo
electronico o fax (ANEXO n° VIiI).

15.3.4. Autorizacion expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
a obtener, via telematica, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la seguridad social (ANEXO n° Il).

15.3.5. Opcionalmente, las personas licitadoras podran presentar una declaraciéon
expresa del licitador designando qué documentos administrativos, técnicos y datos
presentados en este sobre, son, a su juicio, constitutivos de ser considerados
confidenciales rellenado a tal efecto el Anexo n° IX. De no aportarse esta
declaracion se esta a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.4 SOBRE N° 2.- |dentificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
“REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR
TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL 3+150 TERMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA”.

Su contenido sera el siguiente:
15.4.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con el

criterio de adjudicacion del apartado n° 20 del Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales en relacion a lo previsto en la referida clausula n°® 13



27

del presente pliego de clausulas administrativas particulares, a saber “Oferta
Econdémica”.

15.4.2 El contenido de la oferta econdmica sera redactado conforme al modelo que se
adjunta como ANEXO n° IV al presente pliego conteniendo todos los elementos
que la integran debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso que la
empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere presentada por
una unién temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas
las empresas que participan en la unién temporal.

15.4.3. El contenido de la oferta econdmica sera redactado sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el dérgano de contratacion estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada. En la proposicion econdmica debera indicarse,
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido.

En dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos
que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del proyecto de obra.

15.4.4.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
econdmica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular deberan tener en cuenta en
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorizacion
administrativa, licencia, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

15.4.5.- No seran admitidas aquellas proposiciones econdmicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que Ia
Administracion estime fundamental para la oferta.

15.4.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.
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16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion sera designada por el érgano de contratacion y su
composicién se publicara en el perfil de contratante con una antelacion minima
de siete dias con respecto a la reunion que se celebrara para la calificacion de la
documentacion contenida en el sobre n°1.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratacion podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto
en el art. 160.1 del TRLCSP.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del
TRLCSP en relaciéon con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de
aquélla, asi como los articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del
TRLCSP en relaciéon con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de
aquélla, asi como los articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacién se reuniran para
calificar, previamente, la documentacién presentada en los SOBRES NUMERO
UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones
subsanables procedera a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al
finalizar la sesidn, en el supuesto de que estén presentes y lo hara publico a
través del perfil del contratante de la Administracion Insular publicandose el acta
de constitucion y apertura del sobre n° 1; asimismo podra notificarlo a la persona
licitadora por correo electrénico teléfono o, en su caso, via fax, a través de la
direccién que hayan indicado en el sobre.

A tal efecto se le concedera un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES
para que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si
en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacién.

De todo cuanto antecede se dejara debida constancia en el expediente de
contratacion.

La subsanacion del sobre n° 1 debera presentarse exclusivamente, en el
Regqistro General de Entrada de la Corporacion Insular, sita en la Plaza del
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Cabildo s/n, en el horario recogido en la clausula n° 14.6 del presente pliego de
clausulas administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusion definitiva
de persona licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales
o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Asimismo se excluira del procedimiento de licitacién a aquellos licitadores que
incorporen en el sobre n° 1 documentos propios del sobre n° 2.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, asi como
requerirles para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las
proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacién
para adoptar el oportuno acto de admisidon definitiva de los licitadores que se
ajustan a los criterios de seleccién con expreso pronunciamiento de los
admitidos a licitacidn, de los rechazados y las causas de su rechazo.

17.3.- No obstante, la Administracidon podra comprobar, tanto antes como después
de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de
los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa
debiendo indemnizar a la Administracidn los dafios y perjuicios ocasionados.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admision definitiva de los licitadores se
reunira la Mesa de Contratacion, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora
sefalados en el anuncio de licitacion que se publicara en el perfil del
contratante del 6rgano de contratacion y, en su caso, telefébnicamente a los
licitadores. Dicho acto comenzara dando cuenta a los presentes del numero de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, manifestando a
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continuacion el resultado de la calificacion de la documentacion presentada en
el sobre numero uno, con expresion de las proposiciones admitidas a licitacion,
de las rechazadas y causa o causas de inadmision o rechazo de estas ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacion invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero
sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccion o subsanacién de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacion la Mesa de Contratacién procedera, a través de su Secretaria, a
la apertura del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando
lectura a la oferta econémica de los licitadores admitidos.

Concluida la lectura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso
de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante
el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles en el
Registro General de Entrada de la Corporacion Insular y dando por concluido el
acto publico de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la Mesa.

En la misma sesién de la Mesa de Contratacién procedera a la valoraciéon
de las ofertas conforme al criterio precio previsto en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

No obstante lo anterior, la valoracién puede realizarse en un momento posterior si
la Mesa de Contratacion estimare procedente requerir a los licitadores
aclaracion complementaria respecto de la documentacién presentada en los
sobres n° 2, dicho requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores
en el plazo maximo de cinco dias naturales contados a partir del siguiente al
recibo de la notificacién emitida por la Secretaria de la Mesa.

En otro caso, si la Mesa de Contratacién identificare, por aplicacion de lo
dispuesto en la clausula n°® 13 del presente pliego y art. 152.3 del TRLCSP que
una oferta puede ser considerada anormalmente baja solo podra excluirla del
procedimiento previa tramitacion del correspondiente procedimiento al que se
dara audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que
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justifique, explique y precise las condiciones de su oferta aportando cuanta
informacion y documentos estime pertinentes otorgandole a tal efecto, un plazo
de diez dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificacion emitida por la Secretaria de la Mesa.

En el procedimiento se solicitara los informes técnicos que fueren necesarios
del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad o cualquier otro
Servicio de la Corporacion Insular.

Si la Mesa de Contratacidn, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes mencionados, estimase que la informacion recabada no
explica satisfactoriamente la proposicion presentada y que por tanto, la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormalmente bajos,
propondra, al 6érgano de contratacion, la exclusion de la persona licitadora vy,
por consiguiente, se excluira de la clasificacion de las ofertas.

En todo caso, para el desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratacion si
fuere necesario, podra solicitar cuantos otros informes técnicos considere
precisos.

La Mesa de Contratacion, una vez valoradas las proposiciones econdémicas
elevara al érgano de contratacion la propuesta de adjudicaciéon, razonada
que estime adecuada, por orden decreciente de importancia, conforme a lo
previsto en la clausula n° 13 del pliego de clausulas administrativas
particulares, acompafada de las actas de sus reuniones y de la documentacion
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte
el acto de adjudicacion.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de quince dias a contar
desde la apertura de las proposiciones salvo la excepcidén prevista en el art.
152.3 del TRLCSP y apartado 22 del Cuadro-Resumen del presente pliego.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

- El érgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area o

Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que a continuacién se detalla al
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion:
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19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la_personalidad del
empresario y la representacién, en su caso, del firmante de la proposicion, en
la forma siguiente:

e Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion o de modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén
establecidas o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art.
55 del TRLCPS.

19.1.2.- Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica de la
Corporacion Insular, acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.3.- Certificacion administrativa que acredite la clasificacion empresarial
exigida en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales
en relacién con la clausula quinta anterior conforme a lo establecido en el art.
65.1 del TRLCSP. Dicha certificacion vendra acompafada de una declaracion
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responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en el correspondiente certificado no han experimentado variacion (ANEXO n° V).
Esta manifestacion debera reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el
documento que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptaran certificaciones
electronicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. Tampoco se preve que dicho certificado se incorpore al expediente,
de oficio, por el érgano de contratacion.

No obstante, para los empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Unién Europea sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de
contratacion correspondiente su solvencia econdémica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 5.2 del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las
empresas que integran la unidn han obtenido clasificacion como empresa
contratista de obras. En tal caso, se acumularan las clasificaciones individuales
de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los
ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdémica, financiera y técnica.

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su
caso, le eximira de aportar la documentacién que se detalla:

o Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de
este pliego, siempre y cuando la representacién sea la misma que
conste en el certificado aportado.

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma
de Canarias debera ir acompafnado en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacion (ANEXO n°
VI).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos sera el de finalizacién del plazo para presentar las
proposiciones.
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19.1.5.- Para las empresas no espanolas, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de
prevencion de riesgos laborales (ANEXO n° Iil).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion,
de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.
Ademas debera adjuntar el ultimo recibo del pago del mismo
aportando a tal efecto copia de la carta de pago debiendo
complementarse con una declaracién responsable del licitador de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

o Certificacion administrativa positiva, en vigor expedida por el 6rgano
competente de la Administracion Tributaria_del Estado, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
certificacién de no estar obligado a presentarla.

o Certificacidon administrativa positiva, en vigor, expedida por el érgano
competente de la Administracion Tributaria de la Comunidad Auténoma
Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza
tributaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

e Certificacion administrativa emitida por el dérgano competente del
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con el mismo. Dicha certificacidn sera expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion
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positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espanfa, deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en
el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion
relacionada en este apartado habra de referirse a los doce ultimos meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto
como adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administracién Insular,
presentando el modelo recogido como ANEXO n° Il del presente pliego al objeto
de que los certificados acreditativos de la situacion de la situacion de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado asi
como con la Comunidad Autbnoma Canaria y con la Tesoreria General de la
Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento de contratacion.

Dicha autorizacion no eximira de la presentacion por el propuesto como
adjudicatario del certificado de la documentacion relativa al Impuesto de
Actividades Econdmicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporacion Insular obtener via telematica
los Certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autdnoma
Canaria asi como con de la Seguridad social, se requerira al propuesto
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.

19.1.10.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las
proposiciones hasta el momento de la adjudicacion.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitacién, durante el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de expedicion.
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Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8 tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacion, durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedicion.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de
adjudicacion, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la clausula siguiente.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administracion no
efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo
parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucién de la garantia resefiada en el parrafo anterior
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad
al mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion
contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha
garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sehalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.1.12.- Presentar en formato pendrive, (1 formato) la documentacion
escaneada contenida en los SOBRES N° 1 y 2 asi como el sobre de
subsanaciones que presento a la licitacion adjuntado declaraciéon expresa, en
formato papel, firmada por el representante de la persona propuesta como
adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los documentos originales.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion trasladara la documentacién presentada a la Mesa
de Contratacion para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la
documentacién en el plazo referido en el punto primero de la presente
clausula, la Mesa de Contratacion procedera a su exclusion del procedimiento
de adjudicacion. A continuacion se procederia a requerir la documentacion al
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y
asi se procedera sucesivamente hasta que se presente correctamente la
documentacion exigida.
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Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido
presentase defectos u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no
superior a tres dias habiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar
fuera del plazo senalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion procediendo a
requerir la documentacidén al siguiente licitador por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacion podra recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la
presentacion de otros complementarios en el plazo de cinco dias naturales
siguientes al recibo de la notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento el érgano de contrataciéon puede pedir en cualquier momento
antes de adjudicar la documentaciéon a todos los licitadores. Este
requerimiento habra de efectuarse antes de la apertura de la oferta econdmica,
salvo supuestos excepcionalisimos en que se podra solicitar con posterioridad
y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicacién. Si como
consecuencia de la documentacion se decidiera excluir a alguno, solo en este
caso, se procedera a recalcular las puntuaciones.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al propuesto
como adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara al adjudicatario, al
los licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante
indicando su objeto, precio de adjudicacién, numero de empresas que han
concurridos a la licitacion y empresa o empresas adjudicatarias y a su vez se
emitiran los anuncios preceptivos.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de
confidencialidad contenida en el articulo 153 del TRLCSP.

No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.

Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.
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19.7.- El 6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion. En tal supuesto, si fuere instada, la compensacion conforme a lo
dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esta a lo dispuesto en el apartado 9 del
Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

19.8.- La notificaciéon de la adjudicaciéon debe contener, en todo caso, la informacion
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion
gue acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si
éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del
citado plazo, el érgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, o por contrato de seguro de caucion, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General
de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria General de la Corporacién Insular. Los poderes
de los otorgantes de los avales y los certificados de seguro de caucidon deberan
estar bastanteados por la Asesoria Juridica.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de la modificacion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o
ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion.
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La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizara, una vez
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo al acto de formalizacion el adjudicatario debera presentar,

21.2.-

21.3.-

ante el 6rgano de contratacion, en plazo de 10 dias habiles desde la notificacion
del acuerdo de adjudicacion lo siguiente:

e Escritura de formalizacion de Union Temporal de Empresas en el caso que el

licitador seleccionado sea una union temporal de empresarios cuya duracion sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion vy liquidacion y el
correspondiente CIF y nombramiento de representante con poder suficiente.

e Copia compulsada de podliza de seguro a todo riesgo de construccion y de

responsabilidad civil y recibo del ultimo pago de la prima.

El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado
en el lugar de sede del 6rgano de contratacion.

El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias habiles
contados desde el dia siguientes a la recepcion por el adjudicatario de la
notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicita
que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos
de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demas documentos integrantes del contrato.

21.4.- La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano

21.5.-

de contratacién indicando como minimo los mismos datos mencionados en el
anuncio de adjudicacion asi como anuncio de formalizacion del contrato en el
boletin oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a
contar desde la fecha de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion
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sobre la garantia definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la
no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se podra indemnizar al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.6.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacidon
del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el
apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra
ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta
del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.

22.3.- Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las senales precisas para
indicar el acceso a la ejecucién de la obra, la circulacion en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes
sobre instalacion de sehales complementarias o modificacion de las ya
instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista debera, instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le
ordene el Director del Contrato segun la definicion contenida en el Manual de
identificacion corporativa aprobado por la Corporacion Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario la
presentacién de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel
de obra.
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Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al
publico sobre el inicio y finalizacion de la obra mediante publicacion de anuncio
tipo en el periddico o periddicos de mayor difusion de la Isla.

Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
correcta ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud
(sefnalizacion, medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual,
evaluacion de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier
requerimiento que fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier
otro organismo publico o privado que sean necesarios para el inicio, ejecucion y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los
documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo
Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulacion contractual que determina que es un gasto asumido por el
contratista, sera repercutida posteriormente por aquel quien podra ingresarlo en
Arcas Insulares o se le descontara de la primera certificacion de obra que la
Administracion le abonara, previa entrega, por la Administracion al contratista, del
justificante de su abono previo por la Administracion.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y

23.1.-

DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

El érgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP,
designara un Responsable del contrato durante la ejecucion de la obra a quien
le correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccion
facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en
su caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del
contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha
en que se hubiere producido.
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El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de

ordenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratacion”.

Asimismo el 6rgano de contratacion designara a un director facultativo de la
obra responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se
lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto de obra aprobado y que las mismas
se realicen dentro del plazo establecido.

La Direccion Facultativa de obra que incluye la direccion de la obra y la
coordinacion en materia de seguridad y salud en la obra podran ser desarrolladas
directamente por el personal de la Administracién o por el personal técnico por
ella contratado.

Para el desempeio de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas,
con la colaboracion de personal a sus oOrdenes, que de acuerdo a sus
atribuciones podran constituir con él la direccion en la ejecucion del contrato y
tendran libre acceso y podran inspeccionar los lugares donde se desarrollan los
trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del
organo de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisiéon alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose
a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n° 31 del presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del
“Libro de 6rdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la
documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El director facultativo
hara constar, por escrito, las instrucciones que, periodicamente y para el mejor

desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se
realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administraciéon, quedando ademas la persona contratista obligada
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con
titulacion o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero
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de Caminos, Canales y Puertos con Master habilitante o Ingeniero Técnico
de Obras Publicas con al menos 2 afios de experiencia en la construccion y/o
conservacion de carreteras.

A tal efecto, aportara para su aceptacion por la Administracién Insular su
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto, cualificacion
profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten
fehacientemente, la experiencia requerida.

El Jefe de obra tendra capacidad suficiente para ostentar la representacion del
contratista cuando sea necesario su actuaciéon o presencia asi como en otros
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para
organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la
resolucion de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion
contractual.

Asimismo designara un Encargado de obra con experiencia en obras de
carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae donde conste su
cualificacion profesional y su experiencia laboral para su aceptacion de la
Administracion.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacion y precisiones
fueren requeridas por el 6rgano de contratacion o, en su caso, responsable del
contrato durante su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato o el director facultativo podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados
de su reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion facultativa
certificara la indemnizacién que corresponda a la ejecucion y reparacion de las
catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de
adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
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resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de
obstaculos imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la
tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el
procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza
mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.6.- La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art.
97 del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista debera elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales
contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de
adjudicaciéon del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra
aprobado, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra. Dicho plan
sera redactado por técnico con titulacion exigida legalmente y suscrito por la
entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el érgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacion de
apertura a la Direccidn General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin
que tenga derecho a percibir mas importe que el fijado en el estudio de
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicacion, en sus caso.
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Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas
trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por
las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la
Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorizacion de la Administracion antes de su
retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra,
si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan.
En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se
dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de
la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se
produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de quince
(15) dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del
acuerdo de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de
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construcciéon y demolicién de conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la direccion facultativa y
aprobado por el érgano competente de la Administracién Insular pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacidn diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS.-

25.1.- En el plazo maximo de UN (1) MES, contados desde la formalizacién del
contrato, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién
del replanteo realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el
contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de
conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposicidn real de los terrenos, su idoneidad
y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio,
haciendo constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-
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La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza
mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego

26.3.-

26.4.-

asi como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a
las instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el
director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los
ambito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de
forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafos y
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el
dia siguiente a la fecha de la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por si 0 por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
clausula.

26.5.- El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente
documentacion, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la
legislacion vigente:

Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente
por el Servicio al que esta adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de
la formalizacion del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara el dia
de formalizacién del acta de recepcion. Durante dicho lapso de tiempo
estara a disposicidon de la direccion facultativa de la obra para que, cuando
proceda, anotara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas 6rdenes o instrucciones
reciba de la direccion facultativa o en su caso, de responsable del contrato
y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales
transcripciones por la direccion facultativa, con su firma. Cuando dichas
instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por escrito en plazo
mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en
poder de la direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la
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Inspeccion de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el
Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

e Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la
obra de dicho Libro de Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronoldgico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley
33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto
de persona relacionadas en el ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida
Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion Insular.

e Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el 6rgano
competente de la Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la
correcta ejecucion de la obra.

26.6.- El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes

26.7.-

que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion del mismo no
pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion
Insular, publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su
publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucién del contrato.

El personal adscrito por el contratista a la ejecucién del proyecto de obra, no
tendra ninguna relacién laboral con la Administracion, bajo ningun concepto,
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dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral
por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y
otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancion o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones
aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o
administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de
la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de
las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no
se encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada en Arcas
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que
pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

26.9.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucién contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del
replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinan en
el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado.

26.10.- Estara obligado el adjudicatario del contrato a aportar la pdliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme a lo previsto en la
clausula 21 del presente pliego.

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la direccion
de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotografico sobre la misma
asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de
aquellas.
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- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacion y policia de la

obra hasta la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE
COBRO.-

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecidon al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez
(10) primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
tomando como base la relacién valorada que el mismo elabore de conformidad
con el procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer,
en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas que se expedira en el
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion
del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y remitida
al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al
Servicio Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de
medicion se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos.
Asimismo se anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare
deduccién por imposicién de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano
de contratacion.

El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion
mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que
debera cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificara el
oérgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacién de
los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones
Publicas, conforme se detalla en el apartado n°® 39 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego.
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En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y
Creacion del Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén obligados
a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustdandose al formato
estructurado de factura electrénica Facturae version 3.2.x con firma electrénica
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de
Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el director facultativo ademas de
por el Jefe del Servicio Técnico correspondiente.

27.3.- La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta
(30) dias siguientes contados a partir del primer dia natural del mes siguiente a la
efectiva prestacion de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) dias siguientes a
partir de la fecha de su aprobacion de la certificacion para proceder al pago al
contratista.

En caso de demora por la Administraciéon en el pago del precio, ésta debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la
citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de
intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la
factura en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular, o en el Punto
General de Entrada de Factura Electrénica, segun proceda, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha efectiva de prestacidn del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar
la factura en el Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de su presentacion de la
factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista
podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.
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Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

Las partidas sefialadas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”,
se abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

27.5.- El contratista no podra percibir abonos a cuenta por acopios conforme a lo

previsto en el apartado 31 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

27.6.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en

los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la
anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP).

27.7.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo

27.8.-

requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218
TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la
Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del
cesionario.

De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de
retendra los requerido en la clausula numero 22 el presente respecto del pago
de anuncios asi como presentar la de la documentacion acreditativa de la
colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O

28.1.-

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR
DEMORA.-

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se
puedan sefalar en el programa de trabajo.

28.2.- La constitucidn en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte

de la Administracion.
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28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de

284.-

los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administraciéon podra
optar indistintamente, por la resoluciéon del contrato con pérdida de garantia
definitiva o por la imposicién de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000
euros de precio al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212
del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el

28.6.-

28.7.-

organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100
del presupuesto del contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por los dafos y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecucidn de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de
penalidades.

Asimismo se prevé la siguiente penalidad por iincumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion previstas en el Cuadro-Resumen de
Caracteristicas Generales del presente pliego dando ello lugar a las siguientes
penalidades:

El 1% del precio del contrato (IGIC excluido) salvo que, motivadamente, el
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organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso la penalidad podra alcanzar el 5% o el maximo legal 10% por
100 del referido precio respectivamente.

28.8.- El limite maximo de las penalidades a imponer no podran exceder del 10% del

28.9.-

28.10.-

precio del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa
instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se
haran efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista
vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la
notificacion de la penalizacion.

Si se produce un retraso en la ejecucién de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, se concedera por la Administraciéon
un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de conformidad con el articulo 213.2 del
TRLCSP.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que la cesidbn no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

29.2.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato

siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100
del importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion
objeto de contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una
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antelacion minima de veinte dias y por escrito, a la Administracion la intencion de
celebrar los subcontratos, sefalando:

e La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratacion, asi como declaracion de responsable que no esta incurso
en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato
principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado,
incluido el que es objeto de comunicacidén, representa sobre el
presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
228 del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6érgano de
contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacion de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

29.3.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas sobre subcontratacidén previstas en la
Ley reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley 32/2006)
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y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de
dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la
oficina de obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas
y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion
anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y
salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio

29.5.-

de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la
justificacion por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo
establecido se impondra la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo
legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo
que el 6rgano de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento
es grave en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.-

Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a
la persona adjudicataria a solicitar la resolucioén del contrato, conforme se prevé
en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la
persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.
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Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP para la
resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran
las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de
aquél. Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y
por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicion de
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

30.2.- A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que
los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista
debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para
minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafos y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en
ningun caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero
de meses de paralizacidon por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de
costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los
meses de la paralizacion.

30.3.- En el caso de que la suspensidn acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado
anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la
Administracion, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el
plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

30.4.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLCSP.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-
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31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacion, por razones de

31.2.-

31.3.-

31.4.-

31.5.-

31.6.-

interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de
obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en
éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211y
234 del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose
a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del organo de contratacion autorizacién para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con
las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno.

A tal efecto, el contratista debera tener en cuenta lo preceptuado en el apartado
37 del Cuadro-Resumen de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.
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En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran,
en cuanto resulten de aplicacién, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra
afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el
que ha de verificarse su cumplimiento.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del
citado TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones
contractuales las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona
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contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una
disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran
imponer, conforme a lo establecido en las clausulas del presente pliego.

La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular,
aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccién de la obra.

El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre y cuando el 6rgano de contratacion no opte por
la imposicion de penalidades senaladas en el art. 212.4 del TRLCSP.

Cuando algunas de las empresas que constituyan una union temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art.
223 a) y b) salvo que el resto de las que conforman la unién temporal puedan
cumplir las obligaciones contractuales.

El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan
de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.
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32.3.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los

articulos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y
239 del TRLCSP.

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion
de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
HABILES, comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para
la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion General de la Corporacion
Insular se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente
al de la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo
establecido en el articulo 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del
contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara
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por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al contratista, una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las
restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando
entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o
la direccion facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y la direccion facultativa de la obra sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la
siguiente documentacion:

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

o Libro de Ordenes.
o Libro de Incidencias.
o Libro de Subcontratacion.

o En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos
de trazado de las mismas.

o La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes
en la obra.
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o En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos
gue se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones
ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o en
su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe.

33.5.- Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las
actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse
a efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de
obra asi como cualquier otro cartel o sefalizacién que no forme parte de la
sefializacion definitiva de la obra.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

33.6.-. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el
contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las
mismas, siendo responsable de los danos que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la
persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
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A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccion
de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
guedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicidén se notificara al contratista para que en un plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra
redactara la correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto
aprobado y a las ordenes dadas por escrito por la Administracion, o por la
Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al
efecto por la Administracidn, debera ser aprobada por el érgano de contratacion
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y
sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir
de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

35.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.-

El plazo de garantia serd de UN ANO contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la
conservacion y policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la direccidn
facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan,
salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion
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Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Si, a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafo.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada
a conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales
efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones
que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
gquedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236
del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacidon del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contrataciéon debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona
contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afos, a contar desde la recepcion.
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36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o
cancelacion de aquélla previo informe favorable de la direccion facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizara la devolucién o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2017.

LA JEFA DEL SERVICIO.

Fdo.: Mercedes Torres Pasual.
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VI ANEXOS

ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/D? , con DNI ...l , con
domicilio en calle ..................... , N , codigo postal................ actuando en
nombre propio o en representacion de .................. , que ostenta en virtud de
escritura de otorgamiento de poder n° .......... de fecha..... otorgada en el Notario Sr.
D. e inscrita en el Registro............ ,con domicilio social en

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares que habran de regir en la
ejecucion del proyecto de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150,
TERMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA” y en relacion al cumplimiento
de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP).

DECLARA ante el érgano de contratacion y bajo su responsabilidad que
cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de clausulas
administrativas asi como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en
particular:

e Que el licitador es: (rellenar lo que proceda)

[ ] Persona fisica con D.N.I. N°.............

[ ] Persona juridica ......... constituida mediante escritura...., documento
de fecha...... otorgada ante el Notario ...... e inscrita en el Registro.....

[ ] Empresario extranjero nacional de la UE inscrito en el Registro .... Y
gue, en su caso, cuenta con la autorizacion especial...... o pertenece a
la organizacion...... (art. 58.2 del TRLCSP).

[ ] Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en ..... o de la Oficina
Consular en.....



69

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento acreditara, ante el o6rgano de
contratacién la posesion y validez de los documentos de capacidad y
solvencia (Marcar con “X” en la casilla correspondiente y rellenar lo que
proceda segun lo previsto en el pliego):

[] Clasificacion (Grupo ... Subgrupo...... y categoria... ) tal como exige el
pliego de clausulas administrativas particulares manifestando que las
circunstancias que justificaron su clasificacién no han variado.

[ ] Solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional exigidos en el
clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen
la ejecucion del contrato de obra.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion Insular
sera el de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de
las que forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohiben
contratar con la Administracién, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del
TRLCSP.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la
Administracion del Estado; la Comunidad Auténoma Canaria; ElI Consorcio de
Tributos de la Isla de Tenerife y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas
(UTE), la aportaciéon de la declaracion de responsable que acredite el
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se
realizara por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la unién temporal y la
participacion del representante o apoderado unico de la unién, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso
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de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del

TRLCSP.

Que la sociedad a la que represento (marcar _con una “X” |o que
corresponda):

[ ] No forma parte de ninglin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de
licitacion no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cddigo de
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACION DE EMPRESAS VINCULADAS).

[ ] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento
concurren las empresas que a continuacién se indican vinculadas o
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art.
42 del Coddigo de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACION DE
EMPRESAS VINCULADAS)

[ ] Adjuntar asimismo, declaracion explicita, debidamente firmada,. De los
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el art. 42.1 de Cddigo de
Comercio.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y
periddico el poder de direccidn inherente a todo empresario en relacion con sus
trabajadores, asumiendo la negociacidén y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en
materia de prevencion de riesgos laborales, imposicion (si procediere) de
sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en
particular el abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre empleado y
empleador.
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciéon publica,
firma la correspondiente Acta de declaracion responsable.

En............. - T de.............. de 2017
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ANEXO Il
AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA CANARIA ASi COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ..ol , con DNI ..................... , con domicilio en calle
................... ,N%........, codigo postal.....................actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta

segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D.

AUTORIZA:

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a
obtener por via telematica los certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del
procedimiento de contratacion de la ejecucion del proyecto de obra
denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO il

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

740 = TR ,encalidad de .................. de la
EMPreSa.....ocvieeeieieaneannnn. y en representacion de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de habran de regir en la ejecucién del
proyecto de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”.

DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de
los trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios
o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores,
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacién de los mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo Il
del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de
proteccion o prevencion que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacion de
riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en Optimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la informacién e instrucciones que
pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relaciéon al entorno de los
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeiio de
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislacion que les son de aplicacién (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D.
56/95, R.D. 1644/2008 etc.)
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Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacién vigente (R.D. 1407/92 y R.D.
773/97).

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relacién a la comunicacion de apertura del
centro de trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontratacion en
el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, si procede (libro de
subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, etc.).

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion,
por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacion
de las actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de
la Ley 54/2003 (art. 32-bis afadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo
sefalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que
se comunicara con la debida antelacién, requerira de la subcontrata el mismo
compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo
cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones
impuestas por la normativa de subcontratacién en el sector de la construccion, si
se trata de obras de construccion.

,a de 2017.

Fdo.:
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D e ,COND.IN.LL N® o, , con domicilio en calle
...... n°........ cédigo postal.......... , teléfono............,, fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacionde ...........................

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion
del contrato de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME
EN LA CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150,
TERMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA” se compromete a
ejecutar el mismo, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con
las condiciones ofertadas por el importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)....cccciviiiiiiiiiiannn. euros (en cifras y en
letras).

IMPORTE DEL IGIC.......o

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto mas el IGIC....euros (en cifras y en
letras).

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los
diferentes conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la
ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de clausulas
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fecha y firma.




76

ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA
CLASIFICACION Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
SU OTORGAMIENTO.

D/D?

DNI n°

En nombre y representacion de la empresa

Con NIF

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la
adjudicacion del contrato de obra de “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN
LA CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA” mantiene su vigencia al dia de la fecha y
subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Fecha y firma del declarante
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D? ... ,CONDNI ... , con domicilio en calle
..................... , N°.........., cédigo postal...............actuando en nombre propio o en
representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........

Coneln®...... al objeto de participar en la contratacion denominada “REHABILITACION
SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K.
0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA”.

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro que acompafa a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacidbn segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han
sido comunicados al Registro con fecha..........ccccccooiiiiiiiiin. , manteniéndose
el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la
certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefale solamente la que corresponda.
Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO VI

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D/D2. e , con Documento Nacional de Identidad
n° ..... y domicilio en ......... O ,
actuando en su propio nombre/ en representacionde ...

D/D2. e , con Documento Nacional de Identidad
n° ..... y domicilio en ......... O ,
actuando en su propio nombre/ en representacionde ...

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO
MUNICIPAL DE GRANADILLA DE ABONA” expediente n° C-1072 y a constituirse en
Union de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/DA.
...................................................... , para que, durante la vigencia del contrato,
ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena representacion de la Unién Temporal
de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios
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ANEXO Vil

AUTORIZACION PARA REMISION DOCUMENTACION POR MEDIOS
ELECTRONICOS.

Don ..ot ,conDNI ..................... , con domicilio encalle ................... ,
n°........ , codigo postal..................... actuando en nombre propio o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que ostenta segun consta en la

escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................
AUTORIZA

Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si asi se estimase
procedente, las notificaciones, oficios de tramite de audiencia, subsanacion o aclaracion
y/o cualquier tramite que pudiera generar el procedimiento de licitacion del contrato de
obra denominado “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150, TERMINO MUNICIPAL DE
GRANADILLA DE ABONA” por medio de correo electronico, o por medio de fax, a la
direccién y fax siguientes:
e Correo electronico:

e Faxn®:

Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su
recepcion.

Lugar, fecha, firma vy sello de la empresa.




ANEXO IX

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

(Presentacion opcional)

D/D?............. ,condomicCilio €N ..o y con DNIn°.....
, €n nombre propio 0 en representacion de la empresa .............ccceeeiiiiiiiannn.
condomicilioen....................... CP........ , teléfono............. ,YC.LF. ...

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relacion con la documentacion
aportada en el SOBRE........ (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de
contratacién del “REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-555, ENTRE LOS P.K. 0+800 AL P.K. 3+150,
TERMINO MUNICIPAL DE GRANADILLA” (expediente C-1072), se consideran
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su
difusion a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales,
perjudicar la libre competencia entre empresas del sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Proteccion
de Datos de Caracter Personal:

e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha
situacion de forma sobreimpresa al margen en el documento
correspondiente) :

¢ Dicho caracter se justifica en las siguientes razones:

En .. - R de 2017.

Fecha y firma del declarante
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