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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LOS
SERVICIOS DE REDACCION DE DIVERSOS PROYECTOS DE OBRA DE MEJORA DE
INTERSECCIONES EN LAS CARRETERAS INSULARES DE LA ISLA

1. OBJETO DEL PLIEGO.-

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los
trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones
y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar la redaccion y
presentacion de los Proyectos que deben elaborar los Redactores, para que el trabajo
pueda ser aceptado por la Administracion.

Incluye también la descripcion de los documentos e informacién que la Administracion
pone a disposicion de los Redactores. Con la excepcion de esta documentacion, sera de
cuenta de los Redactores la realizacion de todo el trabajo necesario para alcanzar el
objeto del Contrato.

También es objeto del presente Pliego la definicion de los trabajos de campo, técnicos,
administrativos y de gestion, necesarios para llevar a cabo la identificacion de los bienes y
derechos afectados por el proyecto. De igual manera, se incluye la descripcion de los
trabajos que deben realizar los redactores para la tramitacion ambiental del Proyecto, si
fuera necesaria asi como cualquier otro informe y/ autorizacion preceptiva que venga
prevista en norma legal o reglamentaria y que fuere necesario para definir, con precision,
el proyecto constructivo de la obra completa.

2. OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es la prestacion del servicio de redaccidon de diversos proyectos de
obra de mejora de intersecciones en las carreteras Insulares de Tenerife que a
continuacion se relacionan.

El objeto del contrato se fracciona en TRES lotes constituyendo cada uno de ellos una
unidad funcional susceptible de realizacion independiente, Asi:

e LOTE 1: Redaccion del proyecto de obra denominado “Mejora de la Interseccion
de la carretera insular TF-28 en el P.K. 57+670 con la calle El Viso”, término
municipal de Arico.

Intercambiador de Transportes, 22 planta
38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: 901 501 901

www.tenerife.es
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e LOTE 2: Redaccion del proyecto de obra denominado “Mejora de la interseccion
de la carretera insular TF-65 con la carretera TF- 647 en las Zocas”, Término
Municipal de San Miguel de Abona.

e LOTE 3: Redaccion del proyecto de obra denominada “Mejora de la interseccion
de la carretera insular TF-24 en el P.K 1+300., con el camino El Medio”, Término
Municipal de La Laguna.

Para cada uno de los Lotes en que se fracciona el objeto del contrato se debera dar
cumplimiento al resto del clausulado contractual del presente pliego de prescripciones
técnicas particulares.

En el Proyecto de Construccion deberan de estar recogidas y definidos todos y cada uno
de los elementos necesarios para la ejecucion de la obra, que consiste en la preparacion,
de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislacion vigente, de los documentos:
Memoria y anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuestos
y estudio de Seguridad y Salud, estudio de gestiobn de residuos de la construccion
necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de
realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las
especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los
resultados 6ptimos, conjugando los puntos de vista técnico, econémico, y ambiental tanto
en la fase constructivo de las obras, como en la de su conservacion y explotacion.

Esto incluye todos los trabajos de gabinete o de campo necesarios para elaborar los
documentos requeridos que permitan ejecutar la obra mencionada correctamente y de
acuerdo al estado del arte, sin dar lugar a potenciales reclamaciones de los contratistas
de obra por falta de informacién o imprecision en la misma.

Los requisitos incluidos en este Pliego tienen caracter enunciativo y no limitativo.

3. CONDICIONANTES GENERALES DE LOS PROYECTOS DE OBRA

Los condicionantes basicos de la redaccion de los proyectos de obra de cada lote se
enumeran en los anexos que se adjunta a este pliego.

4. DOCUMENTOS A DISPOSICION DEL REDACTOR

Una vez resuelto el Concurso, el Cabildo entregaréd al Redactor no mas tarde de diez (10)
dias después de la firma del Contrato los siguientes documentos:
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- Antecedentes Administrativos del Proyecto de referencia.

- Informes de Intensidad media diaria de vehiculos y porcentajes de vehiculos
pesados.

- Caracteristicas Geométricas de la via objeto del proyecto procedente del Visor de
Carreteras.

- Informes de tramos de concentracion de accidentes y/o tramos potencialmente
peligrosos, si los hubiera en el &mbito del proyecto.

5. PLAZO DE DURACION DE LOS TRABAJOS

El plazo para la duracion de los trabajos objeto de este contrato se especifica para cada
proyecto en los anexos que se adjuntan en este pliego.

El plan de trabajo que proponga el Redactor, de merecer el informe favorable de la
Direccion y una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, adquirira caracter contractual
incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran
efectuar, deberan contar en todo caso con la aprobacion correspondiente del érgano de
contratacion.

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administracion
Insular, se podra interrumpir el plazo de duracion contractual a fin de proceder a su
supervision y, en su caso, a la emisién de cuantos informes sectoriales fuere necesario
recabar, asi entre otros, declaracién de impacto ambiental, informe del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico
de Carreteras, Paisaje y Movilidad. El referido plazo de duracion sera reanudado una vez
fueren recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de
supervision.

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto para la licitacién de los trabajos del presente Pliego es el siguiente:

VALOR ESTIMATIVO | IGIC (7%) | PRECIO CONTRATO
(sin IGIC) (IGIC INCLUIDO)

75.000,00 5.250,00 80.250,00
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En el presupuesto del contrato se entiende incluido todo tipo de gastos en los que
pudieran incurrir los adjudicatarios, incluyendo dietas, desplazamientos, muestras,

impuestos y gravamenes.

PRECIO DEL LOTE N°1: “Mejora de la Interseccion de la carretera insular TF-28 en el
P.K. 57+670 con la calle El Viso”

VALOR ESTIMATIVO | IGIC (7%) PRECIO CONTRATO
DEL CONTRATO con IGIC
(sin IGIC)
25.000 1.750,00 26.750

PRECIO DEL LOTE N°2: “Mejora de la interseccion de la carretera insular TF-65 con la
carretera TF- 647 en las Zocas”

VALOR ESTIMATIVO | IGIC (7%) PRECIO CONTRATO
DEL CONTRATO con IGIC
(sin IGIC)
25.000 1.750,00 26.750

PRECIO DEL LOTE N°3: “Mejora de la interseccion de la carretera insular TF-24 en el
P.K 1+300., con el camino El Medio”

VALOR ESTIMATIVO | IGIC (7%) PRECIO CONTRATO
DEL CONTRATO con IGIC
(sin IGIC)
25.000 1.750,00 26.750
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7. DIRECCION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA REDACCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO

El Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife
designard a un Ingeniero como Director del Contrato para cada lote, que sera
responsable del contrato durante la redaccion del proyecto al que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada. Desempefiard una
funcion coordinadora y establecera los criterios de disefio, definira el tramo de actuacion y
las lineas generales de la actuacién del Redactor, quién realizara los trabajos de calculo y
detalles.

En consecuencia, no sera responsable directo o solidariamente de lo que, con plena
responsabilidad técnica y legal, disefie, proyecte, calcule y mida el Redactor.

Seréan funciones del Director del Contrato durante, entre otras, las siguientes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones establecidas
en el contrato o en otras disposiciones legales e informar al 6rgano de contratacion
sobre las oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o
plazo para la realizacion del Proyecto, para su aprobacion por este si lo estimase
oportuno.

- Establecer y concretar los criterios del Redactor y supervisar el desarrollo de los
trabajos.

- Informar el plan de trabajo propuesto por el Redactor.
- Facilitar al Redactor la coordinacion con otros organismos oficiales.
- Supervisar e informar la calidad final de la documentacion presentada.

- Informar las facturas para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La supervision, durante la fase de redaccion del proyecto se prevé sea de forma dinamica
y, por tanto, el Director del Contrato podra requerir al Adjudicatario cuantas veces lo
considere preciso en orden a la clara definicidn de cuantos extremos estime oportunos.

El Redactor facilitard al Director del Contrato la documentacion necesaria para la
comprobacion de la redaccion del proyecto segun el plan de trabajo informado.
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Asimismo podra requerir del mismo los datos complementarios que precisare para juzgar
sobre la bondad de los trabajos, aceptandolos o rechazandolos, en cuyo caso ordenara

las actuaciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objetivo.

Independientemente, en el Plan de Trabajo a concretar tras la adjudicacion, se redactara
el calendario de reuniones, a las que asistira el Director del Contrato y el personal de su
equipo que se estime oportuno, para el analisis del desarrollo de los trabajos.

De las citadas reuniones, se levantara Acta, con el conforme del Director del Contrato y
del Autor del Proyecto.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA REDACCION DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO

9.1. Aspectos generales

Por Proyecto constructivo o de obra se entiende el definido en el articulo 123 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico. Su contenido debera adecuarse, ademas, a las
normas de caracter interno del Cabildo.

A tal fin dispondra de los documentos necesarios que permitan el desarrollo completo de
la solucion adoptada, con el detalle necesario para hacer factible su construccion y
posterior explotacién. El proyecto de construccién debera redactarse con los datos y
detalles necesarios que permitan ejecutar las obras sin intervencion del autor o autores
del proyecto.

Asi mismo, debera contener el andlisis de las distintas soluciones que se tuvieron en
cuenta para el desarrollo final de la solucién y las causas que motivaron su exclusion.

9.2. Antecedentes

Incluird una recopilacion y andlisis de los documentos antecedentes al Proyecto en
redaccion, que serviran como primera aproximacion a la zona estudiada y para extraer
informacion de utilidad para el Proyecto, entre los que se incluird un certificado de informe
urbanistico.

Los antecedentes podran ser de cualquier tipo, clasificandose en administrativos y
técnicos.




;

Una vez analizados, se extraeran los aspectos que influyan sobre el proyecto concreto a
realizar y se extrapolaran aquellos datos de interés, acompafiando el texto del anejo con
los planos, esquemas o cualquier otro tipo de informacién gréfica que se considere
oportuna para el correcto entendimiento de los mismos.

9.3. Topografia y cartografia

Tanto la cartografia basica del Proyecto como los trabajos de campo complementarios
gue, a juicio del Director del Contrato fueren necesarios, se encuentran incluidos en los
honorarios.

La cartografia constara como minimo de los siguientes documentos:
- Plano de situacién. Escala 1:10.000 y 1:5.000
- Planta General. Escala 1:1.000
- Planta de intersecciones o enlaces. Escala 1:500 6 1:250
- Planeamiento urbanistico vigente.

El Redactor establecera una red de bases de replanteo que no sean afectadas por la
obra. Se situaran a distancias que permitan su uso satisfactorio para las necesidades de
las obras de forma que permitan su utilizaciébn como bases de replanteo del trazado y al
mismo tiempo sirvan para realizar los levantamientos topogréaficos para obtener la
cartografia de detalle necesaria para la correcta definicion de elementos concretos del
Proyecto.

Las bases de replanteo se sefalizaran con el sistema mas adecuado en funcion de la
zona de su implantacién, pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia
(hitos, clavos sobre obras de fabrica, etc.). Correrd por cuenta del adjudicatario la
colocacion sobre el terreno de las bases fijas de replanteo. En cualquier caso, el Redactor
se encargara de reponer las bases removidas o desaparecidas, previamente a la
realizacion de las operaciones de comprobacion del replanteo de las obras.

Dichas bases vendran contempladas en un anejo a la Memoria. De cada base se
realizard un croquis con referencia, forma de llegar, fotografia del mismo y coordenadas
obtenidas.

En caso de existir una poligonal basica previa, para dar coordenadas a las bases de
replanteo se partird de los vértices de esta poligonal.

Debera realizar los siguientes trabajos de campo y gabinete:
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Levantamientos taquimétricos a escala 1:100 a 1:500, segun instrucciones del
Director del Contrato a los efectos de disefio de intersecciones, enlaces, asi como
en las zonas en que se vayan a emplazarse obras de fabrica o drenaje, estructuras
0 elementos singulares.

Realizard el replanteo, estaquillado y nivelacion del eje cada 20 m, asi como de los
puntos singulares y situacion estaquillada de los puntos de expropiacion.

Obtendra el perfil longitudinal de la traza. Tras la comprobacion de esta nivelacion
del eje con el perfil obtenido se corregiran las rasantes si fuera necesario.

Fijacion, en los planos, de los servicios afectados a fin de estudiar su modificacion
Si es preciso.

Obtendra los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la anchura que
sea necesaria, en funcion de la zona de ocupacion.

Obtendra, mediante coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones en planta y
alzado de cualquier infraestructura y las esquinas de edificacion u otro elemento
proximo al trazado, que pueda afectar a éste.

El Redactor mantendrd una base informética actualizada con todos los datos geométricos
y cartograficos del proyecto. Facilitara esta informacion, entregando una copia de los
archivos correspondientes en soporte magnético o en otro equivalente, cumpliendo las
siguientes especificaciones:

Los textos se entregaran en el formato del procesador indicando el nombre del
mismo y su version, y en formato PDF.

Los planos se entregaran en el formato del CAD utilizado, del mismo y su version,
y en formato DXF y PDF.

9.4. Geologia y Geotecnia

El Redactor deberd describir y analizar las condiciones del terreno en el ambito de
actuacion del Proyecto. Debera hacer un estudio para el reconocimiento de las unidades
litolégicas implicadas, las principales estructuras, la geomorfologia, el funcionamiento
hidrogeoldgico, la tectdnica y la caracterizacion geotécnica de los materiales existentes.
Bésicamente se ha de tratar de obtener la informacion siguiente:

Estratigrafia-serie volcanica y litologia de las diferentes formaciones afectadas.
Grado de alteracion y fracturacion.
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- Estructura geoldgica en la zona de actuacion.

- Caracteristicas generales y distribucion de los principales depdésitos de suelos.
Diferenciacion cartografica de los depésitos en funcion de su granulometria
general.

- Definicién de las condiciones hidrolégicas generales.

El estudio geotécnico incluira la realizacion de los trabajos precisos para definir la
naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavacion y utilizaciéon de los mismos,
los taludes a adoptar en los desmontes, la capacidad de soporte del terreno para cimentar
los rellenos, la forma de ejecutarlos, sus taludes, los asientos que puedan producirse y el
tiempo necesario para que se produzcan, los coeficientes de seguridad adoptados, las
medidas a tomar para incrementarlos, caso de no ser aceptables, y las medidas a tomar
para disminuir los asientos y/o acelerarlos, etc.

La informacién geoldgica-geotécnica se elaborard partiendo de los datos basicos
recogidos en la biografia existente del mapa geotécnico general del Instituto Geologico y
Minero de Espafa (I.G.M.E.), y se complementara con la observacion directa del terreno,
la toma de muestras del suelo y la realizacion de prospecciones y ensayos.

Debera recopilar informacion sobre la existencia de préstamos, yacimientos y canteras.

9.5. Efectos sismicos

En el caso de que la ubicacion y/o caracteristicas de las obras proyectadas asi lo exijan,
deberan considerarse las acciones sismicas en los céalculos del proyecto, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa vigente al respecto.

Si se han de considerarse las acciones sismicas, deben preverse las medidas y
disposiciones constructivas de caracter general que van a adoptarse en las obras: topes
sismicos, vinculaciones entre elementos, tipos de apoyos, etc.

9.6. Climatologia e hidrologia

El Redactor realizara los estudios climaticos e hidrolégicos que incluyen, como minimo,
las siguientes actividades:

- Recopilacion de datos climatolégicos, pluviométricos y de aforos.
- Calculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno.

- Determinacién de cuencas.
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- Célculo de los caudales aportados de cada cuenca.
- Determinacion de cauces.

- Adicionalmente, todos los estudios que indica el condicionado de la Declaracion de
Impacto Ambiental.

Estos estudios aportaran todos los datos necesarios para el disefio hidraulico obras de
drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, asi como las recomendaciones
para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecucion de obras singulares.

Por ultimo indicar que todos los calculos y soluciones propuestas deberan contar con la
aprobaciéon del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instruccion en contra del
Director del Contrato.

9.7. Planeamiento

El estudio de planeamiento incluird los siguientes aspectos:

Antecedentes.

Se haré referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de
carreteras elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o
indirectos del presente Proyecto.

Informacidén urbanistica

Se solicitara certificado de informe urbanistico en el que se determine la calificacion,
clasificacion y uso del suelo, relativa al Planeamiento Urbanistico vigente existente en
cada uno de los términos municipales afectados por el proyecto, y se evaluard las
posibles interferencias con las zonas. También se recopilara, a titulo informativo, los
instrumentos de Planeamiento urbanistico en elaboracion que hayan superado, al menos,
la fase de aprobacién inicial.

La informacion recopilada se plasmard en mapas a escala suficiente para comprobar la
situacion relativa entre las zonas de afeccion del proyecto y el alcance previsto para las
zonas de suelo urbano, urbanizable y de uso industrial, de acuerdo con el planeamiento
urbanistico vigente. Si fuera precisa alguna actuacién no incluida en el planeamiento, el
Redactor preparara la documentacion necesaria para legitimar dicha actuacion.

9.8. Tréfico y movilidad
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El estudio de trafico y movilidad incluira los siguientes aspectos:

Antecedentes.

Se hara referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de
trafico y movilidad elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o
indirectos del presente Proyecto.

Analisis de movilidad

El redactor realizara los calculos o estudios siguientes:

- Tréfico actual de peatones, vehiculos y transporte publico. En este apartado
estudiara la incidencia durante la obra y después de las obras en el transito de
peatones, vehiculos y transporte publico.

- Prevision de tréfico para el afio de puesta en servicio.
- Velocidades especificas adoptadas.

- Niveles de servicio y capacidades de la solucion adoptada a lo largo de la vida del
proyecto en la hora de proyecto considerada y con el crecimiento, induccion y
captacion del trafico adoptado.

- Mejora de las paradas del transporte publico, indicando si se suprimen, unifican o
reubican con el fin de mejorar el transporte publico, siempre consensuado con
Transporte Insular de Tenerife S.A y el servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y
Movilidad.

9.9. Sequridad vial

Se incluira el analisis de tramos de concentracién de accidentes, si los hubiese, asi como
el estudio de las medidas posibles a adoptar como propuesta de mejora de la seguridad
vial.

Se incluiran en el tramo de proyecto.los pasos de peatones que cumplan con los criterios
establecidos por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad.

Se incluiran los pasos ciclistas junto con los pasos de peatonales alli donde exista una
interseccion de vehiculos con peatones vy bicicletas, al igual que se colocaran los pasos
de peatones en las intersecciones de vias ciclistas con transitos peatonales.
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9.10. Trazado

La definicion del trazado incluir4, como minimo, los siguientes datos generales:
- Parametros de disefio.

- Datos geométricos que caractericen las alineaciones que compongan los trazados,
tanto en planta como en alzado.

- Peraltes proyectados y definicion de sobreanchos.

- Secciones transversales que definan la posicion de los elementos proyectados a lo
largo de la obra.

- Andlisis de visibilidad de parada y adelantamiento. Se realizara un estudio de
visibilidad en planta y alzado, determinando los retranqueos de obstaculos y los
parametros geomeétricos minimos que proporcionen una visibilidad superior a la
distancia de parada. Se analizardn, en su caso, las zonas donde no pueda
cumplirse lo indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias
necesarias para mantener la seguridad vial.

- Coordinacion de trazado en planta y alzado.
Asimismo, se definiran las cotas definitivas de las vias futuras.

El trazado tanto en planta como en alzado, debera optimizar el movimiento de tierras,
teniendo en cuenta sus caracteristicas geologico-geotécnicas y medioambientales.

El trazado en planta constara Unicamente de tres tipos de alineaciones: recta, circular y
curva de transicion tipo clotoide.

El trazado en alzado constara Unicamente de dos tipos de alineaciones: rasantes de
inclinacion uniforme (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parabola de 2° grado).

Los listados de trazado en planta y alzado incluiran coordenadas de los puntos sobre el
eje cada 10m y de todos los puntos singulares. Se incluiran perfiles transversales, al
menos, cada 10m de todos los viales proyectados.

Asimismo se incluirdn los estudios de visibilidad de parada y adelantamiento, si
procediese, para todos los ejes. Se garantizara la visibilidad de la sefializacién.

Si en el dibujo de los perfiles transversales no aparece informacion de los puntos que
definen la seccion en cada perfil, se incluira el listado de distancias al eje y la cota de
dichos puntos.
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9.11. Movimiento de tierras

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendran los datos
necesarios para realizar el estudio del movimiento de tierras.

Para ello se tendran que estudiar todos los aspectos (espesores, coeficientes de paso,
voliumenes, zona de procedencia y destino, etc.) de los siguientes materiales:

- Tierra vegetal.
- Demoliciones.

- Excavaciones, entre las que se encuentran: desbroce, excavacion en desmonte,
saneos y otras excavaciones.

- Rellenos, entre los que se encuentran: terraplenes, rellenos localizados, rellenos
para drenaje, rellenos en cufias de transicion, etc.

En los materiales obtenidos de la excavacion de la traza, se comprobara su idoneidad
para la formacion de las distintas capas del terraplén, en caso contrario se comparara
economicamente la colocacion del material de la excavacién con posibles tratamientos
con material de préstamo. Se estudiaran y formularan estos tratamientos.

Los resultados del estudio del movimiento de tierras se representaran graficamente
mediante un diagrama de masas, de forma que tengan identificacion los siguientes datos:

- Compensacion transversal y longitudinal.

- Volumenes excavados y de relleno que se transportan, con indicacién de las zonas
de origen y de destino.

- Distancias de transporte para los distintos volimenes transportados.

Con los datos anteriormente citados, se determinara la distancia media de transporte que
servird de base a la justificacion de precios y posible utilizacion de préstamos o
vertederos exteriores. Para la toma de decisiones se estara, ademas, a lo dispuesto al
respecto en la Declaracion de Impacto Ambiental.

Formara parte expreso de este estudio la recomendacion de la maquinaria a emplear en
las diversas excavaciones y rellenos.

Se relacionaran los taludes que deban recibir una capa de tierra vegetal, con
especificacion del grosor de la misma y contemplando el tratamiento a otorgar a casos
especiales como pedraplenes.
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Se desarrollara un balance en funcion del volumen de tierra necesario y de las
previsiones de extraccion de tierra vegetal o materiales asimilables, para lo cual se
definiran los criterios edafoldgicos.

Las conclusiones del estudio de compensacion de volumenes de movimiento de tierras,
deben reflejarse en el anejo de Justificacion de Precios y en los documentos
contractuales del proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio Unico para la
excavacion en desmonte (sin diferenciacion de ningun tipo), combinado con un precio
Unico de terraplén (cualquiera que sea su procedencia), modelo que sera el normalmente
utilizado, salvo justificacion expresa en contrario.

En el caso que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos
de terrenos en desmonte, varias procedencias de materiales en el terraplén, o incluso
varias distancias de transporte (introduciendo el concepto de transporte adicional por
encima de una distancia media), deberan ser objeto de una muy exacta definicion
contractual.

9.12. Estudio de Firmes y Pavimentos

Se redactara de acuerdo con la norma 6.1-IC "Secciones de firme” y 6.3-IC
“Rehabilitacion de firme”.

Se definird la seccién estructural del firme de nueva construccidon asi como de
rehabilitacién de los ejes del proyecto.

Se determinara la seccion estructural del firme en los diferentes viales proyectados en
funcion de dos pardmetros de disefio: la Intensidad Media Diaria de vehiculos pesados
(IMDp) en el carril de célculo del afio de puesta en servicio y la categoria de la explanada
de acuerdo a las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de los materiales sobre los
cuales se asienta.

Establecidos estos factores de dimensionamiento, se realizara un estudio de las zonas de
nueva construccion de firme; un estudio de las zonas de rehabilitacion del firme existente;
un estudio técnico-econdmico comparativo para la eleccion de la seccion estructural de
nueva construccion de firme mas recomendable; asi como de un estudio de la
determinacion de los materiales de las secciones tipo elegida.

En el anejo se especificardn, ademas, los espesores y las caracteristicas de los
materiales a disponer en cada capa (mezclas, betunes, polvo mineral y otros materiales
empleados para su construccion), asi como los tratamientos a aplicar (riego de

14



adherencia o curado, riego de imprimacion y arido de cobertura) sobre cada una de las
capas.

9.13. Drenaje

Las obras de drenaje se definiran y calcularan a partir de los estudios de la climatologia e
hidrologia que realizara el Redactor.

Incluird el calculo de todos los elementos de drenaje de plataforma y margenes
(longitudinal) tanto superficiales como profundos, y de drenaje transversal de los cauces
naturales interceptados por la obra. También se realizaran los calculos de comprobacion,
en caso de ser necesario, de elementos de drenaje existentes.

Para el dimensionamiento hidraulico de las obras de drenaje transversal se tendra en
cuenta lo establecido en la Instruccion de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” y el Plan
Hidroldgico de Tenerife. Asimismo se tendran en cuenta las instrucciones especificas del
Director del Contrato, asi como lo dispuesto en el condicionado de la Declaracion de
Impacto Ambiental.

En el caso de obras de fabrica existente o a definir en el proyecto constructivo dentro del
ambito de actuacién se tendrd siempre en cuenta en el dimensionamiento, tanto la
posibilidad de dafios aguas arriba, como las producibles en la propia obra de fabrica.
Asimismo se procurara hacer minimo el impacto ambiental producido por la posible
alteracion de las cuencas.

Las secciones tipo de los diferentes elementos de drenaje longitudinal, asi como los
restantes detalles de los elementos que lo integran, se definiran con toda exactitud en los
planos de Proyecto.

Los planos del Proyecto deberan incluir los datos precisos para definir con toda exactitud
la ubicacion, orientacién, dimensiones y pendiente hidraulica de todos y cada uno de los
elementos de la red de drenaje proyectados.

Por ultimo indicar que todos los célculos y soluciones propuestas deberan contar con la
aprobacion del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instruccion en contra de la
Direccion.
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9.14. Estructuras, muros y obras de fabrica

El proyecto se desarrollara utilizando la normativa vigente en todo lo que se refiere a
acciones, materiales y demas elementos constructivos de la obra.

El proyecto justificara y definirdA adecuadamente la tipologia adoptada para cada
estructura, muro y obra de fabrica necesarias, incluyendo:

- Estudio técnico-econdémico comparativo de las diversas soluciones posibles.
- Dimensionamiento de la tipologia seleccionada.

En los planos debera definirse con detalle la geometria de la estructura finalmente
elegida, asi como todos los datos necesarios para su valoracion.

Se prestara especial atencién a los procedimientos constructivos propuestos en funcién
de los accesos a cada una de las estructuras, justificando en cada caso la solucion en
base a los mismos.

El proyecto justificara y definirh adecuadamente las soluciones de cimentacion propuesta
para las estructuras, muros y obras de fabrica, incluyendo:

- Los datos del estudio geotécnico considerados.
- Lajustificacion del tipo de cimentacion.

- Los célculos referentes a capacidad portante, asientos u otras condiciones de
estabilidad.

- Los calculos estructurales correspondientes.

- Condiciones de apoyo de las cimbras en caso de que se utilicen y sistemas de
mejora del terreno en caso necesario.

Se indicaran los parametros geotécnicos y los coeficientes de seguridad adoptados en los
célculos, asi como la normativa nacional o extranjera seguida o las correspondientes
referencias bibliograficas de las correlaciones utilizadas.

En los planos debera indicarse explicitamente la profundidad y dimensiones de las
cimentaciones, asi como todos los datos necesarios para su construccion.

Por coherencia constructiva el Director del Contrato podra indicar, en su caso, la inclusién
en el proyecto de soluciones concretas de cimentacion, correspondiendo al Redactor su
adaptacion a cada estructura.
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Cuando sea pertinente se detallaran las medidas auxiliares (mejora del terreno,
agotamientos, entibaciones, etc.) necesarias para la ejecucion de las cimentaciones.
Ademas deberan de calcularse las respectivas pruebas de carga de las posibles
estructuras.

Para la aceptacion de calculos realizados con ordenador debera incluirse la siguiente
informacion:

Informacion sobre el programa de ordenador.

1. Descripcién de problemas a resolver por el programa. Descripcidn de
todas las notaciones. Fecha del programa y nombre.

2. Hipotesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para
acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el célculo
electronico.

3. Constantes de disefio y ecuaciones usadas en el programa.
Distincién clara entre los datos de entrada y calculos en el programa.

4. Diagrama general y detallado y descripcidn escrita, paso a paso, de
todos los calculos.

5. Nombres comerciales o de las personas que hayan intervenido
directmanete en el programa, y del centro que ha efectuado el
trabajo.

- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas 0 croquis que
muestren las condiciones de carga Yy estructuras supuestas,
completamente dimensionadas.

- Se proporcionaran las hojas del ordenador (como parte de los célculos del
proyecto), que cumpliran lo siguiente:

1. Las hojas de ordenador seran numeradas y habra un indice de ellas.

2. El indice de hojas, una relacién escrita de los datos de entrada vy, al
menos, una hoja de salida llevaran la firma del Ingeniero autor del
Proyecto o del Ingeniero al que haya encargado estos trabajos el
Redactor, y el sello de la empresa redactora.

3. Tratandose de calculo de estructuras, deben imprimirse las
tensiones intermedias de cualquier clase.

4. Incluirdn una leyenda de las abreviaturas usadas.

5. No se admitiran listados de resultados que no vayan precedidos de
la correspondiente explicacion.

- Interpretacion de resultados, determinando si los célculos se ajustan al

problema y cumplen con las Instrucciones. Ademds, indicacion de
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controles al programa, resultados intermedios importantes y de
comprobacion, ademas de los resultados finales. Célculos manuales para
los analisis no cubiertos por el programa. No se omitirdn, en ningun caso,
las unidades y su signo.

En sintesis, los calculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente
(momentos de inercia, tensiones, limites, etc.) e informacién suficiente para que en
cualquier seccion o parte de los célculos pueda ser contrastada facilmente sin usar el
ordenador.

En cualquier caso de calculo de estructuras de hormigon, debera incluirse lo especificado
en la Instruccion de Hormigon estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio.

9.15. Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras

Se analizara la posibilidad o necesidad de efectuar Desvios por itinerarios alternativos,
desvios provisionales por medias calzadas, mediante ampliacion de la plataforma o
mediante la creacion temporal de calzadas nuevas, con el objetivo de mantener el trafico
existente durante la ejecucién de las obras.

El trazado de los desvios se definird con detalle en planta, alzado y secciones, que se
incluirdn en los planos. Se realizard un estudio completo de la sefializacion, balizamiento
y defensas provisionales a instalar durante la duracion de estos desvios, tanto durante el
dia como durante las horas nocturnas.

El disefio de los desvios se realizara de acuerdo con la Normativa 8.3-IC de Sefializacion
de Obras del Ministerio de Fomento, asi como sus manuales de ejemplos de sefalizacion
de obras fijas y de sefializacion movil de obras.

La valoracion de los desvios propuestos se incorporara al presupuesto del Proyecto.

9.16. Senalizacion, balizamiento y defensas

Se disefiaran con detalle todos los elementos de sefalizacion horizontal, vertical,
balizamiento y defensas de las vias incluidas en el Proyecto, de acuerdo con la normativa
y documentacion técnica vigente.

Se realizaran planos de planta de sefializacién donde se marcaran los diferentes tipos de
marcado horizontal a disponer, asi como el emplazamiento y tipologia de cada sefal
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vertical y elemento de balizamiento. De modo similar, también se definirdn en planta los
tipos y disposicion de las defensas.

El disefio de todos los elementos comprendera:

- La definicion de la tipologia, geometria y nivel de reflexion de las sefales verticales
a disponer.

- La definicion de la tipologia, dimensiones, nivel de reflexion y texto de los carteles
a disponer.

- Latipologiay criterios de ubicacion de los elementos de balizamiento.

- La geometria, céalculos, materiales (incluyendo espesores de perfiles y elementos
de anclaje, uniones y cimentacion) de los porticos y banderolas.

- La tipologia y criterios de ubicacion de las barreras, identificando los riesgos de
accidente presentes en el trazado de la via y definiendo las clase y nivel de
contencién exigible a cada tipo de barrera, especificando para éstas los
parametros de anchura de trabajo, deflexiébn dinamica e indice de severidad a
adoptar.

- La definicién de otros elementos especiales como amortiguadores de impacto,
lechos de frenado...

La descripcion detallada, incluyendo dimensiones y texto de la carteleria, de cada
elemento de sefalizacion, balizamiento y defensas quedara reflejada en una coleccién de
planos de detalle.

Las caracteristicas de los materiales a emplear se especificardn en los apartados
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto

El proyecto deberd incluir los calculos estructurales justificativos de la estructura de los
pérticos y las banderolas y de sus cimentaciones, comprobandose tanto esfuerzos como
flechas maximas admisibles.

9.17. Obras complementarias

Se proyectaran con detalle aquellas obras accesorias o complementarias que, aunque no
sean indispensables, si resulten convenientes de cara a la conservacion y explotacion de
las obras proyectadas, tales como:

- lluminacién.
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- Cerramiento.

- Canalizacion de Fibra Optica.
- Estaciones de aforo.

- Pasos de mediana.

- Reordenacién de accesos.

Se realizara el estudio sobre la conveniencia de iluminar ciertas partes de las vias
proyectadas, proyectdndose en su caso la iluminacion a disponer. En ese caso se
definiran los siguientes apartados:

- Calidad luminotécnica: nivel de iluminacién, control de
deslumbramiento, comodidad visual, visibilidad ambiental, enlaces
e intersecciones, zonas de adaptacién o transicion.

- Disefio geométrico: guiado visual, guiado 6ptico; alturas de montaje;
tipos de implantacion; puntos especiales, curvas, cruces o
bifurcaciones; especificaciones sobre la situacion de los puntos de
luz.

- Disefio de la instalacién eléctrica: suministros, acometidas, centros
de transformaciones (ubicaciones), dimensionamiento de la red
eléctrica, red de tierra.

- Exigencias bésica: tipo de Iluminaria, sistema de encendido,
cruzamientos.

- Disefio de instalaciones especiales: iluminacién con postes de gran
altura (>20 m); pasos peatonales.

Se redactara en una separata el proyecto de iluminacidon para una vez ejecutada las
obras pueda utilizarse dicho documento para los trdmites de legalizacion de la instalacion
y realizarse las gestiones necesarias para contratar el suministro eléctrico.

Todos los elementos de las obras complementarias deberan quedar perfectamente
definidos en planos. Si se considera necesario el cerramiento perimetral de la via
principal, se definirdn en planos de planta su disposicion asi como en planos de detalle
las caracteristicas de la valla, puertas y dispositivos de escape de fauna. De modo
analogo, si se decide disponer canalizaciones de Fibra Optica o de otro tipo, éstos
deberan definirse en planta y en planos de detalle.
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9.18. Integracion Ambiental

El anejo de Integracion Ambiental debera contemplar toda la legislacion ambiental vigente
gue le sea de aplicacion, tanto a nivel Estatal, Autonémica y Local. Asimismo, en el caso
de ser aplicable el procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental, el Estudio de
Impacto Ambiental se incluird como anejo al proyecto. El redactor se encargara de
solventar todos aquellos preceptos dictados por el Organo Ambiental competente hasta la
culminacion del procedimiento con la Declaracion de Impacto Ambiental. De igual forma
se encargara de resolver todas las medidas y condicionantes impuestos por los diferentes
organos ambientales segun proyecto/tipo hasta la aprobacion de éste.

El contenido del estudio ambiental serd como minimo el fijado por la normativa vigente.

Se estudiaran detalladamente todas y cada una de las medidas propuestas en el Estudio
de Impacto Ambiental, asi como las prescripciones que adicionalmente impone la
Declaracion de Impacto Ambiental. Se debera justificar la solucién adoptada finalmente
en el proyecto, incorporando el analisis de alternativas y las motivaciones del proceso de
estudio y toma de decisiones.

Todas ellas se incorporaran a los documentos contractuales del proyecto de construccion.

En cualquier caso el proyecto incluird, como minimo, la definicibon de las medidas
especificadas seguidamente:

- Definicion de infografias sobre las soluciones adoptadas para la regeneracién
de taludes, revegetaciones o ajardinados en elementos funcionales de las
carreteras, que representen la integracion paisajistica del proyecto.

- Prevencion de la contaminacion acustica y vibratoria.

- Estudio de los caminos e instalaciones de obra, zonas de préstamos, graveras,
vertederos.

- Medidas de proteccion de la fauna.

- Proteccion del sistema hidrologico.

- Proteccion del patrimonio arqueoldgico y cultural
- Proteccion de los espacios de Red Natura 2000
- Seguimiento y vigilancia ambiental.

En los documentos de Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Mediciones y
Presupuestos del Proyecto de Construccibn se recogeran adecuada vy
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pormenorizadamente todas las medidas preventivas y correctoras y demas
prescripciones, valorAndose econdémicamente todas las acciones o unidades a ejecutar
en las fases de construccion y explotacion de las carreteras durante el plazo de garantia
de las obras y hasta la recepcion definitiva.

De tal manera que el Anejo de Integracibn Ambiental planteara todas las soluciones que,
en cumplimiento de la DIA y de las buenas practicas ambientales para la redaccion de
estos proyectos, eviten, minimicen, corrijan y/o compensen los impactos previstos.

Todas las medidas propuestas deberan estar suficientemente justificadas a partir del
andlisis ambiental realizado y las condiciones de la DIA que le apliquen. Asimismo, el
grado de definicion y detalle sera el suficiente para que puedan ser ejecutadas en obra,
debiendo estar debidamente reflejadas en los documentos contractuales del proyecto
Ccomo son:

- Memoria, planos (planta, perfiles y detalles) a la escala del proyecto, pliego de
prescripciones técnicas, y presupuesto.

El Anejo de Integracion Ambiental debera contemplar, en todo caso, las medidas
propuestas en la declaracion de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental.
Estas ultimas siempre y cuando no contradigan lo establecido en la DIA.

Todas las medidas propuestas y recogidas en este anejo, asi como aquellas que se
reflejen en otros documentos del proyecto como adecuacion del disefio de trazado a la
DIA, deberan estar recogidas en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que éste definira,
estableciendo para cada una de ellas los criterios y parametros de control y seguimiento
durante la ejecucion de las obras. Este PVA indicard también el tipo de informes de
seguimiento a elaborar asi como su frecuencia de acuerdo con lo establecido en la DIA.

9.19. Integracion Paisajistica

El Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife
estd realizando un importante esfuerzo para conseguir la integracion de las
infraestructuras viarias en el medio natural y en el paisaje y para prevenir, minimizar y
corregir los impactos ambientales producidos tanto durante la fase de ejecucion como
posteriormente por la propia existencia de la carretera.

Su objetivo es definir de forma precisa los elementos que componen una determinada
carretera y, en particular, sobre aquellos que especificamente sirven a funciones
paisajisticas, tomando en consideracion las necesidades, potencialidades y limitaciones
gue presenta la unificacion de aspectos tan heterogéneos como lo son la propias
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carreteras. Son, por ello, importantes las medidas de integracion paisajistica en sus
diversas dimensiones, tales como la restauracion ambiental, el tratamiento de especies
exoticas invasoras o el mantenimiento de la biodiversidad asociado al ambito de la
carretera.

Por lo tanto el Anejo de Integracion Paisajistica debera definir las actuaciones a ejecutar
para el tratamiento ambiental, asi como establecer las condiciones necesarias para su
correcta ejecucion y conservacion.

Se disenara el embellecimiento y proteccion de las zonas marginales de la via.

Es practica ambiental habitual en los proyectos y obras de carreteras la revegetacion o
ajardinado de sus elementos funcionales (méargenes, taludes, enlaces, etc.). Sin embargo,
es obvio que las mejoras ambientales ejecutadas requieren un mantenimiento posterior.
No llevar a cabo las tareas de conservacion significa la pérdida casi total de la cubierta
vegetal, con las graves repercusiones ecoldgicas y econdémicas que ello supone.

Por ello, los objetivos que se deben definir en el proyecto son, entre otros:
- laintegracion de la red viaria en el entorno y su embellecimiento.
- reducir el impacto visual de las obras proyectadas.
- la proteccion contra la erosion de los suelos.
- la estabilizacion de taludes.
- la creacion de habitats naturales para la fauna.
- la conservacion de la biodiversidad.

- limitar el riesgo de incendios mediante el empleo de especies vegetales de bajo
poder combustible.

- crear un entorno agradable al usuario de la carretera.
- garantizar la seguridad vial (guiado optico, efecto antideslumbramiento, etc.).

-y unuso racional de los recursos naturales y de los econémicos.

El anejo debe explicar los criterios técnicos generales referidos a las elecciones de
especies, con criterios de seguridad vial, econémicos, biolégicos, etc., seleccion del
sustrato, dimensionamiento adecuado de los hoyos de plantaciones, suministro de las
plantaciones y su plantacion, sistema de riego y seleccién del material inerte.
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Los tipos de intervencion seran:
- Restauracion paisajistica.
- Aprovechamiento y minimizacion en el empleo de recursos naturales

- Ejecucion de un conjunto de dotaciones especificas complementarias a la red
viaria tales como miradores, aparcamientos, etc., en los lugares mas
convenientes de cada itinerario.

- Creacion de pasillos peatonales

- Ajardinados: Intervenciones que mejoran la estética de rotondas, isletas,
medianas y margenes de carreteras.

Las soluciones propuestas deberan estar realizadas de acuerdo a la siguiente
documentacion:

- Directrices para la mejora ambiental y paisajistica de la Red Insular de
Carreteras de Tenerife.

- Criterios Técnicos de Integracibn Paisajistica para los Proyectos de
rehabilitacion Ambiental de las Carreteras competencia del Cabildo Insular de
Tenerife.

Deberé especificarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto
gue durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las obras, el
Contratista adjudicatario de las mismas tendra que realizar todos los trabajos necesarios
para mantener las zonas verdes en perfecto estado, asi como la limpieza final.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto se detallaran todas las
operaciones a realizar, tanto en la fase de construccion del proyecto como en la de
conservacion durante el periodo de garantia, por el adjudicatario de las obras.

Las operaciones de mantenimiento a realizar en las plantaciones durante la fase de
construccion y durante el periodo de garantia, seran las de conservacion ordinaria,
reposicidén de plantas, riegos, los tratamientos fitosanitarios que sean necesarios y las
podas.

Finalmente se establecerd un Plan de Vigilancia y Control, que garantice el correcto
cumplimiento de las instrucciones y especificaciones del Plan de Conservacion y
Mantenimiento.
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9.20. Coordinacién con otros organismos y servicios

El Redactor se dirigira a los diversos organismos, entidades y empresas concesionarias
de servicios a fin de obtener los datos e informacidén precisa para la redaccion del
proyecto. Una vez definidas las soluciones, el Cabildo, a través de la Direccidn, se dirigira
a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener el visto bueno de las mismas.
Para ello el Redactor suministrara a la Direccion, las propuestas motivadas que sean
oportunas.

Se incluird la documentacion correspondiente a los contactos establecidos.

Se incluira en el proyecto, actas firmadas de las reuniones que se mantengan con los
diversos organismos y entidades implicadas en la redaccién del proyecto.

9.21. Expropiaciones vy bienes afectados

El proyecto delimitara perfectamente los bienes y derechos afectados por la ejecucion de
todas las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para
el buen funcionamiento, conservacion y explotacion de la carretera. Incluird planos
parcelarios que identificardn cada una de las fincas. La escala en general sera 1/500,
pudiendo ser aumentada en los casos necesarios a 1/200 y 1 /100.

Se tomard como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificacion se efectuara
segun informacion obtenida de la Direccion General del Catastro.

Las parcelas catastrales se deberan delimitar, siempre que sea posible, en su totalidad.
Asimismo, habran de reflejarse las subparcelas de cultivo que existan dentro de la parcela
catastral; su delimitacion se realizar4d mediante lineas méas delgadas y discontinuas, con
la finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, se pueda deducir el
tipo de afeccion respecto del resto de parcela no afectada.

La identificacion de la parcela catastral se realizara mediante la referencia catastral:
- Numero de orden de la parcela por término municipal.
- Numero de poligono y parcela catastral.

Igualmente el plano parcelario debera delimitarse con tramas, los diferentes tipos de
afectacion, esto es, los terrenos de expropiacion, imposicion de servidumbre y
ocupaciones temporales. Asimismo, se debera indicar el norte geogréfico o magnético,
los limites municipales, las carreteras, los caminos, los cauces publicos, los accidentes
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geogréaficos mas significativos, las edificaciones y cualquier otro aspecto que contribuya a
la identificacion y acceso a cada una de las parcelas afectadas.

7

La digitalizacion debera entregarse mediante fichero tipo "dwg" AUTOCAD 6 "dxf". Una o
varias de las capas del parcelario deben corresponder a la restitucion utilizada para la
realizacion del proyecto y ocupar el maximo de la superficie incluida dentro del marco de
delimitacion de la hoja del plano correspondiente.

La delimitacion de la zona afectada de la parcela catastral debe formar una poligonal
cerrada a fin de facilitar la medicion de su superficie. La delimitacion de la parcela
catastral, en capa distinta de la zona afectada, también debe formar una poligonal cerrada
si bien solo serd impresa la imagen que quede comprendida dentro de la delimitacion de
la hoja de plano en tamafio UNE-AL.

La informacion para la determinacion de las parcelas y sus titulares habra de obtenerse
de la Direccion General del Catastro.

Toda la informacién se concretard en una relacion individualizada, de los bienes y
derechos afectados, para cada término municipal, en el caso de que el ambito de
proyecto este en mas de un municipio, realizada sobre la base de unas fichas
individualizadas. La mencionada relacién ha de contener los siguientes datos:

e Municipio donde radica la parcela
e Numero de orden identificativo de la parcela, con la siguiente nomenclatura
- Numero de orden segun proyecto.
- Poligono catastral.
- Parcela catastral.
- Subparcelas afectadas (con expresion de la superficie y
aprovechamiento)
e Datos o caracteristicas fisicas, que incluya al menos:
- Situacion
- Naturaleza
- Aprovechamiento actual
- Superficie en m? total
e Afecciones (superficie)
- Longitud (m)
- Expropiacién (m?)
- Servidumbre (m?
- Ocupaciones temporales (m?)
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- Total afectacién (m?)
e Construccion afectada (m?)
- Tipo de construcciones afectadas.
- Servicios de los que esta dotado e instalaciones.

Se incluird un reportaje fotogréfico de cada parcela o finca afectada, que incluya:

e Vista panoramica de la parcela
e Detalle de los cultivos
e Edificaciones y servicios afectados

El anejo de expropiaciones habra de contener los siguientes documentos:

- Memoria.

- Relacion concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados
por Municipios.

- Planos parcelarios.

La memoria describird brevemente el objeto de la expropiacién, las diferentes formas de
afectacion, las limitaciones que comporta a la propiedad; los tipos de -cultivos,
aprovechamientos y edificaciones afectadas, la estructura y el régimen de explotacion.

Los planos parcelarios se confeccionaran con la precision y detalle suficiente que permita:

- Definir la forma y dimensiones de los lindes y angulos de cada parcela.

- Identificar su posicion en el terreno

- Medir la superficie de terreno de cada parcela con precision suficiente.

- Numerar cada parcela, tanto catastral, como de orden.
Los planos parcelarios en los que se sefialara el Norte geodésico se apoyaran sobre las
mismas bases topogréaficas y cuadricular de coordenadas que figuren en los planos de
planta. Los planos, se realizaran sobre una cartografia actualizada en sistema U.T.M.
Incluird la poligonal del borde expropiaciones, denominada linea de expropiacion, cuyos
vértices serdn numerados correlativamente y en un anexo se contendran las coordenadas
geogréaficas de cada uno de los puntos que componen la poligonal, para facilitar su
replanteo sobre el terreno.

Se agruparan las afecciones en: Ocupaciones Definitivas, Ocupaciones temporales,
Servidumbres y otras limitaciones de dominio.
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9.22. Reposicion de servicios v servidumbres

Una vez definido el trazado de la solucién de Proyecto y sus elementos, se identificaran
todos los servicios y servidumbres afectadas.

Se estudiaréa la reposicion de los servicios y servidumbres afectados por la ejecucion de
las obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobacion por la entidad
titular del servicio.

El proyecto de reposicion de cada uno de los servicios afectados correra a cargo del
Redactor, el cual podré elaborarlo por si mismo, o bien por intervencién de otros técnicos
especialistas, o0 bien asesorado por la propia entidad afectada.

En concreto, y a titulo enunciativo, se estudiara la afeccion y reposicion de:

- Canalizacion de telefonia.

- Conducciones eléctricas de alta, media y baja tension.
- Gasoductos.

- Abastecimiento de agua.

- Saneamiento.

- Redes de riego.

- Instalaciones de alumbrado publico.

- Instalaciones de telefonia mavil.

- Fibra optica.

- Afeccion a otras carreteras insulares, viales municipales y caminos.
- Itinerarios peatonales.

En el caso de que las reposiciones tengan que ser ejecutadas por las sociedades
explotadoras de los servicios, (teléfonos, telégrafos, lineas eléctricas, gas, etc.) se
describira las obras a realizar y caracteristicas de la entidad propietaria, indicando los
presupuestos, que se fijjardn como partida alzada a justificar en el Presupuesto del
proyecto de construccion. Asimismo se detallara y cuantificara la superficie necesaria
para las nuevas expropiaciones (temporales y definitivas) en el caso de que sea
necesario.

Previamente a cualquier reposicion se solicitara de la compaiiia titular del servicio la
normativa a aplicar para su ejecucién. Una vez proyectada la solucién de reposicion se
solicitara la aprobacion de dicha compafiia antes de incluirla en el proyecto.
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En el caso que el proyecto de la reposicion del servicio fuese redactado por la empresa
titular del servicio, los costes de redaccion que se generen correran a cargo del Redactor
adjudicatario del presente Contrato.

En el anejo de Coordinacion con otros Organismos se recopilaran los datos de los
contactos establecidos, tanto por el propio Redactor como por la Direccidon del Proyecto,
con las compaiiias y organismos titulares de las servidumbres y servicios afectados.

Todos los servicios detectados se reflejaran en planos de planta junto con la traza del
proyecto estudiado, tanto en su situacion actual como en su reposicion, indicando
claramente de qué servicio se trata mediante una leyenda que recoja toda la simbologia
empleada y asignando de forma correlativa algin cddigo a aquellos servicios que resulten
afectados y posteriormente repuestos, de modo que sea posible identificarlos con
facilidad.

Toda la informacion relativa a las reposiciones planteadas se sintetizara en unas fichas
resumen por servicio.

9.23. Plan de obra

Se elaborara para justificar la duracion total prevista de la obra proyectada y de las
actividades mas representativas de la misma e incluird una programacion indicativa pero
exhaustiva que aclare perfectamente el programa de trabajos por el que se van a
desarrollar las obras, teniendo en cuenta los rendimientos considerados en la ejecucion
de las distintas unidades de obra y consecuentemente su valoracion. Este plan se
redactara en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(Real Decreto 3/2011), articulo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboracion” y tendra caracter meramente indicativo.

Quedaran establecidas las interrelaciones entre las diversas actividades, el plazo parcial
de cada una de ellas, las unidades que se consideren criticas y el plazo total de ejecucion

La justificacion de los plazos considerados en la planificacion se realizara en el Anejo del
Plan de Obra a través del estudio de las unidades de obra mas importantes, los equipos
adecuados para su ejecucion y sus rendimientos medios esperables, asi como la légica
del proceso constructivo. Todo ello quedard plasmado en un diagrama de barras (tipo
Gantt o similares) representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total
estimado para la terminacion del as mismas, con indicacion de las inversiones previstas
en cada actividad y mes durante todo el plazo de ejecucion.
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9.24. Clasificacion del contratista

Se determinara justificadamente la Clasificacion exigible al Contratista, de acuerdo con
las caracteristicas de las obras proyectadas, para poder licitar en la contratacion de las
mismas, segun el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (Real
Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre) sefialando, los grupos, subgrupos y categorias
exigibles.

9.25. Justificacion de precios

En este anejo se presentard la justificacion del calculo de los precios adoptados y las
bases fijadas para la valoracion de las unidades de obra y las partidas alzadas.

El célculo de los precios se basard en la determinacion de los costes precisos para su
ejecucion, sin incluir el 1.G.I.C. en ningun caso. Los costes a imputar seran de dos tipos:
directos e indirectos, adoptando estos ultimos como un porcentaje fijo de los directos.

El contenido de este anejo carecera de caracter contractual, aunque servira de base para
la elaboracion de los cuadros de precios.

9.26. Presupuesto

Se elabora un cuadro-resumen de Presupuestos, que incluira los siguientes conceptos:

- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

- Presupuesto de Licitacion sin IGIC, que se obtendrd como suma del
Presupuesto de Ejecucidén Material, mas los Gastos Generales (13% del
PEM), mas el Beneficio Industrial (6% del PEM).

- Presupuesto de Licitacion con IGIC, que se obtendra como suma del
Presupuesto Licitacion sin IGIC mas el IGIC (7% de (PEM + GG + BI)).

9.27. Formula de revision de precios

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del articulo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espafiola, en el Proyecto se propondra que el
precio del contrato no sea objeto de revision de precios periddica y predeterminada.
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En el caso de que, excepcionalmente, se apruebe para el Proyecto la aplicacion de un
régimen de revision de precios periddica y predeterminada, de acuerdo con lo previsto en
el apartado 2 del articulo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, se propondra en el
Proyecto la férmula tipo de revision de precios aplicable en el contrato para la ejecucion
de las obras proyectadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo
generales de revision de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de
fabricacion de armamento y equipamiento de las administraciones publicas.

9.28. Valoracion de ensayos

Se determinard el tipo y nimero de ensayos a realizar sobre las principales unidades de
obra del Proyecto a partir de su medicidén para el control de la calidad de su ejecucion,
obteniéndose finalmente un presupuesto de ensayos, que si es menor del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra seran totalmente a cargo del contratista. En
caso de exceder de este 1%, la diferencia sobre ese porcentaje sera a cuenta de
Direccion de Obra, quedando contemplado ese importe mediante una partida a incluir en
el presupuesto de inversion.

9.29. Estudio de Seqguridad y Salud

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se redactara el
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio Basico de Seguridad y Salud que
formara parte del proyecto y debera ser coherente con el contenido del mismo y recoger
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacion de la obra.

También contemplara las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
conservacion y explotacion.

El Redactor, propondra un técnico competente de su organizacion, con formacion
adecuada, para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la
redaccion del proyecto de construccion.

El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la elaboracién del proyecto asumird las
funciones que le corresponden de acuerdo con los articulos 1 e€) y 8 del Real Decreto
1627/1997; sera responsable de la redaccién del Estudio de Seguridad y Salud y velara
porgue los trabajos de campo necesarios para la ejecucion del proyecto se realicen con
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las debidas medidas de seguridad haciendo especial hincapié en las precauciones a
adoptar para el reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de las carreteras

donde sea el ambito de actuacion. El Estudio de seguridad y salud deber& estar firmado
por el Coordinador de Seguridad y Salud.

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el articulo 5.2 del
Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplaran de forma
especifica, para los diferentes trabajos a realizar, la definicion de los riesgos y las
medidas de proteccion a considerar. En particular, se incluirdn planos especificos de
planta donde se localicen dichos riesgos y medidas de proteccién, y se suministrara la
informacion necesaria sobre instalaciones hospitalarias, teléfonos de emergencia y vias
de evacuacion.

El Estudio de Seguridad y Salud se encuadernara en tomo independiente.
El Estudio de Seguridad y Salud contendrd como minimo los siguientes documentos:

Memoria descriptiva

- Descripcion General de la Obra: Titulo completo del Proyecto; Organo
Promotor; Autor del Estudio de Seguridad y Salud; Localizacion Geogréfica;
Principales elementos constitutivos de la obra proyectada, con su descripcion
técnica y funcional.

- Plan de Ejecucion de la Obra.
- ldentificacion de Riesgos en el Proceso Constructivo.

- Identificacion de Riesgos Evitables y Definicion de las Medidas Técnicas
necesarias para evitarlos.

- ldentificacion y Relacién de los Riesgos que no ha sido posible eliminar del
Proceso Constructivo.

- Definicién de Servicios Sanitarios y Comunes en Obra.
- Condiciones del entorno en que se realiza la obra.

- Previsién de condiciones de seguridad y salud en trabajos posteriores a la
ejecucion de la obra.

Anexos ala Memoria

- Justificacion de Precios.
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- Mediciones de minimos exigibles, de aquellas protecciones colectivas y
personales minimas y de utilizacién exigible en cada una de las diferentes
actividades de obra, asi como, evidentemente, los servicios e instalaciones que
se corresponden con obligaciones empresariales basicas que se entiende que
sus costes se comprenden en los generales con que se retribuye al contratista
en el proyecto y que, por tanto no deben figurar en el presupuesto. Las
mediciones deben figurar, no obstantes, en este Anexo bajo el epigrafe de
“Minimas Exigibles”, que no iran al presupuesto, pero si seran cuantificadas a
efectos de previsiones de compras en el Plan de Seguridad y Salud.

Planos
Planos Descriptivos de la Obra:
- Planos de situacion y descripcion global de la obra proyectada.

- Hojas correspondientes a la definicién de elementos constructivos, unidades de
obra o procedimientos de obra con especial relevancia para la seguridad y
salud en ella.

Planos de Medidas Preventivas a Adoptar en Obra:

- Croquis de definicién de sistemas, dispositivos, equipos y procedimientos de
prevencion y proteccion, a utilizar en la obra.

- Esquemas graficos de insercion o colocacion en obra y detalles de su
instalacion, con expresion de sus especificaciones técnicas y de materiales.

- Graficos y esquemas especificos de mecanismos, equipos o0 procedimientos
singulares de obligada observancia en obra, en relacion con la prevencion de
riesgos en operaciones concretas, consideradas en la Memoria del Estudio.

Pliego de Condiciones Particulares

Se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones técnicas
particulares de la obra.

Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra:

- Establecimiento de las caracteristicas y requisitos técnicos a cumplir por los
materiales, elementos, equipos y sistemas de prevencion y proteccion definidos
0 previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.
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- Prescripciones técnicas preventivas de las maquinas, equipos, Utiles,
herramientas y medios auxiliares a emplear en la obra: protecciones,
dispositivos de seguridad, condiciones de montaje o construccion, resistencias,
aislamientos, etc.

- Condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante la
ejecucion de la obra, en relacidbn con todas y cada una de las medidas
preventivas, técnicas u organizativas, previstas en la Memoria del Estudio.

Presupuesto

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y ejecucion
del estudio de seguridad y salud. En €l debera cuantificar el conjunto de gastos previstos,
tanto a lo que se refiere a la suma total como a la valoracion unitaria de elementos, con
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sélo podréan figurar partidas
alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

Los Cuadros de Precios deberan ir firmados por el autor del Proyecto por su caracter
contractual.

El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud ira incorporado al Presupuesto General
de la Obra como un capitulo del mismo.

9.30. Estudio de Gestidon de Residuos

El proyecto constructivo debera incluir un Estudio de Gestion de Residuos de acuerdo con
la exigencia legal del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion, el cual, en su articulo 4. Obligaciébn del productor de residuos de la
construccion y demolicion, establece este requerimiento para los proyectos de
construccion.

Su contenido debera ser, como minimo, el siguiente:

- Identificacion y estimacion de las cantidades de RCDs que se generaran en la
obra.

- Medidas para la prevencién de generacion de RCDs.
- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de RCDs.

- Medidas para la separacion y recogida selectiva de RCDs.
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Ademas deberan incluirse en los restantes documentos del Proyecto Constructivo:

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion u otras operaciones de gestion de RCDs.

- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relaciéon
con el almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestion de
RCDs.

- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del Presupuesto del Proyecto en capitulo independiente.

El Redactor debera presentar en su documentacion técnica la metodologia a seguir para
la redaccion de este Anejo de acuerdo con las exigencias legales aqui indicadas y todas
aquellas otras que le sean de aplicacion, tanto a nivel estatal como autondémico y local.

9.31. Proyecto completo

Como se ha comentado anteriormente, el objeto del contrato es la redaccion de un
proyecto constructivo o de obra en el que deben de estar recogidas y definidos todos y
cada uno de los elementos necesarios para la ejecucion de la obra. Por lo que si por
algun error u omision no se recogiese en este pliego alguna norma o reglamento de
obligado cumplimiento, sera por cuenta del Redactor la incorporacion en el proyecto de
todas las especificaciones técnicas necesarias junto con su valoracion.

10.PLANOS

10.1. Contenido de los planos

Los planos tendran caracter contractual y, por tanto, deberan estar firmados por el autor
del proyecto.

Los planos (de conjunto y de detalle) deberan definir perfectamente la obra, con la
precision y el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.

Los planos son los documentos que representan graficamente las actuaciones y alcance
del Proyecto de Construccion para llegar a la comprensiéon visual del conjunto. Por ello
han de ser completos, suficientes y concisos con el fin de aportar una facil comprension
de los mismos. Deben incluir la informacion necesaria en la forma mas concreta posible y
sin dar informacién inatil o innecesaria. Asimismo se buscara la uniformidad del conjunto
de planos.
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Deben definir de una manera exacta, univoca y completa todos y cada uno de los
elementos del proyecto, tanto en formas como dimensiones y caracteristicas esenciales.
Serén facilmente comprensibles y medibles.

La edicion de los Planos que contendran los Proyectos Constructivos debera tener un
tratamiento de datos geogréficos de tipo raster y vectorial que facilitaran los trabajos de
supervision del proyecto asi como su interpretacion.

A partir de los planos deberé ser posible deducir las mediciones.

Asimismo, en los planos se incluiran las caracteristicas resistentes de los materiales.

En los planos de las obras de fabrica figuraran los despieces de todo tipo de armaduras.
En todos los planos de plantas deberd indicarse el Norte Geografico.

Durante la edicion de los planos se hara uso de los colores, grosores de lineas,
sombreados, peinados de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, etiquetas,
cajetines y leyendas que sirvan a la escala y al objeto de cada uno de los planos
correspondientes del Proyecto de Construccion. Se recomienda el uso de plumillas ya
gue dan la posibilidad de imprimir un formato Al a escala 1:50 en un formato A3 a escala
1:100 y que el plano sea legible asi como homogeneidad en el grosor de las lineas de
manera automaética.

Se debe utilizar la Nomenclatura Geografico Nacional (catdlogo ordenado de topdnimos
con informacion sobre su ubicacion, el tipo de entidad geografica y cualquier otra
informacion descriptiva o definidora de cada toponimo) del Instituto Geografico Nacional,
pudiéndose completar con otras fuentes Unicamente cuando sea necesario.

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto se
representaran en los planos de Conjunto y en la Planta General.

En los planos en planta del trazado de ejes y replanteo se incluira la cartografia y las
coordenadas de las bases de replanteo.

Cuando el proyecto afecte a nudos complejos, se recomienda presentar planos de detalle
de todas las convergencias o divergencias, confluencias o bifurcaciones, carriles y cuias
de transicion con indicaciéon de sus dimensiones, utilizandose geometria esquematica
cuando asi resulte mas sencilla su representacion.

En caso de verse afectada alguna carretera en servicio, se representardn los hitos
kilométricos y miriamétricos existentes, indicandose asi mismo los P.K.s.
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Se indicara el eje de replanteo en planta y alzado, indicandose las anchuras de calzada,
en todas las secciones tipo de los ramales.

El disefio de las plantas generales distinguira claramente el tramo objeto del proyecto de
las carreteras y caminos existentes. Se recomienda ademas representar en planta las
nuevas secciones de firme completas, diferencidndolas de demoliciones, fresados,
reposiciones y extension de capas bituminosas sobre firme existente, que corresponderan
con los planos de Secciones Tipo.

En caso de que el tramo presente tratamientos geotécnicos, éstos se representaran a
través de planos de secciones tipo definiéndose taludes, bermas, cunetas, tipo de
rellenos, etc., e indicando la ubicacion de los mismos. En caso de ser tratamientos
geotécnicos para cimentaciones de obras de tierra y estructuras, se representaran en los
planos las aristas de la explanacion producidas por las excavaciones de saneos o
precargas, para representar la ocupacion total de las obras e indicando si se trata de
ocupaciones temporales.

Se incluirdn los perfiles transversales conjuntos, y en especial aquellos de las zonas en
que los viales y ramales estan muy proximos y la rasante de uno de ellos condiciona la
rasante del otro ramal o en el caso de cruces de estructuras a distinto nivel, para ello se
qguedara indicado en el plano el gélibo libre disponible.

Deben quedar representados en los planos de perfiles longitudinales todos los viaductos,
tuneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna y obras de drenaje
transversal existentes en el tramo.

En los Planos de secciones se debe distinguir entre los arcenes y los carriles de calzada,
es por ello que estas secciones deben ser representadas mediante sombreados de
distintos grises.

En los planos debera dejarse constancia de los sobreanchos en curvas que se proyecten.

La coleccion de planos de secciones tipo o de planos de detalle deberan incluir la
ubicacion de los siguientes elementos en la seccién transversal de la carretera:

- Carteles, porticos y banderolas de sefializacion vertical.
- Sistemas de Contencion de vehiculos.

- Balizamiento.

- Pantallas acusticas.

- Béculos de iluminacion.

- ITS, comunicaciones y otros servicios.
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10.2. Ordenacion de los planos

La ordenacion de los planos sera la siguiente:
1 indice del documento

2 Plano de Situacion

3 Plano de conjunto con alzado esquematico
4 Ortofotoplanos con la traza.

5 Planta de Trazado y replanteo (con todos los ejes proyectados, con las bases de
replanteo y poligonal de expropiacion).

6 Planta y perfil longitudinal del tronco (donde se representaran obras de tierras,
estructuras, tuneles y obras de drenaje. Perfil Longitudinal con guitarra de parametros de
trazado)

7 Planta y perfil longitudinal de intersecciones y enlaces
8 Secciones transversales tipo
9 Perfiles transversales
10 Estructuras
11 Drenaje
11.1 Planta de drenaje
11.2 Obras de drenaje

11.3 Detalles (colectores, cunetas, con su perfil longitudinal si no se deduce del
tronco)

12 Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucién de las obras
12.1 Plantas general
12.2 Perfiles longitudinales
12.3 Perfiles transversales
12.4 Secciones tipo
12.5 Drenaje
12.5.1 Perfiles Longitudinales
12.5.2 Detalles
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12.7 Sefializacion provisional
13 Senfalizacion, balizamiento y defensas
13.1 Planta generales de sefalizacion horizontal y vertical, balizamiento y defensa
13.2 Plantas de detalle de marcas viales en intersecciones y enlaces.
13.3 Plantas de detalle de la sefializacion vertical en intersecciones y enlaces.
13.4 Plantas de detalle de sefializacion horizontal y vertical en carriles adicionales.
13.5 Detalles
14 Integracion Ambiental y Paisajistica
14.1 Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles
14.2 Planta de actuaciones preventivas y correctoras
14.3 Detalle de actuaciones preventivas y correctoras
14.4. Plano de distribucién de las plantaciones
14.5. Plano de instalaciones de riego

14.6. Simulacién infografica de las soluciones adoptadas en rotondas, isletas, etc.

15 Obras complementarias
15.1 lluminacién

15.1.1 Plantas Generales (con indicacion de los puntos de luz,
conducciones, arquetas, cuadros de mando, cajas de derivacibn y
transformadores).

15.1.2 Secciones transversales.

15.1.3 Plantas de cables (con definicién de cada tramo por su longitud y
seccion. Graficos de iluminacion con coeficientes de uniformidad).

15.1.4 Detalles.
15.2 Cerramientos
15.2.1 Plantas Generales

15.2.2 Plantas, alzados, secciones y detalles de las vallas, puertas,
soportes, arriostramientos y cimentaciones.
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16 Reposicion de servidumbres y servicios afectados

16.1 Planta, perfil longitudinal y seccion tipo

11. ORDENACION Y CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto por su caracter contractual
debera estar firmado por el autor del Proyecto.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se redactara de forma que concrete
solamente aquellos puntos no establecidos en el PG-3 0 que seleccione las alternativas
ofrecidas por éste, especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto
redactado con relacién al PG-3.

A tales efectos, la numeracion de sus diferentes capitulos, articulos, apartados y
subapartados se corresponderd con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si no
hace referencia a un determinado epigrafe, se entendera que prevalecen las
prescripciones de éste, tal como figuran en el Pliego General. De este modo, la estructura
del documento se realizara, de modo coherente con el PG-3, por capitulos principales
dentro de los que se ubicaran los diferentes articulos de aplicacion para las unidades de
obra del Proyecto.

Los articulos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3
deberan figurar expresamente con distinta numeracion y se incluiran dentro del capitulo
gue les corresponda.

Se tendra en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 8 del articulo 117 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, sobre reglas para el establecimiento de
prescripciones técnicas.

En los apartados dedicados a la “Ejecucién de las obras” y “Programacion de los
trabajos”, se tendrdn muy en cuenta las posibles limitaciones temporales o especiales
derivadas de la aplicacion de prescripciones de la Declaraciéon de Impacto Ambiental.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto debera explicitarse lo
siguiente:
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- La conservacion del tramo objeto del proyecto durante la ejecucion de las obras y
durante el plazo de garantia correra a cargo del Contratista adjudicatario de las
mismas.

11.1. Prescripciones Técnicas Generales

Se indicaran los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones,
Reglamentos y documentos generales de caracter legal que regiran en la ejecucién de las
obras.

11.2. Prescripciones Técnicas Particulares

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares estard compuesto en dos partes bien
diferenciadas. La primera parte constar4 de un capitulo Unico donde se desarrollara la
descripcion general de las obras a ejecutar junto con las disposiciones generales que lo
complementardn. La segunda parte constara de la descripcién concreta y especifica de
todas y cada una de las unidades de obra que integren el Proyecto de Construccién, de
tal modo que sera la norma y guia que habra de seguir tanto el Contratista como el
Ingeniero Director de las Obras.

La segunda parte estara estructurada en nueve capitulos, y dentro de cada uno de ellos
se analizaran las unidades de obra pertenecientes a los mismos. A estas unidades de
obra se le asignara una numeracion (codigo) compuesta de seis (6) digitos donde los tres
(3) primeros indicardn el subcapitulo correspondiente, siempre relacionado con el
Articulado del PG-3, y los tres (3) ultimos indicardn cada una de las unidades. Estos
cbdigos estaran directamente relacionados con los digitos que posee su correspondiente
unidad de obra en los Cuadros de Precios del Presupuesto.

Los capitulos en los que estara estructurado el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares seran los que se describen a continuacion estando cada uno de ellos
divididos, posteriormente, en determinados subcapitulos los cuales estaran compuestos
por cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecucion de la obra:

- Capitulo I: Movimiento de Tierras

- Capitulo II: Drenaje

- Capitulo IIl: Firmes

- Capitulo IV: Estructuras y tuneles

- Capitulo V: Sefializacion, Balizamiento y Defensas
- Capitulo VI: Reposiciones de Servicios

- Capitulo VII: Obras Complementarias
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- Capitulo VIII: Medio Ambiente
- Capitulo IX: Varios

Dentro de cada capitulo, la descripcion de cada unidad de obra estara dividida en los
siguientes apartados o secciones:

Definicién de launidad de obra

Dentro de este apartado se definira la unidad de obra junto con la normativa basica a la
gue se hara referencia y el &mbito de aplicacion que va a tener dentro de la obra.

Materiales componentes de la unidad de obra

Se procedera a la descripcién de cada uno de los materiales que componen la unidad de
obra junto con las caracteristicas, especificaciones y condiciones que deberan cumplir
cada uno de ellos para la correcta ejecucién de la unidad de obra.

En este apartado se procederd a incluir la procedencia del material, lo cual sera de
caracter general y nunca se impondra que el material sea adquirido a una determinada
firma comercial o en una ubicacion concreta. En el caso que sea dificil el definir y
describir una unidad de obra sin hacer referencia a una marca comercial irh mencionada
la misma pero acompafada siempre de las palabras “o similar” u “o equivalente”.
También se incluirdn las caracteristicas fisico-quimicas y mecénicas exigidas para los
distintos materiales con el fin de que se lleve un control de calidad para los materiales que
integran la unidad de obra.

Existira coherencia total en la definicion de los materiales y unidades de obra incluidas en
el Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de
este ultimo.

Ejecucion de la unidad de obra.

Se procedera a la descripcion de las instrucciones y condiciones a seguir durante la
ejecucion de la unidad de obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Tolerancias admitidas (desviaciones respecto a lo indicado en los planos).

- Recomendaciones de control, aceptacion y rechazo de la unidad de obra, donde se
definiran lo més correcta y realista posible los criterios de recepcion, tanto de materiales
como de unidades de obra, obras e instalaciones ya que el establecimiento de
prescripciones sera realmente positivo cuando se ha definido el tamafio de los lotes, el
namero y tipo de muestras de cada lote, los ensayos a realizar sobre las muestras y los
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criterios de aceptacion y rechazo de los lotes en funcion del resultado de los ensayos y de
las condiciones y tolerancias de las mismas exigidas.

Medicién v abono de la unidad de obra.

En el presente apartado se determinara el método y la unidad de medicion junto con el
abono correspondiente donde se especificaran las actividades, materiales o elementos
gue quedan incluidos en el precio de la unidad de obra. Se debera incluir la descripcion
exacta de la unidad, tal y como figura en los Cuadros de Precios, y siempre encabezada
por el cédigo de la unidad.

12. ORDENACION Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Para la redaccion del Presupuesto del Proyecto se realizara un estudio de las obras que
permita establecer los equipos de trabajo mas apropiados para su ejecucion, asi como
garantizar la correcta ejecucion de las obras.

El presupuesto se estructurara por capitulos y en él deben quedar claramente reflejadas
todas las unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del
proyecto.

Se debe agrupar en Capitulos, Subcapitulos y Partidas, de tal manera que estén unidas
en un mismo epigrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay
qgue estudiar previamente esta division, para que su inclusion en cada apartado sea el
adecuado.

El presupuesto se dividird en dos capitulos segun quién sea la Administracién inversora.
El capitulo n°1 se refiere a la inversion que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife y el
capitulo n°2 a la inversion que corresponde al ayuntamiento en el que se situé cada uno
de los proyectos.

El capitulo n°1 se incluira las unidades de obras que se han de las siguientes actividades:
- Movimientos de tierras y Demoliciones.
- Drenaje longitudinal y transversal.
- Firmes.
- Muros y estructuras.

- Senfalizacion, balizamiento y defensas.
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- Integracion ambiental y paisajistica.
- Obra civil de Alumbrado publico.
- Obra civil de Telecomunicaciones.
- Seguridad y Salud.
- Gestidn de residuos de construccién y demolicion.
El capitulo n°2 se incluira las unidades de obras que se han de las siguientes actividades:
- Ejecucién de aceras. Pavimentacion.
- Instalaciones de Alumbrado publico.
- Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Mobiliario urbano.

12.1. Mediciones

En las mediciones se incluiran todos los datos necesarios para que la comprobacion
pueda hacerse sin consultar los planos.

Deberan incluirse todas las mediciones auxiliares para la correcta definicion de la obra
gue justifiqguen y aclaren las mediciones generales, indicando por ejemplo, los volimenes
de tierras, la descomposicion de las estructuras, etc.

Como norma general, la organizacion de capitulos de mediciones sera la siguiente:

- Explanaciones.

- Drenaje.

- Firmes.

- Estructuras

- Taneles.

- Sefalizacion, balizamiento y Defensa.

- Integracion ambiental y paisajistica

- Obras Complementarias.

- Reposicion de Servidumbres y Servicios.
- Seguridad y Salud.

- Gestion de residuos de construccion y demolicion.

12.2. Cuadro de precios
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A continuacion, se incluiran los Cuadros de Precios, los cuales por su caracter contractual
deberan ir firmados por el autor del Proyecto:

- Cuadro de Precios N°1
- Cuadro de Precios N°2

12.3. Presupuestos

Seguidamente se obtendran los presupuestos parciales de cada capitulo, obtenidos como
producto del nimero de cada unidad por su precio unitario y sumando las partidas
alzadas.

Como norma general, la organizacion de capitulos del presupuesto sera la misma que se
establezca para los capitulos de mediciones.

Se proseguira, obteniendo el presupuesto de ejecucién material (PEM) como suma de
todos los presupuestos parciales.

Finalmente se obtendré el Presupuesto de Licitacién (PBL) como suma del PEM, mas los
gastos generales (13%), y mas el beneficio industrial (6% del PEM). Adicionalmente, se
obtendr& el importe del Presupuesto de Licitacion mas el I.G.I.C. (7% de PBL=PEM +
gastos generales + beneficio industrial).

Por su caracter contractual, el Presupuesto de Licitacion deberd ir firmado por el autor del
Proyecto.

13. DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y SU PRESENTACION

Documentos que integra el Proyecto

El Proyecto de Construccion constard de los documentos definidos en la legislaciéon
vigente:

- Memoria.

- Anejos:

Antecedentes.

Justificacion de la solucién adoptada.
Cartografia y Topografia.

Geologia y Geotecnia.

Efectos sismicos.

Climatologia e Hidrologia.

©O ©0O 0O 0O 0O O
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Planeamiento Urbanistico.

Estudio de tréfico.

Trazado.

Movimientos de Tierras.

Firmes y pavimentos.

Drenaje.

Estructuras, Muros y Obras de Fabrica.

Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las

obras.

Sefializacién, Balizamiento y sistemas de contencién de

vehiculos.

Obras Complementarias: lluminacion.
Integracion Ambiental.

Integracion Paisajistica.

Coordinacion con otros organismos y servicios.
Expropiaciones.

Reposicion de Servicios y Servidumbres.

Plan de Obra.

Clasificacion del contratista.

Justificacion de Precios.

Presupuestos.

Formula de revision de precios.

Control de Calidad.

Estudio Seguridad y Salud.

Gestion de Residuos de construccion y demolicion.

Planos. Como minimo de los siguientes:

0]

O O 0O OO oo o

Situacion y emplazamiento.

Planta situacion actual.

Planta general de la actuacion.

Planta Replanteo.

Perfiles longitudinales y transversales.
Secciones tipo.

Planta de servicios y bienes afectados.

Planta de Sefalizacion, balizamiento y defensas.
Planta de Drenaje.

Planta de lluminacién.
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o0 Desvios de Tréfico.

0 Planos de detalles constructivos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Estudio de Impacto Ambiental.
- Presupuesto:

o0 Mediciones. Mediciones de todas y cada una de las unidades
de obra del proyecto con distribucion légica de las mismas
que permita durante la ejecucién de la obras el seguimiento
de la desviacion presupuestaria que se produzca como
consecuencia de las unidades de obra realmente ejecutadas
para conseguir el disefio previsto en proyecto.

0 Cuadro de precios n°1 y n°2.

0 Presupuesto. Presupuesto Desglosado por Capitulos,
Presupuesto de Ejecucion Material, Presupuesto de
Ejecucion por Contrata para lo cual se consideran unos
Gastos Generales del 13% y un Beneficio Industrial del 6%, y
Presupuesto para Conocimiento de la administracion el cual
recogera la imputacion del 1.G.I.C. Estos presupuestos,
cuando corresponda, se desglosardn en la aportacion
correspondiente al Cabildo Insular de Tenerife y la aportacion
gue corresponda al Ayuntamiento de acuerdo a los criterios
que se establezcan durante la direccion de los trabajos.

0 Resumen del Presupuesto por capitulos.

Otros documentos a realizar por el Redactor

El Redactor realizara todos los trabajos de produccion de otros documentos relacionados
con el proyecto que se elaboren siguiendo instrucciones de la Direccion, asi como de
aguellos otros que prepare directamente el Cabildo sin intervencion de él.

De entre ellos, y por su importancia en el desarrollo y posterior aprobacion del proyecto
de construccion, se destacan los documentos de reposicion de infraestructuras afectadas,
de yacimientos arqueolégicos y culturales, asi como cualquier otro que indique la
Direccion.

Debera preparar ademas, a requerimiento de la Direccion, las notas informativas y el
material grafico que sean necesarios para la presentacion publica del Proyecto.
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Presentacion de los trabajos

La edicion impresa del Proyecto deberdn presentarse en el formato UNE A-3 6 A-4,
impreso a doble cara, a excepcion del documento de Planos, que se imprimir4 a una cara,
salvo que la Direccion establezca otra cosa para documentos especificos.

Los planos originales seran siempre tipo UNE A-1, aunque pueden presentarse también
copias reducidas a A-3.

Todos los trabajos de produccion relacionados con el proyecto (mecanografia,
delineacion, infografia, edicion y similares), tanto los redactados por el Redactor como los
facilitados directamente por el Director, seran a cargo del Redactor. Su coste sera
asumido por el adjudicatario y estara incluido en el precio final fijado.

El Director fijara los titulos de las inscripciones que apareceran en portadas y planos.

Los textos de los distintos documentos vendran escritos a dos columnas por una sola
cara, con todas sus paginas numeradas. La paginacion sera independiente para cada una
de las partes del documento. Se incorporaran separadores con solapas para los distintos
documentos y anejos.

La altura minima de los rétulos de los planos que vayan a reducirse sera de tres (3)
milimetros. Con caracter general, los rotulos se dispondran sensiblemente paralelos a la
mayor dimension del plano, y se leeran de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.

Aquellos planos o figuras que para mejor comprension asi lo requieran, en particular
trazado y mapas tematicos, se dibujaran a varias tintas, realizandose las copias de forma
gue se mantengan los colores originales.

Los diversos tomos que formen el Proyecto, tendran formato encuadernado segun el
tamano A-3 6 A-4 y un espesor maximo admisible de cinco (5) centimetros. Al principio de
cada tomo se incluird un indice de su contenido asi como un indice general del
Documento. Los tomos deberan ser encuadernados de forma tal que sean faciimente
desmontables para poder realizar copias posteriores a su entrega. Se presentaran en un
envolvente adecuado (caja o cajon) a juicio del Director.

Se indicara en el lomo el contenido del tomo.

Las cajas de embalaje tendran como dimension maxima de base el formato
correspondiente al parrafo anterior, siendo la base maxima de la caja de treinta (30)
centimetros.

Para cumplir las normas anteriores se estableceran divisiones del nUmero de tomos, y
cajas que correspondan a un determinado documento, acordes con una separacion logica
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del contenido del mismo. Cada tomo y caja de una serie determinada ird numerada
individualmente e indicara el total de corresponda.

Con objeto de disminuir el nimero de hojas no significativas que pueden formar parte de
cada copia, los calculos numéricos de ordenador pueden reducirse al minimo
imprescindible. No obstante, en la entrega de los originales de toda la documentacion,
gue siempre sera propiedad del Cabildo, deberan figurar todos los listados que han
servido de base al célculo.

Aquellos documentos que implican responsabilidad especial segun el criterio de la
Direccion, deberan ser firmados por el técnico responsable, que lo sera ademés de la
exactitud de lo trascripcion de lo que en ellos se expresa.

El Redactor entregara al Cabildo ademas de la documentacién original citada:

- DOS (2) ejemplares de toda la documentacion que se elabore a lo largo
del proyecto.

- DOS (2) ejemplares del Proyecto de Construccion, cuyo contenido se
atendra a las directrices del Cabildo asi como a las instrucciones del
Director del Contrato.

Los ejemplares del proyecto se entregaran en el Registro General de esta Corporacion
encuadernados, autentificados por firma del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
autor del mismo, y visados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la demarcacion de Santa Cruz de Tenerife, en los formatos anteriormente
especificados tanto en soporte papel como digital. El visado se realizard una vez
aprobados todos los informes sectoriales necesarios.

El Cabildo podra variar algunos de los aspectos definidos en este subapartado en relacion
con la presentacion de los trabajos y en particular podra adoptar aquellas normas de
presentacion que, en su caso, se establezcan.

Documentacién informatizada

El Redactor, ademas de la documentacion citada, entregara como minimo los siguientes
documentos en soporte informatico:

- CINCO (5) copias digitalizadas en formato PDF del Proyecto de
Construccion.
DOS (2) copias de los ficheros originales de los Proyectos de
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Construccion.

Para los proyectos en formato PDF se seguiran los siguientes criterios:

Para la copia

Se creara un unico fichero en formato Adobe Acrobat (.pdf) o compatible,
gue sea copia fiel de la edicion impresa en tregada en papel, incluso
separadores, debidamente estructurado e indexado, mediante
marcadores, de manera que se facilite su consulta. Se entregara como
documento cerrado, con la resolucion suficiente para su impresion y
ploteo de los textos y planos. ElI nombre del fichero sera
TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD.pdf, siendo TFxxx las
siglas de la carretera donde se ubica la obra, Nombre el titulo del
proyecto de construccion y AAAA-MM-DD la fecha de redaccion del
proyecto. En el caso de ubicarse el proyecto en la interseccion de dos o
mas carreteras las siglas que se utilizaran para el nombre del fichero sera
el de la carretera mas importante que segun establezca el Director del
Contrato.

Ademas, deberan ir en ficheros independientes todos los documentos del
proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capitulos de
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.

Cada uno de los ficheros tendra un nombre claro, que identifique el
contenido del mismo.

Se evitara la encriptaciéon de los ficheros PDF

En los ficheros PDF se crearan los marcadores necesarios para la
correcta localizacién y manejo de los apartados principales que contiene
el documento correspondiente (indice, buscadores, impresion, etc).

En los cantos de la caratula del soporte a entregar deberd aparecer el
nombre del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD,
con la misma estructura que el nombre del archivo PDF.

de los ficheros originales se entregara en formato abierto (ficheros

originales) y se seguiréan los siguientes criterios:

Deberan organizarse en carpetas independientes todos los documentos
del proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capitulos
de planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.

Cada uno de los ficheros tendra un nombre claro, que identifique el
contenido del mismo.
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Los textos deberan presentarse en archivo tipo DOC de WORD, o si se
ha utilizado otro procesador de textos, en formato de intercambio RTF.

Si fuese necesario incluir tablas u hojas de datos que dada su
complejidad, tamafio o valor analitico no se han incluido en el documento
de texto, se podran afadir como archivos adicionales en sus
correspondientes formatos, preferiblemente Excel (.xIs) o Access (.mdb).
Cada plano estara en un fichero independiente, presentandose en
formato DWG, si se ha utilizado AUTOCAD o formato DXF si se ha
utilizado otro programa de disefio por ordenador. En el caso de utilizar
referencias externas o vinculaciones con otro u otros ficheros, al abrir el
fichero desde el CD-ROM o DVD debera permitir su visualizacion
completa y su impresion en cualquier ordenador.

Todos los planos que incorporen informacion referida al territorio, deberan
siempre estar en coordenadas UTM, basadas en los parametros de la red
geodésica oficial de Canarias. En caso de que fuese necesario realizar
operaciones de escalado, translacion o rotacion por motivos de impresion,
deberd hacerse en el espacio papel, respetamdose las coordenadas
UTM. En los planos en los que aparezca cartografia referenciada ésta
sera en 3D.

El Presupuesto ird ordenado y estara en un fichero independiente,
presentandose en formato del programa utilizado y en el formato de
intercambio BC3. Incluira la descomposicion unitaria de cada unidad de
obra y el desglose de las mediciones que forman el presupuesto.

Se podran incluir archivos en formato ASCIlI (.txt) para realizar
observaciones sobre el contenido de los CDs o complementar la
informacion incluida en los archivos aportados.

En el reverso de la caratula del soporte a entregar debera aparecer el
contenido y la organizacién de dicho soporte.

En los cantos de la caratula del soporte a entregar debera aparecer el
nombre del proyecto TFxxx_Nombre CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD,
con la misma estructura que el nombre del archivo PDF.

Se incluird un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su
contenido.

Si el tamafio de cada copia superase los 3 CDs, la misma se realizara en soporte DVD.

En el caso de que el tamafio de los ficheros con la informacion requerida para alguno de
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los CDs/DVDs superase el espacio disponible en el medio fisico, se afiadiran los
CDs/DVDs que sean necesarios, estando todos debidamente identificados y numerados,
indicando el nimero toal de CDs/DVDs de los que consta.

El Director ampliara si lo estima oportuno el alcance de los ficheros originales a incluir.
Su coste sera asumido por el adjudicatario y estara incluido en el precio final fijado.

Informe favorable de documentos por parte del Director del Contrato

Los documentos presentados deberan ser corregidos tantas veces sean oportunas hasta
obtener el informe favorable por parte del Cabildo y cuantos informes sectoriales fueran
preceptivos.

El Redactor deberé& tener en cuenta en su planificacion de los trabajos que la Direccion
dispondra de hasta 30 dias naturales para la respuesta de los documentos que se
sometan su informacion, una vez entregado todo el Proyecto de Construccion objeto del
contrato salvo casos excepciones en los que fuere procedente la emision de los informes
sectoriales.

14. RELACIONES ENTRE EL REDACTOR Y EL CABILDO

Al iniciar los trabajos de redaccion del Proyecto, el Redactor presentard un programa
detallado de su desarrollo que, una vez aprobado por el érgano de contratacion, servira
para realizar su seguimiento y control.

Dicho programa tendra caracter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas
por la Direccion.

Sin perjuicio de la facultad conferida al Director de poder exigir en cualquier momento la
revision del estado de los trabajos, se establecen los siguientes controles puntuales:

- Reuniones de informacion sobre aspectos generales o particulares, con
periodicidad no superior a los quince dias, a las que asistiran la Direccion
o posibles colaboradores por él designados, el Redactor y aquellas
personas de su organizacion que estén relacionadas con los temas a
tratar.

- Informes mensuales por escrito sobre estado de los trabajos que el
Redactor someterda a la consideracion de la Direccion.

- A requerimiento de la Direccion, el Redactor informara por escrito sobre
cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos en el plazo que aquel fije.
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Para un seguimiento mas eficaz, el redactor debera ir adelantando todos los trabajos que
tenga terminados al Director del Contrato para la informacién favorable parcial de los
documentos que se le vayan entregando.

Durante la jornada de trabajo, el Redactor tendra siempre disponible un teléfono movil, de
tal forma que pueda estar localizable por parte de la Direccion.

15. OTRAS OBLIGACIONES DEL REDACTOR

Correspondera al Redactor la obtencion de la informacion, permisos y licencias oficiales o
particulares que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como
el pago de los canones, compensaciones y demas indemnizaciones a que haya lugar
para la realizacion del contrato y el de la publicacion de la informacion, tanto publica como
privada que origine.

Los datos relativos a la coordinacion con las actuaciones de las Administraciones
Publicas o afeccion a otros servicios deben ser recogidos por el personal del Redactor.
Por su parte, la administracion facilitara la gestion oficial con los Organismos afectados.

El redactor debera prestar todo el apoyo técnico necesario hasta la conclusion del
procedimiento de informacién publica del proyecto. Estara obligado a elaborar informes
sobre el contenido de las alegaciones presentadas al proyecto y modificara el proyecto en
aquellos aspectos que se determinen como resultado de la informacién publica.
Entendiéndose incluidas en el contrato objeto de este pliego.

16. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

Toda la documentacion, tanto la generada durante la redaccién del proyecto como la
finalmente aprobada, tiene la consideracién de propiedad del Cabildo y no podra ser
difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion.

La documentacién generada no podra utilizarse por el Redactor sin permiso expreso del
Cabildo, incluidos los originales de los documentos con anterioridad a la recepcion del
Contrato.

17.NORMATIVA APLICABLE

El Redactor debera realizar su actuacion segun el estado del arte de la ingenieria y de las
ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa, que
resulte de aplicacion.
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Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Santa Cruz de Tenerife, a 05 de marzo de 2018.

Conforme
La Jefa del Servicio El Ingeniero de Caminos
Fdo.: D2 Sonia Vega Muiioz Fdo.: D. David Garcia Lopez
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ANEXO |

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA TF-28 EN EL P.K. 57+670 CON
LA CALLE EL VISO, T.M. ARICO.

1.SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACION

En el P.K. 57+670 de la carretera insular TF-28 se ubica una interseccion en T con la
calle El Viso por la cual sirve de acceso al Instituto de Ensefianza Secundaria de Arico,
por lo que en determinadas horas del dia se incrementa el volumen de trafico entre estas
dos vias.

El principal problema de esta interseccion es que debido a la visibilidad existente no esta
permitido los giros a la izquierda. Esto provoca que el trafico que sale de esta calle y
tenga como destino direccién Sur tenga tomar sentido Santa Cruz hasta donde pueda
hacer un cambio de sentido.

Se propone el estudio de posibles alternativas y eleccion de la posible solucién, de la cual
se redactara proyecto técnico de construccion.
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2.CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO

Los condicionantes béasicos del Proyecto son los siguientes:

Vvi.

Vii.

viii.

Presupuesto Base de Licitacion aproximado de la Obra: 500.000 €
Longitud aproximada: 200 m de la carretera TF-28

Estructuras. Sera necesario la definicion de muros contencion.

. Seccion tipo en la carretera TF-28 en el tramo a proyectar de

calzada Unica de dos carriles de 3,5 m con arcenes de 1,5 m. En
los margenes que se proyecten aceras seran 2,0.

Trazado. Realizacion de estudio de soluciones en la interseccion y
definicion del trazado de la solucion elegida.

Estudio de transito peatonal y pasadas de transporte publico.

Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y
definicion.

Definicibn de los elementos necesarios de sefalizacion,
balizamientos y sistemas de contencién.
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ix. Definicion de alumbrado.

X. Acondicionamiento para uso publico y para el paisaje de los posibles
espacios residuales por cambio de trazado.

xi. Medidas de caracter medioambiental.
xii. Definicion de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones.

xiii. Vallado de los limites de dominio de la carretera.

3.PLAZO DE DURACION DE LOS TRABAJOS

El plazo de duracién para los trabajos de redaccion de este proyecto se cifra en 4
(CUATRO) meses contados a partir del dia siguiente al de la firma del correspondiente
contrato. Los plazos parciales seran: TRES (3) MESES para la redaccion y UN (1) MES
para entregar proyecto definitivo.

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la
Direccion y una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, adquirira caracter contractual
incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran
efectuar, deberan contar en todo caso con la aprobacion correspondiente del érgano de
contratacion.

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administracion
Insular, se podrd interrumpir el plazo de duracion contractual a fin de proceder a su
supervision y, en su caso, a la emisién de cuantos informes sectoriales fuere necesario
recabar, asi entre otros, declaracion de impacto ambiental, informe del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico
de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duracién serd reanudado una vez fueren
recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervision.
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ANEXO Il

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA TF-65 CON LA CARRETERA TF-
647 EN LAS ZOCAS, T.M. SAN MIGUEL DE ABONA.

1. SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACION

En este punto se produce la interseccion de la carretera TF-647 con la TF-65.

Se propone el estudio de posibles alternativas y eleccion de la posible solucién, de la cual
se redactara proyecto técnico de construccion.

2.CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO

Los condicionantes béasicos del Proyecto son los siguientes:

i. Presupuesto Base de Licitacién aproximado de la Obra: 400.000 €
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Vi,

Vil.

viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

ii. Longitud aproximada: 100 m de la carretera TF-65 y 50 m de la

carretera TF-647

iii. Estructuras. Sera necesario la definicion de muros contencion.

Seccidn tipo en la carretera TF-65 y TF-647 en el tramo a proyectar
de calzada unica de dos carriles de 3,5 m con arcenes de 1,5 m.
En los margenes que se proyecten aceras seran 2,0, en caso de
ser necesarios por ser zona urbana o que conecte nucleos
urbanos cercanos.

Trazado. Realizacion de estudio de soluciones en la interseccion y
definicion del trazado de la solucion elegida.

Estudio de transito peatonal y pasadas de transporte publico.

Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y
definicion.
Definicibn de los elementos necesarios de sefalizacion,

balizamientos y sistemas de contencion.
Definicion de alumbrado.

Acondicionamiento para uso publico y para el paisaje de los posibles
espacios residuales por cambio de trazado.

Medidas de caracter medioambiental.
Definicion de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones.

Vallado de los limites de dominio de la carretera.

3.PLAZO DE DURACION DE LOS TRABAJOS

El plazo de duracion para los trabajos de redaccion de este proyecto se cifra en 4
(CUATRO) meses contados a partir del dia siguiente al de la firma del correspondiente
contrato. Los plazos parciales seran: TRES (3) MESES para la redaccion y UN (1) MES
para entregar proyecto definitivo.

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la
Direccion y una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, adquirira caracter contractual
incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran
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efectuar, deberan contar en todo caso con la aprobacion correspondiente del érgano de
contratacion.

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administracion
Insular, se podra interrumpir el plazo de duracion contractual a fin de proceder a su
supervision y, en su caso, a la emisién de cuantos informes sectoriales fuere necesario
recabar, asi entre otros, declaracion de impacto ambiental, informe del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico
de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duracion sera reanudado una vez fueren
recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervision.
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ANEXO Il

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA INSULAR TF-24 EN EL P.K
1+300., CON EL CAMINO EL MEDIO, T.M. LA LAGUNA.

1. SITUACION ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACION

En este punto se produce la interseccion de la carretera insular TF-24 con el camino El
Medio y con el camino ElI Matadero que va paralelo al cerramiento del aeropuerto Norte,
en el que los giros a la izquierda y la alta intensidad de la carretera insular en esta zona
constituyen un problema de seguridad vial con una alta accidentabilidad.

Se propone el estudio de posibles alternativas y eleccion de la posible solucién, de la cual
se redactara proyecto técnico de construccion.
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2.CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO

Los condicionantes béasicos del Proyecto son los siguientes:

Vvi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

Presupuesto Base de Licitacion aproximado de la Obra: 400.000 €
Longitud aproximada: 200 m de la carretera TF-24
Estructuras. Sera necesario la definicion de muros contencion.

Seccidn tipo en la carretera TF-24 de calzada unica de dos carriles
de 3,5 m con arcenes de 1,5 m. En los margenes que se proyecten
aceras seran 2,0, en caso de ser necesarios por ser zona urbana o
que conecte nucleos urbanos cercanos.

Trazado. Realizacién de estudio de soluciones en la interseccion y
definicion del trazado de la solucion elegida.

Estudio de transito peatonal y pasadas de transporte publico.

Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y
definicion.
Definicion de los elementos necesarios de sefalizacion,

balizamientos y sistemas de contencién.
Definicion de alumbrado.

Acondicionamiento para uso publico y para el paisaje de los posibles
espacios residuales por cambio de trazado.

Medidas de caracter medioambiental.

Definicion de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones.
Afecciones al Aeropuerto Norte y su zona de servidumbre
aeroespacial.

Vallado de los limites de dominio de la carretera.

3.PLAZO DE DURACION DE LOS TRABAJOS

El plazo de duracion para los trabajos de redaccion de este proyecto se cifra en 5
(CINCO) meses contados a partir del dia siguiente al de la firma del correspondiente
contrato. Los plazos parciales seran: CUATRO (4) MESES para la redaccion y UN (1)
MES para entregar proyecto definitivo.
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El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la
Direccion y una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, adquirira caracter contractual
incluso en sus plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran
efectuar, deberan contar en todo caso con la aprobacion correspondiente del érgano de
contratacion.

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administracion
Insular, se podra interrumpir el plazo de duracion contractual a fin de proceder a su
supervision y, en su caso, a la emisién de cuantos informes sectoriales fuere necesario
recabar, asi entre otros, declaracion de impacto ambiental, informe del Consejo Insular
de Aguas de Tenerife o cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico
de Carreteras y Paisaje. El referido plazo de duracion sera reanudado una vez fueren
recibido todos los informes sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervision.
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