YD

Ly

RIFE

Sellallef Area de Presidencia
@ Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

63

DE®

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION SUPERFICIAL
DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS
CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K.
10+000, término municipal de Arona.

l.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1.

OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término municipal
de Arona.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.
EXPEDIENTE N°: C — 784
CATEGORIA (ANEXO | TRLCSP): 45.11 y 45.23.

CODIGO CPV: 45112500-0 “Trabajos de movimiento de tierras; 45233222-1
“trabajos de pavimentacion y asfaltado” y 45233221-4 “trabajos de pintura de
la superficie de la calzada.

LOTES: NO.

APROBACION DE PROYECTO: acuerdo n° 25 del Excmo. Cabildo Insular en
Consejo de Gobierno Insular en sesion ordinaria celebrada el dia 20 de
octubre de 2015.

2. APROBACION DEL PLIEGO.




ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

X]Ordinaria

[JUrgente (art. 112 TRLCSP)

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Con el fin de corregir las deficiencias y deterioros que presenta el firme en dicho

tramo se han proyectado una serie de actuaciones:

e Tramo 1, del PK 7+000 AL PK 7+400, 6 cm de la capa de rodadura.

e Tramo 2y 3, del PK 7+400 AL PK 9+050, fresado 4 cmy 10 cm en capa
de rodadura, reparacién de zonas singulares y blandones, mediante 30
cm suelo cemento y 12 cm en capa de rodadura.

e Tramo 4, 6 cm en capa da rodadura.

e Se repondra la sefalizacion horizontal y los aforadores afectados.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.

559.747,53.- €
470.376,08.- €

3. Valor estimado del contrato (articulo 88.1 del TRLCSP).

= o3 1 =

Importe del IGIC (7%) : 39.182,33 €

559.747,53 €

Presupuesto total
Anualidad:
ual IGIC (incluido)
2016 598.929,86 €

Partida presupuestaria: 141.4502.61912




Proyecto de obra n°: 2015-0144

. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA'Y DESISTIMIENTO.

. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de
licitacion hasta el siguiente importe maximo: 1.000 €.

. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto
base de licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la documentacion
justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la
oferta y a la tramitacion del correspondiente procedimiento.

. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 14 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.

. Provisional: no se exige.
. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.

. La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra hacerse
mediante medios electrénicos.

. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.

. CLASIFICACION EMPRESARIAL Y SOLVENCIA.

. CLASIFICACION EMPRESARIAL: Debe acreditarse obligatoriamente en:
e GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA d (anterior tipologia).
e GRUPO G, SUBGRUPO 4 CATEGORIA 3 (nueva tipologia).

El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacion una declaracion de
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variacion.

En el caso de uniéon temporal de empresas, si se optara por presentar la
clasificacion empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en
la union temporal estén debidamente clasificas como empresas de OBRAS
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excepto para las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unidn
Europea que deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica
o profesional.

Para las empresas no espafnolas de Estados miembros de la Unidn Europea
habra de estarse a lo previsto en la clausula 5.2 del presente pliego, debiendo
acreditar su solvencia economica y financiera y técnica o profesional

. HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art.

54.2 del TRLCSP).

e Ninguna en especial.

10.

DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1.

Los previstos en la clausula n° 15 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, especialmente su apartado 3°.

11.

DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA
VALORACION DE LOS CRITERIOS  EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS (SOBRE N° 2).

Los previstos en la clausula n°® 132 en relacion con la n°® 15.42 del presente
pliego:
e El modelo de proposicion econémica exigido en la clausula 15.42

redactado conforme al Anexo n° IV del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

e Mejoras al contrato sin coste adicional para la administraciéon
exigido en la clausula 15.42 redactado conforme al Anexo n° VIII del
presente pliego de clausulas administrativas.

12.

CRITERIOS DE VALORACION.

Los previstos en la clausulas n® 13 del presente pliego de clausulas
administrativas particulares elaborados y propuestos por el Servicio Técnico
de Carreteras, Paisaje y Movilidad.

13.

CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O
TEMERARIAS.
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Si procede conforme a lo previsto en la clausula n° 13 del presente pliego
elaborados y propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y
Movilidad.

14. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

DOS MESES, por aplicacion de lo previsto en el art. 161.2 del TRLCSP, salvo
que fuere necesario seguir los tramites previstos en el art. 152.3 del citado
cuerpo legal.

15. MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

e Para la presentacion de proposiciones: fax 922.23.97.04.

e Para notificaciones una vez constituida la Mesa de Contratacion al fax al n°
922.23.97.83.

e Por teléfono: 922.23.95.89.

e Correo electronico: csc@tenerife.es

16. PERFIL DEL CONTRATANTE.

= Conforme dispone la clausula sexta del presente pliego el perfil del
contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:

www.tenerife.es

17. PLAZO DE EJECUCION.

= Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de
TRES (3) MESES. Dicho plazo de ejecucion contractual comenzara a
computarse a partir del dia siguiente al de formalizacion del acta de
comprobacion del replanteo.

= No cabe prérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion
de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo
estipulado en la clausula 28.8 del presente pliego en relacion con el articulo
213.2 del TRLCSP.

18. DETERMINACION DEL PRECIO.




Xl Precios unitarios.
] A tanto alzado.
] Combinacién de ambas.

(articulos 87.2 )

19. REVISION DE PRECIOS.

No habra revisibn de precios en el presente contrato, por aplicacion de lo
preceptuado en el art. 89.1 del TRLCSP.

20. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: [ ] Si [X] No.
e Mejoras: XISi [ ]No.

21. CONDICIONES DE EJECUCION.

M Si. Es obligacién contractual esencial de ejecucion a los efectos
del 212.1 de TRLSP la siguiente:

El incumplimiento de los criterios de adjudicacién del contrato.

| Es condiciéon especial de ejecuciéon a los efectos del 212.1 de
TRLCSP:

Comprobacion del cumplimiento del pago a subcontratistas. La
Administracion Insular podra requerir al contratista el cumplimiento de los
plazos de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas.

| Si. Es condicion especial de ejecuciéon a los efectos del 212.1
de TRLSP la siguiente:

Asimismo sera condicion especial de ejecucidon en cumplimiento de lo
preceptuado en el acuerdo plenario n® 15 del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en
sesion celebrada el dia 3 de junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria
necesitare contratar personal para la ejecucion del contrato esta debera llevarse
a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, con al menos
seis meses de antigledad a la fecha efectiva de contratacion. Excepcionalmente,
se podra contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se
precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
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antigledad o cuando el personal objeto de contratacion haya estado inscrito seis
meses completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

22. PENALIDADES.

e Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen
recogidas en la clausula 28 del presente pliego.

e Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en la clausula 24.2 y 24 .4
del presente pliego.

e ElI procedimiento esta regulado en la clausula 28.7 del pliego
administrativo.

23. PLAZO DE GARANTIA

e El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera
de UN ANO y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la
obra.

24. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al
formular su proposicidn, revestiran caracter contractual los siguientes
documentos:

e El pliego de clausulas administrativas particulares.
e El pliego de prescripciones técnicas particulares.

e La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado asi como y sus anexos.

e El documento de formalizacion.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo vy
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen
los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

25. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.




26. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

No se prevé la modificacion convencional del contrato (art. 106 del TRLCSP).

27. ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y
ORGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

e El érgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

O CODIGO DIR 3: LA0O001752.

e El Area gestora del contrato es la de Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y
Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad).

O CODIGO DIR: LA0001754.

e El organo destinatario de la facturas sera el Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje.

CODIGO DIR: LA0001754.

28. SUBCONTRATACION.

e Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la
prestacion en los términos previstos en clausula n® 29 del presente pliego.




I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1. Es objeto de contrato la ejecucidon del proyecto de obra denominado

1.2.

1.3.

REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-
655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término municipal de Arona, aprobado
por acuerdo n° 25 del Consejo de Gobierno Insular en sesion ordinaria celebrada
el dia 20 de octubre de 2015.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones
técnicas particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto
cuya obra es objeto de licitacion, revestiran caracter contractual. Por todo ello,
dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como la codificacién de la
nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comision Europea (CPV) viene
especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales, apartado 1 del presente
pliego.

1.4.La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el

apartado 4° del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5.Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas

21.

2.2.

licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El 6rgano de contratacion, que actua en nombre del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato vy,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar
su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion
a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y demas normativa de



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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aplicacion. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando sometida a
dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continue vigente.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho
privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los
documentos que se relacionan en el apartado n° 25 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego revestiran caracter contractual y como tales
deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en
el acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al contenido del
presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se
estara a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares
(documento n°® 1.3 del proyecto de obra).

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos
anexos, o de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecuciéon de lo pactado, no
eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de
contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnados mediante



3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccidon
de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP,
extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 73 del TRLCSP.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato. Las personas juridicas solo podran ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus
fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica
de que se trate.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se
debera estar a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP
respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico
de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la



4.5.

4.6.

4.7.
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constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarios del
contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacién de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan acreditar la adecuada clasificacion, a tenor de lo previsto
en el apartado 9.1 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

4.8.Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General del Cabildo

5.1.

5.2.

Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con
caracter previo a la presentacion de la misma.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES.-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso acreditar la
clasificacion exigida que se sefala en el apartado 9.1 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

No obstante, las empresas no espanolas de Estados miembros de la Union
Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su
solvencia técnica o profesional, econdmica y financiera a través de los medios de
justificacidon que, al amparo de los articulos 62, 75y 76 del TRLCSP, se resefian a
continuacion:

e Solvencia econdmica y financiera:

Medio: Volumen anual de negocio referido a los ultimos tres afos
concluidos.

Acreditacion: se acreditara por medio de la presentacion del balance de
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
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las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Criterio de seleccidén: Se entendera que tiene solvencia si acredita un
volumen anual de negocio en los tres ultimos afios concluidos por importe
igual o superior a 559.747,53 euros.

Solvencia técnica o profesional:

Medio: Relacion de las principales obras de igual o similar naturaleza a
las del objeto de contrato ejecutadas en el curso de los ultimos diez
afnos que incluya importe, fecha y destinatario, publico o privado, de los
mismos, indicando que se llevaron a buen término y a satisfaccion de la
propiedad.

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la
rehabilitacidon de firmes en carreteras y obras de sefalizacion horizontal.

Acreditacion:

o Certificacion expedida por el érgano competente que acredite los
extremos anteriores cuando el destinatario de los servicios o
trabajos realizados fuere una Administracion Publica o entidad
del sector publico.

o Certificacion expedida por persona competente si el destinario de
los trabajos o servicios fuere un sujeto privado.

Criterio de seleccion: Se requiere, al menos, aportar tres certificados
de buena ejecucion de la Administracion Publica o entidad del sector
publico o empresa contratante que acrediten las obras realizadas, en los
ultimos diez afos contados a partir de la fecha de finalizacion del plazo
establecido para la presentacion de ofertas, relacionados con las obras de
igual o similar naturaleza a las anteriormente indicadas y cuya suma
alcance una cifra igual o superior al presupuesto de licitacion (sin IGIC),
esto es 559.747,53 €.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de
clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por
Estados miembros de la Union Europea a favor de sus propios
empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.



5.3.

6.1.

6.2.

71.

7.2.
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Cuando sea exigible la clasificacion y concurra a la licitacion una union de
empresarios integrada por empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Union Europea y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Union Europea, los que pertenezcan a los
dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicara la composicion
de la Mesa de Contratacion, la adjudicacion, la formalizacion del contrato y el
plazo en que debe procederse a la misma asi como cualquier otro dato e
informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las
cuales podra accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que debera soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucion anual
figuran en el apartado 5° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente
pliego de clausulas administrativas particulares.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no
podra superar el presupuesto formulado por la Administracién e incluira, como
partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de
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la obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y
demas documentos del proyecto de obra asi como de los demas tributos, tasas,
autorizaciones necesarias, informes, analisis y canones de cualquier indole,
que sean de aplicacion aunque no figuren comprendidos en las especificaciones
del pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean
necesarias para la ejecucion de las actividades del contrato.

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las
disposiciones que le sean de aplicacion al contrato, y que no figuren en el
proyecto objeto de licitacidon entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que
figuran en el proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, afectado por
el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la
licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las
obligaciones economicas que se deriven para la Administracion del contrato de
obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5° del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS.-

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

Conforme dispone el apartado n°® 19 del Cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego no habra revisién de precios en el presente contrato.

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-
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No sera exigible, de conformidad con lo sefalado en el articulo 103 del TRLCSP.

11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.El plazo de ejecucién del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 17
del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales estan fijados en el
programa de trabajo que forma parte de la memoria del proyecto de obra
aprobado por la Administracion Insular y que se entendera como integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad.

11.3. En el apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
se prevé igualmente, la posibilidad o no de prorroga contractual.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, en garantia de los
principios de publicidad y concurrencia, tomando como base el criterio de
adjudicacion que se detalla en la clausula siguiente al entender el Servicio
Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad que son los adecuados para
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2, 150.1 y 157
del TRLCSP).

12.2.El d6rgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacién a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-
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13.1. La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion al érgano de
contratacion a favor de la oferta que en su conjunto resulte mas ventajosa,
conforme a los criterios de valoracién y ponderacion siguientes elaborados y
propuestos por el Servicio Técnico de Conservacion y Explotacion de Carreteras
y Paisaje:

C.1.- Oferta econdmica.

C.2- Mejoras al Contrato sin coste adicional para la Administracion

Y por tanto se propone la siguiente férmula sobre 10 puntos:

Vt = 0720 * Pecono’mica + 0780 * Pmejoras
Donde:
Vi = Valoracion final de cada licitador.
Peconsmica = Puntuacién obtenida en el apartado de oferta
economica (C.1).
Prmejoras = Puntuacion obtenida en el apartado Mejoras al

contrato sin coste adicional para la Administracion (C.2).

C.1.- OFERTA ECONOMICA (Peconsmica):

Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos. En cualquier caso, no se admitiran ofertas econémicas cuyo importe
sea superior al Presupuesto de Licitacion.

A los efectos de este apartado se denominara:
OFERTA ECONOMICA, al presupuesto ofertado por cada licitador.

OFERTA MEDIA, a la media aritmética de todas las ofertas econdmicas
presentadas.

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta econémica sobre el
presupuesto base de licitacion. Cociente expresado en tanto por ciento entre
la oferta econdmica y el presupuesto base de licitacion.

UNIDAD PORCENTUAL, al uno (1) por ciento del presupuesto base de
licitacion.
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Se puntuara con diez (10) puntos la oferta econdmica mas baja de todas
aquellas empresas admitidas.

Para aquellas ofertas econdmicas comprendidas entre la oferta mas
econdmica (o mas baja) y la oferta media su puntuacion sera:

Puntuaciéon Oferta = 9,5 + 0,5 *(Oferta Econdmica — Oferta Media) / (Oferta
Mas Baja— Oferta Media)

Denominaremos Intervalo la tercera parte de la diferencia entre la oferta
media y la licitacion.

Intervalo = ABS[(Oferta Media — Licitacién) /3]

Para aquellas ofertas econdmicas comprendidas entre la oferta media y la
oferta media mas un Intervalo su puntuacién sera:

Puntuacion oferta= 8,5+ 1,0 (Intervalo-(Oferta Econdmica- Oferta
Media))/(Intervalo)

Para aquellas ofertas econdmicas comprendidas entre la oferta media mas un
Intervalo y la oferta media mas dos veces el intervalo su puntuacion sera:

Puntuaciéon oferta= 6,0+ 2,5 (2*Intervalo-(Oferta Econdémica- Oferta
Media))/(Intervalo)

Para aquellas ofertas econdmicas comprendidas entre la oferta media mas
dos Intervalos y el presupuesto de licitacidén, su puntuacion sera:

Puntuacién Oferta = 6,0 * (Oferta Econémica — Presupuesto Licitacion) /
((Oferta Media + 2* Intervalo) — Presupuesto Licitacion)

C.2.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA
ADMINISTRACION (Prmejoras):

En su oferta, cada licitador debera indicar qué mejoras de las relacionadas a
continuacion se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional
para la Administracion.

Se valorara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0)
puntos, de acuerdo al siguiente desglose:
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VALORACION
DESCRIPCION MEJORA EJECUCION PUNTUACION
MATERIAL

MEJORA
MI. Rehabilitacion superficial de firme de la C.l. TF-655, en
ambos sentidos y con un ancho medio de 8.1 mts,
consistente el suministro, extendido y compactado de MBC
tipo AC16Surf50/70D (espesor 6 cm), previa extension del 93,15€/ml 11*10"ptos/ml

correspondiente riego de adherencia del tipo C60B4. Incluye
el repintado posterior de las marcas viales, simbolos y
cebreados, realzado de tapas asi como el equipo de
sefalizacion para la realizacion de los desvios de trafico
(sefalistas, balizamiento, sefales, iluminaciéon, medios

auxiliares). En horario diurno/nocturno.

Se asignara 10 puntos a cada licitador que se comprometa a ejecutar en obra sin

coste Adicional para la Administracion, con el siguiente baremo:

Puntuacion Mejora

Mejora: Ml ofertados * 0.011 < 10 ptos.

13.2. Ofertas con valores anormales o desproporcionados: La oferta se considerara
que se encuentra en baja anormal o desproporcionada conforme a lo siguiente:

A los efectos de este apartado se denominara:

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta econémica sobre el
presupuesto base de licitacion. Cociente expresado en tanto por ciento entre
la oferta econdmica y el presupuesto base de licitacion.

OFERTA MEJORAS, al resultado en tanto por ciento del importe total en
ejecucidon material ofertado como mejoras sin coste adicional para la
Administracion (segun el apartado anterior) sobre el presupuesto de
licitacion. Cociente expresado en tanto por ciento entre dicho importe de
mejoras ofertadas y el presupuesto de licitacion.

OFERTA COMBINADA, al resultado de restarle a la OFERTA el valor
obtenido como OFERTA MEJORAS, es decir, OFERTA - OFERTA
MEJORAS (en tanto por ciento)
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Es por ello que se propone lo siguiente:

Cuando concurra un solo licitador:

La OFERTA COMBINADA se considerara que no se encuentra en Baja
desproporcionada cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por
ciento del presupuesto base de licitacion.

En caso contrario se le solicitara al licitador justificacion de la misma,
aceptandose o en caso contrario declarandose desierta.

Cuando concurra dos licitadores:

Cuando la OFERTA COMBINADA mas baja sea inferior en veinte (20)
unidades porcentuales a la mayor se considerara que se encuentra en baja
desproporcionada.

En este caso se le solicitara al licitador justificacion de la misma,
aceptandose o adjudicandose en caso contrario al de OFERTA COMBINADA
mayor.

Cuando concurran tres o mas licitadores:

Si algunas de las OFERTAS COMBINADAS fuese superior a diez (10)
unidades porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS COMBINADAS
presentadas, se recalculara la media excluyéndose esas ofertas. En todo
caso si el numero de las restantes ofertas combinadas es menor a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres menores.

Esta sera la media, en adelante OFERTA MEDIA COMBINADA, a utilizar
para considerar que una empresa se encuentra en baja desproporcionada.

Se considerara que una OFERTA COMBINADA se encuentra en baja
desproporcionada cuando sea inferior en diez (10) unidades porcentuales de
la media aritmética de las OFERTAS COMBINADAS presentadas.

Para aquellas ofertas combinadas que se encuentren en baja
desproporcionada se le solicitara al licitador justificacion de la misma.

En el caso de que la Mesa de Contratacion entienda que una o varias de las
empresas han justificado dicha baja desproporcionada, se consideraran
ofertas admitidas.

13.3.En el caso de igualdad entre dos o0 mas proposiciones, desde el punto de vista
de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato la empresa que se haya
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comprometido a contratar el mayor numero de personas inscritas como
demandantes de empleo con al menos seis meses de antiguedad a la fecha
efectiva de contratacién o, excepcionalmente, a otro personal cuando se
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antiguedad o cuando el personal
objeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses
anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

Si aplicado el desempate anterior dos o mas licitadores obtuviesen la misma
puntuacion, sera adjudicatario aquel que haya obtenido mayor puntuacion en el
criterio C.1 “oferta econdmica”.

14.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES.-

14.1.Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefalado en el
anuncio de licitacidn que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como
en el perfil del contratante.

14.2.La presentacion de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en
las oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacién. También podra realizarse
mediante envio por correo, en cuyo caso el licitador debera acreditar y justificar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina
de Correos y anunciar, en el mismo dia, al Cabildo Insular de Tenerife, la remision
de la proposicion por fax, o telegramas la remision de la proposicion.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el érgano de contratacidén con posterioridad a la fecha de terminacién
del plazo sefalado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo
sin haberse recibido la proposicion, no sera admitida, en ningun caso, la
proposicion enviada por correo.

14.3.A los efectos anteriormente indicados la direccion y el n° de fax del Cabildo de
Tenerife es la siguiente:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE
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PLAZA DEL CABILDO, S/N

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas Canarias — ESPANA

Numero de fax: 922 23 97 04

14.4.1 os licitadores podran examinar el pliego y la documentacién complementaria
en el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de Espaia, s/n, Santa Cruz de
Tenerife) y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife:
www.tenerife.es.

Si el licitador solicitase, en tiempo habil, alguna informacion complementaria sobre
los pliegos se estara a lo dispuesto en el art. 158 del TRLCSP y 78 del RGLCAP.
La Administracion Insular debera facilitarla, al menos, seis dias antes de la fecha
limite fijada para la recepcion de las ofertas, siempre que dicha peticion se
presente con una antelacion minimo de ocho dias respecto de aquélla fecha.
Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el apartado tercero de la presente
clausula.

14.5.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el
pliego de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su
presentacién supone la aceptacién incondicional, por el empresario, del contenido
de la totalidad de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y
de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion
de la prestacion.

14.6.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el
Cabildo Insular de Tenerife se realizara en el Registro General sito en Plaza del
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a
viernes, y los sabados de 9 a 13 horas.

Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de
enero: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de
8:00 a 18:00 horas y sabados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a
viernes, de 8:00 a 14:00 y sabados de 09:00 a 13:00 horas.
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14.7.Cada licitador sélo podra presentar una proposicién sin que puedan presentar
variantes o alternativas. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La contravencion de estas normas dara lugar, automaticamente, a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

14.8.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacién que el
organo de contratacion ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo
establecido en el articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia debera_reflejarse
claramente en el propio documento sefialado como tal. A tal efecto significar, que
los documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser
considerados de caracter confidencial cuando su difusién a tercero pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia
entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter Personal. De no
aportarse esta declaracion se considerara que ningun documento o dato posee
dicho caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° V.

14.9. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas_debera venir en
castellano. La documentacién redactada en otra lengua debera acompanarse de
la correspondiente_traduccion oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).

14.10. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia.

14.11. De no producirse la adjudicacion dentro del plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion.

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad
del objeto del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los DOS SOBRES que a continuacién se
indican, cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.
En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del licitador
que a continuacién se relacionan y la denominacién del contrato al que se licita.
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- Denominacion del contrato al que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N° de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electrénico.

-Fecha y firma.

Dichos datos, seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las
comunicaciones y notificaciones oportunas, asi como para la devolucién de la
documentacion pertinente, salvo que en el mismo se haga constar
expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluiran el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE N° 1.- Identificacién exterior: Se consignara en este sobre, en forma
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO
REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término
municipal de Arona.”.

Su contenido sera el siguiente:

15.3.1. Declaracién responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion conforme al
modelo que se indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

Dicha declaracion sustituira, a la aportacion de la documentacién acreditativa
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del
empresario y, en su caso, su representacion; los requisitos de solvencia
economica y financiera y técnica o profesional; la declaracion de no
encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibicion para contratar y
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
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el Estado, con la Comunidad Auténoma Canaria y con el Cabildo Insular de
Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones con la
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en
el ambito de la actividad de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad
judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato,
debera acreditar la posesion y validez de los citados documentos antes de
adjudicar el contrato, en el plazo de diez dias habiles a contar desde la
recepcion del requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada
por la Mesa de Contratacion.

El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la
seguridad social de cumplirse desde el momento de presentar las
proposiciones hasta el momento de la adjudicacion.

15.3.2. Autorizacion expresa al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, a obtener, por via telematica, los certificados de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad
Autéonoma Canaria, asi como con la Seguridad social, conforme al modelo
recogido en el Anexo n° Il.

15.3.3. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones
temporales de empresas deberan aportar una declaracion de compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarios
(Anexo n° VI) indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que
las suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
designacion de un representante o apoderado unico de la union temporal con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la unién temporal.

15.3.4. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda
respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial
expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacion al
grupo, segun el art. 42 del Codigo de Comercio. La no pertenencia a ningun
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grupo de empresas debera hacerse constar igualmente mediante declaracidon
responsable.

15.3.5. De conformidad con lo establecido en la clausula n° 14.8 del presente pliego,
las personas licitadores podran presentar una declaracion, designando qué
documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio,
constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto
el Anexo n° V. De no aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el
art. 140 del TRLCSP.

15.4. SOBRE N° 2.- Identificacién exterior: Se consignara en este sobre, en forma
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “PROPOSICION ECONOMICA Y MEJORAS PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA
DENOMINADO REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS,
EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000,
término municipal de Arona.”

Su contenido sera el siguiente:

15.4.1. Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
dos (2) criterios previstos en el apartado n° 11 del Cuadro de Caracteristicas
Generales en relacion a lo previsto en la clausula n® 13 del presente Pliego de
Clausulas administrativas particulares, a saber:

o “Oferta Econémica” (Anexo n° IV).

e “Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administracion”
(Anexo n° VIII).

e Compromiso de contratacion (Anexo n° IX).

La oferta econdmica expresara un porcentaje de baja uUnica y global
aplicable a todos los precios del pliego del proyecto de obra.

15.4.2.- El contenido de la “oferta econémica” sera redactado conforme al modelo
que se adjunta como Anexo n° IV al presente pliego conteniendo todos los
documentos que la integran debidamente fechada y firmada por la empresa
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(en el caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el
caso que la empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere
presentada por una union temporal de empresas deberan firmar los
representantes de todas las empresas que participan en la unién temporal.

15.4.3. El contenido de la oferta econdmica sera redactado sin errores o tachaduras

que dificulten conocer claramente lo que el 6érgano de contratacién estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que
la proposicion sea rechazada. En la proposicion economica debera indicarse,
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser repercutido. En dicho importe estaran incluidos todos los
costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion del proyecto de obra.

15.4.4. Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion

15.4.5.

economica los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En particular deberan tener en cuenta en
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorizaciéon
administrativa, licencia, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones economicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion. Tampoco se aceptaran aquellas
proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que el o6rgano de contratacion estime
fundamental para la oferta.

15.4.6. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad

consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion sera designada por el 6rgano de contratacién y su
composicién se publicara en el perfil de contratante con una antelacion minima
de siete dias con respecto a la reunion que se celebrara para la calificacion de
la documentacion contenida en el sobre n°1.
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Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratacién podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos
informes cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto
en el art. 160.1 del TRLCSP.

La Mesa de Contratacion se regira por lo dispuesto en el articulo 320 del
TRLCSP en relacidn con la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10) de
aquélla, asi como los articulos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo.

CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL .-

El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion se reuniran para
calificar, previamente, la documentacién presentada en los SOBRES NUMERO
UNO presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones
subsanables procedera a comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al
finalizar la sesidn, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo
anterior, tal circunstancia se notificara por teléfono y fax, al licitador
correspondiente a través de la direccion que hayan indicado en el sobre
dejando constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un
plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanacion de la documentacion.

Ahora bien, si la documentacidon de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la
licitacion.

- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, asi como
requerirles para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las
proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de
Contratacién para adoptar el oportuno acto de admisiéon definitiva de los
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licitadores que se ajustan a los criterios de seleccion propuestos con
expreso pronunciamiento de los admitidos a licitacion, de rechazados y las
causas de su rechazo.

No obstante, la Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después
de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de
los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de
los datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa
debiendo indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

Una vez adoptado el acuerdo de admisién definitiva de los licitadores se
reunira la Mesa de Contratacién, en acto publico, a celebrar en el lugar y
hora sefalados en el anuncio de licitacion asi como en la publicacién en el
perfil del contratante ademas de notificacion por fax y/o correo electrénico a
las empresas licitadoras. Dicho acto comenzara dando cuenta a los presentes
del numero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
manifestando a continuacidon el resultado de la calificacion de la
documentacion presentada en el sobre numero uno, con expresion de las
proposiciones admitidas a licitacion, de las rechazadas y causa o causas de
inadmision o rechazo de estas ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacién invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por los miembros de la Mesa a las aclaraciones y contestaciones
pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de
ofertas, o el de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacién la Mesa de Contratacion procedera, a través de su Secretaria,

a la apertura del SOBRE NUMERO DOS de los licitadores admitidos, dando
lectura a la oferta econémica asi como a la mejora propuesta y el compromiso
de contratacion.
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Si la Mesa de Contratacion estimare procedente requerir a los licitadores
aclaracion complementaria respecto de la documentacién presentada en el
sobres n° 2 dicho requerimiento debera ser cumplimentado por los licitadores
en el plazo maximo de cinco dias naturales contados a partir del siguiente
al recibo de la notificacién emitida por la Secretaria de la Mesa.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara
a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas en relacién con el acto celebrado, informandoles, en caso
de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el 6érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, o
bien interponer el recurso especial a que se refiere el articulo 40.2 b) del
TRLCSP.

A continuacién, se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa. Para el
desarrollo de sus funciones la Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos
informes técnicos considere precisos.

18.3. Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacién de lo dispuesto en la

18.4.

clausula n° 14 del presente pliego y art. 152 del TRLCSP, que una oferta
puede ser considerada desproporcionada o anormal se dara audiencia a la
empresa licitadora que la haya presentado para que justifique la valoracion de
la oferta y precise las condiciones de la misma otorgandose a tal efecto, un
plazo de diez dias naturales contados a partir del siguiente al recibo de la
notificacion emitida por la Secretaria de la Mesa.

La Mesa de Contratacion, una vez valoradas las proposiciones econdmicas
y la mejora propuesta elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de
adjudicacién, razonada que estime adecuada, por orden decreciente de
importancia, que incluira en todo caso la ponderacién de los criterios
indicados en la clausula n° 13 del pliego de clausulas administrativas
particulares, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la
documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de
contratacién no dicte el acto de adjudicacion.

18.5. En el caso que se dos o mas proposiciones se encuentren igualadas se

considerara como oferta econdmica mas ventajosa aquella que se haya
comprometido a contratar el mayor numero de personas inscritas como
demandantes de empleo con al menos seis meses de antigledad a la fecha
efectiva de contratacion o, excepcionalmente, a otro personal cuando se
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acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigledad o cuando el personal
objeto de contratacién haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses
anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

Si aplicado el desempate anterior dos o mas licitadores obtuviesen la misma
puntuacion, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante la realizacion de
un sorteo.

18.6. El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El 6rgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area o
Director Insular que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion que a continuacion se detalla al
objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la_personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en
la forma siguiente:

e Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion o de modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo
Registro oficial.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea
tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislaciéon
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorizacion especial o la
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pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado en que estén
establecidas o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo | del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Misidn Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 55 del TRLCPS.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa.

19.1.2.- Cuando el licitador actue mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaria
General del Cabildo, acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar ademas del D.N.I. del representante.

19.1.3.- Certificacidn administrativa que acredite la clasificacién empresarial
exigida en el apartado 9.1 del cuadro de Caracteristicas Generales en relacion
con la clausula sexta anterior conforme a lo establecido en el art. 65.1 del
TRLCSP.

Dicha certificacién vendra acompafada de una declaracion responsable de la
empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion (Anexo n° VII).
Esta manifestacion debera reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el
documento que se formalice el contrato.

A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptaran certificaciones
electronicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al
expediente, de oficio, por el 6rgano de contratacion.

No obstante, para los empresarios no espafnoles de Estados miembros de la
Unién Europea sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de
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contratacion correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 6.2 del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las
empresas que integran la unién han obtenido clasificacibon como empresa
contratista de obras. En tal caso, el régimen de acumulacién de las mismas
sera en establecido en los art. 51 y 52 del RGLCAP.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y
los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica.

19.1.4.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias, en su
caso, le eximira de aportar la documentacién que se detalla:

o Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de
este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que
conste en el certificado aportado.

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma
de Canarias debera ir acompanado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en el mismo no han experimentado variacion (Anexo n°
VII).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos sera el de finalizacién del plazo para
presentar las proposiciones.

19.1.5.- Para las empresas no espanolas, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

19.1.6.- Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos de
prevencion de riesqos laborales (Anexo n° lil).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion,
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de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato que
les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.
Ademas debera adjuntar el ultimo recibo del pago del mismo aportando
a tal efecto copia de la carta de pago debiendo complementarse con
una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja
en la matricula del citado Impuesto

o Certificacion administrativa positiva, expedida por el dérgano
competente de la Administracion Tributaria del Estado, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ftributarias o
certificacién de no estar obligado a presentarla.

o Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente
de la Administracion Tributaria de la Comunidad Auténoma Canaria
justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria por lo
que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

e Certificacion administrativa emitida por el 6rgano competente del
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con el mismo. Dicha certificacidn sera expedida de oficio.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacién
positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en
Espafa, deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente
en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo,
habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
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nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de
referirse a los doce ultimos meses.

19.1.9.- El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las
proposiciones hasta el momento de la adjudicacion.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los
procedimientos de licitacidon, durante el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de expedicion.

19.1.10.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador
propuesto como adjudicatario podra autorizar expresamente a la
Administracion Insular, presentando el modelo recogido como Anexo N° Il del
presente pliego al objeto de que los certificados acreditativos de la situacion
de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Auténoma Canaria y con la
Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento
de contratacion.

Dicha autorizacién no eximira de la presentacion de la documentacion relativa al
Impuesto de Actividades Economicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra
circunstancia, sea imposible para esta Corporacién Insular obtener via
telematica los Certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Auténoma
Canaria asi como con de la Seguridad social, se requerira al propuesto
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las
mismas.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constitucion, de garantia definitiva
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe
de adjudicacion, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la clausula
siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la
Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo
dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con
anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la
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Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del
TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion trasladara la documentaciéon presentada a la
Mesa de Contratacion para su examen y calificacion.

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion
en el plazo referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de
Contratacion procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion. A
continuacion se procederia a requerir la documentacién al siguiente licitador
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentacion
exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase
defectos u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres
dias habiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo
sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se procedera a
su exclusion del procedimiento de adjudicacion procediendo a requerir la
documentacion al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La Mesa de Contratacién podra recabar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la
presentacion de otros complementarios en el plazo de cinco dias naturales
siguientes al recibo de la notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento el 6rgano de contratacion puede pedir en cualquier momento
antes de adjudicar la documentacién a todos los licitadores. Este
requerimiento habra de efectuarse antes de la apertura de la oferta
economica, salvo supuestos excepcionalisimos en que se podra solicitar con
posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicacion.
Si como consecuencia de la documentacion se decidiera excluir a alguno,
solo en este caso, se procedera a recalcular las puntuaciones.
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19.4.- El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias
habiles siguientes a la recepcidén de la documentacion requerida al propuesto
como adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacion debera ser motivado y se notificara a los licitadores
y, simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante. Sera de aplicacion
a la motivacion de la adjudicacion la excepcidn de confidencialidad contenida en
el articulo 153 del TRLCSP.

19.5.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.

19.6.- Cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

19.7.- El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion. En tal supuesto, si fuere instada, la compensacion conforme a lo
dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esta a lo dispuesto en el apartado 6.2
del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

19.8.- La notificaciéon de la adjudicacién debe contener, en todo caso, la informacion
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- La adjudicaciéon del contrato se publicara en el perfil de contratante del
organo de contratacion indicando su objeto, presupuesto, pliego y criterios de
adjudicacion, numero de empresas que han concurrido a la a licitacion vy
empresa o empresas adjudicatarias.

19.10.- La adjudicaciéon del contrato se publicara en el perfil de contratante del
organo de contratacion indicando su objeto, presupuesto, pliego y criterios de
adjudicacion, numero de empresas que han concurrido a la a licitacion vy
empresa o empresas adjudicatarias.

19.11.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la
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documentacidén que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la
finalizacion del citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a
seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o
en valores privados, o por contrato de seguro de caucion, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General de la Corporacién Insular.
Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados
por el Vicesecretario General del Cabildo Insular.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
Su precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucion de la modificacion del
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer
o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en
caso contrario, en causa de resolucion.

20.4.- La devolucion o cancelacién de la garantia definitiva se realizara, una vez
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como tramite previo a la formalizacion del contrato la persona adjudicataria, en
el caso que fuere una unién temporal de empresas debera aportar escritura
de formalizacion de la misma, cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.

21.2.- Asimismo debera presentar copia compulsada de péliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo del ultimo pago de la prima.

21.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado
en el lugar de sede del 6rgano de contratacion.
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El contrato se formalizara en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, no mas tarde los quince dias
habiles contados desde el dia siguientes a la recepcion por el adjudicatario de
la notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista
podra solicita que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento
en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el
adjudicatario el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y demas documentos integrantes del contrato.

La formalizacién del contrato se publicara en el perfil de contratante del
organo de contratacion indicando su objeto, importe de licitacion y adjudicacion,
procedimiento utilizado, numero de licitadores participantes en el procedimiento,
la identidad del adjudicatario y los instrumentos a través de los cuales se haya
publicitado.

Asimismo se publicara anuncio de formalizaciéon del contrato en el boletin
oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar
desde la fecha de la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el

contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la
incautacion sobre la garantia definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las
causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se podra
indemnizar al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

21.7.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION

DEL CONTRATO.-
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22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de

22.2.-

223.-

224.-

22.5.-

22.6.-

22.7.-

los anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los
de formalizacidn del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion
del presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el
apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Direccion del contrato de la obra podra
ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
adjudicacion.

Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las senales precisas para
indicar el acceso a la ejecucion de la obra, la circulacién en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, asi como
cumplir las ordenes sobre instalacion de sefales complementarias o
modificacion de las ya instaladas.

Asimismo el contratista debera, instalar y retirar a su finalizacion, a su costa,
los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular,
le ordene el Director del Contrato segun la definicion contenida en el Manual de
identificacion corporativa aprobado por la Corporacion Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacion de obra sera necesario
la presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado
cartel de obra.

Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al
publico sobre el inicio y finalizacion de la obra mediante publicacién de anuncio
tipo en el periddico o periddicos de mayor difusion de la Isla.

Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
correcta ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud
(senalizacion, medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion
individual, evaluacion de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.).

Asimismo seran de cuenta del contratista la gestion de las solicitudes y el
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o
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cualquier requerimiento que fuere necesario asi como el abono de los tributos
que ello conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios y dando
conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta
estipulacion contractual que determina que es un gasto asumido por el
contratista, sera repercutida posteriormente por aquel quien podra ingresarlo en
Arcas Insulares o se le descontara de la primera certificacion de obra que la
Administracion le abonara, previa entrega, por la Administracion al contratista,
del justificante de su abono previo por la Administracion.

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y

DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.-

23.1.- El 6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP,

23.2.-

designara un Responsable del contrato durante la ejecucion de la obra a
quien le correspondera supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Direccidn
facultativa de la obra.

Su nombramiento sera comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o,
en su caso, en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion
del contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de

ordenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratacion”.

Asimismo el érgano de contratacion designara a un director facultativo de la
obra responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de
la correcta realizacidon de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra
se lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto de obra aprobado y que las
mismas se realicen dentro del plazo establecido.
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La Direccion Facultativa de obra que incluye la direccion de la obra y la
coordinacion en materia de seguridad y salud en la obra podran ser
desarrolladas directamente por el personal de la Administracion o por el
personal técnico por ella contratado.

Para el desempeno de su funcion, el Director facultativo podra contar, ademas,
con la colaboracion de personal a sus ordenes, que de acuerdo a sus
atribuciones podran constituir con él la direccion en la ejecucion del contrato y
tendran libre acceso y podran inspeccionar los lugares donde se desarrollan los
trabajos.

La direccidon facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del
organo de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n° 31 del presente
pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del
“Libro de 6rdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como
la documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto. El director
facultativo hara constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y

para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra,
sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando estas se
realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generara obligacion
alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos
por incumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con
titulacion o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos con Master habilitante con al menos 2 arios
de experiencia en la construccion y/o conservacion de carreteras.

A tal efecto, aportara para su aceptacion por la Administracion Insular su
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto,
cualificacion profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten
fehacientemente, la experiencia requerida.
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El Jefe de obra tendra capacidad suficiente para ostentar la representacion del
contratista cuando sea necesario su actuacién o presencia asi como en otros
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucién y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad
para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con
ella en la resolucion de los problemas que planteen durante el periodo de
ejecucion contractual.

Asimismo designara un Encargado de obra con experiencia en obras de
carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae donde conste su
cualificacion profesional y su experiencia laboral para su aceptacion de la
Administracion.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacioén y precisiones
fueren requeridas por el 6rgano de contratacion o, en su caso, responsable del
contrato durante su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir
la adopcidén de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato o el director facultativo podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados de su reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion
facultativa certificara la indemnizacion que corresponda a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez
aplicadas la baja de adjudicacion.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se deriven.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia,
la ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de
obstaculos imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la propia direccién facultativa promueva, con posterioridad, la
tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el
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procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza
mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.6.- La resolucidén de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el
art. 97 del RGLAP.

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista debera elaborar, en el plazo maximo de treinta (30) dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del
acuerdo de adjudicacion del contrato, un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del
proyecto de obra aprobado, en funcion de su propio sistema de ejecucion de
la obra. Dicho plan sera redactado por técnico con titulacién exigida
legalmente y suscrito por la entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el 6rgano competente de la
Administracion Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicaciéon de
apertura a la Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin
que tenga derecho a percibir mas importe que el fijado en el estudio de
seguridad y salud afectado por la baja de adjudicacion, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas
trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por
las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser ubicados en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la
Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez
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aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo, asi como su
posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la
obra, debiendo contar con la autorizacion de la Administraciéon antes de su
retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la
obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion
del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del
acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en
la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D.
1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona
responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion
de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud
que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.

24.4.- El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de treinta

(30) dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion
del acuerdo de adjudicacion del contrato, un plan de gestiéon de residuos de
construcciéon y demoliciéon de conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de residuos de construccion y demolicién, en lo que no contradiga lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos
contaminados. Dicho Plan una vez informado por la direccion facultativa y
aprobado por el érgano competente de la Administracion Insular pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacidn diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

25.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS.-

25.1.- En el plazo maximo de UN (1) MES, contado desde la formalizacion del
contrato, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion
del replanteo realizado previamente a la licitacion en la que intervendra el
contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de
conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su
inicio, haciendo constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma
del acta.

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza
mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo establecido en el presente
pliego asi como al proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y
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conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de este, diere al
contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del
contrato, en los ambito de sus respectivas competencias. Cuando las
instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafos y
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el
dia siguiente a la fecha de la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen, por si 0 por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta
sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella
misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del
TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra,
sus auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente
documentacion, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la
legislacion vigente:
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Libro de ordenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado
previamente por el Servicio al que esta adscrita la obra y se abrira al dia
de la fecha de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo y
se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepcion. Durante dicho
lapso de tiempo estara a disposicion de la direccion facultativa de la obra
para que, cuando proceda, anotara en él las ordenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por
medio de su delegado o jefe de obra, cuantas o6rdenes o instrucciones
reciba de la direccion facultativa o en su caso, de responsable del
contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de
tales transcripciones por la direccion facultativa, con su firma. Cuando
dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por escrito
en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcion de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien
podra ser consultado en todo momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de
seguridad y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que
tendra acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de
la obra, o cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en
poder de la direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la
Inspeccion de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en
el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

Libro de Subcontratacion: Asimismo se dispondra en la Oficina de la
obra de dicho Libro de Subcontratacion, habilitado por la Autoridad
Laboral correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el
art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
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Subcontratacion en el Sector de la Construccion y desarrollado en el art.
15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra y el resto
de persona relacionadas en el ultimo apartado del o art. 8.1 de la referida
Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion Insular.

e Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el 6rgano
competente de la Administracion Insular.

e Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la
correcta ejecucion de la obra.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion de la ejecucion
del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a terceras personas
sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacidon escrita de la Administraciéon
Insular, publicar noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su
publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no
tendra ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningun concepto,
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del
mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligada al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
Seguridad y Salud laboral por o que vendra obligada a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
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En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento
de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo,
existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras
de una y oftra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa,
sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resoluciéon
judicial o administrativa.

26.8.- La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento
de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono
de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o
no se encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada en
Arcas Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad
qgue pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

26.9.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecuciéon contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del
replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales que se determinan en
el programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado.

26.10.- Estara obligado el adjudicatario del contrato a aportar la pdliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito
en el 21.2 del presente pliego.

26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicitare la
direccion de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotografico
sobre la misma asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacién y policia de la
obra hasta la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE
COBRO.-
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El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el
presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los
diez (10) primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacion de
obra que comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, tomando como base la relacion valorada que el mismo elabore de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcidon de las obras que
comprenden y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas que se
expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta
de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el Director facultativo de la obra y
remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se
trasladara al Servicio Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de
medicion se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos.
Asimismo se anexara informe técnico si en la certificacion mensual se efectuare
deduccidn por imposicion de penalidades previamente aprobadas por el 6rgano
de contratacion.

El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion
mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que
debera cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC) o, en su caso,
indicara expresamente “inversion del sujeto pasivo segun el articulo
19.1.2° de la Ley 20/1991”, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos
fiscales del régimen econdémico fiscal de Canarias.

Asimismo identificara el érgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina
contable, con indicacion de los correspondientes cédigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el apartado n°
28 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.
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En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y
Creacion del Registro Contable de Facturas en el Sector Publico, estén
obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustandose al formato
estructurado de factura electronica Facturae version 3.2.x con firma electrénica
XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de
Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el director facultativo ademas de
por el Jefe del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los
treinta (30) dias siguientes contados a partir del primer dia natural del mes
siguiente a la efectiva prestacion de aquel. Asimismo dispone de treinta (30)
dias siguientes a partir de la fecha de su aprobacion de la certificacion para
proceder al pago al contratista.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en
la citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo del plazo para el devengo de
intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la
factura en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular, o en el
Punto General de Entrada de Factura Electronica, segun proceda, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del
servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar
la factura en el Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de su presentacién de la
factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refieren los parrafos anteriores, el contratista
podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.
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Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho
al cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- Las partidas sefialadas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto
alzado”, se abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del
RGLCAP.

27.5.- El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a
cuenta por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos
232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.

27.6.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
en los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada
la anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP).

27.7.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo
requisito imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (art.218
TRLCSP). La Administracion Insular, previo los tramites precisos en la
Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del
cesionario.

27.8.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de
retendra los requerido en la clausula numero 22 el presente respecto del pago
de anuncios asi como presentar la de la documentacién acreditativa de la
colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR
DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se
puedan sefalar en el programa de trabajo.

28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.
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28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso,

284.-

de los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista
hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la
Administracion podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato con
pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades de 0,20
euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener
derecho la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del
contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el

28.6.-

organo de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la
garantia constituida, o bien imponer una penalidad econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100
del presupuesto del contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
la Administracion pueda tener derecho por los dafos y perjuicios ocasionados
con motivo del retraso imputable al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido
parcialmente la ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion
de penalidades.

28.7.-.Si se produce un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no

imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefalado, se concedera por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
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ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el articulo 213.2
del TRLCSP.

28.8.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado 21 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego facultara a la
Administracion para imponer al adjudicatario del contrato las penalidades
siguientes sin perjuicio de la obligacion de resarcimiento de los dafos y
perjuicios que a la Administracion se le pudieran ocasionar:

e El incumplimiento de cualquiera de los criterios de adjudicacion o de
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, por causa
imputable al contratista dara lugar a una penalidad del 1% del
presupuesto de adjudicacion.

e El incumplimiento de la obligacion de los pagos a los subcontratistas o
suministradores dara lugar a una penalidad del 10% del importe
adeudado a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos legalmente establecidos, asi como por no atender a la solicitud
de la Administracion contratante de aportar el justificante de la
realizacion de los pagos realizados cuando le fuere requerido.

e El incumplimiento de la condicion especial del compromiso de
contratacién, de acorde a lo preceptuado en el acuerdo plenario n® 15
del Excmo. Cabildo Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de, 2013 dara lugar a la imposicion de penalidades del 1% del
presupuesto de adjudicacion.

28.9.- El limite maximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 10% del
precio del contrato.

28.10.- La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
la Administracion pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados
con motivo del retraso imputable al contratista.

Por otra parte, el presente régimen de penalidades, ademas, es independiente
de las sanciones que le pudieran ser impuestas al adjudicatario del contrato
como consecuencia de normativa de caracter sectorial por la Administracidon
competente, que se regiran por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito o falta, la
Administracion pondra los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales
competentes.
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28.11.- Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion,
previa instruccion de expediente contradictorio que sera inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccién de las certificaciones vy,
en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las
garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los
quince dias habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesién no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

29.2.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por
100 del importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion
objeto de contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una
antelaciéon minima de veinte dias y por escrito, a la Administracién la intencion
de celebrar los subcontratos, sefialando:

e La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

e La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista
tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto
de subcontratacion, asi como declaracién de responsable que no esta
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el
TRLCSP.

e Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicacion del contrato
principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
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subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual
acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre
el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
228 del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato
a lo largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de
contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacion de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

29.3.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacién, en especial las hormas sobre subcontratacion previstas en la
Ley reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccion (Ley
32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de
desarrollo de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la
oficina de obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.



294.-

29.5.-

58

El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin
perjuicio de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a
la justificacion por el contratista de estar al corriente en las obligaciones
tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion
establecidas en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo
establecido se impondra la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo
cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato
salvo que el organo de contratacion, motivadamente estime que el
incumplimiento es grave en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

30.1.-

30.2.-

Si la Administracion acordase la suspensién temporal total de las obras, por
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho
a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del contrato, conforme se
prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el
abono a la persona contratista de los dafos y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las
circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del
TRLCSP para la resolucion del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran
las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion
de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el
contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la
medicion de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que
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los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, el
contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su
diligencia para minimizar las consecuencias economicas de cualquier
paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en
ningun caso podra ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el
numero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de
Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

30.3.- En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir,
afectase solo a una parte de las obras en ejecucion, asimismo se levantara la
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto
aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado
anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la
Administracion, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el
plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

30.4.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias sefaladas en el art. 216.5 del
TRLCSP.

31.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacion, por razones de
interés publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
art. 107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales
de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones
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estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducciéon de unidades
de obra no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las
fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211
y 234 del citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias
para el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156 del TRLCSP.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado,
estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 3.4 y 3.5 del presente
pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizaciéon para iniciar el
correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia con
las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se
realizasen bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara
obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, la persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a
aplicar para la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran,
en cuanto resulten de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de
adjudicacion del contrato.
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Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se
deberan adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la
parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el
qgue ha de verificarse su cumplimiento.

32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 85, 223 Y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del
citado TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones
contractuales las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la
Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracion, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona
contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga una
disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el
programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.
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d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en las clausulas del presente
pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion
del contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular,
aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la
obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para
la ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano de
contratacion no opte por la imposicién de penalidades sefialadas en el art.
212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una union temporal de
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el
art. 223 a) y b) salvo que el resto de las que conforman la union temporal
puedan cumplir las obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el
plan de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de
aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la
Administracion.

j) El'incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

32.3.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
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de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los

articulos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225
y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion
de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de CINCO (5) DIAS HABILES, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencion General de la Corporacion
Insular se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del
siguiente al de la fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma. La recepcion se realizara de conformidad
con lo establecido en el articulo 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepciodn asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable
del contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la direccion facultativa de la obra y el responsable del contrato, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al contratista, una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las
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restantes al Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando
entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la
medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o
la direccion facultativa de la obra le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar
asi en el acta, y la direccion facultativa de la obra sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la
siguiente documentacion:

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la
obra ejecutada.

o Libro de Ordenes.
o Libro de Incidencias.
o Libro de Subcontratacion.

o En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos
de trazado de las mismas.

o La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes
en la obra.

o En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones.
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o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos
gue se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral,
en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones
ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego o
en su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que ésta designe.

Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las
actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse
a efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de
obra asi como cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la
sefalizacién definitiva del edificio.

o Proceder a la limpieza total de la zona.

Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcion el
contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion y guarderia de las
mismas, siendo responsable de los danos que en ella se produzcan.

Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.

34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.-

De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3
meses contados a partir de la fecha de recepcidn, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion
general con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccidn
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de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicién de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion
guedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicidén se notificara al contratista para que en un plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra
redactara la correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto
aprobado y a las ordenes dadas por escrito por la Administracion, o por la
Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta.

La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al
efecto por la Administracion, debera ser aprobada por el érgano de contratacion
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de la obra y
sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir
de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo
previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

35.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.-

El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la
recepcion de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la
conservacion y policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la direccion
facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la
Administracion Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.
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Si, a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dano.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra
obligada a conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando
a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de

garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de
la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de
dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la
persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el
término de quince afios, a contar desde la recepcion.

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-
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36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva,
y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de
devolucién o cancelacién de aquélla previo informe favorable de la direccidon
facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelaciéon
de la parte proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2016.

LA JEFA DEL SERVICIO,

Mercedes Torres Pascual.
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/D? .. , con DNI ...l , con
domicilio encalle ..................... I 1 , codigo postal................ actuando en
nombre propio o0 en representacion de .................. , con domicilio social en

................. , que ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder
conferido ante el Notario Sr. D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que habran de regir en LA EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION SUPERFICIAL
DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A
LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000
Y EL P.K. 10+000, término municipal de Arona y en relacién al
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pubico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

e Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el
Cuadro de Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del
pliego de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares
y las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido
en el citado art. 146 del TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito de la
actividad de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

e Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad
mercantil y/o empresa que represento acreditara, ante el 6rgano de
contratacién, la posesion y validez de los documentos de capacidad y
solvencia econdémica y financiera y técnica o en su caso la clasificacion si
fuere obligatoria exigidos en el clausulado del pliego de clausulas
administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra
anteriormente citado asi como cualquier otra documentacion complementaria
que le pueda ser solicitada por el 6rgano de contratacion.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién Insular
sera el de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas
(UTE), la aportacion de la declaracion de responsable que acredite el
cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se
realizara por cada una de las empresas que formen la UTE, debiendo
presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la unidon temporal y la
participacion del representante o apoderado unico de la unién, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art.
59.2 del TRLCSP.

e Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de
las que forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la
sociedad se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohiben
contratar con la Administracién, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del
TRLCSP.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la
Administracion del Estado, de la Comunidad Autonoma Canaria y del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

¢ Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):

[ ] No forma parte de ningin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de
licitacidon no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Cddigo de
Comercio.

[ ] Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento
concurren las empresas que a continuacion se indican vinculadas o
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el
art. 42 del Cédigo de Comercio.

Empresas:
e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del



71

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

e El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y
periddico el poder de direccion inherente a todo empresario en relacion con
sus trabajadores, asumiendo la negociacion y pago de los salarios, la
concesion de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, imposicidn (si
procediere) de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social
se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de las
prestaciones, y cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica,
firma la correspondiente Acta de declaracion responsable.

En............. - T de............... de 2016.
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ANEXO Il

AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ..ol , con DNI ..................... , con domicilio en calle
................... , N°........., codigo postal.....................actuando en nombre propio o
en representaciéon de .................. , con domicilio social en ................. , que

ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el
Notario Sr.D. ...................

AUTORIZA:

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a
obtener por via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de
contrataciéon de la ejecucién de la OBRA REHABILITACION SUPERFICIAL DE
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS
CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K.
10+000, término municipal de Arona.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO il

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

740 = TR ,encalidad de .................. de
la empresa.........cccooevvininnnn.. y en representacion de la misma, como empresa
propuesta como adjudicataria del contrato de habran de regir en LA EJECUCION
DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO REHABILITACION SUPERFICIAL DE
FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS
CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K.
10+000, término municipal de Arona.

DECLARA que

e La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular
de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio
de los trabajos para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacion de los
mismos:

e Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencién de
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo I
del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus
modificaciones posteriores) en lo relativo a la organizacion de recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.

e Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de
proteccion o prevencidon que se deban adoptar de acuerdo a una evaluacién de
riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en O6ptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluira, en su caso, la informacion e instrucciones
que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los
trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeiio de
su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
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Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que
cumplan la legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92,
R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)

Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D.
773/97).

Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de
los trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relacién a la comunicacion de apertura del
centro de trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006 de Subcontrataciéon
en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de
subcontratacion, limites a la subcontratacidn, inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, etc.).

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucidn de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion,
por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinacion de las actividades preventivas ésta debera disponer de una
formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel
intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4
de la Ley 54/2003 (art. 32-bis afiadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de
lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho
que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata el
mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion,
de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones
impuestas por la normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si
se trata de obras de construccion.

, a de 2016.

Fdo.:
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D e ,COND.N.LLN® e , con domicilio en calle
...... n°........ codigo postal.......... , teléfono............, fax..... , actuando en su propio
nombre o0 en representacionde ...........................

EXPONGO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del
contrato de obra denominado REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término
municipal de Arona se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujecion a los
requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el importe que se
expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)......cciiiiiiieene. euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DEL IGIC......oeiiiiii e
PRECIO DEL CONTATO (presupuesto mas el IGIC....euros (en cifras y en letras).

PORCENTAJE de baja unica y global aplicable a todos los precios del proyecto
deobra............ %

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los
diferentes conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la
ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de clausulas
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA
POR LA EMPRESA.

D e ,COND.N.LL.N® o, , con domicilio en calle
...... n°........ codigo postal.......... , teléfono............, fax..... , actuando en su propio
nombre o en representacion de ...

DECLARA:

Que en relacion a la documentacion aportada en el sobre n®  (especificar el sobre a
qué se refiere) del expediente de contratacion de la ejecucion de la obra denominada
REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA INSULAR TF-
655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término municipal de Arona se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por
razon de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

En ,a de 2016.

Fdo.:
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ANEXO VI

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D/ID2. , con Documento Nacional de ldentidad
n° ..... y domicilio en ......... O ,
actuando en su propio nombre/ en representacionde ...,

DD, , con Documento Nacional de
Identidad. [ Y domicilio
en......... e , actuando en su

SE COMPROMENTEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion
del contrato de obra denominado REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN
LA CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término
municipal de Arona, expediente n° C-784 y a constituirse en Union de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus
competencias, en la Unidn Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

Y de comun acuerdo, designan a D/Da.
...................................................... , para que, durante la vigencia del contrato,
ostente ante el 6rgano de contratacion, la plena representacion de la Unidn
Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ...............
- [ de 2016.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

Don/D? ... ,CONDNI ... , con domicilio en
calle ... , N , codigo postal................ actuando en nombre
propio o en representacion de la entidad................ Inscrita en el Registro de
Licitadores de.......... con el n°...... al objeto de participar en la contratacion

denominada REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA CARRETERA
INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término municipal de
Arona.

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro que acompafia a esta declaracion.

OQue los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
que a continuacion se indican han sufrido variacion segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han
sido comunicados al Registro con fecha.........cccccceeiiiiiiiiiiiinn. , manteniéndose
el resto de los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacion
del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que
corresponda. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO Vil

MEJORAS
740 = TR ,con DINI. ..., ,
con domicilio en calle n° ........... , codigo postal ............... , teléfono
................. , fax ................. actuando en su propio nombre o en
representacion de ............. y enterado de las condiciones y requisitos que se

exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir la EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
DENOMINADO REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN LA
CARRETERA INSULAR TF-655 DE LAS CHAFIRAS A LOS CRISTIANOS, EN
EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 7+000 Y EL P.K. 10+000, término
municipal de Arona, propone la MEJORA relacionada en la clausula 132 del
pliego de clausulas administrativas particulares y se compromete a ejecutar a
ejecutar un total de:

......... metros lineal de rehabilitacion superficial de la TF-655 sin coste
adicional para el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO IX

COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:

O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que
hace referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

e N°de trabajadores

Asimismo me comprometo a que dicha contratacién se llevara a cabo entre
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de
antigiedad a la fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en
periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera
hacerlo con personas que reunan las caracteristicas a las que se alude en el
parrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigiedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable
en
a de de




