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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN 
DE REGIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA INCLUIDA 
EN EL PROYECTO DE “AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE 
MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO”, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL 
SAUZAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

1. DATOS GENERALES 

Título del proyecto  Avenida Inmaculada Concepción. Tramo Calle Mercado hasta Ronda 
Sauzalito 

Municipio El Sauzal 

Tipo de contrato Obras 

Código CPV 42211 Construcciones y Trabajos de Construcción. Obras de Ingeniería Civil. 
Canalizaciones 

Forma de adjudicación  Procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación 

Sujeto a regulación armonizada No 

Plazo de ejecución 5 meses 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA 
Cláusula 5 o Clasificación: 
Grupo E - subgrupo 1 - categoría 2  
Grupo G - subgrupo 6 - categoría 2  

Revisión de precios No procede 

Presupuesto base de licitación (sin I.G.I.C.) 422.929,77 euros 

I.G.I.C. 
El IGIC presenta tipo 0 %: Art. 52 j) Ley 4/2012, de 25 de junio, reconocido por 
resolución de la Administración de Tributos Interiores y Propios de Santa Cruz de 
Tenerife, de 22 de mayo de 2017. 

Total presupuesto+ IGIC 422.929,77 euros 

Valor estimado del contrato (sin I.G.I.C.) 465.222,75 euros: Presupuesto base de licitación más valoración estimada de las 
modificaciones previstas en la cláusula 37. 

Financiación: 
Administración % Aplicación 

presupuestaria Importe 

Cabildo 90 
0202.4592.65000 

380.636,79 
Ayuntamiento 10 42.295,98 

 

Anualidad 2017:   50.000,00 € 
2018: 372.929,77 € 

Facturación 

Gobierno de Canarias: FDCAN 
  Línea 2: Inversión en infraestructuras. 
     Eje 1: Infraestructuras de transportes. 
     Eje 4: Infraestructuras hidráulicas 
Cabildo de Tenerife: MEDI 2016-2025 
  Eje 3: Infraestructuras 
     Programa 3.1: Plan de Cooperación 
     LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan distribuidas en los 31 municipios 

Facturación Códigos DIR3 : LA0001752 LA0001734 LA0001734 
 

Garantía definitiva 5% del importe de adjudicación (excluido el IGIC) 

Obligación accesoria Anuncios de licitación 

Plazo de garantía 1 año 

Órgano de contratación Consejo de Gobierno Insular 

Objeto del contrato 

El objeto del contrato consiste en la contratación de las obras necesarias para la 
remodelación de la Av. Inmaculada Concepción, tramo calle Mercado hasta Ronda 
Sauzalito, relativas a la continuación de la sección tipo que se estableció en la Av. 
Inmaculada-Fase I ejecutada en actuaciones anteriores, con la reducción de la 
calzada asfaltada a favor de la introducción de bandas adoquinadas y una mayor 
sección de aceras incluyendo diferentes canalizaciones. 

http://www.tenerife.es/
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2. OBJETO DEL CONTRATO 

2.1. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.  
El Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal es 
ejecutado por el Cabildo Insular de Tenerife en cumplimiento del artículo 36.2.a) de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 10.2 del Real 
Decreto 835/2003, por el que se regula la Cooperación Económica del Estado a las 
inversiones de las Entidades Locales. 
En sesión Plenaria del Cabildo Insular de Tenerife celebrada el día 2 de junio de 2014 
fue aprobada la relación de obras que configuran el Plan Insular de Cooperación 
Cuatrienal – Período 2014-2017, dentro de la cual, y en el término municipal de El 
Sauzal, está incluida la actuación denominada “Avenida Inmaculada Concepción. Tramo 
Calle Mercado hasta Ronda Sauzalito”, cuyo proyecto ha sido redactado por PLADIO 
Ingenieros, S.L. 

2.2. Objeto del contrato. 
El objeto del presente pliego consiste en la contratación de la  ejecución de las obras 
necesarias para la remodelación de la Avenida Inmaculada Concepción, tramo calle 
Mercado hasta Ronda Sauzalito. 

El diseño de esta vía consiste en la continuación de la sección tipo que se estableció en 
la Avenida Inmaculada-Fase I ejecutada en actuaciones anteriores, en la que se 
contemplaba la reducción de la calzada asfaltada a favor de la introducción de bandas 
adoquinadas y una mayor sección de aceras. 

En cuanto a la red de saneamiento, se proyecta la red principal separativa de PVC SN4 
KN/m²  Ø 300 mm. con red secundaria de Ø 200 mm. y cruces transversales Ø 250 mm, 
así como acometidas domiciliarias. 

Dada la existencia de dos obras de fábrica para drenaje de pluviales, se sustituye una de 
las existentes por una tubería PPA&KRAH diámetro interior 1.800 mm. de perfil 
estructurado tipo PR65-13,9 para un enterramiento máximo sobre generatriz superior de 
3,00 m. con extremos preparados para soldadura por Electro-Fusión y fabricada en PE-
100. 

En cuanto a la red de abastecimiento, se construye un colector principal enterrado en 
zanja bajo calzada de fundición dúctil Ø 100 mm. del que parten ramales hacia las 
aceras del mismo material en diámetro Ø 80 mm.  

Las redes terciarias bajo las aceras se diseñan con tubería de polietileno de alta 
densidad, PEAD Ø 63 mm PN-16, y se sustituyen los cruces existentes por tuberías de 
fundición. 

En todos los tramos de acera se dispone una red de riego formada por tubería de 
polietileno A.D. Ø 32 mm., PN-6, conectada a la red de distribución de agua potable y 
dotada de sus correspondientes autómatas programables, válvulas reductoras a 3 mm. 
de Ø 1” y válvulas de corte. En cada alcorque y en cada parterre, respectivamente, se 
colocan como mínimo 4 goteros autocompensantes para 4 l/h. 

En cuanto a la pavimentación, el bordillo que delimita la acera es de granito natural 
micrograno gris perla de 60 x 25 x 15 cm, apoyado en su cara de 15 cm y  colocado 
sobre zapata de hormigón HM-20 de 40 x 30 cm. 

El nuevo pavimento de aceras está compuesto por una base de hormigón de 10 cm. de 
espesor y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm. de espesor a la que se 
han agregado, en su composición, áridos de mármol en una proporción similar al de 
tramos anteriores. Después de su extensión y compactación, será sometida a un 
proceso de fratasado mediante rotoalisadora. 

En encuentro de los aparcamientos con la calzada se dispone un bordillo de granito 
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natural de 60 x 25 x 15 cm., apoyado en su cara de 25 cm. y levantado 3 cm sobre la 
rasante de la calzada. El ancho que se dispone para estas zonas es de 2,25 m. El 
pavimento estará constituido por adoquines prefabricados de hormigón biselados de 
10x20x8 cm. 

En cuanto al pavimento  de la calzada, la sección de firme está formada por una base de 
zahorra artificial de 35 cm y 15 cm de mezclas bituminosas en caliente tipo AC16 surf-B 
60/70-D de 8 cm de espesor y posteriormente otra capa de 7 cm. Entre ambas se 
intercalará un riego de adherencia con EAR-1 

En Ronda Sauzalito, debido a que no se soterrarán tantos servicios, se extiende sobre el 
pavimento existente dos capas de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente 
tipo AC16 surf-B 60/70-D 

Las jardineras estarán delimitadas por bordillo de granito natural micrograno gris perla 
con una cara y un canto largo flameados, achaflanado, de medidas 60x25x15 cm, 
colocado sobre zapata de hormigón HM-20 de 40 x 30 cm. 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

3.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
es el Consejo de Gobierno Insular. 

3.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que 
a este respecto dicte, que serán aprobados con audiencia de la entidad adjudicataria y, 
previos los informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y serán ejecutivos, 
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción 
competente. 

4. RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS  
La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, al 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 
Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 
31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley citada. 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas y 
administrativas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
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programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez 
aprobado por la Administración. 

4.1. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

5.1. Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se 
podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de 
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha 
capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos 
o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. Por tanto, para que se acepten proposiciones de 
personas jurídicas será requisito imprescindible que entre las actividades que 
compongan su OBJETO SOCIAL figuren prestaciones del tipo de las que constituyen el 
objeto de la contratación. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las personas 
físicas o jurídicas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar el objeto del contrato. Cuando dicha legislación exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder ejecutar en ese 
Estado las prestaciones objeto de la contratación, el licitador deberá acreditar que 
cumple ese requisito. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los que componen el 
ordenamiento español. Asimismo será necesario que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para 
sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Podrán concurrir a la licitación uniones de profesionales o empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a 
su favor, en su caso. Las personas que compongan la unión temporal quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato hasta su extinción. La duración de las uniones temporales será coincidente 
con la del contrato hasta su liquidación. 
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Cada una de las personas físicas o jurídicas integrantes de la unión temporal deberá 
acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo exigido en la normativa sobre 
contratación del sector público y en esta cláusula, conforme a las siguientes condiciones: 

• Será necesario que todas y cada una cuenten con personalidad jurídica y capacidad 
de obrar en los términos de esta cláusula. 

• Si la unión acredita su solvencia presentando un certificado de clasificación, todas y 
cada una de las personas integrantes deben haber obtenido previamente su 
certificado de clasificación en obras, si bien será suficiente que una sola esté 
clasificada concretamente en el Grupo, Subgrupo y Categoría indicados en esta 
cláusula, en aplicación de lo previsto en los artículos 24 y 52 del RGLCAP. 

• Si la unión acredita su solvencia a través de otra documentación exigida en esta 
cláusula, para valorar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, se 
acumularán las características que acrediten cada una de las personas integrantes 
de la unión, en aplicación de lo previsto en el artículo 24 del RGLCAP. 

5.2. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de la clasificación 
adecuada al objeto del contrato que se indica a continuación, o bien a través de los medios 
de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan 
igualmente a continuación: 

Solvencia Económica y financiera, se acreditará a través del siguiente medio: 

Volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocios 
de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 400.000 euros. El volumen anual de 
negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y 
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

Solvencia técnica, se acreditará a través del siguiente medio: 

Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, contados a partir de la 
fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de ofertas, de igual o similar 
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario, debiendo 
acreditarse en el año de mayor ejecución un importe anual de al menos 400.000 euros. 

Se entiende por obras de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecución de 
obras de urbanización en el ámbito de viario público abierto al tráfico. 

Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o 
entidad del sector público o empresa contratante. 

• Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración pública 
o entidad del sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación 
expedida por órgano competente que acredite los extremos anteriores. 

• En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se 
requerirá la presentación de Certificación expedida por persona competente. 

Los medios anteriores para acreditar la solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en 
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el Registro de Contratistas que el licitador aporte con la acreditación de la 
clasificación siguiente:  

Grupo E-Subgrupo 1-categoría 2 (nueva tipología) 
Grupo E-Subgrupo 1 categoría c (anterior tipología) 

 
Grupo G-Subgrupo 6-categoría 2 (nueva tipología) 
Grupo G-Subgrupo 6 categoría c (anterior tipología) 

A la citada clasificación deberá adjuntarse una declaración responsable en el que 
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

5.3. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
El licitador propuesto como adjudicatario deberá solicitar y obtener de la Secretaría General 
del Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar. 

6. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, 
financiera y técnica, por los medios establecidos en la cláusula 5.2 del presente pliego. 

7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

7.1. El presupuesto base de licitación, sin incluir IGIC que deberá soportar la Administración 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (422.929,77 €). 
El IGIC aplicable al presente contrato es el tipo 0 (art.52 j Ley 4/2012, de 25 de junio), 
reconocido por resolución de la Administración de Tributos Interiores y Propios de Santa 
Cruz de Tenerife, de 22 de mayo de 2017, lo que supone un importe de 0 euros. 

El valor estimado del contrato equivale al presupuesto base de licitación incrementado 
en un 10 % (465.222,75 €). 

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de la obra, será el que resulte de la aprobación de la proposición 
seleccionada. 

7.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el citado 
precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 
la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

En particular, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 
para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra contemplada en 
proyecto, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 
ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
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Igualmente todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los 
que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el RGLCAP, se 
considerarán siempre incluidos en los precios de la unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

7.3. Por aplicación del artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de 
los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la presente obra, 
dada su naturaleza, excepcionalmente se invierte la condición de sujeto pasivo a los 
efectos del Impuesto General Indirecto Canario, de forma que este Cabildo Insular se 
autorepercutirá el I.G.I.C. tomando como base imponible el presupuesto de adjudicación 
del contrato y el contratista adjudicatario emitirá su factura sin IGIC debiendo incluir en la 
factura “inversión del sujeto pasivo”. 

8. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que 
se deriven de la contratación, según el siguiente detalle: 

Aplicación presupuestaria Administración Importe Total 

0202.4592.65000 
Cabildo 380.636,79 

422.929,77 
Ayuntamiento 42.292,98 

El crédito presupuestario se distribuye en las siguientes anualidades: 

Nº Proy. Aplicación 
presupuestaria Anualidad 

Cabildo Ayuntamiento Total 
Anualidad Importe Importe 

17-0370 0202.4592.65000 
2017 45.000,00 5.000,00 50.000,00 
2018 335.636,79 37.292,98 372.929,77 

Total 380.636,79 42.292,98 422.929,77 

El citado proyecto se encuadra en el Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones 2016-
2025 (MEDI) del Cabildo de Tenerife en el siguiente eje y línea de actuación:  

Eje 3: Infraestructuras 
Programa 3.1. Pan de Cooperación municipal. 
LA 3.1.1: Actuaciones incluidas en el Plan distribuidas en los 31 municipios. 

Asimismo el proyecto de referencia resulta susceptible de ser financiado por el Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias a través de las siguientes 
líneas y ejes: 

Línea 2: Inversión en infraestructuras. 
Eje 1: Infraestructuras de transportes. 
Eje 4: Infraestructuras hidráulicas. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1. El plazo máximo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, que empezará a 
contar desde el día siguiente al de la formalización del Acta de comprobación del 
replanteo. 

En el proyecto se establece los plazos parciales de la obra de acuerdo con el programa 
de trabajo obrante en el mismo. 
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En defecto, de otro programa de trabajo aprobado por el órgano de contratación, regirá 
el establecido en el proyecto, tomando como referencia el día de inicio de la obra, a 
efectos de su exigibilidad. 

9.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de 
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que 
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente. 

9.3. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la dirección de las obras 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo dispuesto 
en el art. 96 del RGLCAP. 

II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

10. PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

10.1. El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan a continuación, 
adecuados para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa: 

10.2. Criterios de adjudicación 

De acuerdo con la naturaleza de la obra a ejecutar los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación del contrato son los siguientes y con arreglo a la siguiente 
ponderación: 

 puntos 
1).- Oferta Económica 10 
2).- Análisis del entorno y organización de los trabajos 30 
3).- Mejoras a la actuación 60 

1) OFERTA ECONÓMICA: REDUCCIÓN EN EL PRECIO (10 puntos.) 
El sistema de puntuación para las ofertas económicas se regirá por lo siguiente:  

Se valorará, con la máxima puntuación (10 puntos) a la oferta económica más baja, 
valorándose el resto de las ofertas de forma directamente proporcional a la baja 
realizada, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Puntuación = (presup. licitación-presup. ofertado) / (presup. licitación-presup. mínimo) x (nº ptos) 

Siendo: 
presup. ofertado: la oferta económica del licitador que se está valorando 
presup mínimo: la oferta económica más baja de entre las efectuadas por los licitadores 
nº puntos = 10 

Se podrá considerar que una oferta económica es Anormal o Desproporcionada 
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias: 

• Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto 
base de licitación en más de 17 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en más de 
14 unidades porcentuales a la otra oferta. 
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• Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en 
más de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93). No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha  media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán 
desproporcionadas o anormales las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 7 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).  
Importe a partir del cual la oferta económica puede considerarse como 
desproporcionada = Importe de oferta económica media x 0.93. 

Od = Om x 0.93 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menos cuantía. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, la Mesa de contratación dará audiencia al 
licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro 
que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación o la posible obtención de una ayuda del Estado, en los 
términos establecidos en el art. 152.3 TRLCSP. Y en vista de su resultado 
propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del mismo artículo. 

A este respecto, se indica que en caso de que el licitador incurso en baja haya 
ofertado la mejora prevista en el punto tercero de la presente cláusula a coste 
cero para la Administración, habrá de considerar este aspecto en la justificación 
de la totalidad de su oferta. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, 
produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la 
apreciación de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto 
de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.  

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la 
valoración económica las mismas reglas descritas en el párrafo anterior. 

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el 
Anexo III del presente pliego. 

El cálculo de la puntuación de las proposiciones económicas se realizará con 
posterioridad al análisis y valoración de las ofertas anormales o 
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desproporcionadas, en su caso, excluyendo del cálculo a las no admitidas por no 
haberse estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite 
de audiencia. 

2) ANÁLISIS DEL ENTORNO, ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (30 puntos): 
Los licitadores interesados en ser valorados en este apartado deberán presentar una 
Memoria cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

2.1.) Análisis del entorno: (10 puntos). 
Localización de puntos conflictivos y/o relevantes para la ejecución de la obra y 
minimización de las molestias a los terceros afectados por las mismas (siempre 
referido a la obra en concreto). Descripción y medidas correctoras. Se valorarán en 
este epígrafe las medidas correctoras propuestas, que sean diferentes a las que se 
incluyan en el epígrafe 2.2. 

2.2.) Organización de los trabajos: Sistemática aplicable a la obra en concreto. 
Programa de trabajos: (15 puntos). 
Se efectuará una breve descripción de la organización y sistemática de ejecución de 
la obra, explicando las actividades críticas para el cumplimiento del plazo de 
ejecución establecido en la cláusula 9. Se valorará asimismo la presentación de un 
planing o programa de trabajos justificado, así como, en caso de que por el licitador 
se estime conveniente, la propuesta de tramificación o faseo de la obra.  

2.3.) Organización de los trabajos: Medios personales y materiales a adscribir a 
la obra: (5 puntos). 
Se expondrá la estructura organizativa del equipo responsable de la supervisión y 
organización de la obra, así como la maquinaria propia a adscribir para la ejecución 
de esta obra, de forma proporcional a la sistemática de trabajos descrita en el 
epígrafe 2.2. 

La Memoria presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra pasará a 
ser un documento contractual.  

LIMITACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA MEMORIA REFERIDA EN EL 
APARTADO 2. 
Para facilitar el estudio de las ofertas de los licitadores en el apartado 2) referido al 
análisis del entorno y organización de los trabajos, se limita su contenido a un 
máximo de 4 folios formato A-4, a una cara, tipo de letra Arial 12 puntos, 
interlineado 1,5. En el caso de que la oferta incluya una cantidad de folios superior 
al indicado, únicamente serán objeto de valoración los cuatro primeros. 

A esto se podrá añadir un máximo de 2 hojas, hasta un formato máximo A-3, 
para la presentación de fotografías, esquemas y/o planos explicativos.   

Se hace constar que se tendrá en cuenta la claridad expositiva y que el contenido de 
la memoria deberá adaptarse a la estructura de subepígrafes arriba señalada 
(subepígrafes 2.1, 2.2 y 2.3). Cuando el contenido de alguno de los subepígrafes 
no responda al grupo de información que se valora, se obtendrá cero puntos 
en ese subcriterio. 

VALORACIÓN DEL CRITERIO 2)  
La Mesa de Contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas respecto al 
criterio señalado con el número 2, que no puede valorarse mediante la aplicación de 
fórmulas aritméticas.  

A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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Todas las ofertas serán valoradas en orden decreciente respecto a cada subcriterio, 
en función de sus características y de la comparación con el resto de las ofertas, 
teniendo en cuenta su mayor adecuación a la mejora y perfeccionamiento de la 
ejecución del objeto del contrato. Se asignará el máximo valor a la que se considere 
la mejor oferta respecto de cada subcriterio. El resultado de dicha valoración deberá 
ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración. 

3) MEJORA A LA ACTUACIÓN (60 puntos): 
Se otorgará 60 puntos a los licitadores que oferten la ejecución de la siguiente 
mejora al proyecto de ejecución, que está dividida en cinco actuaciones, sin coste 
para la Administración: 

Red de Saneamiento: se construye un colector de saneamiento bajo la calzada para 
enlazar la red existente en la carretera con el colector de la Avenida Las Palmeras. 
La tubería es de P.V.C. Ø400 mm 

En la Avenida Inmaculada Concepción se proponen como mejoras  las 
canalizaciones de baja tensión, telefonía, datos y alumbrado público.  

En Ronda Sauzalito se proponen como mejoras las canalizaciones de alumbrado 
público y riego. Así mismo se ha considerado una mejora de en la pavimentación de 
la calzada consistente en 5 cm más de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf-
B 60/70-D. 

Otra mejora consiste en el refuerzo de la base de los conductos de drenaje 
transversal mediante una solera de hormigón en masa H-25 N/mm² de 3,00 m de 
ancho y 20 cm de espesor con un mallazo de acero B500S Ø12 cm a 15 cm. 

En cuanto al adoquinado en el perímetro de las jardineras se puede adoquinar con 
granito natural gris perla, de 20 x 10 x 5 cm, colocado sobre mortero fresco de 
cemento y arena y solera  de 15 cm. de hormigón HM-20. 

El resumen de todo lo anterior se traduce en los siguientes importes: 
6 MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN  

6.1 RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18 

6.2 OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFONÍA, DATOS, 
ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERÍA) 39.222,27 

6.3 REFUERZO PAVIMENTACIÓN RONDA SAUZALITO 2.596,30 

6.4 REFUERZO SOLERA DE HORMIGÓN ZANJA DRENAJE 
TRANSVERSAL PLUVIALES 8.055,46 

6.5 ADOQUINADO EN PERÍMETRO JARDINERAS 2.381,31 
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 60.412,52 
 13 % GASTOS GENERALES 7.853,63 
 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 3.624,75 
 I.G.I.C. TIPO 0% 0,00 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 71.890,90 

LAS MEJORAS PODRÁN SER OFERTADAS DE FORMA INDEPENDIENTE POR 
CAPÍTULOS (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5) NO ADMITIÉNDOSE NINGUNA OFERTA QUE 
CONTEMPLE LA EJECUCIÓN PARCIAL DE ALGUNA DE ELLAS. 
No se admitirán variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera 
a la ejecución de la mejora conforme a la definición íntegra que se contempla en el 
pliego. 

Las propuestas que no contemplen la ejecución de la totalidad de la mejora 



 
Página 12 de 43 

enunciada en el capítulo, cuya valoración a precios de proyecto asciende a los 
importes incluidos en los designados como 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 de ejecución 
material, sin coste para la Administración, serán puntuadas con CERO puntos en 
este criterio. 

La mejora ofertada por el licitador que resulte adjudicatario será incorporada al 
contrato formando parte del mismo. Por tanto, formarán parte de las mediciones del 
proyecto, certificándose conforme se vayan realizando, pero valorándose a coste 
cero. Así, a las mediciones se le añadirán un capítulo de “MEJORA” que se anexará 
a las mediciones del proyecto y que se irán certificando a medida que se vayan 
ejecutando. 

Valoración de las mejoras:  
6 MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN IMPORTE PUNTOS 

6.1 RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18 8 
6.2 OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFONÍA, DATOS, ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERÍA) 39.222,27 39 
6.3 REFUERZO PAVIMENTACIÓN RONDA SAUZALITO 2.596,30 3 
6.4 REFUERZO SOLERA DE HORMIGÓN ZANJA DRENAJE TRANSVERSAL PLUVIALES 8.055,46 8 
6.5 ADOQUINADO EN PERÍMETRO JARDINERAS 2.381,31 2 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 60.412,52 60 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: 
A efectos de la evaluación de las proposiciones respecto al conjunto de los indicados 
criterios de adjudicación, se procederá de la siguiente manera: 

En primer lugar, la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas 
respecto al criterio señalado con el número 2) no evaluable mediante cifras o porcentajes. 
En un acto posterior, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16.2, realizará la valoración 
de las ofertas respecto de los criterios número 1 y 3, evaluables mediante fórmulas 
aritméticas. 

Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará 
la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. En caso de empate, éste será resuelto a favor de aquella empresa que 
proponga contratar un mayor número de personas inscritas como demandantes de 
empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto en el anexo VI a que hace referencia 
la cláusula 13.2.2, incrementándose 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación de 
personal alguno, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

11. GARANTÍA PROVISIONAL 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no deberán 
constituir garantía provisional. 

12. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

12.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y 
en un plazo de veintisiete días naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La 
convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil del contratante 
(www.tenerife.es). 

12.2. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 

http://www.tenerife.es/
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dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, 
rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el Cabildo 
Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del España s/n, S/C 
de Tenerife, en el horario siguiente: 

Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los 
sábados de 9 a 13 horas. 

Horario Especial: de Julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero. Lunes, 
miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 8:00 a 18:00 horas. 24 y 
31 de diciembre y sábados de 9:00 a 13: 00 horas. Agosto: lunes a viernes de 8.00 a 
14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

12.3. La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en 
el anuncio de licitación o bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax o telegrama, 
la remisión de la proposición; sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos DIEZ DÍAS naturales desde la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada 
por correo. 

12.4. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de Tenerife 
es el siguiente 

12.5. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el número de Fax del Cabildo de 
Tenerife es el siguiente: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 38003 Santa 
Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España; número de Fax 922 239 704. 

12.6. Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 

12.7. La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional 
del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva 
alguna. 

12.8. La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose 
en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 

12.9. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de las 
propuestas por él presentadas. 

13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

13.1. Cada una de las proposiciones constará de TRES sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le 
represente. 

El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá 
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tener los requisitos que se señalan a continuación: 

13.2. Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: SOBRE Nº 1: Documentación 
Administrativa para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, de la contratación de las obras comprendidas en el proyecto “AVENIDA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA 
SAUZALITO”, término municipal de El Sauzal. Su contenido será el siguiente: 

13.2.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con el 
modelo incluido en el Anexo I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares.  

Dicha declaración sustituirá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario 
y su representación; la solvencia de la empresa y la declaración responsable de no 
estar incurso en prohibición de contratar, que deberá ser presentada por el licitador 
a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, habiendo éste de 
acreditar la vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración referidos al momento de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones (art. 146.5 TRLCSP). 

13.2.2. Declaración responsable del licitador indicando el personal extra al de su plantilla 
que necesitaría contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecución del proyecto 
de obras de referencia, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo VI del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Personal que deberá 
estar inscrito como demandante de empleo con una antigüedad de, al menos seis 
meses, o de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los doce 
meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la contratación.  

13.2.3. Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
deberán presentar un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de 
ellos y la designación de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión (Anexo II). 

13.2.4. Las empresas vinculadas con la oferente, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42.1 del Código de 
Comercio, y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a 
la licitación, deberán presentar declaración responsable en la que se haga constar 
dicha circunstancia, a los efectos de lo dispuesto en el art. 145 TRLSCP (Anexo III 
del presente pliego). 

13.3. Sobre número 2: "Proposición relativa al criterio de adjudicación número 2 NO 
evaluable mediante cifras o porcentajes para la licitación, mediante procedimiento 
abierto, tramitación ordinaria, de la contratación de las obras incluidas en el proyecto 
“AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA 
RONDA SAUZALITO”, término municipal de El Sauzal. 

13.3.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio 
de adjudicación número 2 a que se refiere la cláusula 10.2 del presente pliego, 
conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de 
la misma. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa al criterio a que se refiere este 
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos 
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anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio en 
cuestión. 

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 
por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los 
datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al 
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, así como la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

13.4. Sobre número 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 3: Proposición 
económica para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
de la contratación de las obras incluidas en el proyecto “AVENIDA INMACULADA 
CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO”, término 
municipal de El Sauzal. 

13.4.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio 
de adjudicación nº 1 y 3 a que se refiere la cláusula 10.2 del presente pliego, 
conteniendo todos los elementos que la integran.  
El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo del Anexo IV del 
presente pliego, en el que se señalará el importe de la proposición económica, así 
como la indicación de las mejoras ofertadas, sin errores o tachaduras que dificulten 
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada.  

13.4.2. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de la 
obra objeto del contrato. 

13.4.3. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.  

13.4.4. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar 
a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

14. MESA DE CONTRATACIÓN 

14.1. La Mesa de contratación estará integrada por: 

 Un Presidente, que será el Consejero Insular de Cooperación Municipal, Vivienda y 
Seguridad, o persona en quien delegue. 

 Los Vocales siguientes: 

- El Interventor General o funcionario que le sustituya. 
- El Director de la Asesoría Jurídica de la Corporación o funcionario que le 

sustituya. 
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- El Jefe del Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda o 
persona que le sustituya. 

- Jefe de Sección de la Unidad Funcional de Obras y Servicios o funcionario que le 
sustituya. 

 Como Secretario, actuará la Jefa de Sección de Cooperación Municipal o funcionario 
que la sustituya. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 a 24 del RD 
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los 
artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

15. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  

15.1.  Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación, 
procederá a la calificación de la documentación contenida en el sobre número uno 
presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación 
presentada, procederá a comunicar verbalmente éstos a los interesados al finalizar la 
sesión, en el supuesto de que estén presentes. Sin perjuicio de lo anterior, tal 
circunstancia se notificará por correo electrónico al licitador correspondiente, dejando 
constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a 
TRES DÍAS HÁBILES para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un 
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no 
será admitido a la licitación. 

16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

16.1. La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1, y 
realizadas las subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiera conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura de los sobre nº 2 (que contiene la documentación 
relativa al criterio de adjudicación no evaluable mediante cifras o porcentajes) de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio que se publicará al 
efecto en el perfil del contratante y se comunicará asimismo por correo electrónico a los 
licitadores, con arreglo al siguiente procedimiento:  

16.1.1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado 
de la calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la 
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas o el de subsanación de defectos u omisiones. 

16.1.2. A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre nº 2, 
dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto de los criterios 
de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.  

A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
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16.2. Realizada por la Mesa de contratación la evaluación del criterio a que se refiere la cláusula 
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se 
comunicará a través del perfil del contratante y por correo electrónico a los interesados la 
fecha y el lugar en que se llevará a cabo la apertura del sobre nº 3, conteniendo la 
documentación relativa a los criterios objetivos. 

16.2.1. Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones 
contenidas en el sobre nº 2. 

16.2.2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 
de los licitadores admitidos, dando lectura a la documentación relativa a los criterios 
objetivos. 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.  

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

16.3. La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las 
proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes 
emitidos, en su caso. Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser 
excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

17. ADJUDICACIÓN 

17.1. A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y requerirá al licitador 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro 
del plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación que a continuación se señala: 

17.1.1. Capacidad de obrar: 
El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

17.1.1.1. Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras 
de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de 
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acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la representación diplomática 
española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que 
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 
las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga.  

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

17.1.1.2. Bastanteo de poderes 
Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y 
del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Vicesecretario 
General del Cabildo Insular de Tenerife.  

La mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá 
suplir la aportación de éste.  

17.1.2. Solvencia 
Los licitadores deberán aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 5.2 del 
presente Pliego 

17.1.3. Registro de contratistas 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla: 

 Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 17.1.1 de este pliego, 
siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado. No obstante, se podrá requerir la aportación de dicha documentación 
si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado 
al objeto del contrato. 

 Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de 
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato o, en su caso, 
documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica. 

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. 

17.1.4. Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar del art. 60 TRLCSP.  
Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP. 
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

17.1.5. Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la 
legislación vigente en la materia. Asimismo, se presentará la documentación en 
castellano. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación ha de acreditar la 
vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración, referidos al momento de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, conforme establece el art. 146.5 del TRLCSP. 
Si la Mesa de contratación observase defectos materiales en la mencionada 
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia del licitador, tal 
circunstancia se le notificará por correo electrónico, concediéndole un plazo no 
superior a TRES DÍAS HÁBILES para su subsanación, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula 15 del pliego. 

17.1.6. Obligaciones tributarias 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

17.1.6.1. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

17.1.6.2. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con este último.  

17.1.6.3. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

17.1.6.4. Certificación administrativa emitida por el órgano competente del Cabildo 
Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
mismo. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
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17.1.7. Obligaciones con la seguridad social 
17.1.7.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que 
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General 
de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía 
electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.  

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

17.1.8. No obstante lo referido en los dos puntos anteriores, el licitador propuesto como 
adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración insular, 
presentando el modelo recogido como Anexo VII del presente pliego al objeto de 
que los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con el Estado, así como con la Comunidad Autónoma 
Canaria y la Tesorería General de la Seguridad Social sea obtenido de oficio por 
vía telemática. 

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, 
sea imposible para esta Corporación la obtención por vía telemática de los 
indicados certificados, se requerirá al propuesto como adjudicatario para que sea 
éste el que en el plazo referido en la cláusula 17.1 presente los mismos. 

17.1.9. Garantía definitiva 
Constitución de la Garantía Definitiva equivalente al 5% del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IGIC, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula siguiente. 

17.1.10. Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 
17.1.10.1. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia 

de prevención de riesgos laborales según modelo Anexo a este Pliego. 
(Anexo VI). 

17.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en el 
apartado primero de la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta procediéndose en ese caso, a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.3. En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

17.4. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO DÍAS hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
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17.5. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

17.6. El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 10.2. En 
tales supuestos se estará a lo establecido en el art. 152.3 y 4 del TRLCSP.  

17.7. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

18.1. En el plazo indicado en la cláusula anterior, se deberá constituir por el licitador requerido, 
la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación 
del contrato, excluido el IGIC. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los 
términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente 
y efectiva. 

18.2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, 
en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento 
General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. Los avales y los certificados de 
seguro de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

18.3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

18.4. En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario en 
causa de resolución. 

III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos, el documento administrativo de formalización del contrato, al 
que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del 
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pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, 
debidamente compulsados. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo 
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal. 

19.2. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.  

19.4. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  

19.5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

20. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

20.1. En el plazo no superior a 1 mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar 
la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del 
Reglamento General de la LCAP. 

20.2. Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el 
director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

21. PROGRAMA DE TRABAJO  

21.1. El contratista deberá presentar en plazo no superior a treinta días desde la formalización 
del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 
144 del Reglamento General de la LCAP. 

21.2. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los 
plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de 
la Administración permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar 
de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del 
presupuesto total de adjudicación de la obra. 

21.3. El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
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presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la Resolución aprobatoria, 
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 

21.4. Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en 
su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

22. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

22.1. El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2. En el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la 
comprobación del replanteo, el contratista colocará en el lugar de la obra fijado por la 
dirección facultativa de la misma, un cartel con las dimensiones y formato que el Cabildo 
Insular de Tenerife le indique, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. 

22.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

23. PLAZO DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a 1 mes contado 
desde la formalización del contrato. 

24. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, DELEGADO DE OBRA, JEFE DE OBRA Y 
TOPÓGRAFO. 

24.1. La Administración, a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. 

24.2. El Contratista nombrará un Jefe de Obra, con titulación técnica universitaria y 
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación. El indicado 
Jefe de Obras será responsable de la ejecución de los trabajos, organización de los 
tajos, personal y maquinaria necesaria para ellos, así como del cumplimiento de las 
órdenes emanadas desde la Dirección para la correcta realización de las obras. 

24.3. El órgano de contratación podrá exigir en todo momento la sustitución del Jefe de obra. 
En caso de que por motivos de organización de la Empresa adjudicataria no pudiera 
mantenerse la designación efectuada del Jefe de Obra, la Empresa procederá a la 
designación de uno nuevo, debiendo ser comunicado al órgano de contratación. 

24.4. Dada la naturaleza de las obras objeto de la presente contratación, el Contratista 
dispondrá de un Topógrafo a tiempo completo durante la ejecución de la obra, cuya 
titulación acreditará ante el órgano de contratación previo el inicio de las obras. 
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24.5. El Delegado de Obra del contratista tendrá experiencia acreditada en obras similares a 
las que es objeto de contratación,  y deberá suscribir cuantos documentos se 
determinen, y garantizar que se pongan en práctica las órdenes emanadas de la 
Dirección Facultativa. 

24.6. La Propiedad en coordinación con la Dirección Facultativa establecerá el régimen de 
presencia de los citados Facultativos en la obra. 

25. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 
El órgano de contratación designa como responsables supervisores de los trabajos 
objeto del contrato a los Técnicos Gestores del de la U.F. de Obras y Servicios del 
Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda, quienes supervisarán la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en 
el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. En particular, le corresponderá las siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 TRLCSP). 

- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 235.1 
TRLCSP). 

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director 
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del 
Libro IV del TRLCSP. 

26. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

26.1. La entidad contratista deberá presentar en el plazo de quince días naturales a contar 
desde la formalización del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud de 
las obras para su aprobación, así como la posterior acreditación de su conocimiento por 
la Dirección General de Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud será requisito imprescindible para que la 
obra pueda comenzar efectivamente. El incumplimiento del plazo y como consecuencia 
de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni 
la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin 
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir 
de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las 
obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. Con independencia 
de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación. 

La entidad contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 
legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las 
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que 
tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud 
afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso 
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exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Los referidos locales y 
servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la 
autorización de la Administración antes de su retirada. 

26.2. La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Dicho Plan, una vez 
aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

26.3. La entidad contratista deberá presentar en el mismo plazo propuesta de designación de 
Jefe de Obra, Topógrafo, así como también del Encargado de la obra, con expresión 
de sus nombres y apellidos, teléfono de contacto, acompañada de titulación académica y 
curriculum vitae para el Jefe de obra y el Topógrafo. 

26.4. En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, la entidad contratista deberá 
presentar el Plan de Subcontrataciones para la ejecución de la obra, con expresión de 
los porcentajes parciales y totales de subcontratación. 

27. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

27.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 
que sean vinculantes para las partes. 

Asimismo se deberán atender los condicionantes y estipulaciones puestas de manifiesto 
en los informes sectoriales derivados del trámite de consulta (Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife, SINPROMI, Servicio de Política Territorial Cabildo de Tenerife, Servicio 
Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo de Tenerife). 

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones. 

27.2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer 
a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El 
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
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27.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y 
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 
de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las 
leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

27.4. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

Cuando para la ejecución del contrato resulte necesaria la contratación de personal 
extra al de la plantilla de la empresa, de conformidad con lo puesto de manifiesto en 
declaración del licitador establecida según el modelo del anexo VI de los presentes 
pliegos, ésta se llevará a efecto entre personas inscritas como demandantes de empleo 
con, al menos, seis meses de antigüedad o con seis meses completos en periodos no 
consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de la 
contratación.  

Excepcionalmente se podrá contratar otro personal cuando se acredite que los puestos 
que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha 
antigüedad.  

A tal fin, el licitador podrá recurrir a la agencia de colocación autorizada por el Servicio 
Canario de Empleo denominada “Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el 
Desarrollo Empresarial (FIFEDE)”, constituida por este Cabildo, al objeto de facilitar a 
los licitadores la labor de intermediación necesaria para la contratación de dicho 
personal, y cuyos datos de contacto son: FIFEDE, C/ Granados nº 8, planta baja, Santa 
Cruz de Tenerife, tfno: 922 236870, fax: 922 215953, e-mail: agencia.fifede@tenerife.es. 

El contratista quedará obligado a comunicar a la Administración en el mes siguiente a la 
fecha en la que se suscribe el acta de comprobación de replanteo, el personal extra a su 
plantilla contratado o a contratar específicamente para la ejecución de la obra, con 
indicación de nombre, categoría profesional, tipo de contrato, oficina de empleo de 
procedencia y periodo de contratación, estando obligado igualmente a facilitar dicha 
relación en el momento de la recepción de la obra, indicando las incidencias que se 
hayan podido producir en relación con la previsión inicial. 

El contenido de lo previsto en el presente apartado tendrá el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del 
TRLCSP. 

27.5. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 

27.6. El contratista deberá disponer en la obra de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
otra que resulte preceptiva de acuerdo con la normativa vigente: 
 Libro de Órdenes y Asistencias a que se refiere el Decreto 461/1971, de 11 de 

marzo. 
 Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud a que se refiere del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 

mailto:agencia.fifede@tenerife.es
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 Libro de Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en su 
caso. 

 Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Autorizaciones Administrativas obtenidas para la correcta ejecución de la obra.  
 Copia del Proyecto aprobado. 
 Boletines de cotización, en caso de subcontratación. 
 Plan de Subcontratación, en su caso. 

28. EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES  

28.1.  El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el 
contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del 
Director. 

28.2. El contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que la obra precise de 
los puntos que tenga por conveniente siempre que se ajusten a la normativa vigente 
sobre homologación de materiales. 

28.3. El empleo de materiales en la obra requiere el previo examen y aceptación de la dirección 
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. En caso de no aceptación por 
parte de la dirección se estará a lo dispuesto en la Cláusula 40 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 

29. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

29.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en los Boletines Oficiales correspondientes, así como en los periódicos de mayor 
difusión, hasta la cuantía máxima de 3.000 euros. El abono de estos gastos se realizará 
en forma de retención del precio de la primera certificación de obra que se emita. 
Asimismo correrá con los gastos de formalización del contrato si éste se elevase a 
escritura pública. 

Los citados gastos se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, 
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

29.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. 

29.3. Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del 
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 

29.4. Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados 
por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de 



 
Página 28 de 43 

la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra. 

30. ABONOS AL CONTRATISTA 

30.1. A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales 
de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo 
tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia 
al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su 
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de los facultativos 
responsables supervisores de la obra designados por la Administración.  

30.2. El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo 
con la normativa vigente, debidamente conformada, por el designado como responsable 
del contrato y el/los Técnico/s coordinador/es de la obra. La Administración deberá 
abonar el importe de las facturas dentro los plazos establecidos en el art. 216 TRLCSP. 

30.3. En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en las operaciones comerciales en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

30.4. Si la demora del plazo fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con 
un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

30.5. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

30.6. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los 
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del 
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las 
certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. 

30.7. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, 
es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

31. ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS 
Los órganos que intervienen en la tramitación de las facturas que se deriven de la 
presente contratación son los siguientes: 

OFICINA CONTABLE 
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN GENERAL 
CÓDIGO DIR3: LA0001752 

ORGANO GESTOR 
DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA 
CÓDIGO DIR3: LA0001734 

UNIDAD TRAMITADORA 
DENOMINACIÓN: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA  
CÓDIGO DIR3: LA0001734 
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32. FACTURACIÓN 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas derivadas de la 
ejecución del objeto del contrato ante un registro administrativo, en los términos de los 
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de 
servicios. El contratista deberá hacer constar en la factura que se expida por la entrega 
de bienes o prestación de servicios la identificación del órgano gestor, de la unidad 
tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de 
acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se detalla en la cláusula 
31ª, rubricada “Órganos que intervienen en la tramitación de las facturas”. Dichos 
códigos se deberán añadir en el apartado “Destinatario” ó “Código Cliente”, en formato 
horizontal o vertical, en la factura que se emita, que deberá incluir el Servicio receptor de 
los bienes o servicios. 

Códigos DIR3 : LA0001752 LA0001734 LA0001734 

33. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
Los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a 
facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán 
ajustándose al formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con 
firma electrónica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la 
plataforma de Facturación Electrónica http://face.gob.es. 

34. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

34.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 

34.2. Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos 
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

34.3. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al 
contratista. 

34.4. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 

http://www.facturae.gob.es/
http://face.gob.es/
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34.5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga 
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

35. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO  
En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una 
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía 
que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. 

V 

SUBCONTRATACIÓN 

36. SUBCONTRATACIÓN 

36.1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre 
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del 
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo, por escrito al órgano de 
contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de 
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 
documentación: 

36.1.1. Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 
subcontratista, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de 
justificar la aptitud de aquél. 

36.1.2. Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no 
encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 TRLCSP. 

36.1.3. Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación 
expresa de los importes de cada uno de los subcontratas realizados y del 
porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

36.1.4. Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en los artículos 227 y 
228 del TRLCSP. 
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36.1.5. Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), 
regulado en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la citada Ley. 

36.2. Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo 
largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en 
un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las 
modificaciones producidas. 

36.3. Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o 
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita 
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el 
contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se 
ha producido subcontratación. 

36.4. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que 
lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a 
los requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 

36.5. El Cabildo de Tenerife podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios de los contratos públicos han de hacer a los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos. 

36.6. Para ello cuando la Corporación Insular lo solicite, el adjudicatario le remitirá una 
relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 
a medida que se perfeccione la participación de los mismos, con indicación de las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación 
directa con el plazo del pago. 

36.7. El contratista queda obligado al cumplimiento, en el pago a los subcontratistas y 
suministradores que participen en el contrato, de los plazos previstos en el art. 228 
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicación. A este 
respecto, a solicitud del Cabildo de Tenerife, el adjudicatario deberá aportar justificante 
del cumplimiento de los plazos de pago indicados. Lo contenido en este apartado tiene la 
consideración de obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 228 bis del TRLCSP.  

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

37. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

37.1. El contrato sólo se podrá modificar por razones de interés público en los casos y en la 
forma prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, y con los requisitos establecidos en 
los art. 210, 219 y 234 TRLCSP. 

37.2. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá 
modificarse en el caso de que durante la ejecución de las obras fuera necesario 
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incrementar el presupuesto derivado de la reposición de los servicios afectados por la 
ejecución de la misma, no incluidos en el proyecto de obra y no previsible con 
anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 
profesional en la elaboración del proyecto, representando un porcentaje máximo del 
precio inicial del contrato ascendente al 10%. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 108 del TRLCSP, se expone el 
procedimiento a seguir, en su caso, para la modificación contractual:  

• Propuesta del órgano de contratación  
• Trámite de audiencia a la empresa adjudicataria  
• Solicitud de informe del Servicio Jurídico  
• Fiscalización del expediente y, en su caso, retención del crédito adicional necesario 

para la modificación.  
• Aprobación de la modificación por el órgano de contratación  
• Reajuste de la garantía definitiva constituida  
• Formalización del contrato  

37.3. No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 107.1 TRLCSP, siempre y 
cuando no alteren las circunstancias esenciales de la licitación y adjudicación, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados 
en el apartado 3 del mencionado art. 107, sin que en ningún caso, el importe acumulado 
de las modificaciones del contrato puede igualar o exceder, en más o en menos, el 
importe del 10 por cien del precio de adjudicación del contrato. 

37.4. En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el art. 211 
TRLCSP y ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato 
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 de la TRLCSP, en relación con el 
artículo 156 de dicha ley. 

37.5. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y lo establecido en el 
título V del Libro I TRLCSP y en el art. 219. En caso de que la modificación suponga 
supresión o reducción de unidades de obra el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna. 

37.6. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 
los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

37.7. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al 
efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 de la TRLCSP. 

37.8. La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de 
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obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de 
sus respectivos contratos. 

38. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato conforme establece el artículo 
220 del TRLCSP o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
216.5 de la TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá 
ser firmada por un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el 
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los 
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la 
obra suspendida. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste.  

VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

39. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

39.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

39.2. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 30 días 
naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación señalada por el 
contratista de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento 
General de la LCAP, deberán concurrir los técnicos designados por la Administración 
como responsables supervisores del contrato, así como un representante de la 
Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y 
el contratista asistido, sí lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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39.3. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
168 del Reglamento General de la LCAP. 

39.4. Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o 
independiente, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta. 

40. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Además de, en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 
y 239 del TRLCSP. 

Será asimismo causa de resolución del presente contrato el incumplimiento por parte del 
contratista de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

41. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 

41.1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista, a cuenta de la liquidación del contrato, dentro del plazo previsto 
en el art. 216.4 del TRLCSP. 

En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se 
refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a 
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 
el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será 
notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o 
del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma. 

41.2. Si se produjere demora en el pago de la certificación final o del saldo de la liquidación, el 
contratista tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

42. PLAZO DE GARANTÍA 

42.1. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año a contar desde la 
fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el 
presente pliego. 

42.2. Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido 
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incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 235 del 
TRLCSP. 

43. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

43.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el 
periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla. 

43.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía 

43.3. Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

44. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA. 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá este de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar 
desde la recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedara 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2017. 
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ANEXO I 

Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………..…, que ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
que habrán de regir en la ejecución del contrato de obra denominado AVENIDA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, 
término municipal de El Sauzal y en relación al cumplimiento de los requisitos previstos en 
el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

DECLARA bajo su responsabilidad que:  

Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el cuadro de Datos 
Generales así como en el resto del clausulado del pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas particulares y las contenidas en el proyecto de obra a 
ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del TRLCSP. 

Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato 
quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su 
empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad mercantil 
y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación, la posesión y 
validez de los documentos de capacidad y solvencia económica y financiera y 
técnica exigidos en el clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen la ejecución del contrato de obra anteriormente citado así como cualquier 
otra documentación complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de 
contratación. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será el de 
finalización del plazo de presentación de proposiciones.  

Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), la 
aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizará por cada una de las 
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que 
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la unión 
temporal y la participación del representante o apoderado único de la unión, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que 
forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad se hallan 
incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.  
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Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración del 
Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente Acta de declaración responsable. 

En………………………………………….……., a……….. de……………de 2017. 

Firma: 
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ANEXO II 

Modelo de DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE 

D/Dª. ………………………….., mayor de edad, con NIF número .……………….., actuando 
en representación de la empresa……………………, con domicilio social en…………..C/ o 
Plaza……………, y CIF número ……………. 

D/Dª. ………………………….., mayor de edad, con NIF número .……………….., actuando 
en representación de la empresa……………………, con domicilio social en…………..C/ o 
Plaza……………, y CIF número ……………. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, a efectos de 
participar en la licitación para la contratación de la obra denominada AVENIDA 
INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, 
término municipal de El Sauzal. En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a 
formalizar en escritura pública  la citada unión. La participación en la UTE de cada uno de 
los miembros en la que sigue: 

___________________________________ XX % 

___________________________________ XX % 

Como representante de la citada unión se nombra a……………………………………………… 

En…………………………………………, a……. de ………………….. de 2017. 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 
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ANEXO III 

Modelo de declaración de empresas vinculadas 

D/Dª.…………..,mayor de edad, con domicilio en…………..C/ o Plaza……………, con 
D.N.I.……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 
presentada para la ejecución de las obras AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, 
TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El 
Sauzal, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, 

Declaro: Que la empresa que represento: 

Pertenece al grupo de empresas: __________________________________________ 
(se adjunta relación de empresas que componen el Grupo) 

No pertenece a ningún grupo empresarial. 

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo conforman: 

 Ninguna presenta la proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para 
la contratación de las obras de __________________________________________ 

 Presentan proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la 
contratación de las obras de ________________________________________________ 

las siguientes: 

Nombre o razón social  NIF/CIF 

1. __________________________________________________ ________________ 

2. __________________________________________________ ________________ 

3. __________________________________________________ ________________ 

(Lugar, fecha y firma de la licitadora) 
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A N E X O IV 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. ............................................................................................................................, con D.N.I. nº 
..............................., enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación para la ejecución de la obra 
comprendida en el proyecto de AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE 
MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal, y aceptando 
íntegramente el contenido de los mismos, en nombre ................................... (propio o de la/s 
persona/s o entidad que representa especificando  en este último caso sus circunstancias), se 
compromete a ejecutar la obra de referencia por el siguiente precio total: 

 IMPORTE EN LETRAS IMPORTE EN Nº 

Importe de esta oferta (SIN IGIC): EUROS € 

Asimismo se compromete a ejecutar, conforme lo establecido en el pliego, las mejoras 
que señala a continuación, a coste cero para la administración contratante (marcar cada 
una de ellas con una X): 

MEJORAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 
MATERIAL 

COMPROMISO 

RED DE SANEAMIENTO RONDA SAUZALITO 8.157,18  

OTROS SERVICIOS (B.T., TELEFONÍA, DATOS, ALUMBRADO, RIEGO Y JARDINERÍA) 39.222,27  

REFUERZO PAVIMENTACIÓN RONDA SAUZALITO 2.596,30  

REFUERZO SOLERA DE HORMIGÓN ZANJA DRENAJE TRANSVERSAL PLUVIALES 8.055,46  

ADOQUINADO EN PERÍMETRO JARDINERAS 2.381,31  

 

LUGAR Y FECHA: FIRMA: 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES (CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS) 

Obra: AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO HASTA RONDA SAUZALITO, 
término municipal de El Sauzal 

D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de __________________ de 
la Empresa __________________________________________________ y en representación de la misma, 

DECLARA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en 
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las 
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los 
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 
• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 

modificaciones posteriores) y cuantas disposiciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones incluidas en el artículo 11 del R.D. 1627/1997. 
• Redactar y firmar un Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. Su contenido estará de acuerdo con lo contemplado en la Guía Técnica del R.D. 1627/97 y en el 
apartado 5.4.1 de la ITP-36:”Coordinación de obras” del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
del Cabildo de Tenerife. A dicho Plan se acogerán, con carácter general, los subcontratistas y/o 
trabajadores autónomos que el contratista contrate. Sólo en caso de que el procedimiento y/o medios de 
ejecución difieran de los previstos por el contratista inicialmente, se aportará un Plan específico para los 
tajos que subcontraten, el cual se incorporará al Plan principal previo informe favorable del Coordinador de 
SyS y aprobación por parte del órgano competente.   

• Justificar ante el Cabildo de Tenerife que se ha realizado, de acuerdo con el modelo oficial, la preceptiva 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, con carácter previo al inicio de los 
trabajos, incluyendo en la comunicación de apertura el Plan de Seguridad y Salud. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar, y específicamente en 
relación con su trabajo en la obra (teniendo en cuenta el resto de trabajos, el entorno, etc.).. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan las disposiciones que 
les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008, etc.), y disponer de la 
documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza. 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97), de acuerdo con la evaluación de riesgos. 

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores 
autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o 
servicio por el que se le contrata. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé 
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 
de PRL)  y en la forma determinada por la disposición adicional única del Real Decreto 1627/1997 
(introducida por Real Decreto 604/2006), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Adoptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicará con la debida antelación, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta 
declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

• Cumplir (y vigilar el cumplimiento por parte de sus subcontratistas) los preceptos incluidos en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como en el 
reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (Inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, Libro de Subcontratación, cumplimiento del régimen de 
subcontratación, acreditación de la formación preventiva de los trabajadores, etc.) y en sus modificaciones 
posteriores. 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 

En ______________________________________________________ a ____ de ____________ de 2017. 
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ANEXO VI 

POSIBLE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA 
EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

TIPO DE CONTRATO: OBRAS 
OBRA PROYECTO: AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO 
HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal. 
ENTIDAD LICITADORA:  

REPRESENTANTE:  

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI  - NO  necesitará contratar 
personal extra al de su plantilla.  

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:  

 De 1 a 5 trabajadores.  

 De 6 a 10 trabajadores.  

 De 11 a 15 trabajadores.  

 De 16 a 20 trabajadores.  

 Más de 20 trabajadores.  

Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce 
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.  

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad.  

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en 
________________ a ____ de ________________ de 2017.  
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ANEXO VII 

Modelo de AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR POR VÍA TELEMÁTICA LOS 
CERTIFICADOS RELATIVOS DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

TIPO DE CONTRATO:  

PROYECTO: AVENIDA INMACULADA CONCEPCIÓN, TRAMO CALLE MERCADO 
HASTA RONDA SAUZALITO, término municipal de El Sauzal. 
ENTIDAD LICITADORA:  

REPRESENTANTE:  

Doy expreso consentimiento al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para tramitar por vía 
telemática los certificados relativos de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.  

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable, en 
________________ a ____ de ________________ de 2017.  
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