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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“MEJORA DEL ACCESO A COSTA ADEJE DESDE FANABE”, EN EL T.M. DE ADEJE,
INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.5 (ESTRATEGIA Y REGENERACION DEL ESPACIO
TURISTICO) DEL MEDI-FDCAN.

TITULOI. CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

e EJECUCION DE OBRAS comprendidas en el “Proyecto de ejecuciéon de urbanizacion de Mejora
del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje, Tenerife, incluido en el
Programa 4.5 (Estrategia y Regeneracién del Espacio Turistico), del MEDI-FDCAN.

e CODIGO CPV:
45233252-0 y 45000000-7 (Segun tabla de corresp. entre CPV y la NACE REV.1).

e CATEGORIA (Anexo | Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico): Division 45 /
45.23

e LOTES: No

e Aprobacion del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 31 de mayo de
2017, (BOP num. 69, de 9 de junio de 2017).

2.- APROBACION DEL PLIEGO

Organo de contratacion: Consejo de Gobierno Insular

3.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION

MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Introduccién

Desde el afio 2010 y con la finalidad de llevar a cabo la estrategia para la mejora del espacio publico
turistico de Tenerife durante el periodo 2010-2014, se suscribieron sendos Convenios de Colaboracién con
los cuatro municipios turisticos de la Isla (Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide). Los
magnificos resultados obtenidos como consecuencia de aunar los recursos insulares y municipales en la
mejora del espacio publico turistico de la isla, hicieron que la administracién insular y la municipal
decidieran ampliar la experiencia cinco afios mas y destinar a la financiacién de las acciones a acometer en
el quinquenio 2015-2019, 10.000.000,00 de euros, que serian distribuidos entre los municipios en la misma
proporcién que en la ocasién anterior, siendo el porcentaje de financiacién de cada una de las actuaciones,
idéntico también al que habia regido hasta el momento, es decir, el 68,54% la aportacion municipal y el
31,46%, la insular. Todo ello sin perjuicio de que, al igual que ocurriera en los Convenios originarios, se
pueda incorporar otros recursos para su financiacion.

En consecuencia, el 3 de junio de 2015, se suscribié un Convenio de Colaboracién entre el Cabildo Insular
de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje, modificado posteriormente por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de fechas 20 de octubre de 2015 y 4 de agosto de 2017, como instrumento de colaboracion para
llevar a cabo la estrategia para la mejora del espacio turistico de la isla, que se concreta en la ejecucion de
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la obra correspondiente al proyecto de “Ejecucion de urbanizacion de Mejora del acceso a Costa Adeje
desde Fafabé”, que se incluye, ademas, como actuaciéon del Marco Estratégico de Desarrollo Insular
(MEDI), 2016-2025, aprobado definitivamente por la Corporacion Insular en el mes de noviembre de 2016,
como un instrumento de planificacién financiera y presupuestaria y de gestion que recoge un conjunto de
programas, subprogramas y actuaciones de ambito insular, supramunicipal y municipal, con el objetivo de
impulsar el desarrollo econémico y social de la isla de Tenerife y potenciar la creaciéon de empleo.

La estrategia de desarrollo insular prevista en el MEDI parte de la suma de recursos financieros
provenientes de distintas administraciones publicas, entre los que figura de manera destacada el Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN).

La casi total coincidencia de objetivos y prioridades entre el FDCAN vy la estrategia prevista en el MEDI, ha
permitido que la gran mayoria de actuaciones incluidas en éste, resulten elegibles en las lineas
estratégicas y ejes definidos por el Gobierno de Canarias para el Fondo de Desarrollo. En concreto, la
actuacion que nos ocupa se incluye en el Programa 4.5 del Eje 4 del MEDI, bajo la denominacion de
Estrategia y Regeneracion del Espacio Turistico, asi como en el Eje 2.16, Linea 2 del FDCAN, con la
misma denominacion de Estrategia y Regeneracion del Espacio Turistico.

Dicho programa, que en su proceso de aprobacion ha sido sometido a consulta y participacion de la
ciudadania y ayuntamientos, incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios de la
isla y, entre las propuestas para el municipio de Adeje, se encuentra la actuacion que nos ocupa.

El proyecto a ejecutar tiene como base el redactado en junio de 2016 por la consultora Urbeing, SL,
representada por el Ingeniero de caminos, canales y puertos D. Rufino Garcia Fernandez.

Descripcién de las obras y Objeto del Proyecto que las define

El objeto del proyecto es la carretera de acceso a Costa Adeje desde el enlace de la autopista TF-1 en
Fafabé. El trazado es el de la via actual, que se corresponde con el de la antigua carretera insular TF-122,
con un corredor de cerca de 1,0 km y de 10 a 11 m de ancho, que se desarrolla perfectamente delimitado
por los cerramientos de propiedades agricolas.

El motivo del proyecto es doble. En primera instancia, responde a la necesidad de mejora y ensanche del
firme y, en segundo lugar, pretende conectar con una acera la interseccion del enlace de Fafabé y la zona
urbana de Costa Adeje, y al mismo tiempo, ocupando la margen opuesta, prolongando la red de vias de
ciclistas que se estan desarrollando en el municipio de Adeje.

Aprobacién del proyecto

El proyecto redactado ha sido tomado en consideracion por el Consejo de Gobierno Insular en sesion
celebrada el 31 de mayo de 2017 y sometido a informacion puablica, tal y como consta en la publicacién
realizada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nim. 69, de 9 de junio de 2017.

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACION PRESUPUESTARIA

1. Presupuesto de licitacién (Sin IGIC)................. 1.933.950,46 €
2. Importe del IGIC (7%): «o.voeieiiiie i 135.376,53 €
3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido)....... 1.933.950,46 €
4. Presupuesto Totali.......ooovveriiiiiiiii e e 2.069.326,99 € (IGIC incluido).

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidad Partida Presupuestaria N° proyecto N° propuesta N° item Importe €
Cabildo de Tenerife 17.0901.4325.65000 17-927 17-14869 17-23993 195.000,00
Ayuntamiento de Adeje 17.0901.4325.6505003 17-927 17-14875 17-23996 38.801,61
Ayuntamiento de Adeje 17.0901.4325.65000 17-927 17-14876 17-23999 672.175,20
Cabildo de Tenerife 18.0901.4325.65000 17-927 17-14879 17-24000 487.464,04
Ayuntamiento de Adeje 18.0901.4325.65000 17-927 17-14881 17-24003 675.886,14

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.5 (Estrategia y Regeneracion del Espacio
Turistico), del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular
(MEDI-FDCAN).
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6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido hasta el limite 0,01% del presupuesto base de licitaciéon (IGIC excluido) previa aportacion de la
documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP).

Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publicos debidamente justificadas, renunciar
a celebrar el contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacién cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

v Abierto

8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las previstas en las clausulas 12 y 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

9.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS

a. Provisional: no se exige.

b. Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicacién, IGIC excluido.
c. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencién del precio.
d

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra realizarse a través de medios
electrénicos.

e. La garantia se constituye a disposicién del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF nim. P-
3800001D)

10.- CLASIFICACION EMPRESARIAL, REQUISITOS DE SOLVENCIA Y CONDICIONES
ESENCIALES DE EJECUCION

1.- CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria).

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP y en el articulo Unico del R.D. 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la
clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido sera:
Grupo G: Viales y pistas.
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacién especifica.

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015
GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO [SUBGRUPO| CATEGORIA
G 6 E G 6 4
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2.- SOLVENCIA

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uniébn Europea no necesitaran
disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 74,75 y 76 del
TRLCSP, se resefian a continuacion:

- Solvencia econdmica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos. Se exigira un volumen anual de negocio
minimo de 2.901.000,00 euros y se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocio
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica o profesional: Relacion de obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos
aflos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el
contrato, avalados por certificados de buena ejecucién firmados por persona competente tanto de
Administraciones Publicas como de empresas o sociedades mercantiles. Se exigira acreditar un
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion que serd como minimo de 1.354.000,00
euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos similares que
hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unidon Europea a favor de sus propios empresarios
constituirdn una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

3.- CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION
Son condiciones esenciales de ejecucion a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes:

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes
de empleo durante la ejecucién del contrato, si se presenta la declaraciéon prevista en la clausula
11.3 y en el Anexo V de este pliego.

b) ElI mantenimiento del compromiso de puesta a disposicion del siguiente personal técnico,
responsable de la ejecucion del contrato:

— Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, con ocho (8) afios de experiencia minimos como jefe de obras de
igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicacion del 100% a la obra objeto del
contrato.

— Un (1) encargado de obras con diez (10) afios de experiencia en obras de igual naturaleza a
las del objeto del trabajo, con una dedicacién del 100% a la obra objeto del contrato.

ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DE EJECUCION

a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la
ejecucion del contrato, solo sera obligacién esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre n°®
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la clausula 11.3. En tal caso, el
Cabildo Insular podra ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y
cumplimiento de dicha obligacion esencial.

b) EI compromiso de cumplimiento de la obligaciéon esencial de ejecucion relativa la puesta a disposicién
durante la ejecucion del contrato del personal técnico responsable enunciado en el apartado 4. b)
anterior, se incluye en la declaracion responsable del Anexo | de este pliego, que habra de presentarse en
el sobre n° 1 por todos los licitadores. La acreditacion del cumplimiento de la dicha obligacion esencial de
ejecucion, se exigira soélo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, segun lo previsto en la clausula
17. Dicha acreditacion se realizara de la forma siguiente:

¢ Declaracion responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su participacion
en la ejecucion del contrato.

e Titulo académico (Jefe de Obra).
e Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado).
e Compromiso firmado por el licitador en el que se constate:

e El Jefe de Obra y Encargado cumpliran funciones de caracter técnico, no pudiendo en ningun
caso formar parte del personal destinado a la organizacion productiva de la obra.
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e Lafuncion de Jefe de Obra y Encargado no recaera sobre una misma persona.
4.- HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del TRLCSP).
Ninguna en especial.

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los previstos en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
El propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion detallada en la clausula 17 de las del
pliego.

12.- MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

e Parainformacion:

- Fax: 922239704

- Teléfono: 922239584 y 922445549
e Durante la fase de licitacion:

e El 6rgano de contratacién se podra comunicar con los licitadores a través del correo electrénico que
estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas de un ndmero de fax y un
ndmero de teléfono.

Se publicara anuncio en el perfil del contratante de la Administracion Insular sobre la adjudicacién del
contrato. En todo caso, se excluiria aquella informacién que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias naotificaciones, segin
proceda, a las empresas licitadoras.

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.tenerife.es

14.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de siete (7) meses, a contar desde el dia siguiente al de
la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podra prorrogarse
cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifigue debidamente.

15.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no habra revisién de precios.

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS

e Variantes: [ ]Si [X]No
e Mejoras: XISi [JNo

17.- PENALIDADES
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Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la clausula 31 del
presente pliego.

Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen previstas en
la clausula 22 del presente pliego.

18.- PLAZO DE GARANTIA

Un afio a partir de la recepcién de las obras (articulo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos previstos en el
presente pliego de condiciones.

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

El pliego de clausulas administrativas particulares.

La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado, asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del citado
proyecto.

El documento de formalizacion del contrato y la documentacion que debe acompafar al mismo,
en los términos indicados en la clausula 19.

En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el
gue se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

20.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El previsto en la clausula 3 del presente pliego de clausulas administrativas.

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No se prevé la modificacion del contrato (articulo 106 del TRLCSP).

22.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR 3: LA0001752

23.- CESION Y SUBCONTRATACION
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Queda prohibida la cesion del contrato.

Se permite la subcontratacion de los trabajos hasta un maximo del 60% del valor de adjudicacion de los
mismos, siempre con la autorizacién previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la clausula 32 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

La subcontratacion se sometera a los requisitos establecidos en el articulo 227. b) del TRLCSP, asi como

el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 del citado
texto legal.

TITULO Il. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El objeto del contrato es la ejecucién de las obras correspondientes comprendidas en el
proyecto de “Ejecucion de Urbanizacion de Mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafabé, en el
término municipal de Adeje”, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesion celebrada con
fecha 31 de mayo de 2017, y sometido a informacién publica, tal y como consta en la publicacion
realizada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, num. 69, de 9 de junio de
2017.

1.2.  La ejecucion del contrato deberd adecuarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares que rige la contratacion.

1.3. La codificacién de la nomenclatura del Vocabulario Comun de la Comisién Europea (CPV)
viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego (apartado 1).

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.
2.-  ORGANO DE CONTRATACION.

2.1.  El organo de contratacion, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el
Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Reglamento
Organico y en las Bases 272y siguientes de las de ejecucion del vigente Presupuesto Corporativo.

2.2. El mencionado o¢rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia a la empresa
adjudicataria y, previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

3.1. La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad
con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP), quedando sometida la misma a dicha Ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
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(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las clausulas contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion del
sector publico. Supletoriamente se aplicarén las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

3.2.  El pliego de clausulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas,
asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual, segun lo detallado en el apartado 19 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el
acto de la formalizacién del contrato.

3.3. La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas
para la adjudicacion y ejecucion de las obras.

3.4.  El contrato se ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera
del resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion
en la ejecucion de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y resolucién del
contrato, y efectos de éste, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicién ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a !o dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1. De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, s6lo podran contratar con el sector publico las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que retinan los siguientes requisitos:

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberd ser persona fisica o juridica, espafiola o
extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién
con elementos personales 0 materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
gue, en su caso, sea exigible para la realizacion del objeto del contrato.

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar
a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la union con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
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4.2.

deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracién de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacién pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas participantes. Sera el 6rgano de contratacion, en caso de que se planteen
dudas respecto a esta ultima condicion de compatibilidad, el que resolvera con caracter
previo a la adjudicacion, si en cumplimiento de ella declara la inadmision de alguna de las
proposiciones presentadas, en ejercicio de la facultad que le otorga el articulo 210 del
TRLCSP.

Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacion se
efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la
clausula 17 de este pliego.

4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La
acreditacidon de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los licitadores
mediante la aportacidon de la declaracion responsable prevista en la clausula 13.3.1. del
presente pliego.

4.1.3 Clasificacion: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga
clasificacién, en aplicacién de lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10
del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Para los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unién Europea, ya
concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unién, no sera exigible clasificacion
profesional alguna, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia econémica o
financiera y técnica o profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de
Caracteristicas Generales.

En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcion del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segin lo previsto en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacion de la
UTE serd la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas agrupadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su
Reglamento de desarrollo.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn presuncion de
aptitud, en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

Los requisitos sefialados en los apartados anteriores seran acreditados documentalmente

conforme a lo dispuesto en esta clausula y en la clausula 17 del presente pliego.

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 9/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

4.3. Para la admision de sus proposiciones, los licitadores deberdn cumplir con los requisitos de
personalidad y capacidad para contratar, asi como clasificacion (o solvencia, en el caso de empresas
no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea), exigida en el presente pliego, con
anterioridad al ultimo dia del plazo de presentacion de proposiciones, aunque la documentacion
acreditativa de su cumplimiento se exigirA solamente al que sea propuesto como adjudicatario del
contrato, en los términos previstos en la clausula 17.

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del contrato, asi
como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del 6rgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es
6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.  El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
que deberd soportar la Administracion, asi como su valor estimado figuran en el apartado 5 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

El valor estimado de la contratacion coincide con el presupuesto base de licitaciéon, IGIC
excluido, al no estar previstas modificaciones ni prorrogas en este contrato.

6.2. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el
presupuesto formulado por la Administracion e incluira, como partida independiente el IGIC.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucién de la prestacion contratada, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, asi como los demas
tributos, tasas, informes, andlisis y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de aplicacion
al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de
estructura.

6.3. Aunqgue la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC,
conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que debera ser
satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entendera incluido en el precio de adjudicacion del
contrato, y sera abonado directamente por el Cabildo Insular al 6rgano recaudatorio correspondiente,
a través de la figura de la inversion del sujeto pasivo, sin que la persona contratista perciba dicha
cantidad.

6.4. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en el
proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente
de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por el licitador.
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7.- REVISION DE PRECIOS.
En el presente contrato no se aplicara revisién de precios.
8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

De conformidad con lo previsto en el articulo 110.2 del TRLCSP, la tramitacion del expediente de
contratacion puede ultimarse incluso con la adjudicacion y formalizacion del correspondiente
contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente, pudiendo comprometerse créditos, a estos efectos, con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Publicas sujetas al
TRLCSP.

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidad Partida Presupuestaria N° proyecto N° propuesta N° item Importe €
Cabildo de Tenerife 17.0901.4325.65000 17-927 17-14869 17-23993 195.000,00
Ayuntamiento de Adeje 17.0901.4325.6505003 17-927 17-14875 17-23996 38.801,61
Ayuntamiento de Adeje 17.0901.4325.65000 17-927 17-14876 17-23999 672.175,20
Cabildo de Tenerife 18.0901.4325.65000 17-927 17-14879 17-24000 487.464,04
Ayuntamiento de Adeje 18.0901.4325.65000 17-927 17-14881 17-24003 675.886,14

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.5 (Estrategia y Regeneracion del
Espacio Turistico), del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el
Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

9.- GARANTIA PROVISIONAL.
No seré exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.
10.- PLAZO DE EJECUCION.

10.1. El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de siete meses, a contar desde el dia
siguiente al de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

10.2. El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales se deberan ajustar al programa
de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administracion, en los términos
previstos en la clausula 24.

10.3. No cabe proérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion de la obra por
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del
tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el presente pliego y en relacion con lo
sefialado en el articulo 213.2 del TRLCSP. En tal caso, el 6rgano de contratacion actuaréa a través del
Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior.

TITULO lll. ADJUDICACION DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1. El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de
adjudicacion que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoracién
de las proposiciones y la determinacion de la oferta econdOmicamente méas ventajosa.

11.2. Los aspectos técnicos y econdmicos sobre los que deberan pronunciarse las empresas
licitadoras en sus ofertas y que se tendran en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los
siguientes:
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Criterios objetivos (evaluables mediante formulas) Puntos
C.1.- Oferta econémica 40 puntos
C.2.- Mayor plazo de garantia 6 puntos
C.3.- Mejoras a la actuacion 24 puntos

Criterios subjetivos (no evaluables mediante Puntos
formulas)
C.4.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y 20 puntos
programa de trabajo
C.5.- Plan de control de calidad de materiales y Plan de 10 puntos
acopios

11.2.1  Oferta econdmica (40 puntos):
El sistema de puntuacion para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de cuarenta (40) puntos y un minimo de cero
(0) puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:

e Picacion = Presupuesto Base de licitacion.

¢  Penai = Oferta econdmica presentada por el licitador i.

e Poena, min = Oferta econdmica més baja presentada entre todos los licitadores admitidos.
La oferta economica (Porera;) S€ valorard entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de
Licitacion (Piciacisn) Y cuarenta (40) puntos para la oferta econOmica mas baja presentada y
admitida (Pofertamin) €ntre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolara
linealmente segun la formula:

Puntuacion oferta i= [(Piicitacion - Poferta,i) I (Piicitacién — Poferta, min)|*40

Se podr& considerar que una oferta econdémica es anormal o desproporcionada cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias:

= Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de
licitacion en més de 17 unidades.

= Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en més de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

= Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media
aritmética multiplicada por 0.93).
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No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada
cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso se considerara desproporcionada la baja superior a 17 unidades.

= Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o
anormales las ofertas econdmicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por
0.93).

Importe de la oferta econémica desproporcionada < Importe de oferta econémica media x 0.93

Od<0Omx0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la
Mesa de contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas,
las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la
posible obtenciéon de una ayuda del Estado, en los términos establecidos en el articulo 152.3
TRLCSP.

Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo. Cuando empresas pertenecientes
a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de las ofertas con valores
anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas
del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracibn econémica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacibn deberan presentar
declaracion sobre los extremos resefiados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.

El célculo de la puntuacion de las proposiciones econdmicas se realizar4 con posterioridad al
analisis y valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del
célculo a las no admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el
mencionado tramite de audiencia.

La oferta econémica se presentard conforme se indica en la clausula 13.5 (ANEXO Ill) del presente
pliego debidamente firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona
gue le represente (en el caso que la empresa sea una persona juridica). Si la proposicion fuere
presentada por una unién temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las
empresas que participan en la misma.
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En la proposicion econdmica debera indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser
repercutido.

En el importe de la oferta econdmica estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra. Asimismo, se entenderan incluidos los
demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los
gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea superior al presupuesto
de licitacion. Tampoco se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de contratacion estime
fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras,
prevalecera la consignada en letras.

11.2.2 Mayor plazo de garantia (6 puntos):
Se valorara con un maximo de seis (6) puntos, conforme al siguiente procedimiento:

Se valoraré con dos (2) puntos cada afio de aumento del plazo de garantia de la obra por encima
del plazo de garantia minimo de un afio previsto en la cldusula 38.1 de este pliego, hasta un
méximo de seis (6) puntos.

Se debera indicar en nimero exacto los afios (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantia,
segun el modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO 1V.
11.2.3 Mejoras ala actuacién (24 puntos):

Se valorara con veinticuatro (24) puntos a los licitadores que oferten la ejecucion de las siguientes
mejoras al proyecto de ejecucion, sin coste para la Administracion:

) PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO (€) IMPORTE (€)

4(44)

Ud. Muro de cerramiento de bloque hueco de hormigén vibrado de
40x20x20 cm., en formacion de moédulos de 3.64 metros de longitud entre
ejes de pilares y de 2.20 metros de altura total. Formando pafios de
celosia 3.44x2.00 metros, mediante aparejo a soga con solape de 1/3. 15 219,89 3.298,35
Con parte proporcional de pilares de hormigén armado -HA-30-, y dintel de
20x20 cm. Totalmente terminado incluso con armaduras de trabazén y
correa en el zécalo. Totalmente terminado. MURO CELOSIA TIPO 1.

5(45)

Ud. Muro de cerramiento de bloque pumitico 65x20x35 cm. , en formacién
de mddulos de 3.36 metros de longitud entre ejes de pilares y de 2.05
metros de altura total. Formando pafios de celosia 3.16x1.85 metros, 8 247,71 1.981,68
mediante aparejo a soga con solape de 1/3. Con parte proporcional de
pilares de hormigén armado -HA-30-, y dintel de 20x20 cm. Totalmente
terminado incluso con armaduras de trabazén y correa en el zécalo.
Totalmente terminado. MURO CELOSIA TIPO 3.
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6(81)

Ud. Parte fija de pozo de registro circular tipo A o B de resalto, (solera
0.20, cono prefabricado de 0.45 y moldeado en la tapa de 0.10 ), con

hormigén HM-20 y cono de revolucion prefabricado de @ 110-60x45 cm. , 6 475,24 2.851,44
totalmente terminado y segun planos, incluso parte proporcional de
excavacion y pates de polipropileno. <<MODELO CON TAPA D-400 DN-
850-600 con dispositivo acerrojado>>.

8(83)

MI. Parte variable de pozo de cuerpo inferior de pozo de registro circular
tipo A o B de resalto, de altura @+20 cm, diametro 1.10 metros y 25 cm. 6 206,89 1.241,34
de espesor, con hormigon HM-20, totalmente terminado y segin planos,
incluso parte proporcional de excavacion, rejuntado con los anillos
prefabricados y pates de polipropileno.

Ud. Arqueta de registro de telefonia clase C (D), segin UNE 133100, de
dimensiones interiores 1,09x0,90x1,00 m, con paredes y solera de
hormigén HA-25, con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, con tapa y 15 710,01 10.650,15
cerco de fundicion ddctil normalizada, incluso desague, regletas y soporte
de poleas, totalmente terminada.

MI. Tritubo de polietileno de alta densidad disefiado para la proteccion de
cables de fibra Optica en red de telecomunicacién, 3 @ 110 mm., espesor
5.8 mm., incluso dado de hormigén, colocado en zanja, incluso p.p. de

codos, cinta de sefializacion, enhebrado con cuerda y mandrilado. 900 26,10 23.490,00
Totalmente terminado.

4(70)

m?3 Relleno en zanja o en obras de fabrica, con materiales seleccionados

procedentes de acopio intermedio de los suelos de la excavacién o de 1000 5,97 5.970,00
préstamo, de acuerdo con la clasificacion de relleno ordinario y
compactacion del 95 o del 100 % del proctor modificado.

18(24)

MI. Tuberia de polietileno de alta densidad PE100, DN-160, PN-16 30 23,46 703,80

incluso parte proporcional de piezas especiales, colocacion y pruebas.

1(74)

m3. Excavacién en zanjas, pozos o cimientos de obras, en todo tipo de
terreno y de superficie, con corte previo del firme y/o retirada de
pavimento, mobiliario urbano, sefializacion vertical, puntos de luz, todo tipo
de elemento o dispositivo eléctrico o mecanico y demoliciones no
clasificadas previas a la unidad, levante y retirada de bordillos y demolicién
de pavimentos <<firmes de calzada o de aceras>>, agotamiento durante el

periodo de ejecucion de las obras, transporte a vertedero del material 1300 12,68 16.484,00
sobrante, refino y compactacién del fondo de la excavacion, entibacion,
totalmente terminada incluso con parte proporcional de actividades de
gestion, identificacion 'y mantenimiento o reposicion de los servicios
afectados por la obra, asi como proteccion de las excavaciones, pasos
provisionales, sefializacion y ordenacion del trafico en los tramos de calles
o0 carreteras.

TOTAL 66.670,76

La mejora solo podra ser ofertada de forma completa, no admitiéndose ninguna oferta que
contemple la ejecucion parcial de la misma, cumplimentando, a tal efecto, la declaracion que se
adjunta a este pliego como ANEXO XiII.
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No se admitirdn variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la
ejecucion de la mejora conforme a la definicion integra que se contempla en el pliego.

Las propuestas que no contemplen la ejecuciéon de la totalidad de la mejora enunciada, cuya
valoracion a precios de proyecto asciende a 66.670,76 € de ejecucion material, sin coste para la
Administracion, seran puntuadas con cero (0) puntos en este criterio.

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario seran incorporadas al contrato,
formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del proyecto,
certificAndose conforme se vayan realizando, pero valorandose a coste cero. Asi, a las
mediciones se le afiadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexard a las mediciones del
proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan ejecutando.

11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (20
puntos):

Se puntuara con un maximo de veinte (20) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

A. La Memoria descriptiva del proceso de ejecucion se valorara con una puntuacion maxima
de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

Bajo este epigrafe se examinara el analisis que el Licitador formule al proyecto a fin de establecer
el conocimiento que tienen del mismo y valorar los aspectos mas destacados a tener en cuenta
para el correcto desarrollo del mismo a criterio del Licitador, que garantice la adecuada
terminacion de las obras, en este sentido se debera analizar con especial detalle los siguientes
documentos:(correspondencia entre ellos y correcta definicion de las obras a realizar):

- Mediciones y Presupuesto

- Planos

1.Se realizard una descripciéon de todas las actividades importantes y procesos constructivos
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares,
maquinaria y equipos humanos adscritos, en la que ademas se afiadird una breve
descripcion de su proceso de ejecucion. (max. 2 puntos).

2.Se analizara la organizacion fisica de las obras, analisis de necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen
necesarias. (max. 2 puntos).

3.Se analizaran métodos de ejecucion que disminuya la incidencia de los efectos de la obra
a terceros. (max. 2 puntos).

4.Se estudiaran los servicios afectados y que condicionan la obra, proponiendo soluciones
ante la necesidad de mantener estos servicios durante la ejecucion de la obra. (max. 2
puntos).

5.Se analizaran los transitos peatonales y rodados que se producen en la zona y que
condicionan la obra, especificando su influencia en la programacién, considerando la
necesidad de mantener estos transitos. Para ello y en su caso, sera necesario justificar
los tramos en los que se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de los usos
existentes que se puedan ver afectados durante la misma y los itinerarios peatonales y
rodados alternativos propuestos para garantizar el flujo de peatones y vehiculos, asi
como los posibles desvios de trafico necesarios para la ejecucion de la obra. (max. 2
puntos).

B. El Programa de trabajo se valorara con una puntuacion maxima de diez (10) puntos y un
minimo de cero (0) puntos, de acuerdo con lo sefalado seguidamente:
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1.Se estudiara la planificacion de la obra debidamente justificada, en la que se identifiquen
las actividades suficientemente representativas que permitan analizar el desarrollo de la
obra. (méx. 2 puntos).

2.Se analizara en la planificacién la red de precedencias mdultiples entre actividades. (méax. 2
puntos).

3.Se determinara la duracién estimada de cada actividad y la indicacion del comienzo y
finalizacion de cada una de ellas referido al inicio de la obra. (méx. 2 puntos).

4.Se analizara la holgura de cada actividad en la planificacion de la obra. (max. 2 puntos).

5. Se presentard un diagrama de espacio tiempo que justifique el plazo de ejecucion de obra
propuesto. (max. 2 puntos).
Se podra indicar un plazo menor al sefialado en el pliego, sin que esta reduccion sea objeto
de valoracion. No podra figurar dato economico alguno, constituyendo causa de exclusion
el incumplimiento de este requisito.

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
o Tamafo de hoja: DIN-A4

(Unicamente cinco (5) hojas el Programa de trabajo y cinco (5) planos explicativos de la
concepcion global de la obra, como maximo, podran entregarse en una cara de tamafio
DIN-A3 vy, a efectos del computo del nUmero total de caras admitidas como integrantes del
documento. Estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-
Ad).

Tipo de letra: Arial.
Tamario de letra minimo: 10 pto.
Margenes minimos: 2 cm.

O O O O

Interlineado minimo: Multiple en 1,2.
Extensién maxima de cada documento:
- Memoria Descriptiva del proceso de ejecucién: 25 caras.
- Programa de trabajo: 15 caras.
La documentacién aportada que exceda de las extensiones méximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.
11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios (10 puntos):

A. El Plan de control de calidad de los materiales se puntuara con un maximo de seis (6)
puntos y un minimo de cero (0) puntos, segun lo sefialado seguidamente:

1. Control de recepcion de productos, se determinaran las acciones a realizar para el control
de de los suministros, la documentacion, el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad asi como el control mediante ensayos asi como los
criterios de aceptacion y rechazo. (max. 2 puntos).
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2. Control de ejecucion, se describirdn las acciones para el control de la ejecucién de las
unidades de obras mas significativas de forma que se garantice su correcta ejecucion de
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se podran considerar certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como verificaciones que
realicen entidades de control de calidad. (méax. 2 puntos).

3. Control de la obra terminada, se describirdn las acciones a realizar para comprobar las
prestaciones finales de la obra ejecutada. (max. 2 puntos).

B. El Plan de Acopio de materiales se puntuard con un maximo de cuatro (4) puntos y un
minimo de cero (0) puntos, segun lo sefialado seguidamente:

1. Se indicaran los materiales sobre los que se propone el suministro mediante acopios,
indicando cantidades, procedencia, naturaleza, etc. (max. 2 puntos).

2. Se deberd indicar plan de plazos de suministro en relacion al programa de trabajo general
de la obra. (méx. 2 puntos).

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
- Tamafo de caras: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un méaximo de cinco (5) caras de tamafio DIN-A3 y, a
efectos del cdmputo del nimero toral de caras admitidas como integrantes del documento,
estas caras de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

- Tipo de letra: Arial

- Tamafo de letra minimo: 10 pto.

- Mérgenes minimos: 2 cm.

- Interlineado minimo: Mdltiple en 1,2.
Extension méxima del documento:
Plan de control de calidad: 15 caras.
Plan de acopios: 5 caras.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones méaximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

11.3. Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la
puntuacién total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion
aplicando la siguiente formula sobre 100 puntos:

VO= P ¢conémica T P garantia + P mejoras T P memoria + P calidad
Donde:
VO: Valoracion de la oferta de cada licitador
Peconsmica = Puntuacién obtenida en el apartado de oferta econdmica (C.1)
Pgarantia = Puntuacion obtenida en el apartado Mayor plazo de garantia (C.2)
P mejoras = Puntuacion obtenida en el apartado Mejoras a la actuacion (C.3)
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Pmemoria = Puntuacién obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y
programa de trabajos. (C.4)

Paidad = Puntuacion obtenida en el apartado de Plan de control de calidad (C.5)

En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un
mayor nimero de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo
puesto de manifiesto en el ANEXO V al que hace referencia la clausula 13.3.3. incrementandose
0,5 puntos la puntuacion obtenida en el computo global.

El incumplimiento de dicho compromiso sera causa de resolucion del contrato y originara para el
contratista las consecuencias previstas en la clausula 35.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacion de personal
alguno, sera adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta econémica. Si se
mantuviera el empate, se decidira la adjudicacion mediante sorteo.

12.- LUGAR, PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

12.1. Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma indicada
en los apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitacién y en un plazo de
veintiséis dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacion del mismo en el Boletin
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitacion se publicara
asimismo en el perfil de contratante (www.tenerife.es).

La presentacion podra realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, asi como mediante envio por correo certificado con acuse de recibo al
Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el caso de envio por Correo, el
licitador deber& acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicidén del envio en la
Oficina de Correos y comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax o telegrama, la
remision de la proposicion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitaciéon. En
todo caso, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacion del plazo de
presentacion de proposiciones, no serd admitida ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccién, nimero de teléfono y fax del Cabildo de
Tenerife es el siguiente:

LOCALIZACION HORARIO
Plaza de Espafia n® 1 Horario general:
38003 S/C de Tenerife, a partir - Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.
de la indicada fecha. - Séabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 901 501 901 Horarios reducidos:

Fax: 922 23 97 04 Meses de julio y septiembre:

- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.
- Sébados, de 09:00 a 13:00 horas.
Mes de agosto:
- Lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Sabados, de 09:00 a 13:00 horas
Del 15 de diciembre al 15 de enero:
- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.

- Sabadosy 24y 31 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas.
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Cuando el ultimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las ofertas sea inhabil, se entendera
prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

12.2. Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del
contrato.

12.3. La presentacion de la proposicion por los licitadores presume la aceptacién incondicional del
contenido de la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.

12.4. Cada interesado podra presentar solo una proposicion en relacion con el objeto del contrato,
sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en
union temporal con otros empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar
en mas de una unién temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara
lugar a la no admision de todas las ofertas por él suscritas.

12.5. Las naotificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con caracter general, y
salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevara a cabo en la direccion de correo
electronico consignado en los sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento
de los sucesivos tramites, comenzaran a computarse a partir del dia siguiente a aquél en que se
tenga constancia de la recepcion por el destinatario.

12.6. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacién redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentacion a presentar por los licitadores
habré de ser original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas, conforme a la
legislacion vigente en la materia.

12.7. La Administracion Insular podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y
en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres,
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de resoluciéon del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de
aguella si no se ha constituido.

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

13.1. Las proposiciones se incluiran en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con
indicacion de la licitacion a la que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa
licitadora, domicilio, nimeros de teléfono y de fax, direccién de correo electronico — en la que se
llevardn a cabo las notificaciones, conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, asi como la firma
del licitador o persona que le represente.

Dichos datos seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y
notificaciones oportunas, asi como para la devoluciéon de la documentacion pertinente, salvo que
en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

13.2. El sobre nim. 1 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 1: Documentacion administrativa para la
licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de las obras del “Proyecto de
mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje.

13.3. En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:
13.3.1 Declaracidon responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores,

gue se correspondera con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO 1, en
aplicacion del articulo 146 del TRLCSP.

Dicha declaracién sustituird la documentacion acredita de la personalidad juridica del
empresario y su representacion, capacidad, clasificacion y solvencia de la empresa y la
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declaracién responsable de no estar incurso en prohibicibn de contratacion y de
cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion.

La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la declaracién
responsable, se exigird Unicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicacion y, en todo caso, con caracter previo a la adjudicacién del contrato. La vigencia
de los requisitos exigidos para contratar con la Administracion deben estar referidos al
momento de la finalizacion del plazo de presentacién de las proposiciones.

13.3.2 Los empresarios gue deseen acudir a la licitacion constituyendo una unién temporal
deberan aportar, ademas de la anterior declaracion responsable por cada una de las
empresas que conformarian la UTE, otra declaracién en la que indiquen los extremos
previstos en el articulo 59.2 del TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como
ANEXO 1l a este pliego.

13.3.3 Declaracién responsable indicando el personal extra al de su plantilla gue necesita
contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucion del proyecto de
obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito
como demandante de empleo con una antigliedad de, al menos seis meses, 0 de seis
meses completos en periodos no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos
caso, a la fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO V
debidamente firmado.

13.3.4 Declaraciéon, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO VI, relativa a si la_ empresa forma o0 nho parte de un grupo empresarial expresando, en
caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacion al grupo, segun el articulo 42 del
Cdbdigo de Comercio. La no pertenencia a ningun grupo de empresas debera hacerse constar
igualmente mediante declaracion responsable.

13.3.5 Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos
administrativos y/o_técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados
como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaracion se
estara a lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP.

13.3.6  Declaracion responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en
materia de prevencion de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta
como ANEXO VIl a este pliego.

13.3.7 Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar
voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), sefialando el importe que
representa en relacion con el presupuesto de licitacion, asi como el nombre y perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia econémica y financiera y profesional y
técnica de los subcontratistas a los que haya de encomendar su realizacion.

13.3.8 Las empresas no espafiolas, deberan presentar una declaracién de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (sirva como modelo
en el ANEXO | en sus dos primeros parrafos y tomando como declaracion el Ultimo parrafo
final).

13.4. El sobre num. 2 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 2: Criterios subjetivos, no valorables
mediante formulas o porcentajes, para la adjudicacién, mediante procedimiento abierto, de la
contratacion de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”,
en el término municipal de Adeje.
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Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion indicada en la clausula 11.2.4 y 11.2.5,
en relacion con los dos criterios de adjudicacion subjetivos y en la forma en que para cada uno de
ellos se especifica en la citada clausula; esto es:

e Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo, redactada en los
términos indicados en la clausula 11.2.4. anterior. La documentacion aportada que exceda
de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

e Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos
indicados en la clausula 11.2.5. anterior. La documentacion aportada que exceda de las
extensiones maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

13.5. El sobre ndm. 3 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 3: Criterios objetivos, valorables
mediante formulas o porcentajes, para la adjudicacién, mediante procedimiento abierto, de la
contratacion de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”,
en el término municipal de Adeje.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacién indicada en las clausulas 11.2.1, 11.2.2 y
11.2.3, en relacion con los tres criterios de adjudicacion objetivos y en la forma en que para cada
uno de ellos se especifica en la citada clausula; esto es:

= Oferta_econdémica, redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO lll, y segun lo indicado en la clausula 11.2.1 anterior. Si la oferta econémica fuera
superior al presupuesto base de licitacién se producira la exclusién del procedimiento de la
empresa que la haya propuesto.

= Mayor plazo de garantia de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al
presente pliego como ANEXO |V, y segun lo expuesto en la clausula 11.2.2. anterior. Si
algun licitador no aporta la documentacion relativa a este criterio no sera valorada respecto
al mismo.

= Mejoras a la actuacién, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al presente
pliego como ANEXO Xll, y segun lo expuesto en la cldusula 11.2.3. anterior. Si algun
licitador no aporta la documentacion relativa a este criterio no sera valorada respecto al
mismo.

14.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacion estara integrada por:
Presidente:

El Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizaciéon y Accion Exterior, o persona que le
sustituya.

Vocales:
e El Vicesecretario General, o persona que le sustituya.
e El Interventor General, o persona que le sustituya.
e El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya.
o El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya

Secretario:
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El Responsable de la Unidad de Contrataciéon del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario
que le sustituya.

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerd la presidencia el Jefe de
Servicio promotor de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que
no asistan en representacion de la Vicesecretaria y la Intervencion General, que ocupe el puesto de
mayor jerarquia. En el supuesto que ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuara como
Presidente la persona de mayor edad de ellas.

La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a
84 del RGLCAP.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

15.1. Dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la finalizacion del plazo de presentacién de
proposiciones, la Mesa de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general
contenida en el sobre num. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones
por correo, en cuyo caso, habra que estar a lo dispuesto en la clausula 12.1 de este pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicara verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se
notificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia
de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para
gue lo subsane. Ahora bien, si la documentacion contuviese defectos substanciales o deficiencias
materiales no subsanables se rechazara la proposicion.

15.2. Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada, asi como requerirlos para la
presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado
en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las
proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

16.1. La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre nim. 1, realizadas
las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios
requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procedera a la apertura en
acto publico del sobre num. 2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentacion relativa a
los criterios de adjudicacion subjetivos, no evaluables mediante férmulas o porcentajes, segun lo
indicado en el anuncio de licitacién que se publique en el Boletin Oficial de la Provincia y sin perjuicio
de su posible publicacién en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar
la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

16.2. En el acto de apertura del sobre num. 2, el Presidente dard cuenta a los asistentes del
numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificaciéon de la documentacion general presentada en el sobre nim. 1, con expresion de los
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a
gue formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que
en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre nim. 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de las ofertas presentadas respecto de cada uno
de los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado sobre.
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Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relaciéon con
el acto celebrado informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, o
bien interponer el recurso administrativo que corresponda, en su caso.

A continuacién se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara
constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.3. La Mesa de contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracion de la
documentacion del sobre num. 2, notificard a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se
procederd a la apertura en acto publico del sobre num. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo
la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion objetivos, evaluables mediante férmulas.

La convocatoria deberd realizarse con una antelacién suficiente y por los medios previstos en la
clausula 12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicacion en el perfil del contratante del
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de
apertura de dicho sobre.

El referido acto publico se desarrollard conforme al siguiente procedimiento:

e El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el sobre num. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones
gue estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

e A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre nim. 3 de los
licitadores, dando lectura a documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante formulas.

e Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones 0 reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informéndoles, en caso de producirse éstas,
de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el
plazo méximo de dos dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso, corresponda.

e A continuacion, se dard por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

Si alguna proposicidon no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, ser4 descartada por la
Mesa de contratacion.

Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la clausula 11.2.1. del
presente pliego y en el articulo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada
anormalmente baja, solo podra excluirla del procedimiento previa tramitacion del correspondiente
procedimiento y en los términos siguientes:

- La Mesa notificara al licitador tal circunstancia y concedera un plazo de_tres dias naturales
para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y a las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion.

- La justificacion que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados
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anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificacioén en la oferta econémica pues la
carga de justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados
corresponde al licitante.

- A la vista de la justificacion remitida, la Mesa de contratacion solicitar4 el asesoramiento
técnico correspondiente, para la emision de informe valorativo sobre la justificacion
aportada.

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al érgano de
contratacion en alguno de los sentidos siguientes:

o Sitras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusién de la
proposicion y la adjudicacién a favor de la siguiente proposicion econémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.

o0 Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacién del licitador y del informe
técnico emitido, que la proposicién puede ser cumplida, propondré la adjudicacion
del contrato a favor de éste pudiendo exigir una garantia complementaria del 5%
alcanzando la garantia total un 10%.

16.4. La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las proposiciones
clasificadas en orden decreciente de valoracion, de las actas de sus reuniones y de la documentacion
generada en sus actuaciones, asi como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el érgano de contratacion no dicte acto de adjudicacion.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO.

17.1. El érgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accion Exterior, al licitador que haya presentado la oferta econémicamente
mas ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion que se indica en la
presente clausula al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.

Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a
lo establecido en la presente clausula, si la Mesa de contratacién observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, se le notificard tal circunstancia por fax, o correo electronico,
concediéndole un plazo méaximo de tres (3) dias habiles para su subsanacion.

Asi mismo, la Mesa de contratacion podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las
aclaraciones que estime oportunas sobre la documentacion presentada o, en su caso, requerir la
licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de cinco (5)
dias naturales siguientes al de la notificacion del nuevo requerimiento.

La documentacion debera ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro
General del Cabildo Insular de Tenerife.

Si la documentacion presentada no se adecla a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no
se presenta dentro del plazo concedido, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.1.1 Acreditacion de capacidad de obrar y de la personalidad.
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Las empresas espafiolas aportaran el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de
constitucion, y de modificacién en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el
gue consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, cuando la legislacion del estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial y la pertenencia a
una determinada organizacién para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberan
acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habra de acreditarse mediante
presentaciéon de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del RGLCAP.

Los restantes empresarios _extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacién diplomatica espafiola en el Estado correspondiente,
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el tréfico local en el &mbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de
empresas espafolas en la contratacién con la Administracién, en forma substancialmente
analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas, que estas empresas
tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para
Sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Finalmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Si varios empresarios acuden a la licitacidon constituyendo una unién temporal, cada uno de
ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, en la forma sefalada en los parrafos
anteriores para cada modalidad de empresas.

Cuando el licitador _actue mediante representante, se aportard documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar.

17.1.2 Acreditacion de la clasificacion, solvencia y de las obligaciones esenciales de
ejecucion del contrato.

Clasificacién y solvencia.-

Las empresas espafiolas deberan acreditar su clasificacion, en los términos indicados en el
apartado 10.1 del Cuadro de Caracteristicas Generales, mediante la presentacion de
certificacion administrativa que acredite la clasificacion empresarial exigida. Dicha
certificacion vendra acompafnada de una declaracién responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (ANEXO IX). A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se
aceptaran certificaciones electrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente,
de oficio, por el érgano de contratacion.
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Los empresarios no espafioles de la Unidon Europea, habran de acreditar su solvencia
técnica, econdmica y financiera a través de los medios de justificacibn enunciados en el
apartado 10.2 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

En el caso de union temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran
en la unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcion del
tipo de contrato para el que sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que deberan acreditar su solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, segin lo previsto en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacién de la
UTE serd la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su
Reglamento de desarrollo.

Obligaciones esenciales de ejecucion.-

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato,
tanto por empresas espafiolas como no espafiolas, se efectuara en la forma que se indica
en el apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

17.1.3 La documentacion justificativa de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Sequridad Social.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del
RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Economicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacién de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial
en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo Insular
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera
recabada de oficio por esta Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizara mediante certificacidn positiva expedida por la autoridad administrativa
competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14 del RGLCAP. En el supuesto
gque haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habrd de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administracion de la
Comunidad Auténoma Canaria y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de la
empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, con la
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17.2.

prestacion de las proposiciones econémicas y técnicas a este procedimiento, se entendera
que se autoriza expresamente al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
a obtener, de oficio y por via telematica, los certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea
imposible para esta Corporacion obtener via telematica estos certificados se requerira al
licitador para que éste, en el plazo de cinco dias hébiles presente las mismas.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedicion.

17.1.4 Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva.

- El propuesto adjudicatario deberd aportar documento acreditativo de haber constituido
garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el IGIC.

- No sera precisa la constitucién de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el
articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se encontrara vigente y efectiva.

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
gquedado clasificadas las ofertas.

- La garantia podréa constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacion
acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion. Los avales y los certificados
de seguro de caucion deberan estar bastanteados por el Vicesecretario General del Cabildo
Insular de Tenerife.

- Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de
empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su unién, podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre gue en su conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados desde la fecha en
gue se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato.

- En el plazo de_guince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion.

La presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de estar

inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad
Auténoma de Canarias, le eximird de aportar la documentacion que se detalla a continuacion:

Personalidad, capacidad de obrar y representacion a que se refieren las clausulas 4 y
17.1.1 de este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en la
certificacion aportada. No obstante, el érgano de contratacion podra requerir la aportacion de
dicha documentacion si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es
adecuado al objeto del contrato.
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» Documentacion acreditativa de la clasificacion, a que se refieren las clausulas 4 y 17.1.2. La
documentacion acreditativa de la solvencia técnica o profesional para el caso de empresas no
espafolas de estados miembros de la Unién Europea, debe aportarse en todo caso.

La certificacién del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la
Comunidad Autonoma de Canarias debera ir acompafiada en todo caso de una declaracion
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO XI.

18.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
18.1. Aportada la documentacién sefialada en la clausula anterior, por el licitador cuya oferta se

considere justificadamente como la mejor, el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de
los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la misma.

18.2. La adjudicacion debera ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultdneamente,
publicarse en el perfil del contratante de la pagina web del 6rgano de contratacion (www.tenerife.es).

18.3. No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

18.4. El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccibn no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de
TRLCSP, se estar4 a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

18.5. La adjudicacién del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas.

18.6. La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacion necesaria que
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisién de la
adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el citado articulo 154.4 del TRLCSP.

18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso o impugnacion alguna, la documentacion que
acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el
organo de contratacién no estaré obligado a seguirla custodiando.

TITULO IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de guince dias habiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unird, formando parte del mismo, un ejemplar
de este pliego, el proyecto técnico, asi como los documentos cumplimentados y presentados por el
adjudicatario.
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19.2. Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura puablica de constitucion como tal,
cuya duracion sera coincidente con del contrato hasta su extincion.

19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar de
sede del 6rgano de contratacion.

19.4. El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo
valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva que se
hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.6. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
TITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO.
20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los anuncios de
licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista.
El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente contrato en los citados
medios asciende a la cantidad estimada de 1.500 euros.

20.2. La direccion facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, seran
de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de
la obra que figura en el proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, asi como aquellos ensayos
0 pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los
primeros no cumplan los minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o
en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la direccion facultativa
decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la ejecucion o de materiales, seran
abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible del
importe sefalado en el parrafo anterior.

La direccién facultativa fijara el namero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, en caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni se establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido
en el proyecto.

El laboratorio contratado por el concesionario para la realizacion de los ensayos establecidos debera
contar con todas las acreditaciones y homologaciones necesarias y debera ser autorizado por la
direccion facultativa.

20.3. Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles de
obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la direccidén facultativa,
segun la definicion contenida en el Manual de identificacidn corporativa aprobado por la Corporacion
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Insular. No se permitir4 la colocacion de cualquier otro que tenga caracter de publicidad comercial,
sin la autorizacion expresa de la administracion contratante.

El cartel tendrd una dimensién aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte de
chapa de acero galvanizado. La ubicacion del cartel en la obra se decidira por la direccién facultativa
y el responsable del contrato, conciliando la eficacia en la visualizacion del elemento, que no
perjudigue el paso de peatones o vehiculos y que no suponga ningun tipo de peligro para personas y
bienes muebles e inmuebles.

Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del
cartel a la liquidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel debera ser mantenido,
en buen estado, hasta la liquidacion de las obras.

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la direccion facultativa podra
exigir la colocacion a costa del contratista de un cartel en cada municipio.

20.4. El contratista debera asumir, a su costa, la implementacion de medidas reductoras del
impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecucion de
las mismas producira en el entorno. Estas deberan consistir en:

e Medidas relativas a la disminucion del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la
obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrirq
con lonas serigrafiadas con informacion de la obra y del proyecto y/o imagenes publicitarias
del destino turistico que proporcionara el Cabildo.

e Medidas relativas a la disminucién del impacto sonoro: apantallamiento acustico y empleo de
magquinaria moderna de baja sonoridad y emision de otros contaminantes. En el momento de
ejecutar las obras en entornos urbanos se tendra en cuenta que los trabajos de excavacion
en zanja, eliminacién de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos
superiores a 80 db medidos en las fachadas de los edificios empezaran a partir de las 8:00
horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislacion.

e Medidas relativas a la mejora de la sefializaciébn e informacion: instalar carteles de
informacién al publico con sefalizacion, en cada caso, de tramos cortados, desvios en trafico
rodado y peatonal, sefializacién de establecimientos turisticos alojativos y comerciales cuya
visién y accesos normales sean alterados por las obras.

e Medidas relativas a los acopios de materiales; prevision y organizacion de las zonas
especificas para acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial.

20.5. Durante la ejecucion de las obras se tendran en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos
gue debera asumir el contratista a su costa:

e Las zonas de zanja, se realizaran mediante doble vallado y las zonas de obra se realizaran
en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulacién peatonal o de vehiculos. La estética
del vallado sera la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en
los entornos turisticos.

e Durante la ejecucion de la obra se debera iluminar provisionalmente y de forma adecuada la
zona.

e Se respetaran los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas
con el Ayuntamiento.

e Se debera permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos
existentes.

e Se permitira el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitandose uno
o varios lugares adecuados, para su ubicacion durante la ejecucion de la obra.
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e Se preverd el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada
por las obras.

20.6. EIl contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la
construccion antes del inicio de las obras, que tendra vigencia hasta la finalizacion del plazo de
garantia de las mismas y por importe minimo del precio de adjudicacién, debiendo figurar como
beneficiaria, en caso de siniestro, el Cabildo Insular de Tenerife.

En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tendrd vigencia durante el periodo de
garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Cabildo
de Tenerife podra suspender la tramitacion de certificaciones y, en el supuesto de recepcion, el
computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizaciones
por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Igualmente estard obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros,
tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos al Cabildo Insular de Tenerife o
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pélizas
contratadas deberan adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

20.7. Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico sobre el
inicio y finalizacion de la obra, mediante publicacion de anuncio tipo en el peridédico o periddicos de
mayor difusion de la Isla.

20.8. Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucion de los
trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 22.

20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el responsable del
contrato, un reportaje fotografico mensual sobre las obras, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

20.10. El contratista realizara la gestion de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras
y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, asi como el
abono de los tributos que ello conlleve para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las
obras e instalaciones técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro eléctrico
(MT y BT) y alumbrado publico, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado y
las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando
de la Administracion correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando
conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas
licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacion contractual que determina que
es un gasto que debe ser asumido por el contratista, aquél se lo descontara de la certificacion de
obra correspondiente y previa entrega al contratista del justificante de su abono previo por la
Administracion.

20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al contratista, este
asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de
seguridad y salud, asi como los correspondientes a la direccién de la ejecucién de la obra, que se
deriven del retraso.
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21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA.

21.1. El o6rgano de contratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP, podra
designar un responsable del contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le correspondera
supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a
la direccion facultativa de la obra.

Su nombramiento ser4 comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su caso, en el
plazo de quince dias a contar desde la fecha de formalizacion del contrato; asimismo se notificara, su
sustitucion, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de 6rdenes”, “libro de
incidencias” y “libro de subcontratacion”.

21.2. Asimismo, el dérgano de contratacion designard a un director facultativo de la obra
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto de contrato, asi como que la misma se lleve a cabo con estricta sujecidén al proyecto
aprobado y su realizacion dentro del plazo establecido.

La direccion facultativa de obra que incluye la direccion de la obra y la coordinacién en materia de
seguridad y salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la
Administracién o por el personal técnico por ella contratado.

Para el desempefio de su funcion, el director facultativo podra contar, ademas, con la colaboracion
de personal a sus ordenes.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa y al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Igualmente, la direccion facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la
realizacion de los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El director facultativo deberd supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de 6rdenes”,
“Libro de incidencias” y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion necesaria para la
ejecucion del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administraciéon contratante, ain cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la direccion
facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un jefe_de obra que ejercera las
funciones de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto en su oferta e
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incorporarlo al contrato y previa aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para
ostentar la representacion del contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia asi como
en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras.

Asimismo, el jefe de obra dispondr4 de capacidad para organizar la ejecucién de la obra e
interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la direccion facultativa y proponer a estd o
colaborar con ella en la resolucién de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucién
contractual. El cargo sera desarrollado por un técnico competente con los requisitos establecidos
en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportara para su aceptacion por la
Administracion Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos, titulacion,
teléfono de contacto, cualificacion profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten
fehacientemente la experiencia requerida.

El jefe de obra podra ser rechazado motivadamente por el 6rgano de contratacion. En este supuesto,
el contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de quince dias, sin que ello pueda
justificar un retraso en la construccion de la obra, ni por lo tanto prérroga en su ejecucion.

21.4. El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones fueren requeridas por el érgano
de contratacion o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecucion. Cuando la persona
contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopciéon de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién facultativa con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.6. La direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario la direccion certificara la indemnizacién que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de
adjudicacion.

21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.8. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y
el RGLCAP.

21.9. La direccion facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la
tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciara mediante el procedimiento previsto en
el articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP.
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21.10. La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard mediante
expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el articulo 97 del RGLAP.

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS.

22.1. En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera elaborar, en el plazo maximo de
quince dias naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo de
adjudicacion del contrato, un Plan de Sequridad vy Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que
forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente valoracion econdmica de las mismas, que no
supondra variacion del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberd ser redactado por técnico con la titulacién
exigida legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecucion de la obra,
a los efectos de su aprobacién por el Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion
y Accién Exterior.

El Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada presentacién a la autoridad laboral
competente. Estard a disposicion permanente de la direccion facultativa, de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los Organos especializados en materia de
seguridad y salud de las Administraciones Publicas competentes.

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el contratista
obligado cumplir lo previsto en el mismo.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa
de la Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacién del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

22.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y
Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedira la comprobacion del
replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar efectivamente sin
la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del
acta de comprobacion del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra
una penalizacion diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

22.3. Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion, en el Libro de Subcontratacion se anotard la persona responsable de la
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coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

22.4. El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de guince dias naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato, un
plan de gestion de residuos de construccion y demolicion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de residuos de construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion del Plan no se exigira
en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitaciébn, como criterio de
adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la direccion facultativa y aprobado por el Consejero Insular del
Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificacion.

23.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

23.1. En el plazo méximo de un mes, contados desde la formalizacién del contrato, se procedera,
en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la
licitacion en la que intervendra el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello
de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

23.2. Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la disposicidn real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se
dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo constar este extremo explicitamente en el acta
extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas
tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia
acta.

23.4. El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estara obligado a efectuar un estudio de
los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecucion de las obras
y que se deberén localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la asistencia a las empresas
suministradoras, si fuese necesario.

23.6. Las obras deberdan comenzar dentro del plazo de guince dias contados a partir del dia
siguiente de la firma del acta de comprobacién del replanteo. El contratista se ajustara a este plazo,
cumpliendo durante la ejecucion de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO.

24.1. El contratista estara obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el
plazo de méximo de guince dias contados desde la formalizacién del contrato, que incluiran los datos
exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP. La presentacion del programa de trabajo no se exigira en
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este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacion, como criterio de
adjudicacion del contrato.

24.2. Para la realizacion del programa de trabajo, sera vinculante la oferta presentada por el
contratista, y ademas deberd incluir los siguientes datos:

= Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

= Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

= Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

= Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

= Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

24.3. La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los guince
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

24.4. Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de trabajo, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara obligado a
la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

24.6. La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRANSITO PEATONAL Y USOS
EXISTENTES.

El contratista tendra que aportar, en el mismo plazo que el sefialado en la clausula anterior, las
medidas técnicas y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales,
gue permitan el transito peatonal normal.

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de
abastecimiento de agua potable, suministro de energia eléctrica y alumbrado publico, suministro
telefénico y saneamiento, garantizando su continuidad, mediante la ejecucién a su costa de las redes
provisionales necesarias que hubiere que ejecutar como consecuencia del desarrollo de la obra
principal, con la previa aprobacion del director facultativo y con el conforme de la compafia
suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de las redes
provisionales a las generales.

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder
acoplar las redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un dia de
antelacion a los vecinos afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente
a su costa los gastos ocasionados por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edicion e
impresion de folletos informativos, asi como buzoneo de los mismos).
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26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS.

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o
materiales de desecho que deberan ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se
tuviese que aportar un Plan de gestion de residuos, de conformidad con lo indicado en la clausula
22.4 del presente pliego, se debera garantizar lo siguiente:

¢ Prohibicion expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido
deberd ser objeto de evacuacion y gestion por procedimiento autorizado.

e Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento seran retirados de
forma inmediata y almacenados a tales efectos que sera diariamente trasladadas a
vertedero autorizado.

e El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas deberéa ser
objeto de almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior
retirada. Se prohibe expresamente verter este tipo de sustancias al suelo.

27.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

27.1. Corresponde a la direccion facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito
de sus respectivas competencias, la interpretaciéon técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

27.2. El contratista no podra aducir, en ningan caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director facultativo la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el
plazo de veinte dias habiles a la citada solicitud. En ninglin caso, esta circunstancia supondra la
ampliacién del plazo de ejecucion de la obra.

28.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

28.1. La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

28.2. La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego, asi como al
proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el
responsable del contrato, en los ambito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones
se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

28.3. El contratista actuara en la ejecucién del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir,
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, ain cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento del deber de
diligencia podra dar lugar a la obligacion de resarcir a la Administracion.

28.4. El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin que sea eximente
u otorgue derecho alguno la circunstancia que la direccion facultativa o la Administracion los haya
examinado o reconocido durante su ejecucion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones.

28.5. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripcion
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se considera obligaciéon esencial a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP,
asi como a mantener el compromiso previsto en la clausula 11.3 anterior.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos
establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Administracion Insular, previo informe del
responsable del contrato.

28.6. Con caracter genérico el contratista utilizara, para la ejecucion de los trabajos, los materiales
y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecucion de obra.

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados en
dichos documentos anexos, serd condicion necesaria contar con la autorizacion expresa del
responsable de la coordinacion de los trabajos, para lo cual debera proporcionar, con la debida
antelacioén, toda la documentacion técnica que el director facultativo considere necesaria.

28.7. La empresa adjudicataria proveera, a su costa, los suministros de energia eléctrica mediante
los equipos o medios, que sin provocar dafios al medio ambiente y al entorno, considere necesario.
De igual manera debe contar con suministro de agua para la ejecucion de los trabajos.

Toda maquina eléctrica a utilizar deberd ser de doble aislamiento o dotada de sistema de
proteccién contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con
disyuntores diferenciales.

28.8. Los materiales a utilizar deberan cumplir de manera pormenorizada las condiciones
particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendra obligado a informar al director
facultativo sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su conformidad
o0 para la realizacion de los ensayos oportunos.

28.9. Los materiales podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario,
que se crean necesarios para acreditar su calidad.

La Direccion Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta
del adjudicatario hasta el importe maximo del 1,00% del presupuesto de ejecucion material que figura
en el proyecto. No obstante, no tendra tal limitaciébn y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

La Direccion Facultativa fijard el namero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deban
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de gue no existe disposicion general al
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

28.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u ofertado
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el
contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado
después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepcion de la obra. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

29.1. El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
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consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

29.2. El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

29.3. El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada informacién con dicha
finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacion expresa de la
Administracion Insular.

29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del
TRLCSP, garantizara el cumplimiento integro de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protecciéon de Datos de caracter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y
confidencialidad asumiendo las responsabilidades que por su incumplimiento le incumban. Si el
contratista necesitare acceder a datos de caracter personal contenidos en ficheros de titularidad de la
Administracién debera firmarse un contrato de confidencialidad al que hace referencia el articulo 12
de la citada Ley. Las condiciones de confidencialidad se concretaran dependiendo de la tipologia de
los datos objeto de tratamiento (nivel de seguridad basica, medio o alto).

29.5. El contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas, empresas u
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacién le sea
solicitada referida al objeto contractual.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para la
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracién como parte contractual. EI incumplimiento de este deber de diligencia
podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

29.6. El contratista deberéa disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de
la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente
para el correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, asi
como para el responsable del contrato y la direccion facultativa, debiendo disponer en ella de la
siguiente documentacién, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva, de acuerdo con la
legislacion vigente:

= Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el Servicio al
gque esta adscrita la obra y se abrird al dia de la fecha de la formalizacion del acta de
comprobacién del replanteo y se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepcion.
Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la direccion facultativa de la obra para
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29.7.

gue, cuando proceda, anotara en €l las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la direccion facultativa o en su caso,
de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por
la direccion facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan
ser ratificadas por escrito en plazo més breve posible, para que sean vinculantes por las
partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcion de la
misma que pasard a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
deberd mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las personas relacionadas en
el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, quienes podran
hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cuando no fuere necesario la
designacién de Coordinador, en poder de la direccién facultativa, quienes estan obligados a
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la
Inspeccién de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista
y a los representantes de los trabajadores de éste.

Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se debera
reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el articulo 8 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién
y desarrollado en el articulo 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra y el resto de personas
relacionadas en el dltimo apartado del articulo 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregaré una copia del referido Libro a la Administracion Insular.

Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucién de la obra.

El contratista no podrd, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular, publicar

noticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion. Igualmente no podra permitir
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecucién de ésta, sin la autorizacidn expresa de la
administracion contratante. El incumplimiento de esta obligacion se establece como causa de
resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

29.8.

El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra ninguna

relacion laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente de la
empresa contratista, quién tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecto del mismo.
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A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

A los efectos previstos en la Base 442 de las de Ejecucion del Presupuesto del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en relacién con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el
caso de que se prevea la asignacion al contrato de un volumen de plantilla por parte del
adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones y la posible responsabilidad solidaria de la
Corporacioén Insular respecto de las obligaciones referidas a la seguridad social y salariales del
contratista, éste debera disponer de un codigo de cuenta de cotizacion diferenciado para los
trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se debera tramitar con caracter
previo al inicio de contrato.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna
multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

29.9. La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad
Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendra la
garantia definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran
derivarse para la Corporacion Insular.

29.10. El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que comenzara a
partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo. Asimismo, debera
cumplir los plazos parciales que se determinen, en su caso, en el programa de trabajo que
presentara a la Corporacion Insular para su aprobacion por el érgano competente.

29.11. El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia, hasta su recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente,
respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que se encuentren en los mismos,
de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contrataciébn de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion facultativa, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras, hasta la recepcién de las mismas.

29.12. Todos los materiales de la obra procederan de fabricas que merezcan plenas garantias, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumpliran con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico, desechandose los que a
juicio de la direccién facultativa no los retnan, para lo cual el contratista debera presentar a la
direccion facultativa un minimo de tres muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su
reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se autorizara su colocacion y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

Estas muestras se presentaran con una antelacion suficiente a la fecha prevista de colocacién,
segun el programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no cumplimiento
de este plazo no justificarAn modificaciones del plazo contractual en ningln caso, ni eximiran al
contratista de su obligacion de obtener la autorizacion de los materiales a colocar.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos
de un producto o material para designar a éste, se entenderd que tal mencién se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa autorizacion de la
direccion facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
0 materiales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que
dispongan de aquéllos.

30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

30.1. El contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion
al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el
TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez _primeros dias
siguientes al mes que corresponda, certificacion de obra que comprenda la obra realmente ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la relacién valorada que el mismo elabore, de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas
gue se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su
conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio Administrativo de Turismo para su
tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion se adjuntara un
informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara informe técnico si en la
certificacion mensual se efectuare deduccion por imposicion de penalidades previamente aprobadas
por el érgano de contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

30.2. Para el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizara la siguiente féormula:
Psi = Pi/Pemo x Pems

Siendo:

Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud.

Pi: Presupuesto de ejecucion material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar,
excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pemo: Presupuesto de ejecucion material de toda la obra, excluido el capitulo de Seguridad y Salud.

Pems: Presupuesto de ejecucién material correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud de toda
la obra.

30.3. El contratista presentard en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular la
correspondiente factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual emitida que ya obre en
el Servicio Administrativo. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y
detallar como partida independiente el IGIC.
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Asimismo, identificara el 6rgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacién de
los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el
apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas
en el Sector Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electronicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo hardn ajustandose al formato estructurado de factura
electrénica Facturae version 3.2.x con firma electrénica XAdES, disponible en la
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturacion Electronica, http://face.gob.es.

La factura sera debidamente conformada por el Jefe del Servicio Técnico de Turismo.

30.4. La Administracibn debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expedicion y abonar su importe dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de la certificacion de obra conforme a lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del cémputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista
deber& haber cumplido la obligacion de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la
Corporacién Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electronica, segin proceda, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el
Registro de Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de su presentacion de la factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a
gue se refieren los parrafos anteriores, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses
de demora y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.

30.5. EI contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por
acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulo 232 del TRLCSP y 155 del
RGLCAP.

30.6. EIl contratista podr4 ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la
notificacién fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administracion Insular,
previo los tramites precisos en la Intervencion y Tesoreria General expedird mandamiento de pago a
favor del cesionario.

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.

31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el programa de
trabajo.
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31.2. La constitucion en mora por el contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion.

31.3. Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente,
por la resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades
de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el
organo de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien
imponer una penalizacion econémica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

31.6. Las penalidades se impondran por acuerdo del 6érgano de contratacion, previa instrucciéon de
expediente contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la
deduccién de las certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas
sobre las garantias, el contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias
habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

31.7. Si se produce un retraso en la ejecucién de la obra por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion conforme a lo dispuesto en el
articulo 100 del RGLCAP, prorroga del tiempo que se le habia sefialado por un plazo que sera, al
menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el
articulo 213.2 del TRLCSP.

32.- SUBCONTRATACION.

32.1. El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que el
importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacién del
contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de la prestacién objeto de contrato, el
contratista deberd comunicar con una antelacibon minima de veinte dias y por escrito, a la
Administracion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando:

¢ La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

¢ La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo que el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratacién, asi como declaracion responsable de que no esta incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.

¢ Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
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adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

e Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del TRLCSP.

Las maodificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto al
pliego de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningdn caso accién directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

32.2. En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley reguladora de la
subcontratacion de Sector de la Construccién y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

32.3. El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificacion por el contratista
de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

32.4. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la
presente y en el articulo 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondré la penalidad
regulada en el articulo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecién a lo siguiente:

e Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista 0, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del
TRLCSP; todo ello mediante la incoaciéon del correspondiente procedimiento contradictorio
con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato, salvo que el érgano
de contratacion, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra
alcanzar hasta un 10%.

33.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

33.1. Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a
solicitar la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del
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TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta.

De la suspension se levantard la correspondiente acta en la que se consignaran las circunstancias
gue la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberé ser firmada
por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la
misma la medicibn de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

33.2. A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la
persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos
posibles para la Administracion. Para ello, el contratista debera adoptar todas las medidas para
minimizar las consecuencias econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera
estar completamente justificada documentalmente y en ningln caso podra ser superior a la cantidad
gue resulte de multiplicar el nimero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los
porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el
importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado.

33.3. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a
una parte de las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se
calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el
proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los calculos indicados en el apartado anterior para
determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracién, previa audiencia
de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

33.4. Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP.

34.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

34.1. El contrato solo podra modificarse por el 6rgano de contratacién por razones de interés
publico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no pudiendo
efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones derivadas de la modificacion del
contrato, el 6rgano de contratacion actuara a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacién y Accion Exterior, al objeto de conferir una mayor agilidad y eficiencia a su
tramitacion.

34.2. Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente
la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 107 del citado texto legal,
sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a
introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el
articulo 234 del TRLCSP.

34.3. En cuanto a su procedimiento se esté a lo dispuesto en los articulos 108. 2y 3; 211 y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

34.4. Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.
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En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

34.5. La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante. Asi
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
6rgano de contratacion, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y
Accién Exterior, autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con
caracter de urgencia, mediante las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

34.6. La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
direccion facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin
perjuicio de la responsabilidad que la Administracion pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de
Sus respectivos contratos.

34.7. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, serén, en cuanto resulten de aplicacion,
los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato
y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicacién del
contrato.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran incorporados
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para
facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracion por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecera las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

35.1. Laresolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 85,
223y 237 del TRLCSP.

35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolucion prevista en el articulo 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o la incursién
del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar
sefaladas en la normativa vigente del TRLCSP.

b) El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la ejecuciéon del
contrato los medios especificos que presentd en su oferta asi como de los compromisos
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y
en el presente o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el director
del contrato.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se
entenderd producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para
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la normal ejecucion del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la
Administracién, antes de proceder a la resolucion, requerira a la persona contratista para que
regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las
clausulas del presente pliego.

e) La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando ésta se realizase
bajo las instrucciones de la direccién de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucion de la
obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre
y cuando el érgano de contratacion no opte por la imposicion de penalidades sefialadas en el
articulo 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas se
encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 223 a) y b) del
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la uniéon temporal puedan cumplir las
obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

i) El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o0 notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

k) El incumplimiento del compromiso de contratacién dentro de las clausulas sociales incluidas
como criterio de desempate en la clausula 11.3 anterior.

[) Elincumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato el personal técnico
responsable enunciado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

m) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

35.3. Laresolucion se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o0 a instancia del contratista,
mediante el procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP.

35.4. El producciéon de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable,
pudiendo optar el 6rgano de contratacion por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones
incumplidas o continuando la ejecucién por si 0 a través de la personas o empresas gue determine, a
costa del contratista.

35.5. En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva
sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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35.6. Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

TITULO VI. FINALIZACION DEL CONTRATO.
36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.

36.1. El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

36.2. El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante
por la Intervencién General de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

36.3. En el plazo maximo de treinta dias naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de
finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la misma. La recepcion
se realizar4 de conformidad con lo establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163y 164
del RGLCAP.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcién asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato y el
contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccion
facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion facultativa de la obra y remitiendo las
restantes al Servicio Administrativo de Turismo, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion facultativa de la obra
le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de la obra sefalar4 los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

36.4. Finalizadas las obras el contratista entregard a la Administracion Insular la siguiente
documentacion:

¢ Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
e Libro de Ordenes.
e Libro de Incidencias.

e Libro de Subcontratacion.

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 50/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

e En su caso, certificados, sellos y demés garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

e En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

e La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

e En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones.

e Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra, en su caso.

e En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

¢ Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a hombre de la Administracién o de la persona o entidad
gue ésta designe.

36.5. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que
a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

e Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del
edificio.

e Limpieza total de la zona.

36.6. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservaciéon de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella
se produzcan.

37.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.

37.1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacién deberd aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia
de la persona contratista, formuldndose por la direccion de la obra, en el plazo maximo de un mes
desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion quedando
notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias hébiles
preste su conformidad o manifieste sus reparos.

37.2. Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
péarrafo anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

37.3. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por
escrito por la Administracion, o por la direccion facultativa con la autorizacion de ésta.
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37.4. La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién, debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion de la obra y sera abonada, en su caso, al contratista dentro del
plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

38.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

38.1. El plazo de garantia serd el previsto en el articulo 235.5 del TRLCSP, esto es, un afio contado
a partir del siguiente al de la recepcion de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su
caso. Durante el plazo de garantia la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y policia de las
obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las
instrucciones que dictare la direccién facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacién por la Administracion
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

38.2. Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucidon o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion
de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

38.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia se dictar4 acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla previo informe favorable de la
direccion facultativa.

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 52/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

39.2. En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2017.
EL JEFE DE SERVICIO, P.A.

Elena Fagundo Trujillo
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D] 5 LT , con Documento Nacional de

[dentidad NUM. ...oonveeeeeeee e, ,ydomicilioenlaCalle.........ccc.. oo e,

la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.

1 , manifiesta que:

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir en el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto de
mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje, aceptando
integramente el contenido del mismo, bajo mi responsabilidad

DECLARO:

¢ Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar
con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas
Generales, asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas que rige la
contratacion, sus anexos y documentacién complementaria, conforme a lo establecido en
el citado articulo 146 del TRLCSP.

¢ Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el articulo 57.1 del
TRLCSP.

¢ Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

¢ Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de las obligaciones
tributarias impuestas por la legislacién vigente con la Administracion del Estado, de la
Comunidad Auténoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

e Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP.

e (En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdiccion de los
juzgados vy tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 54/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



;

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o
empresa que represento se acreditara, ante el 6rgano de contratacion, la posesion y
validez de los documentos de capacidad, clasificacion y/o solvencia y del cumplimiento de
las obligaciones esenciales de ejecucion exigidos en el clausulado del pliego de clausulas
administrativas particulares que rigen la ejecucion del contrato de obra anteriormente
citado, asi como cualquier otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada
por el érgano de contratacion.

Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de
Tenerife obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho
consentimiento tendra validez durante todo el periodo de ejecucién del contrato, por lo que
la Administracion insular podra solicitar dichos certificados en cualquier momento de su
ejecucion, si lo considera necesario.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

BN e Y- R, de e i de 2017.
Fdo.:
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ANEXO Il

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
D D2, e e , con Documento Nacional de
Identidad NUM. ...ooveeeee e yydomicilioenlaCalle.........ccc.. oo e, ,

actuando en su propio nombre / en representacion de........... coovieeeiiiiiiis cevieeee e

DD, e e e ———————— , con Documento Nacional de

Identidad NUM. ...coevieeeie e, yydomicilioenla Calle.........ccc.. cooiiiiiiiiiiiieees e, ,

actuando en su propio nombre / en repreSentacion e ........... coooieiriiiiiiies cerierrrerre e e

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacién para la contratacion de las
obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafabé”, en el término municipal
de Adeje y a constituirse en Unidn de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado
procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la
Unién Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

...% de
...% de

Que de comun acuerdo, designan @ D/D?. .........ooouiiiiii e,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la pIena
representacion de la Union Temporal de Empresarios que se constituird en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios sera: ...... ........

.......................................................................................... s B e
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ........cccoooeevvveeiiiiiiieeeeeeeeens evennn. :
- DO e, de 2017

FAO. oo FAO. oo
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[0 5 L TP ,conD.N. L NnC s e, ,
con domMICIlIO €N CAIlE ....cviieie e e e ,N%........ , codigo postal ..... ...........
teléfono ... yfaX i . , actuando en su propio nombre o en
=T o] £=XST=T a1 e= Lo o] o o [T y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacién para la contratacion de las obras del
“Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafabé”, en el término municipal de Adeje,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y
de acuerdo con las condiciones ofertadas en lacifrade. .......ccccc. ovvvveviiiiiiiiiiiiennnn.. euros
(expresar en cifras y letras).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto
asciende alacantidad de ........... .ocoooiiiiiiiies i, euros (en cifras y letras).

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de.................... euros
(en cifras y letras).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven
de la ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del presente pliego de
clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o
reserva alguna, por parte del declarante.

Lugar y Fecha Firma
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ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA EJECUTADA

[0 5 L TP ,conD.N. L NC s e, ,
coN dOMICIIO €N CAIlE ....evieeee e e e eaanas ,N%....... , codigo postal ..... ........... ,
teléfono .....oveeeeeee CfaX s , actuando en su propio nombre o en
(=T o1 £STST=] gl = Vo o] o o [N y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen para la contratacion de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a

Costa Adeje desde Fanabé”, en el término municipal de Adeje, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantia de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno,
por un plazo de............. afos. (Especificar en numeros enteros, por afios naturales, entre un minimo
de uno y un maximo de tres afios).

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciobn publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

! - R, (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 58/67
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ANEXO V

DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA
AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3 ,conD. N L NP it i :
con domicilio encalle .........cccoviiieiiiiiiiiin s e e , N , codigo postal ..... ........... :
teléfono ..o CfaX e , actuando en su propio nombre o en
(=] o £STST=] gl = Vo o] o o [N y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que durante la ejecucion del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la
que represento

[ ] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla
[ ] No necesitara contratar personal extra al de su plantilla

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

¢ N° de trabajadores

Asimismo, me comprometo a que dicha contratacién se llevara a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la fecha efectiva de
contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores
a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas
gue relunan las caracteristicas a las que se alude en el péarrafo anterior, me comprometo a
acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas
inscritas con dicha antigliedad. Todo ello acreditado mediante la presentacion del correspondiente
certificado expedido por el Servicio Canario de Empleo.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciobn publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

BN o - R de .o de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 59/67
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ANEXO VI

DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

[0 5 L PP ,conD.N. LN s e, ,
coN doMICIIO €N CAIlE ....evieie e e e naaas ,N%........ , codigo postal ..... ........... ,
teléfono .....ooeeveeeeeee JfaX s , actuando en su propio nombre o en
rEPreSeNtacCiON de...........uuuues evrrurniniiiiins erereennnnnnnnes ereeennnnnennne y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de cldusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacién para la ejecucién de las obras del “Proyecto
de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje, bajo mi

responsabilidad

DECLARO
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[ ] No forma parte de ninguin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacion no
concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas que a continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme a lo dispuesto en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

1.-
2.-
3.-

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

BN b A e de .t i de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 60/67
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ANEXO VII

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS
POR LA EMPRESA (PRESENTACION OPCIONAL)

I3 S , con domiCilio eN..........uuver wevvvnnnns
............................................................... yconDNIL. n°. ............ ............., €n nombre propio o0 en
representacion de la €MPreSa..........uueeer evervveerernnnns ceveevennnnnnnnes , con domicilioen .............. ..o
............................................................... C.P. ..., teléfono... ............. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. YCIF.

............................................................... , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre del expediente de contratacién de las
obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafabé”, en el término municipal
de Adeje, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda
vez que su difusion a terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la
libre competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal:

e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situacion de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :

e Dicho caracter se justifica en las siguientes razones:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

=t TR Y- de .o oo, de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 61/67
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, s s ,encalidadde..........ccccceee ceiiiis ,
de la empreSa .....coooevvveiiiiiiiii e e y en representacion de la misma en el
procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a
Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la
Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto
del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacion de los mismos:

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales (y sus maodificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacion.

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores),
en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas
necesarias para el desarrollo de su actividad.

¢) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de protecciéon o prevencion que se deban adoptar de
acuerdo a una evaluacién de riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en éptimas condiciones de
seguridad. Esta evaluacion incluird, en su caso, la informacion e instrucciones que pueda
haber aportado el Cabildo de Tenerife con relacion al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e) Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D.
1644/2008, etc.)

f) Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

g) Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefo seguro de su puesto de trabajo.

h) Cumplir con sus obligaciones con relacién a la comunicacion de apertura del centro de trabajo,
si procede.

i) Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de
Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, si procede (libro
de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcién en el Registro de Empresas
Acreditadas, etc.)

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 62/67
38005 Santa Cruz de Tenerife
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k)

Y

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores autbnomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo
durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D.
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las actividades preventivas ésta
debera disponer de una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis, afiadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con
la debida antelacion, requerird de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en
todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedaréd constancia escrita, sin menoscabo
del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratacién en el sector de la
construccion, si se trata de obras de construccion.

para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaracion responsable.

.......................................................... b A i de e de 2017,

Fdo.:
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACION Y DE
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO

3 TR , con Documento Nacional de
Identidad nUm. ..........ccceeiiiiiiin, yydomicilioenla Calle.........ccc.. cooiiiiiiiiiiiiiieees e,
NO .., , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacion de la
entidad ........ccooviiiiiii e , inscrita en el Registro de Licitadores de .............. ....o..ee.

coneln® .......... , y al objeto de participar en el procedimiento de licitacién para la contratacion de
las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafabé”, en el término

municipal de Adeje, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa
gue se adjunta para participar en el procedimiento de licitacién de referencia, mantiene su
vigencia al dia de la fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciobn publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

BN e - R de e de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 64/67
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ANEXO X

SUBCONTRATACION

D 5 LT , con Documento Nacional de
Identidad NUM. ...ooveeeieee e ,ydomicilioenlaCalle.........ccc.. oo e, ,
NO.eiieee e, , codigo postal............. , actuando en nombre propio 0 en representacion de........

gue ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.
DD e e , bajo mi responsabilidad

DECLARO

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a
Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje, y dentro del limite marcado por el
apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas Generales, se subcontratara la siguiente parte del
contrato, con el/los subcontratista/s que se indica/n a continuacién, que representa
aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la totalidad del contrato® :

PARTE DEL IMPORTE | NOMBRE Y PERFIL PORCENTAJE
CONTRATO EMPRESARIAL

Il.- Que para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacion objeto de
contrato, se comunicara con una antelacion minima de veinte dias y por escrito a la Administracion la
intencion de celebrar los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la
parte a subcontratar por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion puablica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

! o RN Y- de .o oo, de 2017.

Fdo.:

! Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas.
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

5 RPN , con Documento Nacional de
Identidad nUM. ..........ccccceeieii i, yydomicilioenla Calle.........ccc.. cooviiiiiiiiiiies e,
N , codigo postal............. , actuando en nombre propio o en representacion de la
entidad ..o , inscrita en el Registro de Licitadores de .............. ....oeeee.

coneln® .......... , y al objeto de participar en el procedimiento de licitacién para la contratacion de
las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término

municipal de Adeje, bajo mi responsabilidad

DECLARO

O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que
acompafa a esta declaracion.

O Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los documentos que
se adjuntan a la presente declaracién y que estos extremos han sido comunicados al Registro
confecha ....coovevveovceiiiiiin , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteracion
respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

= T - R (o [ de 2017.
Fdo.:

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
Esta declaracion deberd ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que
figuren inscritos en el Registro de Licitadores.

C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 66/67
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



Sl Area de Turismo, Internacionalizacion
Q " y Accion Exterior
o g Servicio Administrativo de Turismo
(
R >
ANEXO XIlI

DECLARACION RELATIVA A LA EJECUCION DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACION

D D2, . e e ,conD.N. LN s e, ,
coN dOoMICIIO €N CAIlE ....evieeieeeeeeee e e e enaaas ,N%....... , codigo postal ..... ........... ,
teléfono .....oveeeeeeeee SfaX e , actuando en su propio nombre o en
(=] o1 £TST=] gl = Vo (o] o 1 o [ y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del
“Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fafiabé”, en el término municipal de Adeje,

bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ejecutar la totalidad de las mejoras al proyecto de ejecucién detalladas en la
clausula 11.2.3 de las del pliego de clausulas administrativas, sin conste alguno para la
Administracion y en las condiciones detalladas en dicha clausula, sin exclusion o limitacion:

[]Si
[ ] No

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitaciobn publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

! - R, (o [ de 2017.
Fdo.:
C/ Alcalde José Emilio Garcia Gémez, s/n 67/67
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	1.- OBJETO DEL CONTRATO.
	1.1. El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes comprendidas en el proyecto de “Ejecución de Urbanización de Mejora del acceso a Costa Adeje desde Fañabé, en el término municipal de Adeje”, aprobado por el Consejo de Gobierno Insu�
	1.2. La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
	1.3. La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Características Generales del presente pliego (apartado 1).
	1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.
	1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

	2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
	2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento Orgánico y en las Bases 27ª y siguientes de las de ejecución d�
	2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resol�

	3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
	3.1. La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cont�
	3.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual, según lo detallado en el apartado 19 del Cua�
	3.3. La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las obras.
	3.4. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecer�
	3.5. El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la ob�
	3.6. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos,�

	4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
	4.1. De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos:
	4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan �
	4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13�
	4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 del Cuadro de Características Generales.

	4.2. Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego.
	4.3. Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea), ex	

	5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
	6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
	6.1. El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego de c	
	6.2. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.
	6.3. Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entenderá incluido	
	6.4. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realiza	

	7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
	8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
	9.- GARANTÍA PROVISIONAL.
	10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
	10.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de siete meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.
	10.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos previstos en la cláusula 24.
	10.3. No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo estipulado en el p


	11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
	11.1. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económ

	11.2. Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los siguientes:
	11.2.1 Oferta económica (40 puntos):
	11.2.2 Mayor plazo de garantía (6 puntos):
	11.2.3 Mejoras a la actuación (24 puntos):
	11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 puntos):
	11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios  (10 puntos):

	11.3. Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos:

	12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
	12.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la�
	12.2. Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato.
	12.3. La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.
	12.4. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, pr�
	12.5. Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo electrónico consignado en los sobres, entendiéndos�
	12.6. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a pres�
	12.7. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunsta�

	13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.
	13.1. Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono y de fax, direcci�
	13.2. El sobre núm. 1 llevará por título: “SOBRE NÚM. 1: Documentación administrativa para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje desde Fañabé”, en el término municipa�
	13.3. En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:
	13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicación del artículo 146 del TRLCSP.
	13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extremos �
	13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccionar de�
	13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, segú�
	13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta de�
	13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VIII a este pliego.
	13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), señalando el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, así como el n�
	13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renun�

	13.4. El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa A�
	Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2.4 y 11.2.5, en relación con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:
	13.5. El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de mejora del acceso a Costa Adeje�


	14.- MESA DE CONTRATACIÓN.
	15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
	15.1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en el sobre núm. 1 presentada por los licitadores, sal�
	15.2. Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación �

	16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
	16.1. La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,�
	16.2. En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el sobre �
	16.3. La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del sobre núm. 3 de los licitadores �
	16.4. La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus re˘

	17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.
	17.1. El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) días˘
	Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo establecido en la presente cláusula, si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, se le notificará tal circunst...
	Así mismo, la Mesa de contratación podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir la licitador para que presente otros documentos complementario...
	La documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
	Si la documentación presentada no se adecúa a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación a...
	17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad.
	17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
	17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva.

	17.2. La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentació˙

	18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
	18.1. Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la mi˝
	18.2. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación (www.tenerife.es).
	18.3. No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
	18.4. El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de habe˝
	18.5. La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán re˝
	18.6. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en ˝
	18.7. Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesad˝

	19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
	19.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá,˝
	19.2. Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya duración será coincidente con del contrato hasta su exti˛
	19.3. El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación.
	19.4. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
	19.5. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fuere˛
	19.6. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

	20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
	20.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
	20.2. La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1˛
	20.3. Asimismo,  el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la dirección facultativa, según la definición contenida en el Manual de identi˛
	20.4. El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las mismas producirá en el entorno. Estas deberán consistir en:
	20.5. Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos que deberá asumir el contratista a su costa:
	20.6. El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las mismas y por importe mínimo del precio de adjudica˜
	20.7. Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla.
	20.8. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22.
	20.9. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
	20.10. El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono de los tributos que ello conlleve para el inici˜
	20.11. Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de seguridad y salud, así como los correspondientes a la direcció˜

	21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.
	21.1. El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instruc 
	21.2. Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo  
	21.3. Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato y previa aceptación de la Administración, con 
	21.4. El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en ac!
	21.5. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar l!
	21.6. La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contr!
	21.7. Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspond!
	21.8. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se !
	21.9. La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia direcció!
	21.10. La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP.

	22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
	22.1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contrati"
	22.2. El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien ést"
	22.3. Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en el Libro de Subcontratación se "
	22.4. El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolic#

	23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
	23.1. En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su represent#
	23.2. Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, #
	23.3. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender e#
	23.4. El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	23.5. Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y que se deberán localizar sobre el terreno, solicitan#
	23.6. Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones#

	24.- PROGRAMA DE TRABAJO.
	24.1. El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presentación#
	24.2. Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el contratista, y además deberá incluir los siguientes datos:
	24.3. La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contraven$
	24.4. Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	24.5. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo.
	24.6. La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el $

	25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS EXISTENTES.
	26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
	27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
	27.1. Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las órdenes para su desarrollo.
	27.2. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realiza%

	28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	28.1. La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
	28.2. La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el dire%
	28.3. El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evi%
	28.4. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la eje%
	28.5. El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a los efectos previstos en los%
	28.6. Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.
	28.7. La empresa adjudicataria proveerá, a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar daños al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de agua para la &
	28.8. Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo sobre las procedencias de los materiales que vaya&
	28.9. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
	28.10. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

	29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	29.1. El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los&
	29.2. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizaci'
	29.3. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporc'
	29.4. El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y su normativa de desarroll'
	29.5. El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.
	29.6. El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, para el '
	29.7. El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a  persona ajena a la eje(
	29.8. El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y deber(
	29.9. La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encu)
	29.10. El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen, en su caso, e)
	29.11. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bie)
	29.12. Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el pro)

	30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
	30.1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.
	30.2. Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:
	30.3. El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cumplir *
	30.4. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición y abonar su importe dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de obra conforme a lo previsto e+
	30.5. El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.
	30.6. El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería General e+

	31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.
	31.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo.
	31.2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
	31.3. Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía defini,
	31.4. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
	31.5. En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la graved,
	31.6. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía def,
	31.7. Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que se ,

	32.- SUBCONTRATACIÓN.
	32.1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
	32.2. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real-
	32.3. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributaria-
	32.4. Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con sujec-

	33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
	33.1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apart-
	33.2. A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratista d.
	33.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paraliza.
	33.4. Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP.

	34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	34.1. El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones deriva.
	34.2. Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de l.
	34.3. En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
	34.4. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
	34.5. La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proy/
	34.6. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna para/
	34.7. Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los pre/

	35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
	35.1. La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 223 y 237  del TRLCSP.
	35.2. A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes:
	35.3. La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP.
	35.4. El producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan confor0
	35.5. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabi0
	35.6. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.

	36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
	36.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
	36.2. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
	36.3. En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los1
	36.4. Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente documentación:
	36.5. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
	36.6. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

	37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
	37.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona con2
	37.2. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días sig2
	37.3. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la dirección facultativa co2
	37.4. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abonada3

	38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
	38.1. El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración3
	38.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista 3
	38.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contrat3

	39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
	39.1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aq3
	39.2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.


