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1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: 

El presente documento se redacta con carácter de proyecto de ejecución, a petición 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, desde el Área de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Servicio Técnico de Estructuras Agrarias, con la finalidad de definir, detallar y 
valorar las unidades de obra necesarias para desarrollar el “Informe Técnico sobre 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad” de fecha 10 de octubre de 2016, 
elaborado por la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad S.L. (SINPROMI) a instancia del servicio de Gerencia de la Casa del Vino.  

Todo ello con el único objetivo de cumplir con lo establecido en el Artículo 1, apartado 
a) del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. 

“Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 
ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones respecto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la 
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al 
empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación 
de toda forma de discriminación…”  

Según se establece en el Artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social: 

Accesibilidad Universal 

“Es la condición que deben cumplir los entornos, proceso, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en las condiciones de 
seguridad y comodidad  y de la forma más autónoma y natural posible. «Presupone la 
estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin 
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse” 

En el caso que nos ocupa, la accesibilidad universal se convierte en un factor esencial 
que incide directamente en la calidad de las infraestructuras y servicios prestados, 
teniendo en cuenta que, aunque ésta es necesaria para las personas con movilidad y 
comunicación reducida, beneficia a todos los usuarios de las instalaciones. 

Para la adecuación de las edificaciones de uso público a la normativa vigente, y 
según se establece en la Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación, del Real Decreto Legislativo 1/2013, se 
determinan los siguientes plazos: 

Punto 1.- Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación, en todo caso. 
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Apartado b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones: 

• Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

• Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 
susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 

La adecuación al Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad, en 
adelanta DB SUA, de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando 
depende de la necesaria contribución de otros elementos que, por no modificarse 
con la reforma, no se adecuan a citado DB. Es por ello que el Documento de apoyo 
sobre adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes 
DA DB-SUA / 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios 
existentes” tiene por objeto proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación 
efectiva de los edificios y establecimientos existentes alas condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 

2.- NECESIDADES A SATISFACER: 

El acceso principal a La Casa del Vino, situada en el T.M. El Sauzal, se realiza desde la 
C/ San Simón nº 49. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los visitantes que se 
desplazan a la Casa del Vino, lo realizan en vehículos privados, por lo que el acceso lo 
realizan desde las zonas de aparcamiento. 

En ambos accesos se presentan varios problemas de accesibilidad para las personas 
de movilidad reducida, que son: 

Acceso principal: La pendiente longitudinal de la C/ San Simón, de aproximadamente 
un 13%, es superior a la permitida por la normativa vigente en itinerarios accesibles. 
Además, el acceso en este punto se realiza a través de una escalera, no siendo viable 
la ejecución de una rampa accesible sin que eso afecte de manera considerable la 
configuración actual de la edificación. 

Acceso desde la zona de aparcamientos: El acceso desde el aparcamiento del nivel 
superior se realiza a través de la escalera situada junto a los aseos públicos, y el no 
cuenta con plazas de aparcamiento accesibles, al igual que sucede con el 
aparcamiento del nivel inferior que tampoco dispone de ellas.  

Además de estos puntos de acceso, en la distribución del complejo existen otras 
unidades de actuación que también son susceptibles de intervención, ya que no 
reúnen los requisitos exigidos en materia de seguridad de utilización y accesibilidad. 

En consecuencia, el presente documento se redacta con la finalidad de solventar 
tales deficiencias, planteando para ellos el trazado de dos nuevos itinerarios 
accesibles, que permitan dar continuidad a los recorridos y facilitar el acceso de los 
usuarios de movilidad reducida a las distintas dependencias que conforman el 
complejo.  
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Los trazados mencionados anteriormente son: 

Itinerario acceso museos: Arranca desde la zona de aparcamiento del nivel superior y 
permite el acceso a: 

• Casa del Vino, acceso trasero y acceso secundario. 

• Casa de la Miel. 

• Sala de Agrodiversidad. 

• Antiguo aljibe. 

• Aseos públicos. 

Itinerario acceso para otros usos: Arranca desde la zona de aparcamiento del nivel 
inferior y permite el acceso a: 

• Rampa acceso viñas. 

• Terraza restaurante y aseos restaurante. 

• Sala de exposiciones. 

• Patio central. 

• Sala de degustación. 
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3.- UNIDADES DE ACTUACIÓN: 

3.1. 01_ESCALERA ACCESO VIÑAS: 

 

 
El acceso actual a la zona de viñas se desarrolla a través de la rampa de hormigón en 
masa que se muestra en la imagen anterior. Dicha rampa, que salva un desnivel de 
2,73cm, tiene una pendiente aproximada del 29,04%, siendo este un valor bastante 
superior al 10% permitido para rampas accesibles.  
 
Dado el elevado coste económico que supondría desarrollar una rampa accesible, 
según la normativa vigente, se ha optado por transformar la citada rampa en una 
“escalera practicable” entendiéndose como practicable, según se estable en el Título 
Primero, Artículo 4: Niveles de accesibilidad, de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación: 
 
Practicable 
 
“Un espacio, instalación o servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a 
todos los requerimientos que lo califiquen como adaptado, no impide su utilización de 
forma autónoma a las personas con limitación o movilidad o comunicación reducida.” 
 
Requerimientos exigibles para una escalera de uso general, según se establece en el 
CTE, DB SUA 1 “Seguridad frente al riesgo de caídas”: 
 

1.- RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS: 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento del suelo, para aquellos colocados en 
zonas exteriores, el valor de resistencia al deslizamiento Rd> 45, Clase 3.  
 
Como solución alternativa pueden utilizarse bandas antideslizantes, tanto adheridas 
como de cambio de rugosidad/textura del material, en lugar de un material que 
cumpla de forma continua la exigencia de resbaladicidad. Estas bandas, para ser 
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efectivas, requieren un emplazamiento regular que asegure el contacto del pie en 
cualquier dirección. 
 
En escaleras se considera suficiente una banda de 3 a 5cm de anchura a no más de 
5cm del borde exterior de cada huella, por ser éste el punto de mayor riesgo debido a 
que el apoyo del pie no se produce en la totalidad de la superficie sino en el borde, 
sobresaliendo parte del pie de la huella de la escalera, siendo más óptimo su 
funcionamiento cuanto más próximas al borde se encuentren dichas bandas. No es 
necesario cumplir la clase exigida para escaleras en las mesetas, en las que basta con 
cumplir la clase establecida para suelos horizontales. 
 
En lo que respecta a las características de estas "bandas antideslizantes", para cuando 
se exige una clase de resbaladicidad superior a 2 o para bandas de otro tipo que las 
adheridas, será necesario comprobar mediante ensayo que el conjunto suelo + banda 
cumple las condiciones establecidas en el DBSUA. 
 
A continuación se detallan las características físico – mecánicas del pavimento 
elegido para el desarrollo de este proyecto, Piedra Natural Canaria Basáltica Molinera 
de Tenerife al corte, para su colocación en exteriores, cumpliendo con la condición de 
resistencia al deslizamiento, Clase 3: 
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2.- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO: 

El número de peldaños por tramo será un mínimo de 3, excepto en los casos recogidos 
en el punto 3 de este apartado del SUA 1. 

3.- DESNIVELES: 

3.1.- Protección de los desniveles. 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles con una diferencia de cota mayor que 55cm. 

3.2.- Características de las barreras de protección. 

Altura: Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90m cuando 
la diferencia de cota que protegen no exceda de 6m y de 1,10m en el resto de los 
casos. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite 
superior de la barrera. 
 
Resistencia: Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente 
para resistir la fuerza horizontal  uniformemente distribuida de 0,80KN/m, según se 
establece en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE (tabla 3.3), en función de 
la Categoría de Uso C1 (tabla 3.1). 
 
Características constructivas: En cualquier zona de los establecimientos de uso 
Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de 
las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
 

- En la altura comprendida entre 30cm y 50cm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos 
salientes sensiblemente horizontales con más de 5cm de saliente.  

 
- En la altura comprendida entre 50cm y 80cm sobre el nivel del suelo no existirán 

salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15cm 
de fondo. 

 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de Ø10cm, 
exceptuándoselas aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este 
límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5cm. 
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Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios, únicamente 
precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 
Ø15cm. 

4.- ESCALERAS DE USO GENERAL: 

4.1.- Peldaños: 

- En tramos rectos, la huella medirá 28cm como mínimo. La contrahuella medirá 
17,5cm, como máximo, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera. 
 
- La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 
relación siguiente:54cm ≤ 2C + H ≤ 70cm. 
 
- No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así 
como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y 
éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la 
vertical. 

 

- La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño 
superior. 

4.2.- Tramos: 

- Excepto en los casos mencionados en el apartado 2, cada tramo tendrá 3 peldaños 
como mínimo y un máximo de 12 peldaños, ya que la máxima altura que puede salvar 
un tramo es 2,25m en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20m en los demás casos. 
 
- La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como 
mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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(1)En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar 
las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir 
una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de 
otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las 
medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen 
necesarias. 
 
(2)Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será 
de 1,00m como mínimo. 
 
- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se 
medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por 
los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12cm de la pared o barrera 
de protección. 

4.3.- Mesetas: 

- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección, tanto 
intermedias como de inicio y final, tendrán al menos la anchura de la escalera y una 
longitud medida en su eje de 1,00m como mínimo. 
 
- En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 
características especificadas en el apartado2.2 de la Sección SUA 9. Las bandas 
señalizadoras serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 
3±1mm en interiores y 5±1mm en exteriores. Tendrán 80cm de longitud en el sentido de 
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera.  

4.4.- Pasamanos: 

- Las escaleras que salven una altura mayor que 55cm dispondrán de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20m, así como cuando no se 
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en 
ambos lados. 
- En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como 
alternativa, el pasamanos se prolongará 30cm en los extremos, al menos en un lado.  
 
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110cm. En escuelas 
infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura 
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comprendida entre 65 y 75cm. En el resto de los casos, si no es preceptivo el 
pasamanos a doble altura, si es recomendable. 
 
- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4cm 
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
Como resumen aclaratorio, ver el diseño esquemático que se muestra a continuación 
en la Figura 1. 

 

Figura 1 

5.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

El proceso de ejecución de esta unidad de actuación, requiere el desarrollo de las 
siguientes unidades de obra: 

• Demolición de la rampa actual. 

• Reconstrucción de la coronación del muro de contención. 

• Solera de hormigón para definir el trazado de la escalera. 

• Peldañeado de piedra canaria basáltica. 

• Dotación de pasamanos adosado a la pared de piedra. 

• Dotación de barandilla sobre el muro de mampostería. 
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3.2. 02_PLAZAS PARKING TERRAZA RESTAURANTE: 

 

 
Junto a la zona destinada al servicio de terraza del restaurante, se encuentra 
habilitada la superficie de aparcamientos del nivel inferior. Actualmente dicha 
superficie no está dotada de plazas reservadas para personas de movilidad reducida.  

Los requerimientos exigibles para el cumplimiento de las condiciones de plaza de 
aparcamiento accesible, según el DB SUA 9 y Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación, en el caso que nos ocupa, son: 

1.- DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO: 

- En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya 
superficie construida exceda de 100m² contará con las siguientes plazas de 
aparcamiento accesibles: 
 

• En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 
plaza accesible porcada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

 
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 
 
Respecto a la ubicación de dichas plazas, deben quedar convenientemente 
señalizadas desde los accesos al aparcamiento, con el fin de facilitar la localización 
de dichas plazas. 

2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

- Está situada próxima al acceso peatonal del aparcamiento y comunicada con él 
mediante un itinerario accesible. 
 
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de 
anchura≥1,20m si la plaza es en batería. 
 
- Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,30m por 5,00m 
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- Está identificada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en 
lugar visible con el mismo símbolo y la inscripción correspondiente. 
 

 

3.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La zona de aparcamiento del nivel inferior junto a la terraza del restaurante, se dotará 
con dos plazas de aparcamiento accesibles, ejecutando para ello una solera de 
hormigón coloreado de acabado fratasado mecánico, que irá confinado 
lateralmente con una pieza de bordillo de piedra canaria basáltica, destinada a 
proteger los bordes del hormigón frente al paso de los vehículos durante la maniobra 
de aparcamiento.   
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3.3. ACCESO A ESTANCIAS. RAMPA TIPO: 

Este apartado hace referencia a aquellas estancias del complejo, en las que la 
diferencia de cota entre el nivel interior y exterior de la estancia es inferior a 40cm, y en 
todos los casos se repite la existencia de una rampa móvil, que se ha colocado para 
resolver provisionalmente el citado desnivel. 

A continuación de relacionan todos los puntos de actuación que se ven afectados por 
esta condición. 

03_Salida terraza restaurante   04_Salida terraza sala exposiciones 

  

07_Rampa aseos públicos   09_Acceso trasero Casa del Vino 

  

10_Rampa restaurante   12_Rampa porche patio 
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13_Rampa pasillo aseos   15_Rampa sala degustación 

  

17_Rampa acceso secundario Casa del Vino 

 

Se ejecutará una rampa definitiva de fábrica, que cumpla con los requisitos 
establecidos en el DB SUA 1. Las exigencias que se detallan a continuación son 
comunes a todas las rampas a desarrollar en el presente documento: 

1.- PENDIENTE: 

Las rampas que pertenecen a itinerarios accesibles tendrán una pendiente 
longitudinal máxima de: 

• 10% cuando su longitud sea menor que 3,00m.  
• 8% cuando la longitud sea menor que 6,00m. 
• 6% en el resto de los casos.  

La pendiente transversal máxima será 2%. 

2.- TRAMOS: 

- Los tramos, pertenecientes a itinerarios accesibles, tendrán una longitud de 9,00m 
como máximo. 
 
- La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12cm de la pared o barrera de 
protección. 
 
- Si la rampa pertenece a un itinerario accesible de tramos rectos, la anchura útil será 
como mínimo de 1,20m. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio 
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y al final del tramo con una longitud de 1,20m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 

3.- MESETAS: 

- Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50m 
como mínimo. 
 
- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no 
se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre 
de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta. 
 
Aunque la normativa vigente no lo obliga, se considera recomendable que las 
mesetas de arranque y final de rampa, dispongan de una franja de pavimento visual y 
táctil de características similares al establecido para las escaleras, pudiendo tener la 
misma longitud en el sentido de la marcha que dichas mesetas. 

4.- PASAMANOS: 

- Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6% y salven una diferencia de altura de más de 18,50cm, dispondrán de 
pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.  
 
- Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral 
de 10cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3,00m, el 
pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30cm en los extremos, en ambos 
lados. 
 
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110cm. Las rampas que 
pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 65 y 75cm. 
 
- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4cm 
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
Ver el diseño esquemático que se muestra a continuación en la Figura 2, aclaratorio 
de las condiciones exigibles a las rampas accesibles. 
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Figura 2 

5.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La unidad de actuación que nos ocupa, consiste en la ejecución una rampa de obra 
de pendiente máxima del 6%, acabada superficialmente con un pavimento de piedra 
canaria basáltica, similar al existente en todo el complejo, dotada en los laterales libres 
de una jardinera de fundición de sección rectangular, que actuará como elemento 
de protección para evitar los tropiezos por el desnivel. 

A excepción de los siguientes casos: “10_Rampa restaurante” y “17_Rampa acceso 
secundario Casa del Vino”, que por presentar un desnivel con el exterior de 21,50cm y 
37,00cm respectivamente, en ambos casos superior a los 18,50cm que permite la 
norma, deben dotarse de pasamano adosado a la pared lateral existente y de una 
barandilla y zócalo de 10cm en el lateral libre. 

6.- DESPIECE DE PAVIMENTO PARA LAS ACTUACIONES Nº 10, 12, 13,15: 

En las rampas correspondientes a las actuaciones que se detallan a continuación: 

 10_Rampa restaurante    

 12_Rampa porche patio 

 13_Rampa pasillo aseos    

 15_Rampa sala degustación 

Para la colocación del pavimento se propone mantener el mismo material pétreo que 
existe en los charlones de desembarco de las rampas, Piedra Natural Canaria Basáltica 
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Molinera de Tenerife al corte, y que el despiece de dicho material se adecue al citado 
chaplón. Para ello deben seguirse las indicaciones establecidas en la documentación 
gráfica de este proyecto en dichas actuaciones o el criterio dictado por la Dirección 
Facultativa a tales efectos.  
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3.4. 06_RAMPA ACCESO PARKING: 

 

Esta unidad de actuación tiene como finalidad, dotar la zona de aparcamiento del 
nivel superior con dos plazas accesibles, ya que actualmente carece de ellas, a la vez 
que conectar esta zona de aparcamiento con la plataforma de terraza que se sitúa 
en el nivel inmediatamente inferior. Consiguiendo así comunicar el aparcamiento del 
nivel superior con la entrada trasera del Museo del Vino. 

1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

A lo largo de todo el trazado del muro de piedra, que actúa como cerramiento lateral 
de la zona ajardinada, en la zona de aparcamiento, se desarrolla una acera de 
cortesía de 1,50m de ancho, que mejorará las condiciones de acceso de los peatones 
al complejo, una vez que estacionan el vehículo.  

En la parte central de dicha acera, se trazarán las dos plazas de aparcamiento 
accesibles. Este será el punto de arranque de la rampa que, cumpliendo con todas las 
especificaciones que ya se han detallado en los apartados anteriores para las rampas 
accesibles, hay que ejecutar para salvar el desnivel existente entre las dos 
plataformas. Dicha rampa discurrirá en todo su desarrollo paralela al muro de piedra y 
a la acera de cortesía, y finalmente atravesará el jardín, siguiendo la alineación de la 
escalera que está adosada al mismo, según se detalla en la documentación gráfica 
05_Planos, que forma parte de este proyecto. 

El acabado superficial de la acera de cortesía, así como el de la rampa, se realizará 
con  piedra canaria basáltica, mientras que para las plazas de aparcamiento 
accesibles, se mantendrá el mismo acabado elegido para las plazas del 
aparcamiento del nivel inferior, hormigón coloreado fratasado. 
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3.5. 08_ASEOS PÚBLICOS: 

 

El servicio de aseos públicos, situado en la plataforma de terraza que da acceso a la 
zona de los museos, está divido en tres espacios, distribuidos de la siguiente forma: 

• aseo masculino 

• aseo femenino 

• aseo accesible 

Sin embargo, el aseo accesible, requiere de una serie de actuaciones que permitan 
adecuar sus características a la normativa vigente, DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo 
de aprisionamiento y Anejo A Terminología, facilitando la utilización no discriminada, 
independiente y segura. 

1.- APRISIONAMIENTO: 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 
 
Para que la llamada sea perceptible debe realizarse al menos en dos vías, 
normalmente visual y acústica, emitidas de forma simultánea. 
 
En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es 
frecuentemente utilizado por personas que han caído al suelo y no son capaces de 
levantarse, por lo que tiene que estar previsto para poder activarse desde el inodoro y 
también por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde donde 
puede realizarse la trasferencia al inodoro. 
 
La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un 
cordón tirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50mm de diámetro, uno 
situado a una altura comprendida entre 800mm y 1100mm, y el otro a una altura de 
100mm". 
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2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Puertas: La apertura de la puerta hacia el exterior y en itinerarios accesibles, la fuerza 
de apertura de salida será como máximo 25 N. Los mecanismos de apertura y cierre 
estarán situados a una altura entre 0,80 - 1,20m, de funcionamiento a presión o 
palanca y maniobrables con una sola mano. Para facilitar esta operación, se 
dispondrá en el interior de la puerta, una barra horizontal de longitud ≥ 40cm, de 
sección Ø 30-40mm. 

Mecanismos y accesorios: Grifería manual de tipo monomando con palanca alargada 
de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60cm. 
 

3.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

La intervención a desarrollar en esta unidad, consiste en incorporar al aseo de una 
serie elementos que mejorarán las condiciones de usos de la instalación: 

• Dotación de un Kit de alarma WC para casos de emergencia. 

• Sustitución de la grifería del lavabo. 

• Dotación de barra de ayuda en el interior de la puerta. 
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3.6. 11_RAMPA INTERIOR RESTAURANTE: 

 

Aunque con las intervenciones efectuadas en las unidades “03_Salida terraza 
restaurante” y “10_Rampa restaurante” conseguimos dar acceso a la zona del 
restaurante, sus reducidas dimensiones y una morfología desarrollada en tres niveles, 
hacen que las obras necesarias para poder convertir este espacio en accesible, no 
sean económicamente viables, ni técnicamente recomendables. 

Sin embargo, como se aprecia en la imagen anterior y de manera provisional, se ha 
colocado una rampa móvil, que más que resolver el problema de accesibilidad, 
podría ocasionar problemas de seguridad a los usuarios del restaurante. 

1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

A fin de dotar a todos los usuarios de la posibilidad del uso de las instalaciones del 
restaurante, se propone la retirada de la rampa actual y la reorganización del 
mobiliario en el nivel de acceso, colocando una mesa en dicho nivel a disposición de 
los usuarios con movilidad reducida, que bien puede ser utilizada para otra finalidad 
mientras no sea demandada por lo mismos. 
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3.7. 14_ASEOS RESTAURANTE: 

 

Los servicios de aseos de la zona de restaurante, actualmente están formados por un 
aseo para el sexo masculino y otro para el femenino, pero ninguno de ellos reúne las 
condiciones necesarias para considerarse como aseo accesible. 

Como el objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente 
y segura de los servicios higiénicos accesibles a las personas con discapacidad, en 
espacios pequeños, como es el caso que nos ocupa, el DB SUA plantea entre otras, 
una solución alternativa como es, un aseo por sexo y uno de ellos accesible. 
 
Para que un aseo alcance la consideración de aseo accesible, además de reunir las 
características ya detalladas en la unidad de actuación “08_Aseos públicos”, es 
necesario cumplir con las exigencias que se enumeran a continuación: 

1.- CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS: 

- Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento del suelo, para aquellos colocados en 
zonas interiores húmedas, en superficies con pendiente menor que el 6%, el valor de 
resistencia al deslizamiento 35<Rd≤45, Clase 2.  
 
- Está comunicado con un itinerario accesible. 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50m libre de obstáculos. 

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Abatibles hacia el 
exterior o correderas. 

a) Anchura libre de paso ≥ 0,80m medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja.  

b) Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos. 

 
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno. 
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2.- EQUIPAMIENTO: 

Lavabo: Con espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin 
pedestal. 
 
Inodoro: Con espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80cm y ≥ 75cm de fondo 
hasta el borde frontal del inodoro.  
 
Barras de apoyo:  

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40mm. Separadas del paramento 45-
55mm. 

- Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. 

- Barras horizontales: 
• Se sitúan a una altura entre 70-75cm. 
• De longitud ≥ 70cm. 
• Son abatibles las del lado de la transferencia. 
 

- En inodoros  
• Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70cm. 

 
Mecanismos y accesorios: 
 
- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. 
 
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de 
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento ≤ 60cm. 
 
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90m, o es orientable hasta al menos10º 
sobre la vertical. 
 
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20m 

3.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Se ejecutará una reforma integral de los dos aseos existentes y el aseo femenino se 
convertirá en el aseo accesible. Para esto, es necesario eliminar el tabique central que 
delimita el espacio destinado al inodoro y al lavabo, dejando una superficie diáfana, y 
desplazar el tabique que separa los dos aseos, para aumentar el ancho libre del aseo 
accesible. 
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3.8. ACCESO A ESTANCIAS. DESNIVEL INFERIOR A 5CM: 

En esta circunstancia nos encontramos en dos actuaciones: 

18_Rampa Casa de la Miel   20_Rampa agrodiversidad 

  

Según se establece en el apartado 2 “Discontinuidades en el pavimento”, del DB SUA 
1, en los accesos accesibles en los que el desniveles inferior a 5cm, se puede admitir 
una pendiente que no exceda de 25%, debido a que esta solución puede limitar la 
entrada de agua de lluvia en la edificación y, por tanto, limitar posibles resbalones y 
caídas. 
 

1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Se realizará la demolición de la franja de pavimento de barro situado delante del 
peldaño actual, entre las jambas de la puerta, de ancho 23cm en el caso 18_Rampa 
Casa de la Miel y 25cm en el caso 20_Rampa agrodiversidad, y se sustituirá por una 
rampa de piedra canaria basáltica, respetando estos anchos para no dejar desniveles 
laterales que puedan ocasionar traspiés y tropiezos. 

 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL)  
 

 

MEMORIA PÁGINA 28 
 

3.9. 19_RAMPA INTERIOR INOX CASA DE LA MIEL: 

 

Para esta intervención partimos de la rampa existente que se observa en la imagen 
anterior y por tanto, la actuación consistirá en mejorar sus condiciones de seguridad 
de utilización y accesibilidad. 

1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Se completará la barandilla, con características físicas similares a la actual, en los 
tramos de la rampa que carecen de ella.  

Todo el trazado de la rampa se dotará de un zócalo de 10cm de altura mínima, en 
ambos lados. 

Se modificará la altura del pasamanos inferior, en el único tramo que dispone de él, y 
se colocará en el resto de los tramos, a una altura comprendida entre los 65-75cm. 

En toda la superficie de la rampa, se colocará un pavimento antideslizante Clase 3, 
para mejorar las condiciones de resbaladicidad de la superficie. 
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3.10. 22_RAMPA EXTERIOR MUSEOS: 

 

En este apartado nos encontramos con una doble actuación, ya que la solución 
constructiva actual está formada por: 

- Una rampa, cuya pendiente aproximada es del  25%, superior al 8% permitido 
para rampas accesibles de tramo entre 3-6m. 

- Una escalera, que carece del correspondiente pasamano a ambos lados, 
exigible para escalera de ancho superior a 1,20m. 

Para resolver la presente unidad de actuación, debemos tener en consideración las 
prescripciones establecidas en el DB SUA 1, artículo 4.3 Rampas, apartado 4.3.1 
Pendientes, y que ya se han detallado en el Epígrafe 3.3, apartado 1 del presente 
documento, según las cuales: 

Las rampas que pertenecen a itinerarios accesibles tendrán una pendiente 
longitudinal máxima de: 

• 10% cuando su longitud sea menor que 3,00m.  
• 8% cuando la longitud sea menor que 6,00m. 
• 6% en el resto de los casos.  

La pendiente transversal máxima será 2%. 
 
Así como, lo especificado en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA 
Seguridad de Utilización y Accesibiliad, DA DB-SUA / 2, en la Tabla 2. Tolerancias 
admisibles, que admite para determinadas condiciones de accesibilidad, en especial 
para usuarios de sillas de ruedas, una serie de tolerancias admisibles que son de 
aplicación en esta situación: 
 
Rampas en itinerarios accesibles. Pendiente: Se admiten rampas de hasta: 

• 3,00m con pendiente del 12% como máximo. 
• 10,00m con pendiente del 10% como máximo. 
• 15,00m con pendiente del 8% como máximo. 
• Con pendiente del 6% como máximo sin límite de longitud 
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1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Se incrementará la longitud de la rampa, para poder disminuir la pendiente actual, 
pero teniendo en cuenta que para su trazado, la cota de la meseta de cambio de 
dirección, será la misma que para la entrada al antiguo aljibe. Esta solución, lleva 
aparejada una serie de trabajos, que se detallan en el documento 04_Presupuesto, 
que forma parte integrante de este proyecto. 

La escalera se dotará de barandilla y pasamanos. 

Se eliminará el tramo de imbornal situado en el arranque de la escalera, atendiendo a 
las especificaciones establecidas en el DB SUA 1, apartado 2 Discontinuidades en el 
pavimento, punto c)en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5cm de 
diámetro. 
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3.11. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: 

Los puntos de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, 
mostradores de información, etc., deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Estar comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal 
accesible al edificio. 
 
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80m, como mínimo, está situado a una 
altura de 0,85m,como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50cm 
(altura x anchura x profundidad),como mínimo. 
 
- Disponer de dispositivo de intercomunicación, dotado con bucle de inducción 
magnético. 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 
segura, se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad), 
complementado, en su caso, con flecha direccional, en los elementos que se indican:  
 

- Entrada accesible 
- Itinerario accesible 
- Zona dotada con bucle magnético 
- Plazas de aparcamiento accesible 
- Servicios higiénicos accesibles 

 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo enalto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20m, junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
El alcance de la actuación del presente proyecto de ejecución, no incluye la 
modificación o adquisición de nuevo mobiliario, la revisión o redacción de Plan de 
Evacuación, ni la señalización fotoluminiscente y los avisadores acústicos – luminosos 
de las vías de evacuación, pero a petición del Promotor de la obra, se ha considerado 
una previsión económica Partida Alzada a Justificar, a disposición de los trabajos de 
diseño gráfico para modificar la cartelería existente junto a: la recepción, la Casa La 
Miel, y acceso museos, para actualizar la información respecto a los nuevos itinerarios 
accesibles. Sin embargo, cuando se lleven a cabo dichas actuaciones se tendrán en 
cuenta las especificaciones del Informe Técnico redactado por la Sociedad Insular, 
cumpliendo la normativa aplicable. 
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4.- NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO: 

En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuación 
las normas a las que se ha ajustado la redacción del presente proyecto: 
 
LEY 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 
 
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la 
ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 
 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. 
 
C.T.E. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
C.T.E. DA DB-SUA / 2 Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad. 
 
C.T.E. DB SE-AE Seguridad estructural acciones en la edificación. 
 
C.T.E. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 
 

5.- ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO: 

No se pretende un cambio de condiciones volumétricas ni usos de la edificación 
objeto del presente documento, aunque igualmente será de aplicación, en cuanto a 
Normas Urbanísticas, el Planeamiento de El Sauzal, actualmente en vigor, así como las 
Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y 
ubicación. 
 
Asimismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas 
Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al 
municipio de El Sauzal, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de 
Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción. 
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6.- JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA: 

La obra objeto del presente proyecto será “una obra completa”, siendo susceptible de 
entregarse al uso general y comprender todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para su utilización. 

 

7.- OCUPACIÓN DE TERRENOS: 

La obra que nos ocupa se ejecutará en una finca propiedad del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, por lo tanto, se cuenta con la entera disponibilidad de terrenos 
para su ejecución. 

 

8.- SEGURIDAD Y SALUD: 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 14 de octubre, en base a las 
condiciones de la obra, en el Anejo Nº 5 desarrolla el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, el cual se ha valorado en la cantidad de cinco mil ciento ochenta euros con 
treinta y siete céntimos # 5.180,37€ #. 

 

9.- CONTROL DE CALIDAD: 

El proyecto, de acuerdo con la Ley de Contratos, considera que la realización de 
ensayos es por cuenta del contratista hasta un importe máximo del (1%) uno por ciento 
del presupuesto. En el Anejo Nº 6 se presenta la relación y valoración de los ensayos, 
de acuerdo con las tarifas de laboratorios homologados, cuya importe asciende a 
trescientos veinte euros con treinta y nueve céntimos # 320,39€ #. 

 

10.- IMPACTO AMBIENTAL: 

No procede. 

 

11.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 

En el Anejo Nº 4 se han valorado los costes para la retirada de los residuos generados 
por la ejecución de la obra. Se ha incluido en el presupuesto como una partida de 
abono integro de mil ciento setenta y seis euros # 1.177,01€ #. 
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12.- PROGRAMA DE TRABAJOS: 

En el Anejo Nº 3, de acuerdo con las unidades y precios descompuestos, se ha 
realizado un Programa de Trabajos que considera una duración de la obra de DOS 
MESES Y MEDIO. 

 

13.- PRESUPUESTO: 

Aplicando los precios unitarios, a las unidades de obra, se alcanza un Presupuesto de 
Ejecución Material de ciento un mil ciento treinta y tres euros con dos céntimos 
#101.133,02€ #. 

Que incrementado en un veintidós por ciento (22%), en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial, y la aplicación de un tipo del siete por ciento (7%) de 
I.G.I.C., resulta un Presupuesto Base de Licitación de ciento treinta y dos mil diecinueve 
euros con cuatro céntimos # 132.019,04€ #. 

 

14.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO: 

DOCUMENTO Nº1 – Memoria y Anejos 

Anejo Nº1 – Dimensionado del firme. 

Anejo Nº2 – Dimensionado de muro. 

Anejo Nº3 – Programa de obra. 

Anejo Nº4 – Estudio de gestión de residuos. 

Anejo Nº5 – Estudio básico de seguridad y salud. 

Anejo Nº6 – Control de calidad. 

Anejo Nº7 – Fotográfico. 

DOCUMENTO Nº2 – Pliego de Prescripciones Técnicas 

DOCUMENTO Nº3 – Presupuesto 

DOCUMENTO Nº4 – Planos 

G01 – Situación y emplazamiento. 

G02 – Planta general estado actual. 

G03 – Plan de necesidades de accesibilidad e itinerarios. 
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G04 – Planta general de unidades de actuación 1/2. 

G05 – Planta general de unidades de actuación 2/2. 

D01 – Detalles. 01 Escalera acceso viñas. 

D02 – Detalles. 02 Plazas parking terraza restaurante. 

D03 – Detalles.  03 Salida terraza restaurante.  
   04 Salida terraza sala de exposiciones.  
   07 Rampa aseos públicos.  
   08 Aseos públicos. 
 
D04 – Detalles. 06 Rampa acceso parking. 

D05 – Detalles. 09 Acceso trasero casa del vino. 
   14 Aseos restaurante. 
   18 Rampa Casa de la Miel. 
   19 Rampa interior inox Casa de la Miel. 
   20 Rampa agrodiversidad. 
 
D06 – Detalles. 10 Rampa restaurante. 
   15 Rampa sala de degustación. 
 
D07 – Detalles. 12 Rampa porche patio. 
   13 Rampa pasillo aseos. 
    
D08 – Detalles. 17 Rampa acceso secundario Casa del Vino. 
 
D09 – Detalles. 22 Rampa exterior museos. 
 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA EXPLANACIÓN: 

La explanada o explanación se define geométricamente por el perfil longitudinal y los 
perfiles transversales, sobre cuya superficie se asienta el firme. Sus características 
geotécnicas y constructivas deben garantizar su estabilidad, de modo que las 
eventuales deformaciones no impidan el normal uso de las plazas de aparcamiento 
para las que va a ser destinada. 

1.1. CALIDAD ACTUAL DE LA EXPLANADA: 

Dada la naturaleza y alcance de la actuación, que consiste en dotar de plazas de 
aparcamiento accesible las dos superficies de aparcamiento existentes en la Casa del 
Vino, para la clasificación del tipo de suelo presente en la zona, no se ha estimado 
necesario la realización de un análisis geotécnico del terreno, procediendo a su 
clasificación mediante un examen visual de su estado actual. 

De este examen podemos concluir, tomando como referencia la clasificación 
propuesta en el “Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad de 
Tráfico” (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones), que la explanada se 
encuadra en el Tipo S1 con un CBR entre 5 y 10. 

Tipos de Explanada: 

(Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad de Tráfico; IECA): 

Tipos de Explanada CBR Inspección Visual 

S0 3-5 

Terrenos de mala calidad bastante 
deformables, en el que el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada húmeda 
provoca fuertes roderas, haciendo inviable la 
circulación. En general sus partículas son finas 
plásticas. Puede contener también algo de 
materia orgánica y otros materiales que 
puedan producir deformaciones apreciables. 

S1 5-10 

Terrenos de calidad media, deformables, pero 
no exageradamente (es posible la circulación) 
con el paso de unos pocos vehículos sobre la 
explanada húmeda. Se trata de suelos 
granulares con partículas finas relativamente 
plásticas. 

S2 >10 

Terrenos de buena calidad en los que el paso 
de vehículos pesados sobre la explanada 
húmeda no produce prácticamente huella. 
Están compuestas, en general, por gravas y 
arenas con pocos finos plásticos. 
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2.- CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO (IMD): 

Seguidamente se analizarán determinados aspectos necesarios para la determinación 
de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos circulantes. 

En este punto, es conveniente mencionar, que aunque no se trate de una superficie 
destinada a la circulación continua de vehículos, si se verá afectada por el rodaje 
propio de las maniobras de estacionamiento de los vehículos. Es por ello por lo que 
procedemos a la clasificación del tráfico, de acuerdo con las categorías establecidas 
para las zonas rurales.  

 

2.1. CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO: 

Según el Manual de “Vías de Baja Intensidad de Tráfico”, Publicado por el Instituto 
Español del Cemento y sus Aplicaciones, el tráfico de un camino o vía, se puede 
clasificar en función de la categoría del tráfico (nº de camiones diarios que circulen en 
la vía ≥ 5Tm), o bien, por el tipo de vía, siempre y cuando la utilización de la misma 
tenga poca importancia. 

Teniendo en cuenta, que no se prevé que ninguno de los vehículos que estacionarán 
en las plazas de aparcamiento accesible tendrá una tara superior a 5 Tm, lo más 
correcto sería clasificar el tráfico en función del tipo de vía. Según el Manual, nuestra 
superficie de aparcamiento la podríamos clasificar como Tipo C4, correspondiente a 
“zonas rurales, caminos de hasta 4 metros de ancho que dan servicio a zonas agrícolas 
por los que no circulan camiones de gran capacidad”. 

Categorías del Tráfico: 

(Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad de Tráfico; IECA): 

Categoría del 
Tráfico Zonas Rurales 

C4 Caminos de hasta 4 m de ancho en zonas agrícolas, por los 
que no circulen camiones de gran capacidad 

C3 Caminos sirviendo sólo a núcleos de menos de 250 habitantes. 

C2 Caminos sirviendo a núcleos de hasta 1.000 habitantes. 

C1 Carreteras locales sirviendo a núcleos de hasta 5.000 
habitantes. 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA IMD: 

La determinación de la IMD se realizará haciendo uso del manual de “Vías de Baja 
Intensidad de Tráfico”, Publicado por el Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones, donde en función de la categoría del tráfico, que en nuestro caso es del 
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Tipo C4, se estima la caracterización en función del tránsito de camiones previsto en el 
momento de la puesta en servicio del camino. 

Categorías del Tráfico: 

 (Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad de Tráfico; IECA): 

Categoría del 
Tráfico 

Tráfico de proyecto (camiones diarios en el momento de 
puesta en servicio). 

C1 25 a 50 

C2 15 a 24 

C3 5 a 14 

C4 0 a 4 

 

En nuestro caso, se estima una IMD (Intensidad Media Diaria), de 4 camiones diarios, 
como máximo. 

 

3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME: 

3.1. TIPO DE FIRME: 

El entorno donde se ubica el proyecto tiene un interés turístico, por ello se ha optado 
por un pavimento rígido de hormigón coloreado, al adaptarse mejor a las 
características dicho entorno, y minimizar el impacto visual con espacio que lo rodea. 

 

3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME RÍGIDO:  

Los hormigones para pavimentos se suelen definir por su resistencia a la flexotracción y 
no por su resistencia a compresión simple como es habitual en edificación. Esto es 
debido a que el ensayo a flexotracción se ajusta más a la forma en que trabajan las 
losas de un pavimento. Normalmente, los hormigones para pavimentos suelen ser de 
dos tipos: HF-3,5 o HF-4,0, cuyas resistencias características a la flexotracción, a los 28 
días, son de 3,5 N/mm² y 4,0 N/mm² respectivamente. 

Aunque existen una serie de relaciones entre las resistencias obtenidas con un mismo 
hormigón en ambos tipos de ensayo, no es posible dar una fórmula general, ya que 
dependiendo, por ejemplo, del tipo de áridos, dos hormigones con iguales resistencias 
a compresión simple pueden tener resistencias a flexotracción diferentes. 

Se puede considerar, en primera aproximación, que un HF-3,5 equivale a un HM-22,5, y 
un HF-4,0 a un HM-27,5. 
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Haciendo uso del “Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad 
de Tráfico” (publicado por IECA) y una vez clasificadas la calidad de la explanada 
(Tipo S1) y la densidad de tráfico (Categoría C4 con una IMD de 4 vehículos/día), y 
según se desprende de la tabla Catálogo de Secciones: 

Catálogo de Secciones: 

(Manual de Pavimentos de Hormigón para Vías de Baja Intensidad de Tráfico; IECA): 

 

 

Con ello, obtenemos como sección de diseño para el pavimento de hormigón, la 
siguiente: 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la dificultad de conseguir un hormigón HF-4,0 (aproximadamente 
HM-27,5), in situ, durante la ejecución de la obra, se recurre a la solución alternativa de 
hormigón HF-3,5 (aproximadamente HM-22,5).  

 

HORMIGÓN HF-3,5 16 cm. 
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3.3. SUPERFICIE DE PLAZAS DE APARCAMIENTO: 

Partiendo de los datos obtenidos en el apartado anterior, y debido a la existencia de 
materiales plásticos en la explanación de forma continua a lo largo del trazado, se 
opta por introducir un geotextil anticontaminante de 200 g/m2 dispuesto sobre el 
plano de fundación envolviendo una sub-base de material granular seleccionado de 
15cm de espesor con el fin de servir de elemento de separación y amortiguación para 
la capa de rodadura, quedando como sección definitiva de proyecto la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La capa de rodadura se coloreará con pigmentos inorgánicos color pardo utilizando 
una dosificación de 7,50 Kg/m³ de hormigón. 

3.3.1. ACABADO SUPERFICIAL: 

Se aplicará un acabado superficial de hormigón fratasado. Su proceso de ejecución 
se realiza en tres fases, tales como vertido y extendido del hormigón, dotación de los 
materiales necesarios como cemento, cuarzo, y corindón coloreado, y por último la 
aplicación de la maquinaria especializada, que nos da la obtención de una superficie 
uniforme, resistente, lisa y duradera. Este sistema puede tener un acabado semifino, 
que gracias a su rugosidad nos permite obtener un acabado antideslizante, por lo que 
es especialmente recomendado en este caso. 

 

3.3.2. TRATAMIENTO DE LOS LATERALES DEL PAVIMENTO: 

El confinamiento lateral del pavimento de hormigón, se ejecutará mediante bordillo de 
piedras canaria basálticas de dimensiones LLx30x17cm, a ser posible con 
características de color y textura similares a las allí existentes. La finalidad de este 
bordillo lateral, consiste en proteger las aristas libres del hormigón de posibles roturas y 
desconchones provocados por las maniobras propias del estacionamiento  de los 
vehículos. 

 

3.3.4. DISPOSICIÓN DE JUNTAS Y TAMAÑO DE LAS LOSAS: 

Se realizarán juntas transversales de contracción cada 4,00m con el fin de minimizar la 
fisuración como consecuencia de la retracción durante el curado y los gradientes 

 
CAPA RODADURA HM-22,5/P/20/IIa 

 
20 cm. 

SUB-BASE GRANULAR SELECCIONADA 15 cm. 
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térmicos. Dichas juntas se llevarán a cabo, una vez puesto en obra el hormigón y 
mientras se encuentre fresco, introduciendo en la masa de hormigón una cuchilla o 
tablero de madera de aproximadamente 8mm de espesor hasta una profundidad 
aproximada de un tercio del espesor de la losa. A efectos prácticos se deberán 
realizar en fresco y si no es así; durante las primeras horas de fraguado del hormigón 
utilizando una cortadora radial. 

Las juntas de hormigonado o construcción se ocasionan como consecuencia de 
paradas prolongadas de la puesta en obra (superiores a 1 hora de trabajo) o al final 
de la jornada de trabajo. Se deben hacer coincidir con el emplazamiento de una 
junta de contracción. 

 

3.5. CONSIDERACIONES DE ELABORACIÓN, AMASADO Y PUESTA EN OBRA: 

A título informativo, por razones de resistencia y durabilidad, en el Pliego PG-3 (Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 del 
Ministerio de Fomento) se exige a estos hormigones una dosificación superior a 300 kg 
de cemento por m³ y una relación agua / cemento no superior a 0,46. La consistencia 
más adecuada es la seco-plástica, con asientos en cono de Abrams comprendidos 
entre 2 y 6 cm. Al árido grueso se le exige un coeficiente Los Ángeles inferior a 35. 

El tipo de cemento a utilizar debe ser el de menor clase resistente posible (32,5 
preferiblemente), así como tener una resistencia inicial normal (N). Los cementos con 
mayor porcentaje de adiciones activas son los más recomendables para su uso en 
pavimentos. 

El uso de aditivos plastificantes que faciliten la puesta en obra en el hormigón, es una 
práctica recomendable. 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 
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1.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 

Los muros de gravedad son estructuras de contención convencionales que obtienen 
su soporte por la acción de su peso únicamente. Son elementos principalmente 
pasivos, los cuales soportan cargas laterales por la tendencia del suelo a moverse. La 
altura que puede usarse en los muros de gravedad es muy limitada, especialmente 
cuando se encuentra cimentada sobre suelos arcillosos; sin embargo, a pesar de sus 
limitaciones, los muros de gravedad se utilizan con mucha frecuencia para la 
prevención y remediación de amenazas a deslizamientos de tierra. 

Son muros de hormigón en masa, que normalmente carecen de cimiento 
diferenciado, aunque pueden tenerlo.  

Su ventaja fundamental es que no van armados, con lo cual no aparece en la obra el 
tajo de la ferralla. Pueden ser interesantes para alturas moderadas si su longitud no es 
grande, pues en caso contrario presentan una solución antieconómica frente a los 
muros de hormigón armado. 

 

2.- MURO DE GRAVEDAD: 

En la unidad de actuación 06_Rampa acceso parking, utilizaremos el muro de 
gravedad como elemento constructivo para contención lateral de las tierras, en todo 
el trazado longitudinal de la rampa. 

Las características geométricas de este muro son: 

• Altura libre sobre el fondo la excavación: 2,50m en el punto más desfavorable, 
ya que la altura del muro se irá adaptando la cota de las tierras a contener. 

• Coronación: 0,70m 

• Talud: 1/3 

El cuerpo del muro será de hormigón en masa, revestido exteriormente con 
mampostería careada de piedra basáltica, en toda la superficie a quedar vista una 
vez finalizada la obra, Se ejecutará simultáneamente el cuerpo y el revestimiento de 
piedra del muro. 
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Sección esquemática del muro: 

 

Las premisas de cálculo utilizadas para este proyecto son: 

• Peso específico aparente del terreno (g): 1,8 Tm/m³.  

• Tensión admisible del terreno (σ): 2 Kg/cm². 

• Ángulo de rozamiento interno del terreno (φ): 35º. 

• Ángulo de rozamiento entre muro y terreno (δ): δ = =ϕ
3
2

23,33º. 

• Altura del muro (h). 

Para el dimensionamiento se procederá, en primer término a la determinación del 
Empuje Activo del Terreno. Para este cálculo se ha utilizado la Teoría de Coulomb. 

El trasdós de la estructura será inclinado, formando el ángulo α  con la horizontal (en 
este caso 90º). La superficie del camino también es plana formando un ángulo β (β = 
0º) con la horizontal. Siendo el denominado Coeficiente de Empuje Activo (Ka): 

2
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Y finalmente el Empuje Activo (EA), descompuesto en sus dos vectores (EAH) y (EAv) 

AA KhE ×××= 2

2
1 γ  

δcos×= AAH EE     δsenEE AAV ×=  

 

La altura de aplicación del empuje activo vendrá dada por: 

hh
3
2'=  

 

3.- DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE ESTABILIAD: 

Las premisas de estabilidad para el elemento de contención son las siguientes: 

- Al deslizamiento: la relación entre la resultante de fuerzas verticales y horizontales 
debe ser superior a 1,50. 

50,1〉×= μ
H
VS  

 

- Al vuelco: la relación entre momentos estabilizantes y volcadores debe ser superior a 
1,75. 

75,1〉
v

e

M
M

 

 

- Al hundimiento: la tensión máxima no debe superar en un 25% a la admisible, siendo 
así mismo la tensión media inferior a la admisible. 

admσσ 25,1max ≤     admσ
σσ

≤
+
2

minmax

 

- Ausencia de tensiones transmitidas por el terreno que provoquen tracciones en su 
cimentación: la resultante de acciones debe estar contenida en el tercio central de la 
base del muro. 

6
1

2
1

〈
×
−

−=
BP
MM

e ve
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3.1. COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD:ALTURA 2,50m: 

DATOS DEL TERRENO: 

Ángulo de rozamiento interno terreno(ϕ ) 35,00 

Ángulo de rozamiento entre muro y terreno(δ ) 23,33 

Ángulo del talud del terreno( β ) 0,00 

Ángulo entre superficie de relleno y la horizontal(α ) 71,57 

Peso específico del terreno (Kg/m³) (γ ) 1.800,00 

Tensión admisible del terreno (Kg/cm²) (σ ) 2,00 
 

Altura de aplicación del empuje activo:  hh
3
2'=  = 1,67 

 
 

DATOS DEL MURO: 

Altura del muro (m) h 2,50 

Ancho de coronación del muro (m) 0,70 

Peso específico de la zapata (Kg/m³) 2.500,00 

Peso específico del cuerpo del muro (Kg/m³) 2.500,00 

Sección tipo de la zapata (m²) 0,63 

Sección tipo del cuerpo del muro (m²) 1,95 

Altura de aplicación del empuje activo ( m ) h’ 1,67 

Coeficiente de rozamiento entre muro y terreno (μ ) 0,55 

Ancho de la zapata (m) 1,25 

Canto de la zapata (m) 0,50 

Talud del muro (H,V) 1 / 3 
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Coeficiente de empuje activo: KA = 0,408 
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AA KhE ×××= 2

2
1 γ

 

δcos×= AAH EE     δsenEE AAV ×=  

RESULTADOS EMPUJE ACTIVO DEL TERRENO: 

Empuje activo del terreno (Kg/ml) EA 2.297,28 

Empuje activo del terreno horizontal (Kg/ml) EAH 2.109,40 

Empuje activo del terreno vertical (Kg/ml) EAV 909,91 

 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE MOMENTOS: 

Empuje activo del terreno horizontal (Kg/ml) EAH 

Brazo horizontal del momento (m)  

Brazo vertical del momento (m) 0,83 

Empuje activo del terreno vertical (Kg/ml) EAV 

Brazo horizontal del momento (m) 1,16 

Brazo vertical del momento (m)  

Peso de la zapata 

Brazo horizontal del momento (m) 0,63 

Brazo vertical del momento (m)  

Peso del cuerpo del muro  

Brazo horizontal del momento (m) 0,50 

Brazo vertical del momento (m)  
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ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO: 

Componente vertical de la resultante (kg) 

Componente vertical del empuje activo 909,91 

Peso de la zapata 1.562,50 

Peso del cuerpo del muro 4.875,00 

Componente horizontal de la resultante (kg) 

Componente horizontal del empuje activo 2.109,40 

CUMPLE 
 

μ×=
H
VS = 1,915>1,50 

ESTABILIDAD FRENTE AL VUELCO: 

Momentos estabilizantes (kg x m) 

Componente vertical del empuje activo 1.053,97 

Peso de la zapata 976,56 

Peso del cuerpo del muro 2.439,58 

Momento volcador (kg x m) 

Componente horizontal del empuje activo 1.757,83 

CUMPLE 
 

v

e

M
M

= 2,543> 1,75  

PASO DE LA RESULTANTE POR EL NÚCLEO CENTRAL: 

Momentos estabilizantes (kg x m) 4.470,12 

Momento volcador (kg x m) 1.757,83 

Peso total del muro (Kg) 6.437,50 

Ancho de la base del muro (m) 1,25 

CUMPLE 
 

BP
MMe ve

×
−

−=
2
1

 = 0,162< 1/6 
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ESTABILIDAD FRENTE AL HUNDIMIENTO: 

Tensión admisible(kg/cm²) 2,00 

Tensión máxima (kg/cm²) 1,02 

Tensión mínima (kg/cm²) 0,01 

Tensión media (kg/cm²) 0,52 

CUMPLE 
 

 Tensión máxima ( )e
B
P 61+=     admσσ 25,1max ≤

  Tensión mínima ( )e
B
P 61−=     admσ

σσ
≤

+
2

minmax

  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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PROGRAMA DE OBRA 
 



 



Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Total semanas sem/mes Total mes sem/mes Total mes sem/mes Total mes

C01 01_ESCALERA ACCESO VIÑAS 10.299,23 €              3 3 10.299,23 €   -  €              -  €              10.299,23 €           

C02 02_PLAZAS PARKING TERRAZA RESTAURANTE 7.694,63 €                2 -  €              2 7.694,63 €     -  €              7.694,63 €             

C03 03_SALIDA TERRAZA RESTAURANTE 1.452,70 €                1 -  €              1 1.452,70 €     -  €              1.452,70 €             

C04 04_SALIDA TERRAZA SALA EXPOSICIONES 1.383,85 €                1 -  €              1 1.383,85 €     -  €              1.383,85 €             

C05 06_RAMPA ACCESO PARKING 34.506,84 €              6 4 23.004,56 €   2 11.502,28 €   -  €              34.506,84 €           

C06 07_RAMPA ASEOS PÚBLICOS 1.336,86 €                1 -  €              1 1.336,86 €     -  €              1.336,86 €             

C07 08_ASEOS PÚBLICOS 747,55 €                   1 -  €              1 747,55 €        -  €              747,55 €                

C08 09_ACCESO TRASERO CASA DEL VINO 1.197,44 €                1 -  €              -  €              1 1.197,44 €     1.197,44 €             

C09 10_RAMPA RESTAURANTE 1.933,80 €                1 -  €              1 1.933,80 €     -  €              1.933,80 €             

C10 11_RAMPA INTERIOR RESTAURANTE 7,31 €                        1 -  €              1 7,31 €            -  €              7,31 €                    

C11 12_RAMPA PORCHE PATIO 886,69 €                   1 -  €              1 886,69 €        -  €              886,69 €                

C12 13_RAMPA PASILLO ASEOS 687,24 €                   1 -  €              1 687,24 €        -  €              687,24 €                

C13 14_ASEOS RESTAURANTE 10.281,12 €              4 4 10.281,12 €   -  €              -  €              10.281,12 €           

C14 15_RAMPA SALA DEGUSTACIÓN 1.360,52 €                1 -  €              1 1.360,52 €     -  €              1.360,52 €             

C15 17_RAMPA ACCESO SECUNDARIO CASA DEL VINO 4.962,02 €                2 1 2.481,01 €     1 2.481,01 €     -  €              4.962,02 €             

C16 18_RAMPA CASA DE LA MIEL 65,55 €                     1 -  €              -  €              1 65,55 €          65,55 €                  

C17 19_RAMPA INTERIOR INOX CASA DE LA MIEL 5.923,75 €                2 1 2.961,88 €     1 2.961,88 €     -  €              5.923,75 €             

C18 20_RAMPA AGRODIVERSIDAD 65,55 €                     1 -  €              -  €              1 65,55 €          65,55 €                  

C19 22_RAMPA EXTERIOR MUSEOS 6.937,10 €                4 -  €              3 5.202,83 €     1 1.734,28 €     6.937,10 €             

C20 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.706,61 €                2 -  €              2 1.706,61 €     -  €              1.706,61 €             

C21 GESTION DE RESIDUOS 1.235,86 €                10 4 494,34 €        4 494,34 €        2 247,17 €        1.235,86 €             

C22 SEGURIDAD Y SALUD 5.439,39 €                10 4 2.175,76 €     4 2.175,76 €     2 1.087,88 €     5.439,39 €             

C23 CONTROL DE CALIDAD 336,41 €                   10 4 134,56 €        4 134,56 €        2 67,28 €          336,41 €                

C24 LIMPIEZA 685,00 €                   2 -  €              -  €              2 685,00 €        685,00 €                

51.832,46 €  44.150,41 €  5.150,15 €    101.133,02 €         

101.133,02 €            

16.181,28 €              

6.067,98 €                

123.382,28 €            

8.636,76 €                  

132.019,04 €            

7% IGIC 4.426,49 €                                   3.770,45 €                                   439,82 €          

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

309,01 €          

SUBTOTAL 6.283,18 €       

67.662,09 €                                57.633,95 €                                

MES 3

5.150,15 €      

6.723,00 €      

7.064,07 €                                   824,02 €          

MES 1 MES 2

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.109,95 €                                   2.649,02 €                                   

16% GASTOS GENERALES

63.235,60 €                                 53.863,51 €                                 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL / MES 51.832,46 €                                44.150,41 €                                

8.293,19 €                                   

PROYECTO DE EJECUCIÓN: ADECUACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

IMPORTE
MES 1 MES 2 MES 3
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1.- INTRODUCCIÓN: 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se recoge en el 
presente anejo, el estudio elaborado para la gestión de los residuos generados en las 
obras de ejecución de los “Adaptación de Accesos Peatonales en La Casa del Vino 
para Personas de Movilidad Reducida”.  

Su objeto es servir de referencia para que el constructor redacte y presente al 
promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la 
empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en 
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por el Director de Obra y 
aceptado por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra. 

Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas 
intervengan como promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas 
para la prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y 
otros productos procedentes de su valorización. 

 

2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del 
tipo de trabajo ejecutado. 

Es necesario por tanto, identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de 
contemplar el tipo y volumen de residuos, organizar los contenedores o medios de 
transporte de los mismos, e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. 

De acuerdo con el artículo 4 del RD 105/2008, se debe incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
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3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichas instalaciones podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo del Director de Obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

 

3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

La presente identificación se realiza mediante aplicación de la codificación de la Lista 
Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus 
modificaciones posteriores. 

3.1.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS: 

A este efecto se definen como Residuos de Construcción y Demolición los residuos de 
naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva 
construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de 
obra mayor y reparación domiciliaria. 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): 

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional. Los residuos que componen 
este nivel resultan de los excedentes de excavación y los movimientos de tierras de las 
obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. 

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
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implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, 
suministro eléctrico, gasificación y otros.) 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni  
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 
un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considerará residuo cuando 
se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o 
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

A continuación se muestra un listado L.E.R. (Lista Europea de Residuos) de los 
principales elementos que forman el residuo de la obra con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de marzo, y las correcciones 
de errores de la orden MAM/304/2002 de 12 de marzo, estando marcados con una “X” 
los presentes en las obras objeto de estudio: 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
   
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 

17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 

código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 

código 17 05 07 
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A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
X 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
X 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 

del código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón   
X 17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
 4. Piedra   
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 

03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
X 20 02 01 Residuos biodegradables 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

con sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 

con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen 

mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen 

PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias 

peligrosas 
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
X 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
X 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3.1.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO, EN TONELADAS Y 
METROS CÚBICOS: 

El volumen de los residuos se tomará de los datos contemplados en las mediciones de 
proyecto, dentro de las partidas correspondientes. 

A.1.: RCDs Nivel II 

    Tn d V 
Evaluación teórica del 
peso por tipología de 
RDC   

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos 
procedentes de la 
excavación estimados 
directamente desde los 
datos de proyecto   

206,69 1,50 137,79 

     
A.2.: RCDs Nivel II 

  % Tn d V 
Evaluación teórica del 
peso por tipología de 
RDC % de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 13,00% 0,71 0,60 1,18 
3. Metales 2,00% 0,11 1,50 0,07 
4. Papel 7,00% 0,38 0,90 0,43 
5. Plástico 3,00% 0,16 0,90 0,18 
6. Vidrio  0,00% 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso  2,00% 0,11 1,20 0,09 
TOTAL estimación  27,00% 1,48   1,96 
       
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros 
áridos 26,00% 1,42 1,50 0,95 
2. Hormigón 13,00% 0,71 1,50 0,47 
3. Ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos  22,00% 1,20 1,50 0,80 
4. Piedra  5,00% 0,27 1,50 0,18 
TOTAL estimación  66,00% 3,61   2,41 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 5,00% 0,27 0,90 0,30 
2. Potencialmente 
peligrosos y otros 2,00% 0,11 0,50 0,22 
TOTAL estimación  7,00% 0,38   0,52 
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3.1.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 

Prevención en la adquisición de materiales: 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 
palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 

Prevención en la recepción y manipulación de materiales de obra: 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y 
medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará 
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, 
materias fuera de especificación, etc. 

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones 
nuevos y además se generan menos residuos. 

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para 
evitar derrames accidentales. 

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en 
el transporte. 

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al 
objeto de tomar medidas preventivas. 

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y 
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar 
vertidos. 

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los 
productos que disponga de las fichas de seguridad al objeto de ser 
consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia 
de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de 
calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la 
obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de 
emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar 
que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 
31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el 
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Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de 
Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de 
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de 
acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se 
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 

Prevención en el almacenamiento en obra: 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 
meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos 
sin agotar su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones 
de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el 
fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en 
obra. 

• Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio 
especial que evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

• Los contenedores para el almacenamiento de los residuos de construcción y 
demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 
mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

  - Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

  - Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etc.), en los que figurará 
la información indicada en el apartado anterior. 

• Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de 
amianto, deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el 
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acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o 
autorizado. 

• Estos residuos peligrosos deberán ser señalizados individualizadamente con sus 
correspondientes etiquetas y pictogramas (según R.D. 833/88 y 952/97), como 
los que se exponen a continuación a modo de ejemplo. 

 

• Como ejemplo, para el estacionamiento de la maquinaria de obra, se deberá 
prever una zona, en la que se haya pavimentado temporalmente su superficie 
(con hormigón de limpieza), formando en ella pendiente hasta una rejilla de 
recogida de los aceites que puedan verter.  

• Los aceites recogidos serán gestionados por empresas autorizadas. 

 

Prevención en la puesta en obra: 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 

Prevención en tareas de derribo: 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que 
se depositarán en vertedero. 

Se garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los 
residuos peligrosos y, en su caso, aquellos elementos destinados a reutilización. 

 

Gestión correcta de los residuos: 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para minimizar 
pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata 
de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 
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manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en 
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, tiene gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos 
que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 
posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión 
idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

• La implantación de un registro de los residuos generados. 

• La habilitación de zonas de almacenamiento limpias y ordenadas, con los 
sistemas precisos de recogida de derrames, según establece la legislación en 
materia de residuos 

 

Segregación de los residuos en origen: 

Esta es la práctica más simple y económica, y la que evidentemente se recomienda 
utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte 
de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, 
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla 
de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o 
recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Por tanto, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, 
con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los 
residuos que no lo son al mezclarlos. 

 

3.2. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RCDs: 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 
las materias, subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin 
transformarlos; RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como 
nuevo producto, bien igual o similar a la materia prima o bien distinto; o conseguir un 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 

Se entiende que los RCDs con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones 
anteriores se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su 
eliminación. 
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3.2.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN / VALORIZACIÓN: 

En la Tabla 1 que se detalla más adelante, se especifica la relación de operaciones de 
reutilización/valorización previstas en la obra o en emplazamientos externos, así como 
el destino que van a llevar los RCDs. 

Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que 
sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 

La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la 
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, 
una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados 
por la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por 
el vertedero o la central recicladora. 

Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos, se deberán conocer las 
mejores posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones 
técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de 
prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante 
la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización. 

Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin 
de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización 
y de las mejores alternativas para su deposición. 

Habrá de potenciarse el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que 
entren en contacto con otros materiales, clasificándolos convenientemente y 
consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo de gestión específica. 

Se deberá disponer de un directorio de los gestores de residuos autorizados más 
próximos, que se deberá presentar al Director de Obra previo al inicio de la obra, 
dentro del Plan de Gestión de Residuos. 

 

3.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN): 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 
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Naturaleza del RDC´s 
Límite 

Separación [Tn] 
Hormigón 80,00 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 
Metales 2,00 
Madera 1,00 

Vidrio 1,00 
Plásticos 0,50 

Papel y cartón 0,50 
 

Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se almacenen en 
condiciones adecuadas los residuos que se generen en las obras, y que hayan de ser 
separados o segregados. 

Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se 
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún contenedor 
para la recogida de residuos urbanos. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del 
artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

 

3.4. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE 
LOS RCDs: 

Será obligación del contratista el encontrar el área apropiada para la ubicación de las 
instalaciones previstas para la gestión de los RCDs y la zona de acopios. 

El emplazamiento de estas instalaciones, así como el de los eventuales almacenes, 
requerirán la aprobación previa del Director de Obras. 

Los contenedores previstos para la gestión de los distintos RCDs tienen las siguientes 
dimensiones: 

Contendor de 6m³:  Contenedor de 2,5 m³:  Bidón de 0,3 m³ 

Ancho: 1,87 m   Ancho: 1,30 m 

Alto: 1,00 m   Alto: 1,50 m 

Largo: 4,54 m   Largo: 2,15 m 
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3.5. DESTINO PREVISTO PARA LOS RCDs: 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán autorizadas por la 
Comunidad Autónoma para la Gestión de residuos no peligrosos. 

En la siguiente Tabla 1 se detallará el tratamiento y destino al que van a ser sometidos 
los RCDs. 

Tabla 1: Tratamientos y Destido RCDs 

A.1.: RCDs Nivel I    
      
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el 
código 17 05 03  

Reciclado / 
Vertedero 

Restauración / 
Vertedero 

      
A.2.: RCDs Nivel II    
      
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
 2. Madera    

X 17 02 01  Madera  Vertedero Gestor autorizado 
RNPs 

 3. Metales    
X 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
 4. Papel    

X 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

 5. Plástico    
X 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 
 7. Yeso     

X 17 08 02 
 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
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 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
 1. Arena Grava y otros áridos    

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado / 
Vertedero 

Restauración / 
Vertedero 

 2. Hormigón    
X 17 01 01 Hormigón  Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 
 3. Ladrillo, hormigón y otros cerámicos    

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 
01 16 

 

Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje 

RCD 
 4. Piedra    

X 17 09 04 RDs mezclados distintos a los 
de los códigos 17 09 01, 02, 03 

 Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 

  
 

  
  

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino 
 1. Basuras    

X 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

X 20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

 2. Potencialmente peligrosos y otros    
X 15 02 02 Absorbentes contaminados 

(trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 

X 13 02 05 Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 

X 16 01 07 Filtros de aceite 
 

Depósito / 
Tratamiento 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o 
plástico contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 

Depósito / 
Tratamiento 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 

Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 

 

3.6. PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs: 

3.6.1. CON CARÁCTER GENERAL: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

a) Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CMA, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales. 

b) Certificación de los medios empleados. 

Es obligación del contratista proporcionar al Dirección de Obra y a la Propiedad los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final. 

c) Limpieza de las obras. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

3.6.2. CON CARÁCTER PARTICULAR: 

Las determinaciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto son 
las siguientes por ser de aplicación a la obra objeto de este proyecto: 

1. El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación 
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 
en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

2. El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

3. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los 
mismos deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada 
en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

4. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

5. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCDs. 

6. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
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determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCDs adecuados. El Director de Obra será el responsable de tomar 
la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

7. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con 
la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente. 

8. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

9. La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales.  

10. Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, etc.) serán gestionados acorde con la legislación y autoridad 
municipal correspondiente. 

11. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

12. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

13. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2m. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

3.7. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: 

La documentación intercambiada como consecuencia de la gestión de los residuos 
se deberá conservar en obra como justificante de la buena gestión de los mismos. 

Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de 
valorización o eliminación, evidentemente no se dispondrá de ningún documento 
acreditativo al respecto, por lo que deberá justificarse su gestión en la propia obra. 
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En este caso se deberá realizar un documento de "acreditación documental de que 
los residuos de construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra". 

Dicho documento deberá ser cumplimentado por el contratista y contar con la 
autorización de la Dirección de Obra, al objeto de justificar documentalmente en los 
términos exigidos por el RD 105/2008 y, en particular, en este Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra o en sus modificaciones posteriores. 

En cualquier caso, la documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse en la empresa durante los cinco años siguientes. 

 

3.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 

En la siguiente tabla se detalla el coste previsto para la gestión de los RCDs. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(Tm) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor    
(€/Tm) 

Importe 
(€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 206,69 2,50 516,71 0,5977% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,5977% 
       
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 3,61 2,50 9,02 0,0104% 
RCDs Naturaleza no 
Pétrea 1,48 162,73 240,25 0,2779% 
RCDs Potencialmente 
peligrosos 0,38 848,00 324,58 0,3755% 
  0,6638% 
     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc 86,45 0,1000% 
     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.177,01€ 1,3764% 
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4.- NORMATIVA APLICABLE: 

La siguiente normativa resulta de obligado cumplimiento para los distintos agentes 
implicados: 

o Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

o Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos. 

o Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por  Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

o Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Datos promotor: 
 

Nombre o razón social EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE – ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA – SERVICIO TÉCNICO DE ESTRUCTURAS AGRARIAS. 

Teléfono  

Dirección  

Población  

Código postal  

Provincia S/C DE TENERIFE 

CNAE  

CIF  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 

 
Descripción del Proyecto y de 
la obra sobre la que se trabaja 

ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

Situación de la obra a construir T. M. DE EL SAUZAL 

Técnico autor del proyecto D. JOSÉ ANTONIO LEAL GONZÁLEZ 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de redacción del proyecto 

NO DESIGNADO 

 

3. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

3.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en 
el que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que 
se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 
500. 
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d) Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del 
proyecto objeto, al no darse ninguno de estos supuestos anteriores, se deduce que el 
promotor solo está obligado a elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual 
se desarrolla en este documento. 
 

3.2. Objetivos del Estudio Básico de Seguridad 

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa 
contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda 
dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
• En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes 

Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, evaluado la eficacia de las protecciones 
previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

• Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a 
las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y 
tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de 
Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o 
procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

• Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el 
Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la 
"Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio 
Básico o Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 
5 y 6 del RD 1627/97". 

• Este "Estudio Básico de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de 
ejecución, por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos 
del Proyecto de ejecución. 

• Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 
 

4. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
se establecen los siguientes puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso 
de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de 
la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de 
prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV 
de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
Equipos de trabajo y medios de protección: 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  
 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los 
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo. 
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5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE 
ESTA OBRA 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las 
tareas.  
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder 
a las zonas de riesgo grave y específico.  
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.  
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal.  
 
Evaluación de los riesgos: 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
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Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se 
refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 
trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual 
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de 
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones 
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de 
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades 
preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas 
actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para 
cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades 
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento 
continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por 
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, 
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios 
de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo 
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.1. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
A UTILIZAR 

6.1.1. RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA PREVISTAS 

Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, 
conforme al Proyecto de ejecución y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta 
memoria de seguridad y salud. 
 
 Unidades de obra   
      Edificación   
           Actuaciones previas   
                Operaciones previas   
                     Despeje, desbroce y limpieza del terreno   
                         Desbroce  
                Derribos   
                     Durante la demolición   
                          Elemento a elemento   
                               Fachadas y particiones   
                                   Demolición tabique  
                                   Demolición muros  
                                   Levantado de carpintería  
                               Revestimientos   
                                   Demolición pavimentos  
                                   Picado alicatado  
           Acondicionamiento y cimentación   
                Movimiento de tierras   
                     Transportes   
                         Transportes de tierras  
                         Transportes de escombros  
                     Zanjas y pozos   
                         Excavación zanjas  
           Estructuras   
                Fábricas   
                     Cerámica   
                         Formación de peldaños  
                     Pétreas   
                         Muro fábrica de mampostería  
                Encofrados   
                     Maderas   
                         Encofrado muros  
           Fachadas y particiones   
                Defensas   
                    Barandillas  
                Tabiques y tableros   
                     Yeso y escayola   
                         Cartón yeso con estructura acero galvanizado y doble placa de yeso  
           Carpinterías   
                Puertas   
                    Madera  
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           Instalaciones   
                Electricidad   
                     Baja tensión   
                         Instalación en interior de viviendas  
                Fontanería   
                     Agua fría y caliente   
                         Red interior de vivienda  
                         Colocación de aparatos sanitarios  
           Revestimientos   
                Paramentos   
                     Alicatados   
                         Azulejo  
                    Enfoscados  
                     Pinturas   
                         Plástica  
                         Barnices  
                         Acrílica  
                Suelos y escaleras   
                     Flexibles   
                         PVC  
                     Piezas rígidas   
                         Piedra  
                         Gres  
                     Solera   
                         Hormigón armado  
           Señalización y equipamiento   
                Indicadores   
                     Rótulos y placas   
                         Rótulo y señalización  
                         Colocación de señalización vertical  
                Mobiliario y equipamiento   
                    Urbano  
               Jardinería  
      Urbanización   
           Firmes y pavimentos   
                Calzadas   
                     Hormigones   
                          Pavimentos de hormigón armado   
                              Pavimento de hormigón armado con fibras de acero  
                Peatonales   
                     Bordillos y rigolas   
                         Bordillo granito   

6.1.2. MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o 
cuya utilización está prevista en esta obra.  
 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la 
identificación de los riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
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 Medios auxiliares   

     Andamios de borriquetas  
     Escalera de mano  
     Contenedores  
     Carretón o carretilla de mano  
 

6.1.3. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que 
cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 
R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra.  
 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los 
riesgos laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, 
incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se 
encuentran. 
 
 Maquinaria de obra   
      Maquinaria de movimiento de tierras   
          Retropala o cargadora retroexcavadora  
      Maquinaria de elevación   
          Camión grúa descarga  
      Maquinaria de transporte   
          Dumper  
          Camión transporte  
      Maquinaria compactación y extendido   
          Bandeja vibrante  
      Maquinaria manipulación de hormigón   
          Camión hormigonera  
          Hormigonera basculante  
          Autohormigonera móvil  
      Pequeña maquinaria   
          Vibrador  
          Cortadora material cerámico  
          Tronzadora  
          Radiales eléctricas  
          Grupo electrógeno  
          Taladros eléctricos  
          Fratasadoras  
          Martillo demoledor  
          Herramientas manuales  
 

6.1.4. RELACIÓN DE TALLERES Y ALMACENES 

Relación de almacenes y talleres previstos en la obra y que han sido contemplados en 
esta memoria de seguridad y salud. 
 
  Almacenes   
     Máquinas herramienta   
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6.1.5. RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 
unidades de obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la 
utilización de las protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas 
especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, 
desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a 
Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 
 
 Protecciones colectivas   

     Vallado de obra  
     Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  
     Señalización  
     Balizas  
     Instalación eléctrica provisional  
     Toma de tierra  
 

6.1.6. RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 
unidades de obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el 
empleo de protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los 
epis relacionados a continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, 
normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, 
de esta misma memoria de seguridad. 
 
 EPIs   
      Protección auditiva   
          Tapones  
      Protección de la cabeza   
          Cascos de protección (para la construcción)  
      Protección de la cara y de los ojos   
          Protección ocular. Uso general  
      Protección de manos y brazos   
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
      Protección de pies y piernas   
           Calzado de uso general   
               Calzado de trabajo de uso profesional  
      Protección respiratoria   
           Mascarillas   
               Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas 
autofiltrantes) 
      Vestuario de protección   
          Vestuario de protección de alta visibilidad  
 

6.1.7. RELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios 
para el número de trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la 
realización de las obras. 
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En los planos que se adjuntan se especifica la ubicación de los mismos, para lo cual se 
ha tenido presente: 
 
• Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 
• Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como 

en la permanencia, respecto a la circulación de vehículos, transporte y elevación 
de cargas, acopios, etc., evitando la interferencia con operaciones, servicios y 
otras instalaciones de la obra. 

• Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, 
independientemente de la empresa contratista o subcontratista a la que 
pertenezcan.  

 
Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de 
conservación y limpieza establecidas específicamente para cada uno de ellos, en el 
Apartado de Servicios Sanitarios y Comunes que se desarrolla en esta misma Memoria 
de Seguridad. 
 
 Servicios sanitarios y comunes   
     Vestuario  
     Botiquín  
     Oficina de obra  
     Sanitarios químicos  
 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS 
MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

6.2.1. MÉTODO EMPLEADO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la 
apreciación directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no 
existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño 
para el trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o 
extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 
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Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa 
situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla 
siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los 
siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. 
Se deben considerar situaciones más 
rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
riesgo, determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las 
medidas que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar 
medidas para reducir el riesgo en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos 
limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 
continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de 
seguridad y que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir: 
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"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".  

 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y 
evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de 
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de 
medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta 
lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la 
aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la 
Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de 
la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

6.2.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el 
proyecto, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 

 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la 
compañía suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por 
medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y 
protección, dotado de seccionador general de corte automático y de interruptores 
omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia 
los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de 
corte automático e interruptores onmipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores 
diferenciales y magnetotérmicos. 
 
Instalación de Agua potable 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, 
en el punto de acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones 
técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" 
y las medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída 
a redes, rescates, etc), así como las actuaciones en caso de incendio.  
 
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" 
de la obra, y tal como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel 
"Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción portátiles acordes con 
el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 
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Clase  
de 

Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
• Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 
 

B 
• Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 

barnices, pinturas, etc.) 
• Sólidos que funden sin arder (Polietileno 

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, 
etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 

CO2 

 
C 

• Fuegos originados por combustibles 
gaseosos (gas ciudad, gas propano, gas 
butano, etc.) 

• Fuegos originados por combustibles líquidos 
bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
• Fuegos originados por la combustión de 

metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, 
etc..) 

 
Consultar con el proveedor en 

función del material o materiales 
a extinguir. 

 
(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la 
obra, se realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los 
cuales se dará aviso en cualquier caso.  
 
En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la 
señalización de emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 

En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los 
que se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 
inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y 
como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta 
a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de los mismos 
con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá: 
 
• Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..) 
• Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
• Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
• Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
• Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando 

sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes 

Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal 
como se especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se 
procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se 
realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 
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6.2.3. ENERGÍAS DE LA OBRA 

Aire comprimido 

El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes 
operaciones, normalmente realizadas mediante martillo neumático y relacionadas con 
la demolición de elementos. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

• Proyecciones de objeto y/o fragmentos 
• Cuerpos extraños en ojos 
• Explosiones 
• Ruidos 
• Trauma sonoro 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones 
de uso, desechándose las que se observen deterioradas o agrietadas. 

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 

Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. 

Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se 
interrumpirá doblando la manguera. 

Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de 
condensación que se acumula en el mismo. 

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90 dB), 
utilizarán protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su 
proximidad. 

Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin 
presión. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protector auditivo 

Gafas 
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Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo 
Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
 
 
Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina) 

Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes 
operaciones, entre ellas para la alimentación del grupo electrógeno y de los 
compresores. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Atmósferas tóxicas, irritantes 

Deflagraciones 

Derrumbamientos 

Explosiones 

Incendios 

Inhalación de sustancias tóxicas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

No se debe almacenar este tipo de combustible en la obra, si por causas mayores 
tuviera que almacenarse, éste estará en un depósito, que tendrá su proyecto y las 
autorizaciones legales y pertinentes que son necesarias para este tipo de instalaciones. 

Al proceder al vertido del combustible en las máquinas y vehículos que lo necesiten, se 
realizará con los motores parados y las llaves quitadas y mediante un procedimiento 
que garantice con total seguridad que nada del combustible se derramara fuera del 
depósito de la máquina o vehículo. En caso de vertido accidental se avisará 
inmediatamente al responsable en las obras de estos menesteres. 

Durante el abastecimiento de los depósitos de máquina o vehículos no podrá haber 
en las proximidades un foco de calor o chispa, así como estará prohibido fumar y 
encender fuego a los operarios que realizan las operaciones ni a nadie en sus 
proximidades. 

Los vehículos que puedan desplazarse sin problemas, deberán abastecerse del 
combustible en los establecimientos expendedores autorizados para este fin. 
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No se emplearan estos combustibles para otro fin que no sea el puramente de 
abastecimiento a los motores que lo necesiten. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras. 

 
Electricidad 

La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación 
de máquinas y equipos, Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Quemaduras físicas y químicas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Incendios 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la 
corriente que circulará por ellos. 

Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 

No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en 
condiciones de humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
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Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc, estarán diseñados y 
calculados adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y 
nunca para otros fines. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Señal de peligro de electrocución 

 
Esfuerzo humano 

De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos 
humanos como energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, 
utilización, etc. de materiales, máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas. 

 
Identificación de riesgos propios de la energía 

Sobreesfuerzos 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

• No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
• Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
• Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
• Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
• Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
• El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, 

debiendo evitarse los giros de la cintura. 
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Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 
criterios preventivos: 

• Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
• Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 
• Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
• Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 
• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas. 
• Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 
sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en 
su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
• Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
• Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
• Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
• Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
 

2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 

• Cuando es demasiado importante. 
• Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 

tronco. 
• Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
• Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
• Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 

agarre. 
 

3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 
dorsolumbar en los casos siguientes: 
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• Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

• Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

• Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

• Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

• Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
• Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
• Cuando la iluminación no sea adecuada. 
• Cuando exista exposición a vibraciones. 
 

4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o 
varias de las exigencias siguientes: 

• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

• Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 

5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

• La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 
• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
• La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protección dorsolumbar 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 
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6.2.4. UNIDADES DE OBRA 

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Despeje, desbroce y 
limpieza del terreno - Desbroce 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura 
vegetal no eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, 
hierba, cultivos, maleza, etc. En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a 
vertedero del material retirado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 
 
 - Solicitud de permiso para poda y quema. 
 - Características del material a quemar. 
 - Dirección del viento dominante. 
 - Precauciones ante el combustible a emplear. 
 - Afecciones a zonas colaterales. 
 - Se han previsto medidas de extinción. 
 
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 
Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 
Los camiones no circularán con volquete levantado. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a 
elemento - Fachadas y particiones - Demolición tabique 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los tabiques serán demolidos completamente, antes de comenzar con la estructura 
portante. Esta demolición se realizará cortando el tabique en paños verticales, 
efectuando más tarde el vuelco por empuje. 
Si el forjado hubiese cedido, se apuntalará el forjado antes de la demolición de los 
tabiques. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.            Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.      Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.       Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
La demolición se realizará por personal especializado. 
 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 
En el derribo de la tabiquería se cortarán los paños de arriba hacia abajo en cajas 
verticales, y efectuando el vuelco por empuje, siempre empujando desde un punto 
superior al centro de gravedad. 
 
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado. 
 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 
Antes de derribar el forjado superior, se demolerán los tabiques de cada planta.  
 
Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado 
aquel previamente.  
 
Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los 
paramentos mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará 
por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de 
gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. 
 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá 
un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m 
por encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan 
operar. 
 
No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales. 
 
Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápido. 
 
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se 
deberá de asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se 
observara deteriorado se pedirá que lo cambien. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla de filtro mecánico. 
- Gafas de protección. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones. 
 
Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a 
elemento - Fachadas y particiones - Demolición muros 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Los muros serán demolidos, si son de cerramiento, en general después de haber 
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel 
en que se trabaja. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.            Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.      Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.       Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
La demolición se realizará por personal especializado. 
 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del 
forjado en las que se hayan observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se 
transmitirán al terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado 
sin superar la sobrecarga admisible. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas 
perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme 
de la estructura. 
 
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar 
caídas de operarios o de materiales. 
 
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que 
no se estén desmontando. 
 
Si se trabaja sobre el muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea 
superior a diez metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier 
otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores. 
 
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran 
estar deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 
 
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con 
ayudas de poleas o, en su caso con aparatos elevadores. 
 
Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de 
cálculo. 
 
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por 
niveles inferiores. 
 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
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Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá 
un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos de los muros en estado inestable que el 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento.  
 
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los muros 
que puedan ser afectados por ella.  
 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla. 
- Gafas de protección. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones. 
 
Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a 
elemento - Fachadas y particiones - Levantado de carpintería 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las 
fachadas y particiones correspondientes. Se tendrá especial cuidado con la 
carpintería que pueda ser utilizada en otras edificaciones. 
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.            Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.      Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.       Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
La demolición se realizará por personal especializado. 
 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 
La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad. 
 
El espacio donde haya almacenamiento de carpintería estará acotado y vigilado. 
 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
 
No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie.  
 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o al lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá 
un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m 
por encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan 
operar. 
 
Se preveerá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 
En los huecos que den al vacío, se dispondrán protecciones provisionales. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas 
perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme 
de la cubierta. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones auditivos. 
 
Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a 
elemento - Revestimientos - Demolición pavimentos 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se comenzará el desmantelado del pavimento, antes de proceder al derribo del 
elemento resistente en el que está colocado, sin demoler la capa de compresión de 
los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.            Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.      Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.       Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
La demolición se realizará por personal especializado. 
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Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 
Se levantará en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que 
está colocado, sin demoler la capa de compresión del forjado, ni debilitar las 
bóvedas, vigas y viguetas. 
 
Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor 
precisión. 
 
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá 
un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones auditivos. 
 
 
Edificación - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a 
elemento - Revestimientos - Picado alicatado 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El picado del alicatado siempre se realizará de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar 
para su ejecución la maceta, martillos eléctrico, etc. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.            Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.      Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.                  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.                 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
La demolición se realizará por personal especializado. 
 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
 
Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor 
precisión. 
 
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá 
un Jefe de equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones auditivos. 
 
Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - 
Transportes de tierras 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el 
transporte de tierras extraídas de la excavación de la obra. 
 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caida de objetos por desplome o 
derumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 
permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 
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Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la 
circulación interna de vehículos. 
 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los 
mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 
previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes de la 
excavación. 
 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la 
maquinaría. 
 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y 
vehículos. 
 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50m. Las pendientes mínimas serán del 12% 
en tramos rectos y 8% en tramos curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se 
mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y pates.  
 
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros 
del borde de la excavación, en caso contrario se dispondrán refuerzos de 
entibaciones, rodapiés y topes de protección. 
 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y 
Carga máxima. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u 
operario por él designado. 
 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con 
responsabilidad Civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones 
periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - 
Transportes de escombros 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta 
para el transporte de los escombros extraídos de la obra. 
 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de objetos por desplome o 
derumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo 
permitido y tendrán limpias de barro las ruedas para no manchar las calles. 
 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras, escorias, etc., todos los barrizales afectados por la 
circulación interna de vehículos. 
 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los 
mismos dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y 
previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo. 
 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la 
maquinaría. 
 
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y 
vehículos. 
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Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte 
se mantendrán limpios de barro o de grasa los peldaños y patés.  
 
Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia. 
 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y 
Carga máxima. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u 
operario por él designado. 
 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con 
responsabilidad Civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones 
periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y 
pozos - Excavación zanjas 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto a realizar. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito 
habituales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que podrá estar sometido. 
 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa 
dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se 
adopte una señalización de reducción de velocidades. 
 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en la parte superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que 
deberá de estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de 
una zanja. 
 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
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Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado 
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados 
en el terreno. 
 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal 
de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
donde se establezcan tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará 
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia 
o heladas, así como al volver de días de descanso. 
 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y 
desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno. 
 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o 
bajar por las excavaciones. 
 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, 
conducciones o cualquier otro elemento. 
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas 
de profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, 
se dispondrán vallas móviles que se iluminen cada 10 metros. 
 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas 
de protección de 0,90 m. de altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la 
seguridad. 
 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.    
 
Iluminación adecuada de seguridad.        
 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.            
 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además 
de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 41 
 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Edificación - Estructuras - Fábricas - Cerámica - Formación de peldaños 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La formación de peldaños de los diferentes tramos de escalera de esta obra, se 
efectuarán siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, cuya 
secuencia de operaciones establece:  
 
Una vez realizada la zanca de escalera comenzará a realizarse el peldañeado. 
 
Los peldaños se formarán con ladrillos, los cuales se colocarán con mortero de 
cemento, realizándose de esta forma la huella y contrahuella. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o 
posturas inadecuadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                          Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se 
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Se utilizarán el andamiaje en condiciones de seguridad. 
 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de 
altura y rodapiés perimetrales de 0,15 m. 
 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la 
altura de los hombros. 
 
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
 
Si resultara obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores 
situados en niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) 
con las que los suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 
Las piezas cerámicas sueltas se izarán apiladas ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
desplome durante el transporte. 
 
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de plataforma de elevación. Nunca directamente con las 
manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la 
carga.               
 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   
 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de material que no sea 
estrictamente necesario. 
 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
 
Para el acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura se hará por medio de 
escaleras de mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo 
menos 1,0 m. el nivel del andamio. 
 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
La zona de trabajo será limpiada de escombros.                              
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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Edificación - Estructuras - Fábricas - Pétreas - Muro fábrica de mampostería 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones previstas para la realización del muro de fábrica de sillería con 
capacidad portante, consisten en el replanteo, colocación de las sucesivas hiladas 
previo aplomado y nivelación de las mismas y acabado posterior, conforme se 
especifica en el proyecto de ejecución de la obra. 
 
Los mampuestos los colocaremos con mortero y con sus juntas trabadas, manteniendo 
una hilada horizontal cada metro de altura aproximadamente. 
 
Se colocarán llaves que aten las caras del muro de mampostería, siguiendo las 
especificaciones del proyecto. 
 
Usaremos mampuestos que sean uniformes, sin grietas ni coqueras. 
 
Comprobaremos durante su colocación que mantiene la estereotomía del despiece 
diseñado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o 
posturas inadecuadas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o 
entre objetos  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Iluminación inadecuada  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se 
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de las 
caídas. 
 
Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de 
los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
 
Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta 
estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados 
que cada paño de red protege. 
 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 
dimensiones: Anchura mínima de 90cm., huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor 
de 20 cm. 
 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de 
caída desde altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad. 
 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a tensión de seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
 
Las piedras empleadas procederán de canteras conocidas y no serán frágiles ni 
heladizas. 
 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 
 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
 
El material se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que 
lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
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Los bloques de mampuestos paletizados transportados con grúa, se gobernará 
mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al 
vacío por péndulo de la carga. 
 
Los bloques de mampuesto sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
desplome durante el transporte. 
 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de bloques en un determinado lugar 
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
 
Se prohíbe concentrar las cargas de bloques sobre vanos. El acopio de palets, se 
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 
lugares de menor resistencia. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y 
se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o 
patios. 
 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 
h., si existe un régimen de vientos fuertes. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no 
se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío 
formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los 
planos. 
 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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Edificación - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado muros 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones previstas en la obra conforme se especifica en el proyecto, consistirán 
en la ejecución de una construcción auxiliar en madera, destinada a servir de molde 
para la ejecución de muros. 
 
Para la ejecución de los encofrados se utilizará madera de pino, mientras que para los 
puntales se utilizarán rollizos de eucalipto o de chopo, o puntales metálicos. 
Las tablas que definen el TABLERO se rigidizan mediante los COSTALES, formando el 
COSTERO. 
 
Los costeros para resistir los empujes de hormigón fresco sin deformarse o volcarse, 
precisarán de una sujeción de pie constituida, generalmente, por una SOLERA, de 
CARRERAS, cruzadas con los costales, que servirá de apoyo a los CODALES oblicuos, 
que actuarán como tornapuntas, anclados en una solera inferior. También precisará 
de LATIGUILLOS o CODALES, que garantizan el espesor o separación entre tableros. 
 
Los encofrados estarán anclados al terreno, no dejando salir el hormigón por la parte 
inferior. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Desprendimientos por mal apilado de la 
madera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes en las manos durante la clavazón.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes al utilizar las sierras de mano ( o las 
cepilladoras).  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes al utilizar las mesas de sierra 
circular.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución por anulación de tomas de 
tierra de maquinaría eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatosis por contactos con el 
cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados del trabajo en condiciones 
metereológicas extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de trabajos sobre 
superficies mojadas.   

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamientos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de partículas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la rectificación de la situación de las redes. 
 
Se usara el andamiaje en condiciones de seguridad. 
 
En los trabajos en altura los operarios llevaran el arnés de seguridad para el que se 
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
Los encofrados y los puntales serán izados con eslingas, en manojos debidamente 
abrazados con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y 
sean de suficiente resistencia. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado del encofrado de madera y los puntales.  
 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 
 
La carga que se produce al pie de los puntales debe distribuirse adecuadamente, 
teniendo en cuenta la resistencia de dicho plano de apoyo. 
 
Distintos elementos tendrán la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre 
otros elementos del encofrado han de ser también suficientes, para evitar una caída 
accidental de estos materiales. 
 
No se dejarán partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caída accidental 
de estos materiales. 
 
El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, 
para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 
 
Antes del vertido de hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Edificación - Fachadas y particiones - Defensas - Barandillas 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El trabajo en esta fase de obra consistirá en la colocación de las barandillas, según los 
planos del proyecto de ejecución. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por el manejo de máquinas, 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de elementos de carpintería 
metálica sobre las personas o las cosas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Los derivados de los medios auxiliares a 
utilizar.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 
interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
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El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de 
elementos flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas 
correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
 
El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutará por bloques de 
elementos flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas 
correspondientes, se romperán los flejes para su distribución y puesta en obra. 
 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y 
además objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar 
provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada 
máquina. 
 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos  y protectores de 
seguridad instalados en perfectas condiciones. 
 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables. 
 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a 
una altura sobre el suelo entorno a los dos metros. 
 
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de 
doble aislamiento. 
 
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de 
alimentación. 
 
Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos 
sólidos que están previstos en los planos. 
 
Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente y sin dilación, para evitar 
accidentes por protecciones indebidas. 
 
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, 
para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Pantallas de mano para soldadura. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Tabiques y tableros - Yeso y escayola - Cartón 
yeso con estructura acero galvanizado y doble placa de yeso 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta fase de la obra consistirá en la realización de un tabique de cartón yeso con 
estructura de acero galvanizado y doble placa de yeso, según los planos del proyecto 
de ejecución. 
 
El replanteo se realizará, de acuerdo con los planos. 
 
Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte 
la continuidad del tabique. Una vez trazadas las líneas del replanteo en el suelo, se 
trasladarán éstas al techo por medio de plomada o niveles LASER. 
 
Finalizado el replanteo se procederá a la fijación de los raíles en techo y suelo. 
 
Las placas o paneles de cartón yeso o escayola tendrán una humedad inferior al 10%. 
En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y 
admitirán ser cortadas con facilidad, siendo planas. 
 
Los raíles se fijarán por medio de tacos, tornillos remaches, etc. la elección del anclaje 
la determinará el tipo de techo y suelo. 
 
La instalación de los montantes se realizará introduciendo los mismos dentro de los 
raíles, en suelo y techo.  
 
Los montantes emplazados en sus raíles irán sueltos, sólo se atornillarán con tornillos 
TRPF en los arranques a partir de otros, en las esquinas, en el recercado de huecos y en 
los puntos singulares grafiados en los detalles constructivos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o 
posturas inadecuadas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.     

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  
 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.   
 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.   
 
Se usará andamiaje en condiciones de seguridad.                 
 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.     
 
Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.        
 
Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas o caballetes fijos. 
 
Los andamios situados a alturas superiores a 2 m, llevarán barandilla de 0.90 m y 
rodapié de 0.20 m. La plataforma tendrá un ancho mínimo de 0.60 m y no volará más 
de 0.20 m. 
 
Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos 
antideslizantes. 
 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará se estabilidad así 
como la sujeción de los tablones de andamios y escaleras de acceso. 
 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Limpieza y orden en la obra.                                     
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
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Edificación - Carpinterías - Puertas - Madera 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de madera. 
 
Estarán realizadas con carpintería de madera recibida a los haces interiores del hueco. 
Los cercos de madera vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y 
con los orificios para el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje.  
 
Los cercos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con imprimación, 
debiendo tener superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles.  
 
Las patillas de anclaje vendrán colocadas de taller. Los cercos llegarán a obra con 
tirante inferior que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la deformación 
del cerco.  
  
PUERTAS ABATIBLES 

La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas. 
 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los 
encuentros en ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles. 
 
El número de pernos y bisagras para puertas de paso y armario no será menor de tres, 
y en maleteros no será menor de dos. Se fijarán al cerco y hoja mediante tornillos, 
quedarán nivelados y aplomados. 
  
PUERTAS CORREDERAS 

En los cercos se atornillarán las patillas de anclaje en los orificios correspondientes y se 
realizarán los cajeados necesarios para la colocación de los herrajes. 
 
Sobre el canto correspondiente de la hoja se realizarán las entalladuras necesarias 
para la colocación de la hoja, a su nivelación y aplomado. 
 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los 
encuentros en ángulo se realizarán a inglete y no por contraperfiles. 
 
El mecanismo de colgar se colocará sobre el canto superior de la hoja. La guía 
superior se colocará sobre techo, cerco o paramento. Cuando lleve guía inferior irá 
fijada al pavimento en puertas de paso y a la peana del cerco en puertas de armario 
y si es oculta irá embutida y fijada con pletinas, tornillos o patillas de anclaje. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de máquinas- Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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herramientas manuales.  

 - Golpes por objetos o herramientas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamientos de dedos entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Afecciones respiratorias por trabajos 
dentro de atmósferas pulverulentas.   

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes 
mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 
 
Los acopio de las puertas se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), definidos 
en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 
interior y exterior de la obra. 
 
Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas 
de obra. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a 
mano. 
 
Los precercos se izarán a las plantas en bloques flejados, suspendidos del gancho de 
la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 
descargarán a mano. 
 
Los precercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, 
impidiendo que se desplomen al recibir un leve golpe. 
 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los 
accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 
 
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y 
asimilables), únicamente en el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se 
repondrá inmediatamente la protección. 
 
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán 
mediante las trompas de vertido. 
 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto 
del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
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Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 
caídas y vuelcos. 
 
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
 
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de 
seguridad. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación en interior de 
viviendas 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de 
la instalación interior, tanto la colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, 
instalación del cuadro general e interruptores de potencia, puntos de luz, conexiones y 
cajas de maniobra, por las canalizaciones establecidas en los planos y según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 
• El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material 

aislante. Con tapa del mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por 
tornillos. La tapa llevará la abertura necesaria para que sobresalgan los elementos 
de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio 
reservado para la identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja 
llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la 
fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así 
como un borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la 
derivación individual. 

• Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante 
con mecanismo de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador 
de corriente y de desconexión. El dispositivo limitador estará formado por bilámina 
o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo 
magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal 
en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente y 
frecuencia en herzios, designación según dispositivo de desconexión y número de 
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orden de fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se 
publique la aprobación del tipo del aparato. 

• El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de 
conexiones y dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El 
dispositivo de protección estará formado por un núcleo magnético, pudiendo 
llevar además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente de par 
térmico, y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión 
nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial 
nominal de desconexión J (sensibilidad) en amperios. 

• La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de 
distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante flexible. 
Diámetro interior D según proyecto. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en 
cada una de las cajas.  

• El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto, 
y de sección S igualmente según proyecto. Se tenderán por el tubo el conductor 
de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de 
protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, 
hasta cada caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se 
efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán cada caja de 
derivación. 

• Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde 
el interruptor y el neutro desde la correspondiente caja de derivación. Entre dos 
conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá el 
conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en 
las cajas para mecanismos. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Caída de materiales o elementos en 
manipulación  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de 
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos 
con mango aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de 
seguridad. 
 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos 
eléctricos. 
 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas. 
 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
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Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior de vivienda 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación y 
colocación de la red interior, la cual la realizaremos mediante tuberías de acero 
galvanizado, con uniones roscadas con junta de teflón. 
 
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio 
de las instalaciones. 
 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 
metros. 
 
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se 
protegerán con una vaina de tubo de pvc corrugado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos o aplastamientos por 
objetos  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de 
puerta, ventilación por 'corriente de aire' e iluminación artificial en su caso. 
 
El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros por un solo 
hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que 
va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con 
otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos 
estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 
evitación de incendios. 
 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de 
fontanería con la siguiente leyenda:  
 
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE 
PRODUCE ACETILURO DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO. 
 
Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
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Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Colocación de aparatos 
sanitarios 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de 
las piezas sanitarias: Lavabo, ducha, Bidé, Inodoro y Bañera, siguiendo las 
especificaciones técnicas del proyecto y las características técnicas del fabricante. 
 
Se incluyen las operaciones de colocación, anclaje, conexionado y prueba de servicio 
de las piezas sanitarias. 
 
Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso. 
Las conexiones se realizarán una vez asentados los aparatos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de 
guías y conductores.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavados, piletas, 
fregaderos y asimilables), se ubicará en el lugar señalado en los planos, estará dotado 
de puerta y cerrojo. 
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Se prohíbe  utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
 
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán 
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías 
de paso interno, (o externo), de la obra. 
El taller-almacén se ubicará el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, 
ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en su caso. 
 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una 
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos 
estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 
El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando 
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al 
vertedero. 
 
El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 
 
La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos 
y asimilables) será efectuada por un mínimo de dos operarios los cuales controlan la 
pieza para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
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Edificación - Revestimientos - Paramentos - Alicatados - Azulejo 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que 
se detallan: 
 
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados. 
 
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la 
sombra 12 horas, como mínimo, antes de su colocación. 
 
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar 
éste. 
 
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos. 
 
Se colocarán los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrirá la totalidad 
de la superficie del azulejo. 
 
Se colocarán los azulejos con mortero cola. 
 
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle. 
 
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después 
del rejuntado los azulejos se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de 
efectuado el rejuntado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Los derivados de los trabajos realizados 
en ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  
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 - Atrapamientos por los medios de 
elevación y transporte.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados del uso de medios 
auxiliares.       

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') 
deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, 
para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para 
evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones colectivas establecidas en la fase de estructura. 
 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí. 
 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde 
alturas. 
 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, 
en evitación de las caídas desde altura. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los 
patios interiores. 
 
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde 
se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
 
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes de tropiezo.  
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Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto 
con humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Edificación - Revestimientos - Paramentos - Enfoscados 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que 
se detallan: 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que 
éste se introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
 
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de 
regla. 
 
Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la 
superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede 
plana. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 
mm. 
 
Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la 
superficie todavía no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e 
irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. En exteriores cuando vaya 
despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente Tolerable  Evitado  
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dañino  

 - Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por utilización de máquinas-
herramienta.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos realizados 
en ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe 
el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los 
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde 
alturas. 
 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador 
del arnés de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con 
riesgo de caída desde altura, según detalles en planos. 
 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad 
entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación 
del riesgo de las caídas desde altura.  
 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional 
formado por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, 
a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla 
constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y <<rejilla>> de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 
alimentará a tensión de seguridad. 
 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el 
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 
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El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de 
proyección de <<garbancillo>> sobre morteros, mediante cintas de banderolas y 
letreros de prohibido el paso. 
 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos 
en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezos. 
 
Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que 
amarrar el cable fiador del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados en 
exteriores. 
 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
 
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Plástica 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plástico, la 
relación de operaciones que se detallan: 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
 
A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 
impregnando, los poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o 
pistola. 
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Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos en 
atmósferas nocivas.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Los derivados de la rotura de las 
mangueras de los compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose 
siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de 
intoxicaciones. 
 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas. 
 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 
de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se 
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para 
evitar el riesgo de inflamación. 
 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
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Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin 
haber puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos 
de caídas al vacío. 
 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos 
con mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de 
seguridad. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad 
 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar 
polvo en suspensión. 
 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en 
evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 
Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la 
pintura. 
 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad 
de una profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 
incendio). 
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Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de 
soldador, con el fiador del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia 
cercha. 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles 
de planos, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de 
caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las 
operaciones de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de 
alturas. 
 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los 
trabajos de pintura de señalización. 
 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Barnices 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de barnices, la relación de 
operaciones que se detallan: 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 
A continuación se procederá a la aplicación del barniz a brocha o pistola, en número 
de manos señalado por el fabricante, procurando la impregnación de los poros de la 
superficie del soporte. 
 
El rendimiento así como el tiempo mínimo de secado entre ambas manos serán los 
especificados por el fabricante. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Los derivados de los trabajos en 
atmósferas nocivas.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Los derivados de la rotura de las 
mangueras de los compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose 
siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de 
intoxicaciones. 
 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas. 
 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 
de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se 
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para 
evitar el riesgo de inflamación. 
 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
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Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin 
haber puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos 
de caídas al vacío. 
 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos 
con mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de 
seguridad. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad. 
 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar 
polvo en suspensión. 
 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en 
evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 
Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la 
pintura. 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad 
de una profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 
incendio). 
 
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de 
soldador, con el fiador del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia 
cercha. 
 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles 
de planos, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de 
caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las 
operaciones de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de 
alturas. 
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Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los 
trabajos de pintura de señalización. 
 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Acrílica 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas acrílicas (hecha 
con agua y pigmentos integrados en una resina sintética), la relación de operaciones 
que se detallan: 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
 
Como se utiliza sobre superficies de Hierro, Acero, y sobre Madera, previamente se 
dará una aplicación de un sellador sintético.  
 
A continuación se aplicarán una o dos manos de acabado a brocha o a rodillo. 
 
Como la pintura Acrílica tiene un alto contenido de agua y bajo contenido de 
disolvente, en consecuencia durante su aplicación y secado no requerirá demasiada 
ventilación.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose 
siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de 
intoxicaciones. 
 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas. 
 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 
de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se 
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para 
evitar el riesgo de inflamación. 
 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 
de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin 
haber puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos 
de caídas al vacío. 
 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos 
con mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de 
seguridad. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad. 
 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán 
siempre bajo ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar 
polvo en suspensión. 
 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en 
evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 
Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la 
pintura. 
 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad 
de una profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 
incendio). 
 
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutarán desde el interior de "guindolas" de 
soldador, con el fiador del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia 
cercha. 
 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalles 
de planos, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de 
caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las 
operaciones de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de 
alturas. 
 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los 
trabajos de pintura de señalización. 
 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
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- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Flexibles - PVC 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
que se detallan: 
 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de mortero de cemento. 
Sobre ésta se extenderá una o más capas de pasta de alisado, hasta conseguir la 
nivelación del suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan 
quedado en la capa de mortero. 
 
Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, evitando la existencia de 
corrientes de aire en el local. 
 
Cuando haya transcurrido el tiempo de secado señalado por el fabricante del 
adhesivo, se colocarán las tiras o losetas por presión y teniendo la precaución de que 
no queden bolsas de aire o bultos debidos al exceso del adhesivo. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Corte por manejo de herramientas de 
corte.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Quemaduras por manejo de sopletes.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para 
evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
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Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una 
corriente de aire suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles 
intoxicaciones. 
 
Se establecerá en el lugar señalado en los planos, el almacén para las colas y 
disolventes. Este almacén mantendrá siempre la ventilación constante, para evitar la 
condensación de vapores. 
 
Queda prohibido mantener o almacenar botes de disolventes y colas sin estar 
perfectamente cerrados, en evitación de las atmósferas nocivas. 
 
Los productos de PVC empleados se almacenarán totalmente separados de los 
disolventes y colas, para evitar posibles incendios. 
 
Se instalarán letreros de "peligro de incendio" y de "prohibido fumar", sobre la puerta 
de acceso a los almacenes de colas y disolventes y a los productos de PVC. 
 
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la 
puerta de cada almacén. 
 
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará 
un letrero de "prohibido fumar". 
 
Se prohíbe abandonar directamente sobre el suelo, cortantes, tijeras, cuchillos y 
grapadoras, con el fin de evitar tropiezos cortes o pinchazos. 
 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 
desplazamientos por las zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
 
Se señalizará debidamente la zona de acopios de productos en el tajo. 
 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con "portalámparas estancos con 
mango aislante" provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión 
de seguridad. 
 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos 
en condiciones climatológicas adversas. 
 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos 
mencionados. 
 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro químico recambiable, específico para el disolvente o cola a 
utilizar. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Piedra 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá 
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua 
de asiento del solado. 
 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 
 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se 
vaya extendiendo. 
 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de la 
misma y se limpiará la superficie. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de elementos con 
aristas o bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades 
en las rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contacto con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 
por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará 
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del 
corte en suspensión. 
 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones colectivas establecidas en la fase de estructura. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con 
mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión 
de seguridad. 
 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 
hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o 
transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de 
jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones 
de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de 
obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 
dirección obligatoria. 
 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según 
detalle de planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los 
trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 
 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
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Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los 
patios interiores. 
 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a 
los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en 
evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Gres 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá 
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua 
de asiento del solado. 
 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. 
 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se 
vaya extendiendo. 
 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad 
para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la 
misma y se limpiará la superficie. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Cortes por manejo de elementos con 
aristas o bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades 
en las rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Dermatitis por contacto con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 
por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará 
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del 
corte en suspensión. 
 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las 
protecciones colectivas establecidas en la fase de estructura. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con 
mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión 
de seguridad. 
 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 
hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o 
transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de 
jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones 
de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen 
los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de 
obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 
dirección obligatoria. 
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Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según 
detalle de planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los 
trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 
 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los 
patios interiores. 
 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a 
los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en 
evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigón armado 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de 
espesor, de arena de río, con tamaño máximo de grano 0.50 cm, para frenar la 
ascensión capilar del agua. 
 
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el 
camión-hormigonera. 
 
La superficie se terminará mediante reglado. 
 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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 - Afecciones reumáticas por humedades 
en las rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con 
mango aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión 
de seguridad. 
 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 
 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar 
atrapamientos o golpes. 
 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de 
obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 
dirección obligatoria. 
 
En el empleo de la pulidora debastadora emplearemos protectores auditivos y 
calzado antideslizante. 
 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante 
medios mecánicos y vertida a un contenedor. 
 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro 
pavimento resbaladizo". 
 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de 
material aislante de la electricidad. 
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Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para 
evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las lijas. 
 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujección de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Edificación - Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y 
señalización 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen en esta unidad, las señales, indicadores, luminosos o luces, que tienen 
como finalidad, indicar, señalizar o dar a conocer de antemano determinados 
peligros. 
Cuando las dimensiones de la señal lo requieran, se utilizará un camión-grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 
 
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la 
altura de la misma más 5 m.  
 
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede 
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.  
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación, nivelación y conexionado a la red. 
 
 
 
 
 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 83 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Quemaduras.                       Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y 
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la 
señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará 
en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado (supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra). 
 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje 
o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado 
de esas señales). 
 
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el 
mismo. 
 
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra 
contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante 
en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en 
buen estado. 
 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las 
conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 
 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de 
seguridad, calzado aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, 
protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
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En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales 
de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
Edificación - Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - 
Colocación de señalización vertical 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen en esta unidad, la colocación y/o reposición de la señalización vertical de 
las vías afectadas por las obras, que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer 
de antemano determinados peligros. 
 
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 
 
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la 
altura de la misma más 5 m.  
 
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede 
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.  
 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación, nivelación. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y 
del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la 
señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará 
en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al 
interesado (supone que hay que anunciar los peligros que trata de prevenir). En este 
sentido se tendrá especial cuidad de que no queden ocultas al tráfico por arbustos, 
arboledas, mobiliario urbano, letreros y luminosos comerciales, etc. 
 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado (consiste en que las personas perciban el mensaje 
o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado 
de esas señales). 
 
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el 
mismo. 
 
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra 
contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante 
en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en 
buen estado. 
 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las 
conexiones de mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 
 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de 
seguridad, calzado aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, 
protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales 
de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
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Edificación - Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, macetas,...) 
que previamente se haya definido en proyecto y cuyo objetivo sea para habilitar la 
zona urbana. 
 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los 
elementos más 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
señalizada.  
 
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin 
tensión en la línea. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, 
izado, fijación (con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y 
conexionado a la red cuando proceda. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Cortes en manos por objetos y 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Aplastamientos con materiales, 
herramientas o máquinas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas desde el mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de objetos: herramientas, 
aparejos, etc.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes con materiales, herramientas, 
martillos y maquinaria ligera.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 
 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o 
operarios, para evitar tropiezos, caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera 
que no produzca peligro alguno. 
 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de 
accidentes y siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
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Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de 
obra no colocados como piezas rotas, escombros, etc . 
 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
 
Edificación - Señalización y equipamiento - Jardinería 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se realizará previamente una limpieza del terreno y posteriormente la excavación de 
tierras para la colocación de la especie arbórea o arbustos.  
 
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste 
expresamente en el Proyecto. 
 
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el 
desarrollo vegetativo óptimo de la planta. 
 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular las especies durante su 
asiento. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de excavación 
del terreno, el izado, fijación, orientación y nivelación de la plantación, el abonado, la 
poda (cuando sea procedente) y las sujeciones y protecciones. 
 
Para garantizar la inmovilización del arbolado recién plantado, evitar su inclinación, 
incluso su derribo por acción del viento, por falta de civismo o por la acción de 
vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño 
proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta 
evitando el roce con estas, y el contacto en caso de ser de hierro para evitar 
quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularla o producir 
heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una 
protección. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Cortes debidos al manejo de las 
herramientas de trabajo.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes con materiales, herramientas, Media  Ligeramente Tolerable  Evitado  
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maquinaría.  dañino  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas desde el mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caídas desde distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropellos de personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Alergias.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización definitiva de viales. 
 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
 
Se señalizará la zona de acopio. 
 
Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una 
zona de igual radio a la altura de la plantación más 5 m. Es necesario que la zona de 
trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche 
(si procede).  
 
Las protecciones tendentes a evitar la caída o desplome de los árboles se señalizarán 
convenientemente para evitar que supongan una barrera arquitectónica para 
invidentes. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos). 
- Ropa contra el mal tiempo 
- Chaleco refrectante. 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Hormigones - Pavimentos de 
hormigón armado - Pavimento de hormigón armado con fibras de acero 
 
Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 
• Tratamientos previos de mejora de la superficie existente: barrido enérgico y riego. 
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• Acopio de materiales y fabricación del hormigón en central de fabricación en 
obra. La dosificación de los componentes del hormigón, así como el tipo de fibras 
de acero a emplear y su dosificación, serán los establecidos en el proyecto de 
ejecución de la obra. 

• Transporte del hormigón fabricado mediante camiones volquete. Éstos dispondrán 
de lonas o cobertores para proteger el hormigón. 

• Puesta en obra mediante pavimentadora de encofrados deslizantes. Esta 
operación incluye la extensión, vibración y enrase del hormigón fresco. 

• Acabado, texturado y curado del pavimento: se realizará un fratasado mecánico 
o manual para eliminar la lechada superficial; y mediante cepillos metálicos se 
realizará un estriado sobre la superficie del pavimento.   

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por 
vuelco de máquinas o vehículos.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a temperaturas ambientales 
extremas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones 
indicadas en el libro de mantenimiento. 
 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
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Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las 
distancias a las que tienen que suspender los trabajos. 
 
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados 
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo 
de interferencias de unas zonas a otras. 
 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 
 
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras 
de marcha atrás presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de 
visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de peligro, dichas 
maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el 
tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 
 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de 
iluminación suficiente, más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 
 
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
 
Se señalizarán las zonas recién pavimentadas para evitar accidentes. 
 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las 
superficies recientemente hormigonadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Peatonales - Bordillos y rigolas - Bordillo granito 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
 
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido 
lateral del bordillo de granito. 
 
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose 
con el mortero lateralmente. 
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La elevación del bordillo de granito sobre la rasante del firme será la especificada en 
el proyecto de ejecución de la obra, y deberá ir enterrado al menos en la mitad de su 
canto.  
 
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas 
queden perfectamente rellenas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos 
inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Exposición al ruido.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o 
herramientas.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
 
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse 
por vía húmeda, sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su posterior evacuación. 
 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes de tropiezo.  
 
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto 
con humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
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Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante 
mucho tiempo. 
 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 

6.2.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO ELIMINADOS DE CARÁCTER GENERAL EN LA 
OBRA 

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en 
consecuencia ser eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito,  la 
casualidad o se trata de riesgos inherentes a la naturaleza humana.  

Ingestión de bebidas alcohólicas:  

Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se 
puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, 
almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. 
Las medidas preventivas serán: 

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del 
personal de la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

 

Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias 
estupefacientes: 

Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio 
en el recinto de la obra. No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de 
no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en 
algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del 
personal de la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
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Uso de teléfonos móviles: 

Está prohibido el uso del teléfono móvil en el recinto de la obra. No se puede evitar 
que los trabajadores dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas 
(manipulando maquinaria por ejemplo). Las medidas preventivas serán:  

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la 
obra en la que se sospeche que pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si 
fuera necesario el abandono de la misma.  

 

Fumar en el recinto de la obra: 

Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores 
a escondidas puedan fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por 
ejemplo) o en lugares prohibidos. Las medidas preventivas serán:  

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la 
obra en la que se sospeche que pueden fumar (controlando colillas o restos de 
paquetes), obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  

 

Caídas de personas al mismo nivel: 

El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por 
propia naturaleza realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en 
cualquier situación (en el trabajo y fuera del trabajo) pueden sufrir una caída: 

• El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la 
obra", con el objeto de que una situación imprevista de una caída, no origine 
riesgos añadidos.  

 

Insolaciones:  

Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se 
encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de 
las personas frente al sol es muy variada, ya que depende del estado, edad, 
naturaleza física, situación temporal de la persona, trabajo realizado, etc. Esta 
exposición puede producir a determinadas personas mareos, afecciones en la piel, 
etc.  

Las medidas preventivas serán las siguientes:  

• Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo 
posible llevar el recorrido normal del sol.  

• Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy 
continuada.  

• Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  
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Carga de combustible: 

La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está 
prohibido y sin arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del 
depósito del combustible. 

Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado: 

• Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra. 
• Se prohíbe encender fuego para cualquier uso. 
• Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales. 
• Se prohíbe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el 

terreno cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o 
cualquier otro tipo de residuo o basura. 

• Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la 
obra como en sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos 
(sólidos o líquidos) de cualquier naturaleza. 

 

6.2.6. LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de 
retirada de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios 
auxiliares y limpieza general. 

Identificación de riesgos  

• Atropellos y/o colisiones 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 
• Ambiente pulvígeno 
• Ruido 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a 
lugares de acopios o bien a vertederos autorizadas. 

Si se interfiere con el tráfico rodado o transito de personas, en estas actividades se 
tendrá que mantener la señalización. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Botas de seguridad con puntera reforzada 
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Guantes 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoridad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

6.2.7. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LOS QUE ESTÁ DOTADO ESTE CENTRO DE 
TRABAJO 

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de 
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, 
aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) 
de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Vestuario 

Procedimiento 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
• La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya 

de utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal 
superficie. 

• La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de 
la obra proporcione. 

• Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de 

poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de 
llaves. 

• Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese 
necesario la ropa de trabajo. 

• Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse 
separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

• Habrán extintores. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
 
Botiquín 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al 

mismo la dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro 
asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y 
policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a 

los hospitales más próximos. 
• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, 

servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc. 
• Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como 

instalación fija y que con idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-
botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia 
prevista. 

 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza y reposición de productos 
 
Oficina de obra 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido 
mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 
eficacia 13 A. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

• Habrá un extintor. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
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• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
 
Sanitarios químicos 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se instalará para cubrir las necesidades sanitarias de los operarios a pie del tajo, solo 
durante el tiempo estrictamente necesario. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con sustancias químias  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

• Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
• Una vez usado el sanitario, mover repetidas veces la palanca de accionamiento 

de la bomba de recirculación. 
• La extracción de residuos, limpieza y reacondicionado del sanitario deberá 

realizarse con equipo adecuado y por personal instruído para ello. 
• El sanitario químico deberá posicionarse en horizontal y suelo firme, para evitar 

derramamientos del producto químico. 
• No se deberá manipular los productos químicos y depósitos del sanitario si no se 

realiza por personal cualificado. 
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• En caso de emergencia por ingestión o contacto con el producto químico deberá 
seguirse las instrucciones del fabricante del mismo, para ello seguir las instrucciones 
de la etiqueta (Calificación de toxicidad: Nocivo), que con carácter general se 
dan a continuación. 

 
Primeros auxilios: 

a) Ingestión: Hacer beber abundante agua y provocar el vómito. Trasladar 
inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del producto. 
 
b) Inhalación: Trasladar al herido al aire libre. Trasladar inmediatamente al herido a un 
hospital para que se le suministre oxígeno y llevar la etiqueta del producto. 
 
c) Contacto con la mucosa de los ojos: Lavar con abundante agua durante 10-15 
minutos. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del 
producto. 
 
d) Contacto con la piel: Lavar intensamente con abundante agua. Si manifiesta 
posteriormente irritación en las zonas trasladar inmediatamente al herido a un hospital 
con la etiqueta del producto. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
- Filtros (reposición de productos químicos) 

6.2.8. ALMACENES 

Relación de los almacenes que a lo largo de la ejecución de la obra se van a 
establecer en determinadas áreas de la misma, conforme se especifica en los planos. 
 
Máquinas herramienta 

Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, 
en la que predomine el orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto 
de las máquinas de herramientas. 
 

El almacén se compondrá de las siguientes áreas : 
De almacenamiento de las máquinas herramientas. 
De almacenamiento de piezas de las máquinas herramientas.  
De almacenamiento de accesorios de las máquinas herramientas. 
 

Señalización del Almacén. 

• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 
• Marcación de los accesos al almacén. 
• Señalización luminosa de emergencia. 
• Se vallará el almacén 

 
Identificación de riesgos. 

• Caída de objetos por desplome. 
• Caída de objetos por derrumbamiento. 
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• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de las máquinas 

herramientas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

• Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores. 
• El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta, artificial. 
• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes. 
• Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se 

encontrará delimitadas, cada una de ellas.  
• Comprobar que las instalaciones se adaptan a las máquinas herramientas a 

almacenar. 
• Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y 

descarga de las máquinas herramientas, y de sus accesorios. 
• Se colocará la adecuada señalización. 
• Se dispondrá de extintores en el interior del almacén. 

 
 

7. EQUIPOS TÉCNICOS 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra 
que cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo 
IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o 
cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales 
indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el 
entorno de la obra en que se encuentran. 
 

7.1. MAQUINARIA DE OBRA 

7.1.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Retropala o cargadora retroexcavadora 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a que la pala 
tiene la cuchara con la abertura hacia abajo. 
 
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está 
montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, 
está articulada sobre la plataforma. 
 
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Choque contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Ruido propio y de conjunto  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 
poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
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Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona de la realización de trabajos, la 
permanencia de personas. 
 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

7.1.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Camión grúa descarga 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán 
cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Vuelco del camión  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible 
las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 
por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 
camión. 
 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

7.1.3. MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

Dumper 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos 
difíciles y superando mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
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Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros 
de manera ágil y eficaz. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desprendimiento de tierras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes debidos a la manguera de 
suministro de aire  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la 
circulación evitando la circulación de blandones y embarramientos excesivos. 
 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. 
Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de 
los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría 
empleada en el movimiento de tierras. 
 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos 
de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y 
de alarma. 
 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad 
visual, experiencia y dominio de la máquina.  
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Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, 
por ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con 
gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 
km/h. 
 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues 
de lo contrario, podría volcar. 
 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
 
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 
desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar 
avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
 
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de 
seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, 
en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 
 
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos, evitando posible golpes. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Camión transporte 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la 
capacidad de la cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras 
operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 
 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de 
espera y de maniobra junto a la excavadora. 
 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha 
para permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 
 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de 
las operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la 
seguridad. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropello de personas  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelcos por desplazamiento de carga  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la 
caja  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite 
las instrucciones pertinentes. 
 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de 
agua. 
 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria. 
 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 
evitando circular con el levantado. 
 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin 
haberlo calzado previamente. 
 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 
ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. 
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El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad. 
 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
a) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente 
listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta 
entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán 
lesiones molestas en las manos. 
 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no 
hayan accidentes. 
 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 
directamente con las manos. 
 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 

7.1.4. MAQUINARIA COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 

Bandeja vibrante 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) para diversas operaciones de compactado en la obra, 
en terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 
cm.). 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamiento  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
 
La bandeja provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una 
máscara de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
 
La bandeja produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder 
agudeza de oído o quedarse sordo. 
 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a 
los otros compañeros. 
 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y 
evitará la lumbalgia. 
 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización 
según detalle de planos, en prevención de accidentes. 
 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su 
manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
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- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 

7.1.5. MAQUINARIA MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

Camión hormigonera 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se 
considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en 
una planta central. 
 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por 
el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 
 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre 
la parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Durante la carga: Riesgo de proyección 
de partículas de hormigón sobre cabeza y 
cuerpo del conductor al no ser recogidos 
por la tolva de carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla 
sujetado después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída de hormigón 
por la tolva al haberse llenado 
excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Atropello de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo 
en el interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza 
al desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Atrapamiento de 
dedos o manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al desplegarla.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar las canaletas auxiliares o al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes a terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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al no fijar esta y estar personas ajenas 
próximas a la operación de descarga de 
hormigón.  

 Durante la descarga: Caída de objetos 
encima del conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes con el 
cubilote de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
vuelco durante el manejo normal del 
vehículo por causas debidas al factor 
humano (corto de vista y no ir provisto de 
gafas, ataques de nervios, de corazón, 
pérdida de conocimiento, tensión alterada, 
estar ebrio, falta de responsabilidad, 
lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas 
mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste 
en los neumáticos o mal hinchado de los 
mismos.)  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
incendio por un cortocircuito producido en 
la instalación eléctrica, combustible, etc., 
por un fallo técnico o humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por estar 
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, 
trabajos en terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Golpes por el cubilote al bajar o al subir 
cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal manejo del 
sistema de transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la 
obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Contacto de las manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Aplastamiento por el cubilote al 
desprenderse el mismo por un fallo en el 
sistema de transporte.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Caída de hormigón sobre los trabajadores 
situados debajo de la trayectoria de las 
canaletas de descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y 
la canaleta de salida cuando el cubilote 
baja vacío y el conductor lo coge para 
que en su bajada quede en posición 
correcta.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura 
de la base del cubilote y el suelo cuando 
este baja para ser cargado.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la 

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 111 
 

escalera de acceso a la tolva de carga 
durante los trabajos de inspección y 
limpieza.  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la 
cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de 
pintura, etc.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del 
camión para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de 
carga justo debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 

2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la 
planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros 
cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de 
carga. 

 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 

 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario 

pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para 
dirigirse a la obra. 

 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de 

transporte para asegurar una mezcla adecuada. 
 

6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de 
carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de 
carga. 

 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o 

directamente con la ayuda de canaletas. 
 

8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
 

9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a 
volver a la planta de hormigonado. 

 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el 

trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para 
evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior 
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para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar 
trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de 
material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de 
rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta 
escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por 
un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 
recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 
parado. 
 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, 
guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el 
tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 
andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 
pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 
hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto 
para el eje trasero como delantero. 
 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible 
por otros camiones. 
 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que 
ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de 
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. 
Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 
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Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 
la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con 
cierre y seguro de cierre. 
 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras 
principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 
persona en quien delegue. 
 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario 
que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 
pendiente de las evoluciones del mismo. 
 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 
para evitar que este les atrape contra el suelo. 
 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 
para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero 
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 
marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo 
largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos 
que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 
en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar 
brazos o piernas colgando del exterior. 
 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, 
si el camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja 
no suministrar hormigón con el camión. 
 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: 
poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las 
ruedas mediante calzos. 
 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el 
trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, 
hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a 
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ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las 
manos frente a las toberas de salida. 
 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 
superior de los taludes. 
 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
Hormigonera basculante 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación 
de morteros y hormigón previo mezclado de diferentes componentes tales como 
áridos de distinto tamaño y cemento. 
 
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta 
unos 300 l. 
 
También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar 
por la misma abertura. 
 
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del 
tambor a la vez que sigue girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación 
ni disgregación de los materiales o componentes. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Contactos con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  
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 Golpes por elementos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

A) Motores eléctricos: 
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o 
pulsador, es necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar 
accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de 
accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa 
de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de 
puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente 
protegida. 
 
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado 
en la hormigonera o agua. 
 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 
atrapamientos. 
 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más 
pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta 
en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento 
de éstos y se pintará de color rojo. 
 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del 
cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como 
consecuencia de un defecto de aislamiento. 
 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en 
contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden 
estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o 
equipo eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de 
potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 
corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay 
una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales 
pueden provocar incendios o explosiones. 
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La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando 
accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros 
sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso. 
 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de 
trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al 
empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón 
hacia arriba. 
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 
 
C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, 
engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como 
enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae 
consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el 
elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor 
de los casos, amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la 
máquina. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 
sustitución de piezas, etc. 
 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El 
mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Autohormigonera móvil 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará la autohormigonera móvil en esta obra por el gran volumen, y para agilizar 
los rendimientos de transporte cuando se tienen centralizadas las instalaciones en 
zonas muy determinadas. 
 
Son autocargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia 
obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Durante la carga: Riesgo de proyección 
de partículas de hormigón sobre cabeza y 
cuerpo del conductor al no ser recogidos 
por la tolva de carga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla 
sujetado después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Caída de hormigón 
por la tolva al haberse llenado 
excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Atropello de 
personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo 
en el interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza 
al desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Atrapamiento de 
dedos o manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al desplegarla.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar las canaletas auxiliares o al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes a terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta 
al no fijar esta y estar personas ajenas 
próximas a la operación de descarga de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Caída de objetos 
encima del conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Durante la descarga: Golpes con el 
cubilote de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Golpes por el cubilote al bajar o al subir 
cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal manejo del 
sistema de transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la 
obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Contacto de las manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Aplastamiento por el cubilote al 
desprenderse el mismo por un fallo en el 
sistema de transporte.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Caída de hormigón sobre los trabajadores 
situados debajo de la trayectoria de las 

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  
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canaletas de descarga.  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y 
la canaleta de salida.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura 
de la base del cubilote y el suelo cuando 
este baja para ser cargado.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva de carga 
durante los trabajos de inspección y 
limpieza.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la 
cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de 
pintura, etc.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgos 
de stress acústico en trabajos en el interior 
de la cuba con martillo neumático utilizado 
para romper el hormigón fraguado debido 
a una avería en la hormigonera.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgo 
de resbalones y caídas durante las 
operaciones de engrase a causa de los 
aceites y grasa acumulados en el suelo.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Riesgos indirectos durante el 
mantenimiento de la hormigonera: Heridas 
y rasguños en los bordes agudos de la 
hormigonera. Inhalación de aceites 
vaporizados o atomizados que se utilizan 
para la lubricación de muelles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

A) Medidas preventivas de carácter general: 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y 
antideslizante. La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o 
golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de 
salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para 
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier 
reparación o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como 
andamios, etc. 
 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán 
pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la 
hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
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Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de 
seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. 
Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 
 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de 
la misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con 
cierre y seguro de cierre. 
 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 
para evitar que este les atrape contra el suelo. 
 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 
para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el 
trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, 
hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a 
ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las 
manos frente a las toberas de salida. 
 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario 
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de 
forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
 
Las hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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7.1.6. PEQUEÑA MAQUINARIA 

Vibrador 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia 
elevada con el objetivo de vibrarlo. 
 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica del vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios. 
 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el 
hormigonado o agua. 
 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de accionarlos. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
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Cortadora material cerámico 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador 
manual que consta de una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes 
sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante. 
 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento 
para facilitar el deslizamiento del carro. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos con partes móviles  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 
 
Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 
 
Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
 
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de 
polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros. 
 
Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
 
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el 
corte. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
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- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
 
Tronzadora 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La tronzadora de disco se utilizará en la obra para el corte de madera a un ángulo 
determinado entre 45º a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco 
con la madera, pudiendo cortar asimismo a bisel. 
 
Para efectuar los cortes, el operario depositará la pieza sobre la mesa contra la guía-
tope posterior, seleccionará el ángulo de corte y aproximará el disco a la pieza 
accionando el brazo destinado al efecto. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado apropiado 
- Guantes de trabajo. 
 
Radiales eléctricas 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones 
de corte en la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contacto con el dentado del disco en 
movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de los materiales  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la herramienta de corte o 
de sus fragmentos y accesorios en 
movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
Grupo electrógeno 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible 
por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y también debido a que la 
demanda total de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 
 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede 
originar riesgos latentes a la máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo 
que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de producción 
de energía eléctrica. 
 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el 
suministro de electricidad que procede de la red general cuando lo aconsejan o 
exigen las necesidades de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emanación de gases  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro. 
 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, 
podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 
auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado. 
 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el 
escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de 
trabajo. 
 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o 
compartimentos cerrados o mal ventilados. 
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La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
 
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como 
consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la 
instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra. 
 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir 
el sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se 
produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no 
estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción 
combinada con el diferencial. 
 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno 
provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro 
de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, 
que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una 
caída de tensión en R. 
 
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
 
Taladros eléctricos 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros 
(pasantes o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al 
material a trabajar. 
 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil 
poder ajustarla al material que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un 
rendimiento óptimo. 
 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para 
taladrar con comodidad ladrillos, baldosas, etc. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  
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 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con las correas de transmisión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
 
Fratasadoras 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Esta máquina se utilizará en la obra para el talochado y afinado de las soleras de 
hormigón, en un intervalo de tiempo aproximado de dos a cuatro horas, y 
dependiendo de la velocidad de fraguado el hormigón, después el paso de la regla 
vibrante. 
 
El paso de la fratasadora aumenta sensiblemente la resistencia al desgaste y la 
impermeabilidad del hormigón. 
 
Así mismo, se aprovecha para extender sobre la superficie acabada, aditivos que 
aumentan la resistencia al desgaste y colorantes que dan un mejor aspecto a la solera 
acabada.  
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Electrocución (en las eléctricas)  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
 
Se dotarán de doble aislamiento. 
 
Se dotará a la fratasadora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria 
funcione estando presionado constantemente el interruptor. 
 
El personal encargado del manejo de la fratasadora deberá ser experto en su uso. 
La fratasadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
 
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el 
trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los 
elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
 
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
 
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, 
asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante 
la operación.  
 
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 
disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes 
especiales próximos al puesto de trabajo.  
 
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 
trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
 
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente.  
 
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 
correspondiente para la mano.  
 
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Protectores acústicos o tapones. 
- Gafas antipartículas. 
- Guantes de cuero.  
- Calzado de seguridad. 
 
Martillo demoledor 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este tipo de martillos en la obra por las ventajas y versatilidad que 
presenta. 
 
En cuanto a tipología de accesorios se puede hablar que podemos acoplarle: Brocas 
en corona de cruz, cinceles, herramienta de reparación, barras de perforar, 
adaptadores de brocas, de coronas y útiles para colocación de tacos. 
 
Como características se puede decir que la lubricación es mediante grasa, están 
provistos de doble aislamiento eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo 
tensión, y éste último generalmente va provisto de un sistema que permite la rotación 
en un momento determinado, lo que facilita la colocación de tacos autoperforantes. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Lesiones por ruidos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Lesiones por vibración y percusión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por diversas causas en el cuerpo 
en general  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito (en las 
eléctricas)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Se colocará adecuadamente la máquina en posición segura cuando no trabaje. 
 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
 
Se dotarán de doble aislamiento. 
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Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione 
estando presionado constantemente el interruptor. 
 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
 
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  
 
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el 
trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a 
los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
 
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 
herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales 
próximos al puesto de trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 
trabajo, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la 
máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
 
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de 
los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la 
cara, pecho o extremidades superiores.  
 
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una 
empuñadura de puente.  
 
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
 
Herramientas manuales 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario 
que las utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy 
variada. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta máquina 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Lesiones oculares por partículas 
provenientes de los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas 
en buen estado.  
 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar 
las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
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Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles 
y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas 
de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
B) Cinceles: 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al 
ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando 
sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
 
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies 
laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de 
la muñeca.  
 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
 
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 
pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
 
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
 
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su 
lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
 
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
 
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores.  
 
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
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Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
 
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a 
la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de 
tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 
girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar 
siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
 
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso 
de la cabeza y sin astillas.  
 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje 
de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en 
todas las direcciones radiales.  
 
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
 
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente 
unido a la cabeza.  
 
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de 
las superficies a golpear.  
 
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para 
evitar rebotes.  
 
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por 
el extremo.  
 
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta 
auxiliar. 
 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta. 
 
 
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 
palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores : 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
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El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
 
Deberán tener la hoja bien adosada.  
 
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 
herramientas como el martillo o similares.  
 
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
 
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 
flexiones alternativas y estar bien ajustados.  
 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
 
La hoja deberá estar tensada.  
 
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o 
semiduros con el siguiente número de dientes:  
 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

 
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados 
hacia la parte opuesta del mango.  
 
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar 
en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El 
corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión 
contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede. 
 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
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7.2. MEDIOS AUXILIARES 

7.2.1. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Ficha técnica 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) 
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 
vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su 
función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que 
quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan 
estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas 
últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Desplome o caída de objetos (tablones, 
herramientas, materiales)  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 
para evitar las situaciones inestables. 
 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 
 
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
 
Si la longitud supera los 3,60 m. se usarán tres borriquetas o caballetes; la separación 
entre dos borriquetas contiguas será de 2,50m. 
 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos. 
 
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 
buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 
que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 
 
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
 
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
 
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario.  
 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

7.2.2. ESCALERA DE MANO 

Ficha técnica 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de 
la obra o durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán 
homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad 
de esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de 
apoyo o sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá 
limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 
4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté 
justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos 
que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta 
de zapatas, etc.)  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de los usos inadecuados o 
de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras -cortas- para la altura a 
salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 
pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera que estén pintadas. 
 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven 
de las agresiones de la intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las 
calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 
 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 
cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser 
utilizadas. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 
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No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener 
en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas 
deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez 
ensucian los escalones de la propia escalera. 
 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan 
otras medidas de protección alternativas. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su 
estabilidad durante su utilización esté asegurada.  
 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización 
ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea 
mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 
de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 
un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal.  
 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada.  
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la 
longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 
accede. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 
 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a 
ellas.  
 
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores 
a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
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En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras 
de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. 
 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que 
ello no impida una sujeción segura.  
 
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar 
(montones de tierra, materiales, etc.). 
 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 
uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el 
dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja 
o camilla para transportar materiales. 
 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando 
el peso máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportarán 
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
 
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla 
sobre la espalda, entre montantes, etc.  
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por 
la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los 

peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en 
los distintos niveles.  

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el 
suelo. 

 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. 
No podrá ser abierta accidentalmente.  

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 

vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la 
circunstancia.  

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la 
escalera: 
 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La 
ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves 
accidentes. 
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b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 
bidones, planchas, etc.). 

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de 
la escalera: 
 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su 
longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, 
con la cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura 
bloqueado. 

 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, 
fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 
 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno 
(ranuradas o estriadas)  

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima 
a transportar de 25 Kg.  

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a 
llevar por el trabajador es de 25 Kg. 

 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea 
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto 
sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés 
que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar 
escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede 
fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a 
otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que 
han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. 
Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o 
plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
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Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, 
adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando 
los siguientes puntos:  
 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente 
sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.  

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para 

extender algunos tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación 
la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada 
definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 
elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices 
transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de 
pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, 
enderezarse, etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

7.2.3. CONTENEDORES 

Ficha técnica 

Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de 
escombros de la obra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas de material  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio 
del lugar o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
 

a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, 
vendrá determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la 
obra. 

b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c) Facilidad para emplazar el camión. 
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen 

los trabajos a realizar. 
e) Alejado de los lugares de paso. 

 
Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse 
que la bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al 
contenedor. 
El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor 
pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros 
evacuados y evitar la proyección de los mismos, al llegar al contenedor. 
 
La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de 
escombros deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su 
extracción. 
 
Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté 
cerca del contenedor. 
 
Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén 
perfectamente unidas. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
 

7.2.4. CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO 

Ficha técnica 

Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. 
por los diferentes tajos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en este medio auxiliar 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
 
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible 
del centro de gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la 
fatiga del usuario. 
 
Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
 
Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, 
pilastras, muro o similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las 
empuñaduras.  
 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano 
para conservarlas en buen estado.  
 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  
 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
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8. EPIS 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, 
existen una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de 
protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos 
para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados 
siguientes. 
 

8.1. PROTECCIÓN AUDITIVA 

8.1.1. TAPONES 

Protector Auditivo : Tapones 
   Norma :    

EN 352-2 
 

 
CAT II 

   Definición : 
• Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la 

entrada del conducto auditivo externo (semiaural): 
                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 
                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 
                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto 
auditivo del usuario. 
                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido. 
   Marcado : 

• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
• El número de esta norma 
• Denominación del modelo 
• El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables 
• Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso 
• La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales). 

 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado 
• Declaración de conformidad 
• Folleto informativo 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones. 
• UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 

empleo y mantenimiento 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

8.2.1. CASCOS DE PROTECCIÓN (PARA LA CONSTRUCCIÓN) 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 
   Norma :    

EN 397 
 

 
CAT II 

   Definición : 
• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la 

cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y 
un arnés. 

• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída 
de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado : 
• El número de esta norma. 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
• Año y trimestre de fabricación 
• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 
• Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
• Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 
• - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
• + 150ºC (Muy alta temperatura) 
• 440V (Propiedades eléctricas) 
• LD (Deformación lateral) 
• MM (Salpicaduras de metal fundido) 

 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 

 
Folleto informativo en el que se haga constar : 

• Nombre y dirección del fabricante 
• Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 

revisiones y desinfección. 
• Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer 

efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son 
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
• El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización 

del casco, de acuerdo con los riesgos. 
• La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
• Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 
   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.3. PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 

8.3.1. PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 
   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definición : 
• Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en 

general en diferentes actividades de construcción. 
   Uso permitido en : 

• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
   Marcado : 
 A) En la montura : 

• Identificación del Fabricante 
• Número de la norma Europea : 166 
• Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

• Resistencia mecánica : S 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 
B) En el ocular :  

• Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son : 
                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

• Identificación del fabricante : 
• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
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                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
• Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   
• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
• Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
• Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
• Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

• Nombre y dirección del fabricante 
• Número de esta norma europea 
• Identificación del modelo de protector 
• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
• Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
• Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
• Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o 

a las piezas sueltas. 
• Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
• Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
• Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 

de tiempo 
• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 

provocar alergias en individuos sensibles. 
• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
• Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 

sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 
amenza para el usuario. 

• Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a 
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T 
inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, 
el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 
ambiente. 

 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos 
 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.4. PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

8.4.1. GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO GENERAL 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
   Norma :    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definición : 
• Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo 

que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
• Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección 

aumentada a una parte de la mano. 
   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

i

 
   Propiedades mecánicas : 
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

• Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
• Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
• Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
• Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado : 
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial del guante 
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
• UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 

 
   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.5. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

8.5.1. CALZADO DE USO GENERAL 

Calzado de trabajo de uso profesional 

Protección de pies y piernas : Calzado de trabajo de uso profesional  
   Norma :    

EN 347 
 

 
CAT II 

   Definición : 
• Es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que 

pudieran provocar los accidentes, en aquellos, sectores de trabajo para los que el calzado ha sido 
concebido, sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera. 

   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial  
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
• El número de esta norma EN-347 
• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría 

correspondiente : 
                        - P: Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 
                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 
                        - ORO: Suela. Resistencia a los hidrocarburos. 

• Clase : 
                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 
Parte 1: requisitos y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 
Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 
• UNE-EN 347-2: Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.6. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

8.6.1. MASCARILLAS 

Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas autofiltrantes) 

Protección respiratoria : Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas (mascarillas autofiltrantes) 
   Norma :    

EN 149 
 

 
CAT III 

   Definición : 
• Una mascarilla autofiltrante cubre nariz, la boca y el mentón y, puede constar de válvulas de exhalación 

y, consta totalmente, o en su mayor parte, de material filtrante o incluye un adoptador facial en el que 
el (los) principal (es) constituyen una parte inseparable del equipo. 

• Debe garantizar un ajuste hermético, frente a la atmósfera ambiente, a la cara del portador, 
independientemente de que la piel esté seca o mojada y que su cabeza esté en  movimiento. 

   Marcado : 
   Los filtros se marcarán con la siguiente información : 

• Media máscara filtrante 
• El número de norma : EN 149 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 
• Marca de identificación del tipo 
• Clase : 

                   - FFP1 : Contra ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65ºC 
                   - FFP2 : Contra ciertos gases y vapores inorgánicos, según indicación del fabricante. 
                   - FFP3 : Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según indicación del fabricante. 

• La letra D (dolomita) de acuerdo con el ensayo de obstrucción 
• El año de expiración de vida útil 
• La frase " Véase la información suministrada por el fabricante" 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 
   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 
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8.7. VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

8.7.1. VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad 
   Norma :    

EN 471 
 

 
CAT II 

   Definición : 
   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

• Mono 
• Chaqueta 
• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 
• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 
• Pantalón de peto 
• Pantalón sin peto 
• Peto 
• Arneses 

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades : 
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

• Clase de la superficie del material :X 
• Clase del material reflectante : Y 

   Marcado : 
   Se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial 
• Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 
• El número de norma : EN-471 
• Nivel de prestaciones. 
• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 
• UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 
• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, 
características y mantenimiento del mismo. 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 153 
 

9. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está 
prevista en esta obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y 
evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en 
las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 
Salud. 

9.1. VALLADO DE OBRA 

Ficha técnica 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de 
la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o 
transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y 
puerta independiente para acceso de personal. 
 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la 
construcción. 
 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 154 
 

Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
 

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 

salientes o puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 

9.2. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 

Ficha técnica 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá 
siempre a delimitar una zona o impedir el paso. 
 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y 
descarga de materiales. 
 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas 
y zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 
 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera 
que impida el paso de personas y otras máquinas. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de la 
barandilla tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo 
ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda 
tumbarlas. 
 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en 
cualquier sitio. 
 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de 
circulación de 60 cm. 
 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de 
excavación, ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la 
caída. 
 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 
accidental al vacío pueda provocar un accidente. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 

9.3. SEÑALIZACIÓN 

Ficha técnica 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, 
marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en 
la misma. 
 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se 
basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue 
al interesado. 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA 156 
 

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como 
PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje 
de señalización, porque de todos es conocido su significado. 

 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se 
presentan en la obra, como se está haciendo. 
 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo 
que supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas 
señales. 
 
Señalización en la obra: 

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

· Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, 
anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el 
peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la 
misma. 

· Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

· Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o 
rojas, triángulos, vallas, etc. 

· Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales 
diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los 
siguientes tipos de señalización: 

· Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 
percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

· Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de 
impacto. Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o 
claxon. 

· Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados 
puntos, con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por 
ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra 

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y 
otros móviles, que delimitan áreas determinadas de almacenaje, 
circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de 
peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los 
obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se 
usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios 
internacionales y se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que 
sean conocidas por todos.  
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4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen 
oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en 
colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de 
posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas 
de prevención adoptadas en la obra. 
 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad 
desde el punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el 
tráfico o facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o 

fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas 

del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, 
para evitar errores o confusiones. 
 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su 
colocación. 
 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales. 
 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas 
rotas, envoltorios, palets, etc.). 
 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el 
buen estado y la correcta aplicación de las mismas. 
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Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 

9.4. BALIZAS 

Ficha técnica 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que 
puedan provocar accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la 
obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste etc. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo 
anaranjado. 
 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada 
ángulo exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los 
demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá 
provista de un pictograma sobre un fondo determinado. 
 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a 
producir deslumbramientos. 
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No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 
confusión. 
 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes 
de su entrada en servicio. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 

9.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

Ficha técnica 

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias. 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4. 
 

· En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 
aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 

 
· Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la 

instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado 
de protección IP45 según UNE 20.324. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Heridas punzantes en manos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Electrocución; contactos eléctricos 
directos e indirectos   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Trabajos con tensión  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Intentar trabajar sin tensión pero sin 
cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Mal funcionamiento de los mecanismos y 
sistemas de protección  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Usar equipos inadecuados o deteriorados  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Mal comportamiento o incorrecta 
instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de tierra en particular  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto (interruptores diferenciales. 
 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta: 
 
a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante 
protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o 
envolventes. 
 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos: 
 
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada 
por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la 
tensión límite convencional debe ser una tensión de seguridad. 
 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo 
a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas 
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 

A) Normas de prevención tipo para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 
ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles. 
 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, 
según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
 
Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares.)No se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido 
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en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 
en caliente. 
 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial 
cuidado de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos 
de sujeción estarán perfectamente aislados. 
 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la 
clavija correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos 
desnudos en las bases del enchufe. 
 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre 
mangueras), deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 
20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, 
según UNE 20324. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 
 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada 
de -peligro, electricidad-. 
 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -
pies derechos- estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de 
distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de 
seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar en carga. 
 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución 
pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
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Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder 
ser bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el 
interior de una envolvente cerrada con llave). 
 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que se integren: 

• Dispositivos de protección contra las sobreintensidades. 
• Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
•  Bases de toma de corriente. 

 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se 
realizarán en lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
 
Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro 
eléctrico. 
 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a -pies derechos- firmes. 
 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 
deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina- herramienta. 
 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 
como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 
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actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las 
máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unifilar. 
 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo 
a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas 
por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá 
una corriente diferenciañ asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-
AEM-2 que regula estos equipos de trabajo. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

• barras, tubos; 
• pletinas, conductores desnudos; 
• placas; 
• anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones; 
• armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras 

pretensadas; 
• otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la normal UNE 21022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 
climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor 
previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no 
se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de 
forma que comprometa las características del diseño de la instalación. 
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Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 
calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de 
seguridad. 
 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de 
deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, 
previa autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el 
usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría 
afectar a sus características de puesta a tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del 
apartado 3.4 de la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación 
provisional de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el 
Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la 
instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de 
puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. 
Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los 
defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se 
protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento 
de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio 
mínimo de protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de 
accidente eléctrico. 
 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin 
que por la línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que 
explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo 
latente. 
 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., 
tomándose idénticas medidas que para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección.  
 
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa 
actual. 
 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 
firmes. 
 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 
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transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de 
seguridad. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 
de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión 
de carné profesional correspondiente. 
 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de 
servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 
cuadro de gobierno. 
 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 
 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación 
se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no 
conectar, hombres trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas. 
 
Las herramientas estarán aisladas. 
 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas 
a tensión de seguridad. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad 
Calzado aislante (conexiones). 
Calzado de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Ropa de trabajo. 
Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
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9.6. TOMA DE TIERRA 

Ficha técnica 

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas 
de las máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la 
red eléctrica de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y 
eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos 
utilizados. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los 
conductores de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta protección colectiva 
 
 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento 
y eficacia sea el requerido por la instalación. 
 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-
18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya 
masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para 
facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 
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El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los 
tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial 
de la instalación. 
 
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
 
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado 
serán de 2.5 mm. 
 
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de 
cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 
mm. de lado como mínimo. 
 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 
 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de 
una arqueta practicable. 
 
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de 
conductor de protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 
 
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D32AC0010    ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

8,00 84,83 678,64

D32AA0030    ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

8,00 0,77 6,16

D32AA0010    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

80,00 1,74 139,20

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

8,00 17,97 143,76

D32AB0010    ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

24,00 6,78 162,72

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

8,00 5,99 47,92

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 1.178,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

D32CB0030    ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

15,00 11,06 165,90

D32BB0040    ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

20,00 5,82 116,40

D32CB0010    m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

500,00 0,77 385,00

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 667,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 SEÑALIZACION                                                    

D32CA0010    ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.

2,00 6,90 13,80

D32CA0020    ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

6,00 3,08 18,48

TOTAL CAPÍTULO C03 SEÑALIZACION.............................................................................................................. 32,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

D32DA0025    ud  Caseta prefabricada para sanitarios de obra                     

Caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x  2,40 x  2,40 m con estructura metálica de perfiles conforma-
dos en frio, con cerramiento y  techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de
aluminio con rejas y  cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradu-
ra, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y  lavabo, instalación eléctrica interior con dos
tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y  cuadro de corte.

1,00 3.202,63 3.202,63

TOTAL CAPÍTULO C04 INSTALACIONES PROVISIONALES............................................................................. 3.202,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 VARIOS                                                          

D32E0010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

2,00 49,88 99,76

TOTAL CAPÍTULO C05 VARIOS............................................................................................................................ 99,76

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.180,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 1.178,40 22,75
C02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 667,30 12,88
C03 SEÑALIZACION ................................................................................................................ ............................ 32,28 0,62
C04 INSTALACIONES PROVISIONALES................................................................................................................. 3.202,63 61,82
C05 VARIOS....................................................................................................................................................... 99,76 1,93

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.180,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.180,37

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.180,37

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

Página       6



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
ADAPTACIÓN DE ACCESOS 

PEATONALES EN LA CASA DEL VINO 
PARA PERSONAS DE MOVILIDAD 

REDUCIDA. 
 
 
 
 
 

T.M. DE EL SAUZAL. 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 6: 
 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE DEL ANEJO Nº 6: 
 

 CONTROL DE CALIDAD 

  

1.- OBJETIVO: .....................................................................................................................5 

2.- FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD:...................................................5 

2.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS:...................................... 6 
2.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. ...........................................................6 
2.1.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD.
...........................................................................................................................................................................6 
2.1.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS...........................................................................................................7 

2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:................................................................................................ 7 

2.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA:..................................................................................................... 8 

3.- CONSIDERACIONES PREVIAS:......................................................................................8 

4.- CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL:..........................................................9 

5.- NORMATIVA APLICABLE:..............................................................................................9 

6.- CONTROL DE MATERIALES: .........................................................................................10 

6.1. HORMIGÓN. ......................................................................................................................................... 10 
6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ...........................................................................................................10 
6.1.2. TOMA DE MUESTRAS: ..........................................................................................................................10 
6.1.3. ENSAYOS DE CONTROL: .....................................................................................................................10 
6.1.4.- PERIODICIDAD DEL CONTROL: .........................................................................................................11 
6.1.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS: ....................................................................................................................13 
6.1.6. DOCUMENTACIÓN:.............................................................................................................................13 
6.1.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO: ..............................................................................14 

7.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CONTROL:............................................................14 

 



 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

 

ANEJO Nº 6: CONTROL DE CALIDAD PÁGINA 5 
 

1.- OBJETIVO:  

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

2.- FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD: 

Antes del comienzo de la obra el Director de Obra realizará la planificación del control 
de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa 
de aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá. 

• El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

• El control de la ejecución de la obra. 

• El control de la obra terminada. 

Para ello: 

- El Director de Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

- El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

- La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de Obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 
caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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2.1 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos 
a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o 
por el Director de Obra. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia 
las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por el Director de Obra. 

El Director de Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados 
de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

 

2.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS. 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten 
a los productos suministrados. 

 

2.1.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD. 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
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El Director de Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

2.1.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por el Dirección de Obra. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por el Director de Obra sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

2.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención,  
si los hubiera, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a 
quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Obra cualquier resultado 
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el Director de Obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones del  Dirección de Obra. En la recepción de la obra 
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las 
Entidades de Control de Calidad. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

La ejecución de la estructura de hormigón. 

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
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El hormigón estructural. 

Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 

El acero para hormigón armado. 

Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control 
prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

Otros materiales. 

El Director de Obra establecerá la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

 

2.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, las 
programadas en el Programa de Control y las especificadas en el Pliego de 
Condiciones, así como aquéllas ordenadas por el Director de Obra. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada. 

 

3.- CONSIDERACIONES PREVIAS:  

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello ó marca, homologado 
por el Ministerio de Fomento, la Dirección de Obra podrá simplificar la recepción 
reduciéndola de sus características aparentes y a la comprobación de su 
identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material como de la 
documentación. 

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá lo 
que se establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de  Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y la homologación, 
aprobado por Real Decreto 2548/1.981 de 18 de septiembre,  modificado por Real 
Decreto 105/1.986 de 12 de febrero y normativa legislada con posterioridad. 

Aquellos ensayos no previstos de realizar en el presente proyecto, pero que debido a 
que por parte del contratista no se presentan todos los documentos exigidos en las 
condiciones que deben cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta 
del adjudicatario de la obra. 
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El Programa de Control de Calidad recoge, en definitiva, aquellos ensayos a realizar 
tanto de los materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta 
ejecución de las distintas actividades que componen la obra. 

 

4.- CONDICIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL: 

En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, métodos 
de ensayo y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de edificación 
empleados en la obra indicada, no haciéndose referencia al seguimiento de la puesta 
en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones de aceptación o rechazo se 
indican en el Pliego Prescripciones Técnicas de la obra. 

El Director de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su 
criterio, ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo modo, 
siempre que se indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios de 
aceptación o rechazo de los materiales  

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control y 
las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra, se tomará como 
referencia este último documento. 

 

5.- NORMATIVA APLICABLE: 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido 
la siguiente: 

• RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan. 

• Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación. 
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6.- CONTROL DE MATERIALES: 

6.1. HORMIGÓN. 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas a su: 

- Composición. 

- Condiciones de calidad. 

- Características mecánicas. 

- Coeficientes de conversión 

- Valor mínimo de la resistencia de proyecto. Se adopta fck = 20 N/mm² en 
hormigones en masa y fck = 25 N/mm² en hormigones armados ó pretensados 

- Docilidad del hormigón 

Se encuentran descritas en el Artículo nº 31 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08. Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los 
elementos de la obra se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones 
Particulares de la Obra. Otras características intrínsecas al hormigón se definen en los 
siguientes artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08: 

- Artículo nº 71 "Elaboración y puesta en obra del hormigón". 

 

6.1.2. TOMA DE MUESTRAS: 

La toma de muestras del hormigón se realizará de acuerdo a lo indicado en UNE-EN 
12350-1:2009, pudiendo estar presentes en la misma el Director de Obra, el Constructor 
y el Suministrado del hormigón. 

Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo nº 86 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: 
Ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-2:2009. 

 

6.1.3. ENSAYOS DE CONTROL: 

Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes 
procedimientos normalizados: 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones y otras características 
de las probetas y moldes, según UNE-EN 12390-1:2013. 
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- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para 
ensayos de resistencia, según UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN 12390-2:2009/M1:2015. 

- Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas, según 
UNE-EN 12390-5:2009. 

 

6.1.4.- PERIODICIDAD DEL CONTROL: 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de 
Obra lo considere oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y 
característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones del 
Artículo nº 86 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico del 
mismo, aplicándose un nivel normal con N, número de amasadas analizadas por lote, 
como mínimo igual a dos. 

Para la distribución de los lotes de control se empleará la Tabla 86.5.4.1 “Tamaño 
máximo de los lotes de control de la resistencia de los hormigones sin distintivo de 
calidad oficialmente reconocido”, expuesta en el artículo nº 86 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08.  

Definición de lote: 

 Volumen de hormigón:  100,00m³ 

 Tiempo de hormigonado: 2 semanas 

 Superficie construida:  1.500,00m² 

 Número de plantas:  2 

Durante la ejecución de estas actividades el Director de Obra podrá modificar dicha 
distribución con el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida 
en el mencionado cuadro. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas (amasada = 
cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, por ejemplo el contenido de un 
camión hormigonera, etc.) 

 

Ensayos previos: El objetivo de los ensayos previos es demostrar mediante ensayos, que 
se efectuarán sobre hormigones fabricados en laboratorio, que con los materiales, 
dosificaciones  y procesos de ejecución  previstos es posible conseguir un hormigón  
que posea las condiciones de resistencia y durabilidad que se le exigen en el 
proyecto. 
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Para su realización se fabricarán:  

4,00 series de probetas, procedentes de cuatro amasadas distintas, de 2,00 probetas 
cada una, para un ensayo a 28 días edad. 

Total  volumen m³ / 100m³ = Número de lotes      

Numero de lotes x 4,00 series = Total  de series 

Total de series x 2,00 probetas = Total de probetas. 

 

Ensayos característicos de resistencia: Tienen por objeto comprobar, antes del 
comienzo del suministro, que las características del hormigón que se va a colocar en la 
obra no son inferiores a las previstas en el proyecto. 

 

Para su realización se fabricarán: 

6,00 series de probetas, procedentes de seis amasadas distintas, de 2,00 probetas 
cada una, para un ensayo a 28 días edad. 

Total  volumen m³ / 100m³ = Número de lotes – “el volumen de proyecto es 
        inferior a 100m³  = 1 ensayo” 

Numero de lotes x 6,00 series = Total  de series 

Total de series x 2,00 probetas = Total de probetas. 

 

1,00 ud Ensayos característicos de resistencia    58,25€   58,25€ 

 

Ensayos control estadístico: Tienen por objeto comprobar que los materiales y medios 
disponibles en obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas. 

Para su realización se fabricarán: 

2,00 series de probetas por cada amasada distinta, sobre seis amasadas distintas, de 
3,00 probetas cada serie. Para ensayar: 

 1,00 serie de cada amasada a dos días (2 d) 

 1,00 serie de cada amasada a veintiocho días (28 d) 

Total  volumen m³ / 100m³ = Número de lotes 

Numero de lotes x 12,00 series = Total  de series 

Total de series x 3,00 probetas = Total de probetas. 
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Dadas las características específicas de la obra que nos ocupa, se establecen tres 
lotes de ensayo, correspondientes a las siguientes unidades de actuación: 

01_Escalera acceso viñas – Lote 1 

02_Plazas parking terraza restaurante – Lote 2 

06_Rampa acceso parking – Lote 3 

Por tanto, para la ejecución de la resulta un total de 3 ensayos. 

 

3,00 ud Ensayos control estadístico     87,38€   262,14€ 

 

6.1.5. EXENCIÓN DE ENSAYOS: 

Sólo cuando sean expresamente requeridos por el Director de Obra se realizarán los 
ensayos previos y característicos del hormigón. 

Se eximirá en el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en 
posesión del sello ó marca de calidad en el sentido expuesto en el artículo nº 86 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, y siempre que se incluya el ensayo de 
penetración de agua en su sistema de calidad. 

 

6.1.6. DOCUMENTACIÓN: 

Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista aportará 
la siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por el Director de Obra. 

Para hormigones elaborado en central. 

- Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado  

- Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de 
posesión de sello de calidad. 

- Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

Para hormigones fabricados "in situ". 

Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las 
condiciones previstas para la obra. 
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6.1.7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Ó RECHAZO: 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la 
tolerancia correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El 
incumplimiento de esta condición implicará el rechazo automático de la amasada.  

Cuando la resistencia estimada de un lote (fest.) sea inferior a la resistencia 
característica de proyecto (fck) será de aplicación el artículo nº 86 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 

 

7.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL CONTROL: 

El coste económico atribuible al Control de Calidad de la presente obra asciende a la 
cantidad de trescientos veinte euros con treinta y nueve céntimos #320,39€#. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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1.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  

La documentación gráfica que se aporta, corresponde al estado actual de las 
unidades de actuación, en las fechas en las que se estudia y desarrolla el presente 
proyecto. 

01_ESCALERA ACCESO VIÑAS 

  

 

02_PLAZAS PARKING TERRAZA RESTAURANTE 

  

 

03_SALIDA TERRAZA RESTAURANTE 04_SALIDA TERRAZA SALA    
      EXPOSICIONES 
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06_RAMPA ACCESO PARKING 

  

 

07_RAMPA ASEOS PUBLICOS 

 

 

08_ASEOS PUBLICOS 
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09_ACCESO TRASERO CASA DEL VINO 
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11_RAMPA INTERIOR RESTAURANTE 
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12_RAMPA PORCHE PATIO 
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14_ASEOS RESTAURANTE 
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15_RAMPA SALA DEGUSTACION 

 

 

17_RAMPA ACCESO SECUNDARIO CASA DEL VINO 

  

 

18_RAMPA CASA DE LA MIEL 
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Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL 
PROYECTO: 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas determina las condiciones mínimas 
aceptables para la ejecución de las obras correspondientes al proyecto denominado 
“Adaptación de Accesos Peatonales en La Casa del Vino para Personas de Movilidad 
Reducida”. 
 

1.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras a desarrollar se situarán en el Termino Municipal de El Sauzal, dentro del 
espacio denominado Casa del Vino. (Isla de Tenerife). 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras a realizar se encuentran definidas en el Documento Nº 1 – MEMORIA y 
ANEJOS, y se ajustarán a las características geométricas que figuren en el Documento 
Nº4 – PLANOS, de este proyecto. 
 

2.- DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS 
MATERIALES Y A LAS OBRAS: 

2.1. MATERIALES EN GENERAL:  

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 
reunir las características indicadas en el presente Pliego y en los Cuadros de Precios del 
proyecto, además de merecer la conformidad del Director de Obra, aún cuando su 
procedencia esté fijada en el proyecto. 
 
El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos 
materiales que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean 
inadecuadas para el buen resultado de los trabajos. 
 
Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale 
el Director de Obra. El contratista notificará, con suficiente antelación al Director de 
Obra, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios 
para determinar la posibilidad de su aceptación.  
 
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de 
Obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones 
del Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 
 

2.2. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES: 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego, acerca de las características de los 
materiales, el contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento 
aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para 
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comprobar la calidad, resistencia y demás características de los materiales empleados 
o que hayan de emplearse durante la ejecución.  
 
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, 
serán de la exclusiva competencia del Director de Obra. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, rechazará aquellos materiales que considere que 
no responden a las condiciones establecidas en el presente Pliego. 
 
Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras, y por los ensayos y 
análisis de éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, se abonarán de 
acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la 
Contratación de Obras del Estado. 
 

2.3. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO: 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no se hayan especificado en 
este Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el 
Director de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las 
condiciones que a su juicio, sean exigibles y sin que el contratista tenga derecho a 
reclamación alguna. 
 

2.4. TRABAJOS EN GENERAL: 

Como norma general, el contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la 
mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo, cada una 
de las distintas unidades, las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Asimismo 
adoptará todas las precauciones que se precisen durante la construcción. 
 
Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije 
el Director de Obra. 
 

2.5. EQUIPOS MECÁNICOS: 

La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos y del 
personal idóneo, para la correcta ejecución de los trabajos desarrollados en el 
proyecto. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar, en todo momento, en 
perfectas condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el 
consentimiento del Director de Obra. 
 

2.6. ANÁLISIS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRA: 

El contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o 
en proceso de ejecución, a los análisis y ensayos que, en clase y número, el Director de 
Obra juzgue necesarios para el control de la obra o para comprobar su calidad, 
resistencia y demás características. 
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El enjuiciamiento de los resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva 
competencia del Director de Obra, que rechazará aquellas obras que considere no 
responden en su ejecución, a las normas establecidas en el presente Pliego. 
 
De igual manera que se ha detallado en el apartado 2.2. - párrafo cuatro de este 
Pliego, los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras, y por los análisis 
y ensayos de éstas, serán abonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

2.7. OBRAS NO INCLUIDAS O TRABAJOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO: 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no 
apareciesen especificados en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado 
por la experiencia como reglas de buena construcción o ejecución, debiendo seguir 
el contratista, las normas especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra 
según su inapelable criterio. 
 
 

3.- DEMOLICIONES: 

3.1. DESCRIPCIÓN: 

Operación destinada a la demolición total o parcial de un elemento constructivo, 
incluyendo o no la carga, el transporte y la descarga de los materiales no reutilizables 
que se producen en el derribo. 
 

3.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:  

La medición se realizará por metro cúbico de demolición. 
 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y 
descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de 
que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de 
derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado a pié de obra. 
 

3.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES: 

3.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de los elementos colindantes o 
contiguos, para comprobar los posibles problemas de estabilidad en que pueda 
incurrirse durante la demolición. Se desconectarán las diferentes instalaciones del 
suministro, tales como agua, electricidad y telecomunicaciones, neutralizándose sus 
acometidas en aquellos lugares que se vean afectados por las demoliciones. Se 
dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, 
durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio que puedan verse 
afectados (en la zona de aparcamiento del nivel superior), como tapas de registro de 
instalaciones, árboles, farolas etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos.  
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3.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de 
derribo no reutilizables, si los hubiera. 
 
Las demoliciones se efectuarán siguiendo el orden inverso al que se haya seguido para 
su construcción inicial, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical, ni en la proximidad 
de elementos que abatan o vuelquen. 
 
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo en días de lluvia. Las 
operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar los daños que se puedan ocasionar, 
en los elementos constructivos próximos. Se designarán y marcarán los elementos que 
hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la 
menor molestia posible a los visitantes de las zonas próximas a la obra. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al 
finalizar la jornada de trabajo no quedarán elementos que puedan ser inestables, y 
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas que 
puedan ser afectados por aquella. 
 
En todo caso, el espacio donde se acopie el escombro, para su posterior retirada a 
vertedero autorizado, estará acotado y vigilado. 

3.3.3. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

En la superficie de la intervención, se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua de lluvia que pueda perjudicar la integridad del resto de los 
elementos constructivos. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la 
limpieza de la superficie afectada. 
 

3.4. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución se ajusten a lo indicado. 
 

3.5. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

En tanto se ejecuten los trabajos, en las zonas donde se hayan realizado las 
demoliciones, se conservarán las medidas tomadas para el vallado y las protecciones 
que se hayan colocado. 
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4.- DEMOLICIONES DE FÁBRICAS Y/O CARPINTERÍAS: 

4.1. DESCRIPCIÓN: 

Demolición de las fábricas, particiones y carpinterías de un edificio. 

 

4.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de demolición de: 
• Tabique. 
• Muro de bloque. 

 
Metro cúbico de demolición de: 

• Muro de mampostería. 
 
Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero. 
 
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con 
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento 
de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
 

4.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

4.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda 
incurrirse por la apertura de los mismos.  

4.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán fábricas que puedan ser inestables. El 
orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que 
la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas 
en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las 
fábricas, con la finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se 
desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. 
Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la 
carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se 
recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí 
constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy 
deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen 
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a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el 
elemento estructural en el que estén situados.  

Los tabiques se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de 
derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco 
por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 

 

5.- PICADO Y DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS Y 
PAVIMENTOS: 

5.1. DESCRIPCIÓN: 

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

 

5.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con 
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 

5.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

5.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o 
que en caso de pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se 
comprobará el estado de la losa de la escalera. 

5.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

Demolición de pavimento: Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del 
elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta operación, la capa 
de compresión de los forjados, ni debilitar las vigas y viguetas. 

Demolición de revestimientos de paredes: Los revestimientos se demolerán a la vez 
que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, 
en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

Demolición de peldaños: Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma 
inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldaño más alto y 
desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste 
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se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá 
empezando por un extremo del paramento. 

 

6.- DESMONTAJE DE INSTALACIONES: 

6.1. DESCRIPCIÓN: 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, 
saneamiento, climatización, etc.) y aparatos sanitarios. 

 

6.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro lineal de levantado de: 

• Tuberías de abastecimiento y desagüe (levantado y desmontaje). 

• Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, con o sin recuperación de 
las mismas. 

Unidad de levantado de: 

• Sanitarios: lavabo, inodoro. Incluyendo accesorios. 

• Accesorios. 

Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 

• Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros 
y carga, sin transporte a vertedero. 

 

6.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

6.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios, deberán neutralizarse las 
instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al 
alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de 
agua. Antes de iniciar los trabajos de demolición de colectores y bajantes se 
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio 
resultante. 
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6.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la sección 1. Demoliciones. 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por 
piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: Se 
vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán 
los aparatos procurando evitar que se rompan. 

Demolición de equipos industriales: Se desmontarán los equipos industriales, en 
general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

Demolición de colectores y bajantes: Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la 
solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal. 
Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas 
residuales. 

Levantado y desmontaje de tuberías: Se vaciará el agua de la tubería. Se descubrirá 
la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la tubería.  

 

7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

7.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS: 

7.1.1. DESCRIPCIÓN: 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas 
con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2m ni 
profundidad superior a 7m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente 
estrecha con relación a su profundidad. Servirán como base de cimentación o 
canalizaciones. 

 

7.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, 
medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
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Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios 
manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

 

7.1.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

7.1.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa 
el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán 
dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado 
no menos de 1m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan 
ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el 
tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una 
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 

7.1.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa 
autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia. El 
comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, y se excavarán los últimos 30cm en el momento de hormigonar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo 
cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la 
mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas 
en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los 
planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 
de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy 
superficial, es conveniente profundizar de 0,50m a 0,80m por debajo de la rasante. 

Refino, limpieza y nivelación: Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y 
materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de 
la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se 
realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce 
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un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del 
talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 

Tolerancias admisibles: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones 
exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta 
conseguir unas diferencias de ±5cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se 
pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y 
pendiente, superiores a 15cm, comprobando con una regla de 4m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con 
las instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en 
los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de 
la coronación de la trinchera. 

7.1.3.3. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones 
de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para 
mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el 
fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 

 

7.1.4. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Control de ejecución y puntos de observación durante el replanteo: 

• Cotas entre ejes. 

• Dimensiones en planta. 

• Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
iguales o superiores a ± 10 cm. 

Control de ejecución y puntos de observación durante la excavación del terreno: 

• Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio 
geotécnico. 
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• Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

• Comprobación de la cota del fondo. 

• Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

• Nivel freático en relación con lo previsto. 

• Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

• Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

• Pozos. Entibación en su caso. 

 

7.1.5. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o 
finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a 
instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte 
inferior de la última franja excavada.  

 

7.2. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS: 

7.2.1. DESCRIPCIÓN: 

Trabajos destinados a cargar y/o trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la 
excavación. 

 

7.2.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cúbico de tierras sobre camión, para una distancia determinada a la zona de 
vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el 
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 

7.2.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

7.2.3.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

7.2.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás 
o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior 
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del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de 
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni inferior a 6,00m. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o 
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará 
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 
de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 

 

7.2.4. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la 
autorizada. 

  

8.- CIMIENTOS Y CONTENCIONES: 

8.1. HORMIGÓN DE LIMPIEZA, SOLERAS Y ENCACHADOS: 

8.1.1. DESCRIPCIÓN: 

Hormigón de limpieza: puesta en obra de una capa de hormigón de baja resistencia 
de poco grosor (entre 10 y 15cm) cuya función consiste en la nivelación de la 
superficie y la protección del armado. 

 Soleras y encachados: Capa resistente compuesta por una subbase granular 
compactada (encachado), impermeabilización y una capa de hormigón (armado o 
no) con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el 
terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un 
tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado.  

 

8.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES:  

Metro cuadrado/cúbico de capa de hormigón de limpieza, de hormigón de 
resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, fabricado en obra 
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o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y 
puesto en obra, según Instrucción EHE-08. 

Metro cuadrado de solera y/o encachado terminada, con sus distintos espesores y 
características del hormigón, incluido (armadura o no) limpieza y compactado de 
terreno. 

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, 
con  corte y colocación del sellado. 

 

8.1.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende 
el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

1.- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación 
especificados en proyecto: 

• Barras corrugadas de acero (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE), de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 

• Mallas electrosoldadas de acero (ver el apartado 18, Relación de productos 
con marcado CE), de características físicas y mecánicas indicadas en 
proyecto. 

• Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver el 
apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

• Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 

• Impermeabilización (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 

2.- Hormigón en masa: 

• Cemento (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE): 
cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, 
físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos 
RC-08. 

• Áridos (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE): cumplirán 
las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas 
establecidas en la EHE-08. 
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• Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros… 

• Armadura de retracción (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE): será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados 
que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características 
mecánicas mínimas establecidas en la EHE-08. 

• Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato 
cálcico para soleras (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE). 

• Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el 
empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

3.- Sistema de drenaje: 

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver el apartado 
18, Relación de productos con marcado CE). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver el apartado 
18, Relación de productos con marcado CE). 

• Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 

• Arquetas de hormigón. 

• Sellador de juntas de retracción (ver el apartado 18, Relación de productos 
con marcado CE): será de material elástico. Será de fácil introducción en las 
juntas y adherente al hormigón. 

• Relleno de juntas de contorno (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE): podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por 
polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará 
exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada 
para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 
compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 
segregación y compactación de las mismas. 
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8.1.4. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: Criterios de uso, conservación y 
mantenimiento: 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos, adiciones y armaduras se 
efectuará según las indicaciones del capítulo XIII de la EHE-08 (artículos 71.3.1, 69.2.3 y 
69.7) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o 
agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un 
lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se 
almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y 
que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, 
aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial 
superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un 
cepillado con cepillo de alambres. 

 

8.1.5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

8.1.5.1. CONDICIONES PREVIAS: 

Hormigón de limpieza: El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará 
una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto.  

Soleras y encachados: Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 

Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 

Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

8.1.5.2. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS: 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 
el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que 
podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, 
agrietamiento de particiones interiores, etc.  
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8.1.5.3. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 
regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10cm creando una 
superficie plana y horizontal de apoyo del elemento y evitando, en el caso de suelos 
permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que 
dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de 
limpieza será el previsto en el proyecto para la base del elemento. El perfil superior 
tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la 
excavación existan fuertes irregularidades. 

El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 

Soleras y encachados: 

Ejecución de la subbase granular: Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. 
Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor 
vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha 
disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El 
curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca 
deslavado.  

Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 
expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros. 

Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 
separadas más de 6m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
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8.1.5.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Niveles: 

• cara superior del hormigón de limpieza: +20mm; -50mm; 

• espesor del hormigón de limpieza: -30mm. 

Planeidad: 

• del hormigón de limpieza: ±16mm; 

Condiciones de no aceptación: 

• Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1cm ó +1,5cm. 

• Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3m): irregularidades 
locales superiores a 20mm. 

• Planeidad de la solera medida por solape de 1,5m de regla de 3 m: falta de 
planeidad superior a 5mm si la solera no lleva revestimiento. 

• Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal 
en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 

• Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará 
irregularidades locales superiores a 20mm. 

• Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm 
o +1,50 cm respecto del valor especificado. 

• Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50m de regla de 3m, no 
presentará variaciones superiores a 5mm, si no va a llevar revestimiento 
posterior. 

• Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6m. 

• Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones 
superiores a -0,50cm o +1,50cm respecto a lo especificado. 

8.1.5.5. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

La superficie de la capa de hormigón de limpieza se terminará mediante reglado. 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del 
solado. 
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8.1.6. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Puntos de observación previos a la ejecución: 

• Hormigón de limpieza. Nivelación. 

Puntos de observación durante la ejecución: 

• Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa 
de hormigón, planeidad de la solera. 

• Resistencia característica del hormigón. 

• Planeidad de la capa de arena. 

• Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento 
(90%) de la especificada.  

• Espesor de la capa de hormigón. 

• Impermeabilización: inspección general. 

Comprobación final: 

• Planeidad de la solera. 

• Junta de retracción: separación entre las juntas. 

• Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

 

8.1.7. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

No se superarán las cargas normales previstas. 

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 
de los no admisibles. 

La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, 
o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y 
pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
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9.- ALBAÑILERÍA: 

9.1. FÁBRICAS RESISTENTES: 

9.1.1. DESCRIPCIÓN: 

Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente 
pequeñas, tomadas con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, 
pudiendo incorporar armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de 
hormigón armado. Los paramentos pueden quedar sin revestir, o revestidos. 

Será de aplicación todo lo que le afecte de los capítulos 7.4.3 Cerramientos de 
fábricas de bloques y 7.1 Fábricas de bloques según su función secundaria. 

 

9.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Fábrica de bloques de hormigón: 

Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón de áridos densos y ligeros, recibido 
con mortero de cemento, con encadenados o no de hormigón armado y relleno de 
senos con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, 
preparación y colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y 
parte proporcional de mermas, despuntes, solapes, roturas, humedecido de las piezas 
y limpieza, medida deduciendo huecos o no. 

Fábrica de piedra: 

Metro cuadrado de fábrica de piedra, sentada con mortero de cemento y/o cal, 
aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos o 
no. 

 

9.1.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, dos hojas, careados, doblados, de 
tendel hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. 

Los materiales que los constituyen son: 

1.- Piezas: Las piezas pueden ser: 
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De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE). 

De piedra artificial o natural (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE). 

Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida 
nominal más el ancho habitual de la junta). 

Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y 
huecas, según lo indique el proyecto. 

La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos 
y paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

 Según el CTE DB SE F, apartado 4.1, la resistencia normalizada a compresión mínima 
de las piezas, fb, será de 5 N/mm². No obstante, pueden aceptarse piezas con una 
resistencia normalizada a compresión inferior, hasta 4 N/mm² en fábricas sustentantes y 
hasta 3 N/mm² en fábricas sustentadas, siempre que, o se limite la tensión de trabajo a 
compresión en estados límites últimos al 75% de la resistencia de cálculo de la fábrica, 
fd, o bien se realicen estudios específicos sobre la resistencia a compresión de la 
misma. 

Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su 
resistencia y la categoría de fabricación. 

Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características 
especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta 
fracturas. 

Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no 
ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita 
que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de 
piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1, y la existencia 
de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza 
citado. 

Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al 
valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza 
puede resultar inferior al 95%. 

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia 
normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el 
transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor 
declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.  

Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión 
en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN 771 y 
se ensayarán según EN 772-1, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. 
Según el CTE DB SE F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de 
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dicha tabla no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o 
igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la 
última norma citada. 

Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en 
cuenta las condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas.  

Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los 
componentes de las fábricas. 

2.- Morteros y hormigones (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE). 

Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero 
de junta delgada se puede emplear cuando las piezas permitan construir el muro con 
tendeles de espesor entre 1 y 3mm. 

Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  

Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en 
N/mm²  

Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los 
componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La 
elaboración incluirá las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone 
que se obtiene el valor de fm supuesto. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. Según el CTE 
DB SE F, apartado 4.2, en cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la 
resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia 
normalizada de las piezas. 

El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, 
por los valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 o 25 N/mm²). 

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y 
resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  

Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del 
fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad 
de agua.  

El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido 
por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo 
de uso definido por el fabricante. 

3.- Arenas (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 
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Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará 
una toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  

Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su 
corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple 
todas las condiciones exigidas. 

4.- Armaduras (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Además de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los aceros 
inoxidables según UNE EN 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3, y para pretensar los de 
UNE EN ISO 15630-3.  

El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con 
las características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 

Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas 
mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este 
terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica 
sea no inferior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 
30mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección.  

5.- Barreras antihumedad. 

Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso 
capilar. Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán formadas por 
materiales que no sean fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir 
las tensiones, indicadas en proyecto, sin extrusionarse. 

Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento 
como para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  

 

9.1.4. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: Criterios de uso, conservación y 
mantenimiento: 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de 
forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  

Piezas: 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y 
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su 
durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan 
las condiciones del pedido. Se suministrarán preferentemente paletizados y 
empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el 
intercambio de humedad con el ambiente. 
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El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en 
superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  

Arenas: 

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Las 
arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

Cementos y cales: 

Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 
humedad y el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

Morteros secos preparados y hormigones preparados: 

La recepción y el almacenaje se ajustarán a lo señalado para el tipo de material. 

Armaduras: 

Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en 
la fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar 
solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de 
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción 
de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al 
montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en 
las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la 
pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de 
ello. 

 

9.1.5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

9.1.5.1. CONDICIONES PREVIAS:  

Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por 
efecto de la humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el 
proyecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de 
fachada, en la base debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el 
espesor de la fachada a más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior para 
evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se haya de 
disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse 
una capa de mortero de regulación de 2cm de espesor como mínimo 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÁGINA 34 
 

Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la 
fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se 
protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 

La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo 
plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá en 
banqueos con uniformidad.  

9.1.5.2. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS: 

Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para 
impedir el inicio de posibles procesos de corrosión electroquímica; también se evitará 
su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, 
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

9.1.5.3. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de 
ejecución: A, B y C.  

Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a 
tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o 
expansión por humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a 
la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado 
de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 1052-1, a tracción y a corte 
según la norma UNE EN 1052-4. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y 
supervisión continuados por el constructor.  

Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a 
tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada. El mortero dispone 
de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días. 
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el 
constructor.  

Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 

1.- Replanteo: 

Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará 
en primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el alzado de la fábrica se 
colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la 
referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los 
cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de 
una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

2.- Humectación: 

Las piezas, se humedecerán, durante unos minutos, por aspersión o inmersión antes de 
su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero. 
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3.- Colocación: 

Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que 
el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de 
efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una 
pieza, se quitará, retirando también el mortero. 

4.- Rellenos de juntas: 

Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de 
mortero deberá ser retirado, ya que la piedra se colocará sin rejuntado. 

5.- Enjarjes: 

Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, 
siempre que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias inestables. En las 
hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 
veces el grueso de la pieza y no menor que 4cm. En las esquinas o encuentros, el 
solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden 
emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 

6.- Morteros y hormigones de relleno: 

Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. 
El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.  

El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El 
mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.  

Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su 
amasado.  

9.1.5.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan 
tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores sobre 
tolerancias para elementos de fábrica de dicha tabla: 

Desplome en la altura del piso de 2cm. 

Axialidad de 2cm 

Planeidad en 1m de 5mm y en 10m de 2cm. 

Espesor de la hoja del muro más menos 2,5cm. 

9.1.5.5. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en 
toda su altura. 
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9.1.6. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

1.- Replanteo: 

• Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 

• Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 

• Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 

2.- Ejecución de todo tipo de fábricas: 

• Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 

• Mojado previo de las piezas unos minutos. 

• Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 

• Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 

• Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 

3.- Protección de la fábrica: 

• Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 

• Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 

• Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no 
haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 

 

9.1.7. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para 
impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar 
eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad 
relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 
estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.  
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9.2.  TABIQUERÍA SECA: Tabiques prefabricados de placas de yeso. 

9.2.1. DESCRIPCIÓN 

Tabiques de placa de yeso laminado o de fibra-yeso, con estructura metálica de 
acero galvanizado, de los siguientes tipos: 

Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 

 

9.2.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso laminado o de 
fibra-yeso, del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura metálica 
sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, 
en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total 
especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y 
espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, 
pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y 
listo para imprimar y decorar. 

 

9.2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

1.- Placas de yeso laminado (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE). 

2.- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver el apartado 18, 
Relación de productos con marcado CE), de acero galvanizado: canales (perfiles en 
forma de “U”) y montantes (en forma de “C”). 

3.- Adhesivos a base de yeso (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE). 

4.- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE), de papel microperforado o de malla para juntas de 
placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles 
guardavivos para protección de los cantos vivos. 

5.-Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 

6.- Aislante térmico (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 
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7.- Placas de fibra-yeso (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE).  

9.2.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

9.2.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

Se comprobará que el soporte esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

• Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 

• Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

• Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

• Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 

• Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto 
con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar 
protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, 
cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible 
con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el 
adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con 
estos elementos. 

9.2.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, 
marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc.  

Colocación de canales: 

Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. 
Además, será recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. 

Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre 
anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres 
anclajes para piezas superiores a 50cm y dos para piezas inferiores a 50cm. El tipo y la 
fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material del 
soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. 

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y 
esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique pasante. 
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Colocación de elementos verticales: 

Se aplicará el apartado 5.1 del CTE DB HR referente a las condiciones particulares de 
ejecución de los elementos constructivos en la protección frente al ruido. 

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 

Se fijarán a la obra con anclajes cada 60cm como máximo y en no menos de tres 
puntos para tramos superiores a 50cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. 
Se colocarán continuos de suelo a techo. 

Fijos: 

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, 
cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se 
fijarán con tornillos o mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No 
romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y 
fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del 
fabricante. 

En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada 
tabique coincidente. 

En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que 
arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se 
sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del 
tabique ya instalado mediante anclajes. 

Para la sujeción de los cercos de puertas, sanitarios, etc., se reforzará la estructura, 
colocando dos tramos de montantes atornillados o unidos por punzonamiento a los 
que forman la estructura.  

De modulación o intermedios: 

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, 
sin atornillar su unión, y con una longitud de 8mm a 10mm más corta de la luz entre 
suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de 
la dimensión de la placa y no mayor a 60cm. Esta modulación se mantendrá en la 
parte superior de los huecos. 

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de 
huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean 
de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a 
través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea 
horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se comprobará que el 
perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y 
otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 
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Atornillado de las placas de yeso: 

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que 
lleve en su interior y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o 
aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal 
respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con 
un montante.  

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las 
separan del suelo terminado entre 10 y 15mm. Cuando las placas sean de menor 
dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas 
transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40cm. 

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25cm mediante tornillos perpendiculares a las 
placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal 
de las placas se colocarán a 10mm de éste y los de los bordes transversales a no 
menos de 15mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se 
produce el cruce de un montante con un canal. 

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no 
coincida una junta del mismo nivel de laminación en un mismo montante. 

9.2.4.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15mm. 

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8mm y 10mm. 

9.2.4.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán 
rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos 
y distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y 
emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se 
repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y 
realizando su emplastecido. 

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3mm; en caso contrario, se 
realizará un emplastecido previo al tratamiento. 

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, 
asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una 
capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la 
superficie tratada. 

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta 
a las placas. 
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9.2.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Puntos de observación, durante el replanteo: 

• Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la 
tabiquería. 

• No podrán producirse errores superiores a ± 20mm no acumulativos. 

Puntos de observación, durante la ejecución: 

• Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. 
Comprobación de los anclajes. 

• Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a 
otros tabiques. 

• Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 

• Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y 
distancia. 

• Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante 
debajo de cada junta longitudinal. 

Comprobación final: 

• Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1mm, medida con regla 
de 20cm. 

• Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5mm, medida con 
regla de 2m. 

• Desplome. No mayor de 5mm en 3m de altura. 

• Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos 
decorativos. 

Ensayos y pruebas: 

• Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para 
comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos 
según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se 
someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al 
cierre del tabique. 

 

9.2.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
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Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 

La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 

  

10.- PAVIMENTOS, PELDAÑOS: 

10.1. PAVIMENTOS PÉTREOS: 

10.1.1. DESCRIPCIÓN: 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras exteriores, con piezas 
de piedra natural, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir 
distintos tipos de acabado. 

 

10.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural, realmente ejecutado, 
recibido con mortero adhesivo, con o sin rodapiés, incluyendo rejuntado con lechada 
de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza.  

Metro lineal de rodapié realmente ejecutado, recibido con mortero adhesivo, 
incluyendo rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de 
restos y limpieza. 

Metro lineal de peldaño realmente ejecutado, con o sin zanquín, incluyendo rejuntado 
con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 

Unidad de zanquín realmente ejecutado, incluyendo rejuntado con lechada de 
mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza.  

 

10.1.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

1.- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver el apartado 
18, Relación de productos con marcado CE): distintos acabados en su cara vista 
(pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 
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2.- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE). 

3.- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, etc. 

4.- Bases: Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor 
entre 3 y 5cm, para evitar la deformación de capas aislantes y para base de 
pavimento con losas de hormigón. 

5.- Material de agarre: mortero para albañilería (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE). 

6.- Material de rejuntado: 

Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría 
controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 
al deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, apartado 1, en función del uso y 
localización en el edificio. 

 

10.1.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

10.1.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

El soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en 
cuanto a: 

• Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 

• Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de 
bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de 
hormigón, 6 meses. 

• Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, y 
elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
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Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en 
interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

10.1.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y 
posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de 
forma que no absorban el agua del mortero. 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación 
debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo 
se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con 
elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una 
superficie continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de 
zonas de público, se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en los arranques 
de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la sección 
SUA 9.  

10.1.4.3. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, 
pulido brillo, pulido vitrificado. 

 

10.1.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el 
CTE DB SUA 1. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de mortero (2cm). Humedecido de las piezas. 

Comprobación de juntas.  

Verificar planeidad con regla de 2m. 

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las 
posibles discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que 
supongan una diferencia de nivel de más de 6mm.  

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
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Anchura de juntas. Cejas. Nivelación.  

10.1.5.1. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto 
de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12mm y el saliente que 
exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el 
valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en probetas 
sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 

10.1.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento 
de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se 
realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá 
a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material, en cualquier caso, 
no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua 
fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen 
sustancias que pueden perjudicar a la piedra.. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

10.2. PAVIMENTOS CERÁMICOS: 

10.2.1. DESCRIPCIÓN: 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, piezas complementarias y 
especiales, recibido al soporte mediante material de agarre, con acabado rejuntado. 

 

10.2.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, recibido con mortero 
adhesivo, con o sin rodapié, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
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10.2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

1.- Baldosas cerámicas (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE): 

• Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, 
prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

• Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en 
seco o extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres 
porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

2.- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, 
tacos, tiras y algunas molduras y cenefas. 

3.- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

• El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con 
entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2mm. 

• Características dimensionales. 

• Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

• Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

• Resistencia a las manchas. 

• Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los 
suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra 
(tabla 1.1. del CTE DB SUA, apartado 1). 

4.- Bases para embaldosado (suelos): 

• Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor 
entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la 
deformación de capas aislantes. 

5.- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar 
morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de 
agarre: mortero tradicional (MC) (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE). 

6.- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE): 
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Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo 
cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo 
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

7.- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, 
cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o 
adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado 
(CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a 
flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

8.- Material de relleno de las juntas (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE, según material): 

• Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

• Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las 
juntas de colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 
al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en 
el edificio. 

 

10.2.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

10.2.4.1. CONDICIONES PREVIAS: 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes 
características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad 
al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos 
de espera desde la fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

1.- Planeidad: 

• Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con 
espesor de mortero. 

• Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2m, no 
excede de 3mm. 
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2.- Humedad: 

• Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará 
que no hay exceso de humedad. 

• Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

3.- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

4.- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10mm. 

5.- Resistencia mecánica: el soporte deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 

6.- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una 
imprimación impermeabilizante. 

7.- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden 
ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la 
superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de 
rejuntado de mayor deformabilidad. 

10.2.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), 
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire y  lluvias. 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, 
aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de 
desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 
regularización del soporte. 

1.- Ejecución: 

Amasado con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se 
amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 
amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.  

Colocación general: Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las 
piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de 
ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
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aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las 
baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme 
una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda 
extender el adhesivo en paños no mayores de 2m².  

Juntas: La separación mínima entre baldosas será de 1,5mm. En caso de soportes 
deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: Puede ser aconsejable llenar parcialmente las 
juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El 
material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, 
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán 
rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Corte y taladrado: Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, 
tendrán un diámetro de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible 
los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

10.2.4.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

Longitud y anchura / rectitud de lados: 

• Para L ≤100mm ±0,4mm 

• Para L > 100mm ±0,3% y ± 1,5mm. 

Ortogonalidad: 

• Para L ≤100mm ±0,6mm 

• Para L > 100mm ±0,5% y ± 2,0mm. 

Planitud de superficie: 

• Para L ≤100mm ±0,6mm 

• L > 100mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0mm. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto 
de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12mm y el saliente que 
exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

10.2.4.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico 
suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una 
solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
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Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier 
tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, 
para eliminar los restos de productos químicos. 

 

10.2.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el 
CTE DB SUA 1. 

1.- De la preparación: 

• Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y 
planeidad final. 

• Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3mm. 

• Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

• Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

• Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

• Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

• En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se 
espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

• Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

• Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la 
superficie del adhesivo. 
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Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35cm o superficie mayor de 
1225 cm². 

Juntas de movimiento: 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y 
que se utiliza un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con 
el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material 
sobrante. 

3.- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 
2m. 

• Para paramentos no debe exceder de 2mm. 

• Para suelos no debe exceder de 3mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá 
con regla de 1m. 

• Para paramentos: no debe exceder de ± 1mm. 

• Para suelos: no debe exceder de ± 2mm. 

4.- Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 

10.2.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea 
transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará 
una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, 
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 

10.3. PAVIMENTOS SINTÉTICOS: 

10.3.1. DESCRIPCIÓN: 

Revestimientos de suelos y escaleras con materiales sintéticos (flexibles). 
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10.3.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de pavimento sintético realmente ejecutado, incluyendo todos los 
trabajos y medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza. 

Metro lineal de rodapié realmente ejecutado, recibido con mortero adhesivo, cortes, 
eliminación de restos y limpieza. 

Metro lineal de peldaño realmente ejecutado, con o sin zanquín, cortes, eliminación 
de restos y limpieza. 

Unidad de zanquín realmente ejecutado, cortes, eliminación de restos y limpieza.  

 

10.3.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

1.- Material de revestimiento (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado 
CE): 

Moqueta en rollo o losetas. 

Linóleo. 

PVC en rollo o losetas. 

Amianto-vinilo. 

Goma natural en rollo o losetas. 

Goma sintética en rollo o losetas. 

Corcho en losetas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia 
al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en función del uso 
y localización en el edificio. 
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Sistema de fijación:  

En caso de linóleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir 
adheridos al soporte. 

En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas 
artificiales, bituminosas, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta 
termoplástica impregnada con adhesivo por ambas caras. 

 

10.3.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

10.3.4.1. CONDICIONES PREVIAS: 

La superficie del soporte, estará exenta de grasas, aceite o polvo y con la planeidad y 
nivel previsto. 

10.3.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del 
local, dejando una tolerancia de 2-3cm en exceso. 

En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el 
fabricante del mismo. 

En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20mm en las 
juntas y el solape se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose 
posteriormente el adhesivo. 

En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

10.3.4.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto 
de más de 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión no deben sobresalir del pavimento más de 12mm y el saliente que 
exceda de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no 
debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

10.3.4.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado. 

 

10.3.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el 
CTE DB SUA 1. 
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Comprobación del soporte: 

• Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 

Ejecución: 

• Comprobar espesor de la capa de alisado. 

• Verificar horizontalidad de la capa de alisado. 

• Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2m. 

• Aplicación del adhesivo. Secado. 

Comprobación final: 

• Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. 

  

11.- ALICATADOS: 

11.1. DESCRIPCIÓN 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores con baldosas cerámicas 
esmaltadas o no, piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante 
material de agarre, con acabado rejuntado. 

 

11.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte 
proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, 
descontando o no huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

 

11.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para 
revestimiento de paredes interiores. 

Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una 
función común. 

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, 
tiras y algunas molduras y cenefas. 
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Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

• El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con 
entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2mm. 

• Características dimensionales. 

• Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

• Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

• Resistencia a las manchas. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una 
textura uniforme en toda su superficie. 

Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros 
industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: 
mortero tradicional (MC). 

Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo 
cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, 
tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

Material de rejuntado:  

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, 
cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o 
adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado 
(CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a 
flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de relleno de las juntas: 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de 
colocación. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Baldosas cerámicas (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE): 
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Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos 
de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del 
fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 

• Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

• Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

• Marca de primera calidad. 

• Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de 
la baldosa. 

• Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

• En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código 
de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al 
fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica 
suministrada. 

Adhesivos para baldosas cerámicas (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en 
buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 

Morteros de agarre (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE): 
hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: 
cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de 
conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 

 

11.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

11.3.1. CONDICIONES PREVIAS:  

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: 
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, 
planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
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De la superficie de colocación: 

• Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de 
mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2m, no excede de 
3mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 
adicional). 

• Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa 
fina, (la superficie está aparentemente seca). 

• Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

• Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de 
rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con 
adhesivos C2, D o R. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan 
impedir la adherencia del mortero adhesivo. 

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de 
cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de 
paramentos de cualquier tipo. 

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el 
material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

11.3.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 
ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con 
riesgo de heladas. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido 
con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá 
una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, 
para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio 
del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los 
mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de 
realizar éste.  

Amasado: 

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el 
producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se 
mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 
realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
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Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se 
colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un 
mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de 
los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán 
dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la 
superficie del mismo que evite la adherencia.  

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica 
directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa 
previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el 
alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mortero, sin picar la 
superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se 
aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo 
en paños no mayores de 2 m². Las baldosas no deberán colocarse si se forma una 
película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos 
extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no 
mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando 
pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

Juntas: 

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 
1,5mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las 
juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El 
material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, 
deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían 
rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes 
se realizarán en los extremos de los paramentos. 

11.3.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

• Para L ≤ 100mm ±0,4mm 
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• Para L > 100mm ±0,3% y ± 1,5mm. 

Ortogonalidad: 

• Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

• Para L > 100mm ±0,5% y ± 2,0mm. 

Planitud de superficie: 

• Para L ≤ 100mm ±0,6mm 

• Para L > 100mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0mm. 

11.3.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, 
retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, 
rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada 
cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material 
cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se 
limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los 
restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías. 

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento 
químico, y posterior aclarado 

 

11.4. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad 
final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2m: 3mm. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido 
por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 
proyecto. 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÁGINA 60 
 

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que 
se forme una película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se 
asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el 
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 
2m. Para paramentos no debe exceder de 2mm. 

Alineación de juntas de colocación, la diferencia de alineación de juntas se mide con 
regla de 1m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1mm.  

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 

11.5. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 
punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 
entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

  

12.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN: 

12.1. INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 

12.1.1. DESCRIPCIÓN: 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red 
interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

 

12.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, 
accesorios, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte 
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proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección 
cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada 
y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

 

12.1.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

Instalación general. Debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 
que le correspondan:  

Llave de corte general, situada dentro de la propiedad. 

Instalaciones particulares, que estarán compuestas de: una llave de paso, 
derivaciones particulares, ramales de enlace y puntos de consumo, de los cuales, 
todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de 
agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS 
y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual. 

Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno): El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en 
impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas IT. Según el CTE DB HS 
4, apartado 6.2.2, el aislamiento térmico de las tuberías utilizadas para reducir pérdidas 
de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 
conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación.  

Regulación y control. En las instalaciones de ACS se regulará y controlará la 
temperatura de preparación y distribución. 

Tubos: materiales. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de 
tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a 
la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad 
del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 
composición contenga plomo.  

Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador 
sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

Según el CTE DB HR, apartado 3.3.3.1, la grifería situada dentro los recintos habitables 
será de grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE-EN 200. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 
incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así 
como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones 
y requisitos expuestos a continuación: 
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• No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

• Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

• Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas. 

• Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato. 

• Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

• Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

• Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con 
todos los requisitos al respecto. 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se 
realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales 
utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171 se considerarán 
adecuados para soportar altas temperaturas. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o 
fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 
tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

Según el CTE DB HR, apartado 3.3, los suministradores de los equipos y productos 
utilizados en las instalaciones, incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y vibraciones procedentes de las 
instalaciones de los edificios. Los soportes antivibratorios, sobre los que se instalan los 
equipos y los conectores flexibles, instalados a la entrada y a la salida de las tuberías 
de los equipos, para evitar el paso de vibraciones al edificio, cumplirán la UNE 100 153 
IN. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y 
las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
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• Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el 
agua destinada al consumo humano (ver el apartado 18, Relación de 
productos con marcado CE). 

• Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de 
líquidos acuosos (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

• Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver 
el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

• Tubos redondos de cobre (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE). 

• Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

12.1.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

12.1.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
disponerse vista, registrable o estar empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros 
cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras 
que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional 
exigida por la Administración competente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: 

• Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

• Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 

• Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

• Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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• Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y 
elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico 
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el 
de menor valor. 

• En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones 
de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se 
instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de 
instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 
intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos 
por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 
contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán 
serán según el material de los mismos, serán: 

• Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

• Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

• Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, 
de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura 

12.1.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
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Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán 
con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en 
forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones 
no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un 
adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las 
uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. En las uniones de tubos de 
acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos deben ser del tipo cónico y se 
observarán las indicaciones del fabricante. Las uniones de tubos de cobre se podrán 
realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. Las uniones de 
tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Protecciones: 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como 
en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su 
superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio 
por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su 
interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de 
constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar 
cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda 
circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones 
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3cm 
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al 
tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 
una longitud igual al diámetro de la tubería más 1cm. Cuando la red de tuberías 
atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva 
del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de 
grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 
las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera 
que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios tubos o sus 
uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  
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Griferías: La grifería, en general, quedará bien fijada al soporte, perfectamente 
nivelada en las dos direcciones y colocada en la posición reflejada en el proyecto o, 
en su defecto, la indicada por la dirección facultativa. Quedará garantizada la 
estanqueidad de las conexiones con las tuberías sobre las que se instalan. Se prohíbe 
el empleo de juntas de material endurecible en las roscas. El roscado se hará sin forzar 
ni estropear la rosca. El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Instalaciones, según el CTE DB HR, apartado 5.1.4, deben utilizarse elementos elásticos 
y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones 
que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. Según el CTE DB HR, 
apartado 5.1.1.1, deben recatarse las rozas hechas para el paso de instalaciones de 
tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

12.1.4.3. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

 

12.1.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se cumplirá lo indicado en el CTE DB HS 4 y en el Decreto 134/2011, sobre instalaciones 
interiores de suministro de agua.  

Derivación particular: 

• Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

• Llaves de paso en locales húmedos. 

• Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

• Diámetros y materiales especificados. 

• Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

• Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso 
o mortero mixto. 

• Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

• Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 

Grifería: 

• Verificación con especificaciones de proyecto. 

• Colocación correcta con junta de aprieto. 
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Ensayos y pruebas: 

Se realizarán las pruebas y ensayos en las instalaciones, según se indica en el CTE DB HS 
4, apartado 5.2.1. 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y 
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y 
accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le 
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 
prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 

• Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

• Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el 
número de grifos estimados en la simultaneidad. 

• Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

• Medición de temperaturas de la red. 

• Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto 
de las temperaturas del mismo, en su salida  y en los grifos. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

• Medidas no se ajustan a lo especificado. 

• Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 
instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la 
instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: 
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, 
apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al 
elemento al que se sujeta. 

 

12.1.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

En general, se realizarán las operaciones de mantenimiento y conservación según se 
indica en el CTE DB HS 4, apartado 7. 
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12.2. INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS: 

12.2.1. DESCRIPCIÓN: 

Instalación de la red interior de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de la 
Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 

 

12.2.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, totalmente terminadas. 

Los conductos, tanto de la red vertical (bajantes) como de la horizontal (colectores 
colgados, canalones, redes de pequeña evacuación, etc.), se medirán y valorarán 
por metro lineal, con o sin subsistema de ventilación, incluyendo uniones, accesorios y 
ayudas de albañilería.  

Los subsistemas de ventilación de la red de evacuación (si no se incluyen en la misma), 
se medirán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, sifones, botes 
sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocados y comprobados 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

 

12.2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red interior de evacuación de agua 
son: 

Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros 
sifónicos. 

Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de 
acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 
inoxidable. 

Redes de pequeña evacuación. 

Bajantes y canalones 

Calderetas o cazoletas y sumideros. 
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Colectores colgados. 

Subsistemas de ventilación. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de 
evacuación de aguas serán: 

• Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

• Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

• Suficiente resistencia a las cargas externas. 

• Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

• Lisura interior. 

• Resistencia a la abrasión. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Los suministradores de los equipos y productos utilizados en las instalaciones, incluirán 
en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los 
ruidos y vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios, según el CTE DB 
HR, apartado 3.3. 

Los soportes antivibratorios, sobre los que se instalan los equipos y los conectores 
flexibles, instalados a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos, para evitar 
el paso de vibraciones al edificio, cumplirán la UNE 100 153 IN, según el CTE DB HR, 
apartado 3.3. 

Productos con marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011: 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas 
residuales, (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización 
de aguas residuales, (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver el apartado 18, 
Relación de productos con marcado CE). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, 
(ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Dispositivos antiinundación para edificios (ver el apartado 18, Relación de productos 
con marcado CE). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de 
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caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver el 
apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro 
exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: 
sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca 
del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área 
de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños 
durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y 
focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 
el terreno. 

 

12.2.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

12.2.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

Paramentos verticales y horizontales. Tendrán  un espesor adecuado para permitir el 
alojamiento de las conducciones empotradas. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para 
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra 
con elementos rígidos tales como yesos o morteros.  

La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento, no se sujetará 
con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto 
con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos 
estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: 
en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida 
unión con enmasillado.  

12.2.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante 
juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con 
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
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Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales 
se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en 
el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por 
tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar 
desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 
recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico 
se realizará a una altura mínima de 2cm y el tubo de salida como mínimo a 5cm, 
formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 

12.2.4.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

12.2.4.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador 
autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de 
la instalación con la Reglamentación vigente. 

 

12.2.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se cumplirá lo indicado en el CTE DB HS 5 y en el  Decreto 134/2011, sobre evacuación 
de aguas en los edificios. 

Desagüe de aparatos: 

• Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

• Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

• Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

• Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

• Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

Sumideros: 

• Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

• Colocación. Impermeabilización, solapos. 
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• Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

• Correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de 
la rejilla. 

Ensayos y pruebas: Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán las siguientes 
pruebas: 

• Pruebas de estanqueidad parcial. 

• Prueba con agua. 

• Prueba con aire. 

• Prueba con humo. 

 

12.2.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

En general, se realizarán las operaciones de mantenimiento y conservación según se 
indica en el CTE DB HS 5, apartado 7. 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a 
conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar 
caídas de personas, materiales y objetos. 

 

13.- APARATOS SANITARIOS: 

13.1. DESCRIPCIÓN: 

Aparatos sanitarios: dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los 
edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para su evacuación. 
Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a 
la red de evacuación de aguas.  

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., 
incluyendo los sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el 
vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de 
diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de 
acero esmaltada, etc. 
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13.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Aparatos sanitarios: se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, 
completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, 
con o sin grifería sin incluir desagües. 

 

13.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con 
este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, 
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende 
el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HS-4: 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser 100 kPa para grifos comunes y 
150 kPa para fluxores y calentadores. La presión en cualquier punto de consumo no 
debe superar 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 
50ºC y 65ºC. 

Productos con marcado CE: Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, 
(ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de 
proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta 
de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea 
uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las 
piezas con defecto. Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se 
protegerán los aparatos sanitarios, para no dañarlos antes y durante el montaje. 
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13.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

13.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

En caso de:  

Inodoros, lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 

En ciertos lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 
saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 
el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 
aparatos sanitarios con yeso. 

13.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 
suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta 
selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble 
anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta 
la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo 
eficaz antirretorno. 

Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del 
equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos 
sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que 
se alimentan directamente de la distribución de agua, en todos los recipientes, el nivel 
inferior de la llegada del agua debe verter a 2cm, por lo menos, por encima del borde 
superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán 
con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
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Según el CTE BD HR, apartado 3.3.3.1:  

Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de 
llenado de cisternas de descarga al aire. 

13.4.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

En lavabo: nivel 1cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5mm. 

Inodoros,: nivel 1 cm y horizontalidad 2mm. 

13.4.4. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición 
prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de 
evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 

 

13.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación y nivelación de los aparatos. 

 

13.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de 
materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su 
caída puedan hacer saltar el esmalte. 

No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 
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14.- CARPINTERÍAS: 

14.1. DESCRIPCIÓN: 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Serán de madera. 

Irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. 
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, 
así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

Barandillas: Defensa compuesta de bastidor (pilastras y barandelas), pasamanos y 
entrepaño, anclada a elementos resistentes como soleras y muros, para protección de 
personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

 

14.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Puertas: Unidad de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, 
protección durante las obras y limpieza final.  

Barandillas: Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 

14.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en el apartado 17, Condiciones de recepción de los productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (puertas), se 
caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en 
m³/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 
Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

• Para las zonas climáticas A y B: 50 m³/h m²; 

• Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m³/h m². 

Puertas de madera: 

Precerco, podrá ser de perfil de madera. 
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Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; 
burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de 
material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

Puertas de madera: Tableros derivados de la madera para utilización en la 
construcción (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Juntas de estanqueidad (ver el apartado 18, Relación de productos con marcado CE). 

Junquillos: Perfiles de madera (ver el apartado 18, Relación de productos con 
marcado CE). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes 
rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. 
Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de 
los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles 
será de peso específico no inferior a 450 kg/m³ y un contenido de humedad no mayor 
del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida 
exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

Barandillas: 

Bastidor: Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver el apartado 18, 
Relación de productos con marcado CE). Perfiles huecos de acero (ver el apartado 
18, Relación de productos con marcado CE). 

Pasamanos: Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de 
utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo 
con el usuario. 

Entrepaños: Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de  
vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

Anclajes: Los anclajes podrán realizarse mediante: 

Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde no menos de 10cm y para fijación de barandales a los muros 
laterales. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
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14.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

14.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como soleras, y cuando estén 
ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 
anclajes. 

14.4.2. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar 
el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En lo referente a las barandillas, se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

• Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

• Aluminio con: plomo y cobre. 

• Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

• Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

• Cobre con: acero inoxidable. 

 

14.4.3. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 
repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc.  

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos 
de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no 
interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
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Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 

Puertas y de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados 
en todo su perímetro de contacto. 

Barandillas: 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la 
elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los 
elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes 
durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la 
barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes de las barandillas son continuos, se recibirán directamente al hormigonar 
el soporte. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados 
previstos al efecto en las soleras y muros. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 
anclajes. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 
junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

Presentada la barandilla sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y 
fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que quede 
completamente aplomada. 

El anclaje al muro de la barandilla será estable y resistente, no originando penetración 
de agua en el mismo. 

14.4.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES: 

La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 1mm en 1m. 

El desplome de las guías no presentará variaciones superiores a ± 2mm en 1m. 

El plano previsto respecto a las paredes no presentará variaciones superiores a ± 2mm 
en 1m. 

La holgura hoja-solado no será inferior a 2mm. 

14.4.5. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Puertas de madera: La carpintería quedará aplomada y limpia. Una vez colocada, se 
sellarán las juntas de la carpintería con la fábrica en todo su perímetro. La junta será 
continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad.  

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas de madera se protegerán contra los 
daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 
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Barandillas: El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y 
recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se 
ancle. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen 
en un plano horizontal, la junta entre el anclaje y el soporte debe realizarse de tal 
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 
elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo 
efecto. 

 

14.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Puntos de observación para puertas de madera: 

• Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, 
demolida o reparada la parte de obra afectada. 

• Desplome máximo fuera de la vertical: 6mm por m en puertas. 

• Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en 
límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra.  

• Según CTE DB HE 1, apartado 2.3. Está garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad al aire. 

• Comprobación final: Según CTE DB SUA 2, apartado2. Si existe una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia 
hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20cm.  

• Se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2, apartado 1.3: en puertas 
correderas de accionamiento manual. 

• Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura 
con pavimento. Número de pernios o bisagras. 

• Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 
Disposición de condena por el interior (en su caso). 

• Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

Puntos de observación para puertas de barandillas: 

• Aplomado y nivelado de la barandilla.  

• Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

• Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
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Ensayos y pruebas: 

Puertas de madera: prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de 
cerraduras. 

Barandillas: 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección 
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en 
dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren.  

 

14.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica. 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 
elementos destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 

15.- PINTURAS: 

15.1. DESCRIPCIÓN: 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 

 

15.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 
totalmente terminado, y limpieza final. 

 

15.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
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1.- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de 
efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, 
imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización 
de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

2.- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura 
al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso 
de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura 
de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, 
pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc.). 

3.- Pigmentos: 

4.- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en 
donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello 
del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil 
del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección 
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 
durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 
40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en 
un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se 
removerá. 

 

15.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

15.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

Según el CTE DB SE A apartado 10.6.1, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones.  
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Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, 
a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de 
corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 8-14% para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

• Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 
eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados.  

• Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se 
tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal 
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten 
exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma 
laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de 
los mismos y se lijarán las superficies. 

• Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se 
trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, 
seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que 
desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc. 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices:  

• sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

• sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices: 

• sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

• sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
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15.4.1. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre 
el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por 
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado 
de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo 
se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 
manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 

15.4.2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 
horas después de su aplicación. 

Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 

15.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de 
manos de pintura necesarios. 

 

15.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos 
y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

  

16.- VIDRIOS: 

16.1. DESCRIPCIÓN: 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento 
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas 
acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada 
directamente a la estructura portante.  
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Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire 
deshidratado, sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente 
a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 

Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que 
con distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, 
pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

 

16.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES: 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo 
sistema de fijación, protección y limpieza final. 

 

16.3. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS:  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 
en la el apartado 17, Condiciones de Recepción de productos. Este control 
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

 

16.4. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: 

16.4.1. CONDICIONES PREVIAS:  

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de 
aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura 
portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y 
fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los 
herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios 
que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones 
por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado 
sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: 

• Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

• Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 
evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 
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• Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

• Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

• Se evitará el contacto directo entre: 

• Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 

• Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 

• Masillas resinosas - alcohol. 

• Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 

• Testas de las hojas de vidrio. 

• Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio 
recocido. 

• Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante 
silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 

No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos 
dobles. 

16.4.2. PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las 
debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con 
material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o 
contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios 
de poco espesor, menos de 4mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de 
espesor superior a 5mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el 
contacto vidrio-bastidor y repartir su peso.  

Acristalamiento formado por vidrios laminados: Cuando esté formado por dos vidrios 
de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas 
será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y 
cuatro en acristalamiento antibala. 

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, 
dilataciones o deformaciones. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de 
la presión de apriete. 

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la  
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16.4.3. CONDICIONES DE TERMINACIÓN: 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre 
los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas 
autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

 

16.5. CONTROL DE EJECUCIÓN: 

Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1mm. Dimensiones restantes 
especificadas ± 2mm. 

 

16.6. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y 
templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros 
originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de 
agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

 

17.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: 

17.1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

17.1.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se 
indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.        
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el 
procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén 
afectados o no por el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9  de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción,  regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del 
territorio español. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
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17.1.2. PRODUCTOS AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra 
dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el 
siguiente procedimiento:  
 
A) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en el artículo 7.2.1 de la Parte I del Código Técnico de la 
Edificación, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:  
 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno 
de estos lugares:  

- sobre el producto 
- en una etiqueta adherida al producto  
- en el embalaje del producto 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o 

factura).  
 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 
éstas en el etiquetado del marcado CE.  
 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo 
de sistema de evaluación de la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la 
siguiente documentación complementaria:  
 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 3.  

 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo 

notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 
2+.  

 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en 

productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.  
 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 
determinados productos relevantes y de uso frecuente en esta obra, en el epígrafe 9.1, 
Relación de Productos con Marcado CE de este Pliego.  
 
B) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en 
las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el 
control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea 
adecuado a la característica en cuestión.  
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17.1.3. PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su 
recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE 
que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del 
Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos 
en el CTE, a saber:  
 
Control de la documentación de los suministros:  

 
Se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 de la Parte I del 
Código Técnico de la Edificación, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:  
 

• Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de 
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos 
afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.  

 
• En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el 

caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del 
equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de 
ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de 
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F) 

 
 
 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica:  
 

• Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de 
certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de 
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.  

 
• Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las 

propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: 
el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite 
el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al 
Uso (DAU).  

 
Control de recepción mediante ensayos:  

 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 
Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.  
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18.- RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE: 

La última resolución publicada en el momento de la redacción del presente 
documento Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. 
 
En esta resolución que puede encontrarse en la página web del Ministerio de Fomento 
(Secretaría General Técnica - Marcado CE), para cada uno de los materiales de 
construcción se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las 
normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad y en 
la Resolución de 15 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Industria, se 
podrá consultar el listado de productos de construcción con marcado CE conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). 
 

18.1. PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS: 

A continuación se amplia la información de los productos que mayoritariamente se 
utilizarán en la ejecución de la obra, y para los que se considera oportuno conocer 
más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo 
su recepción, ya que son determinantes para garantizar las exigencias básicas que se 
establecen en la reglamentación vigente. 
 

18.1.1. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGÓN: 

Armaduras pasivas de acero para su colocación en hormigón para uso estructural, de 
sección transversal circular o prácticamente circular, suministrado como producto 
acabado en forma de:  
 

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frío) y productos 
enderezados.  

- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de 
producción en serie en instalación fija.  

- Armaduras básicas electrosoldadas en celosía.  
-  

Condiciones de suministro y recepción:  

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10080. 
Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1+.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

a. Soldabilidad y composición química.  
b. Propiedades mecánicas (tracción máxima, límite elástico, carga de despegue 

en uniones soldadas, o atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).  
c. Dimensiones, masa y tolerancia.  
d. Adherencia y geometría superficial. 

         
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características exigidas.  
 
Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE-08) 
y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Ensayos regulados, según condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden 
estar especificados:  
 
Barras, rollos y productos enderezados (según UNE-EN ISO15630-1)  

a. Ensayo de tracción  
b. Ensayo de doblado  
c. Ensayo de fatiga por carga axial  
d. Medición de la geometría superficial  
e. Determinación del área relativa de corruga o de gráfila  
f. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro  
g. Análisis químico  

 
Mallas electrosoldadas (según UNE-EN ISO15630-2)  

a. Ensayo de tracción  
b. Determinación de la carga de despegue en las uniones  
c. Ensayo de fatiga por carga axial  
d. Análisis químicos  

 
Mallas electrosoldadas (según UNE-EN ISO15630-1)  

a. Medición de la geometría superficial  
b. Determinación del área relativa de corruga o de gráfila  
c. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro  

 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según UNE-EN ISO15630-1)  

a. Ensayo de tracción  
b. Medición de la geometría superficial  
c. Determinación del área relativa de corruga o de gráfila  
d. Determinación de la desviación respecto de la masan nominal por metro  
e. Análisis químico  

 
Armadura básica electrosoldada en celosía (según anejo B UNE-EN 10080)  

a. Determinación de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas. 
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18.1.2. BLOQUES DE HORMIGÓN (ARIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICA DE 
ALBAÑILERIA: 

Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, 
utilizados como revestimientos o expuestos en fábricas de albañilería de edificios, 
autoportantes y no autoportantes, y en aplicaciones de ingeniería civil. Las piezas 
están fabricadas a base de cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y 
adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados durante o 
después de la fabricación de la pieza. Los bloques son aplicables a todo tipo de 
muros, incluyendo muros simples, tabiques, paredes exteriores de chimeneas, con 
cámara de aire, divisiones, de contención y de sótanos.  

Los bloques de hormigón deberán cumplir la norma UNE-EN 771-3; Especificaciones de 
piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (con áridos densos y 
ligeros). Además, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Bloques de Hormigón en las Obras de Construcción 
vigente.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón 
(con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 2+ para 
bloques de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una 
probabilidad de fallo no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas 
que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoría I).  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Tipo, según su uso: común, cara vista y expuesto.  

b. Dimensiones (longitud, anchura, altura), en mm, y tolerancias: se definen tres 
clases: D1, D2 y D3.  

c. Configuración de la pieza (forma y características).  

d. Resistencia a compresión o flexotracción de la pieza, en N/mm2, y categoría: 
I ó II.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Densidad aparente en seco (para efectuar el cálculo de carga, aislamiento 
acústico, aislamiento térmico, resistencia al fuego).  

b. Densidad seca absoluta para el hormigón (en caso de requisitos acústicos).  
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c. Propiedades térmicas.  

d. Durabilidad: resistencia al hielo/deshielo. En el caso de bloques protegidos 
completamente frente a la penetración de agua (con revestimiento, muros 
interiores, etc.) no es necesario hacer referencia a la resistencia al hielo-
deshielo.  

e. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm3 (para elementos exteriores).  

f. Variación debida a la humedad.  

g. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).  

h. Reacción al fuego (clase).  

i. Resistencia a la adherencia a cortante, en combinación con el mortero, en 
N/mm2 (en caso de requisitos estructurales).  

j. Resistencia a la adherencia a flexión en combinación con el mortero.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Dimensiones y tolerancias. Configuración. Densidad. Planeidad de las superficies de la 
cara vista. Resistencia mecánica. Variación debido a la humedad. Absorción de agua 
por capilaridad. Reacción al fuego (generalmente clase A1 sin ensayos). Durabilidad. 
Propiedades térmicas (es posible establecerlas por ensayo o cálculo). Resistencia a la 
adherencia(es posible establecerla por ensayo o a partir de valores fijos). 
Permeabilidad al vapor de agua(es posible establecerla por ensayo o cálculo).  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento): 

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  

Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.  

 

18.1.3. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)  

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se 
utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma 
de planchas, rollos u otros artículos preformados.  

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163. 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS).  
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Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Reacción al fuego.  

b. Conductividad térmica (W/mK).  

c. Resistencia térmica (m2K/W).  

d. Espesor (mm).  

e. Código de designación del producto:  

- Abreviación del poliestireno expandido: EPS.  

- Norma del producto: EN 13163.  

- Tolerancia en espesor: Ti.  

- Tolerancia de longitud: Li.  

- Tolerancia de anchura: Wi.  

- Tolerancia de rectangularidad: Si.  

- Tolerancia de Planeidad: Pi.  

- Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas: 
DS(TH)i.  

- Resistencia a flexión BSi.  

- Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i.  

- Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.  

- Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y 
temperatura: DLT(i)5.  

- Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi.  

- Fluencia a compresión CC(i,y)x.  

- Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i.  

- Absorción de agua por difusión: WD(V)i.  

- Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU.  

- Rigidez dinámica: SDi.  

- Compresibilidad: CPi  



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÁGINA 95 
 

En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no 
existan requisitos para las propiedades.  

Ensayos:  
 
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. 
Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de 
laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y 
humedad. Resistencia a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a 
temperatura y humedad específicas. Deformación bajo condiciones de carga de 
compresión y temperatura. Tensión de compresión al 10% de deformación. Resistencia 
a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua a 
largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a 
la congelación-descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica. Reducción 
de espesor a largo plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas.  

 

18.1.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada 
continua, laminación, estirado o flotado, de una masa amorfa de elementos 
vitrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para 
mejorar sus propiedades mecánicas, usados en construcción para acristalamiento de 
huecos.  

Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos:  

- Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del 
horno y el recocido relaja las tensiones de enfriamiento.  

- Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y 
posterior enfriamiento consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación 
en trozos muy pequeños.  

- Termo endurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de 
compresión mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su 
resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.  

- Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de 
compresión mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su 
resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños 
y de bordes embotados.  

- Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo 
aumento de resistencia y fragmentación en trozos pequeños.  
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Condiciones de suministro y recepción:  

Marcado CE:  

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre 
de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9. Vidrio para la construcción. 
Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN 1096-4. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma 
UNE EN 1279-5. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 1748-1-2. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: 
Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de 
septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l a conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE 
obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio 
desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio 
desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2. Vidrio para la edificación. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 
de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2. Vidrio para la edificación. Productos 
de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE 
obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2. Vidrio para la 
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edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE 
obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de 
junio de 2006. Norma UNE EN 14449. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a) Tipo de vidrio:  

Vidrios básicos:  

- Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o 
coloreado, con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas.  

- Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado ,de silicato 
sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas.  

- Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o 
coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al fuego.  

- Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por 
colada y laminación continuas.        

- Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, 
que se obtiene por colada y laminación continuas y sometido a un proceso de 
formación de perfiles en "U" al que, en caso de ser armado, se le incorpora 
durante el proceso de fabricación una malla de acero soldada en todas sus 
intersecciones.  

Vidrios básicos especiales:  

- Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le 
confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos 
muy alta.  

- Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual 
obtenido por los métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un 
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tratamiento térmico que transforma de forma controlada una parte del vidrio 
en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes 
a las del vidrio del que procede.  

 Vidrios de capa: 

- Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha 
depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus 
propiedades.  

Vidrios laminados:  

- Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos 
unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar 
propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc.  

- Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más 
hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de 
acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan 
resistencia al impacto.  

b) Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1, que indica los 
valores de transmisión luminosa para considerar que un vidrio es incoloro).  

c) Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio.  

d) 2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y 
anchura nominales.  

e)  Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-
EN 572-4, en función de los defectos y criterios de aceptación).  

f) En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del 
fabricante.  

g) En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la 
anchura nomina, altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Número que 
indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o sin armar.  

h) Apertura de la malla del armado.  

i) Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado.  

j) Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ 
clase 3.  

k) Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ 
categoría C. (Basado en Norma UNE EN 1748-1, (criterios de aceptación).  

l) Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De 
seguridad templado térmicamente. Borosilicatado de seguridad templado 
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térmicamente. Reforzado térmicamente. Borosilicatado reforzado térmicamente. 
Laminado. Laminado de seguridad.  

m) En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie recubierta del vidrio (interior 
exterior o indistintamente) y/o utilización. Referencia de la Norma UNE, para los 
requisitos exigibles al vidrio, según la clase.  

n) Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al 
fuego.  

o) Propiedades generales:  

• T/ (%). Transmisión luminosa  

• T/d(%). Transmisión luminosa difusa  

• Te. (%). Transmisión energética  

• R/E. Reflexión luminosa exterior (%)  

• R/I. Reflexión luminosa interior (%)  

• R/d. Reflexión luminosa difusa  

• ReE. Reflexión energética exterior (%)  

• ReI. Reflexión energética interior (%)  

• Ae. Absorción energética (%)  

• Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%)  

• Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%)  

• SC. Coeficiente de sombra  

• RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB)  

• C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB)  

• Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB)  

• RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB)  

• B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60o medido a partir de la 
vertical (Glassgard 60o)  

• g┴ Factor solar (adimensional)  

• UHVERTransmitancia (W/m2)  
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Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

a. Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la construcción.  

b. Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de 
la transmisión energética total y de la radiación ultravioleta TUV de vidrios 
para la construcción.  

c. Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción:  

d. Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de 
silicato sodocálcico para la construcción.  

e. Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para construcción.  

f. Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para 
la construcción.  

g. Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la construcción.  

h. Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados 
para la construcción.  

i. Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la 
construcción.  

j. Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las 
propiedades físicas y mecánicas de vidrios de silicato sodocálcico de 
seguridad templado térmicamente para la construcción.  

k. Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las 
propiedades físicas de vidrios de silicato  

l. sodocálcico endurecido químicamente para la construcción.  

m. Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción.  

n. Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la construcción.  

o. Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción.  
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18.1.5. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR: 

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y 
acabado de calzadas, de anchura nominal superior a 150 mm y también 
generalmente dos veces superior al espesor.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 1341. 
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.  

Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Descripción petrográfica de la piedra.  

b. b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado 
obtenido por rotura) o texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado 
superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y 
depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado 
superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por 
ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o 
flameado).  

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos 
normalizados, anchura y espesor, en mm, y tolerancias dimensionales: de los 
lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del 
espesor: T0, T1 o T2.  

d. Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa.  

e. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella.  

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en no USRVER  

c. Absorción de agua, en %.  

d. Tratamiento superficial químico (si procede).  
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Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la 
flexión. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de 
agua. Descripción petrográfica. Acabado superficial.  

18.1.6. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL: 

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o 
igual que 610 mm y de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o 
exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en 
revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057. 
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Dimensiones, planeidicidad y escuadrado.  

b. Acabado superficial.  

c. Descripción petrográfica de la piedra.  

d. Apariencia visual.  

e. Resistencia a la flexión, en Mpa.  

f. Absorción de agua a presión atmosférica.  

g. Reacción al fuego (clase).  

h. Densidad aparente, en kg/m3y porosidad abierta, en %.  
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i. Resistencia a la adherencia.  

j. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).  

k. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).  

l. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).  

m. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).  

n. Resistencia a la abrasión.  

o. Resistencia al deslizamiento.  

p. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para 
plaquetas para pavimentos y escaleras).  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua 
a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. 
Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al 
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. 
Resistencia al deslizamiento. Tactilidad  

18.1.7. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS: 

Baldosas planas de espesor mayor que 12mm obtenida por corte o exfoliación con 
acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se 
colocan por medio de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058. 
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos.  

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
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a. Descripción petrográfica de la piedra.  

b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: 
fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre 
picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa 
(acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y 
depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro 
de arena o flameado).  

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos 
normalizados, anchura y espesor, en mm.  

d. Resistencia a la flexión, en Mpa.       

e. Reacción al fuego (clase).  

f. Densidad aparente, en kg/m3y porosidad abierta, en % (en pavimentos y 
escaleras interiores).  

g. Absorción de agua a presión atmosférica.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).  

b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).  

c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).  

d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita).  

e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas).  

f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en no USRV (excepto 
para zócalos y contrahuellas).  

g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para 
zócalos y contrahuellas).  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua 
a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. 
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Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al 
choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. 
Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.  

 

18.1.8. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS: 

Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los 
conglomerantes.  

Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos, que sólo tiene que mezclarse con agua o adición líquida justo antes 
de su uso.  

Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de 
polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta 
lista para su uso.  

Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 
cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están 
disponibles en forma de uno o más componentes.  

Condiciones de suministro y recepción:  

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos 
para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus 
características opcionales.  

Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas (R).  

Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), 
adhesivo de fraguado rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo 
con tiempo abierto prolongado (E).  

a. Adherencia  

b. Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con 
agua, ciclo de hielo/deshielo.  
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c. Ataque químico.  

d. Tiempo de conservación.  

e. Tiempo de reposo o maduración.  

f. Vida útil.  

g. Tiempo abierto.  

h. Capacidad humectante.  

i. Deslizamiento.  

j. Tiempo de ajuste.  

k. Capacidad de adherencia.  

l. Deformabilidad.  

m. Deformación transversal.  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia 
a la cizalladura. Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad 
humectante.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 
aproximadamente un año desde su fabricación.  

 

18.1.9. BALDOSAS CERAMICAS: 

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, 
generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por 
extrusión o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no esmaltadas y son 
incombustibles e inalterables a la luz.  

Condiciones de suministro y recepción:  

• Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:  
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• Marca comercial del fabricante o fabricación propia.  

• Marca de primera calidad  

• Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de 
la baldosa.  

• Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.  

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 14411. 
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de 
evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a) Tipo de baldosa:  

a.1. Definidos según el método de fabricación: método A, baldosas extruidas; método 
B, baldosas prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros métodos.  

a.2. Definidos según su absorción de agua: baldosas con baja absorción de agua 
(Grupo I), baldosas con absorción de agua media (Grupo II), baldosa con elevada 
absorción de agua (Grupo III).  

a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).  

b) Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados, 
ortogonalidad, plenitud de la superficie, aspecto superficial.  

c) Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión 
(N/mm2), resistencia a la abrasión, coeficiente de dilatación térmica lineal, resistencia 
al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la helada, coeficiente de 
fricción.  

d) Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad, 
pequeñas diferencias de color y resistencia al impacto.  

e) Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y 
emisión plomo y cadmio.  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
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Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica 
lineal. Resistencia al choque térmico. Dilatación por humedad. Resistencia a la helada. 
Resistencia química. Resistencia a manchas. Emisión de plomo y cadmio de las 
baldosas esmaltadas. Pequeñas diferencias de color.  

 

18.1.10. CEMENTOS: 

Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una 
pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y 
que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
Los cementos conformes con la UNE-EN 197-1, denominados cementos CEM, son 
capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de 
producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo 
suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de 
resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.  
 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es:  
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Condiciones de suministro y recepción: 

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1. Cemento. 
Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+  
 
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 
32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la 
clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando 
proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información 
adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes 
(%), nomenclatura normalizada de aditivos.  
 
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de 
identificación del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir 
indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes 
de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información 
aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya 
en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha 
información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos 
comerciales que lo acompañen.  
 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):  
 a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.  
 a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.  
 
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):  
 b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)  
 b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)  
 
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):  
 c.1. Contenido de cloruros (%)  
 c.2. Contenido de sulfato (% SO3)  
 c.3. Composición (% en masa de componentes principales - clínker, escoria de 
horno alto,  humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas 
volantes silíceas,  cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y 
componentes minoritarios)  
 
d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III):  
 d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)  
 d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)  
 
e. Propiedades químicas (para CEM IV):  
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 e.1 Puzolanicidad  
 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  
 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  
Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. 
Sulfatos. Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 
 

18.1.11. ADITIVOS PARA HORMIGONES: 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del 
amasado en una cantidad ≤5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón 
con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o 
endurecido.  
 
Condiciones de suministro y recepción: 

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

a. Homogeneidad.  
b. Color.  
c. Componente activo.  
d. Densidad relativa.  
e. Extracto seco convencional.  
f. Valor del PH.  
g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada.  
h. Contenido en cloruros totales.  
i. Contenido en cloruros solubles en agua.  
j. Contenido en alcalinos.  
k. Comportamiento a la corrosión.  
l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de 

espaciado en el hormigón de ensayo ≤0,2mm  
m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥75% respecto a la del hormigón testigo.  
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n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥2,5% en volumen por encima del 
volumen de aire del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%.  

 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  

- Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para 
ensayos de aditivos para hormigón.  

- Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos.  
- Determinación de la exudación del hormigón.  
- Determinación de la absorción capilar del hormigón.  
- Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones.  
- Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones.  
- Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón 

endurecido.  
- Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones.  
- Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros.  
- Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y 

etiquetado, de aditivos para hormigones.  
- Determinación de la pérdida de masa, a 105ºC ± 3ºC de los aditivos sólidos 

para hormigones y morteros.  
- Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para 

hormigones y morteros (método de la arena).  
- Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros.  
- Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de 

fabricados con aditivos.  
- Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.  
- Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con 

aditivos. 
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18.1.12. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO: 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de 
conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados 
en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción:  

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Tipo de mortero:  

• Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o 
prescritos (por sus proporciones).  

• Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para 
revoco/enlucido para uso corriente (GP), para revoco/enlucido      (LW), 
para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para 
juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).  

• Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una 
fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado hecho en una 
fábrica o mortero hecho en obra.  

b. Tiempo de utilización.  

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): 
valor declarado (como una fracción en % en masa).  

d. Contenido en aire.  

e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a 
compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla 
en volumen o en peso.  

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los 
morteros diseñados): valores declarados (N/mm²) o clases: M1, M2,5, M5, M10, 
M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm² 
declarada por el fabricante.  
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g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser 
utilizados en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor 
declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o 
tabulada.  

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores y expuestas directamente a la intemperie): valor 
declarado en [kg/(m² .min)]0,5 .  

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados 
en construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente μ 
de difusión de vapor de agua.  

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico).  

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor 
declarado o tabulado medido (W/mK).  

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como 
pertinente, evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el 
lugar previsto de utilización.  

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no 
será mayor que 2mm.  

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas 
finas).  

o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas 
(A1 a F).  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

• Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. 
Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros 
para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para 
juntas y capas finas).  
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• Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de 
unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. 
Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.  

 

18.1.13. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA: 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, 
pilares y tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado.  
 
Condiciones de suministro y recepción:  

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2.           
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 
para morteros industriales prescritos.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

• Tipo de mortero:  
1. Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o 

prescritos (por sus proporciones).  
2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso 

corriente (G), mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L).  
3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una 

fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado hecho en una 
fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o 
mortero hecho en obra.  

• Tiempo de utilización.  
• Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): 

valor declarado (como una fracción en % en masa).  
• Contenido en aire.  
• Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a 

compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla 
en volumen o en peso.  

• Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los 
morteros diseñados): valores declarados (N/mm2) o categorías.  

• Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser 
utilizados en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor 
declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o 
tabulada.  

• Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5 .  
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• Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados 
en construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente μ 
de difusión de vapor de agua.  

• Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico).  

• Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor 
declarado o tabulado medido (W/mK).  

• Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como 
pertinente, evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el 
lugar previsto de utilización.  

• Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).  
• Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas 

finas).  
• Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en 

construcciones sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas 
(A1 a F).  

 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que avalen las características exigidas.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  
 

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. 
Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros 
para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para los morteros para 
juntas y capas finas).  

 
- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de 

unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. 
Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

 

18.1.14. ÁRIDOS PARA HORMIGONES: 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), 
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones 
térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en 
la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral 
procesados industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de tamaño 
comprendido entre 0 y 125mm, utilizados en la fabricación de todo tipo de hormigones 
y en productos prefabricados de hormigón.  
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Condiciones de suministro y recepción: 

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620. Áridos 
para hormigón.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Tipo, según la 
densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas: Áridos para hormigón (de peso 
normal): grueso, fino, todo uno, natural con granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos 
ligeros.  

a. Grupo al que pertenece el árido: filler y polvo mineral como componente 
inerte, PM; finos, FN; áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU.  

b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos 
mezcla de los anteriores, M.  

c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: 
tamaño del tamiz superior).  

d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras 
unidas): calizo, C; silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios 
(otras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pórfido, etc.), V; artificial 
(cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando 
sea posible se debe indicar su procedencia), R.  

e. En caso de que el árido sea lavado: L.  
f. Densidad de las partículas, en Mg/m3.  

 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su 
uso:  
 

a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en 
conchas, en %. Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063mm.  

 
b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. 

Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la 
abrasión por neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. 
Densidades y absorción de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-
sílice. 

 
c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en 

cloruros. Contenido total en azufre. Otros componentes. 
 
Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los 
requisitos especiales exigibles según su uso:  
 

a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en 
agua. Densidades y absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa 
fracturadas. Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo.  
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b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en 
cloruros. Contenido total en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes 
orgánicos ligeros. Reactividad álcali-sílice. 

 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  
 
Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice 
de lajas. Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos 
para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría del 
filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). 
Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos para hormigones. Densidad 
aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa. Densidad y 
absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por 
abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida 
de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia al 
choque térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. 
Resistencia a la desintegración de áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos 
de hielo-deshielo de áridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla. 
Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. 
Contenido en partículas ligeras de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-
Deval) de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos finos. Absorción de agua de 
los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato. 
Reactividad álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos para hormigones 
con los alcalinos. 
 

18.1.15. ÁRIDOS PARA MORTERO: 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), 
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones 
térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en 
la construcción), ó sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral 
procesados industrialmente y sometidos a procesos mecánicos), de tamaño 
comprendido entre 0 y 8mm, utilizados en la fabricación de morteros para 
edificaciones.  
 
Condiciones de suministro y recepción:  

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139. Áridos 
para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.  
 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÁGINA 118 
 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el 
tamaño máximo de éstas)  

b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito)  
c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción 

granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior)  
d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas.  

 
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir 
de su uso: 
  

a. Requisitos geométricos y físicos: Forma de las partículas para D>4mm. 
Contenido en conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el 
tamiz 0,063mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de 
hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de 
agua. Reactividad álcali-sílice.  

 
b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en 

cloruros. Contenido total en azufre. Componentes que alteran la velocidad de 
fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos 
artificiales. Pérdida por calcinación.  

 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  
 
Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas 
de los áridos para morteros. Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de 
lajas de los áridos para morteros. Contenido en conchas en los áridos gruesos para 
morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. Valor de azul de metileno 
de los áridos para morteros. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). 
Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de 
hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de sulfato 
magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en 
terrones de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para 
morteros. Reactividad álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. 
Reactividad álcali-carbonato de los áridos para morteros. Reactividad potencial de los 
áridos para morteros con los alcalinos. 
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18.1.16. ADITIVOS PARA HORMIGONES: 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del 
amasado en una cantidad ≤5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón 
con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o 
endurecido.  
 
Condiciones de suministro y recepción: 

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

o. Homogeneidad.  
p. Color.  
q. Componente activo.  
r. Densidad relativa.  
s. Extracto seco convencional.  
t. Valor del PH.  
u. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada.  
v. Contenido en cloruros totales.  
w. Contenido en cloruros solubles en agua.  
x. Contenido en alcalinos.  
y. Comportamiento a la corrosión.  
z. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de 

espaciado en el hormigón de ensayo ≤0,2mm  
aa. Resistencia a la compresión a 28 días ≥75% respecto a la del hormigón testigo.  
bb. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥2,5% en volumen por encima del 

volumen de aire del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%.  
 
Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  

- Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para 
ensayos de aditivos para hormigón.  

- Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos.  
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- Determinación de la exudación del hormigón.  
- Determinación de la absorción capilar del hormigón.  
- Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones.  
- Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones.  
- Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón 

endurecido.  
- Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones.  
- Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros.  
- Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y 

etiquetado, de aditivos para hormigones.  
- Determinación de la pérdida de masa, a 105ºC ± 3ºC de los aditivos sólidos 

para hormigones y morteros.  
- Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para 

hormigones y morteros.  
- Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para 

hormigones y morteros (método de la arena).  
- Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y 

morteros.  
- Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros.  
- Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de 

fabricados con aditivos.  
- Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.  
- Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con 

aditivos. 
 

18.1.17. PLACAS DE YESO LAMINADO:  

Condiciones de suministro y recepción:  

Marcado CE:  

Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 520. Placas 
de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/ 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación PYL (a), 
(b), UNE EN 520, donde:  
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a. Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.  

b. Espesor nominal, en mm.  

Ensayos:  

Según normas UNE: características geométricas, de aspecto y de forma: defectos 
estructurales, y aspecto, tolerancias dimensionales, tolerancias de forma; propiedades 
físicas y mecánicas: tolerancia de masa, absorción de agua, resistencia a flexión, 
carga de rotura y resistencia al impacto.  

Según normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacción al fuego, factor de 
resistencia al vapor de agua, resistencia a flexión longitudinal, resistencia a flexión 
transversal, resistencia térmica, resistencia al impacto, aislamiento directo a ruido 
aéreo, absorción acústica.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento):  

Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la 
intemperie y sobre superficies lo más lisas y horizontales posibles.  

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados 
más de 40cm entre sí.  

Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en 
horizontal.  

Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando 
siempre por la cara adecuada.  

Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que 
encajen en su sitio.  

 

18.1.18. PANELES DE YESO: 

Paneles de forma de paralelepípedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus 
cantos opuestos, de superficie mínima 0,20m² , dimensión máxima 1000mm y espesor 
mínimo 50mm, macizos o perforados interiormente, no siendo, en este caso, su 
volumen de huecos superior al 40% del volumen total de la pieza y con un espesor 
mínimo de la pared de 10mm; prefabricados en maquinaria e instalaciones fijas a 
partir de sulfato de calcio y agua, pudiendo llevar incorporadas fibras, cargas, áridos y 
otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de 
acuerdo con la reglamentación europea, y pudiendo ser coloreados mediante 
pigmentos, unidos entre sí mediante adhesivos de base yeso o escayola, con 
superficies lisas, destinados a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes 
interiores en edificios, protección contra el fuego de elementos, etc.  

Tipos de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e hidrofugados.  
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En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras o asperezas y 
admitirán ser cortados con facilidad.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 12859. Paneles 
de yeso.  

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en mm.  

b. Tipo de panel: macizo, perforado.  

c. Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤d < 1500 kg/m³), densidad media 
(800 ≤d < 1100 kg/m³), baja densidad (600 ≤d < 800 kg/m³).  

d. Masa nominal, en kg/m².  

e. Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.  

f. Categoría del pH: normal (6,5 ≤pH< 10,5), bajo (4,5 ≤pH < 6,5).  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados: Tolerancias dimensionales. Desviación de la masa. Desviación de 
la densidad. Humedad. pH. Absorción de agua. Dureza superficial. Resistencia a la 
flexión. Reacción al fuego (clase). Conductividad térmica.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento):  

Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para 
evitar condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad 
ambiente y cambios de temperatura.  

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se 
remontarán más de dos alturas, para evitar dañarlos.  

 



OBRAS DE EJECUCIÓN: ADAPTACIÓN DE ACCESOS PEATONALES EN LA CASA DEL VINO PARA 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA 

(T.M. DE EL SAUZAL) 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PÁGINA 123 
 

18.1.19. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO  

Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la construcción, incluidos los 
yesos premezclados para revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que 
se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Estos productos están 
especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el 
empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes. Se incluyen los 
yesos y productos de yeso para su aplicación manual o a máquina, y los morteros de 
agarre a base de yeso.  

Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como 
conglomerante adicional junto con el conglomerante de yeso. Si el conglomerante a 
base de yeso es el principal componente activo del mortero, se incluye en este 
apartado. Si la cal es el principal componente activo del mortero, se incluye en el 
apartado del producto Cales.  

Condiciones de suministro y recepción: 

Marcado CE:  

Obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE EN 13279-1. Yesos 
y productos a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y 
especificaciones. Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 3 (para su uso en 
paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de 
elementos estructurales y/o para compartimentación frente al fuego de edificios y con 
característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (para el resto de los casos).  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

a) Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su 
identificación correspondiente:  

- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su transformación: 
productos en polvo, secos; para empleo directo en obra, etc.), A.  

- Yesos para la construcción: yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; 
mortero de yeso y cal, B3; yeso de construcción aligerado, B4; mortero 
aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de yeso y cal, B6; yeso de 
construcción de alta dureza, B7.  

- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con yeso fibroso, C1; 
yeso para morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3; yeso con propiedades de 
aislamiento térmico, C4; yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para 
su aplicación en capa fina, C6.  

b) Tiempo de principio de fraguado.  

c) Resistencia a compresión, en N/mm2.  
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  

a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).  

b. Resistencia al fuego.  

c. Comportamiento acústico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; 
absorción acústica.  

d. Resistencia térmica, en m2 K/W.  

e. Sustancias peligrosas.  

Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  

Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden 
estar especificados:  

- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.  

- Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. 
Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a 
compresión. Dureza superficial. Adherencia.  

- Para los yesos especiales para la construcción: Contenido en conglomerante 
de CaSO4. Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a 
flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial.  

- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia 
al fuego. Aislamiento directo al ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia 
térmica (por cálculo). Sustancias peligrosas.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento): 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad.  

Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.  

 

18.1.20. GEOTEXTILES: 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico 
(sintético o natural), que se emplea en contacto con suelos u otros materiales en 
aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, tejido o no 
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tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318-1. Geosintéticos. Parte 1: Términos y 
definiciones. UNE-EN 10318-2. Geosintéticos. Parte 2: Símbolos y pictogramas. 
 
Las principales funciones desempeñadas en obras de vías y carretera por los 
geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, son las siguientes: 
 

• Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos 
a través de ellos. 

• Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de 
características diferentes.  

• Refuerzo (R), mejorar las propiedades mecánicas de un suelo u otro material de 
construcción por medio de sus características tenso-deformacionales. 

• Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su 
plano. 

• Protección (P), prevenir o limitar los daños a un elemento o material 
determinado. 

• Relajación de tensiones (STR), permitir pequeños movimientos diferenciales 
entre capas de firmes y retardar o interrumpir la propagación de fisuras hacia 
las capas superiores. 

 
Condiciones de suministro y recepción: 

 
Marcado CE:  

Obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13249. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 
asfáltica).  
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4.  
 
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se 
corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por el Director de Obra.  
 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles:  
 

• Resistencia a tracción UNE-EN ISO 10319. 
• Alargamiento a la carga máxima UNE-EN ISO 10319. 
• Punzonado estático (ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236. 
• Resistencia a la perforación dinámica UNE-EN ISO 13433. 
• Medida de abertura característica UNE-EN ISO 12956. 
• Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano UNE-EN ISO 11058. 

 
Además, el Director de Obra, podrá establecer valores para las propiedades se 
relacionan a continuación: 
 

• Resistencia a tracción de juntas y costuras UNE-EN ISO 10321. 
• Características de fricción UNE-EN ISO 12957-1 y UNE-EN ISO 12957-2. 
• Fluencia en tracción UNE-EN ISO 13431. 
• Daño mecánico bajo carga repetida UNE-EN ISO 10722. 
• Masa por unidad de superficie UNE-EN ISO 9864. 
• Espesor del geotextil o producto relacionado UNE-EN ISO 9863-1. 
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Distintivos de calidad:  

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, 
por el proyecto o por el Director de Obra, que aseguren las características.  
 
Ensayos:  

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por el Director de Obra. Ensayos regulados que pueden estar 
especificados:  
 

- Masa por unidad de superficie UNE-EN ISO 9864. 
- Resistencia a tracción UNE-EN ISO 10319. 
- Punzonado estático (ensayo CBR) UNE-EN ISO 12236. 

 
 

19.- RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA: 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de 
aplicación en la redacción de este proyecto. Esta relación se ha estructurado en tres 
subapartados: general, unidades de obra y productos.  
 

19.1. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL: 

Ordenación de la edificación 

Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado. BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 
Edificación. BOE 28/03/2006.  
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 25/01/2008. 
 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 
23/abril/2009. 
 
Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre. BOE 23/septiembre/2009. 
 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE 
11/marzo/2010.  
 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
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segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código. 
 
Modificaciones de CTE conforme a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. 
 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del 
Código Técnico de la Edificación. BOE 19/junio/2008.  
 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles 
a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y 
Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por 
Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de 
Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 
18/07/2003. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 
31/03/1980), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. BOE 11/05/2007. 
 
Real Decreto 105/2008, 1/2/2008, Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE 29/07/2011. 

 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE 19/02/2002. 
 
Decreto 134/2011, de 17 de mayo, Consejería de Empleo, Industria y Comercio  del 
Gobierno de Canarias, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los 
edificios. BOC  22/06/2011. 
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11.2. NORMATIVA DE PRODUCTOS: 

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las 
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se 
declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 
14/12/2006. 
 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 23/11/2013. 
 
Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la 
recepción de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción 
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. Modificada 
por Resoluciones: de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) y de 16 de marzo de 
2004 (BOE 6.4.2004). 
 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las 
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 
19/08/1995. 
 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-
1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara 
obligatoria la homologación de los cementos destinados a la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 
04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-
12-06.  
 
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación 
obligatoria de Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de 
prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y 
Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 
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11.3. NORMATIVA DE UNIDADES DE OBRA: 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08”. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 
del Ministerio de la Presidencia. BOE 22-08-2008. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en 
central. BOE 302. 18.12.2001. Orden de 21 de noviembre de 2001, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

BOE 237. 03.10.74.  

BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 

 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. 

Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 
(incorporada en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 
de septiembre). 

 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. 
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que 
establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real 
Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 
2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al 
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 
5. 

 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 

 
Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. Cedex / Mº de Fomento 
/Mº Medio Ambiente (Junio 2007). 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, BOE nº 224, e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), dictadas 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

 
Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio 
de las instalaciones eléctricas en Canarias.  
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Corrección de errores del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias 
(BOC nº 230, de 24 de noviembre de 2.009).  

 
Orden de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas Particulares para las 
Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
Resolución de 20/3/96, que actualiza el Anexo II de la orden de 6/6/89, sobre 
Exigencias de Seguridad del Material Eléctrico (BOE nº 84 de 6/4/96).  

 
Real Decreto 2.018/1997, de 26 de diciembre de 1997, por el que se aprueba el 
reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

 
Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2.018/1997. 

Real Decreto 1.433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en régimen 
especial. 

 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R. D. 1495/1986 de 26 de mayo, BOE del 
21-7-86 y Orden del 8 de abril de 1991, BOE del 11-4-91 y R.D. 1435/1992 de 27 de 
noviembre) e Instrucciones Complementarias (R.D. 830/ 1991 de 24 de mayo, BOE 3-5-
91).  

 
Normas UNE y EN que afecten a materiales e instalaciones del presente proyecto.  

Ordenanzas Municipales aplicables. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 28 de julio de 2017. 

 

El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

 

 

Fdo.: José A. Leal González 

COAATIE Nº 2.218 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

3900003      2,000 ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC                                282,19 564,38
39000031     2,000 ud  Portes de entrega en obra                                       75,00 150,00
3900008      1,000 ud  p.p. pequeño material (albañilería)                             35,00 35,00
3900012      1,000 ud  Prev isión de material eléctrico                                 400,00 400,00
39000131     21,110 m²  Colocación de pav imento antideslizante Altro                    12,00 253,32
39000132     22,166 m²  Pav imento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          43,25 958,66

Grupo 390............................ 2.361,36

ANEJO_04     1,000 ud  Anejo nº 4 Gestion de Residuos                                  1.177,01 1.177,01
ANEJO_05     1,000 ud  Anejo nº 5 Seguridad y  Salud                                    5.180,37 5.180,37
ANEJO_06     1,000 ud  Anejo nº 6 Control de Calidad                                   320,39 320,39

Grupo ANE........................... 6.677,77

E01AB0020    125,990 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 165,05
E01ACAE0010M1 27,000 kg  Perfil acero galv anizado L 30x 30x 3mm                            0,95 25,65
E01ACBC0100 9,375 m   Perfil hueco rectangular 60.40.3                                5,18 48,56
E01BA0040    7,151 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 929,59
E01BA0070    8,236 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     150,00 1.235,35
E01CA0010    21,691 t   Arena seca                                                      17,80 386,10
E01CA0020    18,019 m³  Arena seca                                                      26,70 481,11
E01CA0050    3,733 m³  Arena fina de picón.                                            19,44 72,56
E01CB0060    33,069 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         19,50 644,85
E01CB0070    6,262 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 81,40
E01CB0070.M 36,047 t   Arido machaqueo 4-20 mm                                         13,00 468,62
E01CB0090    1,649 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 21,43
E01CC0020    40,662 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 576,99
E01CD0010    7,233 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    15,60 112,83
E01CF0070    478,400 kg  Cuarzo, corindón                                                1,60 765,44
E01DB0120    0,497 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,27 4,11
E01E0010     26,545 m³  Agua                                                            1,84 48,84
E01FA0140    918,036 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t, PEGOLAND 0,62 569,18
E01FA0170    27,520 kg  Adhesiv o cementoso C1, p/coloc alicat y  pav  absorc media alta in 0,26 7,16
E01FA0280    158,400 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0,40 63,36
E01FB0090    127,772 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 102,22
E01FB0150    9,900 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,44 14,26
E01HCA0010   20,899 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 1.655,22
E01IA0110    0,040 m³  Madera pino gallego                                             324,50 12,88
E01IB0010    0,174 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 56,08
E01MA0020    0,712 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,83
E01NA0020    0,040 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  11,20 0,45
E01NA0030    0,080 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   23,72 1,90
E01NA0040    0,400 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 2,84

Grupo E01............................ 8.554,86

E02CAB0400   7,875 m²  Panel de lana mineral de 1350x 400x 45 mm, Isov er                 3,15 24,81
E02EC0010    8,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex    3,78 30,24

Grupo E02............................ 55,05

E03AB1010    1,000 ud  Lav abo y  ped. de porcelana, mod Jazz 57 cm bl, GALA             85,51 85,51
E03AJ0020    1,000 ud  Lav abo gres p/PMR bl 66x 52 cm i/bast reclin manual y  desag flex i 551,00 551,00
E03DA0750    1,000 ud  Inodoro Smart bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y  fij, GALA     215,04 215,04
E03DG0020    1,000 ud  Inodoro p/PMR bl 37x 56x 50 cm i/cist y  asiento c/tapa Inda       721,00 721,00
E03RF0070    1,000 ud  Asid inodoro p/PMR acero inox  recto fij pared 800 mm Inda       58,00 58,00
E03RF0080    1,000 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm In 170,00 170,00
E03RF0520    1,000 ud  Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, acero. inox ., CAPIMORA.           30,86 30,86
E03RJ0210    1,000 ud  Papelera-cubo 5 l abierta inox . cromo brillo, int. ex traible,   21,25 21,25
E03RN0100    1,000 ud  Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO, CAPIMORA.  40,10 40,10
E03RN0120    1,000 ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x 700 mm cristal seguridad, 131,70 131,70

Grupo E03............................ 2.024,46

E06AA0070    20,691 m   Precerco de 22x 3,5 cm de pino insigne                           7,39 152,91
E06AB0180    20,295 m   Cerco de 3,5x 22 cm en morera                                    20,82 422,54
E06AC0100    41,771 m   Tapajuntas de 7x 1,5 cm en morera                                3,19 133,25
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E06BB0020M1 6,930 m²  Puerta morera maciza, moldurada o lisa                          130,67 905,54
E06K0030     3,940 ud  Tope de goma.                                                   0,37 1,46

Grupo E06............................ 1.615,70

E09F0020M1   3,700 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      20,00 74,00

Grupo E09............................ 74,00

E10IAAA0060  15,750 m²  Placa de y eso laminado, Placomarine, PPM 15, Placo              9,60 151,20
E10IAAA0210  7,500 m²  Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo                       0,91 6,83
E10IAAB0010  7,500 m²  Estructura portante, 48/400, Placo                              5,42 40,65

Grupo E10............................ 198,68

E13CA0010    14,352 ud  Fibra PP (600 g) p/mortero y  hormigón, Fiberflex , Würth         12,64 181,41

Grupo E13............................ 181,41

E15AD0630    1,000 ud  Grifería monomando lav abo, Cabel2, TEKA                         35,00 35,00
E15IA0200    2,000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59,15 118,30

Grupo E15............................ 153,30

E16AAA0230M1 3,940 ud  Herrajes de cierre calidad media Wilka 1790/45                  65,28 257,22
E16ADA0090   11,821 ud  Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513                        4,40 52,01

Grupo E16............................ 309,23

E18JA0305    0,016 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 0,22
E18JB0010    59,800 m   Perfil PVC                                                      2,50 149,50
E18KC0030    33,400 kg  Mortero imperm. a base de cto y  resinas, SIKA MONOTOP-107 SEAL  1,68 56,11

Grupo E18............................ 205,83

E24AEA0010   16,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,99 31,84
E24AFA0010   5,600 ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   2,13 11,93
E24AFA0090   0,480 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 15 mm Terrain                  3,11 1,49
E24AFA0180   0,500 ud  Colector PB dos deriv aciones 22x 15x 15x 22 mm Terrain             4,81 2,41
E24AFA0190   0,500 ud  Colector PB tres deriv aciones 22x 15x 15x 15x 22 mm Terrain         6,17 3,09
E24AFA0210   4,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain     5,02 20,08
E24AFA0280   0,800 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 15x 1/2" Terrain          3,86 3,09
E24AFA0330   16,800 ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,21 3,53
E24AFA0390   12,000 ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain                     0,30 3,60
E24AFA0450   2,000 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,73 1,46
E24AFA0600   1,280 ud  Manguito de unión PB D 15 mm, Terrain                           1,73 2,21
E24GG0010    6,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 14,58
E24HA0080    2,000 ud  Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai                             1,38 2,76

Grupo E24............................ 102,06

E28CA0060    3,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.                 10,16 30,48
E28CA0220    4,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                3,95 17,38
E28CC0180    2,000 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,34 2,68
E28CC0290    1,320 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,10 1,45
E28GC0030    2,820 ud  Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll                       3,82 10,77
E28GC0050    2,520 ud  Salida fondo canal drenaje D110 mm h=137 mm Nicoll              3,61 9,10
E28IBBA0050  2,000 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain                   3,00 6,00
E28ICA0100   1,000 ud  Válv ula lav abo-bidé 1 1/2x 70 C-76 Clearplast                    3,88 3,88

Grupo E28............................ 81,74

E30AA0010    4,590 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 57,38
E30BF0010    81,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 72,90

Grupo E30............................ 130,28

E31CD0030    0,040 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 1,07

Grupo E31............................ 1,07

E32ABC0100   1,000 ud  Papelera int., plást., pedal, 5 l, CAPIMORA.                    20,86 20,86
E32ACB0200M1 27,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 3.375,00

Grupo E32............................ 3.395,86

E33EAAC0030 7,224 m²  Baldosa gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x 25 cm, Nerv ion, Cod 8,95 64,65
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E33EDA0010M1 1,050 m²  Baldosa barro cocido Manual, 49x 49 cm                           32,40 34,02

Grupo E33............................ 98,67

E34AA3560M1 186,403 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 10.244,71
E34AA3610    0,924 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera 60x 40x 4cm, al corte   76,56 70,74
E34AB0730M1 27,200 m   Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera LLx 30x 17cm           87,60 2.382,72
E34AE0480M1 77,750 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx 29,5x 14 al corte       64,56 5.019,54
E34AG0110M1 28,560 m   Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a mano     18,00 514,08
E34AG0110M2 2,016 m²  Tratamiento de acanalado a piedra Canaria Basáltica             576,00 1.161,22

Grupo E34............................ 19.393,01

E35DD0010    3,413 l   Barniz acril int/ex t brillante, Garde Lásur Acrílico            18,04 61,57
E35EA0110M1 30,054 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 385,59
E35HA0090    10,880 l   Pintura epox i p/suelos industr/parking, Palv erol esmalte epox y   19,50 212,16
E35HD0040    8,101 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 86,68
E35KA0030    4,092 l   Pintura ecológica, blanco, Ecoplast                             6,82 27,91
E35LAD0160   1,350 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 22,11

Grupo E35............................ 796,02

E37CA0400    41,580 m²  Azulejo prens esmalt poro 20x 31,6 cm, liso, Porcelanosa         22,53 936,80
E37KB0030    2,772 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 8,40

Grupo E37............................ 945,20

E41AB0030    4,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 283,16
E41B0050     54,800 l   Desincrustante de cemento, DESMOR                               3,40 186,32

Grupo E41............................ 469,48

E42000003    179,400 kg  Colorante inorgánico "picón rojo" (7,5kg/m³)                    2,50 448,50

Grupo E42............................ 448,50

M01A0010     689,768 h   Oficial primera                                                 14,31 9.870,59
M01A0020     10,930 h   Oficial segunda                                                 13,97 152,69
M01A0030     1.042,516 h   Peón                                                            13,51 14.084,39
M01B0010     8,900 h   Oficial cerrajero                                               14,31 127,36
M01B0020     8,900 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 120,24
M01B0050     8,570 h   Oficial fontanero                                               14,31 122,64
M01B0060     8,820 h   Ay udante fontanero                                              13,51 119,16
M01B0070     24,000 h   Oficial electricista                                            14,31 343,44
M01B0080     24,000 h   Ay udante electricista                                           13,51 324,24
M01B0090     38,061 h   Oficial pintor                                                  14,31 544,66
M01B0100     38,061 h   Ay udante pintor                                                 13,51 514,21
M01B0130     2,305 h   Encargado señalización.                                         14,31 32,99
M01B0140     7,484 h   Oficial carpintero                                              14,31 107,10
M01B0150     7,484 h   Ay udante carpintero                                             13,51 101,11

Grupo M01........................... 26.564,81

O010010      0,269 h   Capataz                                                         14,91 4,01
O010040      26,926 h   Peón                                                            13,16 354,35

Grupo O01............................ 358,36

P0000621     8,400 ud  Ulma rejilla ranurada GR100UOC "T"                              20,10 168,84
P0000621M    8,400 ud  Trabajos de cerrajería rectificar ancho libre ranura 10mm       80,00 672,00
P0000622     8,400 ud  Ulma canal Domo H80x A130                                        12,62 106,01

Grupo P00............................ 946,85

QAA0020      0,068 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 2,09
QAA0080      5,253 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,73 234,97

Grupo QAA .......................... 237,06

QAB0030      21,188 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 701,31
QAB0050      1,665 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 25,25

Grupo QAB .......................... 726,56

QAD0010      29,033 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 130,07
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Grupo QAD .......................... 130,07

QAF0080      0,061 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30,31 1,86
QAF0090      1,763 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 26,73

Grupo QAF........................... 28,59

QBB0010      246,636 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 2.860,98

Grupo QBB .......................... 2.860,98

QBC0010      29,162 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 145,23

Grupo QBC .......................... 145,23

QBD0020      7,326 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 20,80

Grupo QBD .......................... 20,80

QBF0010      5,980 h   Fratasadora                                                     3,32 19,85

Grupo QBF........................... 19,85

QBH0010      1,560 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 5,85

Grupo QBH .......................... 5,85

T01I0070     296,186 m²  Geotex til no tejido de PP, 200 g/m²                             1,21 358,39

Grupo T01............................ 358,39

Resumen

Mano de obra.................................................................. 25.856,29
Materiales ....................................................................... 47.672,73
Maquinaria ...................................................................... 4.238,46
Otros.............................................................................. 9.756,19

TOTAL ........................................................................... 80.676,92
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A01B0010     m³  Pasta de cemento                                                
Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E01BA0040    0,900 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 117,00
E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,84 1,84
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               145,90 1,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 147,32

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          
Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42
E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 39,00
E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37
E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               103,50 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,53

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          
Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42
E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 32,50
E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      26,70 29,37
E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,96

A02A0200     m³  Mortero 1:6 de cemento y arena picón                            
Mortero 1:6 de cemento y  arena de picón, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,51 32,42
E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 32,50
E01CA0050    1,100 m³  Arena fina de picón.                                            19,44 21,38
E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               89,00 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,89

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               
Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 29,25
E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      17,80 10,68
E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 15,60
E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,01

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               
Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 35,10
E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      17,80 11,04
E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 16,25
E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,84 0,37
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               92,00 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,94
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A03A0070.M   m³  Hormigón en masa HM-22,5/P/20/IIa                               
Hormigón en masa HM-22,5/P/20/IIa, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E01BA0070    0,313 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     150,00 46,95
E01CA0010    0,675 t   Arena seca                                                      17,80 12,02
E01CB0070.M 1,370 t   Arido machaqueo 4-20 mm                                         13,00 17,81
E01E0010     0,225 m³  Agua                                                            1,84 0,41
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               106,50 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,52

A03B0010     m³  Hormigón aligerado de cemento y picón.                          
Hormigón aligerado de cemento y  picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E01BA0040    0,115 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 14,95
E01CD0010    0,940 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    15,60 14,66
E01CA0020    0,300 m³  Arena seca                                                      26,70 8,01
E01E0010     0,160 m³  Agua                                                            1,84 0,29
QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               67,20 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,84

A05AB0020    m²  Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.         
Encofrado y desencofrado en muros a una cara y  3.5 m. alt.(8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010     0,520 h   Oficial primera                                                 14,31 7,44
M01A0030     0,520 h   Peón                                                            13,51 7,03
E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 0,97
E01IA0110    0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32
E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,02
E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,27 0,17
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,11

A05AG0010    m²  Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado.  
Confección y  amortización de encofrado de madera para peldañeado.

M01A0010     0,032 h   Oficial primera                                                 14,31 0,46
M01A0030     0,060 h   Peón                                                            13,51 0,81
E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 0,97
E01IA0110    0,002 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,65
E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,02
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,94

A05AG0020    m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas                    
Encofrado y desencofrado en paredes de arquetas.

M01A0010     0,470 h   Oficial primera                                                 14,31 6,73
M01A0030     0,470 h   Peón                                                            13,51 6,35
E01IB0010    0,013 m³  Madera pino gallego en tablas 25 mm                             323,05 4,20
E01IA0110    0,001 m³  Madera pino gallego                                             324,50 0,32
E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       1,16 0,02
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,80

A06B0010     m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   
Excavación en zanjas y  pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,51 1,35
QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,95 9,29
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,75
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A07A0010     m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           
Enfoscado de preparación de soportes, para recibir alicatados, en paramentos verticales, con mortero 1:5 de ce-
mento y  arena.

M01A0010     0,340 h   Oficial primera                                                 14,31 4,87
M01A0030     0,340 h   Peón                                                            13,51 4,59
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
E37KB0030    0,070 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      3,03 0,21
E31CD0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03
E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,84 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,25

A07B0010     m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  
Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y  acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y  arena y p.p. de pequeño material.

M01A0030     0,170 h   Peón                                                            13,51 2,30
QBH0010      0,060 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 0,23
A02A0030     0,005 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 0,52
%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,08
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 01_Escalera acceso viñas                                        
SUBCAPÍTULO S01.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     7,39

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pa-
v imento, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra, con
posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           9,90

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compre-
sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y posterior carga sobre camión.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              36,99

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S01.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M2  m²  Reconstrucción de coronación de muro de piedra                  143,44

Reconstrucción de coronación de muro de piedra, a una cara v ista, realizada con piedra basáltica
en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, retirada de las piedras sueltas y  de los
bejeques ex istentes, incluso p.p.de limpieza.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             17,99
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D07H0030     m   Formación peldañeado con horm. masa fck 10N/mm²                 9,78
Formación de peldañeado de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofra-
do y desencofrado preciso, para recibir la pieza de peldaño macizo de piedra Natural Canaria
Basáltica.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S01.03 Pavimento                                                       
D11DB0260M1  m   Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera 30x17cm              126,30

Peldaño macizo de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife, de LLx30cmx17cm
de sección, al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, total-
mente terminado. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D11DF0050M1  m   Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a mano     20,44

Tratamiento de abujardado a mano en piedra Natural Canaria Basáltica a mano, realizado a 3cm
del borde del peldaño, con un ancho de 5cm.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                9,84

Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DF0050M2  m²  Tratamiento de acanalado en piedra Canaria Basáltica            654,09

Tratamiento de acanalado en piedra Natural Canaria Basáltica, realizado en fábrica, formando ca-
nales de ancho entre 25-30mm y profundidad entre 3-5mm s/ normativa aplicable.

SEISCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S01.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert 104,95

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             54,63
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S01.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 13,19

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D28F0050M1   m   Pintura epoxi de pavimentos                                     10,45

Pintura de pavimento, de resina epoxi Palverol o equivalente, color a elegir, aplicada a base de
imprimación y  dos capas puras de material, incluso preparación del soporte.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 02_Plazas parking terraza restaurante                           
SUBCAPÍTULO S02.01 Demoliciones                                                    
D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           9,90

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compre-
sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y posterior carga sobre camión.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           1,89

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.

UN  EURO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              36,99

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S02.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            136,69

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S02.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             2,88

Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado
CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo
422 del PG-3.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  7,60

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin 45,75

Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor,
aplicación de colorante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del
aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil
de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y  adición
de cuarzo corindón, acabado al fratás.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       89,69
Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx29,5x14 cm, GUA-
MA ARICO o equivalente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hor-
migón y  rejuntado.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S02.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    11,66

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectan-
te, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant 0,88

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 82,76

Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor,
cuadrada de 60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fija-
ción.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 03_Salida terraza restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S03.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S03.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S03.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 04_Salida terraza sala exposiciones                             
SUBCAPÍTULO S04.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S04.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S04.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de julio de 2017 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C05 06_Rampa acceso parking                                         
SUBCAPÍTULO S05.01 Demoliciones                                                    
D01F0020M1   ud  Retirada de papelera                                            17,84

Retirada de papelera de jardín, por medios manuales, con recuperación, incluso limpieza y aco-
pio a pie de obra, y  posterior colocación en su nueva ubicación.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D01B0060     m³  Demolición fábrica mampostería recibida mortero u hormigón      57,55
Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo com-
presor, p.p. de medios auxiliares, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y poste-
rior carga sobre camión.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           1,89
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.

UN  EURO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              36,99

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
D3900001     m²  Transplante de jardín                                           4,53

Transplante de arbustos y  plantas ex istetne en la zona ajardinada, que se vea afecta por las de-
moliciones y  excavaciones realizadas en la zona de actuación.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S05.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            136,69

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D03B0040M1   m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.            116,53
Recalce de fábrica de mampostería, descalzada por la excavación de la rampa, realizado con
hormigón ciclopeo, de 0,50 m de espesor, con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40%  de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía=
2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y  curado. s/ EHE-08.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S05.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             2,88

Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado
CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo
422 del PG-3.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  7,60

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin 45,75

Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor,
aplicación de colorante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del
aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil
de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y  adición
de cuarzo corindón, acabado al fratás.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             17,99
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                9,84
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       89,69

Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx29,5x14 cm, GUA-
MA ARICO o equivalente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hor-
migón y  rejuntado.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S05.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    11,66

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectan-
te, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant 0,88

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO
D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 82,76

Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor,
cuadrada de 60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fija-
ción.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S05.06 Carpintería de acero                                            
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             54,63

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S05.07 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 13,19

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 07_Rampa aseos públicos                                         
SUBCAPÍTULO S06.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S06.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S06.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 08_Aseos públicos                                               
SUBCAPÍTULO S07.01 Demoliciones                                                    
D01G0040M1   ud  Levantado de grifería.                                          8,16

Levantado de equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con pos-
terior carga sobre camión.

OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S07.02 Grifería y accesorios                                           
D16C0700M1   ud  Grifería mezcladora gerontológica lavabo                        71,49

Grifería mezcladora gerontológica lavabo, maneta medical, Capimora o equivalente. Instalada.

SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D15PB0110M1  ud  Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, p/PMR, acero. inox., CAPIMORA.    40,90
Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, para personas de movildad reducida, sistema antideslizante,
acero inox idable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso p.p. de
elementos de fijación. Colacada en la cara interior de la puerta.

CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S07.03 Instalaciones                                                   
D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       627,00

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activar la
luz y  el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volumen rotativo, texto en braille e ins-
talación a bordo de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible proveniente de
llamadas de alarma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para
la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcio-
namiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

SEISCIENTAS VEINTISIETE  EUROS

28 de julio de 2017 Página 15



CUADRO DE PRECIOS 1
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
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CAPÍTULO C08 09_Acceso trasero Casa del Vino                                 
SUBCAPÍTULO S08.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S08.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S08.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de julio de 2017 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 1
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C09 10_Rampa restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S09.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             14,42

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S09.02 Albañilería                                                     
D3900004     ud  Recrecido de arqueta                                            94,90

Recrecido de arqueta de instalaciones de fontanería, para dejarla a la misma cota que la nueva
rampa, consistente en:
- Retirada del marco y la tapa ex istentes, con aprovechamiento, para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes de la arqueta, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior de la arqueta revestida con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización de la arquetal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiva-
lente, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido de marco y tapa, procedente de la demolición inicial.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S09.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S09.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert 104,95

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             54,63
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S09.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 13,19

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S09.06 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 11_Rampa interior restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S10.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 12_Rampa porche patio                                           
SUBCAPÍTULO S11.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             14,42

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S11.02 Albañilería                                                     
D3900005     m   Recrecido de imbornal                                           94,90

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la
nueva rampa, consistente en:
- Retirada la losa de piedra que actúa como tapa del imbornal, para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalen-
te, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido la losa de piedra de la tapa, procedente de la demolición inicial.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S11.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S11.04 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 13_Rampa pasillo aseos                                          
SUBCAPÍTULO S12.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S12.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S12.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 14_Aseos restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S13.01 Demoliciones                                                    
D01G0030     ud  Levantado de inodoro.                                           10,37

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D01G0040     ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 10,37

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra,
con posterior carga sobre camión.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
D01D0100     m²  Demolición alicatado de azulejos.                               5,93

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio
de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          10,38

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de
atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D01F0010M3   ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         22,29

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
D01B0030     m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      8,93

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D3900006     ud  Retirada de accesorios de baño                                  44,59

Retirada de accesorios de baño, con o sin recuperación, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
- repisa junto lavabo
- espejo con balda de madera
- jabonera
- papeleras
- secamanos
- portarollos
- escobilla
- apliques
- luz de emergencia

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S13.02 Albañilería                                                     
D07FAA0300   m²  Tabique 76/48 (15+48+15) e400, hidrófugo, PPM BA15, EI-45, PLACO 48,87

Tabique 76/48 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, formado por una placa placoma-
rina de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor, atornillada a
cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizonta-
les y  montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique termi-
nado de 78 mm, altura máxima 2,80 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 43,2 dBA, resistencia
al fuego EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 40 mm, tratamiento de juntas, tornillería, fija-
ciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar,
pintar o decorar. Incluye p.p. de refuerzo de estructura para el recibido de los lavabos.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S13.03 Fontanería y saneamiento                                        
D14ABAA0010  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría.                           11,24

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

ONCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D14ABAA0020  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt.                           15,93

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifuga-
da según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D14ABBA0010  ud  Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           37,94

Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D14ABBA0020  ud  Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain.                           47,24
Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instala-
do y probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

D14FAB0080   m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             26,37
Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S13.04 Solados y alicatados                                            
D11IAAC0020M1 m²  Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x25 cm, Nervion, Codice 39,59

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción de agua 3% <E<=6% ) según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Nerv ion, Codicer o
equivalente, de 25x25 cm cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D12A0300     m²  Alicat azulejo prens esmalt poro 20x31,6 cm, Porcelanosa        54,50
Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 20x31,6 cm, Porcelanosa o equivalente,
recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso
enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza, s/NTE RPA-4.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S13.05 Sanitarios, grifería y accesorios                               
D15DI0010M1  ud  Lavab mural porcel bl y grifer gerontológica                    710,27

Lavabo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con mov ilidad reducida, Inda o
equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flex ible, válvu-
la de desagüe,  flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería mezcladora gerontológi-
ca, maneta medical, Capimora o equivalente.

SETECIENTAS DIEZ  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

D15DA0230    ud  Lavab 57 cm pedest porcel bl Jazz GALA i/grifer TEKA            169,87
Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada Jazz GALA o equivalente, color blanco 57 cm, in-
cluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, con
grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D15FE0010    ud  Inod p/PMR, porcel blanco c/cisterna Inda                       814,09
Inodoro de porcelana v itrificada p/personas con movilidad reducida, de 37x56x50 cm, con cister-
na semielevada en ABS con doble pulsador antivandálico, Inda o equivalente, color blanco, in-
cluso elementos de fijación, mecanismo, asiento y  tapa de poliester Inda, flex ible con llave de
escuadra, colocado mediante tacos y  tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionan-
do.

OCHOCIENTAS CATORCE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

D15FA0250    ud  Inodoro porcel blanco Jazz, GALA                                266,89
Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Jazz GALA o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de eva-
cuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

D15PB0030    ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda        66,60
Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox  AISI304 electropul D
30x1,5 mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijación.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D15PB0040    ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind 190,04

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de
acero inox idable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

CIENTO NOVENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D15PF0020M1  ud  Papelera-cubo 5 l, a. inox. cromo brillo, int. extraible,       23,72

Papelera-cubo 5 l abierta, acabado acero inox. cromo brillo, con interior extraible, de CAPIMO-
RA o equivalente, colocada

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de julio de 2017 Página 27



CUADRO DE PRECIOS 1
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D15PF0040    ud  Papelera plást. 5 l pedal, acabado cromo, int. extraible, CAPIMO 23,30
Papelera plástica para baño, cuerpo cromado, base y tapa negro, con pedal y  cubilete interior,
capacidad de 5 l, 25x21x28 cm, de CAPIMORA o equivalente, colocada

VEINTITRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D15PI0040    ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal seguridad, 148,62

Espejo reclinable-regulable, sin marco inox idable, para personas de movilidad reducida 500x700
mm en cristal de seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colo-
cado.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D15PI0020    ud  Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO, CAPIMORA.  48,01
Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, dos caras, modelo ECO, de CAPIMORA o
equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S13.06 Instalaciones                                                   
D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       627,00

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activar la
luz y  el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volumen rotativo, texto en braille e ins-
talación a bordo de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible proveniente de
llamadas de alarma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para
la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcio-
namiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

SEISCIENTAS VEINTISIETE  EUROS
D3900012     ud  Instalación eléctrica                                           673,30

Modificación de la instalación eléctrica ex istente, para adaptarla a la nueva ubicación del tabique
div isorio que se desplaza para formar el aseo adaptado.

SEISCIENTAS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S13.07 Carpintería de madera                                           
D22A0020M1   m²  Carpintería puerta morera maciza.                               349,55

Carpintería en puerta de madera de morera abatible o corredera, con hoja maciza moldurada o li-
sa a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de riga de
7x1,5 cm, ambos de morera, precerco de pino insigne, tope de goma, herrajes de colgar o rail
corredera, ajuste y  colocación.

TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S13.08 Pintura y acabados                                              
D28AAA0030   m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    4,84

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos ex igidos, i/imprimación, lijado y empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D28DB0030    m²  Barniz acrílico al agua, brillante, Garde de PALCANARIAS, en car 14,65

Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C14 15_Rampa sala degustación                                       
SUBCAPÍTULO S14.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             14,42

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S14.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S14.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   153,16

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    25,21
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             11,33

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino                        
SUBCAPÍTULO S15.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     7,31

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              36,99

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S15.02 Albañilería                                                     
D3900007     m   Recrecido de imbornal con loseta de piedra                      164,09

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la
nueva rampa, consistente en:
- Retirada del marco y la tapa ex istentes, de acero inox, sin aprovechamiento.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalen-
te, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Marco metálico de acero galvanizado L 30x30x3mm, de dimensiones 120x20cm, incluso p.p.
de garras de anclaje al soporte y  refuerzo central, incluso imprimación.
- Recibido de tapa ejecuta con losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife
60x30x3 cm, cortada a medida.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

D3900008     ud  Desplazamiento de totem                                         224,97
Desplazamiento de totem de señalización, consistente en desmontaje y  montaje en su nueva ubi-
cación, para alejarlo del arranque de la rampa. Incluyento p.p. de remates de pavimento en la zo-
na de actuación.

DOSCIENTAS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S15.03 Pavimento                                                       
D11A0030M2   m²  Atezado horm aligerado 30 cm y capa mortero 2 cm                40,81

Atezado de hormigón ligero de 30 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S15.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert 104,95

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             54,63
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S15.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 13,19

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S15.06 Saneamiento                                                     
D29EB0420M2  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      154,40

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galvanizado
GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo impacto v isual e instalación ente-
rrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de armadura de re-
fuerzo. Declaración de Conformidad CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso p.p. de co-
nexión al imbornal ex istente, según C.T.E. DB HS-5 y reposición de pavimento.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C16 18_Rampa Casa la Miel                                           
SUBCAPÍTULO S16.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S16.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU 105,28
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x40x4cm, al cor-
te, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado
flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

CIENTO CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel                          
SUBCAPÍTULO S17.01 Pavimento                                                       
D3900013     m²  Pavimento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          62,09

Suministro y  colocación de pavimento antideslizante de seguridad RD3 Altro K30 de PVC con
óxido de aluminio, carburo de silicio y  partículas de cuarzo, resbaladicidad Clase 3, denso e im-
permeable de 3mm de espesor, con tratamiento Easy Clean en superficie y  agente bacteriostáti-
co en toda la masa, recibido con adhesivo de poliuretano de 2 componentes, encuentros ter-
mo-soldados con cordón de soldadura Altro.

SESENTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S17.02 Carpintería acero inoxidable                                    
D25IB0040M1  m   Prolongación de barandilla de acero inoxidable AISI 316         390,23

Prolongación de barandilla de acero inox idable AISI 316 con características similares a la ex is-
tente, con doble pasamanos: superior de perfil circular 60 mm e inferior de perfil circular 30 mm
(el pasamano inferior en los tramos nuevos se colocará a una altura entre 65-75cm), v idrio de se-
guridad stadip de 6+6 mm, recibido a la estructura mediante anclaje tipo pinza. Elaboración en ta-
ller y  ajuste final en obra. Totalmente colocada.

TRESCIENTAS NOVENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

D3900009     ud  Zócalo de chapa de aluminio antideslizante palillo en escalera  303,62
Zócalo para tapar hueco en escalera, de chapa de aluminio de 3mm, antideslizante palillo con
pliegues y anclada mediante tornillería a la estructura ex istente. Elaboración en taller y  ajuste final
en obra. Totalmente colocado.

TRESCIENTAS TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D3900014     ml  Zócalo de acero inoxidable AISI 316 en laterales rampa          39,19
Zócalo de acero inox idable AISI 316 en laterales de rampa, formado por rectangular 60x100mm,
colocado de 100mm de altura, anclado mediante tornillería inox a la estructura de la baranda ex is-
tente. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente colocado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

D3900020     ml  Modificación de altura de pasamano inferior AISI 316            25,41
Modificación de la altura del pasamano inferior ex istente, de acero inox idable AISI 316 brillo, for-
mado por tubo Ø30mm, instalado a una altura de entre 65-75m

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D3900010     m   Doble pasamano de acero inoxidable AISI 316                     49,81
Suministro y  colocación de pasamano inferior, para formación del doble pasamanos, de perfil cir-
cular Ø30 mm de acero inox idable AISI 316 brillo, en aquellos tramos que no cuentan con él.
Colocado a una altura de entre 65-75cm, con anclaje a la estructura de la baranda mediante sol-
dadura. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente terminado.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C18 20_Rampa Agrodiversidad                                         
SUBCAPÍTULO S18.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        17,30

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S18.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                25,96

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU 105,28
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x40x4cm, al cor-
te, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado
flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

CIENTO CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C19 22_Rampa exterior museos                                        
SUBCAPÍTULO S19.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     7,39

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pa-
v imento, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra, con
posterior carga sobre camión.

SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          10,38

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de
atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              36,99

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              5,01
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO S19.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            136,69

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S19.03 Pavimento                                                       
D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             17,99

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                9,84
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   86,70

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          61,29

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

SESENTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S19.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert 104,95

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

CIENTO CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             54,63
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S19.05 Saneamiento                                                     
D3900011     ud  Cancelación de imbornal                                         140,35

Cancelación de imbornal ex istente en la zona frontal del arranque de la escalera, cosistente en:
- Retirada de las piezas de marco, tapa y canal ex istentes, de PVC, sin aprovechamiento.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa
- Suministro y  colocación de tapa lateral de inicio de canal.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa, listo para recibir el pav i-
mento.
- Colocación de pavimento, similar al ex istente, incluso p.p. de rejuntado y  limpieza.

CIENTO CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D29EB0420M1  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      414,55
Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galvanizado
GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo impacto v isual e instalación ente-
rrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de armadura de re-
fuerzo. Declaración de Conformidad CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso excava-
ción precisa y  refuerzo lateral con hormigón, y  p.p. de conexión de evacuación al imbornal longi-
tudinal que recorre todo patio, según C.T.E. DB HS-5 y reposición de pavimento similar al ex is-
tente en la zona afectada por la canalización de desagüe.

CUATROCIENTAS CATORCE  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S19.06 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 13,19

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C20 Información y comunicación                                      
SUBCAPÍTULO S20.01 Cartelería                                                      
D3900015     ud  P.A.J. Modificación de cartelería                               1.081,50

Partida alzada a justificar. Trabajos de diseño gráfico para modificar la cartelería ex istente junto a:
la recepción, la Casa de la Miel, y  acceso museos, para actualizar la información respecto a los
nuevos itinerarios accesibles.

MIL OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S20.02 Bucle de inducción magnética                                    
D3900016     ud  Bucle de inducción magnética                                    625,11

Instalación y  calibrado de bucle magnético de mostrador Ampetronic MOD CLD1-CB.

SEISCIENTAS VEINTICINCO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C21 Gestión de Residuos                                             
SUBCAPÍTULO S21.01 Gestión de Residuos                                             
D3900017     ud  Gestión de Residuos                                             1.235,86

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 04 Estudio de Gestión de Resi-
duos.

MIL DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C22 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO S22.01 Segurida y Salud                                                
D3900018     ud  Segurida y Salud                                                5.439,39

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 05 Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

CINCO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS
 con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C23 Control de Calidad                                              
SUBCAPÍTULO S23.01 Control de Calidad                                              
D39000019    ud  Control de Calidad                                              336,41

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 06 Control de Calidad

TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C24 Limpieza                                                        
SUBCAPÍTULO S24.01 Limpieza final de obra                                          
D07N0010     m²  Limpieza recepción final obras                                  2,50

Limpieza para la recepción final de las obras, de todas las zonas afectadas por las diferentes uni-
dades de actuación, realizada con material desincrustante de cemento, DESMOR o similar. Se
considera el lavado de solados, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... etc. Eliminando to-
dos los restos de manchas de mortero, yeso, pintura... etc. Incluso barrido, retirada de restos de
escombros y  basuras a pie de carga.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 01_Escalera acceso viñas                                        
SUBCAPÍTULO S01.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pa-
v imento, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra, con
posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 7,04
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,39
D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compre-
sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y  posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 5,67
Maquinaria..................................................... 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 9,43
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,90
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

Mano de obra................................................. 12,16
Maquinaria..................................................... 22,04
Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 35,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S01.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M2  m²  Reconstrucción de coronación de muro de piedra                  

Reconstrucción de coronación de muro de piedra, a una cara v ista, realizada con piedra basáltica
en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, retirada de las piedras sueltas y  de los
bejeques ex istentes, incluso p.p.de limpieza.

Mano de obra................................................. 104,53
Resto de obra y  materiales............................... 32,08

Suma la partida............................................... 136,61
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,83

TOTAL PARTIDA........................................... 143,44
D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 6,51
Resto de obra y  materiales............................... 10,62

Suma la partida............................................... 17,13
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 17,99
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Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D07H0030     m   Formación peldañeado con horm. masa fck 10N/mm²                 
Formación de peldañeado de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofra-
do y  desencofrado preciso, para recibir la pieza de peldaño macizo de piedra Natural Canaria
Basáltica.

Mano de obra................................................. 4,73
Resto de obra y  materiales............................... 4,58

Suma la partida............................................... 9,31
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,78
SUBCAPÍTULO S01.03 Pavimento                                                       
D11DB0260M1  m   Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera 30x17cm              

Peldaño macizo de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife, de LLx30cmx17cm
de sección, al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con
marcado CE según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, total-
mente terminado. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 91,72

Suma la partida............................................... 120,29
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,01

TOTAL PARTIDA........................................... 126,30
D11DF0050M1  m   Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a mano     

Tratamiento de abujardado a mano en piedra Natural Canaria Basáltica a mano, realizado a 3cm
del borde del peldaño, con un ancho de 5cm.

Resto de obra y  materiales............................... 19,47

Suma la partida............................................... 19,47
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 20,44
D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                

Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

Mano de obra................................................. 6,40
Resto de obra y  materiales............................... 2,97

Suma la partida............................................... 9,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,84
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DF0050M2  m²  Tratamiento de acanalado en piedra Canaria Basáltica            

Tratamiento de acanalado en piedra Natural Canaria Basáltica, realizado en fábrica, formando ca-
nales de ancho entre 25-30mm y profundidad entre 3-5mm s/ normativa aplicable.

Resto de obra y  materiales............................... 622,94

Suma la partida............................................... 622,94
Costes indirectos ............................ 5,00% 31,15

TOTAL PARTIDA........................................... 654,09
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Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO S01.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 2,91

Suma la partida............................................... 99,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA........................................... 104,95
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 52,03
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,63
SUBCAPÍTULO S01.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 4,22

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19
D28F0050M1   m   Pintura epoxi de pavimentos                                     

Pintura de pavimento, de resina epoxi Palverol o equivalente, color a elegir, aplicada a base de
imprimación y  dos capas puras de material, incluso preparación del soporte.

Mano de obra................................................. 1,86
Resto de obra y  materiales............................... 8,09

Suma la partida............................................... 9,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 10,45
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CAPÍTULO C02 02_Plazas parking terraza restaurante                           
SUBCAPÍTULO S02.01 Demoliciones                                                    
D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compre-
sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y  posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 5,67
Maquinaria..................................................... 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 9,43
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,90
D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,41
Maquinaria..................................................... 1,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

Mano de obra................................................. 12,16
Maquinaria..................................................... 22,04
Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 35,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S02.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra................................................. 98,29
Resto de obra y  materiales............................... 31,89

Suma la partida............................................... 130,18
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA........................................... 136,69
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SUBCAPÍTULO S02.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             

Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado
CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo
422 del PG-3.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales............................... 1,41

Suma la partida............................................... 2,74
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88
D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,85
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 3,29

Suma la partida............................................... 7,24
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 7,60
D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin

Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor,
aplicación de colorante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del
aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil
de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y  adición
de cuarzo corindón, acabado al fratás.

Mano de obra................................................. 5,56
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 37,84

Suma la partida............................................... 43,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,18

TOTAL PARTIDA........................................... 45,75
D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       

Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx29,5x14 cm, GUA-
MA ARICO o equivalente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hor-
migón y  rejuntado.

Mano de obra................................................. 12,52
Resto de obra y  materiales............................... 72,90

Suma la partida............................................... 85,42
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,27

TOTAL PARTIDA........................................... 89,69
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SUBCAPÍTULO S02.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectan-
te, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 5,43
Maquinaria..................................................... 1,89
Resto de obra y  materiales............................... 3,78

Suma la partida............................................... 11,10
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,36

Suma la partida............................................... 0,84
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88
D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor,
cuadrada de 60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fija-
ción.

Mano de obra................................................. 3,76
Maquinaria..................................................... 1,97
Resto de obra y  materiales............................... 73,09

Suma la partida............................................... 78,82
Costes indirectos ............................ 5,00% 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 82,76
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CAPÍTULO C03 03_Salida terraza restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S03.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S03.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S03.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C04 04_Salida terraza sala exposiciones                             
SUBCAPÍTULO S04.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S04.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
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Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S04.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C05 06_Rampa acceso parking                                         
SUBCAPÍTULO S05.01 Demoliciones                                                    
D01F0020M1   ud  Retirada de papelera                                            

Retirada de papelera de jardín, por medios manuales, con recuperación, incluso limpieza y  aco-
pio a pie de obra, y  posterior colocación en su nueva ubicación.

Mano de obra................................................. 16,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

Suma la partida............................................... 16,99
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 17,84
D01B0060     m³  Demolición fábrica mampostería recibida mortero u hormigón      

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo com-
presor, p.p. de medios aux iliares, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y  poste-
rior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 31,75
Maquinaria..................................................... 21,46
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 54,81
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,74

TOTAL PARTIDA........................................... 57,55
D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,41
Maquinaria..................................................... 1,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

Suma la partida............................................... 1,80
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

Mano de obra................................................. 12,16
Maquinaria..................................................... 22,04
Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 35,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
D3900001     m²  Transplante de jardín                                           

Transplante de arbustos y  plantas ex istetne en la zona ajardinada, que se vea afecta por las de-
moliciones y  excavaciones realizadas en la zona de actuación.

Mano de obra................................................. 4,18
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 4,31
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 4,53
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SUBCAPÍTULO S05.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra................................................. 98,29
Resto de obra y  materiales............................... 31,89

Suma la partida............................................... 130,18
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA........................................... 136,69
D03B0040M1   m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.            

Recalce de fábrica de mampostería, descalzada por la excavación de la rampa, realizado con
hormigón ciclopeo, de 0,50 m de espesor, con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40%  de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a una cara (cuantía=
2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y  curado. s/ EHE-08.

Mano de obra................................................. 20,67
Resto de obra y  materiales............................... 90,31

Suma la partida............................................... 110,98
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,55

TOTAL PARTIDA........................................... 116,53
SUBCAPÍTULO S05.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             

Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado
CE según UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo
422 del PG-3.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales............................... 1,41

Suma la partida............................................... 2,74
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88
D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de espesor medio, compactado con
medios mecánicos, extendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,85
Maquinaria..................................................... 0,10
Resto de obra y  materiales............................... 3,29

Suma la partida............................................... 7,24
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 7,60
D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin

Pavimento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor,
aplicación de colorante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del
aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil
de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y  adición
de cuarzo corindón, acabado al fratás.

Mano de obra................................................. 5,56
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 37,84

Suma la partida............................................... 43,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,18

TOTAL PARTIDA........................................... 45,75
D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 6,51
Resto de obra y  materiales............................... 10,62

Suma la partida............................................... 17,13
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 17,99
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D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

Mano de obra................................................. 6,40
Resto de obra y  materiales............................... 2,97

Suma la partida............................................... 9,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,84
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       

Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx29,5x14 cm, GUA-
MA ARICO o equivalente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hor-
migón y  rejuntado.

Mano de obra................................................. 12,52
Resto de obra y  materiales............................... 72,90

Suma la partida............................................... 85,42
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,27

TOTAL PARTIDA........................................... 89,69
SUBCAPÍTULO S05.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectan-
te, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 5,43
Maquinaria..................................................... 1,89
Resto de obra y  materiales............................... 3,78

Suma la partida............................................... 11,10
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,36

Suma la partida............................................... 0,84
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88
D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor,
cuadrada de 60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fija-
ción.

Mano de obra................................................. 3,76
Maquinaria..................................................... 1,97
Resto de obra y  materiales............................... 73,09

Suma la partida............................................... 78,82
Costes indirectos ............................ 5,00% 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 82,76
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SUBCAPÍTULO S05.06 Carpintería de acero                                            
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 52,03
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,63
SUBCAPÍTULO S05.07 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 4,22

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19
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CAPÍTULO C06 07_Rampa aseos públicos                                         
SUBCAPÍTULO S06.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S06.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S06.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C07 08_Aseos públicos                                               
SUBCAPÍTULO S07.01 Demoliciones                                                    
D01G0040M1   ud  Levantado de grifería.                                          

Levantado de equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con pos-
terior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 7,54
Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 7,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 8,16
SUBCAPÍTULO S07.02 Grifería y accesorios                                           
D16C0700M1   ud  Grifería mezcladora gerontológica lavabo                        

Grifería mezcladora gerontológica lavabo, maneta medical, Capimora o equivalente. Instalada.
Mano de obra................................................. 6,96
Resto de obra y  materiales............................... 61,13

Suma la partida............................................... 68,09
Costes indirectos ............................ 5,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........................................... 71,49
D15PB0110M1  ud  Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, p/PMR, acero. inox., CAPIMORA.    

Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, para personas de movildad reducida, sistema antideslizante,
acero inox idable AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso p.p. de
elementos de fijación. Colacada en la cara interior de la puerta.

Mano de obra................................................. 6,96
Resto de obra y  materiales............................... 31,99

Suma la partida............................................... 38,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,95

TOTAL PARTIDA........................................... 40,90
SUBCAPÍTULO S07.03 Instalaciones                                                   
D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activar la
luz y  el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volumen rotativo, texto en braille e ins-
talación a bordo de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible proveniente de
llamadas de alarma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para
la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcio-
namiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

Mano de obra................................................. 222,56
Resto de obra y  materiales............................... 374,58

Suma la partida............................................... 597,14
Costes indirectos ............................ 5,00% 29,86

TOTAL PARTIDA........................................... 627,00
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CAPÍTULO C08 09_Acceso trasero Casa del Vino                                 
SUBCAPÍTULO S08.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S08.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S08.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C09 10_Rampa restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S09.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

Mano de obra................................................. 8,11
Maquinaria..................................................... 5,22
Resto de obra y  materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 13,73
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 14,42
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S09.02 Albañilería                                                     
D3900004     ud  Recrecido de arqueta                                            

Recrecido de arqueta de instalaciones de fontanería, para dejarla a la misma cota que la nueva
rampa, consistente en:
- Retirada del marco y  la tapa ex istentes, con aprovechamiento, para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes de la arqueta, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior de la arqueta revestida con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización de la arquetal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiva-
lente, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido de marco y  tapa, procedente de la demolición inicial.

Mano de obra................................................. 55,64
Resto de obra y  materiales............................... 34,74

Suma la partida............................................... 90,38
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 94,90
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SUBCAPÍTULO S09.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S09.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 2,91

Suma la partida............................................... 99,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA........................................... 104,95
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 52,03
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,63
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SUBCAPÍTULO S09.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 4,22

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19
SUBCAPÍTULO S09.06 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C10 11_Rampa interior restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S10.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
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CAPÍTULO C11 12_Rampa porche patio                                           
SUBCAPÍTULO S11.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

Mano de obra................................................. 8,11
Maquinaria..................................................... 5,22
Resto de obra y  materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 13,73
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 14,42
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S11.02 Albañilería                                                     
D3900005     m   Recrecido de imbornal                                           

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la
nueva rampa, consistente en:
- Retirada la losa de piedra que actúa como tapa del imbornal, para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalen-
te, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido la losa de piedra de la tapa, procedente de la demolición inicial.

Mano de obra................................................. 55,64
Resto de obra y  materiales............................... 34,74

Suma la partida............................................... 90,38
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 94,90
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SUBCAPÍTULO S11.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S11.04 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C12 13_Rampa pasillo aseos                                          
SUBCAPÍTULO S12.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S12.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
SUBCAPÍTULO S12.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C13 14_Aseos restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S13.01 Demoliciones                                                    
D01G0030     ud  Levantado de inodoro.                                           

Levantado de inodoro, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.

Mano de obra................................................. 9,59
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 9,88
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,37
D01G0040     ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra,
con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 9,59
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 9,88
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,37
D01D0100     m²  Demolición alicatado de azulejos.                               

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y  acopio
de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 4,73
Maquinaria..................................................... 0,75
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 5,65
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,93
D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de
atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 8,11
Maquinaria..................................................... 1,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 9,89
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,38
D01F0010M3   ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 20,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,62

Suma la partida............................................... 21,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 22,29
D01B0030     m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.

Mano de obra................................................. 6,76
Maquinaria..................................................... 1,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 8,50
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 8,93
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D3900006     ud  Retirada de accesorios de baño                                  
Retirada de accesorios de baño, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros
a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
- repisa junto lavabo
- espejo con balda de madera
- jabonera
- papeleras
- secamanos
- portarollos
- escobilla
- apliques
- luz de emergencia

Mano de obra................................................. 41,23
Resto de obra y  materiales............................... 1,24

Suma la partida............................................... 42,47
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 44,59
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S13.02 Albañilería                                                     
D07FAA0300   m²  Tabique 76/48 (15+48+15) e400, hidrófugo, PPM BA15, EI-45, PLACO

Tabique 76/48 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, formado por una placa placoma-
rina de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor, atornillada a
cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales horizonta-
les y  montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique termi-
nado de 78 mm, altura máxima 2,80 m, aislamiento acústico a ruido aéreo 43,2 dBA, resistencia
al fuego EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 40 mm, tratamiento de juntas, tornillería, fija-
ciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar,
pintar o decorar. Incluye p.p. de refuerzo de estructura para el recibido de los lavabos.

Mano de obra................................................. 8,90
Resto de obra y  materiales............................... 37,64

Suma la partida............................................... 46,54
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,33

TOTAL PARTIDA........................................... 48,87
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SUBCAPÍTULO S13.03 Fontanería y saneamiento                                        
D14ABAA0010  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO
15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especia-
les y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB
HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2,22
Resto de obra y  materiales............................... 8,48

Suma la partida............................................... 10,70
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,24
D14ABAA0020  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN
ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifuga-
da según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 2,78
Resto de obra y  materiales............................... 12,39

Suma la partida............................................... 15,17
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 15,93
D14ABBA0010  ud  Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4,
Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

Mano de obra................................................. 13,92
Resto de obra y  materiales............................... 22,21

Suma la partida............................................... 36,13
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 37,94
D14ABBA0020  ud  Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB,
UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según
RITE, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instala-
do y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

Mano de obra................................................. 15,30
Resto de obra y  materiales............................... 29,69

Suma la partida............................................... 44,99
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 47,24
D14FAB0080   m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales,
recibida con mortero de cemento y  arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB
HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 14,77

Suma la partida............................................... 25,11
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 26,37
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SUBCAPÍTULO S13.04 Solados y alicatados                                            
D11IAAC0020M1 m²  Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x25 cm, Nervion, Codice

Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción de agua 3% <E<=6% ) según
UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Nerv ion, Codicer o
equivalente, de 25x25 cm cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de espesor medio, rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 16,78
Resto de obra y  materiales............................... 20,92

Suma la partida............................................... 37,70
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,89

TOTAL PARTIDA........................................... 39,59
D12A0300     m²  Alicat azulejo prens esmalt poro 20x31,6 cm, Porcelanosa        

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 20x31,6 cm, Porcelanosa o equivalente,
recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso
enfoscado maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza, s/NTE RPA-4.

Mano de obra................................................. 12,52
Resto de obra y  materiales............................... 39,38

Suma la partida............................................... 51,90
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,50
SUBCAPÍTULO S13.05 Sanitarios, grifería y accesorios                               
D15DI0010M1  ud  Lavab mural porcel bl y grifer gerontológica                    

Lavabo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con mov ilidad reducida, Inda o
equivalente, color blanco, de 66x52 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flex ible, válvu-
la de desagüe,  flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería mezcladora gerontológi-
ca, maneta medical, Capimora o equivalente.

Mano de obra................................................. 41,74
Resto de obra y  materiales............................... 634,71

Suma la partida............................................... 676,45
Costes indirectos ............................ 5,00% 33,82

TOTAL PARTIDA........................................... 710,27
D15DA0230    ud  Lavab 57 cm pedest porcel bl Jazz GALA i/grifer TEKA            

Lavabo con pedestal de porcelana v itrificada Jazz GALA o equivalente, color blanco 57 cm, in-
cluso elementos de fijación, válvula de desagüe, flex ible con llave de escuadra, sin sifón, con
grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.

Mano de obra................................................. 27,82
Resto de obra y  materiales............................... 133,96

Suma la partida............................................... 161,78
Costes indirectos ............................ 5,00% 8,09

TOTAL PARTIDA........................................... 169,87
D15FE0010    ud  Inod p/PMR, porcel blanco c/cisterna Inda                       

Inodoro de porcelana v itrificada p/personas con movilidad reducida, de 37x56x50 cm, con cister-
na semielevada en ABS con doble pulsador antivandálico, Inda o equivalente, color blanco, in-
cluso elementos de fijación, mecanismo, asiento y  tapa de poliester Inda, flex ible con llave de
escuadra, colocado mediante tacos y  tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcionan-
do.

Mano de obra................................................. 27,82
Resto de obra y  materiales............................... 747,50

Suma la partida............................................... 775,32
Costes indirectos ............................ 5,00% 38,77

TOTAL PARTIDA........................................... 814,09
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D15FA0250    ud  Inodoro porcel blanco Jazz, GALA                                
Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Jazz GALA o equivalente, color blanco, incluso
tanque y tapa, asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de eva-
cuación, llave de escuadra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 27,82
Resto de obra y  materiales............................... 226,36

Suma la partida............................................... 254,18
Costes indirectos ............................ 5,00% 12,71

TOTAL PARTIDA........................................... 266,89
D15PB0030    ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda        

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox  AISI304 electropul D
30x1,5 mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijación.

Mano de obra................................................. 3,58
Resto de obra y  materiales............................... 59,85

Suma la partida............................................... 63,43
Costes indirectos ............................ 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA........................................... 66,60
D15PB0040    ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de
acero inox idable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,72
Resto de obra y  materiales............................... 175,27

Suma la partida............................................... 180,99
Costes indirectos ............................ 5,00% 9,05

TOTAL PARTIDA........................................... 190,04
D15PF0020M1  ud  Papelera-cubo 5 l, a. inox. cromo brillo, int. extraible,       

Papelera-cubo 5 l abierta, acabado acero inox. cromo brillo, con interior extraible, de CAPIMO-
RA o equivalente, colocada

Mano de obra................................................. 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 21,91

Suma la partida............................................... 22,59
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 23,72
D15PF0040    ud  Papelera plást. 5 l pedal, acabado cromo, int. extraible, CAPIMO

Papelera plástica para baño, cuerpo cromado, base y tapa negro, con pedal y  cubilete interior,
capacidad de 5 l, 25x21x28 cm, de CAPIMORA o equivalente, colocada

Mano de obra................................................. 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 21,51

Suma la partida............................................... 22,19
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 23,30
D15PI0040    ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal seguridad, 

Espejo reclinable-regulable, sin marco inox idable, para personas de movilidad reducida 500x700
mm en cristal de seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colo-
cado.

Mano de obra................................................. 5,72
Resto de obra y  materiales............................... 135,82

Suma la partida............................................... 141,54
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 148,62
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D15PI0020    ud  Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO, CAPIMORA.  
Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, dos caras, modelo ECO, de CAPIMORA o
equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra................................................. 4,29
Resto de obra y  materiales............................... 41,43

Suma la partida............................................... 45,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 48,01
SUBCAPÍTULO S13.06 Instalaciones                                                   
D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activar la
luz y  el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volumen rotativo, texto en braille e ins-
talación a bordo de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible proveniente de
llamadas de alarma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para
la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcio-
namiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

Mano de obra................................................. 222,56
Resto de obra y  materiales............................... 374,58

Suma la partida............................................... 597,14
Costes indirectos ............................ 5,00% 29,86

TOTAL PARTIDA........................................... 627,00
D3900012     ud  Instalación eléctrica                                           

Modificación de la instalación eléctrica ex istente, para adaptarla a la nueva ubicación del tabique
div isorio que se desplaza para formar el aseo adaptado.

Mano de obra................................................. 222,56
Resto de obra y  materiales............................... 418,68

Suma la partida............................................... 641,24
Costes indirectos ............................ 5,00% 32,06

TOTAL PARTIDA........................................... 673,30

28 de julio de 2017 Página 33



CUADRO DE PRECIOS 2
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO S13.07 Carpintería de madera                                           
D22A0020M1   m²  Carpintería puerta morera maciza.                               

Carpintería en puerta de madera de morera abatible o corredera, con hoja maciza moldurada o li-
sa a ambas caras, incluso cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de riga de
7x1,5 cm, ambos de morera, precerco de pino insigne, tope de goma, herrajes de colgar o rail
corredera, ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 31,55
Resto de obra y  materiales............................... 301,35

Suma la partida............................................... 332,90
Costes indirectos ............................ 5,00% 16,65

TOTAL PARTIDA........................................... 349,55
SUBCAPÍTULO S13.08 Pintura y acabados                                              
D28AAA0030   m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos ex igidos, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra................................................. 2,22
Resto de obra y  materiales............................... 2,39

Suma la partida............................................... 4,61
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,84
D28DB0030    m²  Barniz acrílico al agua, brillante, Garde de PALCANARIAS, en car

Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANA-
RIAS o equivalente, en carpintería de madera, interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación,
lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

Mano de obra................................................. 10,29
Resto de obra y  materiales............................... 3,66

Suma la partida............................................... 13,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 14,65
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CAPÍTULO C14 15_Rampa sala degustación                                       
SUBCAPÍTULO S14.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano,
y acopio de escombros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finali-
dad de poder ejecutar la nueva rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

Mano de obra................................................. 8,11
Maquinaria..................................................... 5,22
Resto de obra y  materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 13,73
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 14,42
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S14.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
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SUBCAPÍTULO S14.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x300x330 mm (largo x  an-
cho x altura), construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y
soldados a la base. Toda la jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en
oxirón negro forja, colocada. Incluye transporte y  colocación.

Mano de obra................................................. 16,62
Resto de obra y  materiales............................... 129,25

Suma la partida............................................... 145,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 153,16
D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y  perfilado a mano.
Mano de obra................................................. 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 24,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 25,21
D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,60

Suma la partida............................................... 10,79
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino                        
SUBCAPÍTULO S15.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,76
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 6,96
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,31
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

Mano de obra................................................. 12,16
Maquinaria..................................................... 22,04
Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 35,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01

28 de julio de 2017 Página 37



CUADRO DE PRECIOS 2
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO S15.02 Albañilería                                                     
D3900007     m   Recrecido de imbornal con loseta de piedra                      

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la
nueva rampa, consistente en:
- Retirada del marco y  la tapa ex istentes, de acero inox, sin aprovechamiento.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa
fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado,
con aristas y  rincones a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equivalen-
te, a base de cemento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Marco metálico de acero galvanizado L 30x30x3mm, de dimensiones 120x20cm, incluso p.p.
de garras de anclaje al soporte y  refuerzo central, incluso imprimación.
- Recibido de tapa ejecuta con losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife
60x30x3 cm, cortada a medida.

Mano de obra................................................. 83,46
Resto de obra y  materiales............................... 72,82

Suma la partida............................................... 156,28
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,81

TOTAL PARTIDA........................................... 164,09
D3900008     ud  Desplazamiento de totem                                         

Desplazamiento de totem de señalización, consistente en desmontaje y  montaje en su nueva ubi-
cación, para alejarlo del arranque de la rampa. Incluyento p.p. de remates de pavimento en la zo-
na de actuación.

Mano de obra................................................. 153,02
Resto de obra y  materiales............................... 61,24

Suma la partida............................................... 214,26
Costes indirectos ............................ 5,00% 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 224,97
SUBCAPÍTULO S15.03 Pavimento                                                       
D11A0030M2   m²  Atezado horm aligerado 30 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 30 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 15,30
Resto de obra y  materiales............................... 23,57

Suma la partida............................................... 38,87
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,94

TOTAL PARTIDA........................................... 40,81
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
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SUBCAPÍTULO S15.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 2,91

Suma la partida............................................... 99,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA........................................... 104,95
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 52,03
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,63
SUBCAPÍTULO S15.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 4,22

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19
SUBCAPÍTULO S15.06 Saneamiento                                                     
D29EB0420M2  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galvanizado
GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo impacto v isual e instalación ente-
rrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de armadura de re-
fuerzo. Declaración de Conformidad CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso p.p. de co-
nexión al imbornal ex istente, según C.T.E. DB HS-5 y  reposición de pavimento.

Mano de obra................................................. 27,82
Resto de obra y  materiales............................... 119,23

Suma la partida............................................... 147,05
Costes indirectos ............................ 5,00% 7,35

TOTAL PARTIDA........................................... 154,40
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CAPÍTULO C16 18_Rampa Casa la Miel                                           
SUBCAPÍTULO S16.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S16.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x40x4cm, al cor-
te, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado
flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 87,67

Suma la partida............................................... 100,27
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,01

TOTAL PARTIDA........................................... 105,28
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CAPÍTULO C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel                          
SUBCAPÍTULO S17.01 Pavimento                                                       
D3900013     m²  Pavimento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          

Suministro y  colocación de pavimento antideslizante de seguridad RD3 Altro K30 de PVC con
óxido de aluminio, carburo de silicio y  partículas de cuarzo, resbaladicidad Clase 3, denso e im-
permeable de 3mm de espesor, con tratamiento Easy Clean en superficie y  agente bacteriostáti-
co en toda la masa, recibido con adhesivo de poliuretano de 2 componentes, encuentros ter-
mo-soldados con cordón de soldadura Altro.

Mano de obra................................................. 12,00
Resto de obra y  materiales............................... 47,13

Suma la partida............................................... 59,13
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,96

TOTAL PARTIDA........................................... 62,09
SUBCAPÍTULO S17.02 Carpintería acero inoxidable                                    
D25IB0040M1  m   Prolongación de barandilla de acero inoxidable AISI 316         

Prolongación de barandilla de acero inox idable AISI 316 con características similares a la ex is-
tente, con doble pasamanos: superior de perfil circular 60 mm e inferior de perfil circular 30 mm
(el pasamano inferior en los tramos nuevos se colocará a una altura entre 65-75cm), v idrio de se-
guridad stadip de 6+6 mm, recibido a la estructura mediante anclaje tipo pinza. Elaboración en ta-
ller y  ajuste final en obra. Totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 10,82

Suma la partida............................................... 371,65
Costes indirectos ............................ 5,00% 18,58

TOTAL PARTIDA........................................... 390,23
D3900009     ud  Zócalo de chapa de aluminio antideslizante palillo en escalera  

Zócalo para tapar hueco en escalera, de chapa de aluminio de 3mm, antideslizante palillo con
pliegues y  anclada mediante tornillería a la estructura ex istente. Elaboración en taller y  ajuste final
en obra. Totalmente colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

Suma la partida............................................... 289,16
Costes indirectos ............................ 5,00% 14,46

TOTAL PARTIDA........................................... 303,62
D3900014     ml  Zócalo de acero inoxidable AISI 316 en laterales rampa          

Zócalo de acero inox idable AISI 316 en laterales de rampa, formado por rectangular 60x100mm,
colocado de 100mm de altura, anclado mediante tornillería inox a la estructura de la baranda ex is-
tente. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 1,09

Suma la partida............................................... 37,32
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 39,19
D3900020     ml  Modificación de altura de pasamano inferior AISI 316            

Modificación de la altura del pasamano inferior ex istente, de acero inox idable AISI 316 brillo, for-
mado por tubo Ø30mm, instalado a una altura de entre 65-75m

Resto de obra y  materiales............................... 0,71

Suma la partida............................................... 24,20
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 25,41
D3900010     m   Doble pasamano de acero inoxidable AISI 316                     

Suministro y  colocación de pasamano inferior, para formación del doble pasamanos, de perfil cir-
cular Ø30 mm de acero inox idable AISI 316 brillo, en aquellos tramos que no cuentan con él.
Colocado a una altura de entre 65-75cm, con anclaje a la estructura de la baranda mediante sol-
dadura. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 1,38

Suma la partida............................................... 47,44
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 49,81
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CAPÍTULO C18 20_Rampa Agrodiversidad                                         
SUBCAPÍTULO S18.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte
del pav imento, teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

Mano de obra................................................. 13,51
Maquinaria..................................................... 2,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

Suma la partida............................................... 16,48
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 17,30
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S18.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 16,38

Suma la partida............................................... 24,72
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA........................................... 25,96
D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x40x4cm, al cor-
te, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado
flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 87,67

Suma la partida............................................... 100,27
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,01

TOTAL PARTIDA........................................... 105,28
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CAPÍTULO C19 22_Rampa exterior museos                                        
SUBCAPÍTULO S19.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pa-
v imento, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra, con
posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 7,04
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 7,39
D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de
atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 8,11
Maquinaria..................................................... 1,49
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

Suma la partida............................................... 9,89
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,38
D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de
tierras al borde. La medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante so-
bre camión.

Mano de obra................................................. 12,16
Maquinaria..................................................... 22,04
Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 35,23
Costes indirectos ............................ 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA........................................... 36,99
D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
Maquinaria..................................................... 4,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

Suma la partida............................................... 4,77
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
SUBCAPÍTULO S19.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm -
70cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra................................................. 98,29
Resto de obra y  materiales............................... 31,89

Suma la partida............................................... 130,18
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA........................................... 136,69
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SUBCAPÍTULO S19.03 Pavimento                                                       
D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada #
15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de
juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 6,51
Resto de obra y  materiales............................... 10,62

Suma la partida............................................... 17,13
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 17,99
D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                

Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav i-
mento.

Mano de obra................................................. 6,40
Resto de obra y  materiales............................... 2,97

Suma la partida............................................... 9,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 9,84
D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   

Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de di-
mensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA
ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN
12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y
limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 12,60
Resto de obra y  materiales............................... 69,97

Suma la partida............................................... 82,57
Costes indirectos ............................ 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 86,70
D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de
Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la
D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero
preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

Mano de obra................................................. 28,57
Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 58,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA........................................... 61,29
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SUBCAPÍTULO S19.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo ne-
gro D 1 1/2", colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada 120mm y zócalo de 10cm, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 2,91

Suma la partida............................................... 99,95
Costes indirectos ............................ 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA........................................... 104,95
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del
paramento, colocados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m,
anclado a pared mediante perfil en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de impri-
mación antiox idante, recibido y  colocación.

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 52,03
Costes indirectos ............................ 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 54,63
SUBCAPÍTULO S19.05 Saneamiento                                                     
D3900011     ud  Cancelación de imbornal                                         

Cancelación de imbornal ex istente en la zona frontal del arranque de la escalera, cosistente en:
- Retirada de las piezas de marco, tapa y  canal ex istentes, de PVC, sin aprovechamiento.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa
- Suministro y  colocación de tapa lateral de inicio de canal.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa, listo para recibir el pav i-
mento.
- Colocación de pavimento, similar al ex istente, incluso p.p. de rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 83,46
Resto de obra y  materiales............................... 50,21

Suma la partida............................................... 133,67
Costes indirectos ............................ 5,00% 6,68

TOTAL PARTIDA........................................... 140,35
D29EB0420M1  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galvanizado
GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo impacto v isual e instalación ente-
rrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de armadura de re-
fuerzo. Declaración de Conformidad CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso excava-
ción precisa y  refuerzo lateral con hormigón, y  p.p. de conexión de evacuación al imbornal longi-
tudinal que recorre todo patio, según C.T.E. DB HS-5 y  reposición de pavimento similar al ex is-
tente en la zona afectada por la canalización de desagüe.

Mano de obra................................................. 222,56
Resto de obra y  materiales............................... 172,25

Suma la partida............................................... 394,81
Costes indirectos ............................ 5,00% 19,74

TOTAL PARTIDA........................................... 414,55
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SUBCAPÍTULO S19.06 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie,
de aplicación directa sin necesidad de preparación prev ia. Excelente protección y  decoración de
cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor
recomendado 100µ (2 manos)

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 4,22

Suma la partida............................................... 12,56
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19
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CAPÍTULO C20 Información y comunicación                                      
SUBCAPÍTULO S20.01 Cartelería                                                      
D3900015     ud  P.A.J. Modificación de cartelería                               

Partida alzada a justificar. Trabajos de diseño gráfico para modificar la cartelería ex istente junto a:
la recepción, la Casa de la Miel, y  acceso museos, para actualizar la información respecto a los
nuevos itinerarios accesibles.

Resto de obra y  materiales............................... 30,00

Suma la partida............................................... 1.030,00
Costes indirectos ............................ 5,00% 51,50

TOTAL PARTIDA........................................... 1.081,50
SUBCAPÍTULO S20.02 Bucle de inducción magnética                                    
D3900016     ud  Bucle de inducción magnética                                    

Instalación y  calibrado de bucle magnético de mostrador Ampetronic MOD CLD1-CB.
Resto de obra y  materiales............................... 17,34

Suma la partida............................................... 595,34
Costes indirectos ............................ 5,00% 29,77

TOTAL PARTIDA........................................... 625,11
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CAPÍTULO C21 Gestión de Residuos                                             
SUBCAPÍTULO S21.01 Gestión de Residuos                                             
D3900017     ud  Gestión de Residuos                                             

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 04 Estudio de Gestión de Resi-
duos.

Resto de obra y  materiales............................... 1.177,01

Suma la partida............................................... 1.177,01
Costes indirectos ............................ 5,00% 58,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1.235,86
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CAPÍTULO C22 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO S22.01 Segurida y Salud                                                
D3900018     ud  Segurida y Salud                                                

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 05 Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

Resto de obra y  materiales............................... 5.180,37

Suma la partida............................................... 5.180,37
Costes indirectos ............................ 5,00% 259,02

TOTAL PARTIDA........................................... 5.439,39
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CAPÍTULO C23 Control de Calidad                                              
SUBCAPÍTULO S23.01 Control de Calidad                                              
D39000019    ud  Control de Calidad                                              

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 06 Control de Calidad
Resto de obra y  materiales............................... 320,39

Suma la partida............................................... 320,39
Costes indirectos ............................ 5,00% 16,02

TOTAL PARTIDA........................................... 336,41
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CAPÍTULO C24 Limpieza                                                        
SUBCAPÍTULO S24.01 Limpieza final de obra                                          
D07N0010     m²  Limpieza recepción final obras                                  

Limpieza para la recepción final de las obras, de todas las zonas afectadas por las diferentes uni-
dades de actuación, realizada con material desincrustante de cemento, DESMOR o similar. Se
considera el lavado de solados, alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... etc. Eliminando to-
dos los restos de manchas de mortero, yeso, pintura... etc. Incluso barrido, retirada de restos de
escombros y  basuras a pie de carga.

Mano de obra................................................. 1,62
Resto de obra y  materiales............................... 0,76

Suma la partida............................................... 2,38
Costes indirectos ............................ 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 01_Escalera acceso viñas                                        
SUBCAPÍTULO S01.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pav imento, por me-
dios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 13,97 2,79
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 7,04
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           
Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compresor, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga y  posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,420 h   Peón                                                            13,51 5,67
QBB0010      0,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 3,48
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,28

Suma la partida........................................................ 9,43
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              
Ex cav ación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante sobre camión.

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            13,51 12,16
QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 22,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 35,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S01.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M2  m²  Reconstrucción de coronación de muro de piedra                  

Reconstrucción de coronación de muro de piedra, a una cara v ista, realizada con piedra basáltica en fábrica de es-
pesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, retirada de las piedras sueltas y  de los bejeques ex istentes, incluso
p.p.de limpieza.

M01A0010     4,000 h   Oficial primera                                                 14,31 57,24
M01A0030     3,500 h   Peón                                                            13,51 47,29
E01CC0020    0,600 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 8,51
A02A0040     0,200 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          97,96 19,59
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               132,60 3,98

Suma la partida........................................................ 136,61
Costes indirectos........................... 5,00% 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,44

D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x 30 cm D 5mm, incluso v ertido, ex ten-
dido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86
M01A0030     0,270 h   Peón                                                            13,51 3,65
E01HCA0010   0,110 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 8,71
E01AB0020    1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 1,38
E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50

Suma la partida........................................................ 17,13
Costes indirectos........................... 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

D07H0030     m   Formación peldañeado con horm. masa fck 10N/mm²                 
Formación de peldañeado de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado y  desencofrado
preciso, para recibir la pieza de peldaño macizo de piedra Natural Canaria Basáltica.

M01A0010     0,170 h   Oficial primera                                                 14,31 2,43
M01A0030     0,170 h   Peón                                                            13,51 2,30
A03A0010     0,045 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               86,01 3,87
A05AG0010    0,150 m²  Confección y  amortización encofrado de madera para peldañeado.  2,94 0,44
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,27

Suma la partida........................................................ 9,31
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S01.03 Pavimento                                                       
D11DB0260M1  m   Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera 30x17cm              

Peldaño macizo de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife, de LLx 30cmx 17cm de sección, al corte,
GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza, totalmente terminado. Resistencia al deslizamiento del material Clase
3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AB0730M1  1,000 m   Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera LLx 30x 17cm           87,60 87,60
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               116,80 3,50

Suma la partida........................................................ 120,29
Costes indirectos........................... 5,00% 6,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,30

D11DF0050M1  m   Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a mano     
Tratamiento de abujardado a mano en piedra Natural Canaria Basáltica a mano, realizado a 3cm del borde del pel-
daño, con un ancho de 5cm.

E34AG0110M1  1,050 m   Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a mano     18,00 18,90
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,57

Suma la partida........................................................ 19,47
Costes indirectos........................... 5,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,44

D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav imento.

M01A0010     0,230 h   Oficial primera                                                 14,31 3,29
M01A0030     0,230 h   Peón                                                            13,51 3,11
A02A0200     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento y  arena picón                            89,89 2,70
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

Suma la partida........................................................ 9,37
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D11DF0050M2  m²  Tratamiento de acanalado en piedra Canaria Basáltica            
Tratamiento de acanalado en piedra Natural Canaria Basáltica, realizado en fábrica, formando canales de ancho en-
tre 25-30mm y  profundidad entre 3-5mm s/ normativ a aplicable.

E34AG0110M2  1,050 m²  Tratamiento de acanalado a piedra Canaria Basáltica             576,00 604,80
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               604,80 18,14

Suma la partida........................................................ 622,94
Costes indirectos........................... 5,00% 31,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 654,09

SUBCAPÍTULO S01.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, barrotes v erticales de tubo D
1/2", separados cada 120mm y  zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-
dante, recibido y  colocación.

25IA0010M2   1,050 m   Barandilla para rampa o escalera, con doble pasamanos, tubo negr 92,42 97,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 2,91

Suma la partida........................................................ 99,95
Costes indirectos........................... 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,95

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil
en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

25IA0020M1   1,050 m   Pasamano de rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 48,10 50,51
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 1,52

Suma la partida........................................................ 52,03
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

SUBCAPÍTULO S01.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie, de aplicación direc-
ta sin necesidad de preparación prev ia. Ex celente protección y  decoración de cualquier superficie de hierro, a las
que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 manos)

M01B0090     0,300 h   Oficial pintor                                                  14,31 4,29
M01B0100     0,300 h   Ay udante pintor                                                 13,51 4,05
E35EA0110M1  0,300 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 3,85
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19

D28F0050M1   m   Pintura epoxi de pavimentos                                     
Pintura de pav imento, de resina epox i Palv erol o equiv alente, color a elegir, aplicada a base de imprimación y  dos
capas puras de material, incluso preparación del soporte.

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86
E35HA0090    0,400 l   Pintura epox i p/suelos industr/parking, Palv erol esmalte epox y   19,50 7,80
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

Suma la partida........................................................ 9,95
Costes indirectos........................... 5,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 02_Plazas parking terraza restaurante                           
SUBCAPÍTULO S02.01 Demoliciones                                                    
D01E0100     m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.           

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10cm de espesor, con martillo compresor, incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga y  posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,420 h   Peón                                                            13,51 5,67
QBB0010      0,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 3,48
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,28

Suma la partida........................................................ 9,43
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           
Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se
hará sobre perfil.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,51 0,41
QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,73 1,34
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05

Suma la partida........................................................ 1,80
Costes indirectos........................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              
Ex cav ación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante sobre camión.

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            13,51 12,16
QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 22,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 35,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S02.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y  limpieza de la misma.

M01A0010     3,800 h   Oficial primera                                                 14,31 54,38
M01A0030     3,250 h   Peón                                                            13,51 43,91
E01CC0020    0,600 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 8,51
A02A0040     0,200 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          97,96 19,59
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               126,40 3,79

Suma la partida........................................................ 130,18
Costes indirectos........................... 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,69

SUBCAPÍTULO S02.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             

Geotex til no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado CE según
UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo 422 del PG-3.

O010010      0,001 h   Capataz                                                         14,91 0,01
O010040      0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32
T01I0070     1,100 m²  Geotex til no tejido de PP, 200 g/m²                             1,21 1,33
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,08

Suma la partida........................................................ 2,74
Costes indirectos........................... 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  
Encachado de grav a de machaqueo hasta 20 mm y  15 cm de espesor medio, compactado con medios mecáni-
cos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

M01A0030     0,285 h   Peón                                                            13,51 3,85
E01CB0060    0,158 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         19,50 3,08
QBD0020      0,035 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,10
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

Suma la partida........................................................ 7,24
Costes indirectos........................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin
Pav imento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor, aplicación de colo-
rante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del aparcamiento,  incluso v ertido, ex ten-
dido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex  de
Würth o equiv alente (0.6 kg/m³) y  adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86
M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70
QBF0010      0,050 h   Fratasadora                                                     3,32 0,17
A03A0070.M   0,220 m³  Hormigón en masa HM-22,5/P/20/IIa                               107,52 23,65
E18JB0010    0,500 m   Perfil PVC                                                      2,50 1,25
E13CA0010    0,120 ud  Fibra PP (600 g) p/mortero y  hormigón, Fiberflex , Würth         12,64 1,52
E01CF0070    4,000 kg  Cuarzo, corindón                                                1,60 6,40
E42000003    1,500 kg  Colorante inorgánico "picón rojo" (7,5kg/m³)                    2,50 3,75
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               42,30 1,27

Suma la partida........................................................ 43,57
Costes indirectos........................... 5,00% 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75
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D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       
Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx 29,5x 14 cm, GUAMA ARICO o equiv a-
lente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y  recalce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 14,31 6,44
M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,51 6,08
E34AE0480M1  1,000 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx 29,5x 14 al corte       64,56 64,56
A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 4,65
A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 1,05
A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                147,32 0,15
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               82,90 2,49

Suma la partida........................................................ 85,42
Costes indirectos........................... 5,00% 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,69

SUBCAPÍTULO S02.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.

M01B0130     0,100 h   Encargado señalización.                                         14,31 1,43
M01A0010     0,110 h   Oficial primera                                                 14,31 1,57
M01A0030     0,180 h   Peón                                                            13,51 2,43
E35HD0040    0,323 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 3,46
QAF0090      0,080 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 1,21
QAB0050      0,045 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,68
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,32

Suma la partida........................................................ 11,10
Costes indirectos........................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant
Señalización horizontal con ray a blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 14,31 0,13
M01A0030     0,013 h   Peón                                                            13,51 0,18
M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,03
E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 0,34
QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30,31 0,06
QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,08
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

Suma la partida........................................................ 0,84
Costes indirectos........................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Señal v ertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor, cuadrada de
60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,14
M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86
M01A0030     0,130 h   Peón                                                            13,51 1,76
E41AB0030    1,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 70,79
QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 1,97
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               76,50 2,30

Suma la partida........................................................ 78,82
Costes indirectos........................... 5,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,76
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 03_Salida terraza restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S03.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S03.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S03.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C04 04_Salida terraza sala exposiciones                             
SUBCAPÍTULO S04.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S04.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S04.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C05 06_Rampa acceso parking                                         
SUBCAPÍTULO S05.01 Demoliciones                                                    
D01F0020M1   ud  Retirada de papelera                                            

Retirada de papelera de jardín, por medios manuales, con recuperación, incluso limpieza y  acopio a pie de obra, y
posterior colocación en su nuev a ubicación.

M01A0020     0,600 h   Oficial segunda                                                 13,97 8,38
M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,50

Suma la partida........................................................ 16,99
Costes indirectos........................... 5,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

D01B0060     m³  Demolición fábrica mampostería recibida mortero u hormigón      
Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, p.p. de me-
dios aux iliares, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y  posterior carga sobre camión.

M01A0030     2,350 h   Peón                                                            13,51 31,75
QBB0010      1,850 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 21,46
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               53,20 1,60

Suma la partida........................................................ 54,81
Costes indirectos........................... 5,00% 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,55

D02A0010     m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           
Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se
hará sobre perfil.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,51 0,41
QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,73 1,34
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05

Suma la partida........................................................ 1,80
Costes indirectos........................... 5,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,89

D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              
Ex cav ación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante sobre camión.

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            13,51 12,16
QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 22,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 35,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

D3900001     m²  Transplante de jardín                                           
Transplante de arbustos y  plantas ex istetne en la zona ajardinada, que se v ea afecta por las demoliciones y  ex ca-
v aciones realizadas en la zona de actuación.

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 14,31 2,15
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,13

Suma la partida........................................................ 4,31
Costes indirectos........................... 5,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53
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SUBCAPÍTULO S05.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y  limpieza de la misma.

M01A0010     3,800 h   Oficial primera                                                 14,31 54,38
M01A0030     3,250 h   Peón                                                            13,51 43,91
E01CC0020    0,600 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 8,51
A02A0040     0,200 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          97,96 19,59
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               126,40 3,79

Suma la partida........................................................ 130,18
Costes indirectos........................... 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,69

D03B0040M1   m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.            
Recalce de fábrica de mampostería, descalzada por la ex cav ación de la rampa, realizado con hormigón ciclopeo,
de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  con un 40% de piedra en rama de 30
cm de tamaño máx imo, encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra v ertido y
curado. s/ EHE-08.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 49,10
E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 5,68
A05AB0020    2,000 m²  Encofrado y  desencof. en muros a una cara y  3.5 m. alt.         16,11 32,22
E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,84 0,08
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               107,80 3,23

Suma la partida........................................................ 110,98
Costes indirectos........................... 5,00% 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,53

SUBCAPÍTULO S05.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m²  Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             

Geotex til no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función separadora y  filtrante, con marcado CE según
UNE-EN 13252, incluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artículo 422 del PG-3.

O010010      0,001 h   Capataz                                                         14,91 0,01
O010040      0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32
T01I0070     1,100 m²  Geotex til no tejido de PP, 200 g/m²                             1,21 1,33
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,08

Suma la partida........................................................ 2,74
Costes indirectos........................... 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

D03A0090M1   m²  Encachado grava 15 cm espesor.                                  
Encachado de grav a de machaqueo hasta 20 mm y  15 cm de espesor medio, compactado con medios mecáni-
cos, ex tendido, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecutada.

M01A0030     0,285 h   Peón                                                            13,51 3,85
E01CB0060    0,158 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         19,50 3,08
QBD0020      0,035 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,10
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

Suma la partida........................................................ 7,24
Costes indirectos........................... 5,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60
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D11PA0040M1  m²  Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo corin
Pav imento continuo industrial realizado con hormigón HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor, aplicación de colo-
rante inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del material del aparcamiento,  incluso v ertido, ex ten-
dido, formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex  de
Würth o equiv alente (0.6 kg/m³) y  adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86
M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,51 2,70
QBF0010      0,050 h   Fratasadora                                                     3,32 0,17
A03A0070.M   0,220 m³  Hormigón en masa HM-22,5/P/20/IIa                               107,52 23,65
E18JB0010    0,500 m   Perfil PVC                                                      2,50 1,25
E13CA0010    0,120 ud  Fibra PP (600 g) p/mortero y  hormigón, Fiberflex , Würth         12,64 1,52
E01CF0070    4,000 kg  Cuarzo, corindón                                                1,60 6,40
E42000003    1,500 kg  Colorante inorgánico "picón rojo" (7,5kg/m³)                    2,50 3,75
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               42,30 1,27

Suma la partida........................................................ 43,57
Costes indirectos........................... 5,00% 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,75

D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x 30 cm D 5mm, incluso v ertido, ex ten-
dido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86
M01A0030     0,270 h   Peón                                                            13,51 3,65
E01HCA0010   0,110 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 8,71
E01AB0020    1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 1,38
E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50

Suma la partida........................................................ 17,13
Costes indirectos........................... 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav imento.

M01A0010     0,230 h   Oficial primera                                                 14,31 3,29
M01A0030     0,230 h   Peón                                                            13,51 3,11
A02A0200     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento y  arena picón                            89,89 2,70
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

Suma la partida........................................................ 9,37
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D29GFA0340M1 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       
Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al corte, LLx 29,5x 14 cm, GUAMA ARICO o equiv a-
lente, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y  recalce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 14,31 6,44
M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,51 6,08
E34AE0480M1  1,000 m   Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx 29,5x 14 al corte       64,56 64,56
A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 4,65
A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 1,05
A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                147,32 0,15
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               82,90 2,49

Suma la partida........................................................ 85,42
Costes indirectos........................... 5,00% 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,69

SUBCAPÍTULO S05.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintura en cualquier color, no reflectante, aplicada con
máquina pintabandas, incluso premarcaje.

M01B0130     0,100 h   Encargado señalización.                                         14,31 1,43
M01A0010     0,110 h   Oficial primera                                                 14,31 1,57
M01A0030     0,180 h   Peón                                                            13,51 2,43
E35HD0040    0,323 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 3,46
QAF0090      0,080 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         15,16 1,21
QAB0050      0,045 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,68
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,32

Suma la partida........................................................ 11,10
Costes indirectos........................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,66

D29IA0010    m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no reflectant
Señalización horizontal con ray a blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, no reflectante, aplicada con máquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 14,31 0,13
M01A0030     0,013 h   Peón                                                            13,51 0,18
M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,03
E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 0,34
QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         30,31 0,06
QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 0,08
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

Suma la partida........................................................ 0,84
Costes indirectos........................... 5,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

D29IB0030    ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Señal v ertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de chapa de acero de 1,8mm de espesor, cuadrada de
60cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         14,31 0,14
M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 14,31 1,86
M01A0030     0,130 h   Peón                                                            13,51 1,76
E41AB0030    1,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 70,79
QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 15,16 1,97
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               76,50 2,30

Suma la partida........................................................ 78,82
Costes indirectos........................... 5,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,76
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SUBCAPÍTULO S05.06 Carpintería de acero                                            
D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil
en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

25IA0020M1   1,050 m   Pasamano de rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 48,10 50,51
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 1,52

Suma la partida........................................................ 52,03
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

SUBCAPÍTULO S05.07 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie, de aplicación direc-
ta sin necesidad de preparación prev ia. Ex celente protección y  decoración de cualquier superficie de hierro, a las
que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 manos)

M01B0090     0,300 h   Oficial pintor                                                  14,31 4,29
M01B0100     0,300 h   Ay udante pintor                                                 13,51 4,05
E35EA0110M1  0,300 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 3,85
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19
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CAPÍTULO C06 07_Rampa aseos públicos                                         
SUBCAPÍTULO S06.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S06.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S06.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C07 08_Aseos públicos                                               
SUBCAPÍTULO S07.01 Demoliciones                                                    
D01G0040M1   ud  Levantado de grifería.                                          

Lev antado de equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.

M01A0020     0,250 h   Oficial segunda                                                 13,97 3,49
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,23

Suma la partida........................................................ 7,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

SUBCAPÍTULO S07.02 Grifería y accesorios                                           
D16C0700M1   ud  Grifería mezcladora gerontológica lavabo                        

Grifería mezcladora gerontológica lav abo, maneta medical, Capimora o equiv alente. Instalada.
M01B0050     0,250 h   Oficial fontanero                                               14,31 3,58
M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,51 3,38
E15IA0200    1,000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59,15 59,15
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,10 1,98

Suma la partida........................................................ 68,09
Costes indirectos........................... 5,00% 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,49

D15PB0110M1  ud  Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, p/PMR, acero. inox., CAPIMORA.    
Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, para personas de mov ildad reducida, sistema antideslizante, acero inox idable AISI
304 europeo, de CAPIMORA o equiv alente, colocado, incluso p.p. de elementos de fijación. Colacada en la cara
interior de la puerta.

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 14,31 3,58
M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,51 3,38
E03RF0520    1,000 ud  Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, acero. inox ., CAPIMORA.           30,86 30,86
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 1,13

Suma la partida........................................................ 38,95
Costes indirectos........................... 5,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,90

SUBCAPÍTULO S07.03 Instalaciones                                                   
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D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       
Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activ ar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activ ar la luz y  el zumbador
remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de v olumen rotativ o, tex to en braille e instalación a bordo
de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible prov eniente de llamadas de alar-
ma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para la may oría de
instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados”  incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcionamiento de alar-
ma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso ex terior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

M01B0070     8,000 h   Oficial electricista                                            14,31 114,48
M01B0080     8,000 h   Ay udante electricista                                           13,51 108,08
3900003      1,000 ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC                                282,19 282,19
39000031     1,000 ud  Portes de entrega en obra                                       75,00 75,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               579,80 17,39

Suma la partida........................................................ 597,14
Costes indirectos........................... 5,00% 29,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,00
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CAPÍTULO C08 09_Acceso trasero Casa del Vino                                 
SUBCAPÍTULO S08.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S08.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S08.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C09 10_Rampa restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S09.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             
Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano, y  acopio de es-
combros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finalidad de poder eje-
cutar la nuev a rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
QBB0010      0,450 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 5,22
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,40

Suma la partida........................................................ 13,73
Costes indirectos........................... 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S09.02 Albañilería                                                     
D3900004     ud  Recrecido de arqueta                                            

Recrecido de arqueta de instalaciones de fontanería, para dejarla a la misma cota que la nuev a rampa, consistente
en:
- Retirada del marco y  la tapa ex istentes, con aprov echamiento, para su reutilización.
- Encofrado y  realzado de las paredes de la arqueta, relleno del trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior de la arqueta rev estida con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado, con aristas y  rinco-
nes a media caña.
- Impermeabilización de la arquetal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiv alente, a base de ce-
mento y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido de marco y  tapa, procedente de la demolición inicial.

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62
M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
A03A0030     0,120 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 11,15
A05AG0020    0,800 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas                    17,80 14,24
E18KC0030    4,000 kg  Mortero imperm. a base de cto y  resinas, SIKA MONOTOP-107

SEAL  
1,68 6,72

%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               87,80 2,63

Suma la partida........................................................ 90,38
Costes indirectos........................... 5,00% 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,90
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SUBCAPÍTULO S09.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29
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SUBCAPÍTULO S09.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, barrotes v erticales de tubo D
1/2", separados cada 120mm y  zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-
dante, recibido y  colocación.

25IA0010M2   1,050 m   Barandilla para rampa o escalera, con doble pasamanos, tubo negr 92,42 97,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 2,91

Suma la partida........................................................ 99,95
Costes indirectos........................... 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,95

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil
en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

25IA0020M1   1,050 m   Pasamano de rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 48,10 50,51
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 1,52

Suma la partida........................................................ 52,03
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

SUBCAPÍTULO S09.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie, de aplicación direc-
ta sin necesidad de preparación prev ia. Ex celente protección y  decoración de cualquier superficie de hierro, a las
que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 manos)

M01B0090     0,300 h   Oficial pintor                                                  14,31 4,29
M01B0100     0,300 h   Ay udante pintor                                                 13,51 4,05
E35EA0110M1  0,300 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 3,85
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19

SUBCAPÍTULO S09.06 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21
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D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C10 11_Rampa interior restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S10.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31
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CAPÍTULO C11 12_Rampa porche patio                                           
SUBCAPÍTULO S11.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             
Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano, y  acopio de es-
combros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finalidad de poder eje-
cutar la nuev a rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
QBB0010      0,450 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 5,22
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,40

Suma la partida........................................................ 13,73
Costes indirectos........................... 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S11.02 Albañilería                                                     
D3900005     m   Recrecido de imbornal                                           

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la nuev a rampa, con-
sistente en:
- Retirada la losa de piedra que actúa como tapa del imbornal, para su reutilización.
- Encofrado y  realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal rev estido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado, con aristas y  rinco-
nes a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiv alente, a base de cemento
y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido la losa de piedra de la tapa, procedente de la demolición inicial.

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62
M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
A03A0030     0,120 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 11,15
A05AG0020    0,800 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas                    17,80 14,24
E18KC0030    4,000 kg  Mortero imperm. a base de cto y  resinas, SIKA MONOTOP-107

SEAL  
1,68 6,72

%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               87,80 2,63

Suma la partida........................................................ 90,38
Costes indirectos........................... 5,00% 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,90
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SUBCAPÍTULO S11.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

28 de julio de 2017 Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S11.04 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C12 13_Rampa pasillo aseos                                          
SUBCAPÍTULO S12.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S12.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S12.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C13 14_Aseos restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S13.01 Demoliciones                                                    
D01G0030     ud  Levantado de inodoro.                                           

Lev antado de inodoro, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
M01A0020     0,300 h   Oficial segunda                                                 13,97 4,19
M01A0030     0,400 h   Peón                                                            13,51 5,40
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

Suma la partida........................................................ 9,88
Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

D01G0040     ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 
Lev antado de lav abo y  equipo de grifería, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior
carga sobre camión.

M01A0020     0,300 h   Oficial segunda                                                 13,97 4,19
M01A0030     0,400 h   Peón                                                            13,51 5,40
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

Suma la partida........................................................ 9,88
Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

D01D0100     m²  Demolición alicatado de azulejos.                               
Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y  acopio de escombros a
pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
QBC0010      0,150 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,75
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,17

Suma la partida........................................................ 5,65
Costes indirectos........................... 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          
Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
QBC0010      0,300 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

Suma la partida........................................................ 9,89
Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

D01F0010M3   ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con
superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra,
con posterior carga sobre camión.

M01A0020     0,750 h   Oficial segunda                                                 13,97 10,48
M01A0030     0,750 h   Peón                                                            13,51 10,13
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

Suma la partida........................................................ 21,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,29

28 de julio de 2017 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D01B0030     m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      
Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
QBC0010      0,300 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

Suma la partida........................................................ 8,50
Costes indirectos........................... 5,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,93

D3900006     ud  Retirada de accesorios de baño                                  
Retirada de accesorios de baño, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra,
con posterior carga sobre camión.
- repisa junto lav abo
- espejo con balda de madera
- jabonera
- papeleras
- secamanos
- portarollos
- escobilla
- apliques
- luz de emergencia

M01A0020     1,500 h   Oficial segunda                                                 13,97 20,96
M01A0030     1,500 h   Peón                                                            13,51 20,27
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               41,20 1,24

Suma la partida........................................................ 42,47
Costes indirectos........................... 5,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S13.02 Albañilería                                                     
D07FAA0300   m²  Tabique 76/48 (15+48+15) e400, hidrófugo, PPM BA15, EI-45, PLACO

Tabique 76/48 e400, PLACO HYDRO o equiv alente, hidrófugo, formado por una placa placomarina de y eso lamina-
do aditiv ado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado ex terno de una estructura me-
tálica de acero galv anizado a base de canales horizontales y  montantes v erticales de 48 mm, modulados a 400
mm, con un ancho total del tabique terminado de 78 mm, altura máx ima 2,80 m, aislamiento acústico a ruido aéreo
43,2 dBA, resistencia al fuego EI-45, incluso aislamiento con lana mineral 40 mm, tratamiento de juntas, tornillería,
fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar.
Incluy e p.p. de refuerzo de estructura para el recibido de los lav abos.

M01A0010     0,320 h   Oficial primera                                                 14,31 4,58
M01A0030     0,320 h   Peón                                                            13,51 4,32
E10IAAA0060  2,100 m²  Placa de y eso laminado, Placomarine, PPM 15, Placo              9,60 20,16
E10IAAB0010  1,000 m²  Estructura portante, 48/400, Placo                              5,42 5,42
E02CAB0400   1,050 m²  Panel de lana mineral de 1350x 400x 45 mm, Isov er                 3,15 3,31
E01ACBC0100  1,250 m   Perfil hueco rectangular 60.40.3                                5,18 6,48
E10IAAA0210  1,000 m²  Tratamiento de juntas, sistema PYL, Placo                       0,91 0,91
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               45,20 1,36

Suma la partida........................................................ 46,54
Costes indirectos........................... 5,00% 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,87
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SUBCAPÍTULO S13.03 Fontanería y saneamiento                                        
D14ABAA0010  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
v alente, e=1,7 mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sella-
do de rozas. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV
12108.

M01B0050     0,080 h   Oficial fontanero                                               14,31 1,14
M01B0060     0,080 h   Ay udante fontanero                                              13,51 1,08
E24AEA0010   1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,99 1,99
E24AFA0280   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 15x 1/2" Terrain          3,86 0,39
E24AFA0010   0,200 ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   2,13 0,43
E24AFA0090   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 15 mm Terrain                  3,11 0,19
E01NA0040    0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,14
E24AFA0330   0,600 ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,21 0,13
E24AFA0600   0,160 ud  Manguito de unión PB D 15 mm, Terrain                           1,73 0,28
A07B0010     1,500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3,08 4,62
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,31

Suma la partida........................................................ 10,70
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

D14ABAA0020  m   Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt.                           
Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"), para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o
equiv alente, e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas
especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto
134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,100 h   Oficial fontanero                                               14,31 1,43
M01B0060     0,100 h   Ay udante fontanero                                              13,51 1,35
E24AEA0010   1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,99 1,99
E24AFA0280   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 15x 1/2" Terrain          3,86 0,39
E24AFA0010   0,200 ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   2,13 0,43
E24AFA0090   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 15 mm Terrain                  3,11 0,19
E24AFA0330   0,600 ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,21 0,13
E01NA0040    0,020 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,14
E02EC0010    1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 3,78 3,78
E24AFA0600   0,160 ud  Manguito de unión PB D 15 mm, Terrain                           1,73 0,28
A07B0010     1,500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3,08 4,62
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

Suma la partida........................................................ 15,17
Costes indirectos........................... 5,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,93

D14ABBA0010  ud  Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           
Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Te-
rrain o equiv alente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material, apertura y  sellado de ro-
zas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,500 h   Oficial fontanero                                               14,31 7,16
M01B0060     0,500 h   Ay udante fontanero                                              13,51 6,76
E24AFA0190   0,250 ud  Colector PB tres deriv aciones 22x 15x 15x 15x 22 mm Terrain         6,17 1,54
E24AFA0010   1,000 ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   2,13 2,13
E24AFA0210   1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain     5,02 5,02
E24AFA0450   0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,73 0,37
E24AFA0330   3,000 ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,21 0,63
E24AFA0390   3,000 ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain                     0,30 0,90
E24AEA0010   2,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,99 3,98
E01NA0040    0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,43
A07B0010     2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3,08 6,16
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               35,10 1,05

Suma la partida........................................................ 36,13
Costes indirectos........................... 5,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,94
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D14ABBA0020  ud  Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain.                           
Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de v iv ienda con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876,
Terrain o equiv alente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y  sellado de rozas. Instalado y  probado. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011
Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,550 h   Oficial fontanero                                               14,31 7,87
M01B0060     0,550 h   Ay udante fontanero                                              13,51 7,43
E24AFA0180   0,250 ud  Colector PB dos deriv aciones 22x 15x 15x 22 mm Terrain             4,81 1,20
E24AFA0010   1,000 ud  Codo PB a 90º D 15 mm Terrain                                   2,13 2,13
E24AFA0210   1,000 ud  Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 15x 1/2" Terrain     5,02 5,02
E24AFA0450   0,500 ud  Distanciador para codos de latón Terrain                        0,73 0,37
E24AFA0330   3,000 ud  Casquillo de plástico D 15 mm Terrain                           0,21 0,63
E24AFA0390   3,000 ud  Abrazadera para tubo de PB de 15 mm Terrain                     0,30 0,90
E24AEA0010   2,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 15 mm                            1,99 3,98
E01NA0040    0,060 ud  Tubo de silicona de 50 g.                                       7,10 0,43
E02EC0010    2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=15 mm, SH/Armaflex 3,78 7,56
A07B0010     2,000 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3,08 6,16
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               43,70 1,31

Suma la partida........................................................ 44,99
Costes indirectos........................... 5,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,24

D14FAB0080   m   Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             
Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equiv alente, de
D 40 mm, empotrada, incluso p.p. de sifón indiv idual y  piezas especiales, recibida con mortero de cemento y  are-
na. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,250 h   Oficial fontanero                                               14,31 3,58
M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              13,51 3,38
M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,51 3,38
E28CA0220    1,100 m   Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain                3,95 4,35
E28CC0180    0,500 ud  Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain                                1,34 0,67
E28CC0290    0,330 ud  Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain                               1,10 0,36
E28IBBA0050  0,500 ud  Sifón PVC sencillo curv o S/V D 40 mm, Terrain                   3,00 1,50
A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          97,96 1,96
E01NA0020    0,010 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  11,20 0,11
E01NA0030    0,020 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   23,72 0,47
A07B0010     1,500 m   Apertura y  sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  3,08 4,62
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,40 0,73

Suma la partida........................................................ 25,11
Costes indirectos........................... 5,00% 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37
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SUBCAPÍTULO S13.04 Solados y alicatados                                            
D11IAAC0020M1 m²  Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x25 cm, Nervion, Codice

Pav imento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción de agua 3%<E<=6%) según UNE-EN-14411, clase
3 según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, Nerv ion, Codicer o equiv alente, de 25x 25 cm cm, recibido con ad-
hesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13 cm de
espesor medio, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

M01A0010     0,700 h   Oficial primera                                                 14,31 10,02
M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
E33EAAC0030  1,050 m²  Baldosa gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x 25 cm, Nerv ion, Cod 8,95 9,40
E01FA0170    4,000 kg  Adhesiv o cementoso C1, p/coloc alicat y  pav  absorc media alta in 0,26 1,04
E01FB0090    0,700 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,56
E01E0010     0,002 m³  Agua                                                            1,84 0,00
A03B0010     0,130 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 8,82
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,60 1,10

Suma la partida........................................................ 37,70
Costes indirectos........................... 5,00% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,59

D12A0300     m²  Alicat azulejo prens esmalt poro 20x31,6 cm, Porcelanosa        
Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 20x 31,6 cm, Porcelanosa o equiv alente, recibidos con ad-
hesiv o cementoso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado raspado, p.p.
ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, s/NTE RPA-4.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 14,31 6,44
M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,51 6,08
E37CA0400    1,050 m²  Azulejo prens esmalt poro 20x 31,6 cm, liso, Porcelanosa         22,53 23,66
E01FA0280    4,000 kg  Adhesiv o cementoso C 1TE, Tix ocem Plus, Butech                  0,40 1,60
E01FB0150    0,250 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,44 0,36
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
A07A0010     1,000 m²  Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados           12,25 12,25
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,40 1,51

Suma la partida........................................................ 51,90
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,50

SUBCAPÍTULO S13.05 Sanitarios, grifería y accesorios                               
D15DI0010M1  ud  Lavab mural porcel bl y grifer gerontológica                    

Lav abo mural ergonómico de porcelana v itrificada, para personas con mov ilidad reducida, Inda o equiv alente, co-
lor blanco, de 66x 52 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flex ible, v álv ula de desagüe,  flex ibles con lla-
v es de escuadra. Instalado, con grifería mezcladora gerontológica, maneta medical, Capimora o equiv alente.

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               14,31 21,47
M01B0060     1,500 h   Ay udante fontanero                                              13,51 20,27
E03AJ0020    1,000 ud  Lav abo gres p/PMR bl 66x 52 cm i/bast reclin manual y  desag flex i 551,00 551,00
E24GG0010    2,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 4,86
E15IA0200    1,000 ud  Grifería mezcladora gerontológica lav abo, CAPIMORA              59,15 59,15
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               656,80 19,70

Suma la partida........................................................ 676,45
Costes indirectos........................... 5,00% 33,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,27
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D15DA0230    ud  Lavab 57 cm pedest porcel bl Jazz GALA i/grifer TEKA            
Lav abo con pedestal de porcelana v itrificada Jazz GALA o equiv alente, color blanco 57 cm, incluso elementos de
fijación, v álv ula de desagüe, flex ible con llav e de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de lav abo Cabel2
Teka o equiv alente.

M01B0050     1,000 h   Oficial fontanero                                               14,31 14,31
M01B0060     1,000 h   Ay udante fontanero                                              13,51 13,51
E03AB1010    1,000 ud  Lav abo y  ped. de porcelana, mod Jazz 57 cm bl, GALA             85,51 85,51
E28ICA0100   1,000 ud  Válv ula lav abo-bidé 1 1/2x 70 C-76 Clearplast                    3,88 3,88
E24GG0010    2,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 4,86
E15AD0630    1,000 ud  Grifería monomando lav abo, Cabel2, TEKA                         35,00 35,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               157,10 4,71

Suma la partida........................................................ 161,78
Costes indirectos........................... 5,00% 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,87

D15FE0010    ud  Inod p/PMR, porcel blanco c/cisterna Inda                       
Inodoro de porcelana v itrificada p/personas con mov ilidad reducida, de 37x 56x 50 cm, con cisterna semielev ada
en ABS con doble pulsador antiv andálico, Inda o equiv alente, color blanco, incluso elementos de fijación, mecanis-
mo, asiento y  tapa de poliester Inda, flex ible con llav e de escuadra, colocado mediante tacos y  tornillos, incluso
sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,000 h   Oficial fontanero                                               14,31 14,31
M01B0060     1,000 h   Ay udante fontanero                                              13,51 13,51
E03DG0020    1,000 ud  Inodoro p/PMR bl 37x 56x 50 cm i/cist y  asiento c/tapa Inda       721,00 721,00
E24HA0080    1,000 ud  Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai                             1,38 1,38
E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43
E18JA0305    0,008 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 0,11
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               752,70 22,58

Suma la partida........................................................ 775,32
Costes indirectos........................... 5,00% 38,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,09

D15FA0250    ud  Inodoro porcel blanco Jazz, GALA                                
Inodoro de porcelana v itrificada de tanque bajo, Jazz GALA o equiv alente, color blanco, incluso tanque y  tapa,
asiento con tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y  codo de ev acuación, llav e de escuadra y  lati-
guillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  funcionando.

M01B0050     1,000 h   Oficial fontanero                                               14,31 14,31
M01B0060     1,000 h   Ay udante fontanero                                              13,51 13,51
E03DA0750    1,000 ud  Inodoro Smart bl i/tanque, tapa, mecan, asiento y  fij, GALA     215,04 215,04
E24HA0080    1,000 ud  Flex ible H-H 3/8x 3/8 de 35 cm Tucai                             1,38 1,38
E24GG0010    1,000 ud  Llav e escuadra M/M 1/2x 3/8" Arco                                2,43 2,43
E18JA0305    0,008 l   Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU                              13,67 0,11
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               246,80 7,40

Suma la partida........................................................ 254,18
Costes indirectos........................... 5,00% 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,89

D15PB0030    ud  Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda        
Asidero para inodoro, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox  AISI304 electropul D 30x 1,5 mm, recto,
fijación pared L=800 mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010     0,250 h   Oficial primera                                                 14,31 3,58
E03RF0070    1,000 ud  Asid inodoro p/PMR acero inox  recto fij pared 800 mm Inda       58,00 58,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               61,60 1,85

Suma la partida........................................................ 63,43
Costes indirectos........................... 5,00% 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,60
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D15PB0040    ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de mov ilidad reducida, de acero inox idable AI-
SI304 electropulido, D 30x 1,5 mm, L=700 mm, Inda o equiv alente, colocado, incluso elementos de fijación.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 14,31 5,72
E03RF0080    1,000 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox . D 30x 1,5 mm 700 mm In 170,00 170,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               175,70 5,27

Suma la partida........................................................ 180,99
Costes indirectos........................... 5,00% 9,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,04

D15PF0020M1  ud  Papelera-cubo 5 l, a. inox. cromo brillo, int. extraible,       
Papelera-cubo 5 l abierta, acabado acero inox . cromo brillo, con interior ex traible, de CAPIMORA o equiv alente,
colocada

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,51 0,68
E03RJ0210    1,000 ud  Papelera-cubo 5 l abierta inox . cromo brillo, int. ex traible,   21,25 21,25
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               21,90 0,66

Suma la partida........................................................ 22,59
Costes indirectos........................... 5,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,72

D15PF0040    ud  Papelera plást. 5 l pedal, acabado cromo, int. extraible, CAPIMO
Papelera plástica para baño, cuerpo cromado, base y  tapa negro, con pedal y  cubilete interior, capacidad de 5 l,
25x 21x 28 cm, de CAPIMORA o equiv alente, colocada

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,51 0,68
E32ABC0100   1,000 ud  Papelera int., plást., pedal, 5 l, CAPIMORA.                    20,86 20,86
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               21,50 0,65

Suma la partida........................................................ 22,19
Costes indirectos........................... 5,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

D15PI0040    ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal seguridad, 
Espejo reclinable-regulable, sin marco inox idable, para personas de mov ilidad reducida 500x 700 mm en cristal de
seguridad, de CAPIMORA o equiv alente, incluso elementos de fijación. Colocado.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 14,31 5,72
E03RN0120    1,000 ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x 700 mm cristal seguridad, 131,70 131,70
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               137,40 4,12

Suma la partida........................................................ 141,54
Costes indirectos........................... 5,00% 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,62

D15PI0020    ud  Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO, CAPIMORA.  
Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, dos caras, modelo ECO, de CAPIMORA o equiv alente, incluso
elementos de fijación. Colocado.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
E03RN0100    1,000 ud  Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO,

CAPIMORA.  
40,10 40,10

%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               44,40 1,33

Suma la partida........................................................ 45,72
Costes indirectos........................... 5,00% 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,01
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SUBCAPÍTULO S13.06 Instalaciones                                                   
D3900003     ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas discapacitadas       

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activ ar una alarma en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la unidad de techo para activ ar la luz y  el zumbador
remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de v olumen rotativ o, tex to en braille e instalación a bordo
de baterías recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indicación v isual y  audible prov eniente de llamadas de alar-
ma desde el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a 4 hilos apantallado es ideal para la may oría de
instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados”  incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de 25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas en espera y  15 minutos en funcionamiento de alar-
ma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso ex terior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

M01B0070     8,000 h   Oficial electricista                                            14,31 114,48
M01B0080     8,000 h   Ay udante electricista                                           13,51 108,08
3900003      1,000 ud  Kit alarma modelo FOC-35 para WC                                282,19 282,19
39000031     1,000 ud  Portes de entrega en obra                                       75,00 75,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               579,80 17,39

Suma la partida........................................................ 597,14
Costes indirectos........................... 5,00% 29,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,00

D3900012     ud  Instalación eléctrica                                           
Modificación de la instalación eléctrica ex istente, para adaptarla a la nuev a ubicación del tabique div isorio que se
desplaza para formar el aseo adaptado.

M01B0070     8,000 h   Oficial electricista                                            14,31 114,48
M01B0080     8,000 h   Ay udante electricista                                           13,51 108,08
3900012      1,000 ud  Prev isión de material eléctrico                                 400,00 400,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               622,60 18,68

Suma la partida........................................................ 641,24
Costes indirectos........................... 5,00% 32,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 673,30
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SUBCAPÍTULO S13.07 Carpintería de madera                                           
D22A0020M1   m²  Carpintería puerta morera maciza.                               

Carpintería en puerta de madera de morera abatible o corredera, con hoja maciza moldurada o lisa a ambas caras,
incluso cerco del ancho de la fábrica + rev estimiento, tapajuntas de riga de 7x 1,5 cm, ambos de morera, precerco
de pino insigne, tope de goma, herrajes de colgar o rail corredera, ajuste y  colocación.

M01B0140     1,134 h   Oficial carpintero                                              14,31 16,23
M01B0150     1,134 h   Ay udante carpintero                                             13,51 15,32
E06BB0020M1  1,050 m²  Puerta morera maciza, moldurada o lisa                          130,67 137,20
E06AA0070    3,135 m   Precerco de 22x 3,5 cm de pino insigne                           7,39 23,17
E06AB0180    3,075 m   Cerco de 3,5x 22 cm en morera                                    20,82 64,02
E06AC0100    6,329 m   Tapajuntas de 7x 1,5 cm en morera                                3,19 20,19
E06K0030     0,597 ud  Tope de goma.                                                   0,37 0,22
E16ADA0090   1,791 ud  Bisagra calid media Al 100 mm MN mod 513                        4,40 7,88
E16AAA0230M1 0,597 ud  Herrajes de cierre calidad media Wilka 1790/45                  65,28 38,97
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               323,20 9,70

Suma la partida........................................................ 332,90
Costes indirectos........................... 5,00% 16,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,55

SUBCAPÍTULO S13.08 Pintura y acabados                                              
D28AAA0030   m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/ex terior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equi-
v alente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en compuestos orgánicos v olátiles y  otros re-
quisitos ex igidos, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 h   Oficial pintor                                                  14,31 1,14
M01B0100     0,080 h   Ay udante pintor                                                 13,51 1,08
E35KA0030    0,330 l   Pintura ecológica, blanco, Ecoplast                             6,82 2,25
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,14

Suma la partida........................................................ 4,61
Costes indirectos........................... 5,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

D28DB0030    m²  Barniz acrílico al agua, brillante, Garde de PALCANARIAS, en car
Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio ambiente, Garde de PALCANARIAS o equiv alente,
en carpintería de madera, interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 ma-
nos.

M01B0090     0,370 h   Oficial pintor                                                  14,31 5,29
M01B0100     0,370 h   Ay udante pintor                                                 13,51 5,00
E35DD0010    0,180 l   Barniz acril int/ex t brillante, Garde Lásur Acrílico            18,04 3,25
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,50 0,41

Suma la partida........................................................ 13,95
Costes indirectos........................... 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,65
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CAPÍTULO C14 15_Rampa sala degustación                                       
SUBCAPÍTULO S14.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0060M1   m²  Demolición pavimentos de adoquines.                             
Demolición de pav imentos de adoquines sentado con mortero de cto. y  arena, ejecutada a mano, y  acopio de es-
combros del material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de adoquín ex istentes, con la finalidad de poder eje-
cutar la nuev a rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
QBB0010      0,450 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 5,22
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,40

Suma la partida........................................................ 13,73
Costes indirectos........................... 5,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S14.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

28 de julio de 2017 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S14.03 Jardinería                                                      
D31ACB0010M1 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   

Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 800x 300x 330 mm (largo x  ancho x  altura),
construida con plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integrados y  soldados a la base. Toda la
jardinera dispone del tratamiento protector antiox idante, acabado en ox irón negro forja, colocada. Incluy e transporte
y  colocación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,51 9,46
E32ACB0200M1 1,000 ud  Jardinera fundición, rectangular mediana JA04, medidas totales 8 125,00 125,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               141,60 4,25

Suma la partida........................................................ 145,87
Costes indirectos........................... 5,00% 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,16

D29HA0010    m³  Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    
Tierra v egetal incluso suministro a pie de obra, v ertido, ex tendido y  perfilado a mano.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,51 10,81
E30AA0010    1,000 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 12,50
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,30 0,70

Suma la partida........................................................ 24,01
Costes indirectos........................... 5,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,21

D29HBG0010   ud  Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             
Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, ex cav ación manual
de hoy o de 0,30x 0,30x 0,30 m, aporte de tierra v egetal y  plantación.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 14,31 7,16
M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,51 2,03
E30BF0010    1,000 ud  Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) 20 cm, conten 1 l     0,90 0,90
E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  12,50 0,38
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,79
Costes indirectos........................... 5,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
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CAPÍTULO C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino                        
SUBCAPÍTULO S15.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M2   ud  Retirada de rampa existente                                     

Retirada de rampa de madera o aluminio ex istente, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpie-
za, apilado y  acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,51 6,76
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,96
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              
Ex cav ación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante sobre camión.

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            13,51 12,16
QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 22,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 35,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01
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SUBCAPÍTULO S15.02 Albañilería                                                     
D3900007     m   Recrecido de imbornal con loseta de piedra                      

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluv iales, dejándolo a la misma cota que la nuev a rampa, con-
sistente en:
- Retirada del marco y  la tapa ex istentes, de acero inox , sin aprov echamiento.
- Encofrado y  realzado de las paredes del imbornal, relleno del trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal rev estido con mortero de cemento y  arena, acabado fratasado, con aristas y  rinco-
nes a media caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MONOTOP-107 SEAL o equiv alente, a base de cemento
y  resinas, aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Marco metálico de acero galv anizado L 30x 30x 3mm, de dimensiones 120x 20cm, incluso p.p. de garras de an-
claje al soporte y  refuerzo central, incluso imprimación.
- Recibido de tapa ejecuta con losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x 30x 3 cm, cortada
a medida.

M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62
M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
M01B0010     1,000 h   Oficial cerrajero                                               14,31 14,31
M01B0020     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 13,51
A03A0030     0,120 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 11,15
A05AG0020    0,800 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas                    17,80 14,24
E34AA3560M1  0,315 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 17,31
E18KC0030    4,000 kg  Mortero imperm. a base de cto y  resinas, SIKA MONOTOP-107

SEAL  
1,68 6,72

E01ACAE0010M1 5,000 kg  Perfil acero galv anizado L 30x 30x 3mm                            0,95 4,75
E09F0020M1   0,500 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      20,00 10,00
E35LAD0160   0,250 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 4,10
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               151,70 4,55

Suma la partida........................................................ 156,28
Costes indirectos........................... 5,00% 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,09

D3900008     ud  Desplazamiento de totem                                         
Desplazamiento de totem de señalización, consistente en desmontaje y  montaje en su nuev a ubicación, para ale-
jarlo del arranque de la rampa. Incluy ento p.p. de remates de pav imento en la zona de actuación.

M01B0010     3,500 h   Oficial cerrajero                                               14,31 50,09
M01B0020     3,500 h   Ay udante cerrajero                                              13,51 47,29
M01A0010     2,000 h   Oficial primera                                                 14,31 28,62
M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,51 27,02
E09F0020M1   1,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      20,00 20,00
3900008      1,000 ud  p.p. pequeño material (albañilería)                             35,00 35,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               208,00 6,24

Suma la partida........................................................ 214,26
Costes indirectos........................... 5,00% 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,97
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SUBCAPÍTULO S15.03 Pavimento                                                       
D11A0030M2   m²  Atezado horm aligerado 30 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 30 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,550 h   Peón                                                            13,51 7,43
A03B0010     0,300 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 20,35
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               37,70 1,13

Suma la partida........................................................ 38,87
Costes indirectos........................... 5,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,81

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70

D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29
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SUBCAPÍTULO S15.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, barrotes v erticales de tubo D
1/2", separados cada 120mm y  zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-
dante, recibido y  colocación.

25IA0010M2   1,050 m   Barandilla para rampa o escalera, con doble pasamanos, tubo negr 92,42 97,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 2,91

Suma la partida........................................................ 99,95
Costes indirectos........................... 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,95

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil
en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

25IA0020M1   1,050 m   Pasamano de rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 48,10 50,51
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 1,52

Suma la partida........................................................ 52,03
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63

SUBCAPÍTULO S15.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie, de aplicación direc-
ta sin necesidad de preparación prev ia. Ex celente protección y  decoración de cualquier superficie de hierro, a las
que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 manos)

M01B0090     0,300 h   Oficial pintor                                                  14,31 4,29
M01B0100     0,300 h   Ay udante pintor                                                 13,51 4,05
E35EA0110M1  0,300 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 3,85
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19

SUBCAPÍTULO S15.06 Saneamiento                                                     
D29EB0420M2  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho ex terior 130mm, ancho inte-
rior 100mm y  altura ex terior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en módulos de 1,00m, sistema de fijación
de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galv anizado GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo
impacto v isual e instalación enterrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de ar-
madura de refuerzo. Declaración de Conformidad CE y  cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso p.p. de conex ión
al imbornal ex istente, según C.T.E. DB HS-5 y  reposición de pav imento.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 14,31 14,31
M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
P0000622     1,000 ud  Ulma canal Domo H80x A130                                        12,62 12,62
P0000621     1,000 ud  Ulma rejilla ranurada GR100UOC "T"                              20,10 20,10
P0000621M    1,000 ud  Trabajos de cerrajería rectificar ancho libre ranura 10mm       80,00 80,00
E28GC0030    0,300 ud  Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll                       3,82 1,15
E28GC0050    0,300 ud  Salida fondo canal drenaje D110 mm h=137 mm Nicoll              3,61 1,08
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               142,80 4,28

Suma la partida........................................................ 147,05
Costes indirectos........................... 5,00% 7,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,40
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CAPÍTULO C16 18_Rampa Casa la Miel                                           
SUBCAPÍTULO S16.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S16.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x 40x 4cm, al corte, GUAMA ARICO
o equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte prepara-
do (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del mate-
rial Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3610    1,050 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera 60x 40x 4cm, al corte   76,56 80,39
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,40 2,92

Suma la partida........................................................ 100,27
Costes indirectos........................... 5,00% 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,28
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CAPÍTULO C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel                          
SUBCAPÍTULO S17.01 Pavimento                                                       
D3900013     m²  Pavimento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          

Suministro y  colocación de pav imento antideslizante de seguridad RD3 Altro K30 de PVC con óx ido de aluminio,
carburo de silicio y  partículas de cuarzo, resbaladicidad Clase 3, denso e impermeable de 3mm de espesor, con
tratamiento Easy  Clean en superficie y  agente bacteriostático en toda la masa, recibido con adhesiv o de poliureta-
no de 2 componentes, encuentros termo-soldados con cordón de soldadura Altro.

39000131     1,000 m²  Colocación de pav imento antideslizante Altro                    12,00 12,00
39000132     1,050 m²  Pav imento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          43,25 45,41
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               57,40 1,72

Suma la partida........................................................ 59,13
Costes indirectos........................... 5,00% 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,09

SUBCAPÍTULO S17.02 Carpintería acero inoxidable                                    
D25IB0040M1  m   Prolongación de barandilla de acero inoxidable AISI 316         

Prolongación de barandilla de acero inox idable AISI 316 con características similares a la ex istente, con doble pa-
samanos: superior de perfil circular 60 mm e inferior de perfil circular 30 mm (el pasamano inferior en los tramos
nuev os se colocará a una altura entre 65-75cm), v idrio de seguridad stadip de 6+6 mm, recibido a la estructura
mediante anclaje tipo pinza. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente colocada.

E04HA0040    1,050 m   Prolongación de barandilla de acero inox idable AISI 316         343,65 360,83
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               360,80 10,82

Suma la partida........................................................ 371,65
Costes indirectos........................... 5,00% 18,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,23

D3900009     ud  Zócalo de chapa de aluminio antideslizante palillo en escalera  
Zócalo para tapar hueco en escalera, de chapa de aluminio de 3mm, antideslizante palillo con pliegues y  anclada
mediante tornillería a la estructura ex istente. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente colocado.

390009       1,050 ud  Zócalo para tapar hueco en escalera, chapa de aluminio de 3mm   267,37 280,74
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               280,70 8,42

Suma la partida........................................................ 289,16
Costes indirectos........................... 5,00% 14,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,62

D3900014     ml  Zócalo de acero inoxidable AISI 316 en laterales rampa          
Zócalo de acero inox idable AISI 316 en laterales de rampa, formado por rectangular 60x 100mm, colocado de
100mm de altura, anclado mediante tornillería inox  a la estructura de la baranda ex istente. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente colocado.

3900014      1,050 m   Zócalo de acero inox idable AISI 316 en rampa                    34,50 36,23
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,20 1,09

Suma la partida........................................................ 37,32
Costes indirectos........................... 5,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,19

D3900020     ml  Modificación de altura de pasamano inferior AISI 316            
Modificación de la altura del pasamano inferior ex istente, de acero inox idable AISI 316 brillo, formado por tubo
Ø30mm, instalado a una altura de entre 65-75m

3900020      1,050 ml  Modificación de altura de pasamano inferior AISI 316            22,37 23,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,71

Suma la partida........................................................ 24,20
Costes indirectos........................... 5,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41
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D3900010     m   Doble pasamano de acero inoxidable AISI 316                     
Suministro y  colocación de pasamano inferior, para formación del doble pasamanos, de perfil circular Ø30 mm de
acero inox idable AISI 316 brillo, en aquellos tramos que no cuentan con él. Colocado a una altura de entre
65-75cm, con anclaje a la estructura de la baranda mediante soldadura. Elaboración en taller y  ajuste final en obra.
Totalmente terminado.

3900010      1,050 m   Pasamano inferior, Ø30mm acero inox idable AISI 316              43,87 46,06
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               46,10 1,38

Suma la partida........................................................ 47,44
Costes indirectos........................... 5,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,81
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CAPÍTULO C18 20_Rampa Agrodiversidad                                         
SUBCAPÍTULO S18.01 Demoliciones                                                    
D01E0010M1   m²  Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de piedra, por medios manuales, incluso retirada de ate-
zado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el lugar en el que se realizará el corte del pav imento,
teniendo en cosideración la situación las juntas del pav imento actual.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,51 13,51
QBC0010      0,500 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 2,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,48

Suma la partida........................................................ 16,48
Costes indirectos........................... 5,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,30

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

SUBCAPÍTULO S18.02 Pavimento                                                       
D11A0030M1   m²  Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y  maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 14,31 4,29
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
A03B0010     0,200 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          67,84 13,57
A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          104,53 2,09
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,72

Suma la partida........................................................ 24,72
Costes indirectos........................... 5,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,96

D11DA0910    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al corte, GU
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife 60x 40x 4cm, al corte, GUAMA ARICO
o equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte prepara-
do (no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del mate-
rial Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3610    1,050 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera 60x 40x 4cm, al corte   76,56 80,39
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,40 2,92

Suma la partida........................................................ 100,27
Costes indirectos........................... 5,00% 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,28
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CAPÍTULO C19 22_Rampa exterior museos                                        
SUBCAPÍTULO S19.01 Demoliciones                                                    
D01F0010M1   m   Retirada de barandilla de madera o metálica                     

Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica, con o sin recuperación, anclada al pav imento, por me-
dios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 13,97 2,79
M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,51 4,05
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 7,04
Costes indirectos........................... 5,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

D01E0010M2   m²  Demolición solado de baldosas cerámica                          
Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,51 8,11
QBC0010      0,300 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,49
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

Suma la partida........................................................ 9,89
Costes indirectos........................... 5,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

D02C0030M1   m³  Excav. manual en terreno compacto.                              
Ex cav ación manual en terreno compacto, hasta una profundidad de 1,50 m, con ex tracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante sobre camión.

M01A0030     0,900 h   Peón                                                            13,51 12,16
QBB0010      1,900 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 22,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               34,20 1,03

Suma la partida........................................................ 35,23
Costes indirectos........................... 5,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,99

D01I0010     m³  Transporte de escombros en camión.                              
Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,140 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 4,63
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,14

Suma la partida........................................................ 4,77
Costes indirectos........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01
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SUBCAPÍTULO S19.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1  m²  Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.            

Mampostería careada a dos caras v istas de piedra basáltica en fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y  limpieza de la misma.

M01A0010     3,800 h   Oficial primera                                                 14,31 54,38
M01A0030     3,250 h   Peón                                                            13,51 43,91
E01CC0020    0,600 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 8,51
A02A0040     0,200 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          97,96 19,59
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               126,40 3,79

Suma la partida........................................................ 130,18
Costes indirectos........................... 5,00% 6,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,69

SUBCAPÍTULO S19.03 Pavimento                                                       
D03A0070M1   m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2             

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno prev iamente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x 30 cm D 5mm, incluso v ertido, ex ten-
dido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 14,31 2,86
M01A0030     0,270 h   Peón                                                            13,51 3,65
E01HCA0010   0,110 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          79,20 8,71
E01AB0020    1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,31 1,38
E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,84 0,03
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50

Suma la partida........................................................ 17,13
Costes indirectos........................... 5,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

D11A0230     m²  Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm                
Recrecido de mortero de cemento y  arena de picón 1:6, de 3 cm de espesor, para recibir el pav imento.

M01A0010     0,230 h   Oficial primera                                                 14,31 3,29
M01A0030     0,230 h   Peón                                                            13,51 3,11
A02A0200     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento y  arena picón                            89,89 2,70
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

Suma la partida........................................................ 9,37
Costes indirectos........................... 5,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

D11DA0880    m²  Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte, GU   
Pav imento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensiones Lx Ax 3cm
(Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o equiv alente, recibido con adhesi-
v o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado
con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material Clase 3.

M01A0010     0,550 h   Oficial primera                                                 14,31 7,87
M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,51 4,73
E34AA3560M1  1,150 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 63,20
E01FA0140    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 3,72

E01FB0090    0,800 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,64
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,20 2,41

Suma la partida........................................................ 82,57
Costes indirectos........................... 5,00% 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,70
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D11DB0260M2  m   Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera          
Rev estimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro me-
dio, de dimensiones Lx Ax 3cm (Lx A según despiece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equiv alente, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado
(no incluído), incluso rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

M01A0010     1,100 h   Oficial primera                                                 14,31 15,74
M01A0030     0,950 h   Peón                                                            13,51 12,83
E34AA3560M1  0,500 m²  Losa de piedra Canaria Basáltica Molinera Lx Ax 3cm, al corte     54,96 27,48
E01FA0140    0,840 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,

PEGOLAND
0,62 0,52

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10
E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,84 0,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               56,70 1,70

Suma la partida........................................................ 58,37
Costes indirectos........................... 5,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,29

SUBCAPÍTULO S19.04 Carpintería de acero                                            
D25IA0010M2  m   Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, formada por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, barrotes v erticales de tubo D
1/2", separados cada 120mm y  zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-
dante, recibido y  colocación.

25IA0010M2   1,050 m   Barandilla para rampa o escalera, con doble pasamanos, tubo negr 92,42 97,04
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               97,00 2,91

Suma la partida........................................................ 99,95
Costes indirectos........................... 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,95

D25IA0020M1  m   Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro             
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colo-
cados a una altura de: el superior entre 0,90-1,10m y  el inferior entre 0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil
en escuadra, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

25IA0020M1   1,050 m   Pasamano de rampa o escalera, formado por doble  tubo negro D 1 48,10 50,51
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               50,50 1,52

Suma la partida........................................................ 52,03
Costes indirectos........................... 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,63
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SUBCAPÍTULO S19.05 Saneamiento                                                     
D3900011     ud  Cancelación de imbornal                                         

Cancelación de imbornal ex istente en la zona frontal del arranque de la escalera, cosistente en:
- Retirada de las piezas de marco, tapa y  canal ex istentes, de PVC, sin aprov echamiento.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa
- Suministro y  colocación de tapa lateral de inicio de canal.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón en masa, listo para recibir el pav imento.
- Colocación de pav imento, similar al ex istente, incluso p.p. de rejuntado y  limpieza.

M01A0010     3,000 h   Oficial primera                                                 14,31 42,93
M01A0030     3,000 h   Peón                                                            13,51 40,53
A03A0030     0,120 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               92,94 11,15
E28GC0030    0,300 ud  Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll                       3,82 1,15
E33EDA0010M1 1,050 m²  Baldosa barro cocido Manual, 49x 49 cm                           32,40 34,02
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

Suma la partida........................................................ 133,67
Costes indirectos........................... 5,00% 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,35

D29EB0420M1  m   Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod DOMO      
Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo DOMO H80XA130, ancho ex terior 130mm, ancho inte-
rior 100mm y  altura ex terior 80mm, para recogida de aguas pluv iales, en módulos de 1,00m, sistema de fijación
de 2 tornillos por metro. Rejilla de acero galv anizado GR100UOC "T", ranurada 10mm de drenaje lineal de mínimo
impacto v isual e instalación enterrada, configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utilización de ar-
madura de refuerzo. Declaración de Conformidad CE y  cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso ex cav ación pre-
cisa y  refuerzo lateral con hormigón, y  p.p. de conex ión de ev acuación al imbornal longitudinal que recorre todo
patio, según C.T.E. DB HS-5 y  reposición de pav imento similar al ex istente en la zona afectada por la canalización
de desagüe.

M01A0010     8,000 h   Oficial primera                                                 14,31 114,48
M01A0030     8,000 h   Peón                                                            13,51 108,08
P0000622     1,000 ud  Ulma canal Domo H80x A130                                        12,62 12,62
P0000621     1,000 ud  Ulma rejilla ranurada GR100UOC "T"                              20,10 20,10
P0000621M    1,000 ud  Trabajos de cerrajería rectificar ancho libre ranura 10mm       80,00 80,00
E28GC0030    0,300 ud  Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll                       3,82 1,15
E28GC0050    0,300 ud  Salida fondo canal drenaje D110 mm h=137 mm Nicoll              3,61 1,08
E28CA0060    3,000 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 110 mm T.P.P.                 10,16 30,48
A06B0010     0,225 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   10,75 2,42
A03A0010     0,150 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               86,01 12,90
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               383,30 11,50

Suma la partida........................................................ 394,81
Costes indirectos........................... 5,00% 19,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,55
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SUBCAPÍTULO S19.06 Pintura                                                         
D28CB0010M1  m²  Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y  resistencia a la intemperie, de aplicación direc-
ta sin necesidad de preparación prev ia. Ex celente protección y  decoración de cualquier superficie de hierro, a las
que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 manos)

M01B0090     0,300 h   Oficial pintor                                                  14,31 4,29
M01B0100     0,300 h   Ay udante pintor                                                 13,51 4,05
E35EA0110M1  0,300 l   Ox irón forja (4L)                                               12,83 3,85
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

Suma la partida........................................................ 12,56
Costes indirectos........................... 5,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19
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CAPÍTULO C20 Información y comunicación                                      
SUBCAPÍTULO S20.01 Cartelería                                                      
D3900015     ud  P.A.J. Modificación de cartelería                               

Partida alzada a justificar. Trabajos de diseño gráfico para modificar la cartelería ex istente junto a: la recepción, la
Casa de la Miel, y  acceso museos, para actualizar la información respecto a los nuev os itinerarios accesibles.

3900015      1,000 ud  P.A.J. Modificación de cartelería                               1.000,00 1.000,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               1.000,00 30,00

Suma la partida........................................................ 1.030,00
Costes indirectos........................... 5,00% 51,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.081,50

SUBCAPÍTULO S20.02 Bucle de inducción magnética                                    
D3900016     ud  Bucle de inducción magnética                                    

Instalación y  calibrado de bucle magnético de mostrador Ampetronic MOD CLD1-CB.
3900016      1,000 ud  Instalación y  calibrado de bucle de inducción magnética         578,00 578,00
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               578,00 17,34

Suma la partida........................................................ 595,34
Costes indirectos........................... 5,00% 29,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,11
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CAPÍTULO C21 Gestión de Residuos                                             
SUBCAPÍTULO S21.01 Gestión de Residuos                                             
D3900017     ud  Gestión de Residuos                                             

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 04 Estudio de Gestión de Residuos.
ANEJO_04     1,000 ud  Anejo nº 4 Gestion de Residuos                                  1.177,01 1.177,01

Suma la partida........................................................ 1.177,01
Costes indirectos........................... 5,00% 58,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.235,86
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CAPÍTULO C22 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO S22.01 Segurida y Salud                                                
D3900018     ud  Segurida y Salud                                                

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 05 Estudio Básico de Seguridad y  Salud.
ANEJO_05     1,000 ud  Anejo nº 5 Seguridad y  Salud                                    5.180,37 5.180,37

Suma la partida........................................................ 5.180,37
Costes indirectos........................... 5,00% 259,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.439,39
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CAPÍTULO C23 Control de Calidad                                              
SUBCAPÍTULO S23.01 Control de Calidad                                              
D39000019    ud  Control de Calidad                                              

El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 06 Control de Calidad
ANEJO_06     1,000 ud  Anejo nº 6 Control de Calidad                                   320,39 320,39

Suma la partida........................................................ 320,39
Costes indirectos........................... 5,00% 16,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,41
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CAPÍTULO C24 Limpieza                                                        
SUBCAPÍTULO S24.01 Limpieza final de obra                                          
D07N0010     m²  Limpieza recepción final obras                                  

Limpieza para la recepción final de las obras, de todas las zonas afectadas por las diferentes unidades de actua-
ción, realizada con material desincrustante de cemento, DESMOR o similar. Se considera el lav ado de solados,
alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería... etc. Eliminando todos los restos de manchas de mortero, y eso, pin-
tura... etc. Incluso barrido, retirada de restos de escombros y  basuras a pie de carga.

M01A0030     0,120 h   Peón                                                            13,51 1,62
E41B0050     0,200 l   Desincrustante de cemento, DESMOR                               3,40 0,68
E01E0010     0,004 m³  Agua                                                            1,84 0,01
%0.03        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,07

Suma la partida........................................................ 2,38
Costes indirectos........................... 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50
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CAPÍTULO C01 01_Escalera acceso viñas                                        
SUBCAPÍTULO S01.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M1  m  Retirada de barandilla de madera o metálica                     
Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica,
con o sin recuperación, anclada al pavimento, por medios ma-
nuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra, con posterior carga sobre camión.

1 10,10 10,10

10,10 7,39 74,64
D01E0100     m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.      

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10cm
de espesor, con martillo compresor, incluso acopio de escom-
bros junto al lugar de carga y posterior carga sobre camión.

1 10,100 1,600 16,160

16,16 9,90 159,98
D02C0030M1 m³ Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundi-
dad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante
sobre camión.
superficie x  ancho 1 9,10 1,60 14,56

14,56 36,99 538,57
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.
demolición solera 1 10,100 1,600 0,100 1,616
ex cav ación 1 9,100 1,600 14,560

16,18 5,01 81,06

TOTAL SUBCAPÍTULO S01.01 Demoliciones................................ 854,25
SUBCAPÍTULO S01.02 Albañilería                                                     

D07BB0030M2 m² Reconstrucción de coronación de muro de piedra                  
Reconstrucción de coronación de muro de piedra, a una cara
vista, realizada con piedra basáltica en fábrica de espesor 30
cm, colocada con mortero 1:6, retirada de las piedras sueltas y
de los bejeques existentes, incluso p.p.de limpieza.

1 10,100 1,000 10,100

10,10 143,44 1.448,74
D03A0070M1 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2            

Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno previa-
mente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electro-
soldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, coloca-
ción de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.

1 6,700 1,600 10,720
compenar arranque 1 1,200 1,600 1,920

12,64 17,99 227,39

28 de julio de 2017 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D07H0030     m  Formación peldañeado con horm. masa fck 10N/mm²             
Formación de peldañeado de escalera con hormigón en masa
de fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso, pa-
ra recibir la pieza de peldaño macizo de piedra Natural Canaria
Basáltica.

17 1,600 27,200

27,20 9,78 266,02

TOTAL SUBCAPÍTULO S01.02 Albañilería..................................... 1.942,15
SUBCAPÍTULO S01.03 Pavimento                                                       

D11DB0260M1 m  Peldaño macizo p. Canaria Basált. Molinera 30x17cm             
Peldaño macizo de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife, de LLx30cmx17cm de sección, al corte, GUAMA ARI-
CO o equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con mar-
cado CE según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza, totalmente terminado. Resistencia al desliza-
miento del material Clase 3.

17 1,600 27,200

27,20 126,30 3.435,36
D11DF0050M1 m  Tratamiento de abujardado a piedra Canaria Basáltica a

mano     
Tratamiento de abujardado a mano en piedra Natural Canaria
Basáltica a mano, realizado a 3cm del borde del peldaño, con
un ancho de 5cm.

17 1,600 27,200

27,20 20,44 555,97
D11A0230     m² Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm               

Recrecido de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 3
cm de espesor, para recibir el pavimento.
arranque 1 1,200 1,600 1,920
meseta intermedia 1 1,200 1,600 1,920
llegada 1 1,200 1,600 1,920

5,76 9,84 56,68
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.
arranque 1 1,200 1,600 1,920
meseta intermedia 1 1,200 1,600 1,920
llegada 1 1,200 1,600 1,920

5,76 86,70 499,39
D11DF0050M2 m² Tratamiento de acanalado en piedra Canaria Basáltica        

Tratamiento de acanalado en piedra Natural Canaria Basáltica,
realizado en fábrica, formando canales de ancho entre
25-30mm y profundidad entre 3-5mm s/ normativa aplicable.
arranque 1 0,80 1,20 0,96
llegada 1 0,80 1,20 0,96
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1,92 654,09 1.255,85

TOTAL SUBCAPÍTULO S01.03 Pavimento ..................................... 5.803,25
SUBCAPÍTULO S01.04 Carpintería de acero                                            

D25IA0010M2 m  Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y
barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, forma-
da por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada
120mm y zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

1 7,350 7,350

7,35 104,95 771,38
D25IA0020M1 m  Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro      

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo ne-
gro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil en escuadra, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

1 7,350 7,350

7,35 54,63 401,53

TOTAL SUBCAPÍTULO S01.04 Carpintería de acero .................... 1.172,91
SUBCAPÍTULO S01.05 Pintura                                                         

D28CB0010M1 m² Esmalte sintético acabado forja                                 
Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elastici-
dad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin nece-
sidad de preparación previa. Excelente protección y decoración
de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado
metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 ma-
nos)
barandilla 2 7,350 1,000 14,700
pasamano 1 7,350 0,500 3,675

18,38 13,19 242,43
D28F0050M1  m  Pintura epoxi de pavimentos                                     

Pintura de pavimento, de resina epoxi Palverol o equivalente,
color a elegir, aplicada a base de imprimación y dos capas pu-
ras de material, incluso preparación del soporte.
bordes de peldaño 17 1,600 27,200

27,20 10,45 284,24

TOTAL SUBCAPÍTULO S01.05 Pintura........................................... 526,67

TOTAL CAPÍTULO C01 01_Escalera acceso viñas......................................................... 10.299,23
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CAPÍTULO C02 02_Plazas parking terraza restaurante                           
SUBCAPÍTULO S02.01 Demoliciones                                                    

D01E0100     m² Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.      
Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10cm
de espesor, con martillo compresor, incluso acopio de escom-
bros junto al lugar de carga y posterior carga sobre camión.

1 7,250 1,850 13,413

13,41 9,90 132,76
D02A0010     m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con
carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre
perfil.

1 15,550 5,300 82,415

82,42 1,89 155,77
D02C0030M1 m³ Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundi-
dad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante
sobre camión.

1 15,55 5,30 0,20 16,48

16,48 36,99 609,60
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.
desbroce 1 15,550 5,300 0,050 4,121
ex cav ación 1 15,550 5,300 0,200 16,483

20,60 5,01 103,21

TOTAL SUBCAPÍTULO S02.01 Demoliciones................................ 1.001,34
SUBCAPÍTULO S02.02 Albañilería                                                     

D07BB0030M1 m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.         
Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica en
fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada con mortero
1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

1 5,300 0,450 2,385

2,39 136,69 326,69

TOTAL SUBCAPÍTULO S02.02 Albañilería..................................... 326,69
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SUBCAPÍTULO S02.03 Pavimento                                                       
C02CC0040    m² Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             

Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función
separadora y filtrante, con marcado CE según UNE-EN 13252, in-
cluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artícu-
lo 422 del PG-3.

1 16,250 6,000 97,500

97,50 2,88 280,80
D03A0090M1 m² Encachado grava 15 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de
espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendi-
do, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecu-
tada.

1 15,550 5,300 82,415

82,42 7,60 626,39
D11PA0040M1 m² Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo

corin
Pavimento continuo industrial realizado con hormigón
HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor, aplicación de colorante
inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del mate-
rial del aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de
maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de poli-
propileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³)
y adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.

1 15,550 5,300 82,415

82,42 45,75 3.770,72
D29GFA0340M1m  Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       

Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al
corte, LLx29,5x14 cm, GUAMA ARICO o equivalente, colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-
gón y rejuntado.

1 15,550 15,550

15,55 89,69 1.394,68

TOTAL SUBCAPÍTULO S02.03 Pavimento ..................................... 6.072,59
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SUBCAPÍTULO S02.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintu-
ra en cualquier color, no reflectante, aplicada con máquina pin-
tabandas, incluso premarcaje.

2 1,300 1,350 3,510
1 5,000 1,200 6,000

9,51 11,66 110,89
D29IA0010    m  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no

reflectant
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, no reflectante, aplicada con máquina pintabandas, in-
cluso premarcaje.

4 5,000 20,000

20,00 0,88 17,60
D29IB0030    ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm,

no r
Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de cha-
pa de acero de 1,8mm de espesor, cuadrada de 60cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fija-
ción.

2 2,000

2,00 82,76 165,52

TOTAL SUBCAPÍTULO S02.04 Señalización ................................. 294,01

TOTAL CAPÍTULO C02 02_Plazas parking terraza restaurante..................................... 7.694,63
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CAPÍTULO C03 03_Salida terraza restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S03.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 2,000 1,700 3,400

3,40 17,30 58,82
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 2,000 1,700 0,100 0,340

0,34 5,01 1,70

TOTAL SUBCAPÍTULO S03.01 Demoliciones................................ 67,83
SUBCAPÍTULO S03.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 2,000 1,700 3,400

3,40 25,96 88,26
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 2,000 1,700 3,400

3,40 86,70 294,78
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 2,000 4,000

4,00 61,29 245,16

TOTAL SUBCAPÍTULO S03.02 Pavimento ..................................... 628,20
SUBCAPÍTULO S03.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

2 2,000
2 2,000

4,00 153,16 612,64
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

2 0,800 0,300 0,330 0,158
2 0,800 0,300 0,330 0,158

0,32 25,21 8,07
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

2 3,000 6,000
2 3,000 6,000

12,00 11,33 135,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S03.03 Jardinería...................................... 756,67

TOTAL CAPÍTULO C03 03_Salida terraza restaurante................................................... 1.452,70
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CAPÍTULO C04 04_Salida terraza sala exposiciones                             
SUBCAPÍTULO S04.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,800 1,700 3,060

3,06 17,30 52,94
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,800 1,700 0,100 0,306

0,31 5,01 1,55

TOTAL SUBCAPÍTULO S04.01 Demoliciones................................ 61,80
SUBCAPÍTULO S04.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,800 1,700 3,060

3,06 25,96 79,44
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 1,800 1,700 3,060

3,06 86,70 265,30
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 1,800 3,600

3,60 61,29 220,64

TOTAL SUBCAPÍTULO S04.02 Pavimento ..................................... 565,38
SUBCAPÍTULO S04.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

2 2,000
2 2,000

4,00 153,16 612,64
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

2 0,800 0,300 0,330 0,158
2 0,800 0,300 0,330 0,158

0,32 25,21 8,07
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

2 3,000 6,000
2 3,000 6,000

12,00 11,33 135,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S04.03 Jardinería...................................... 756,67

TOTAL CAPÍTULO C04 04_Salida terraza sala exposiciones ........................................ 1.383,85
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CAPÍTULO C05 06_Rampa acceso parking                                         
SUBCAPÍTULO S05.01 Demoliciones                                                    

D01F0020M1  ud Retirada de papelera                                            
Retirada de papelera de jardín, por medios manuales, con recu-
peración, incluso limpieza y acopio a pie de obra, y posterior
colocación en su nueva ubicación.

1 1,000

1,00 17,84 17,84
D01B0060     m³ Demolición fábrica mampostería recibida mortero u

hormigón      
Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hor-
migón, realizada con martillo compresor, p.p. de medios auxilia-
res, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga y pos-
terior carga sobre camión.

niv el superior 1 1,500 0,700 0,700 0,735
niv el inferior 1 1,500 0,700 1,000 1,050

1,79 57,55 103,01
D02A0010     m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con
carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre
perfil.
acera de cortersía 1 37,000 1,500 55,500
plazas aparcamiento 1 6,950 5,350 37,183

92,68 1,89 175,17
D02C0030M1 m³ Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundi-
dad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante
sobre camión.
acera de cortersía 1 37,00 1,50 0,30 16,65
plazas aparcamiento 1 6,95 5,35 0,35 13,01
rampa 1 22,80 1,50 0,30 10,26
muro 1 22,80 1,00 2,00 45,60

85,52 36,99 3.163,38
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.
niv el superior 1 1,500 0,700 7,000 7,350
niv el inferior 1 1,500 0,700 1,000 1,050
acera de cortersía 1 34,850 1,500 0,050 2,614
plazas aparcamiento 1 5,300 6,400 0,050 1,696
acera de cortersía 1 37,000 1,500 0,300 16,650
plazas aparcamiento 1 6,950 5,350 0,350 13,014
rampa 1 22,800 1,500 0,300 10,260
muro 1 22,800 1,000 2,000 45,600

98,23 5,01 492,13
D3900001     m² Transplante de jardín                                           

Transplante de arbustos y plantas existetne en la zona ajardina-
da, que se vea afecta por las demoliciones y excavaciones reali-
zadas en la zona de actuación.

1 37,00 4,00 148,00
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148,00 4,53 670,44

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.01 Demoliciones................................ 4.621,97
SUBCAPÍTULO S05.02 Albañilería                                                     

D07BB0030M1 m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.         
Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica en
fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada con mortero
1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

1 22,800 2,000 45,600

45,60 136,69 6.233,06
D03B0040M1 m³ Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara HM-20/B/20/I.            

Recalce de fábrica de mampostería, descalzada por la excava-
ción de la rampa, realizado con hormigón ciclopeo, de 0,50 m
de espesor, con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo,
encofrado a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colo-
cación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

1 20,700 0,400 1,500 12,420

12,42 116,53 1.447,30

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.02 Albañilería..................................... 7.680,36
SUBCAPÍTULO S05.03 Pavimento                                                       

C02CC0040    m² Geotextil no tejido de PP, 200 g/m²                             
Geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², con función
separadora y filtrante, con marcado CE según UNE-EN 13252, in-
cluso solapes entre láminas, totalmente colocado, según artícu-
lo 422 del PG-3.
acera de cortersía 1 37,600 2,100 78,960
plazas aparcamiento 1 7,550 5,950 44,923
rampa 1 22,800 2,100 47,880

171,76 2,88 494,67
D03A0090M1 m² Encachado grava 15 cm espesor.                                  

Encachado de grava de machaqueo hasta 20 mm y 15 cm de
espesor medio, compactado con medios mecánicos, extendi-
do, preparado para recibir cubrición, medida la superficie ejecu-
tada.
acera de cortersía 1 37,000 1,500 55,500
plazas aparcamiento 1 6,950 5,350 37,183
rampa 1 22,800 1,500 34,200

126,88 7,60 964,29
D11PA0040M1 m² Pav cont horm HM-22,5/P/20IIa, 20cm arm fibras PP + cuarzo

corin
Pavimento continuo industrial realizado con hormigón
HM-22,5/P/20/IIa, de 20 cm de espesor, aplicación de colorante
inorgánico (7,5kg/m³) color "picón rojo" similar al color del mate-
rial del aparcamiento,  incluso vertido, extendido, formación de
maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de poli-
propileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³)
y adición de cuarzo corindón, acabado al fratás.
plazas aparcamiento 1 6,950 5,350 37,183

37,18 45,75 1.700,99
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D03A0070M1 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2            
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno previa-
mente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electro-
soldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, coloca-
ción de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.
acera de cortersía 1 37,000 1,500 55,500
rampa 1 22,800 1,500 34,200

89,70 17,99 1.613,70
D11A0230     m² Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm               

Recrecido de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 3
cm de espesor, para recibir el pavimento.
acera de cortersía 1 37,000 1,500 55,500
rampa 1 22,800 1,500 34,200

89,70 9,84 882,65
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.
acera de cortersía 1 37,000 1,500 55,500
rampa 1 22,800 1,500 34,200

89,70 86,70 7.776,99
D29GFA0340M1m  Bordillo p. Canaria Basált. Molinera, LLx29,5x15 al corte       

Bordillo piedra Natural Canaria Basáltica Molinera de Tenerife al
corte, LLx29,5x14 cm, GUAMA ARICO o equivalente, colocado
con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormi-
gón y rejuntado.
acera de cortersía 1 37,000 37,000

2 1,500 3,000
plazas aparcamiento 1 5,300 5,300

2 6,950 13,900
rampa 2 1,500 3,000

62,20 89,69 5.578,72

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.03 Pavimento ..................................... 19.012,01
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SUBCAPÍTULO S05.04 Señalización                                                    
D29IA0130    m² Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, no reflectante    

Señalización horizontal, personas mobilidad reducida, con pintu-
ra en cualquier color, no reflectante, aplicada con máquina pin-
tabandas, incluso premarcaje.

2 1,500 1,500 4,500
1 5,350 1,500 8,025

12,53 11,66 146,10
D29IA0010    m  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, no

reflectant
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de
ancho, no reflectante, aplicada con máquina pintabandas, in-
cluso premarcaje.

2 5,350 10,700

10,70 0,88 9,42
D29IB0030    ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm,

no r
Señal vertical de tráfico, personas mobilidad reducida, de cha-
pa de acero de 1,8mm de espesor, cuadrada de 60cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fija-
ción.

2 2,000

2,00 82,76 165,52

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.04 Señalización ................................. 321,04
SUBCAPÍTULO S05.06 Carpintería de acero                                            

D25IA0020M1 m  Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro      
Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo ne-
gro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil en escuadra, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

rampa 1 23,400 23,400
1 23,500 23,500

46,90 54,63 2.562,15

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.06 Carpintería de acero .................... 2.562,15
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SUBCAPÍTULO S05.07 Pintura                                                         
D28CB0010M1 m² Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elastici-
dad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin nece-
sidad de preparación previa. Excelente protección y decoración
de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado
metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 ma-
nos)
rampa 1 23,400 0,500 11,700

1 23,500 0,500 11,750

23,45 13,19 309,31

TOTAL SUBCAPÍTULO S05.07 Pintura........................................... 309,31

TOTAL CAPÍTULO C05 06_Rampa acceso parking....................................................... 34.506,84
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CAPÍTULO C06 07_Rampa aseos públicos                                         
SUBCAPÍTULO S06.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,800 1,500 2,700

2,70 17,30 46,71
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,800 1,500 0,100 0,270

0,27 5,01 1,35

TOTAL SUBCAPÍTULO S06.01 Demoliciones................................ 55,37
SUBCAPÍTULO S06.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,800 1,500 2,700

2,70 25,96 70,09
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 1,800 1,500 2,700

2,70 86,70 234,09
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 1,800 3,600

3,60 61,29 220,64

TOTAL SUBCAPÍTULO S06.02 Pavimento ..................................... 524,82
SUBCAPÍTULO S06.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

2 2,000
2 2,000

4,00 153,16 612,64
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

2 0,800 0,300 0,330 0,158
2 0,800 0,300 0,330 0,158

0,32 25,21 8,07
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

2 3,000 6,000
2 3,000 6,000

12,00 11,33 135,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S06.03 Jardinería...................................... 756,67

TOTAL CAPÍTULO C06 07_Rampa aseos públicos ........................................................ 1.336,86
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CAPÍTULO C07 08_Aseos públicos                                               
SUBCAPÍTULO S07.01 Demoliciones                                                    

D01G0040M1 ud Levantado de grifería.                                          
Levantado de equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 8,16 8,16

TOTAL SUBCAPÍTULO S07.01 Demoliciones................................ 8,16
SUBCAPÍTULO S07.02 Grifería y accesorios                                           

D16C0700M1 ud Grifería mezcladora gerontológica lavabo                        
Grifería mezcladora gerontológica lavabo, maneta medical,
Capimora o equivalente. Instalada.

1 1,000

1,00 71,49 71,49
D15PB0110M1 ud Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, p/PMR, acero. inox.,

CAPIMORA.    
Asidero-barra 50 cm, Ø 30 mm, para personas de movildad re-
ducida, sistema antideslizante, acero inoxidable AISI 304 euro-
peo, de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso p.p. de
elementos de fijación. Colacada en la cara interior de la puerta.

1 1,000

1,00 40,90 40,90

TOTAL SUBCAPÍTULO S07.02 Grifería y accesorios.................... 112,39
SUBCAPÍTULO S07.03 Instalaciones                                                   

D3900003     ud Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas
discapacitadas       

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma
en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la
unidad de techo para activar la luz y el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volu-
men rotativo, texto en braille e instalación a bordo de baterías
recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indica-
ción visual y audible proveniente de llamadas de alarma desde
el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a
4 hilos apantallado es ideal para la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de
25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas
en espera y 15 minutos en funcionamiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres
kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados
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1 1,00

1,00 627,00 627,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S07.03 Instalaciones................................ 627,00

TOTAL CAPÍTULO C07 08_Aseos públicos..................................................................... 747,55
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CAPÍTULO C08 09_Acceso trasero Casa del Vino                                 
SUBCAPÍTULO S08.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,450 1,350 1,958

1,96 17,30 33,91
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,450 1,350 0,100 0,196

0,20 5,01 1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S08.01 Demoliciones................................ 42,22
SUBCAPÍTULO S08.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,450 1,350 1,958

1,96 25,96 50,88
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 1,450 1,350 1,958

1,96 86,70 169,93
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 1,450 2,900

2,90 61,29 177,74

TOTAL SUBCAPÍTULO S08.02 Pavimento ..................................... 398,55
SUBCAPÍTULO S08.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

2 2,000
2 2,000

4,00 153,16 612,64
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

2 0,800 0,300 0,330 0,158
2 0,800 0,300 0,330 0,158

0,32 25,21 8,07
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

2 3,000 6,000
2 3,000 6,000

12,00 11,33 135,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S08.03 Jardinería...................................... 756,67

TOTAL CAPÍTULO C08 09_Acceso trasero Casa del Vino............................................. 1.197,44
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CAPÍTULO C09 10_Rampa restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S09.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0060M1  m² Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero
de cto. y arena, ejecutada a mano, y acopio de escombros del
material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de
adoquín existentes, con la finalidad de poder ejecutar la nueva
rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

1 2,400 1,950 4,680

4,68 14,42 67,49
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 2,400 1,950 0,100 0,468

0,47 5,01 2,35

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.01 Demoliciones................................ 77,15
SUBCAPÍTULO S09.02 Albañilería                                                     

D3900004     ud Recrecido de arqueta                                            
Recrecido de arqueta de instalaciones de fontanería, para de-
jarla a la misma cota que la nueva rampa, consistente en:
- Retirada del marco y la tapa existentes, con aprovechamiento,
para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes de la arqueta, relleno del
trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior de la arqueta revestida con mortero de ce-
mento y arena, acabado fratasado, con aristas y rincones a me-
dia caña.
- Impermeabilización de la arquetal con dos capas de SIKA MO-
NOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas,
aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido de marco y tapa, procedente de la demolición ini-
cial.

1 1,00

1,00 94,90 94,90

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.02 Albañilería..................................... 94,90
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SUBCAPÍTULO S09.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 2,400 1,950 4,680

4,68 25,96 121,49
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 2,400 1,950 4,680

4,68 86,70 405,76
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

1 2,400 2,400

2,40 61,29 147,10

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.03 Pavimento ..................................... 674,35
SUBCAPÍTULO S09.04 Carpintería de acero                                            

D25IA0010M2 m  Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y
barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, forma-
da por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada
120mm y zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

1 2,700 2,700

2,70 104,95 283,37
D25IA0020M1 m  Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro      

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo ne-
gro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil en escuadra, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

1 2,700 2,700
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2,70 54,63 147,50

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.04 Carpintería de acero .................... 430,87
SUBCAPÍTULO S09.05 Pintura                                                         

D28CB0010M1 m² Esmalte sintético acabado forja                                 
Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elastici-
dad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin nece-
sidad de preparación previa. Excelente protección y decoración
de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado
metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 ma-
nos)
barandilla 2 2,700 1,000 5,400
pasamanos 1 2,700 0,500 1,350

6,75 13,19 89,03

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.05 Pintura........................................... 89,03
SUBCAPÍTULO S09.06 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

3 3,000

3,00 153,16 459,48
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

3 0,800 0,300 0,330 0,238

0,24 25,21 6,05
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

3 3,000 9,000

9,00 11,33 101,97

TOTAL SUBCAPÍTULO S09.06 Jardinería...................................... 567,50

TOTAL CAPÍTULO C09 10_Rampa restaurante.............................................................. 1.933,80
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CAPÍTULO C10 11_Rampa interior restaurante                                   
SUBCAPÍTULO S10.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31

TOTAL SUBCAPÍTULO S10.01 Demoliciones................................ 7,31

TOTAL CAPÍTULO C10 11_Rampa interior restaurante.................................................. 7,31
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CAPÍTULO C11 12_Rampa porche patio                                           
SUBCAPÍTULO S11.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0060M1  m² Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero
de cto. y arena, ejecutada a mano, y acopio de escombros del
material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de
adoquín existentes, con la finalidad de poder ejecutar la nueva
rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

1 0,850 1,950 1,658

1,66 14,42 23,94
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 0,850 1,950 0,100 0,166

0,17 5,01 0,85

TOTAL SUBCAPÍTULO S11.01 Demoliciones................................ 32,10
SUBCAPÍTULO S11.02 Albañilería                                                     

D3900005     m  Recrecido de imbornal                                           
Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluviales, de-
jándolo a la misma cota que la nueva rampa, consistente en:
- Retirada la losa de piedra que actúa como tapa del imbornal,
para su reutilización.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del
trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de ce-
mento y arena, acabado fratasado, con aristas y rincones a me-
dia caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MO-
NOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas,
aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Recibido la losa de piedra de la tapa, procedente de la demo-
lición inicial.

1 1,95 1,95

1,95 94,90 185,06

TOTAL SUBCAPÍTULO S11.02 Albañilería..................................... 185,06
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SUBCAPÍTULO S11.03 Pavimento                                                       
D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              

Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 0,850 1,950 1,658

1,66 25,96 43,09
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 0,850 1,950 1,658

1,66 86,70 143,92
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

2 0,850 1,700

1,70 61,29 104,19

TOTAL SUBCAPÍTULO S11.03 Pavimento ..................................... 291,20
SUBCAPÍTULO S11.04 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

1 1,000
1 1,000

2,00 153,16 306,32
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

1 0,800 0,300 0,330 0,079
1 0,800 0,300 0,330 0,079

0,16 25,21 4,03
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

28 de julio de 2017 Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adecuación de accesos peatonales en la Casa del Vino para PMR   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 3,000 3,000
1 3,000 3,000

6,00 11,33 67,98

TOTAL SUBCAPÍTULO S11.04 Jardinería...................................... 378,33

TOTAL CAPÍTULO C11 12_Rampa porche patio............................................................ 886,69
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CAPÍTULO C12 13_Rampa pasillo aseos                                          
SUBCAPÍTULO S12.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 0,800 1,950 1,560

1,56 17,30 26,99
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 0,800 1,950 0,100 0,156

0,16 5,01 0,80

TOTAL SUBCAPÍTULO S12.01 Demoliciones................................ 35,10
SUBCAPÍTULO S12.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 0,800 1,950 1,560

1,56 25,96 40,50
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 0,800 1,950 1,560

1,56 86,70 135,25
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 0,800 1,600

1,60 61,29 98,06

TOTAL SUBCAPÍTULO S12.02 Pavimento ..................................... 273,81
SUBCAPÍTULO S12.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

1 1,000
1 1,000

2,00 153,16 306,32
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

1 0,800 0,300 0,330 0,079
1 0,800 0,300 0,330 0,079

0,16 25,21 4,03
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

1 3,000 3,000
1 3,000 3,000

6,00 11,33 67,98

TOTAL SUBCAPÍTULO S12.03 Jardinería...................................... 378,33

TOTAL CAPÍTULO C12 13_Rampa pasillo aseos ........................................................... 687,24
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CAPÍTULO C13 14_Aseos restaurante                                            
SUBCAPÍTULO S13.01 Demoliciones                                                    

D01G0030     ud Levantado de inodoro.                                           
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

2 2,000

2,00 10,37 20,74
D01G0040     ud Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.

2 2,000

2,00 10,37 20,74
D01D0100     m² Demolición alicatado de azulejos.                               

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico
manual, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra,
con posterior carga sobre camión.

aseo masculino 4 1,400 2,200 12,320
2 2,500 2,200 11,000

aseo femenino 4 1,350 2,200 11,880
2 2,500 2,200 11,000

46,20 5,93 273,97
D01E0010M2  m² Demolición solado de baldosas cerámica                          

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por me-
dios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.
aseo masculino 1 2,500 1,400 3,500
aseo femenino 1 2,500 1,350 3,375

6,88 10,38 71,41
D01F0010M3  ud Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin re-
cuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de
hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado
y acopio de material a pie de obra, con posterior carga sobre
camión.

4 4,000

4,00 22,29 89,16
D01B0030     m² Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a
25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.
aseo femenino 1 1,350 2,300 3,105
central 1 2,500 3,000 7,500

10,61 8,93 94,75
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D3900006     ud Retirada de accesorios de baño                                  
Retirada de accesorios de baño, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior
carga sobre camión.
- repisa junto lavabo
- espejo con balda de madera
- jabonera
- papeleras
- secamanos
- portarollos
- escobilla
- apliques
- luz de emergencia

2 2,00

2,00 44,59 89,18
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.
aseo masculino 4 1,400 2,200 0,050 0,616

2 2,500 2,200 0,050 0,550
aseo femenino 4 1,350 2,200 0,050 0,594

2 2,500 2,200 0,050 0,550
aseo masculino 1 2,500 1,400 0,100 0,350
aseo femenino 1 2,500 1,350 0,100 0,338
aseo femenino 1 1,350 2,300 0,150 0,466
central 1 2,500 3,000 0,150 1,125
sanitarios y  accesorios 1 2,000 2,000

6,59 5,01 33,02

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.01 Demoliciones................................ 692,97
SUBCAPÍTULO S13.02 Albañilería                                                     

D07FAA0300  m² Tabique 76/48 (15+48+15) e400, hidrófugo, PPM BA15, EI-45,
PLACO

Tabique 76/48 e400, PLACO HYDRO o equivalente, hidrófugo, for-
mado por una placa placomarina de yeso laminado aditivado
con silicona, PPM BA15 de 15 mm de espesor, atornillada a cada
lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado
a base de canales horizontales y montantes verticales de 48
mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tabique ter-
minado de 78 mm, altura máxima 2,80 m, aislamiento acústico
a ruido aéreo 43,2 dBA, resistencia al fuego EI-45, incluso aisla-
miento con lana mineral 40 mm, tratamiento de juntas, tornille-
ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. To-
talmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. Inclu-
ye p.p. de refuerzo de estructura para el recibido de los lavabos.
central 1 2,500 3,000 7,500

7,50 48,87 366,53

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.02 Albañilería..................................... 366,53
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SUBCAPÍTULO S13.03 Fontanería y saneamiento                                        
D14ABAA0010 m  Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) fría.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"),
para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente, e=1,7
mm, instalación empotrada, incluso p.p. de piezas especiales y
pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y pro-
bada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de In-
dustria y UNE-ENV 12108.

2 2,000 4,000

4,00 11,24 44,96
D14ABAA0020 m  Canaliz polib. Terrain 1/2"(15) calt.                           

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 15 (1/2"),
para agua caliente, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equivalente,
e=1,7 mm, clase 2, PN 10, instalación empotrada, calorifugada
según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material,
apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E.
DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV
12108.

2 2,000 4,000

4,00 15,93 63,72
D14ABBA0010 ud Punto agua fría 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua fría de DN 15 (1/2") en interior de vivienda con
tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equiva-
lente, de e=1,7 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño
material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Se-
gún C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y
UNE-ENV 12108.

2 2,000

2,00 37,94 75,88
D14ABBA0020 ud Punto agua calt 1/2" (15) PB Terrain.                           

Punto de agua caliente de DN 15 (1/2") en interior de vivienda
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o equi-
valente, de e=1,7 mm, clase 2, PN 10, calorifugada según RITE,
incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y
sellado de rozas. Instalado y probado. Según C.T.E. DB HS-4, De-
creto 134/2011 Consejería de Industria y UNE-ENV 12108.

2 2,000

2,00 47,24 94,48
D14FAB0080  m  Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.             

Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U,
clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, em-
potrada, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, reci-
bida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante
o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

2 2,000 4,000

4,00 26,37 105,48

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.03 Fontanería y saneamiento .......... 384,52
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SUBCAPÍTULO S13.04 Solados y alicatados                                            
D11IAAC0020M1m² Pav. gres prens esmalt, BIIa, clase 3, 25x25 cm, Nervion,

Codice
Pavimento de gres prensado esmaltado, grupo BIIa (absorción
de agua 3%<E<=6%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-ENV
12633 y C.T.E. DB SUA-1, Nervion, Codicer o equivalente, de 25x25
cm cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004, incluso atezado de hormigón aligerado de 13
cm de espesor medio, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.
aseo masculino 1 2,500 1,250 3,125
aseo accesible 1 2,500 1,500 3,750

6,88 39,59 272,38
D12A0300     m² Alicat azulejo prens esmalt poro 20x31,6 cm, Porcelanosa      

Alicatado con azulejos prensado esmaltado poroso de 20x31,6
cm, Porcelanosa o equivalente, recibidos con adhesivo cemen-
toso C 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfos-
cado maestreado raspado, p.p. ingletes, cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.
aseo masculino 4 1,250 2,200 11,000

2 2,500 2,200 11,000
aseo accesible 2 1,500 2,200 6,600

2 2,500 2,200 11,000

39,60 54,50 2.158,20

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.04 Solados y alicatados................... 2.430,58
SUBCAPÍTULO S13.05 Sanitarios, grifería y accesorios                               

D15DI0010M1 ud Lavab mural porcel bl y grifer gerontológica                    
Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para perso-
nas con movilidad reducida, Inda o equivalente, color blanco,
de 66x52 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flexible,
válvula de desagüe,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado,
con grifería mezcladora gerontológica, maneta medical, Capi-
mora o equivalente.
aseo accesible 1 1,000

1,00 710,27 710,27
D15DA0230    ud Lavab 57 cm pedest porcel bl Jazz GALA i/grifer TEKA            

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada Jazz GALA o equi-
valente, color blanco 57 cm, incluso elementos de fijación, vál-
vula de desagüe, flexible con llave de escuadra, sin sifón, con
grifería monomando de lavabo Cabel2 Teka o equivalente.
aseo masculino 1 1,000

1,00 169,87 169,87
D15FE0010    ud Inod p/PMR, porcel blanco c/cisterna Inda                       

Inodoro de porcelana vitrificada p/personas con movilidad re-
ducida, de 37x56x50 cm, con cisterna semielevada en ABS con
doble pulsador antivandálico, Inda o equivalente, color blanco,
incluso elementos de fijación, mecanismo, asiento y tapa de po-
liester Inda, flexible con llave de escuadra, colocado mediante
tacos y tornillos, incluso sellado con silicona, instalado y funcio-
nando.
aseo accesible 1 1,000

1,00 814,09 814,09
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D15FA0250    ud Inodoro porcel blanco Jazz, GALA                                
Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Jazz GALA o
equivalente, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con
tapa ABS, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de
evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, ins-
talado y funcionando.
aseo masculino 1 1,000

1,00 266,89 266,89
D15PB0030    ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda 

Asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de
acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, recto, fijación pared
L=800 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de
fijación.
aseo accesible 1 1,000

1,00 66,60 66,60
D15PB0040    ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700

mm Ind
Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para perso-
nas de movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electro-
pulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.
aseo accesible 1 1,000

1,00 190,04 190,04
D15PF0020M1 ud Papelera-cubo 5 l, a. inox. cromo brillo, int. extraible,       

Papelera-cubo 5 l abierta, acabado acero inox. cromo brillo,
con interior extraible, de CAPIMORA o equivalente, colocada
aseo accesible 1 1,000

1,00 23,72 23,72
D15PF0040    ud Papelera plást. 5 l pedal, acabado cromo, int. extraible,

CAPIMO
Papelera plástica para baño, cuerpo cromado, base y tapa ne-
gro, con pedal y cubilete interior, capacidad de 5 l, 25x21x28
cm, de CAPIMORA o equivalente, colocada
aseo masculino 1 1,000

1,00 23,30 23,30
D15PI0040    ud Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal

seguridad, 
Espejo reclinable-regulable, sin marco inoxidable, para personas
de movilidad reducida 500x700 mm en cristal de seguridad, de
CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Coloca-
do.
aseo accesible 1 1,000

1,00 148,62 148,62
D15PI0020    ud Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, ECO,

CAPIMORA.  
Espejo aumento 2 brazos latón cromado, Ø 19 cm, dos caras,
modelo ECO, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos
de fijación. Colocado.
aseo masculino 1 1,000

1,00 48,01 48,01
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TOTAL SUBCAPÍTULO S13.05 Sanitarios, grifería y accesorios 2.461,41
SUBCAPÍTULO S13.06 Instalaciones                                                   

D3900003     ud Kit alarma modelo FOC-35 para WC, personas
discapacitadas       

Kit de alarma en aseos para personas con discapacidad física:
- Permite a personas con discapaciad física activar una alarma
en caso de emergencia
- Para operar, el usuario simplemente debe tirar del cable de la
unidad de techo para activar la luz y el zumbador remotos
- Controlador de doble banda de llamada
- Dispone de una salida de relé libre de tensión, control de volu-
men rotativo, texto en braille e instalación a bordo de baterías
recargables de respaldo
- El punto remoto de reset con zumbador proporciona indica-
ción visual y audible proveniente de llamadas de alarma desde
el WC
- Sencillo de instalar: sistema de 12V (el cable de alimentación a
4 hilos apantallado es ideal para la mayoría de instalaciones)
- Tiradores de techo triangulares para facilitar su uso
- Etiqueta de “WC discapacitados” incluida
- Todos los accesorios de montaje encajan en cajas de pared de
25 mm
- Los tiradores son de montaje en superficie
- La batería recargable de respaldo proporciona hasta 24 horas
en espera y 15 minutos en funcionamiento de alarma
- El sistema se puede ampliar fácilmente para incluir hasta tres
kits adicionales
Elementos incluidos
    1. Controlador de una zona de llamada con batería 12V
    2. Tiradores de techo
    3. Punto de reinicio con zumbador
    4. Piloto luminoso exterior con zumbador
    5. Etiqueta de “WC discapacitados

1 1,00

1,00 627,00 627,00
D3900012     ud Instalación eléctrica                                           

Modificación de la instalación eléctrica existente, para adaptar-
la a la nueva ubicación del tabique divisorio que se desplaza
para formar el aseo adaptado.

1 1,00

1,00 673,30 673,30

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.06 Instalaciones................................ 1.300,30
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SUBCAPÍTULO S13.07 Carpintería de madera                                           
D22A0020M1 m² Carpintería puerta morera maciza.                               

Carpintería en puerta de madera de morera abatible o correde-
ra, con hoja maciza moldurada o lisa a ambas caras, incluso
cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de ri-
ga de 7x1,5 cm, ambos de morera, precerco de pino insigne, to-
pe de goma, herrajes de colgar o rail corredera, ajuste y coloca-
ción.

3 1,000 2,200 6,600

6,60 349,55 2.307,03

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.07 Carpintería de madera................. 2.307,03
SUBCAPÍTULO S13.08 Pintura y acabados                                              

D28AAA0030 m² Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS
Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate,
sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con
certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos exigidos, i/im-
primación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
aseo masculino 2 1,250 0,800 2,000

2 2,500 0,800 4,000
aseo accesible 2 1,500 0,800 2,400

2 2,500 0,800 4,000

12,40 4,84 60,02
D28DB0030    m² Barniz acrílico al agua, brillante, Garde de PALCANARIAS,

en car
Barniz lasur acrílico ecológico, con certificado AENOR medio
ambiente, Garde de PALCANARIAS o equivalente, en carpintería
de madera, interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación,
lijado y empaste, acabado a 2 manos.
puertas 6 1,000 2,200 13,200
v entanillo 4 1,200 1,200 5,760

18,96 14,65 277,76

TOTAL SUBCAPÍTULO S13.08 Pintura y acabados...................... 337,78

TOTAL CAPÍTULO C13 14_Aseos restaurante ................................................................ 10.281,12
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CAPÍTULO C14 15_Rampa sala degustación                                       
SUBCAPÍTULO S14.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0060M1  m² Demolición pavimentos de adoquines.                             

Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero
de cto. y arena, ejecutada a mano, y acopio de escombros del
material sobrante a pie de obra, con posterior carga sobre ca-
mión.
Se intentarán recuperar en la medida de lo posible las piezas de
adoquín existentes, con la finalidad de poder ejecutar la nueva
rampa con ese mismo adoquín, si la D.F. lo estima oportuno.

1 1,900 1,500 2,850

2,85 14,42 41,10
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,900 1,500 0,100 0,285

0,29 5,01 1,45

TOTAL SUBCAPÍTULO S14.01 Demoliciones................................ 49,86
SUBCAPÍTULO S14.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,900 1,500 2,850

2,85 25,96 73,99
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 1,900 1,500 2,850

2,85 86,70 247,10
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.
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2 1,900 3,800

3,80 61,29 232,90

TOTAL SUBCAPÍTULO S14.02 Pavimento ..................................... 553,99
SUBCAPÍTULO S14.03 Jardinería                                                      

D31ACB0010M1ud Jardinera fundición, rectangular mediana JA04                   
Jardinera de fundición, rectangular mediana JA04, medidas to-
tales 800x300x330 mm (largo x ancho x altura), construida con
plancha de fundición con cuatro soportes rectangulares integra-
dos y soldados a la base. Toda la jardinera dispone del trata-
miento protector antioxidante, acabado en oxirón negro forja,
colocada. Incluye transporte y colocación.

2 2,000
2 2,000

4,00 153,16 612,64
D29HA0010    m³ Vertido y extendido manual de tierra vegetal                    

Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendi-
do y perfilado a mano.

2 0,800 0,300 0,330 0,158
2 0,800 0,300 0,330 0,158

0,32 25,21 8,07
D29HBG0010 ud Plantación de gitanilla, geranio h=20 cm conten 1 l             

Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en conte-
nedor de 1 l, incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

2 3,000 6,000
2 3,000 6,000

12,00 11,33 135,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S14.03 Jardinería...................................... 756,67

TOTAL CAPÍTULO C14 15_Rampa sala degustación .................................................... 1.360,52
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CAPÍTULO C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino                        
SUBCAPÍTULO S15.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M2  ud Retirada de rampa existente                                     
Retirada de rampa de madera o aluminio existente, con o sin re-
cuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 1,000

1,00 7,31 7,31
D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        

Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,800 1,700 3,060
1 3,700 1,200 4,440

para imbornal 1 2,000 0,200 0,400
1 5,400 0,200 1,080

8,98 17,30 155,35
D02C0030M1 m³ Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundi-
dad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante
sobre camión.
para imbornal 1 2,00 0,20 0,20 0,08

1 5,40 0,20 0,20 0,22

0,30 36,99 11,10
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,800 1,700 0,100 0,306
1 3,700 1,200 0,100 0,444

para imbornal 1 2,000 0,200 0,300 0,120
1 5,400 0,200 0,300 0,324

1,19 5,01 5,96

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.01 Demoliciones................................ 179,72
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SUBCAPÍTULO S15.02 Albañilería                                                     
D3900007     m  Recrecido de imbornal con loseta de piedra                      

Recrecido de imbornal para la recogida de aguas pluviales, de-
jándolo a la misma cota que la nueva rampa, consistente en:
- Retirada del marco y la tapa existentes, de acero inox, sin
aprovechamiento.
- Encofrado y realzado de las paredes del imbornal, relleno del
trasdós con hormigón en masa fck=15 N/mm²
- Acabado interior del imbornal revestido con mortero de ce-
mento y arena, acabado fratasado, con aristas y rincones a me-
dia caña.
- Impermeabilización del imbornal con dos capas de SIKA MO-
NOTOP-107 SEAL o equivalente, a base de cemento y resinas,
aplicado a brocha, con un consumo de 4 kg/m².
- Marco metálico de acero galvanizado L 30x30x3mm, de di-
mensiones 120x20cm, incluso p.p. de garras de anclaje al sopor-
te y refuerzo central, incluso imprimación.
- Recibido de tapa ejecuta con losa de piedra Natural Canaria
Basáltica Molinera de Tenerife 60x30x3 cm, cortada a medida.

1 5,40 5,40

5,40 164,09 886,09
D3900008     ud Desplazamiento de totem                                         

Desplazamiento de totem de señalización, consistente en des-
montaje y montaje en su nueva ubicación, para alejarlo del
arranque de la rampa. Incluyento p.p. de remates de pavimen-
to en la zona de actuación.

1 1,00

1,00 224,97 224,97

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.02 Albañilería..................................... 1.111,06
SUBCAPÍTULO S15.03 Pavimento                                                       

D11A0030M2 m² Atezado horm aligerado 30 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 30 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,80 1,70 3,06
1 3,70 1,20 4,44

7,50 40,81 306,08
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 1,800 1,700 3,060
1 3,700 1,200 4,440

7,50 86,70 650,25
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D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         
Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

1 1,200 1,200
1 5,400 5,400

6,60 61,29 404,51

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.03 Pavimento ..................................... 1.360,84
SUBCAPÍTULO S15.04 Carpintería de acero                                            

D25IA0010M2 m  Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y
barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, forma-
da por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada
120mm y zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

1 6,900 6,900

6,90 104,95 724,16
D25IA0020M1 m  Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro      

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo ne-
gro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil en escuadra, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

2 0,600 1,200
1 4,000 4,000

5,20 54,63 284,08

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.04 Carpintería de acero .................... 1.008,24
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SUBCAPÍTULO S15.05 Pintura                                                         
D28CB0010M1 m² Esmalte sintético acabado forja                                 

Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elastici-
dad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin nece-
sidad de preparación previa. Excelente protección y decoración
de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado
metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 ma-
nos)
barandilla 1 6,900 6,900
pasamanos 2 0,600 1,200

1 4,000 4,000

12,10 13,19 159,60

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.05 Pintura........................................... 159,60
SUBCAPÍTULO S15.06 Saneamiento                                                     

D29EB0420M2 m  Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod
DOMO      

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo
DOMO H80XA130, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y
altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Reji-
lla de acero galvanizado GR100UOC "T", ranurada 10mm de dre-
naje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada,
configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utili-
zación de armadura de refuerzo. Declaración de Conformidad
CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso p.p. de conexión
al imbornal existente, según C.T.E. DB HS-5 y reposición de pavi-
mento.

1 2,00 2,00
1 5,40 5,40

7,40 154,40 1.142,56

TOTAL SUBCAPÍTULO S15.06 Saneamiento................................. 1.142,56

TOTAL CAPÍTULO C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino.......................... 4.962,02
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CAPÍTULO C16 18_Rampa Casa la Miel                                           
SUBCAPÍTULO S16.01 Demoliciones                                                    

D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 17,30 7,61
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,750 0,250 0,100 0,044

0,04 5,01 0,20

TOTAL SUBCAPÍTULO S16.01 Demoliciones................................ 7,81
SUBCAPÍTULO S16.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 25,96 11,42
D11DA0910    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al

corte, GU
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife 60x40x4cm, al corte, GUAMA ARICO o equivalente, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza. Resistencia al
deslizamiento del material Clase 3.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 105,28 46,32

TOTAL SUBCAPÍTULO S16.02 Pavimento ..................................... 57,74

TOTAL CAPÍTULO C16 18_Rampa Casa la Miel............................................................ 65,55
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CAPÍTULO C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel                          
SUBCAPÍTULO S17.01 Pavimento                                                       

D3900013     m² Pavimento antideslizante Altro, resbaladicidad Clase 3          
Suministro y colocación de pavimento antideslizante de seguri-
dad RD3 Altro K30 de PVC con óxido de aluminio, carburo de si-
licio y partículas de cuarzo, resbaladicidad Clase 3, denso e im-
permeable de 3mm de espesor, con tratamiento Easy Clean en
superficie y agente bacteriostático en toda la masa, recibido
con adhesivo de poliuretano de 2 componentes, encuentros ter-
mo-soldados con cordón de soldadura Altro.
rampa 1 2,60 1,60 4,16

1 8,35 1,30 10,86
escalera 1 2,10 2,90 6,09

21,11 62,09 1.310,72

TOTAL SUBCAPÍTULO S17.01 Pavimento ..................................... 1.310,72
SUBCAPÍTULO S17.02 Carpintería acero inoxidable                                    

D25IB0040M1 m  Prolongación de barandilla de acero inoxidable AISI 316       
Prolongación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 con ca-
racterísticas similares a la existente, con doble pasamanos: supe-
rior de perfil circular 60 mm e inferior de perfil circular 30 mm (el
pasamano inferior en los tramos nuevos se colocará a una altu-
ra entre 65-75cm), vidrio de seguridad stadip de 6+6 mm, recibi-
do a la estructura mediante anclaje tipo pinza. Elaboración en
taller y ajuste final en obra. Totalmente colocada.

1 1,700 1,700
1 4,400 4,400
1 1,200 1,200

7,30 390,23 2.848,68
D3900009     ud Zócalo de chapa de aluminio antideslizante palillo en

escalera  
Zócalo para tapar hueco en escalera, de chapa de aluminio de
3mm, antideslizante palillo con pliegues y anclada mediante
tornillería a la estructura existente. Elaboración en taller y ajuste
final en obra. Totalmente colocado.

1 1,00

1,00 303,62 303,62
D3900014     ml Zócalo de acero inoxidable AISI 316 en laterales rampa         

Zócalo de acero inoxidable AISI 316 en laterales de rampa, for-
mado por rectangular 60x100mm, colocado de 100mm de altu-
ra, anclado mediante tornillería inox a la estructura de la baran-
da existente. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Total-
mente colocado.

1 2,60 2,60
1 5,85 5,85
1 1,50 1,50
1 0,90 0,90
1 1,30 1,30
1 8,35 8,35

20,50 39,19 803,40
D3900020     ml Modificación de altura de pasamano inferior AISI 316            

Modificación de la altura del pasamano inferior existente, de
acero inoxidable AISI 316 brillo, formado por tubo Ø30mm, insta-
lado a una altura de entre 65-75m
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1 4,60 4,60

4,60 25,41 116,89
D3900010     m  Doble pasamano de acero inoxidable AISI 316                     

Suministro y colocación de pasamano inferior, para formación
del doble pasamanos, de perfil circular Ø30 mm de acero inoxi-
dable AISI 316 brillo, en aquellos tramos que no cuentan con él.
Colocado a una altura de entre 65-75cm, con anclaje a la es-
tructura de la baranda mediante soldadura. Elaboración en ta-
ller y ajuste final en obra. Totalmente terminado.

1 1,50 1,50
1 0,90 0,90
1 0,90 0,90
1 1,30 1,30
1 4,40 4,40
1 1,85 1,85

10,85 49,81 540,44

TOTAL SUBCAPÍTULO S17.02 Carpintería acero inoxidable...... 4.613,03

TOTAL CAPÍTULO C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel .................................. 5.923,75
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CAPÍTULO C18 20_Rampa Agrodiversidad                                         
SUBCAPÍTULO S18.01 Demoliciones                                                    

D01E0010M1  m² Demolición solado de cerámica, piedra...                        
Demolición de solado de terrazo, cerámica, laja o adoquín de
piedra, por medios manuales, incluso retirada de atezado, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra, con posterior carga
sobre camión.
Durante la ejecución de la obra, se definirá en cada rampa, el
lugar en el que se realizará el corte del pavimento, teniendo en
cosideración la situación las juntas del pavimento actual.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 17,30 7,61
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 1,750 0,250 0,100 0,044

0,04 5,01 0,20

TOTAL SUBCAPÍTULO S18.01 Demoliciones................................ 7,81
SUBCAPÍTULO S18.02 Pavimento                                                       

D11A0030M1 m² Atezado horm aligerado 20 cm y capa mortero 2 cm              
Atezado de hormigón ligero de 20 cm de espesor acabado con
mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para coloca-
ción de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 25,96 11,42
D11DA0910    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera 60x40x4 cm, al

corte, GU
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife 60x40x4cm, al corte, GUAMA ARICO o equivalente, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según
UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído), incluso re-
juntado con mortero preparado flexible y limpieza. Resistencia al
deslizamiento del material Clase 3.

1 1,750 0,250 0,438

0,44 105,28 46,32

TOTAL SUBCAPÍTULO S18.02 Pavimento ..................................... 57,74

TOTAL CAPÍTULO C18 20_Rampa Agrodiversidad....................................................... 65,55
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CAPÍTULO C19 22_Rampa exterior museos                                        
SUBCAPÍTULO S19.01 Demoliciones                                                    

D01F0010M1  m  Retirada de barandilla de madera o metálica                     
Retirada de barandilla de carpintería de madera o metálica,
con o sin recuperación, anclada al pavimento, por medios ma-
nuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de
obra, con posterior carga sobre camión.

1 4,30 4,30

4,30 7,39 31,78
D01E0010M2  m² Demolición solado de baldosas cerámica                          

Demolición de solado de baldosa cerámica o piedra, por me-
dios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio
de escombros a pie de obra, con posterior carga sobre camión.

1 9,250 1,300 12,025
1 2,750 1,500 4,125
1 1,000 1,500 1,500

prolongación de muro 1 2,000 0,700 1,400

19,05 10,38 197,74
D02C0030M1 m³ Excav. manual en terreno compacto.                              

Excavación manual en terreno compacto, hasta una profundi-
dad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición
se hará sobre perfil. Incluso posterior carga del material sobrante
sobre camión.
superficie x  ancho 1 3,35 1,30 4,36

4,36 36,99 161,28
D01I0010     m³ Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autori-
zado. Distancia máx. 10 km.

1 9,250 1,300 0,100 1,203
1 2,750 1,500 0,100 0,413
1 1,000 1,500 0,100 0,150

prolongación de muro 1 2,000 0,700 0,100 0,140
superficie x  ancho 1 3,350 1,300 4,355

6,26 5,01 31,36

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.01 Demoliciones................................ 422,16
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SUBCAPÍTULO S19.02 Albañilería                                                     
D07BB0030M1 m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas.         

Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica en
fábrica de espesor entre 50cm - 70cm, colocada con mortero
1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.
prolongación de muro 1 2,000 0,700 1,400

1,40 136,69 191,37

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.02 Albañilería..................................... 191,37
SUBCAPÍTULO S19.03 Pavimento                                                       

D03A0070M1 m² Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2            
Solera de hormigón en masa, realizada sobre terreno previa-
mente compactado, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electro-
soldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, coloca-
ción de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.
S/NTE-RSS.

1 9,250 1,300 12,025
1 2,750 1,500 4,125
1 1,000 1,500 1,500

17,65 17,99 317,52
D11A0230     m² Recrecido mortero cemento-arena picón 1:6 e=3 cm               

Recrecido de mortero de cemento y arena de picón 1:6, de 3
cm de espesor, para recibir el pavimento.

1 9,250 1,300 12,025
1 2,750 1,500 4,125
1 1,000 1,500 1,500

17,65 9,84 173,68
D11DA0880    m² Pavim piedra Canaria Basáltica Molinera LxAx3cm, al corte,

GU   
Pavimento de losa de piedra Natural Canaria Basáltica Molinera
de Tenerife poro medio, de dimensiones LxAx3cm (LxA según des-
piece de planos o criterio de la D.F.), al corte, GUAMA ARICO o
equivalente, recibido con adhesivo cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado (no incluído),
incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. Re-
sistencia al deslizamiento del material Clase 3.

1 9,250 1,300 12,025
1 2,750 1,500 4,125
1 1,000 1,500 1,500

17,65 86,70 1.530,26
D11DB0260M2 m  Revestimiento lateral rampas, Canaria Basált. Molinera         

Revestimiento lateral de las rampas, realizado en piedra Natural
Canaria Basáltica Molinera de Tenerife poro medio, de dimensio-
nes LxAx3cm (LxA según despiece de planos o criterio de la D.F.),
al corte, GUAMA ARICO o equivalente, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, sobre soporte
preparado (no incluído), incluso rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza. Resistencia al deslizamiento del material
Clase 3.

1 9,250 9,250
1 2,250 2,250
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11,50 61,29 704,84

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.03 Pavimento ..................................... 2.726,30
SUBCAPÍTULO S19.04 Carpintería de acero                                            

D25IA0010M2 m  Barandilla para rampa o escalera, doble pasamanos y
barrote vert

Barandilla para rampa o escalera, de 1000mm de altura, forma-
da por doble pasamanos tubo negro D 1 1/2", colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, barrotes verticales de tubo D 1/2", separados cada
120mm y zócalo de 10cm, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

rampa 1 9,600 9,600
1 2,450 2,450
1 1,300 1,300

escalera 1 2,450 2,450

15,80 104,95 1.658,21
D25IA0020M1 m  Pasamano para rampa o escalera h=1000mm, tubo negro      

Pasamano para rampa o escalera, formado por doble  tubo ne-
gro D 1 1/2" separados 40mm del paramento, colocados a una
altura de: el superior entre 0,90-1,10m y el inferior entre
0,65-0,75m, anclado a pared mediante perfil en escuadra, inclu-
so pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxi-
dante, recibido y colocación.

rampa 1 12,050 12,050
1 1,300 1,300

escalera 1 2,450 2,450

15,80 54,63 863,15

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.04 Carpintería de acero .................... 2.521,36
SUBCAPÍTULO S19.05 Saneamiento                                                     

D3900011     ud Cancelación de imbornal                                         
Cancelación de imbornal existente en la zona frontal del arran-
que de la escalera, cosistente en:
- Retirada de las piezas de marco, tapa y canal existentes, de
PVC, sin aprovechamiento.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón
en masa
- Suministro y colocación de tapa lateral de inicio de canal.
- Relleno de la canal resultante de la demolición, con hormigón
en masa, listo para recibir el pavimento.
- Colocación de pavimento, similar al existente, incluso p.p. de
rejuntado y limpieza.

1 1,00

1,00 140,35 140,35
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D29EB0420M1 m  Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, mod
DOMO      

Canal de drenaje, de hormigón polímero tipo ULMA, modelo
DOMO H80XA130, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y
altura exterior 80mm, para recogida de aguas pluviales, en mó-
dulos de 1,00m, sistema de fijación de 2 tornillos por metro. Reji-
lla de acero galvanizado GR100UOC "T", ranurada 10mm de dre-
naje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada,
configurada en forma de "T". Clase de carga hasta 250, sin utili-
zación de armadura de refuerzo. Declaración de Conformidad
CE y cumplimineto de Norma EN 1433. Incluso excavación preci-
sa y refuerzo lateral con hormigón, y p.p. de conexión de eva-
cuación al imbornal longitudinal que recorre todo patio, según
C.T.E. DB HS-5 y reposición de pavimento similar al existente en la
zona afectada por la canalización de desagüe.

1 1,000

1,00 414,55 414,55

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.05 Saneamiento................................. 554,90
SUBCAPÍTULO S19.06 Pintura                                                         

D28CB0010M1 m² Esmalte sintético acabado forja                                 
Esmalte sintético de altos sólidos, de gran adherencia, elastici-
dad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin nece-
sidad de preparación previa. Excelente protección y decoración
de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado
metálico natural tipo forja. Espesor recomendado 100µ (2 ma-
nos)
barandilla
rampa 2 9,600 1,000 19,200

2 2,450 1,000 4,900
2 1,300 1,000 2,600

escalera 2 2,450 1,000 4,900
pasamanos
rampa 1 12,050 0,500 6,025

1 1,300 0,500 0,650
escalera 1 2,450 0,500 1,225

39,50 13,19 521,01

TOTAL SUBCAPÍTULO S19.06 Pintura........................................... 521,01

TOTAL CAPÍTULO C19 22_Rampa exterior museos ....................................................... 6.937,10
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CAPÍTULO C20 Información y comunicación                                      
SUBCAPÍTULO S20.01 Cartelería                                                      

D3900015     ud P.A.J. Modificación de cartelería                               
Partida alzada a justificar. Trabajos de diseño gráfico para modi-
ficar la cartelería existente junto a: la recepción, la Casa de la
Miel, y acceso museos, para actualizar la información respecto a
los nuevos itinerarios accesibles.

1 1,00

1,00 1.081,50 1.081,50

TOTAL SUBCAPÍTULO S20.01 Cartelería....................................... 1.081,50
SUBCAPÍTULO S20.02 Bucle de inducción magnética                                    

D3900016     ud Bucle de inducción magnética                                    
Instalación y calibrado de bucle magnético de mostrador Am-
petronic MOD CLD1-CB.

1 1,00

1,00 625,11 625,11

TOTAL SUBCAPÍTULO S20.02 Bucle de inducción magnética... 625,11

TOTAL CAPÍTULO C20 Información y comunicación.................................................... 1.706,61
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CAPÍTULO C21 Gestión de Residuos                                             
SUBCAPÍTULO S21.01 Gestión de Residuos                                             

D3900017     ud Gestión de Residuos                                             
El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 04
Estudio de Gestión de Residuos.

1 1,00

1,00 1.235,86 1.235,86

TOTAL SUBCAPÍTULO S21.01 Gestión de Residuos................... 1.235,86

TOTAL CAPÍTULO C21 Gestión de Residuos.................................................................. 1.235,86
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CAPÍTULO C22 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO S22.01 Segurida y Salud                                                

D3900018     ud Segurida y Salud                                                
El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 05
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 5.439,39 5.439,39

TOTAL SUBCAPÍTULO S22.01 Segurida y Salud ......................... 5.439,39

TOTAL CAPÍTULO C22 Seguridad y Salud .................................................................... 5.439,39
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CAPÍTULO C23 Control de Calidad                                              
SUBCAPÍTULO S23.01 Control de Calidad                                              

D39000019    ud Control de Calidad                                              
El coste de este capítulo se detalla en el documento Anejo nº 06
Control de Calidad

1 1,00

1,00 336,41 336,41

TOTAL SUBCAPÍTULO S23.01 Control de Calidad....................... 336,41

TOTAL CAPÍTULO C23 Control de Calidad................................................................... 336,41
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CAPÍTULO C24 Limpieza                                                        
SUBCAPÍTULO S24.01 Limpieza final de obra                                          

D07N0010     m² Limpieza recepción final obras                                  
Limpieza para la recepción final de las obras, de todas las zonas
afectadas por las diferentes unidades de actuación, realizada
con material desincrustante de cemento, DESMOR o similar. Se
considera el lavado de solados, alicatados, sanitarios, carpinte-
ría, cristalería... etc. Eliminando todos los restos de manchas de
mortero, yeso, pintura... etc. Incluso barrido, retirada de restos
de escombros y basuras a pie de carga.

1 274,000 274,000

274,00 2,50 685,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S24.01 Limpieza final de obra................. 685,00

TOTAL CAPÍTULO C24 Limpieza.................................................................................... 685,00

TOTAL........................................................................................................................... 101.133,02
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CAPITULO RESUMEN

C01 01_Escalera acceso v iñas................................................................................................................ 10.299,23
C02 02_Plazas parking terraza restaurante......................................................................................... 7.694,63
C03 03_Salida terraza restaurante......................................................................................................... 1.452,70
C04 04_Salida terraza sala exposiciones............................................................................................. 1.383,85
C05 06_Rampa acceso parking.............................................................................................................. 34.506,84
C06 07_Rampa aseos públicos................................................................................................................ 1.336,86
C07 08_Aseos públicos............................................................................................................................... 747,55
C08 09_Acceso trasero Casa del Vino................................................................................................. 1.197,44
C09 10_Rampa restaurante...................................................................................................................... 1.933,80
C10 11_Rampa interior restaurante....................................................................................................... 7,31
C11 12_Rampa porche patio................................................................................................................... 886,69
C12 13_Rampa pasillo aseos.................................................................................................................... 687,24
C13 14_Aseos restaurante........................................................................................................................ 10.281,12
C14 15_Rampa sala degustación........................................................................................................... 1.360,52
C15 17_Rampa acceso secundario Casa del Vino........................................................................... 4.962,02
C16 18_Rampa Casa la Miel..................................................................................................................... 65,55
C17 19_Rampa interior inox Casa de la Miel....................................................................................... 5.923,75
C18 20_Rampa Agrodiversidad.............................................................................................................. 65,55
C19 22_Rampa exterior museos.............................................................................................................. 6.937,10
C20 Información y comunicación.......................................................................................................... 1.706,61
C21 Gestión de Residuos........................................................................................................................... 1.235,86
C22 Seguridad y Salud............................................................................................................................... 5.439,39
C23 Control de Calidad............................................................................................................................. 336,41
C24 Limpieza................................................................................................................................................. 685,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 101.133,02
16,00% Gastos generales......... 16.181,28
6,00% Beneficio industrial....... 6.067,98

SUMA DE G.G. y B.I. 22.249,26

7,00% I.G.I.C. .............................................. 8.636,76

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 132.019,04

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 132.019,04

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 2017.

                     El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

                                                                      José A. Leal González 

                                                                                                  COAATIE Nº 2.218 
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LEYENDA
ITINERARIO ACCESIBLE ACCESO MUSEOS

ITINERARIO ACCESIBLE ACCESO OTROS USOS

ITINERARIO PRACTICABLE

A PARKING NIVEL SUPERIOR

B ASEOS PÚBLICOS

C ACCESO TRASERO CASA DEL VINO

D SALA EXPOSICIÓN "ISLA DE AGRODIVERSIDAD"

E MUSEO CASA DE LA MIEL

F ACCESO SECUNDARIO CASA DEL VINO

G PARKING NIVEL DE RESTAURANTE

H JARDÍN DE VIÑAS

I TASCA

J SALA DE EXPOSICIONES

K ASEOS PÚBLICOS DEL RESTAURANTE

L RESTAURANTE

M PATIO INTERIOR

N SALA DE DEGUSTACIONES

+1.50 COTA DE ACCESO A LA DEPENDENCIA

E = 1/300
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LEYENDA

Nº UNIDAD DE ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN
01 ESCALERA ACCESO VIÑAS SUSTITUCIÓN DE RAMPA ACTUAL POR ESCALERA

PRACTICABLE.

02 PLAZAS PARKING TERRAZA RESTAURANTE HABILITACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
ACCESIBLES.

03 SALIDA TERRAZA RESTAURANTE SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

04 SALIDA TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

06 RAMPA ACCESO PARKING HABILITACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
ACCESIBLES, ZONA DE CORTESÍA Y RAMPA ACCESIBLE.

07 RAMPA ASEOS PÚBLICOS SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

08 ASEOS PÚBLICOS SUSTITUCIÓN DE GRIFERÍA ACTUAL POR ADAPTADA Y
MONTAJE DE KIT DE ALARMA DE EMERGENCIA INTERIOR.

09 ACCESO TRASERO CASA DEL VINO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

10 RAMPA RESTAURANTE SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

11 RAMPA INTERIOR RESTAURANTE ELIMINACIÓN DE RAMPA MÓVIL Y HABILITACIÓN DE
MOBILIARIO ACCESIBLE EN NIVEL INFERIOR.

12 RAMPA PORCHE PATIO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

13 RAMPA PASILLOS ASEOS SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

14 ASEOS RESTAURANTE REFORMA DE ASEO ACTUAL Y ADAPTACIÓN A ASEO
ACCESIBLE.

15 RAMPA SALA DE DEGUSTACIÓN SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

17 RAMPA ACCESO SECUNDARIO CASA DEL VINO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

18 RAMPA CASA DE LA MIEL SUSTITUCIÓN ESCALÓN DE ENTRADA POR RAMPA
ACCESIBLE.

19 RAMPA INTERIOR INOX CASA DE LA MIEL ADAPTACIÓN DE RAMPA ACTUAL DE ACERO INOX A
NORMATIVA EN VIGOR.

20 RAMPA AGRODIVERSIDAD SUSTITUCIÓN ESCALÓN DE ENTRADA POR RAMPA
ACCESIBLE.

22 RAMPA EXTERIOR MUSEO SUSTITUCIÓN DE RAMPA DE FÁBRICA ACTUAL POR RAMPA
CON PENDIENTE ACCESIBLE.
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LEYENDA

Nº UNIDAD DE ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN
01 ESCALERA ACCESO VIÑAS SUSTITUCIÓN DE RAMPA ACTUAL POR ESCALERA

PRACTICABLE.

02 PLAZAS PARKING TERRAZA RESTAURANTE HABILITACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
ACCESIBLES.

03 SALIDA TERRAZA RESTAURANTE SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

04 SALIDA TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

06 RAMPA ACCESO PARKING HABILITACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
ACCESIBLES, ZONA DE CORTESÍA Y RAMPA ACCESIBLE.

07 RAMPA ASEOS PÚBLICOS SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

08 ASEOS PÚBLICOS SUSTITUCIÓN DE GRIFERÍA ACTUAL POR ADAPTADA Y
MONTAJE DE KIT DE ALARMA DE EMERGENCIA INTERIOR.

09 ACCESO TRASERO CASA DEL VINO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

10 RAMPA RESTAURANTE SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

11 RAMPA INTERIOR RESTAURANTE ELIMINACIÓN DE RAMPA MÓVIL Y HABILITACIÓN DE
MOBILIARIO ACCESIBLE EN NIVEL INFERIOR.

12 RAMPA PORCHE PATIO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

13 RAMPA PASILLOS ASEOS SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

14 ASEOS RESTAURANTE REFORMA DE ASEO ACTUAL Y ADAPTACIÓN A ASEO
ACCESIBLE.

15 RAMPA SALA DE DEGUSTACIÓN SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

17 RAMPA ACCESO SECUNDARIO CASA DEL VINO SUSTITUCIÓN DE RAMPA MÓVIL POR RAMPA DEFINITIVA Y
CON PENDIENTE ACCESIBLE.

18 RAMPA CASA DE LA MIEL SUSTITUCIÓN ESCALÓN DE ENTRADA POR RAMPA
ACCESIBLE.

19 RAMPA INTERIOR INOX CASA DE LA MIEL ADAPTACIÓN DE RAMPA ACTUAL DE ACERO INOX A
NORMATIVA EN VIGOR.

20 RAMPA AGRODIVERSIDAD SUSTITUCIÓN ESCALÓN DE ENTRADA POR RAMPA
ACCESIBLE.

22 RAMPA EXTERIOR MUSEO SUSTITUCIÓN DE RAMPA DE FÁBRICA ACTUAL POR RAMPA
CON PENDIENTE ACCESIBLE.



TRAZADO RAMPA ACTUAL

ACANALADURA
PERPENDICULAR
A EJE DE ESCALERA
DE 0.80 m.

ACANALADURA
PERPENDICULAR
A EJE DE ESCALERA
DE 0.80 m.

PELDAÑO MACIZO
DE PIEDRA CANARIA
BASÁLTICA MOLINERA
L.L. x 0.30 x 0.17 m.

PAVIMENTO DE
PIEDRA CANARIA
BASÁLTICA MOLINERA
0.60 x 0.30 x 0.03 m.

SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA ARMADA
CON MALLA
ELECTROSOLDADA
#15 x 30 x 5 mm.

A

A'
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ESTADO REFORMADO

ESTADO ACTUAL
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DETALLE
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DETALLE

ESTADO REFORMADO

ESTADO ACTUAL

E = 1/30

E = 1/200

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA COLOREADA, ARMADA CON FIBRA
DE POLIPROPILENO Y ACABADA CON FRATASADO MECÁNICO

ENCACHADO DE GRAVA DE MACHAQUEO HASTA Ø 20mm.

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO, 200 gr./m².

BORDILLO PIEDRA NATURAL
BASÁLTICA MOLINERA

L.L. x 0.295 x 0.14 m.

E = 1/10

SECCIÓN B-B'

BORDILLO PIEDRA NATURAL
BASÁLTICA MOLINERA

L.L. x 0.295 x 0.14 m.

PROLONGACIÓN DE
MURO DE MAMPOSTERÍA

SEÑAL VERTICAL.

SOLERA DE HORMIGÓN
A DEMOLER.

E = 1/100
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TEESTADO ACTUAL

E = 1/100

ESTADO REFORMADO

E = 1/50

JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO

MORTERO CEMENTO

E = 1/50

SECCIÓN

04

SA
LID

A
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 SA
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 D

E EXPO
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ES

ESTADO ACTUAL

E = 1/100

ESTADO REFORMADO

E = 1/50

JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO

MORTERO CEMENTO

E = 1/50

SECCIÓN

07

RA
M
PA

 A
SEO

S PÚBLIC
O
S

ESTADO ACTUAL

E = 1/100

ESTADO REFORMADO

E = 1/50

SECCIÓN

08

A
SEO

S PÚLIC
O
S

ESTADO ACTUAL

E = 1/100 E = 1/50

JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO

MORTERO CEMENTO

E = 1/50

ESTADO REFORMADO

DISPOSITIVO DE AVISO
DE EMERGENCIA

BARRA PARA FACILITAR
APERTURA Y CIERRE

(A 1.00 m. DE ALTURA)

GRIFERÍA MONOMANDO MANETA MÉDICA
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DETALLE

06
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C
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G

ESTADO ACTUAL

E = 1/30

E = 1/250

SECCIÓN

BORDILLO PIEDRA NATURAL
BASÁLTICA MOLINERA

L.L. x 0.295 x 0.14 m.

E = 1/100

DETALLE

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
COLOREADA, ARMADA CON

FIBRA DE POLIPROPILENO  Y
ACABADA CON FRATASADO

MECÁNICO

ENCACHADO DE
GRAVA DE MACHAQUEO

HASTA Ø 20mm.

GEOTEXTIL NO TEJIDO
DE POLIPROPILENO,

200 gr./m².

BORDILLO PIEDRA NATURAL
BASÁLTICA MOLINERA

L.L. x 0.295 x 0.14 m.

E = 1/25

PERFIL LONGITUDINAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

SEÑAL VERTICAL.

E = 1/100

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA  MOLINERA

0.60 x 0.30 x 0.03 m.

ESTADO REFORMADO

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA  MOLINERA

0.60 x 0.30 x 0.03 m.

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
COLOREADA, ARMADA CON

FIBRA DE POLIPROPILENO  Y
ACABADA CON FRATASADO

MECÁNICO

ENCACHADO DE GRAVA
 DE MACHAQUEO
HASTA Ø 20mm.
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ESTADO ACTUAL

E = 1/100

ESTADO REFORMADO

E = 1/50

COLOCACIÓN DE
PAV. ANTIDESLIZANTE DE

PVC TIPO "ALTRO K30".

COLOCACIÓN DE NUEVO
TRAMO DE BARANDILLA

DE ACERO INOX CON
DOBLE PASAMANOS.

COLOCACIÓN DE
ZÓCALO DE 10 cm.

EN TODO EL RECORRIDO,
Y MODIFICACIÓN DE

ALTURA DE PASAMANOS
INFERIOR.

COLOCACIÓN DE
ZÓCALO EN HUECO

LATERAL DE ESCALERA

ESTADO ACTUAL

E = 1/50

ESTADO REFORMADO

E = 1/30
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URA

N
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DISPOSITIVO DE AVISO
DE EMERGENCIA

GRIFERÍA MONOMANDO
MANETA MÉDICA

ESPACIO DE
TRANSFERENCIA

ASIDERO
ABATIBLE

ASIDERO FIJO A PARED

09
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A

SA
 D
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O

ESTADO ACTUAL

E = 1/100

ESTADO REFORMADO

E = 1/50

JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO

MORTERO CEMENTO

E = 1/50

SECCIÓN
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E = 1/30

15_RAMPA SALA DE DEGUSTACIÓN10_RAMPA RESTAURANTE

JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO
MORTERO CEMENTO

E = 1/30

SECCIÓN

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO
MORTERO CEMENTO

ESTADO REFORMADO ESTADO REFORMADO

SECCIÓN
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JARDINERA FUNDICIÓN
0.80 x 0.30 x 0.33 m.

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO
MORTERO CEMENTO

E = 1/30

SECCIÓN

PAVIMENTO PIEDRA
BASÁLTICA MOLINERA

ATEZADO DE HORMIG.
ALIGERADO. ACABADO
MORTERO CEMENTO

ESTADO REFORMADO ESTADO REFORMADO

SECCIÓN

13_RAMPA PASILLO ASEOS 12_RAMPA PORCHE PATIO

E = 1/20 E = 1/20
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ESTADO REFORMADO

TAPA DE REGISTRO DE PIEDRA BASÁLTICA
(e = 30 mm.), SOBRE BASTIDOR METÁLICO

DE PERFIL GALVANIZADO L30x30x3 mm.

BARANDILLA Y/O PASAMANOS EN
AMBOS LADOS DE LA RAMPA

IMBORNAL DE RECOGIDA
DE AGUAS EXISTENTEE = 1/30

DESPLAZAR TOTEM

SECCIÓN SECCIÓN

E = 1/100 E = 1/50
CONEXIÓN A IMBORNAL DE

PLUVIALES EXISTENTE



PENDIENTE LATERAL 2 %

PENDIENTE 10.00 %

PENDIENTE LATERAL 2 %

+0.00

+0.10

+1.02

+0.10

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com

Revisión: 2012-04
ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus
productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y
está basada en características técnicas vigentes en el momento
de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del
presente documento a diferentes idiomas, será el original en
español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e
instrucciones de instalación.

Descripción
Canal de drenaje lineal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo DOMO.
Sistema de fijación con tornillo a la base del canal, dos puntos de fijación por ML.
Clases de Carga hasta C250, según Norma EN 1433, sin utilización de armadura de refuerzo.
Con machimbrado de alineación horizontal y vertical.
Declaración de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm y longitud total 1000 mm. Altura total de 80mm.
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ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar
sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus
productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y
está basada en características técnicas vigentes en el momento
de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del
presente documento a diferentes idiomas, será el original en
español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e
instrucciones de instalación.

Descripción
Rejilla ranurada de drenaje lineal de mínimo impacto visual e instalación enterrada referencia GR100UOC.
Configurada en forma de T en acero galvanizado, para montaje sobre canales de Hormigón Polímero.
Clase de Carga hasta C250, según Norma EN 1433.
Sin necesidad de armadura de refuerzo.
Superficie de captación: 150 cm²/ML.
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PROMOTOR:

EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE

DETALLES

SITUACIÓN:
CASA DEL VINO
C/ SAN SIMÓN, 49
- T.M. EL SAUZAL -

ESCALA:

VARIAS

D09

N

FECHA:
JULIO 2017

ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO DE EDIFICACIÓN
COAATIE: 2.218

D. JOSÉ A. LEAL GONZÁLEZ

X: 0359570.58
Y: 3150157.79
Z: 0000452.00

E.2016.032

22
RA

M
PA

 EXTERIO
R M

USEO

ESTADO ACTUAL

ESTADO REFORMADO

E = 1/40

SECCIÓN
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DETALLE

DETALLE

AMPLIACIÓN DE MURO
DE MAMPOSTERÍA

CONEXIÓN A IMBORNAL DE
PLUVIALES EXISTENTE

CANAL DE DRENAJE DE
HORMIGÓN POLÍMERO TIPO

ULMA, MODELO DOMO.
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