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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO MARITIMO COMPRENDIDO ENTRE
LA PLAYA DE LOS CRISTIANOS Y LA PLAYA DE LOS TARAJALES, FASE I”, EN EL
T.M. DE ARONA, INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.6 TENERIFE Y EL MAR, DEL MEDI-
FDCAN.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

e EJECUCION DE OBRAS comprendidas en el “Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Paseo
Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el
término municipal de Arona, incluido en el Programa 4.6 (Tenerife y el mar), en el Eje 4 (Empleo y
Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

e CODIGO CPV: 45000000-7/45233252-0 (Segun tabla de corresp. entre CPV y la NACE REV.1)

e CATEGORIA DE OBRA (Anexo | Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico):
Divisién 45 / 45.23

e LOTES: No

e Aprobacion del proyecto: Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 31 de octubre de
2017, (BOP num. 50, de 10 de noviembre de 2017).

2.- APROBACION DEL PLIEGO

Organo de contratacion: Consejo de Gobierno Insular

3.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION

MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4.- NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO

Antecedentes, justificacion de la contratacion

Desde el afio 2010 y con la finalidad de llevar a cabo la estrategia para la mejora del espacio publico
turistico de Tenerife durante el periodo 2010-2014, se suscribieron sendos Convenios de Colaboracion
con los cuatro municipios turisticos de la Isla (Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide).
Fruto de este Convenio de Colaboracion, su comision Ejecutiva acordd, para el municipio de Arona, la
redaccién del proyecto que pretendiese la mejora y el acondicionamiento del paseo maritimo
comprendido entre la playa de Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales.

La adjudicacion de dicho contrato recayo sobre la consultora Giur, S.I., empresa representada por el
ingeniero de caminos, canales y puertos D. Joaquin Soriano y Benitez de Lugo, quien presenté en
épocas pasadas, el documento ejecutivo que se pretende llevar a cabo y que sirve de base a esta
contratacion.
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En este espacio temporal, la Corporacién aprueba definitivamente el Marco Estratégico de Desarrollo
Insular (MEDI), el cual se manifiesta como un instrumento de planificacién financiera, presupuestaria y
de gestion que recoge un conjunto de programas, subprogramas y actuaciones de ambito insular,
supramunicipal y municipal, con el objetivo de impulsar el desarrollo econémico y social de la isla de
Tenerife.

La estrategia de desarrollo insular prevista en el MEDI parte de la suma de recursos financieros
provenientes de distintas administraciones publicas, entre los que figura de manera destacada el Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Con el documento redactado, se hace necesario ahora coordinar los esfuerzos para poder transformar
el proyecto en obra. La situacion actual del paseo, que requiere de una intervencion inmediata y su
vinculacién directa con la costa, por tratarse de un paseo litoral, aconsejan que la ejecucion de la misma
se pueda incluir en el Programa de Tenerife y el Mar. Que se enmarca en el Eje 4.6 del Marco
Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su proceso de aprobacion ha sido sometido a consulta
y participacién de la ciudadania y ayuntamientos.

La casi total coincidencia de objetivos y prioridades entre el FDCAN vy la estrategia prevista en el MEDI,
ha permitido que la gran mayoria de actuaciones incluidas en éste, resulten elegibles en las lineas
estratégicas y ejes definidos por el Gobierno de Canarias para el Fondo de Desarrollo. En concreto, la
actuacion que nos ocupa se incluye en el Programa 4.6 del Eje 4 del MEDI, denominado Tenerife y el
Mar, asi como en la Linea 2, Eje 3 del FDCAN, que busca la rehabilitacién de espacios publicos con
potencialidades turisticas, susceptibles de aportar valor al destino y con capacidad para generar mayor
gasto turistico.

Descripcién de las obras y Objeto del Proyecto que las define.

Las obras pretenden dar respuesta a los problemas detectados en el ambito de actuacion, en la que se
localizan zonas interrumpidas por estrechamientos, soluciones de accesibilidad mal incorporadas y una
escasa integracion de los espacios privados de uso publico al Paseo. Para ello hay que configurar todo
el tramo como un itinerario peatonal continuo, accesible, que fomente la conexién con la costa y
recupere e integre, en la medida de lo posible, los espacios libres entre las edificaciones y las distintas
infraestructuras que acoge.

En definitiva, con la ejecucion de las obras se pretende:
e Transformar el Paseo de Los Tarajales en un espacio estratégico de relacion entre la ciudad y el
mar.

e Mejorar la orientacion del turista dentro de la trama urbana.

e Unificar, con una misma solucién de continuidad, en cuanto a criterios de disefio y materiales se
refiere, todo el frente maritimo en conexion con la Playa de Los Cristianos.

¢ Resolver los estrechamientos que se producen en la actualidad, la falta de accesibilidad en algunos
tramos y conseguir una mayor y mejor integracién de los espacios privados de uso publico al
Paseo.

¢ Intervenir en la Calle coronel para crear una acceso que se identifique como puerta de entrada a la
costa.

e Motivar el establecimiento de nuevos comercios de interés que cualifiquen la oferta.

Aprobacién del proyecto
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El proyecto fue objeto de toma en consideracion en sesion ordinaria del Consejo de Gobierno Insular
celebrada el dia 31 de octubre de 2017 (BOP nim. 50, viernes 10 de noviembre de 2017)

En consecuencia con todo ello, se estd en disposicion plena de comenzar la ejecucion de las obras
definidas en el documento referido.

5.- VALOR ESTIMADO Y APLICACION PRESUPUESTARIA

1. Presupuesto de licitacién (Sin IGIC)................. 1.427.528,00 €

2. Importe del IGIC (7%): «o.ooeieiiiie e, 99.926,96 €

3. Valor estimado del contrato (IGIC excluido)....... 1.427.528,00 € (articulo 88.1 del TRLCSP).
4. Presupuesto Total:........ooiiiiiiiiiii e 1.527.454,96 € (IGIC incluido).

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidad Partida Presupuestaria Importe €
Cabildo de Tenerife 17.0901.4326.65000 1.221.963,97
Ayuntamiento de Arona 18.0901.4326.65000 305.490,99

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.6 (Tenerife y El Mar) del Eje 4 (Empleo y
Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular (MEDI-FDCAN).

6.- GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiese
incurrido hasta el limite 0,01% del presupuesto base de licitacion (IGIC excluido) previa aportacion de la
documentacion justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentacion de la oferta y a la
tramitacion del correspondiente procedimiento (155.2 TRLCSP).

Corresponde al 6rgano de contratacién, por razones de interés publicos debidamente justificadas, renunciar
a celebrar el contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir del procedimiento antes de la
adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

v Abierto

8.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las previstas en las clausulas 12 y 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

9.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS

a. Provisional: no se exige.
b. Definitiva (art. 95.1. TRLCSP): 5% del importe de adjudicacion, IGIC excluido.
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No se podréa constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva no podra realizarse a través de medios
electrénicos.

La garantia se constituye a disposicion del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (CIF nam. P-
3800001D)

@
C.
d.
e

10.- CLASIFICACION EMPRESARIAL, REQUISITOS DE SOLVENCIA Y CONDICIONES ESENCIALES
DE EJECUCION

1.- CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria).

De conformidad con lo previsto en el articulo 65 TRLCSP y en el articulo Gnico del R.D. 773/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, en los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la
clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con
categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido sera:
Grupo G: Viales y pistas.
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacién especifica.

Anterior tipologia R.D. 1098/2001 Nueva tipologia R.D. 773/2015
GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA| GRUPO | SUBGRUPO CATEGORIA
G 6 E G 6 4
2.- SOLVENCIA

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea no necesitaran
disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 74,75 y 76 del
TRLCSP, se resefian a continuacion:

- Solvencia econdémica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos. Se exigird un volumen anual de negocio
minimo de 2.141.500,00 euros y se acreditara por medio de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocio
mediante sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

- Solvencia técnica o profesional: Relacion de obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos
aflos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde el
contrato, avalados por certificados de buena ejecucién firmados por persona competente tanto de
Administraciones Publicas como de empresas o sociedades mercantiles. Se exigira acreditar un
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion que serd como minimo de 1.000.000,00
euros, debiendo los licitadores haber realizado como minimo cuatro (4) obras de igual o superior
presupuesto de licitacion de la obra ofertada.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos similares que

hayan sido expedidos por Estados miembros de la Uni6n Europea a favor de sus propios empresarios
constituirdn una presuncién de aptitud en los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.
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3.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
Son condiciones especiales de ejecucion a los efectos del 212.1 de TRLSP, las siguientes:

a) El mantenimiento del compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes
de empleo durante la ejecucién del contrato, si se presenta la declaracién prevista en la clausula
11.3 y en el Anexo V de este pliego.

b) El mantenimiento del compromiso de puesta a disposicion del siguiente personal técnico,
responsable de la ejecucion del contrato:

— Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, con ocho (8) afios de experiencia minimos como jefe de obras de
igual naturaleza a las del objeto del trabajo, con una dedicacién del 100% a la obra objeto del
contrato.

— Un (1) encargado de obras con diez (10) afios de experiencia en obras de igual naturaleza a
las del objeto del trabajo, con una dedicacién del 100% a la obra objeto del contrato.

ACREDITACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

a) El compromiso de contratar personal extra de entre personas demandantes de empleo durante la
ejecucion del contrato, sélo sera obligacién esencial en el caso de que el licitador presente, en el sobre n°
1, el Anexo V de este pliego, previsto como criterio de desempate en la clausula 11.3. En tal caso, el
Cabildo Insular podra ejercitar cuantas actuaciones considere oportunas para verificar el mantenimiento y
cumplimiento de dicha obligacion esencial.

b) EI compromiso de cumplimiento de la obligaciéon esencial de ejecucion relativa la puesta a disposicién
durante la ejecucion del contrato del personal técnico responsable enunciado en el apartado 4. b)
anterior, se incluye en la declaracion responsable del Anexo | de este pliego, que habra de presentarse en
el sobre n° 1 por todos los licitadores. La acreditacion del cumplimiento de la dicha obligacién esencial de
ejecucion, se exigira solo al licitador que sea propuesto como adjudicatario, segun lo previsto en la clausula
17. Dicha acreditacion se realizara de la forma siguiente:

¢ Declaracion responsable de los profesionales (Jefe de Obra y Encargado) indicando su participacion
en la ejecucién del contrato.

e Titulo académico (Jefe de Obra).

e Curriculum profesional (Jefe de Obra y Encargado), donde se indicaran las obras, con sus
caracteristicas, donde haya participado desarrollando la funcién para la que se propone.

e Compromiso firmado por el licitador en el que se constate:

e El Jefe de Obra y Encargado cumpliran funciones de caracter técnico, no pudiendo en ningun
caso formar parte del personal destinado a la organizacién productiva de la obra.

e La funcién de Jefe de Obra y Encargado no recaera sobre una misma persona.

Se designara una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la atencion al
publico y a los comunicantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una informacién constante del desarrollo
de los trabajos

El incumplimiento de estas obligaciones contractuales sera causa de resolucion del contrato en virtud del
articulo 223 TRLCSP y la clausula 35 del presente pliego.

4.- HABILITACION EMPRESARIAL exigible para realizar la prestacion (art. 54.2 del TRLCSP).
Ninguna en especial.

11.- DOCUMENTOS A PRESENTAR

Los previstos en la clausula 13 del presente pliego de clausulas administrativas particulares.
El propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion detallada en la clausula 17 de las del
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pliego.

12.- MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES

e Parainformacion:

- Fax: 922239704

- Teléfono: 922239584 y 922445549
e Durante lafase de licitacion:

¢ El 6rgano de contratacion se podra comunicar con los licitadores a través del correo electrénico que
estos deberan designar, expresamente, en su proposicion ademas de un ndmero de fax y un
namero de teléfono.

Se publicara anuncio en el perfil del contratante de la Administraciéon Insular sobre la adjudicacion del
contrato. En todo caso, se excluiria aquella informacion que no sea susceptible de publicacion de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, segin
proceda, a las empresas licitadoras.

13.- PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante es accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.tenerife.es

14.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de ocho (8) meses, a contar desde el dia siguiente al de
la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo podra prorrogarse
cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifigue debidamente.

15.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no habra revisién de precios.

16.- POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS

e Variantes: []Si [XINo
e Mejoras: [XISi [No

17.- PENALIDADES

Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen recogidas en la clausula 31 del
presente pliego.

Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad y salud, vienen previstas en
la clausula 22 del presente pliego.

18.- PLAZO DE GARANTIA
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Un afio a partir de la recepcién de las obras (articulo 223 y 307.3 del TRLCSP), en los términos previstos en el
presente pliego de condiciones.

19.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

e La memoria descriptiva, los planos, mediciones y cuadros de precios del proyecto de obra
aprobado, asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares que forma parte del citado
proyecto.

e El documento de formalizacion del contrato y la documentacion que debe acompafiar al mismo,
en los términos indicados en la clausula 19.

e En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el
gue se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

20.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El previsto en la clausula 3 del presente pliego de clausulas administrativas.

21.-MODIFICACIONES CONTRACTUALES

No se prevé la modificacion del contrato (articulo 106 del TRLCSP).

22.- ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACION DE LAS FACTURAS

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

ORGANO GESTOR

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO

CODIGO DIR 3: LA0001733

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION: INTERVENCION GENERAL

CODIGO DIR 3: LA0001752

23.- CESION Y SUBCONTRATACION

Queda prohibida la cesién del contrato.

Se permite la subcontratacién de los trabajos hasta un maximo del 60% del valor de adjudicacion de los
mismos, siempre con la autorizacién previa y por escrito del Servicio Técnico de Turismo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la clausula 32 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

La subcontratacién se sometera a los requisitos establecidos en el articulo 227. b) del TRLCSP, asi como
el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 228 del citado
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texto legal.

TITULOI. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1 El objeto del contrato es la ejecucidon de las obras correspondientes comprendidas en el proyecto de
“Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la
Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular
en sesion celebrada con fecha 31 de octubre de 2017, y sometido a informacién publica, tal y como consta en
la publicacion realizada en el Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nim. 135, de 10 de
noviembre de 2017.

1.2 La ejecucion del contrato debera adecuarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares que rige la contratacion.

1.3 La codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comin de la Comisién Europea (CPV) viene
especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego (apartado 1).

1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego.

1.5 Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas licitadoras.
2.-  ORGANO DE CONTRATACION.

2.1 El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejo de
Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 del Reglamento Organico y en las Bases
272 y siguientes de las de ejecucion del vigente Presupuesto Corporativo.

2.2 El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte, que seran aprobados con audiencia a la empresa adjudicataria v,
previos los informes que procedan, pondran fin a la via administrativa y seran ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdicciébn competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.

3.1 La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo
establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP), quedando
sometida la misma a dicha Ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre y a las clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion del sector
publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

3.2 El pliego de clausulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, asi como
todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitacién, revestiran caracter contractual, segun lo
detallado en el apartado 19 del Cuadro de Caracteristicas Generales.
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Dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto de la
formalizacion del contrato.

3.3 La presentacion de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la
adjudicacion y ejecucion de las obras.

3.4 El contrato se ajustara al contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de
los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

3.5 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracién que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

3.6 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion del contrato, y efectos de
éste, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a !o dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdiccion.

3.7 Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, aportaran declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

4.1 De conformidad con el articulo 54 del TRLCSP, sélo podran contratar con el sector publico las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que relinan los siguientes requisitos:

4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera,
cuya finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, seguin resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos
personales o materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion del objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a lo
dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal en caso de ser
adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacibn empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién
temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes. Sera
el érgano de contratacion, en caso de que se planteen dudas respecto a esta Ultima condicion de
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compatibilidad, el que resolvera con caracter previo a la adjudicacion, si en cumplimiento de ella
declara la inadmision de alguna de las proposiciones presentadas, en ejercicio de la facultad que le
otorga el articulo 210 del TRLCSP.

Los que contraten con la Administracidn, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de
personas debidamente facultadas para ello.

La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representaciéon se efectuara por
el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la clausula 17 de este pliego.

4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el articulo 60 del TRLCSP. La acreditacién de no
estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuara por los licitadores mediante la aportaciéon de
la declaracién responsable prevista en la clausula 13.3.1 del presente pliego.

4.1.3 Clasificacion: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga
clasificacion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas Generales.

Para los empresarios no espafoles de Estados Miembros de la Unién Europea, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una Unién, no sera exigible clasificacion profesional alguna,
sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia econdmica o financiera y técnica o
profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran en la
unién temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcién del tipo de
contrato para el que sea exigible la clasificacién, excepto para las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que deberan acreditar su solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional, segun lo previsto en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el
anterior requisito, la clasificacion de la UTE serd la resultante de la acumulacion de las clasificaciones
de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi
como en su Reglamento de desarrollo.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn presuncion de aptitud, en
los términos resefiados en el articulo 84.1 del TRLCSP.

4.2 Los requisitos sefialados en los apartados anteriores seran acreditados documentalmente conforme a lo
dispuesto en esta clausula y en la clausula 17 del presente pliego.

4.3 Para la admisién de sus proposiciones, los licitadores deberan cumplir con los requisitos de personalidad y
capacidad para contratar, asi como clasificacion (o solvencia, en el caso de empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea), exigida en el presente pliego, con anterioridad al dltimo dia del plazo de
presentacién de proposiciones, aungue la documentacién acreditativa de su cumplimiento se exigira solamente
al que sea propuesto como adjudicatario del contrato, en los términos previstos en la clausula 17.

5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacién se publicara la adjudicacién del contrato, asi como
cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 53 de la TRLCSP.

Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacién, a través de las cuales podra accederse al
perfil del contratante, son las siguientes:
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
Plaza del Cabildo, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

www.tenerife.es
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6.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

6.1 El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que debera
soportar la Administracion, asi como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Caracteristicas
Generales del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

El valor estimado de la contratacién coincide con el presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, al no
estar previstas modificaciones ni prérrogas en este contrato.

6.2 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el presupuesto
formulado por la Administracion e incluira, como partida independiente el IGIC.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la prestacion contratada, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, asi como los demas tributos, tasas, informes, analisis y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.

Asimismo, todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia de las
obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean de aplicacion al
contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de
ejecucidn, se consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura.

6.3 Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la
normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que debera ser satisfecho con motivo de la
actividad realizada, se entendera incluido en el precio de adjudicacion del contrato, y sera abonado
directamente por el Cabildo Insular al érgano recaudatorio correspondiente, a través de la figura de la inversion
del sujeto pasivo, sin que la persona contratista perciba dicha cantidad.

6.4 Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los que figuran en el proyecto
aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente de adjudicacion
resultante de la oferta econdmica realizada por el licitador.

7.- REVISION DE PRECIOS.

En el presente contrato no se aplicara revision de precios.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Para ejecutar este contrato existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidad Partida Presupuestaria Importe €
Cabildo de Tenerife 17.0901.4326.65000 1.221.963,97
Ayuntamiento de Arona 18.0901.4326.65000 305.490,99

La obra a ejecutar se incluye entre las acciones del Programa 4.7 (Programa de Mejora del Producto
Turistico), del Eje 4 (Empleo y Sectores Productivos) del Marco Estratégico para el Desarrollo Insular
(MEDI-FDCAN).

9.- GARANTIA PROVISIONAL.

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 del TRLCSP.

10.- PLAZO DE EJECUCION.

10.1 El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de ocho (8) meses, a contar desde el dia siguiente al de
la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.
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10.2 El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales se deberan ajustar al programa de trabajo
presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administracion, en los términos previstos en la
clausula 24.

10.3 No cabe proérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se habia
sefialado, segun lo estipulado en el presente pliego y en relacién con lo sefialado en el articulo 213.2 del
TRLCSP. En tal caso, el 6rgano de contratacion actuara a través del Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accién Exterior.

TITULO 1. ADJUDICACION DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1 El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicacion
que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoracion de las proposiciones y la
determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa.

11.2 Los aspectos técnicos y econémicos sobre los que deberan pronunciarse las empresas licitadoras en sus
ofertas y que se tendran en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los siguientes:

Criterios objetivos (evaluables mediante Puntos
formulas)
C.1.- Oferta econ6mica 40 puntos
C.2.- Mejoras a la actuacion 24 puntos
C.3.- Mayor plazo de garantia 6 puntos
Criterios subjetivos (no evaluables mediante Puntos
formulas)
C.4.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 20 puntos
y programa de trabajo
C.5.- Plan de control de calidad de materiales y 10 puntos
Plan de acopios

11.2.1 Oferta econdmica (40 puntos):
El sistema de puntuacion para las ofertas econémicas se regira por lo siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de cuarenta (40) puntos y un minimo de cero (0)
puntos.

A los efectos de este apartado se denominara:

e  Picitacisn = Presupuesto Base de licitacion.
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e Pgera; = Oferta econdmica presentada por el licitador i.
e Porera, min = Oferta econdmica mas baja presentada entre todos los licitadores admitidos.

La oferta econdmica (Porera;) S€ valorard entre cero (0) puntos para el Presupuesto Base de Licitacion
(Piicitacisn) Y cuarenta (40) puntos para la oferta econdmica mas baja presentada y admitida (Poferta,min) €Ntre
todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolara linealmente segun la formula:

Puntuacion oferta i= [(Plicitacién - Poferta,i) / (Plicitacién - I:’oferta, min)]*40

Se podra considerar que una oferta econémica es anormal o desproporcionada cuando en las mismas
concurran las siguientes circunstancias:

» Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de licitacion en mas
de 17 unidades.

= Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

= Cuando concurran tres licitadores, las propuestas que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética
multiplicada por 0.93).

No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerara
desproporcionada la baja superior a 17 unidades.

» Cuando concurran cuatro o mas licitadores, se consideraran desproporcionadas o anormales las
ofertas econémicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe de la oferta econdmica desproporcionada < Importe de oferta econémica media x 0.93
0Od<0Omx0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menos cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa de
contratacion dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta
y precise las condiciones de la misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion o la posible obtencién de una
ayuda del Estado, en los términos establecidos en el articulo 152.3 TRLCSP.

Y en vista de su resultado propondra al érgano de contratacién su aceptacién o rechazo, de conformidad
con lo previsto en el apartado 4 del mismo articulo. Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato,
se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la
oferta méas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.
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Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Coédigo de Comercio, respecto de los socios que las
integran, se aplicaran respecto de la valoracién econdmica las mismas reglas descritas en el parrafo
anterior.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitacion deberan presentar declaracion sobre
los extremos resefiados, de conformidad con el ANEXO VI del presente pliego.

El calculo de la puntuacidn de las proposiciones econdmicas se realizara con posterioridad al analisis y
valoracion de las ofertas anormales o desproporcionadas, en su caso, excluyendo del calculo a las no
admitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite de
audiencia.

La oferta econ6mica se presentard conforme se indica en la clausula 13.5 (ANEXO llI) del presente pliego
debidamente firmada por el empresario o por persona que le represente. Si la proposicién fuere presentada
por una unién temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas que
participan en la misma.

En la proposicion econdmica deberd indicarse, como partida independiente, el IGIC que deba ser repercutido.

En el importe de la oferta econdémica estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion de la obra. Asimismo, se entenderan incluidos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

No seran admitidas aquellas proposiciones econémicas cuyo importe sea superior al presupuesto de
licitacion. Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contratacién estime fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad que figure en letras,
prevalecerd la consignada en letras.
11.2.2 Mejoras ala actuacién (24 puntos):

Se valorara con veinticuatro (24) puntos a los licitadores que oferten la ejecucion de las siguientes mejoras
al proyecto de ejecucion, sin coste para la Administracion:

PRECIO IMPORTE
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
(€) €

m3. Excavacion en zanjas, pozos o cimientos de obras, en todo tipo de
terreno y de superficie, con corte previo del firme y/o retirada de
pavimento, mobiliario urbano, sefializacion vertical, puntos de luz, todo tipo
de elemento o dispositivo eléctrico o mecanico y demoliciones no
clasificadas previas a la unidad, levante y retirada de bordillos y demolicién
de pavimentos <<firmes de calzada o de aceras>>, agotamiento durante el
periodo de ejecucion de las obras, transporte a vertedero del material 270 13,74 3.709,80
sobrante, refino y compactacién del fondo de la excavacion, entibacion,
totalmente terminada incluso con parte proporcional de actividades de
gestion, identificacion 'y mantenimiento o reposicion de los servicios
afectados por la obra, asi como proteccion de las excavaciones, pasos
provisionales, sefializacion y ordenacion del trafico en los tramos de calles
o carreteras.
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m3. Relleno en zanjas, con materiales seleccionados procedentes de
acopio intermedio de los suelos de la excavacion o de préstamo, de
acuerdo con la clasificacion de relleno ordinario, extendido y compactado
por capas de 30 cm de espesor medio, incluso vertido, extendido, regado y
compactado al 95% del proctor modificado.

185

7,08

1.309,80

m3. Sub-base granular de zahorra artificial, incluso vertido en tongadas,
extendido, compactado, regado y apisonado con rulo compactador.

35

22,50

787,50

m3. Solera de hormigbn en masa HM-20/B/20/l, armada con malla
electrosoldada # 15x15 cm D 6mm, incluso vertido, extendido, curado,
vibrado, formacion de juntas de dilatacion, separadores homologados para
la armadura, segin NTE-RSS

20

128,43

2.568,60

Ud. Arqueta de registro de 40x40x50 cm, con tapa de registro para
pavimentar C.250 de 400x400 tipo RRC-450 Norinco o equivalente.
Totalmente terminada.

297,88

2.383,04

MI. Canalizacién compuesta por un (1) tritubo de polietileno de D=63 mm,
incluso dado de hormigén, enhebrado con alambre guia y cinta de
sefializacion, colocada y terminada.

230

28,00

6.440,00

ml. Tuberia de fundicién ddctil centrifugada K9, DN-200 mm, PN-64, en
red de abastecimiento no reforzada, s/UNE-EN 545, con revestimiento
interior de mortero de cemento de alto horno, s/norma ISO 4179 y con
revestimiento exterior de zinc y barniz sintético negro, s/norma 1SO 8179,
colocada en fondo de zanja, incluso excavacion precisa, P.P. de juntas y
piezas especiales, lecho de arena de 15 cm de espesor, nivelaciéon del
tubo, relleno y compactacion de la zanja con arena volcanica, carga y
transporte de tierras a vertedero, vertido y extendido del hormigon.

Totalmente instalada y probada.

15

103,67

1.555,05

ml. Tuberia de saneamiento y/o pluviales SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-
1, TPP (tuberias y perfiles plasticos) o equivalente, de D 315 mmy 7,7 mm
de espesor, con junta elastica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas
especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor sin incluir
excavacion ni relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y
probada, segun CTE DB HS-5.

60

66,07

3.964,20

MI. Canal de drenaje prefabricado de hormigén reforzado con fibra de
vidrio, Hauraton Mod-Faserfix Super KS 100 o equivalente, con angulos de
acero galvanizado Side-Lock, largo de 1000 mm, ancho 160 mm y altura
160-280 mm, peso 16,5-45 kg, con rejilla enclavada de fundicién ductil,
tipo pasarela, clase ¢c-250 con sistema Side-Lock sin clavijas ni tornillos,
500x149x20 mm, seccion de admisién 454 cm2/m, ranura 100x14 mm y
peso 3,4 kg, p.p. de tapa de inicio y final. Colocado y probado, incluso
excavacion precisa y refuerzo lateral con hormigén, segin CTE DB HS-5,
conectado a tubo. Totalmente conectado y funcionando.

115,12

460,48
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Ud. Arranque, replantacion y mantenimiento de especie vegetal de gran
porte h>2,00 m, desde zona existente en obra hasta zona provisional o
zona de ubicacion definitiva, incluso m.o. de plantaciones de distintas
fases, transportes necesarios en primera y segunda estancia, y 15 315,52 3.786,24
mantenimiento hasta funcionamiento de riego. Segun normativa que
regula produccién y gestién de residuos de construccién y demolicion.

Ud. Estudio Fitopatolégico de la vegetacion presente en el dmbito de
actuacion de las obras, especialmente centrado en los especimenes de
palmeras datileras y canarias, que culmine con informe justificativo de su
estado, en el que se proponga su arranque o trasplante. El estudio se 1 9.023,39 9.023,39
realizard por técnico competente segun directrices de la direccion
facultativa y los técnicos gestores del Cabildo

TOTAL 35.988,10

% QUE REPRESENTA LA MEJORA SOBRE EL PEM PROYECTO 3,00

La mejora sélo podra ser ofertada de forma completa, no admitiéndose ninguna oferta que contemple la
ejecucidén parcial de la misma, cumplimentando, a tal efecto, la declaracion que se adjunta a este pliego
como ANEXO XII.

No se admitirdn variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la ejecucion de la
mejora conforme a la definicion integra que se contempla en el pliego.

Las propuestas que no contemplen la ejecucion de la totalidad de la mejora enunciada, cuya valoracion a
precios de proyecto asciende a 35.988,10 € de ejecucion material, sin coste para la Administracion, seran
puntuadas con cero (0) puntos en este criterio.

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario seran incorporadas al contrato, formando
parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del proyecto, certificandose conforme se
vayan realizando, pero valorandose a coste cero. Asi, a las mediciones se le afiadiran un capitulo de
“MEJORA" que se anexard a las mediciones del proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan
ejecutando.

11.2.3 Mayor plazo de garantia (6 puntos):
Se valorara con un maximo de seis (6) puntos, conforme al siguiente procedimiento:

Se valorara con dos (2) puntos cada afio de aumento del plazo de garantia de la obra por encima del plazo
de garantia minimo de un afio previsto en la clausula 38.1 de este pliego, hasta un maximo de seis (6)
puntos.

Se debera indicar en nimero exacto los afios (entre 1 y 3) de aumento del plazo de garantia, segun el
modelo de que se adjunta a este pliego como ANEXO |V.

11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (20 puntos):

La Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecucion se puntuara con un maximo de diez (10) puntos y un
minimo de cero (0) puntos.

Bajo este epigrafe se examinara el analisis que el Licitador formule al proyecto a fin de establecer el
conocimiento que tiene del mismo y valorar los aspectos mas destacados a tener en cuenta para su
correcto desarrollo y ejecucion, de modo que permita garantizar, a criterio del licitador, la adecuada
terminacion de las obras.

1. Se debera realizar un analisis critico del proyecto, en el que se pongan de manifiesto aquellas
consideraciones que se estimen oportunas y que surjan como consecuencia del estudio, en
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correspondencia, entre los planos, las mediciones y el presupuesto, y que puedan incidir sobre la
buena definicién del proyecto y posterior ejecucion de obra. (2 puntos).

Se realizara una descripcion de todas las actividades importantes y procesos constructivos
significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios auxiliares, maquinaria y
equipos humanos adscritos, en la que ademas se afiadira una breve descripcidn de su proceso de
ejecucion. (2 puntos).

Se analizara la organizacion fisica de las obras, analisis de necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen necesarias. (2
puntos).

Se estudiaran los servicios afectados y que condicionan la obra, proponiendo soluciones ante la
necesidad de mantener estos servicios durante la ejecucion de la obra. (2 puntos).

Se analizaran métodos de ejecucidon que disminuya la incidencia de los efectos de la obra a
terceros. Ademas, se analizaran los transitos peatonales y rodados que se producen en la zona y
que condicionan la obra, especificando su influencia en la programacién, considerando la necesidad
de mantener estos transitos. Para ello y en su caso, sera necesario justificar los tramos en los que
se va a dividir la obra, el mantenimiento, o no, de los usos existentes que se puedan ver afectados
durante la misma vy los itinerarios peatonales y rodados alternativos propuestos para garantizar el
flujo de peatones y vehiculos, asi como los posibles desvios de trafico necesarios para la ejecucién
de la obra. (2 puntos).

El Programa de Trabajos se puntuara con un maximo de diez (10) puntos y un minimo de cero (0) puntos.

1.

Se estudiara la planificacion de la obra debidamente justificada, en la que se identifiquen las
actividades suficientemente representativas que permitan analizar el desarrollo de la obra. (2
puntos)

Se analizara en la planificacion la red de precedencias multiples entre actividades. (2 puntos)

Se determinara la duracion estimada de cada actividad y la indicacién del comienzo y finalizacion de
cada una de ellas referido al inicio de la obra. (2 puntos)

Se analizara la holgura de cada actividad en la planificacion de la obra. (2 puntos)

Se presentara un diagrama de espacio tiempo que justifique el plazo de ejecuciéon de obra
propuesto. (2 puntos)

Se podra indicar un plazo menor al sefialado en el pliego, sin que esta reduccion sea objeto de valoracion.

Formatos y extensién

Los formatos, caracteristicos y extensibn maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:

(0]

O O O o

Tamafio de hoja: DIN-A4

(Unicamente cinco (5) hojas el Programa de trabajo y cinco (5) planos explicativos de la concepcion
global de la obra, como maximo, podran entregarse en una cara de tamafo DIN-A3 y, a efectos del
computo del nimero total de caras admitidas como integrantes del documento. Estas caras de
distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4).

Tipo de letra: Arial.
Tamarfio de letra minimo: 10 pto.
Margenes minimos: 2 cm.

Interlineado minimo: Mdltiple en 1,2.
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Extensién maxima de cada documento:

Memoria Descriptiva del proceso de ejecucién: 25 caras.

Programa de trabajo: 15 caras.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de
valoracion.

A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.

11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios (10 puntos):

El Plan de control de calidad de los materiales se puntuara con un maximo de seis (6) puntos y
un minimo de cero (0) puntos, segun lo sefialado seguidamente:

Control de recepcion de productos, se determinaran las acciones a realizar para el control de de los

suministros, la documentacion, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad asi como el control mediante ensayos asi como los criterios de aceptacion y rechazo.
(max. 2 puntos).

Control de ejecucidn, se describiran las acciones para el control de la ejecucion de las unidades de
obras mas significativas de forma que se garantice su correcta ejecucion de conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se podran considerar certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como verificaciones que realicen entidades de control de calidad.
(méx. 2 puntos).

Control de la obra terminada, se describiran las acciones a realizar para comprobar las prestaciones
finales de la obra ejecutada. (max. 2 puntos).

El Plan de Acopio de materiales se puntuara con un maximo de cuatro (4) puntos y un minimo de
cero (0) puntos, segun lo sefialado seguidamente:

Se indicaran los materiales sobre los que se propone el suministro mediante acopios, indicando
cantidades, procedencia, naturaleza, etc. (max. 2 puntos).

Se deberd indicar plan de plazos de suministro en relacién al programa de trabajo general de la
obra. (max. 2 puntos).

Formatos y extensién

Los formatos, caracteristicos y extensibn maxima de los anteriores documentos responderan a los
siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:

Tamario de caras: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un méaximo de cinco (5) caras de tamafio DIN-A3 y, a efectos del
cémputo del nimero toral de caras admitidas como integrantes del documento, estas caras de
distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

Tipo de letra: Arial
Tamafio de letra minimo: 10 pto.
Mérgenes minimos: 2 cm.

Interlineado minimo: Multiple en 1,2.

Extensién maxima del documento:

Plan de control de calidad: 15 caras.

Plan de acopios: 5 caras.

La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera objeto de
valoracién.
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UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION EN LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

Para la admisién de ofertas en la fase de evaluacién global (articulo 150.4 TRLCSP) se establece un umbral
minimo de puntuacion total obtenida en los criterios no evaluables mediante férmulas de: 15 puntos.

La empresa que no alcance en la valoracion total de los criterios no evaluables mediante férmulas
un minimo de 15 puntos, sera excluida de la licitacion, no abriéndose por la Mesa el sobre n° 3
presentado por dicha empresa

11.3 Obtenida la valoracion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumard la puntuacion
total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacién aplicando la siguiente
férmula sobre 100 puntos:

VO= P econémica + P garantia * P mejoras + P memoria * P calidad
Donde:
VO: Valoracion de la oferta de cada licitador
Peconsmica = Puntuacion obtenida en el apartado de Oferta economica (C.1)
Pgarantia = Puntuacion obtenida en el apartado Mejoras a la actuacion (C.2)
P mejoras = Puntuacion obtenida en el apartado Mayor plazo de garantia (C.3)

Pmemoia = Puntuacion obtenida en el apartado de Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y
programa de trabajos. (C.4)

P.aidad = Puntuacion obtenida en el apartado de Plan de control de calidad de materiales y Plan de acopios
(C.5)

En caso de empate, éste sera resuelto a favor de aquella empresa que proponga contratar un mayor
namero de personas inscritas como demandantes de empleo, de conformidad con lo puesto de manifiesto
en el ANEXO V al que hace referencia la clausula 13.3.3 incrementandose 0,5 puntos la puntuacion
obtenida en el computo global.

El incumplimiento de dicho compromiso sera causa de resolucion del contrato y originara para el contratista
las consecuencias previstas en la clausula 35.

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratacién de personal alguno, sera
adjudicatario aquél que haya presentado una menor oferta econémica. Si se mantuviera el empate, se
decidira la adjudicacion mediante sorteo.

12.- LUGAR, PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

12.1 Las proposiciones y la documentaciéon complementaria se presentaran, en la forma indicada en los
apartados siguientes, en el lugar sefialado en el anuncio de licitaciéon y en un plazo de veintiséis dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la publicaciéon del mismo en el Boletin Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife. La convocatoria de la licitacion se publicara asimismo en el perfil de contratante
(www.tenerife.es).

La presentacion podra realizarse de forma presencial en el Registro General del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, asi como mediante envio por correo certificado con acuse de recibo al Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el caso de envio por Correo, el licitador debera acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax o telegrama, la remisién de la proposicion. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado
en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez (10) dias naturales desde la terminacion del
plazo de presentacion de proposiciones, no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

A los efectos anteriormente indicados la direccion, nimero de teléfono y fax del Cabildo de Tenerife es el
siguiente:
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LOCALIZACION HORARIO
Plaza de Espafia n® 1 Horario general:
38003 S/C de Tenerife, a - Lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 horas.
partir de la indicada fecha. - Sabados, de 09:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 901 501 901 Horarios reducidos:
Fax: 922 23 97 04 Meses de julio y septiembre:

- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.
- Sé&bados, de 09:00 a 13:00 horas.
Mes de agosto:
- Lunes aviernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Sébados, de 09:00 a 13:00 horas
Del 15 de diciembre al 15 de enero:
- Lunes, miércoles y viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
- Martes y jueves, de 08:00 a 18:00 horas.
- Sébados y 24 y 31 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas.

Cuando el dltimo dia del plazo sefialado para la presentacion de las ofertas sea inhabil, se entendera
prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

12.2 Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato.

12.3 La presentacioén de la proposicién por los licitadores presume la aceptacion incondicional del contenido de
la totalidad de las clausulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.

12.4 Cada interesado podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin que se
puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con
otros empresarios no podra, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de todas las
ofertas por él suscritas.

12.5 Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con caracter general, y salvo que en
este pliego se especifique otra circunstancia, se llevara a cabo en la direccién de correo electrénico consignado
en los sobres, entendiéndose que los plazos concedidos para el cumplimiento de los sucesivos tramites,
comenzaran a computarse a partir del dia siguiente a aquél en que se tenga constancia de la recepcion por el
destinatario.

12.6 Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacién
redactada en otra lengua deberd acompafarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano (art. 23
RGLCAP). Asimismo, la documentacién a presentar por los licitadores habréd de ser original o bien copias que
tengan caracter de auténticas o compulsadas, conforme a la legislacion vigente en la materia.

12.7 La Administracién Insular podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolucion del
contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquella si no se ha constituido.

13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

13.1 Las proposiciones se incluiran en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicacion de la
licitacion a la que se concurre y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora, domicilio,
nameros de teléfono y de fax, direcciéon de correo electrénico — en la que se llevaran a cabo las notificaciones,
conforme a lo dispuesto en el presente pliego-, asi como la firma del licitador o persona que le represente.
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Dichos datos seran los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones
oportunas, asi como para la devoluciéon de la documentacién pertinente, salvo que en el mismo se haga
constar expresamente un lugar distinto para las mismas.

13.2 El sobre nim. 1 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 1: Documentacion administrativa para la
licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las obras del “Proyecto de
Ejecucion de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de los
Cristianos y la Playa de los Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona.

13.3 En el interior de este sobre se incluira la siguiente documentacion:
13.3.1_Declaracién responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se

correspondera con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO |, en aplicacién del articulo
146 del TRLCSP.

Dicha declaracién sustituird la documentacion acredita de la personalidad juridica del empresario y su
representacion, capacidad, clasificacion y solvencia de la empresa y la declaracion responsable de no
estar incurso en prohibicion de contratacion y de cumplimiento de las obligaciones esenciales de
ejecucion.

La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la declaracion
responsable, se exigira Gnicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicacion y, en
todo caso, con caracter previo a la adjudicacién del contrato. La vigencia de los requisitos exigidos para
contratar con la Administracion deben estar referidos al momento de la finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitacién constituyendo una unién temporal deberan
aportar, ademas de la anterior declaracién responsable por cada una de las empresas que
conformarian la UTE, otra declaracion en la que indiquen los extremos previstos en el articulo 59.2 del
TRLCSP, y que se adaptara al modelo que se adjunta como ANEXO 1l a este pliego.

13.3.3 Declaracion responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en
caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecucién del proyecto de obra objeto de contrato. En
el caso afirmativo el personal a seleccionar debera estar inscrito como demandante de empleo con una
antigiedad de, al menos seis meses, 0 de seis meses completos en periodos no consecutivos, en los
doce meses anteriores, en ambos caso, a la fecha efectiva de contratacion. A tal efecto debera
adjuntar el ANEXO V, debidamente firmado.

13.3.4 Declaracién, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI,
relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la
circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segun el articulo 42 del Cédigo de Comercio. La no
pertenencia a ningin grupo de empresas debera hacerse constar igualmente mediante declaracion
responsable.

13.3.5 Los licitadores podran presentar una declaracion designado qué documentos administrativos y/o
técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a
tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse esta declaracion se estara a lo establecido en el articulo 140 del
TRLCSP.

13.3.6 Declaracion responsable del cumplimiento de la empresa de los reguisitos exigibles en materia de
prevencion de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VIl a
este pliego.

13.3.7 Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar
voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), sefialando el importe que representa en
relacion con el presupuesto de licitacién, asi como el nombre y perfil empresarial definido por referencia a
las condiciones de solvencia econdmica y financiera y profesional y técnica de los subcontratistas a los que
haya de encomendar su realizacion.
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13.3.8 Las empresas no espariolas, deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante (sirva como modelo en el ANEXO | en sus dos primeros parrafos y
tomando como declaracion el Gltimo parrafo final).

13.4 El sobre nim. 2 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante
formulas o porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de las
obras del “Proyecto de Ejecucidon de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido
entre la Playa de los Cristianos y la Playa de los Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en la clausula 11.2.4 y 11.2.5, en relacién
con los dos criterios de adjudicacion subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en
la citada clausula; esto es:

e Memoria _descriptiva_del proceso de ejecuciéon y programa de trabajo, redactada en los términos
indicados en la clausula 11.2.4. anterior. La documentacion aportada que exceda de las extensiones
maximas indicadas, no sera objeto de valoracion.

e Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios, redactada en los términos indicados
en la clausula 11.2.5. anterior. La documentacion aportada que exceda de las extensiones maximas
indicadas, no sera objeto de valoracion.

13.5 El sobre nim. 3 llevara por titulo: “SOBRE NUM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante formulas o
porcentajes, para la adjudicacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de las obras del
“Proyecto de Ejecucion de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa
de los Cristianos y la Playa de los Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona.

Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion indicada en las clausulas 11.2.1, 11.2.2y 11.2.3, en
relacién con los tres criterios de adjudicacién objetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada clausula; esto es:

» Oferta econdémica, redactada segin el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO ll, vy
segun lo indicado en la clausula 11.2.1 anterior. Si la oferta econdmica fuera superior al presupuesto
base de licitacion se producira la exclusion del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

» Mejoras a la actuacion, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO Xll, y segun lo expuesto en la clausula 11.2.2. anterior. Si algun licitador no aporta la
documentacion relativa a este criterio no seréa valorada respecto al mismo.

= Mayor plazo de garantia de obra, en los términos indicados en el modelo que se adjunta al presente
pliego como ANEXO IV, segun lo expuesto en la clausula 11.2.3. anterior. Si algin licitador no aporta
la documentacién relativa a este criterio no sera valorada respecto al mismo.

14.- MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de contratacidn estara integrada por:
Presidente:
El Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacién y Accién Exterior, o persona que le sustituya.
Vocales:
e La Asesoria Juridica o persona que le sustituya.
e ElInterventor General, o persona que le sustituya.

e El Jefe de Servicio Técnico de Turismo, o persona que le sustituya.
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Secretario:

El Jefe de Servicio Administrativo de Turismo o persona que le sustituya.

El Responsable de la Unidad de Contratacion del Servicio Administrativo de Turismo, o funcionario que le
sustituya.

En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la presidencia el Jefe de Servicio promotor
de la contratacion, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales que no asistan en representacion
de la Vicesecretaria y la Intervencién General, que ocupe el puesto de mayor jerarquia. En el supuesto que
ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuara como Presidente la persona de mayor edad de ellas.

La Mesa de contratacion se regira por lo dispuesto en los articulos 21 a 24 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los articulos 81 a 84 del RGLCAP.

15.- DILIGENCIA DE PRESENTACIC)N DE PROPOSICIONES, CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION
PRESENTADA. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

15.1.- Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, la persona responsable del Registro General
del Cabildo de Tenerife procedera a la expedicion de la correspondiente "Diligencia de presentacion de
proposiciones” que debera ser suscrita por el Vicesecretario General de la Corporacion, en la que se
relacionaran todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General dentro del plazo de
presentacion de proposiciones o, en el plazo adicional establecido para las presentadas por correo, o en su
caso, se indicara por aquél la ausencia de licitadores a la convocatoria.

15.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentacion integra presentada por los
licitadores en la convocatoria realizada hasta la finalizacion de todo el proceso de licitacion.

15.3.- Dentro de los cinco dias habiles siguientes a la finalizacién del plazo de presentacién de
proposiciones, la Mesa de Contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general contenida
en el sobre nim. 1 presentada por los licitadores, salvo que se presenten proposiciones por correo, en cuyo
caso, habra que estar a lo dispuesto en la clausula 12.1 de este pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada se comunicara
verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, tal circunstancia se naotificara por fax, telegrama o
correo electrénico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentacion contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazara la
proposicion.

15.4.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de Contratacion, a efectos
de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones que
estime oportunas sobre la documentacion presentada, asi como requerirlos para la presentacién de otros
documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

15.5.- Finalmente, la Mesa de Contratacién se reunird, una vez calificada la documentacion general
contenida en los sobres n° 1, para adoptar acuerdo de admision de los licitadores que cumplen con los
requisitos establecidos en el pliego, de los excluidos y de las causas de la exclusién. Los sobres
correspondientes a las proposiciones excluidas del procedimiento de adjudicacion no podran ser
abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

16.1 La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre nim. 1, realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o
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transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procedera a la apertura en acto publico del sobre nim.
2 de los licitadores admitidos, que contiene la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion subjetivos,
no evaluables mediante férmulas o porcentajes, segun lo indicado en el anuncio de licitacién que se publique en
el Boletin Oficial de la Provincia y sin perjuicio de su posible publicacion en el perfil del contratante del Cabildo
Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho
sobre.

16.2 En el acto de apertura del sobre nim. 2, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion de la
documentacion general presentada en el sobre nim. 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los
excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que
estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de
subsanacion de defectos u omisiones.

A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nim. 2 de los licitadores
admitidos, dando lectura a la relacién de las ofertas presentadas respecto de cada uno de los criterios de
adjudicacién a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado
informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el
6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles, o bien interponer el recurso administrativo
gue corresponda, en su caso.

A continuacién se dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara constancia en
el acta de la reunién de la Mesa.

16.3 La Mesa de contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracion de la documentacion del sobre
nam. 2, notificard a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procedera a la apertura en acto publico del
sobre nim. 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
objetivos, evaluables mediante férmulas.

La convocatoria debera realizarse con una antelacién suficiente y por los medios previstos en la clausula
12.5 de este pliego, sin perjuicio de su posible publicacién en el perfil del contratante del Cabildo Insular de
Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de apertura de dicho sobre.

El referido acto publico se desarrollara conforme al siguiente procedimiento:

e El Presidente dara cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones contenidas en
el sobre nim. 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta.

e A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura del sobre nium. 3 de los licitadores,
dando lectura a documentacién relativa a los criterios de adjudicacion objetivos, evaluables
mediante férmulas.

e Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el érgano de contratacion, en el plazo méximo de dos dias héabiles, o
bien interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda.

e A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera descartada por la Mesa de contratacion.

Si la Mesa de Contratacion identificare, por aplicacion de lo dispuesto en la clausula 11.2.1 del presente
pliego y en el articulo 152.3 del TRLCSP que una oferta puede ser considerada anormalmente baja, solo
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podra excluirla del procedimiento previa tramitacion del correspondiente procedimiento y en los términos
siguientes:

- La Mesa natificara al licitador tal circunstancia y concedera un plazo de_tres dias naturales para que
justifiqgue la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a
la proteccion del empleo y a las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a
realizar la prestacion.

- La justificacion que ha de facilitar el licitador debe desarrollar los aspectos enumerados
anteriormente, sin que sea admisible una mera ratificacion en la oferta econémica pues la carga de
justificar la viabilidad de la oferta con valores anormales o desproporcionados corresponde al
licitante.

- A la vista de la justificacion remitida, la Mesa de contratacidn solicitard el asesoramiento técnico
correspondiente, para la emision de informe valorativo sobre la justificacion aportada.

- A tenor de las conclusiones del informe técnico, la Mesa elevara propuesta al érgano de
contratacion en alguno de los sentidos siguientes:

o Si tras considerar la justificacién efectuada por el licitador y los informes del servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusién de la
proposicién y la adjudicacion a favor de la siguiente proposiciébn econdémicamente mas
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

0 Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la adjudicacién del contrato a favor
de éste pudiendo exigir una garantia complementaria del 5% alcanzando la garantia total un
10%.

16.4 La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacién razonada que
considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las proposiciones clasificadas en orden
decreciente de valoracion, de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones, asi como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacion no dicte acto de adjudicacion.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.

17.1 El érgano de contratacion requerira, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo,
Internacionalizacion y Accién Exterior, al licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) dias héabiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion que se indica en la presente clausula al objeto de
ser calificada por la Mesa de Contratacion.

Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo
establecido en la presente clausula, si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en
la misma, se le notificara tal circunstancia por fax, o correo electrénico, concediéndole un plazo maximo de tres

(3) dias habiles para su subsanacion.

Asi mismo, la Mesa de contrataciéon podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones
que estime oportunas sobre la documentacion presentada o, en su caso, requerir la licitador para que presente
otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de cinco (5) dias naturales siguientes al de la
notificacion del nuevo requerimiento.

La documentacion debera ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife.
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Si la documentacién presentada no se adecla a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no se
presenta dentro del plazo concedido, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

17.1.1 Acreditacién de capacidad de obrar y de la personalidad.

Las empresas espafiolas aportaran el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de personas fisicas. Si
se trata de personas juridicas deberan presentar escrituras de constitucion, y de modificacién en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en el
gue consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidon Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo, cuando la legislacion del estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial y la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar el
servicio objeto del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habra de
acreditarse mediante presentacion de certificacion o declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo | del RGLCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por
la representacion diploméatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en
el tréfico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente espafiola relativo a que el
Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracién, en forma substancialmente analoga. Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas,
que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para
Sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Finalmente, deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Si_varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad y capacidad, en la forma sefialada en los parrafos anteriores para cada modalidad de
empresas.

Cuando el licitador actie mediante representante, se aportard documento fehaciente acreditativo de la
existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica
de la Corporacion Insular.

17.1.2 Acreditacién de la clasificacion, solvencia y de las obligaciones esenciales de ejecucién del
contrato.

Clasificacion y solvencia.-

Las empresas espafiolas deberan acreditar su clasificacion, en los términos indicados en el apartado 10.1 del
Cuadro de Caracteristicas Generales, mediante la presentacion de certificacion administrativa que acredite la
clasificacion empresarial exigida. Dicha certificacion vendra acompafiada de una declaracion responsable de la
empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (ANEXO IX). A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptaran
certificaciones electrénicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. Tampoco
se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, de oficio, por el 6rgano de contratacion.

Los empresarios no espafioles de la Union Europea, habran de acreditar su solvencia técnica, economica y
financiera a través de los medios de justificacién enunciados en el apartado 10.2 del Cuadro de Caracteristicas
Generales.

En el caso de unién temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran en la unién
temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en funcién del tipo de contrato para el que
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sea exigible la clasificacion, excepto para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea que deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, segun lo previsto
en el apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas Generales. Cumplido el anterior requisito, la clasificacién de la
UTE sera la resultante de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad
con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su Reglamento de desarrollo.

Obligaciones esenciales de ejecucion.-

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, tanto por empresas
espafiolas como no espafiolas, se efectuara en la forma que se indica en el apartado 10.3 del Cuadro de
Caracteristicas Generales.

17.1.3 La documentacion justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando
la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15 del RGLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta
sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en
el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente de la Administracién del Estado, por lo
gue respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el rgano competente de la Administraciéon de la Comunidad
Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa positiva expedida por el érgano competente del Cabildo Insular de Tenerife por lo
gue respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera recabada de oficio por esta
Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracién responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizara
mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa competente, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 14 del RGLCAP. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Administracion de la Comunidad Auténoma Canaria y con la
Tesoreria General de la Seguridad Social de la empresa adjudicataria, y en virtud del Real Decreto 209/2003,
de 21 de febrero, con la presentacion de los Anexo | de este pliego, se entenderd que se autoriza
expresamente al personal habilitado del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a obtener, de oficio y por via
telematica, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social.

Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea imposible para esta
Corporacion obtener via telematica estos certificados se requerira al licitador para que éste, en el plazo de cinco
dias habiles presente las mismas.

Las certificaciones precitadas, tendran validez, a efectos de participar en los procedimientos de licitacion,
durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedicion.

17.1.4 Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva.

- El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber constituido garantia definitiva por
importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.
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- No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el adjudicatario hubiere
constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la
Administracién contratante, en los términos previstos en el articulo 98 del TRLCSP, y que la misma se
encontrara vigente y efectiva.

- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado anteriormente, se entendera,
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en valores privados, por
contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria
de la Corporacion. Los avales y los certificados de seguro de caucion deberan estar bastanteados por la
Directora de la Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife.

- Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que aun no
hayan formalizado en escritura publica su unién, podran constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unién temporal.

- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su precio, se reajustara la
garantia en el plazo de guince dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la
resolucion de modificacién del contrato.

- En el plazo de_guince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia
gue corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

17.2 La presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autonoma de Canarias,
le eximira de aportar la documentacion que se detalla a continuacion:

= Personalidad, capacidad de obrar y representacién a que se refieren las clausulas 4 y 17.1.1 de
este pliego, siempre y cuando la representacién sea la misma que conste en la certificacion
aportada. No obstante, el érgano de contratacion podra requerir la aportacion de dicha documentacion si
fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.

= Documentacion acreditativa de la clasificaciéon, a que se refieren las clausulas 4 y 17.1.2. La
documentacion acreditativa de la solvencia técnica o profesional para el caso de empresas no espafiolas
de estados miembros de la Unién Europea, debe aportarse en todo caso.

La certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad
Autonoma de Canarias deberd ir acompafiada en todo caso de una declaracion responsable en la que el licitador
manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacion, cumplimentada
conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO XI.

18.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
18.1 Aportada la documentacion sefialada en la clausula anterior, por el licitador cuya oferta se considere
justificadamente como la mejor, el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias

habiles siguientes a la recepcion de la misma.

18.2 La adjudicacion debera ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultdaneamente, publicarse en
el perfil del contratante de la pagina web del érgano de contrataciéon (www.tenerife.es).

18.3 No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

18.4 El 6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién, renunciar a la ejecucion del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento
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de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

En tal supuesto, si fuere instada la compensacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 155.2 de TRLCSP, se
estara a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

18.5 La adjudicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el plazo maximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la
adjudicacion, los licitadores podran retirar sus ofertas.

18.6 La notificacién de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informaciéon necesaria que permita al
licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacién, conteniendo
todos los extremos expresados en el citado articulo 154.4 del TRLCSP.

18.7 Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucién de adjudicacién sin
gue se haya interpuesto recurso o impugnacion alguna, la documentacion que acompafa a las proposiciones
gquedara a disposicion de los interesados.

Si éstos no retiran su documentacién dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de
contratacién no estara obligado a seguirla custodiando.

TITULO Il FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de guince dias habiles siguientes a aquél en
gue se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores, el documento administrativo de formalizacion
del contrato, al que se unira, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego, el proyecto técnico, asi
como los documentos cumplimentados y presentados por el adjudicatario.

19.2 Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad
a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucién como tal, cuya duracion sera coincidente
con del contrato hasta su extincion.

19.3 El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar de sede del
6rgano de contratacion.

19.4 El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo titulo valido para
acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.5 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacion de la garantia definitiva que se hubiese exigido. Si las
causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

19.6 No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.
TITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO.
20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

20.1 Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de los anuncios de licitacion en
Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalizaciéon del contrato, si éste se elevare a escritura
publica.

Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer pago efectuado a favor del contratista. El importe
maximo de los gastos de publicidad de licitacion del presente contrato en los citados medios asciende a la
cantidad estimada de 1.500 euros.
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20.2 La direccion facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, seran de cuenta del
contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra que figura en el
proyecto.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacién de unidades
de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, asi como aquellos ensayos o pruebas de
cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los
minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa vigente al respecto
o aquellos incrementos de controles que la direccion facultativa decida realizar a causa de la deteccién de
anomalias en la ejecucién o de materiales, serdn abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que
su coste pueda ser deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

La direccién facultativa fijard el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y andlisis, en caso de que no exista disposicion general al efecto, ni se
establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, incluido en el proyecto.

El laboratorio contratado para la realizacion de los ensayos establecidos deberd contar con todas las
acreditaciones y homologaciones necesarias y debera ser autorizado por la direccion facultativa.

20.3 Asimismo, el contratista deberd instalar y retirar a su finalizacion, a su costa, los carteles de obra, que
cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la direccién facultativa, segun la definicion
contenida en el Manual de identificacidon corporativa aprobado por la Corporacion Insular. No se permitira la
colocacién de cualquier otro que tenga caracter de publicidad comercial, sin la autorizacién expresa de la
administracion contratante.

El cartel tendra una dimension aproximada de 4.000 x 3.200 mm, horizontal o vertical, en soporte de chapa de
acero galvanizado. La ubicacion del cartel en la obra se decidira por la direccion facultativa y el responsable del
contrato, conciliando la eficacia en la visualizacién del elemento, que no perjudique el paso de peatones o
vehiculos y que no suponga ningun tipo de peligro para personas y bienes muebles e inmuebles.

Los gastos de produccion, colocacién, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del cartel a la
liquidacion del contrato, seran por cuenta del contratista. El cartel debera ser mantenido, en buen estado, hasta
la liquidacion de las obras.

En el supuesto que las obras se ejecuten en dos municipios diferentes, la direccion facultativa podra exigir la
colocacion a costa del contratista de un cartel en cada municipio.

20.4 El contratista debera asumir, a su costa, la implementacién de medidas reductoras del impacto de las
obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecucion de las mismas producira en el
entorno. Estas deberan consistir en:

e Medidas relativas a la disminucién del impacto visual: apantallamiento visual que mimeticen la obra con
el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje urbano. Esta valla se cubrira con lonas
serigrafiadas con informacion de la obra y del proyecto y/o imagenes publicitarias del destino turistico
gue proporcionara el Cabildo.

e Medidas relativas a la disminucion del impacto sonoro: apantallamiento acuUstico y empleo de
maguinaria moderna de baja sonoridad y emision de otros contaminantes. En el momento de ejecutar
las obras en entornos urbanos se tendra en cuenta que los trabajos de excavacién en zanja,
eliminacién de pavimentos, demoliciones y similares que produzcan ruidos superiores a 80 db medidos
en las fachadas de los edificios empezaran a partir de las 8:00 horas u horario que imponga la
normativa municipal o cualquier otra legislacion.

¢ Medidas relativas a la mejora de la sefializacion e informacion: instalar carteles de informacion al
publico con sefializaciéon, en cada caso, de tramos cortados, desvios en trafico rodado y peatonal,
sefializacion de establecimientos turisticos alojativos y comerciales cuya visién y accesos normales
sean alterados por las obras.

e Medidas relativas a los acopios de materiales; prevision y organizacién de las zonas especificas para
acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial.

20.5 Durante la ejecucion de las obras se tendran en cuenta, igualmente, los siguientes aspectos que
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debera asumir el contratista a su costa:

e Las zonas de zanja, se realizaran mediante doble vallado y las zonas de obra se realizaran en fases,
sin cerrar todas las zonas de paso o circulacion peatonal o de vehiculos. La estética del vallado sera la
adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en los entornos turisticos.

e Durante la ejecucion de la obra se debera iluminar provisionalmente y de forma adecuada la zona.

e Se respetaran los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas con el
Ayuntamiento.

e Se deberéa permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos existentes.

e Se permitira el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitAndose uno o varios
lugares adecuados, para su ubicacién durante la ejecucion de la obra.

e Se preverd el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona afectada por las
obras.

20.6 El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construccion antes del
inicio de las obras, que tendra vigencia hasta la finalizacion del plazo de garantia de las mismas y por importe
minimo del precio de adjudicacion, debiendo figurar como beneficiaria, en caso de siniestro, el Cabildo Insular
de Tenerife.

En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la péliza tendra vigencia durante el periodo de garantia
de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El Cabildo de Tenerife podra
suspender la tramitacion de certificaciones y, en el supuesto de recepcion, el computo del plazo de garantia,
hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension
sea computable a efectos de indemnizaciones por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Igualmente estara obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él
dependiente, durante la vigencia del contrato, cuya cuantia serd, al menos, igual al valor estimado del
contrato.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pélizas contratadas
deberan adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion a
su costa.

20.7 Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacién al puablico sobre el inicio y
finalizacion de la obra, mediante publicacion de anuncio tipo en el periédico o periddicos de mayor difusion de la
Isla.

20.8 Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucién de los trabajos, desde
el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la clausula 22.

20.9 El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el responsable del contrato, un
reportaje fotografico mensual sobre las obras, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

20.10 El contratista realizara la gestion de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y de
actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, asi como el abono de los
tributos que ello conlleve para el inicio, ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras e instalaciones
técnicas del proyecto, y en concreto, las instalaciones de suministro eléctrico (MT y BT) y alumbrado publico,
incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para
el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administracién correspondiente los documentos
que, para ello, sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo Insular de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado con dichas licencias,
autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacién contractual que determina que es un gasto que debe
ser asumido por el contratista, aquél se lo descontara de la certificacién de obra correspondiente y previa
entrega al contratista del justificante de su abono previo por la Administracion.
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20.11 Si la obra se demorara en su plazo de ejecucién por causas imputables al contratista, este asumira los
gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de seguridad y salud, asi como
los correspondientes a la direccion de la ejecucion de la obra, que se deriven del retraso.

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.

21.1 El érgano de contratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 52 del TRLCSP, podra designar un
responsable del contrato durante la ejecucion de la obra, a quien le correspondera supervisar su ejecucion,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la direccién facultativa de la obra.

Su nombramiento serd comunicado al contratista en el acto de adjudicacion o, en su caso, en el plazo de
quince dias a contar desde la fecha de formalizacién del contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

El responsable del contrato tendra libre acceso a la obra asi como al “Libros de 6rdenes”, “libro de incidencias” y
“libro de subcontratacion”.

21.2 Asimismo, el érgano de contratacion designard a un director facultativo de la obra responsable de la
comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacién de la obra objeto de contrato, asi
como que la misma se lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y su realizacion dentro del plazo
establecido.

La direccidn facultativa de obra que incluye la direcciéon de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y
salud en la obra podran ser desarrolladas directamente por el personal de la Administracién o por el personal
técnico por ella contratado.

Para el desempefio de su funcién, el director facultativo podra contar, ademas, con la colaboracion de personal
a sus ordenes.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion facultativa y al
responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Igualmente, la direccidn facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte
del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus
trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realizacién de los trabajos.

La direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancia entre
los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El director facultativo deberd supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de érdenes”, “Libro de
incidencias” y “Libro de subcontratacién” asi como la documentacion necesaria para la ejecucion del proyecto.
El director facultativo hara constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo
del proyecto formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administraciéon contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la direccién facultativa, no
generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones.

21.3 Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un jefe de obra que ejercera las funciones de jefe del
equipo de construccion, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato y previa
aceptacion de la Administracion, con capacidad suficiente para ostentar la representacion del contratista cuando
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sea necesario su actuacion o presencia asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

Asimismo, el jefe de obra dispondra de capacidad para organizar la ejecucién de la obra e interpretar y
poner en practica las 6rdenes recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en
la resolucion de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual. El cargo sera
desarrollado por un técnico competente con los requisitos establecidos en el apartado 10 del Cuadro de
Caracteristicas Generales.

A tal efecto, y como se indica en el citado Cuadro, el contratista aportard para su aceptacion por la
Administracién Insular el curriculum vitae del jefe de obra propuesto (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de
contacto, cualificacién profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten fehacientemente la
experiencia requerida.

El jefe de obra podra ser rechazado motivadamente por el érgano de contratacion. En este supuesto, el
contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de quince dias, sin que ello pueda justificar un
retraso en la construccion de la obra, ni por lo tanto prérroga en su ejecucion.

21.4 El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones fueren requeridas por el 6rgano de
contratacion o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecucién. Cuando la persona contratista o las
personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

21.5 Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccion facultativa con la suficiente antelacion,
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.6 La direccion facultativa podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicacion.

21.7 Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente antelacién, a fin de
que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribiré el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

21.8 En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

21.9 La direccidn facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la propia direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente
gue se sustanciara mediante el procedimiento previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza
mayor del articulo 231.2 del TRLCSP.

21.10 La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara mediante expediente
contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el articulo 97 del RGLAP.

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS.

22.1 En aplicacion del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, el contratista debera elaborar, en el plazo maximo de guince dias naturales contados
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a partir del dia siguiente a la fecha de natificacién del acuerdo de adjudicacion del contrato, un Plan de
Seguridad vy Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el
contratista proponga con la correspondiente valoracion econémica de las mismas, que no supondra
variacion del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la titulacion exigida
legalmente, suscrito y entregado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, previamente a la ejecucion de la obra, a los efectos de su
aprobacion por el Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accion Exterior.

El Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada presentacion a la autoridad laboral
competente. Estar4 a disposicion permanente de la direccién facultativa, de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud de las
Administraciones Publicas competentes.

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el contratista obligado cumplir lo
previsto en el mismo.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrdn de ser ubicados en
los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de la Administracion Insular en otro
sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se
plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

22.2 El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud y como
consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedird la comprobacién del replanteo ni la
autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podréan comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del
plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una
penalizacién diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su
caso, en la primera certificacion.

22.3 Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién,
en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la
fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto,
el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de
seguridad y salud.

22.4 El adjudicatario del contrato debera presentar en el mismo de plazo de guince dias naturales contados a
partir del siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo de adjudicacién del contrato, un plan de gestion de
residuos de construccidon y demolicién, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y
demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados. La presentacion del Plan no se exigira en este momento si ya se hubiera aportado en el
procedimiento de licitacién, como criterio de adjudicacién del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la direccion facultativa y aprobado por el Consejero Insular del Area de
Turismo, Internacionalizacién y Accion Exterior, pasara a formar parte de los documentos contractuales de
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la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacion diaria de 0,20 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

23.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

23.1 En el plazo maximo de un mes, contados desde la formalizacion del contrato, se procederd, en presencia
del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion en la que
intervendra el contratista o su representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

23.2 Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, haciendo constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.3 En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

23.4 El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

23.5 Previamente al comienzo de las obras, el contratista estara obligado a efectuar un estudio de los posibles
servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecucion de las obras y que se deberan

localizar sobre el terreno, solicitando los informes o la asistencia a las empresas suministradoras, si fuese
necesario.

23.6 Las obras deberan comenzar dentro del plazo de guince dias contados a partir del dia siguiente de la firma
del acta de comprobacion del replanteo. El contratista se ajustara a este plazo, cumpliendo durante la ejecucién
de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO.

24.1 El contratista estard obligado a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el plazo de
maximo de guince dias contados desde la formalizaciéon del contrato, que incluiran los datos exigidos en el
articulo 144.3 del RGLCAP. La presentacion del programa de trabajo no se exigira en este momento si ya se
hubiera aportado en el procedimiento de licitacién, como criterio de adjudicacién del contrato.

24.2 Para la realizacion del programa de trabajo, serd vinculante la oferta presentada por el contratista, y
ademas debera incluir los siguientes datos:

» Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de
sus mediciones.

= Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

= Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

= Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

= Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

24.3 La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los quince dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
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24.4 Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de trabajo, se entenderan
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

24.5 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedard obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.

24.6 La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRANSITO PEATONAL Y USOS EXISTENTES.

El contratista tendré que aportar, en el mismo plazo que el sefialado en la clausula anterior, las medidas técnicas
y organizativas para el mantenimiento de los accesos, usos y recorridos actuales, que permitan el transito
peatonal normal.

El contratista debe mantener operativas, durante el transcurso de las obras, las redes de abastecimiento de agua
potable, suministro de energia eléctrica y alumbrado publico, suministro telefénico y saneamiento, garantizando
su continuidad, mediante la ejecucién a su costa de las redes provisionales necesarias que hubiere que ejecutar
como consecuencia del desarrollo de la obra principal, con la previa aprobacién del director facultativo y con el
conforme de la compafiia suministradora afectada, en cada caso, respecto de la idoneidad técnica del acople de
las redes provisionales a las generales.

En los casos puntuales que sea necesario cortar provisionalmente dichos suministros para poder acoplar las
redes provisionales necesarias, el contratista tiene que avisar, al menos, con un dia de antelacién a los vecinos
afectados, al Ayuntamiento respectivo y al Cabildo Insular, siendo igualmente a su costa los gastos ocasionados
por la publicidad que a tal efecto sea necesario realizar (edicion e impresion de folletos informativos, asi como
buzoneo de los mismos).

26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS.

Los trabajos que comprenden el objeto de este pliego son susceptibles de generar residuos o materiales de
desecho que deberan ser tratados de manera adecuada. En el supuesto de que se tuviese que aportar un
Plan de gestién de residuos, de conformidad con lo indicado en la clausula 22.4 del presente pliego, se
debera garantizar lo siguiente:

e Prohibicién expresa del vertido de cualquier tipo de material en general. Cualquier vertido debera
ser objeto de evacuacion y gestidén por procedimiento autorizado.

e Las basuras, residuos o excedentes de las labores de mantenimiento seran retirados de forma
inmediata y almacenados a tales efectos que sera diariamente trasladadas a vertedero autorizado.

e El agua o cualquier otro elemento utilizado en la limpieza de las herramientas debera ser objeto de
almacenamiento en contenedores estancos para proceder a su posterior retirada. Se prohibe
expresamente verter este tipo de sustancias al suelo.

27.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

27.1 Corresponde a la direccién facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus
respectivas competencias, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su
desarrollo.

27.2 El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente definicion con la
antelacién suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de veinte dias habiles a la citada
solicitud. En ningln caso, esta circunstancia supondra la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra.
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28.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

28.1 La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

28.2 La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego, asi como al proyecto de
obra aprobado por la Administracion Insular y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de
este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los
ambito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

28.3 El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, atin cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las
medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién
como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podra dar lugar a la obligacién de resarcir a la
Administracién.

28.4 El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho
alguno la circunstancia que la direccion facultativa o la Administracion los haya examinado o reconocido durante
Su ejecucion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

28.5 El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripcion se considera obligacién
esencial a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP, asi como a mantener el compromiso
previsto en la clausula 11.3 anterior.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y técnicos establecidos
en su oferta sin la autorizacién expresa de la Administracion Insular, previo informe del responsable del
contrato.

28.6 Con caracter genérico el contratista utilizara, para la ejecucion de los trabajos, los materiales y maquinaria
descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecucion de obra.

En consecuencia, cuando pretenda el uso equivalente de algunos, distintos a los especificados en dichos
documentos anexos, sera condicidbn necesaria contar con la autorizacion expresa del responsable de la
coordinaciéon de los trabajos, para lo cual deberd proporcionar, con la debida antelacién, toda la
documentacién técnica que el director facultativo considere necesaria.

28.7 La empresa adjudicataria proveera, a su costa, los suministros de energia eléctrica mediante los equipos o
medios, gue sin provocar dafios al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe
contar con suministro de agua para la ejecucion de los trabajos.

Toda maquina eléctrica a utilizar debera ser de doble aislamiento o dotada de sistema de proteccién contra
contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

28.8 Los materiales a utilizar deberan cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares definidas
en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendra obligado a informar al director facultativo sobre las
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para su conformidad o para la realizacion de los
ensayos oportunos.

28.9 Los materiales podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean
necesarios para acreditar su calidad.

La Direccién Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del adjudicatario hasta
el importe maximo del 1,00% del presupuesto de ejecucién material que figura en el proyecto. No obstante, no
tendra tal limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que
sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.
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La Direccion Facultativa fijara el nimero, forma, dimensiones y demas caracteristicas que deban reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no existe disposicién general al efecto, ni establezca
tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

28.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u ofertado el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el contratista
debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince
afos a contar desde el dia siguiente a la fecha de la recepcion de la obra. Transcurrido este plazo sin que se
haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

29.1 El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214
del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas responderan solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

29.2 El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia
laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el
personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la
condicién de empresario.

29.3 El contratista esté obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo,
no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni
permitir el acceso a la citada informacion con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la
previa autorizacion expresa de la Administracion Insular.

29.4 EIl contratista, conforme a la dispuesto en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP,
garantizara el cumplimiento integro de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
caracter Personal y su normativa de desarrollo en concreto en lo referente al cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas y al deber de secreto profesional y confidencialidad asumiendo las responsabilidades
que por su incumplimiento le incumban. Si el contratista necesitare acceder a datos de caracter personal
contenidos en ficheros de titularidad de la Administracién debera firmarse un contrato de confidencialidad al que
hace referencia el articulo 12 de la citada Ley. Las condiciones de confidencialidad se concretaran dependiendo
de la tipologia de los datos objeto de tratamiento (nivel de seguridad basica, medio o alto).

29.5 El contratista estara obligado a colaborar con la Administracién Insular, personas, empresas u organismos
por ella designados facilitando y poniendo a su disposiciéon cuanta informacion le sea solicitada referida al objeto
contractual.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para la aclaracion de dudas
que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aln cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las
medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracion
como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a
la Administracion.
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29.6 El contratista debera disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la
Administracién en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los trabajos, para el jefe de obra, sus auxiliares y personal técnico, asi como para el
responsable del contrato y la direccién facultativa, debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion, sin
perjuicio de otras que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislacion vigente:

= Libro de 6rdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el Servicio al que esta
adscrita la obra y se abrira al dia de la fecha de la formalizacién del acta de comprobacién del replanteo
y se cerrara el dia de formalizacion del acta de recepciéon. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicion de la direccion facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotara en él las érdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su delegado o jefe de
obra, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la direccion facultativa o en su caso, de responsable
del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la direccién facultativa, con su
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por escrito en plazo mas
breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcién de la misma que
pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

= Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el libro de incidencias al que tendrd acceso las personas relacionadas en el articulo 13.3
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cuando no fuere necesario la designacion de
Coordinador, en poder de la direccion facultativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccién de Trabajo, debiendo
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores
de éste.

= Libro de Subcontratacién: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratacion,
habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronologico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra
conforme a lo determinado en el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y desarrollado en el articulo 15 del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en
el ultimo apartado del articulo 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia del referido Libro a la Administracion Insular.

= Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion Insular asi como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la obra.

29.7 El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular, publicar noticias, ni
fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion. Igualmente no podra permitir el acceso a la obra a
persona ajena a la ejecucidon de ésta, sin la autorizacién expresa de la administracion contratante. El
incumplimiento de esta obligacion se establece como causa de resolucién del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el contratista.

29.8 El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista,
quién tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
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A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

A los efectos previstos en la Base 442 de las de Ejecucién del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, en relaciéon con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el caso de que se prevea la
asignacion al contrato de un volumen de plantilla por parte del adjudicatario, y para facilitar las comprobaciones
y la posible responsabilidad solidaria de la Corporacion Insular respecto de las obligaciones referidas a la
seguridad social y salariales del contratista, éste deberd disponer de un cédigo de cuenta de cotizacién
diferenciado para los trabadores que presten servicios en el contrato adjudicado, que se debera tramitar con
cardcter previo al inicio de contrato.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o
de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin
que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de responsabilidad que
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

29.9 La Administracion Insular podra requerir al contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no
se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendréa la garantia definitiva hasta que se compruebe
la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacion Insular.

29.10 El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que comenzara a partir del dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo. Asimismo, debera cumplir los plazos parciales
que se determinen, en su caso, en el programa de trabajo que presentara a la Corporacion Insular para su
aprobacion por el 6rgano competente.

29.11 El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y policia,
hasta su recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, respondera de la vigilancia de los
terrenos, asi como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccion facultativa, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepcion de las mismas.

29.12 Todos los materiales de la obra procederan de fabricas que merezcan plenas garantias, de primera
calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumpliran con las condiciones que para
cada uno de ellos se especifica en el proyecto técnico, desechandose los que a juicio de la direccion facultativa
no los retinan, para lo cual el contratista debera presentar a la direccién facultativa un minimo de tres muestras
de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se autorizara su
colocacion y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

Estas muestras se presentaran con una antelacion suficiente a la fecha prevista de colocacién, segun el
programa de trabajos aprobado. Los retrasos que se puedan derivar del no cumplimiento de este plazo no
justificaran modificaciones del plazo contractual en ningln caso, ni eximiran al contratista de su obligacion
de obtener la autorizacion de los materiales a colocar.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un
producto o material para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa autorizacién de la direccion facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos o
materiales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.
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29.13 El contratista vendra obligado al cumplimiento de las obligaciones especiales de ejecucion del
contrato previstas en el apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales. El incumplimiento de estas
obligaciones contractuales sera causa de resolucién del contrato en virtud del articulo 223 TRLCSP vy la
clausula 35 del presente pliego.

30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

30.1 El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedird mensualmente, en los diez primeros dias siguientes al
mes que corresponda, certificacion de obra que comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo
de tiempo, tomando como base la relacion valorada que el mismo elabore, de conformidad con el
procedimiento establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abonos tendran la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden y a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Elaborada la certificacion mensual por el director de la obra y remitida al contratista para su conformidad o en su
caso, alegaciones, se trasladara al Servicio Administrativo de Turismo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion se adjuntard4 un informe
técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se anexara informe técnico si en la certificacion
mensual se efectuare deduccién por imposicion de penalidades previamente aprobadas por el érgano de
contratacion.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

30.2 Para el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizara la siguiente férmula:
Psi = Pi/Pemo x Pems

Siendo:

Psi: Pago mensual de unidades de Seguridad y Salud.

Pi: Presupuesto de ejecucion material correspondiente a la mensualidad que se pretende certificar, excluido el
capitulo de Seguridad y Salud.

Pemo: Presupuesto de ejecucion material de toda la obra, excluido el capitulo de Seguridad y Salud.
Pems: Presupuesto de ejecucion material correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud de toda la obra.

30.3 El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular la correspondiente
factura mensual que se adjuntara a la certificacion mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo.
Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente
el IGIC.

Asimismo, identificara el 6rgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicacién de los
correspondientes cédigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se detalla en el apartado 22 del Cuadro de
Caracteristicas Generales del presente pliego.

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas en el Sector
Publico, estén obligados a partir del 15 de enero de 2015 a facturar electrénicamente las contraprestaciones
objeto del contrato, lo haran ajustdndose al formato estructurado de factura electrénica Facturae version 3.2.x
con firma electronica XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de
Facturacion Electronica, http://face.gob.es.
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La factura sera debidamente conformada por el Jefe del Servicio Técnico de Turismo.

30.4 La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato. La Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato, dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestacion del servicio, de conformidad con lo previsto en el articulo 216 del TRLCSP.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Para que haya lugar al inicio del cémputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber
cumplido la obligacién de presentar la factura en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular o en
el Punto General de Entrada de Factura Electronica, segun proceda, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha efectiva de prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta dias para presentar la factura en el Registro de
Entrada o telematico, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
su presentacion de la factura en el Registro correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se
refieren los parrafos anteriores, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el
TRLCSP.

Serd requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora
y de la indemnizacién por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y
legales.

30.5 El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por acopios en las
formas y con las garantias previstas en los articulo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.

30.6 El contratista podré ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificacién fehaciente
del acuerdo de cesion (articulo 218 TRLCSP). La Administraciéon Insular, previo los tramites precisos en la
Intervencion y Tesoreria General expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.

31.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el programa de trabajo.

31.2 La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

31.3 Si llegado al término del plazo ejecucién contractual establecido, el contratista hubiera incurrido en demora
por causas imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato
con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de
precio al dia. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera
la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

31.4 El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Administracion
por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.
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31.5 En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el érgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia constituida, o bien imponer penalizaciones
econdémicas proporcionales a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100
del presupuesto del contrato.

31.6 Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, previa instruccion de expediente
contradictorio que sera inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de las
certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el
contratista vendra obligado a completar la misma, dentro los quince dias héabiles siguientes a la notificacion de
la penalizacion.

31.7 Si se produce un retraso en la ejecucién de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos, se le otorgara, previa peticion conforme a lo dispuesto en el articulo 100 del
RGLCAP, prorroga del tiempo que se le habia sefialado por un plazo que serd, al menos, igual al tiempo
perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el articulo 213.2 del TRLCSP.

32.- SUBCONTRATACION.

32.1 El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre que el importe total
de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicacion del contrato. Dicha
subcontratacién se efectuara en el las condiciones manifestadas en el Anexo X del presente pliego, aportado en
el sobre n°1, y en el apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecucion,
deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a guince dias de
producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto al pliego de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que
se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accién directa frente a la Administracién contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista, como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y
de los subcontratos.

32.2 En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley reguladora de la subcontratacion de Sector de la
Construccion y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora
de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

32.3 El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificacion por el contratista de estar al corriente en las
obligaciones tributarias.

32.4 Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la presente y en el
articulo 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la penalidad regulada en el articulo
227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

C/ Alcalde José Emilio Garcia GémezE 43/63
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



Gl
e Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone

al contratista 0, en su caso, sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del TRLCSP; todo ello
mediante la incoacion del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato, salvo que el 6rgano de
contratacion, motivadamente, estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10%.

33.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

33.1 Si la Administracidon acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion del
contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la
persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.

De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el director de la
obra, por el contratista y por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicién de obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

33.2 A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona
contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la
Administracién. Para ello, el contratista debera adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias
econdmicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ningln caso podra ser superior a la cantidad que resulte de
multiplicar el nUmero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe de obra prevista de ejecutar
en el Programa de Trabajo aprobado.

33.3 En el caso de que la suspension acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a una parte de
las obras en ejecucion, se levantara la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje
que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este
porcentaje a los célculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope méximo de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prorroga que proceda.

33.4 Igualmente podra acordarse la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las
circunstancias sefialadas en el articulo 216.5 del TRLCSP.

34.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

34.1 El contrato solo podrd modificarse por el 6érgano de contratacion por razones de interés publico en los
casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones
convencionales. En las actuaciones derivadas de la modificacién del contrato, el 6rgano de contratacion actuara
a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accién Exterior, al objeto de
conferir una mayor agilidad y eficiencia a su tramitacion.

34.2 Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 107 del citado texto legal, sin que
puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

34.3 En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los articulos 108. 2 y 3; 211 y 234 del citado
cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
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34.4 Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contrataciébn seran obligatorias para el contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

34.5 La direccién facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Cuando la direccion facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano de
contratacion, a través del Sr. Consejero Insular del Area de Turismo, Internacionalizacion y Accién Exterior,
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con caracter de urgencia, mediante
las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

34.6 La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccién facultativa, no
generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la
Administracion pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

34.7 Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacion de
los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacién, los costes elementales
fijados en la descomposicion de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que
correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, debera adoptar todas las medidas precisas para facilitar la
ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta
designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de
esta obligacion.

En este supuesto, la Administracién, previa audiencia del contratista principal, establecera las instrucciones y
medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

35.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

35.1 La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 85, 223 y 237
del TRLCSP.

35.2 A los efectos de apreciar la causa de resolucién prevista en el articulo 223.h) del citado TRLCSP se
consideraran incumplimientos de las obligaciones contractuales las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion o la incursién del
contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en la
normativa vigente del TRLCSP.

b) El incumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios especificos que presentd en su oferta asi como de los compromisos ofertados aunque fueren
superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente o, el incumplimiento
de hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el director del contrato.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracién, antes de proceder a la
resolucién, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias,
a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.
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Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos meses, en la
ejecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido
en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos
en el articulo 231 del TRLCSP.

d) El incumplimiento de las limitaciones y condiciones establecidas en materia de subcontratacién, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en las
clausulas del presente pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliqguen la modificacién del contrato, sin
autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando ésta se realizase bajo las
instrucciones de la direccion de la obra.

f)  Elincumplimiento del plazo total 0, en su caso, de los parciales fijados para la ejecucion de la obra que
haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano
de contratacidn no opte por la imposicion de penalidades sefialadas en el articulo 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unién temporal de empresas se encuentre
incursa en alguno de los supuestos previstos en el articulo 223 a) y b) del TRLCSP, salvo que el resto
de las que conforman la unién temporal puedan cumplir las obligaciones contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de
la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i) La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracién.

i) El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
gue tenga conocimiento con ocasion del mismo.

k) El incumplimiento del compromiso de contratacién dentro de las clausulas sociales incluidas como
criterio de desempate en la clausula 11.3 anterior y en el apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas
Generales.

l) El incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecuciéon del contrato el personal técnico
responsable enunciado en el Apartado 10.3 del Cuadro de Caracteristicas Generales.

I1) Elincumplimiento del resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego.

35.3 La resolucién se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, mediante el
procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLCAP.

35.4 La produccion de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucién del
contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados, con los
demaés efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el érgano de contratacién por la
ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecucién por si 0 a través de la
personas o0 empresas que determine, a costa del contratista.

35.5 En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin
perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantia incautada.

36.6 Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

TITULO V. FINALIZACION DEL CONTRATO.
36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.

36.1 El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.
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36.2 El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de
la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designaciéon de representante por la
Intervencion General de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

36.3 En el plazo maximo de treinta dias naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalizacion de
la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma. La recepcion se realizara de
conformidad con lo establecido en los articulos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato y el contratista,
asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccion facultativa
de la obra y el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar al
contratista, una para direccién facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo de
Turismo, comenzando entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la mediciéon general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion facultativa de la obra le remitirhd un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de la obra sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

36.4 Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion Insular la siguiente documentacion:
e Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
e Libro de Ordenes.
e Libro de Incidencias.
e Libro de Subcontratacion.

e Ensu caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en obra que
lo requieran o lo posean.

e En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines
de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

e La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

e En su caso, la documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones.

e Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes a
las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

e En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

e Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.
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Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad que ésta
designe.

36.5 Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

e Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

e Limpieza total de la zona.

36.6 Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda obligado, a su
costa, a la conservacion de las mismas, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan.

37.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.

37.1 De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
gue sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia de la
persona contratista, formulandose por la direccion de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién quedando notificado el contratista en
dicho acto.

El resultado de la medicion se naotificara al contratista para que en un plazo de cinco dias habiles preste su
conformidad o manifieste sus reparos.

37.2 Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactar4 la correspondiente relacién valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la
Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

37.3 La persona contratista tendr4 derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la
Administracién, o por la direccién facultativa con la autorizacién de ésta.

37.4 La certificacion final de las obras se elaborara segun el modelo establecido al efecto por la Administracién,
deberd ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion de la obra y serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidaciéon del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del
TRLCSP.

38.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

38.1 El plazo de garantia sera el previsto en el articulo 235.5 del TRLCSP, esto es, un afio contado a partir del
siguiente al de la recepcion de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo
de garantia la Administracion podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo
estipulado en el presente pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y policia de las obras, con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la
direccion facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

38.2 Dentro del plazo de guince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
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favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del
TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

38.3 De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a
la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afos, a contar desde la recepcion.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.,

39.1 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de garantia se dictara acuerdo de
devolucion o cancelacién de aquélla previo informe favorable de la direccion facultativa.

39.2 En el supuesto de recepcién parcial no se autorizara la devolucién o cancelacién de la parte proporcional
de la garantia.
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D/Da. ...

Area de Turismo, Internacionalizacion

W y Accion Exterior
g Servicio Administrativo de Turismo

ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

.............................................................................................. , con Documento Nacional de ldentidad

la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ..........

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habran de
regir en el procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto de Ejecucion de Mejora
y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los
Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, aceptando integramente el contenido del mismo, bajo
mi responsabilidad

DECLARO:

Que cumplo todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife contenidas en el Cuadro de Caracteristicas Generales, asi
como en el resto del clausulado del pliego de clausulas que rige la contratacion, sus anexos y
documentacion complementaria, conforme a lo establecido en el citado articulo 146 del TRLCSP.

Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ambito
de la actividad de la empresa a los efectos previstos en el articulo 57.1 del TRLCSP.

Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por la legislacion vigente.

Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de las obligaciones tributarias
impuestas por la legislacién vigente con la Administracion del Estado, de la Comunidad Auténoma
Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que forman parte
de los 6rganos de gobierno y administracion de la sociedad se hallan incursas en circunstancia
alguna de las que prohiben contratar con la Administracion, conforme a lo dispuesto en el articulo
60 del TRLCSP.

(En el supuesto de ser empresa extranjera) Que declara someterse a la jurisdicciéon de los juzgados
y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil y/o empresa
que represento se acreditard, ante el érgano de contratacion, la posesién y validez de los
documentos de capacidad, clasificacion y/o solvencia y del cumplimiento de las obligaciones
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esenciales de ejecucion exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas
particulares que rigen la ejecucién del contrato de obra anteriormente citado, asi como cualquier
otra documentacion complementaria que le pueda ser solicitada por el 6rgano de contratacion.

e Que presto el consentimiento para que el personal autorizado del Cabildo Insular de Tenerife
obtenga, por via telematica, los certificados que acreditan que la empresa se encuentra al corriente
en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento tendra validez
durante todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo que la Administracion insular podra solicitar
dichos certificados en cualquier momento de su ejecucién, si lo considera necesario.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

BN Y- de ot de 2018.

Fdo.:
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ANEXO I

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D/DR. . —————. i ———————————————————— , con Documento Nacional de Identidad

MM e e , ydomicilio enla Calle........oocciii oo e ,

actuando en su propio nombre / €n repreSENtACION AE.........cciiiiivies wereeiiiiiiiiieees errrrrer e e e e s s rrrrrrrrreeees srnrenneeeee s

DD, e e e e , con Documento Nacional de Identidad

MM e e , ydomicilioenla Calle........oocci oo e ,

actuando en su propio nombre / €n repreSENtACION AE.........cciiiiiiies wereiiiiiiiiireees crrrrrrrereeesssrrrrrrrrreeees sanreneeeeee s
SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacién para la contratacion de las obras del
“Proyecto de Ejecucion de Mejora y Acondicionamiento “Proyecto de Ejecucion de Mejora y
Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los
Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, y a constituirse en Union de Empresarios, en caso de
resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la Unién
Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

....% de
....% de

Que de comUn acuerdo, deSigNaN @ DIDA.........cociii i s s s e e e e e s s s e e e e e e e st a e e e e e s e anns rrreees ,
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el 6rgano de contratacién, la plena representacion
de la Unién Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios Sera: ..........ccceceeeer veeennee
...................................................................................................... 3 O e e
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ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/Da.. e e e e e e e e areee e ,con DN LN L e, ,
con domMICilio €N CAlIE ......eeiiiiiii i+ s e , N0 , codigo postal ......... occveeeenne .
teléfono ..o, cfaX e , actuando en su propio nombre 0 en
TEPrESENTACION UE.....viiiiiiiiiiieiit ceeiiiiie e riees crire e et e e ssee ceesneeeesaneees y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que ha de regir el procedimiento de licitacién para la contratacion de las obras del “Proyecto de Ejecucion
de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa

de Los Tarajales, Fase 1", en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y de
acuerdo con las condiciones ofertadas en la Ciffa de .........cccoc. weviiiiiiiiiit i euros
(expresar en cifras y letras).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado impuesto asciende
alacantidad de ............ coveeiiiieiiiiet e euros (en cifras y letras).

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto mas el IGIC es de.. euros (en cifras y letras).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la
ejecucion del contrato y que no figure excluido expresamente del presente pliego de clausulas
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna,
por parte del declarante.

Lugar y Fecha Firma
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ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA EJECUTADA

D/Da.. e eee e e e e arree e ,con DN LN Lt ,
con domiCilio €N CAlIE ......eeiiiiiii i+ s e , N0 , codigo postal ......... occeeeene .
tel&fon0....ccovvviie i, faX , actuando en su propio nombre o0 en
(=] 0] g=TT=T a1 = T (o] o o [ PSPPI y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen para la contrataciéon de las obras del “Proyecto de Ejecucion de Mejora y
Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los

Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO
Que me comprometo a ampliar el plazo de garantia de la obra ejecutada, sin coste adicional alguno, por un
plazode.....ccccocovvevveeineens afos. (Especificar en nimeros enteros, por afios naturales, entre un minimo de uno
y un maximo de tres afios).

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

BN e - de e e, de 2018.

Fdo.:
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ANEXO V

DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE CONTRATACION DE PERSONAL EXTRA AL DE LA
PLANTILLA DE LA EMPRESA, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

DD e —ae e e e e e e bbereeeaaaaaaaan ,con DL N L N0 L ,
con domiCilio €N CAllE ......eeiiiiiiii e e , N0 , codigo postal ......... ccceeen. ,
L0=11=] o] o Lo ST A e , actuando en su propio nhombre o0 en
=T 0] L=EST=T g = T [0 ) o 1o [ PSR y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacién de las obras del ““Proyecto de Ejecucion
de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa

de Los Tarajales, Fase 1", en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que durante la ejecucién del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que
represento

[] Sinecesitara contratar personal extra al de su plantilla
[ ] No necesitara contratar personal extra al de su plantilla

En caso afirmativo, me comprometo a contratar:

e N° de trabajadores

Asimismo, me comprometo a que dicha contratacion se llevara a cabo entre personas inscritas como
demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacién o con
seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con personas que
reinan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me comprometo a acreditar que los
puestos que se precisen han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigtiedad.
Todo ello acreditado mediante la presentacion del correspondiente certificado expedido por el Servicio
Canario de Empleo.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

BN Y- de it e, de 2018.

Fdo.:
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ANEXO VI

DECLARACION RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DID.. e e e e e e e ,con DN L n° L e, ,
con domiCilio €N CAlIE ......eeiiiiiii i+ s e , N0 , codigo postal ......... occeeeene ,
teléfono......cccvvvveeciee e, faX e , actuando en su propio nhombre o0 en
(=] 0] g=TY=T a1 T (o] o o [ PP y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que ha de regir el procedimiento de licitacion para la ejecucion de las obras del “Proyecto de Ejecucion de
Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de

Los Tarajales, Fase 1", en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
[ ] No forma parte de ninglin grupo empresarial.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de licitacion no concurre
ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas, conforme es definido
en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

[ ] Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las empresas que a
continuacion se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme a
lo dispuesto en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Nombre o razén social NIF/CIF

1.-
2.-
3.-

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

o - R (o [T de 2018.

Fdo.:
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ANEXO VI

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA
EMPRESA (PRESENTACION OPCIONAL)

DIDa.. e e e e e e e e e , con domiCilio en.......ccccevevin eeininnn,
....................................................................... ycon DNL. n°. ................ ..ccccveeeeee.., €0 nombre propio o en
representacion de 1a @MPreSaA........cccvveiiiiies coriiveiiiieeeiies eerieeeesnneeens , con domicilio en ........cccooceie ceieeinnis
....................................................................... CP. .........., teléfono ... ..cccoceevveis v, Y CIFL

....................................................................... , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre del expediente de contratacion de las obras del
“Proyecto de Ejecucion de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de
Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I, en el término municipal de Arona, se consideran
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusidon a terceros
puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Proteccion de
Datos de Caracter Personal:

e Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situacion de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) :

¢ Dicho carécter se justifica en las siguientes razones:

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

o - (o [T de 2018.
Fdo.:
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, e e e e e e ,encalidad de .......ccccoovieiiiin e, ,
0 12 EMPIESA ..eeiiiiiiiiiiiiiiee et e e y en representacion de la misma en el
procedimiento de licitacion para la ejecucién de las obras del “Proyecto de Ejecucion de Mejora y
Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los
Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife (en
adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporacion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de
los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realizacién de los mismos:

a) Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le
sean de aplicacion.

b) Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del Reglamento de
los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la
organizacion de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo
de su actividad.

c) Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de proteccién o prevencién que se deban adoptar de acuerdo a una
evaluacion de riesgos y a una planificacion de medidas preventivas que sera lo suficientemente
completa como para poder realizar los trabajos en 6ptimas condiciones de seguridad. Esta evaluacién
incluird, en su caso, la informacién e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con
relacién al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

d) Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

e) Poner a disposicion de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislaciéon que
les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

f) Poner a disposicién de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con arreglo a la
reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

g) Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempefio seguro de su puesto de trabajo.

h) Cumplir con sus obligaciones con relaciéon a la comunicaciéon de apertura del centro de trabajo, si
procede.

i)  Cumplir con sus obligaciones con relacién a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Subcontratacion en el
Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacién, limites a la
subcontratacion, inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.)

j) Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras empresas/trabajadores
auténomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecucién de la actividad o
servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la
designacion, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las
actividades preventivas ésta deberd disponer de una formacién preventiva correspondiente, como
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minimo, a las funciones de nivel intermedio.

k) Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis, afiadido a la
Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el punto anterior.

I) Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se comunicara con la debida antelacién,
requerird de la subcontrata el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta
declaracion, de lo cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas
por la normativa de subcontratacion en el sector de la construccién, si se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

! T Y- de i e, de 2018.

Fdo.:

C/ Alcalde José Emilio Garcia GémezE 59/63
38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono.: 901 501 901

www.tenerife.es



Vlekey Area de Turismo, Internacionalizacion

Q " y Accion Exterior
o g Servicio Administrativo de Turismo
>

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LA CLASIFICACION Y DE LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA SU OTORGAMIENTO

D/DR. . —————, i —————————————————— , con Documento Nacional de Identidad
MM e e , ydomicilioenla Calle.........occi oo e ,
NO. e , codigo postal................. , actuando en nombre propio o en representacion de la entidad , inscr
coneln® ... , 'y al objeto de participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de las

obras del ““Proyecto de Ejecucion de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la
Playa de Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, bajo mi
responsabilidad

DECLARO
Que el certificado de clasificacion expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa que se
adjunta para participar en el procedimiento de licitacion de referencia, mantiene su vigencia al dia de la

fecha y subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

o [ - R de et e, de 2018.

Fdo.:
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ANEXO X

SUBCONTRATACION

DD e e e e e e , con Documento Nacional de ldentidad
MM e e , ydomicilioenla Calle........oocci oo e ,
P , codigo postal................. , actuando en nombre propio o en representacion de.....

gue ostenta seglin consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. . ............

bajo mi responsabilidad

DECLARO

I.- Que en el caso de resultar adjudicatario de las obras del “‘Proyecto de Ejecucion de Mejora y
Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los
Tarajales, Fase I”, en el término municipal de Arona, y dentro del limite marcado por el apartado 23 del
Cuadro de Caracteristicas Generales, se subcontratara la siguiente parte del contrato, con el/los
subcontratista/s que se indica/n a continuacion, que representa aproximadamente el siguiente porcentaje
respecto a la totalidad del contrato™

PARTE DEL IMPORTE NOMBRE Y PERFIL PORCENTAJE
CONTRATO EMPRESARIAL

Il.- Que para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de la prestacion objeto de contrato, se
comunicara con una antelacion minima de veinte dias y por escrito a la Administracion la intencién de celebrar
los subcontratos, justificando la aptitud de los subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

BN e - R de oot e, de 2018.

Fdo.:

! Indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del
contrato y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas.
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS

DD e —a e e aa e , con Documento Nacional de Identidad
101 o TSP , ydomicilio enla Calle........ooccii oo e
N , codigo postal................. , actuando en nombre propio o en representacion de la entidad
, inscrita en el Registro de Licitadores de ..... ...ccccvceveeeiiiiiciiieeneeennn, ,coneln® ..., y al objeto de participar en

el procedimiento de licitaciébn para la contratacién de las obras del “Proyecto de Ejecuciéon de Mejora y
Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los

Tarajales, Fase I", en el término municipal de Arona”, bajo mi responsabilidad
DECLARO
Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en ninguna

de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompafia a esta
declaracion.

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuacion se indican
han sufrido variaciéon, segin se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente
declaracién y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha, manteniéndose el resto de
los datos sin ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacion del Registro.

Datos que han sufrido variacion:
1.
2.
3.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

BN e - R de ot e, de 2018.

Fdo.:

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda. Esta
declaracion deberéa ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en
el Registro de Licitadores.
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ANEXO Xl

DECLARACION RELATIVA A LA EJECUCION DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACION

D/Da.. e eee e e e e e ea e ,con DN LN L e, ,
con domiCilio €N CAllE ......eeiiiiiiii i+ s e , N0 , codigo postal ......... coccveeeene .
tel&fon0 ..o, faX e , actuando en su propio nombre 0 en
[g=] 0] g=TT=T a1 = T (o] o o [ SRR y enterado/a de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacién de las obras del ““Proyecto de Ejecucion
de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Maritimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa

de Los Tarajales, Fase 1", en el término municipal de Arona, bajo mi responsabilidad

DECLARO
Que me comprometo a ejecutar la totalidad de las mejoras al proyecto de ejecucion detalladas en la clausula

11.2.3 de las del pliego de clausulas administrativas, sin conste alguno para la Administracion y en las
condiciones detalladas en dicha clausula, sin exclusién o limitacién:

[] si
[ ] No

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la correspondiente
declaracion responsable.

o [ - R de e de 2018.

Fdo.:
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	1.- OBJETO DEL CONTRATO.
	1.1 El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes comprendidas en el proyecto de “Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Paseo Marítimo comprendido entre la Playa de Los Cristianos y la Playa de Los Tarajales, Fase I”, en el...
	1.2 La ejecución del contrato deberá adecuarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
	1.3 La codificación de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Características Generales del presente pliego (apartado 1).
	1.4 La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.
	1.5 Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

	2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
	2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento Orgánico y en las Bases 27ª y siguientes de las de ejecuci...
	2.2 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su r...

	3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
	3.1 La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obras, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ...
	3.2 El pliego de cláusulas administrativas particulares, sus anexos, el de prescripciones técnicas, así como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual, según lo detallado en el apartado 19 del...
	3.3 La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las obras.
	3.4 El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, preval...
	3.5 El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de l...
	3.6 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de éste, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecuti...

	4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
	4.1 De conformidad con el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos:
	4.1.1 Capacidad de obrar: El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan �
	4.1.2 Prohibiciones de contratar: Las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los licitadores mediante la aportación de la declaración responsable prevista en la cláusula 13	
	4.1.3 Clasificación: Para ser adjudicatario del contrato es exigible que la empresa tenga clasificación, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 TRLCSP, conforme al apartado 10 del Cuadro de Características Generales.

	4.2 Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán acreditados documentalmente conforme a lo dispuesto en esta cláusula y en la cláusula 17 del presente pliego.
	4.3 Para la admisión de sus proposiciones, los licitadores deberán cumplir con los requisitos de personalidad y capacidad para contratar, así como clasificación (o solvencia, en el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea)...

	5.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
	6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.
	6.1 El presupuesto de licitación del contrato de obra, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deberá soportar la Administración, así como su valor estimado figuran en el apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego ...
	6.2 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida independiente el IGIC.
	6.3 Aunque la persona que resulte adjudicataria del contrato no sea sujeto pasivo del IGIC, conforme a la normativa aplicable, el importe correspondiente a este impuesto que deberá ser satisfecho con motivo de la actividad realizada, se entenderá incl...
	6.4 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Consejo de Gobierno, afectado por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica rea...

	7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
	8.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
	9.- GARANTÍA PROVISIONAL.
	10.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
	10.1 El plazo máximo de ejecución de las obras será de ocho (8) meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo.
	10.2 El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales se deberán ajustar al programa de trabajo presentado por contratista adjudicatario y aprobado por la Administración, en los términos previstos en la cláusula 24.
	10.3 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo estipulado en ...

	11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
	11.1 El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se indican en el siguiente punto, considerados como adecuados para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta ec...
	11.2 Los aspectos técnicos y económicos sobre los que deberán pronunciarse las empresas licitadoras en sus ofertas y que se tendrán en cuenta para adjudicar el presente contrato, son los siguientes:
	11.2.1 Oferta económica (40 puntos):
	11.2.2 Mejoras a la actuación (24 puntos):
	11.2.4 Memoria descriptiva del proceso de ejecución y programa de trabajo (20 puntos):
	11.2.5 Plan de control de la calidad de los materiales y Plan de acopios (10 puntos):

	11.3 Obtenida la valoración de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación aplicando la siguiente fórmula sobre 100 puntos:

	12.- LUGAR, PLAZO Y  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
	12.1 Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar señalado en el anuncio de licitación y en un plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente ...
	12.2 Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato.
	12.3 La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o reserva alguna.
	12.4 Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez...
	12.5 Las notificaciones que hayan de efectuarse a los distintos licitadores, con carácter general, y salvo que en este pliego se especifique otra circunstancia, se llevará a cabo en la dirección de correo electrónico consignado en los sobres, entendié...
	12.6 Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). Asimismo, la documentación a ...
	12.7 La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos los sobres, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circu...
	13.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.
	13.1 Las proposiciones se incluirán en tres sobres cerrados, identificado en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono y de fax, dir...
	13.3 En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación:
	13.3.1 Declaración responsable acreditativa de la aptitud para contratar de los licitadores, que se corresponderá con el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO I, en aplicación del artículo 146 del TRLCSP.
	13.3.2 Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión temporal deberán aportar, además de la anterior declaración responsable por cada una de las empresas que conformarían la UTE, otra declaración en la que indiquen los extr...
	13.3.3 Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución del proyecto de obra objeto de contrato. En el caso afirmativo el personal a seleccion...
	13.3.4 Declaración, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo,...
	13.3.5 Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el ANEXO VII. De no aportarse es...
	13.3.6 Declaración responsable del cumplimiento de la empresa de los requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VIII a este pliego.
	13.3.7 Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar voluntariamente en el caso de resultar adjudicatario (ANEXO X), señalando el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, así como...
	13.3.8 Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con ...

	13.4 El sobre núm. 2 llevará por título: “SOBRE NÚM. 2: Criterios subjetivos, no valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y A...
	Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada en la cláusula 11.2.4 y 11.2.5, en relación con los dos criterios de adjudicación subjetivos y en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula; esto es:
	13.5 El sobre núm. 3 llevará por título: “SOBRE NÚM. 3: Criterios objetivos, valorables mediante fórmulas o porcentajes, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras del “Proyecto de Ejecución de Mejora y Acond...


	14.- MESA DE CONTRATACIÓN.
	15.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.
	16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
	16.1 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre núm. 1,  realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efe...
	16.2 En el acto de apertura del sobre núm. 2, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el so...
	16.3 La Mesa de contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración de la documentación del sobre núm. 2, notificará a los licitadores la fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del sobre núm. 3 de los licitado...

	17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.
	17.1 El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular del Área de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de diez (10) ...
	Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo establecido en la presente cláusula, si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, se le notificará tal circunst...
	Así mismo, la Mesa de contratación podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir la licitador para que presente otros documentos complementario...
	La documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife.
	Si la documentación presentada no se adecúa a los términos solicitados por la Mesa, o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación a...
	17.1.1 Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad.
	Las empresas españolas aportarán el documento Nacional de Identidad, cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras de constitución, y de modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,...
	Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pert...
	Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, prof...
	Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma substancial...
	Finalmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranje...
	Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, en la forma señalada en los párrafos anteriores para cada modalidad de empresas.
	Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Corporación Insular.
	17.1.2 Acreditación de la clasificación, solvencia y de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
	Clasificación y solvencia.-
	Las empresas españolas deberán acreditar su clasificación, en los términos indicados en el apartado 10.1 del Cuadro de Características Generales, mediante la presentación de certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial exigid...
	Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados en el apartado 10.2 del Cuadro de Características Generales.
	En el caso de unión temporal de empresas, se exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como contratistas de obras en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, excepto par...
	Obligaciones esenciales de ejecución.-
	La acreditación del cumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato, tanto por empresas españolas como no españolas, se efectuará en la forma que se indica en el apartado 10.3 del Cuadro de Características Generales.
	17.1.3 La documentación justificativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
	La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del RGLCAP:
	- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígra...
	- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
	- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
	-  Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual será recabada de oficio por esta Administración.
	El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
	La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva expedida por la autoridad administrativa competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del R...
	Al objeto de obtener los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente  en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguri...
	Cuando como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia sea imposible para esta Corporación obtener vía telemática estos certificados se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de cinco días hábiles presente las mismas.
	Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición.
	17.1.4 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva.
	- El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.
	- No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en ...
	- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que haya...
	- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su impo...
	- Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunt...
	- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del c...
	- En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en c...
	17.2 La presentación por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la document...

	18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
	18.1 Aportada la documentación señalada en la cláusula anterior, por el licitador cuya oferta se considere justificadamente como la mejor, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de l...
	18.2 La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante de la página web del órgano de contratación (www.tenerife.es).
	18.3 No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
	18.4 El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de ...
	En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 155.2 de TRLCSP, se estará a lo dispuesto en el apartado 6 del Cuadro de Características Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
	18.5 La adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo indicado sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrá...
	18.6 La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados...
	18.7 Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los inter...

	19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
	19.1 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se un...
	19.2 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal, cuya duración será coincidente con del contrato hasta su ...
	19.3 El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación.
	19.4 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
	19.5 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no formalización f...
	19.6 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

	20.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
	20.1 Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
	20.2 La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que, en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo d...
	20.4 El contratista deberá asumir, a su costa, la implementación de medidas reductoras del impacto de las obras, encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecución de las mismas producirá en el entorno. Estas deberán consistir en:
	20.6 El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de todo riesgo de la construcción antes del inicio de las obras, que tendrá vigencia hasta la finalización del plazo de garantía de las mismas y por importe mínimo del precio de adju...
	20.7 Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la obra, mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla.
	20.8 Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos, desde el punto de vista de seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 22.
	20.9 El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el responsable del contrato, un reportaje fotográfico mensual sobre las obras, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
	20.10 El contratista realizará la gestión de las solicitudes para el otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o de cualquier otro requerimiento que fuere necesario, así como el abono de los tributos que ello conlleve para el i...
	20.11 Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del coordinador de seguridad y salud, así como los correspondientes a la dire...

	21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA.
	21.1 El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, podrá designar un responsable del contrato durante la ejecución de la obra, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las ins...
	21.2 Asimismo, el órgano de contratación designará a un director facultativo de la obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a c...
	21.3 Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un jefe de obra que ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato y previa aceptación de la Administración,...
	21.4 El contratista aportará cuanta documentación y precisiones fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran e...
	21.5 Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realiz...
	21.6 La dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del c...
	21.7 Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las corres...
	21.9 La dirección facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista  deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia dire...
	21.10 La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el artículo 97 del RGLAP.

	22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
	22.1 En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el cont...
	22.2 El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien...
	22.3 Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en el Libro de Subcontratación...
	22.4 El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y dem...

	23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
	23.1 En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su repre...
	23.2 Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inic...
	23.3 En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspend...
	23.4 El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	23.5 Previamente al comienzo de las obras, el contratista estará obligado a efectuar un estudio de los posibles servicios afectados por las actuaciones que sean precisas para la ejecución de las obras y que se deberán localizar sobre el terreno, solic...
	23.6 Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaci...

	24.- PROGRAMA DE TRABAJO.
	24.1 El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo en el plazo de máximo de quince días contados desde la formalización del contrato, que incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP. La presenta...
	24.2 Para la realización del programa de trabajo, será vinculante la oferta presentada por el contratista, y además deberá incluir los siguientes datos:
	24.3 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contr...
	24.4 Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.
	24.5 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo.
	24.6 La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en...

	25.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, TRÁNSITO PEATONAL Y USOS EXISTENTES.
	26.- CONDICIONES RELATIVAS AL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
	27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
	27.1 Corresponde a la dirección facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad  de dictar las órdenes para su desarrollo.
	27.2 El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su rea...

	28.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	28.1 La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
	28.2 La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego, así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el ...
	28.3 El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aún cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para...
	28.4 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la...
	28.5 El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a los efectos previstos en...
	28.6 Con carácter genérico el contratista utilizará, para la ejecución de los trabajos, los materiales y maquinaria descritos en las diferentes partidas recogidas en el proyecto de ejecución de obra.
	28.7 La empresa adjudicataria proveerá, a su costa, los suministros de energía eléctrica mediante los equipos o medios, que sin provocar daños al medio ambiente y al entorno, considere necesario. De igual manera debe contar con suministro de agua para...
	28.8 Los materiales a utilizar deberán cumplir de manera pormenorizada las condiciones particulares definidas en el proyecto. A tal efecto, el contratista vendrá obligado a informar al director facultativo sobre las procedencias de los materiales que ...
	28.9 Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad.
	28.10 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal u ofertado el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

	29.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	29.1 El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si...
	29.2 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la reali...
	29.3 El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, pro...
	29.4 El contratista, conforme a la dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP, garantizará el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal y su normativa de desar...
	29.5 El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.
	29.6 El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, para...
	29.7 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a  persona ajena a la...
	29.8 El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quién tendrá todos los derechos y d...
	29.9 La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren efectuado o no se ...
	29.10 El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinen, en su cas...
	29.11 El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los...
	29.12 Todos los materiales de la obra procederán de fábricas que merezcan plenas garantías, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. A tal efecto, cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el...

	30.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
	30.1 El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y a lo establecido en el TRLCSP.
	30.2 Para  el abono de las unidades de Seguridad y Salud se utilizará la siguiente fórmula:
	30.3 El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que deberá cump...
	30.4 La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. La Administ...
	30.5 El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículo 232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP.
	30.6 El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención y Tesorería Gener...

	31.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.
	31.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales que se puedan señalar en el programa de trabajo.
	31.2 La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
	31.3 Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía de...
	31.4 El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
	31.5 En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer penalizaciones económicas proporcionales a la g...
	31.6 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía...
	31.7 Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP,  prorroga del tiempo que...

	32.- SUBCONTRATACIÓN.
	32.1 El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. Dicha subcontratación se efectuará en e...
	32.2 En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el ...
	32.3 El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en cuanto a la justificación por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tribut...
	32.4 Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del mismo cuerpo legal con s...

	33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
	33.1 Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los a...
	33.2 A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, el contratis...
	33.3 En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras para...
	33.4 Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del TRLCSP.

	34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
	34.1 El contrato solo podrá modificarse por el órgano de contratación por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo efectuarse modificaciones convencionales. En las actuaciones de...
	34.2 Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 107 del citado texto legal, sin que puedan alterar las condiciones esenciales ...
	34.3 En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los artículos 108. 2 y 3; 211 y 234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
	34.4 Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
	34.5 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del ...
	34.6 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación alguna ...
	34.7 Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los...

	35.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
	35.1 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 85, 223 y 237  del TRLCSP.
	35.2 A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) del citado TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las siguientes:
	35.3 La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP.
	35.4 La producción de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan co...
	35.5 En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de respon...
	36.6 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.

	36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
	36.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
	36.2 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
	36.3 En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en...
	36.4 Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la siguiente documentación:
	36.5 Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
	36.6 Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.

	37.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
	37.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona...
	37.2 Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días...
	37.3 La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la dirección facultativ...
	37.4 La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será abo...

	38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
	38.1 El plazo de garantía será el previsto en el artículo 235.5 del TRLCSP, esto es, un año contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administra...
	38.2 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contrati...
	38.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona con...

	39.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
	39.1 Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación d...
	39.2 En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.


