
 
 

 
 

ANEXO I 

 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS 
INSULARES TF-66, TF-655, TF-653 Y TF-652 EN EL CIRCUITO 
CICLISTA DE LAS GALLETAS- EL PALMAR- GUAZA- CHAFIRAS.  

1. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

Actualmente estas carreteras TF-66, TF-655, TF-653 Y TF-652 forman parte de un circuito 
ciclista por lo que cuentan con un flujo importante de tráfico de bicicletas durante todo el año.  

Este Servicio Técnico cree conveniente realizar una ordenación de los márgenes de dichas 
carreteras en los tramos no urbanos, así como dotar de arcén a aquellos tramos que carecen 
de él. El proyecto comprenderá la definición de la ampliación de la sección de la calzada para 
cumplir con la Instrucción 3.1.- IC vigente, dotando de arcenes a aquellas carreteras que 
carezcan de ellos. Para ello pueden requerirse muros en algunos tramos. 

El proyecto constructivo, deberá contener todo el estudio de opciones que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo final de la solución y las causas que motivaron su exclusión. 

Deberán tener características adecuadas para su integración paisajística en el entorno.  

También se incluirán las actuaciones para ampliar las obras de drenaje existentes que sea 
necesario. 

Además se deberá realizar una ordenación de los márgenes cumpliendo la normativa vigente 
en la aplicación de sistemas de Contención de vehículos. Comprobar que los sistemas 
existentes de contención cumplen con la normativa vigente. 

En la línea de mejora de seguridad vial se establecerán las canalizaciones necesarias para que 
las tuberías de los regantes sean subterráneas y no supongan un peligro para los usuarios de 
las carreteras. A su vez se deberá estudiar el refuerzo de la señalización horizontal y vertical. 
En especial en accesos con poca visibilidad o en TCA. Se presentará una propuesta de 
modificación de puntos de TCA para solventar el problema de seguridad vial. 

A su vez, se estudiarán las actuaciones en paradas de guaguas, con el fin de que todas 
cuenten con apartadero y con las condiciones de accesibilidad conformes a la normativa 
vigente. Se estudiará las ubicaciones más adecuadas teniendo en cuenta el espacio para el 
apartadero y la visibilidad. En dichas paradas se estudiará la viabilidad de colocación de poaso 
de peatones según los criterios establecidos por el Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y 
Movilidad. 

Todas las actuaciones contempladas en el Proyecto Constructivo tendrán en cuenta que se 
trata de un circuito ciclista de una gran importancia en la isla de Tenerife frecuentada por 
multitud de ciclistas profesionales durante todo el año.  

 

 



 
 

 
 

 

2. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO 

 

Los condicionantes básicos del Proyecto son los siguientes: 

- Presupuesto base de licitación aproximado de la Obra: 6.000.000 € 

- Tramo de obras: TF-66, TF-655, TF-653 y TF-652. En los siguientes 
tramos pertenecientes al ciclo turista: 



 
 

 
 

 
- Travesía de Guargacho en la C.I.TF-652 del PK 1+120 al 2+500. 

- Estructuras. Será necesario la definición de muros de contención. 

- Mejora de las intersecciones y accesos existentes. Señalización de 
ciclistas en dichos cruces. 

- Secciones tipo acordes con la Instrucción 3.1-I.C. Anchura de 
arcenes que permita la circulación de bicicletas, además de cumplir 
con la normativa exigida. 

- Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y 
definición. 

- Definición de los elementos necesarios de señalización, 
balizamientos y sistemas de contención. 

- Acondicionamiento para uso público y para el paisaje de los posibles 
espacios residuales por cambio de trazado. 

- Mejora de la Intersección de la TF-652 con TF-653. Actualmente es 
un TCA. 

- Mejora en la Seguridad Vial de todos los tramos contemplados en el 
Proyecto. Estudio de mejoras de los TCA existentes en el ámbito del 
Proyecto. 

- Viabilidad de la colocación de señalización variable para los fines de 
semana. 

- Definición de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones. 
Soterrar tuberías de riego mediante galería de servicio. 

- Medidas de carácter medioambiental. 

- Integración paisajística de los márgenes de las carreteras. 

- Acondicionamiento de las paradas de guaguas que no estén dotadas 
de apartadero, marquesina y acera: 
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3. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo de duración para los trabajos de redacción de este proyecto se cifra en 6 (SEIS) 
meses contados a partir del día siguiente al de la firma del correspondiente contrato. Los 
plazos parciales serán: CINCO (5) MESES para la redacción y UN (1) MES para entregar 
proyecto definitivo. 

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la Dirección y 
una vez aprobado por el órgano de contratación, adquirirá carácter contractual incluso en sus 
plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran efectuar, deberán 
contar en todo caso con la aprobación correspondiente del órgano de contratación. 

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administración Insular, 
se podrá interrumpir el plazo de duración contractual a fin de proceder a su supervisión y, en su 
caso, a la emisión de cuantos informes sectoriales fuere necesario recabar, así entre otros, 
declaración de impacto ambiental, informe del  Consejo Insular de Aguas de Tenerife o 
cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. El 
referido plazo de duración será reanudado una vez fueren recibido todos los informes 
sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervisión 



 
 

 
 

 


