



## Anuncio ampliación plazo de licitación

---

En relación con la licitación del Servicio para la redacción del proyecto constructivo de obra denominado “**PASARELA PEATONAL EN EL ENLACE DE PADRE ANCHIETA DE LA AUTOPISTA TF-5**”, TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (C-1026), el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2018, acordó ampliar el plazo para la presentación de ofertas en **QUINCE (15) DIAS NATURALES**, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello a fin de posibilitar que los interesados en el procedimiento puedan realizar, adecuadamente, los trámites previos necesarios para presentar la proposición, facilitando con ello la concurrencia.

Asimismo modificó el tenor literal del apartado 13.2 del Cuadro- Resumen de Características Generales del pliego de cláusulas administrativas particulares, concretamente su apartado de **CRITERIO DE SELECCIÓN**, que queda redactado como a continuación se expone: “*Se acreditará un volumen anual de negocio que referido al año de mayor volumen de los tres últimos años concluidos sea por importe igual o superior a 100.000,00 € euros (IGIC excluido)*”.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2018.

**EL DIRECTOR INSULAR  
DE MOVILIDAD Y FOMENTO,**

Fdo.: D. Miguel Becerra Domínguez

Publicado en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 35, el miércoles 21 de marzo de 2018. <http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2018/03/035/Bop035-18.pdf>

