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1 Objeto  

Realizar un primer estudio sobre las características y posibilidades constructivas del edificio 
referido, según instrucciones dadas por MATADERO INSULAR DE TENERIFE. 

Se pretende la promoción de un nuevo matadero de tres líneas (porcino, vacuno y ovino) y 
conejos adyacente al existente, al que sustituirá en el futuro. 

El emplazamiento será en la parte de la parcela entre dicho matadero y las instalaciones de la 
central de transporte. 

 

2 Condicionantes 

Condicionantes de diseño:  

Parcela 

La parcela que el promotor desea destinar a esta nueva construcción es la parte de una 
parcela mayor que aún se encuentra virgen situada entre el matadero existente y la explotación 
de transporte-aparcamiento de vehículos pesados. 

Tiene el impedimento mayor de no poder destinar el suelo que actualmente ocupa el matadero 
a las nuevas construcciones por cuanto no se procederá a su cierre hasta que el nuevo 
matadero entre en producción, pues el servicio debe ser mantenido permanentemente. 

Si que es posible plantear su uso para instalaciones auxiliares posteriores. 

Estabulación 

El origen del ganado se prevé local y por tanto de explotaciones de pequeña entidad, será por 
tanto de numerosos lotes de pocos animales, así que se han de preferir los establos pequeños 
en gran número para permitir la adecuada separación entre orígenes. 

Influye también que el matadero funcionará como un servicio a "maquila" para estos pequeños 
productores, quienes en muchos casos retirarán las canales obtenidas para su 
comercialización. 

No se ha de prever la permanencia/pernocta del ganado, salvo el porcino, ya que llegará en 
pequeños lotes para su matanza inmediata o a las pocas horas. 

En el caso de los conejos no ha de existir estabulación pues su entrada a matanza es 
inmediata. En cambio se han de disponer un alto número de puntos de descarga para todo tipo 
de vehículos (gran variedad de ganaderos). 

Matanza 

El dato básico y fundamental para este diseño es la capacidad de matanza prevista, que es: 

a) 200 porcinos a la hora, con un máximo de 400 porcinos al día. 

b) De 20 á 25 vacunos a la hora, con un máximo de 60 vacunos al día. 

c) Unos 200 conejos a la hora, con un máximo de 1.000 conejos al día. 

d) Alrededor de 50 ovinos/caprinos a la hora, con un máximo de 100 ovinos/caprinos al 
día 
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e) Puntualmente en diciembre 200 lechones al día 

teniendo en cuenta que no se produce el uso simultáneo de todas las líneas, si no que se 
alternan las matanzas de porcino y vacuno, por lo que el personal podrá ser el mismo. 

Igualmente al considerarse jornadas de 8 horas, el personal podrá realizar labores de despiece 
y/o expedición tras su participación en la matanza. 

Oreo 

Instalación fundamental que se desea totalmente automática. La diferenciación de lotes se hará 
sobre las propias canales. 

Lógicamente incluirá la estabilización. 

Refrigeración 

Por lo indicado en estabulación sobre el origen del ganado será preciso dotar de un gran 
número de cámaras de conservación de canales a fin de ofrecer al ganadero un servicio 
personalizado en cuanto al tiempo de estancia en cámara e incluso el rango de temperatura. 

En el caso del porcino y el ovino se piensa en cámaras de 40 canales. En cambio en vacuno 
podría ser una única cámara de la capacidad de un día de matanza.  

Despiece 

Por lo indicado del carácter de matadero público a maquila para uso de los ganaderos, no es 
previsible la realización de actividades de despiece, aunque se quiere disponer de una 
pequeña zona que permita realizar esta actividad como opción para atender a pequeñas 
carnicerías de la isla (máximo 20 canales al día). 

Congelación 

Instalación fundamental especialmente en lo referente al subproducto y el decomiso pues se 
han de completar lotes de cierto tamaño para su retirada, ya que se hace a la península de 
forma semanal. 

Para las carnes también interesa, pues es un servicio que demanda el ganadero. 

Expedición 

La expedición de las canales y los productos "nobles" se prevé en un rango horario muy corto y 
difícilmente establecido, ya que los diferentes ganaderos acudirán en la misma franja horaria a 
realizar sus recogidas a fin de abastecer al mercado insular en las horas tradicionales. 

Conviene, por tanto, un alto número de puntos de carga aun a sabiendas que se dispondrá de 
capacidad infrautilizada. 

Subproductos y residuos 

Para los diferentes subproductos y residuos se tiene los siguientes condicionantes: 

a) Las pieles se retiran diariamente en caliente. 

b) El estiércol tiene aprovechamiento agrario. 

c) La sangre se retira diariamente deshidratada. 

d) Cuernos, pezuñas, pelo, etc. se retiran diariamente. 

e) El despojo rojo es retirado por los propios ganaderos (producto comercializable). 

f) El despojo blanco se procesa, por lo que se han de dotar las correspondientes 
triperías. 
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Oficinas 

Se estima necesaria una dotación de oficinas que incluya al menos: 

a) Un espacio multipuesto (administración) 

b) Dos despachos pequeños 

c) Un despacho de gerencia 

d) Recepción 

e) Sala de juntas 

f) Archivos de diario e histórico 

g) Ofice 

h) Aseos 

i) Local para CPD  

Disponer de pasillo de visitas, al menos para una parte del matadero, sería muy interesante. 

Vestuarios 

Por lo dicho sobre la alternancia de matanzas, la estimación de personal y el diseño de sus 
instalaciones de higiene y bienestar se hará para la actividad de mayor solicitud de recursos de 
personal pero sin necesitar la diferenciación de especialidades. 

 

Condicionantes Normativos:  

Desde el punto de vista de la normativa sólo se ha de considerar e cumplimiento de la vigente 
en España y la local del Cabildo de Tenerife. 

Lógicamente en lo que afecta al Código Técnico de la Edificación se tendrá especial cuidado 
en distinguir las partes que afectan al uso industrial, que habrán de cumplir sus imperativos 
específicos, de las que puedan ser consideradas dentro de otros usos. 

 

3 Análisis de datos 

A continuación se resumen las conclusiones referentes a la interacción con el entorno. 

 

Documentación del estado actual:  

Dado que se parte de una parcela en estado virgen, sólo se precisa la información referente a 
sus dimensiones e interacción con el entorno: colindancias y viales, fundamentalmente. 

Esta información se desprende de los planos del Plan de Reparcelación de Guamasa-3, 
emitidos por Gestur Tenerife. 
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Topografia y Geotecnia:  

Básicamente se parte de cierta información sobre la parcela en cuanto a su topografía y 
dimensiones, sin tratarse de un levantamiento topográfico propiamente dicho. 

No se dispone de estudio geotécnico, pero de construcciones cercanas se conoce que el 
terreno no tiene una capacidad portante sobresaliente, no siendo esperables valores de la 
tensión superiores a 1 kg/cm2. 

 

Afecciones Urbanísticas y Acometidas de servicios:  

Urbanísticamente sólo se tiene la restricción inherente a la forma y dimensiones de la parcela. 

En cuanto a los servicios, se parte de dos consideraciones: 

a) Se dispone de servicios a lo largo del vial público 

b) Es posible utilizar los actuales servicios del matadero, máxime si ambas parcelas 
termina sirviendo exclusivamente al nuevo. 

El punto b) es la solución de partida elegida en primera instancia para las instalaciones de 
depuración y suministro de GLP. 

 

Servicios afectados:  

No se conoce ninguna existencia de servicios en el ámbito de esta parcela, por lo que no hay 
afección a servicios. 

 

Condiciones para la obtención de licencias:  

Al tratarse de un polígono afecto a actividades agro-ganaderas y similares, y de suelo público 
no existen especiales requerimientos para la obtención de las preceptivas licencias, más allá de 
la redacción de los correspondientes proyectos de obra y actividad admitiéndose para las 
regulaciones urbanísticas la justificación pormenorizada de la solución adoptada dentro de una 
lógica acorde con lo común en este tipo de actuaciones. 

 

Condiciones particulares exigibles por los seguros:  

Trasladada la cuestión a MATADERO INSULAR DE TENERIFE no manifiesta la existencia de 
condiciones particulares por parte de su seguro. 

 

4 Análisis de distintas alternativas de aprovechamiento del edificio 

Superficies:  

Dadas las capacidades solicitadas, se estima que las edificaciones no podrán ser inferiores a 
los 4.000 m2, por lo que la parcela mínima prevista son los 9.450 m2 (150 x 63 m) existentes 
entre el actual matadero y la central de transportes. 

En cualquier caso, se procurará conseguir una ocupación en superficie no mayor de 0,6 m2/m2 
de parcela, por lo que se hará previsión de ocupación parcial del centro de transporte. 
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Dotación de servicios:  

Dado que estamos ante un caso de modernización de una actividad existente por la vía de 
sustitución de sus inmuebles en parcela adyacente, se dispone de todos los servicios 
necesarios, y sólo se precisa verificar su capacidad o prever su incremento. 

Se hará previsión de dos centros de lavado; vehículos de ganado y transportes isotermos o 
frigoríficos. 

Es conveniente disponer de algún espacio de aparcamiento de vehículos, tanto pesados como 
ligeros, en el interior del establecimiento. 

 

Accesos rodados y peatonales:  

En primera instancia todos los accesos, tanto rodados como peatonales deberán ser por el vial 
de Acotransa, único al que tiene acceso la parte de la parcela que nos interesa. 

Posteriormente, con el cierre del matadero existente, se podría plantear la comunicación con el 
vial camino Alfredo Hernández. 

En cuanto al número de accesos, se considerarán al menos dos accesos de vehículos 
pesados; entrada de ganado y salida de subproductos y desechos, separado del acceso de 
vehículos de transporte del producto "noble". 

Dado que los accesos de turismos serán muy reducidos y casi exclusivamente vinculados a los 
trabajadores y a los compradores es posible vincularlos al acceso "noble". 

Además, existirá al menos un acceso peatonal. 

 

Alturas edificatorias:  

Se prefiere una disposición de toda la actividad productiva en una misma y única planta, sin 
cambios de nivel, permitiéndose, a lo sumo, la disposición en entreplanta o primera altura de 
los servicios higiénicos, oficinas y accesorios. 

La disposición de triperías en planta inferior a la matanza-faenado no se admite. Tampoco se 
admiten otras disposiciones en plantas como establos a nivel superior, etc. 

En cuanto a límites de altura máxima son los propios de la actividad que se pretende, 
estimándose que en ningún caso se precisará superar los 15 m de altura total para las 
edificaciones. 

Pudiera darse el caso que algún elemento puntual (chimenea, tubería, estructura máquina o 
instalación) sea más elevado, lo que se justificará. 

 

 

5 Estudio ambiental de parcela e identificación de soluciones de 
eficiencia y sostenibilidad 

Obtención de datos climáticos:  

Los principales datos climáticos de la Laguna son: 
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  Parámetros climáticos promedio de La Laguna - Aeropuerto (1971-2000)(Elevación: 617 m)   

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 
máxima media 

(°C) 
15.5 16.4 17.4 18.1 19.4 21.5 24.4 25.4 24.5 22.1 19.3 16.7 20.1 

Temperatura 
media (°C) 

12.8 13.2 14.0 14.4 15.7 17.6 20.0 20.9 20.5 18.5 16.3 14.0 16.5 

Temperatura 
mínima media 

(°C) 
10.1 10.1 10.5 10.7 11.9 13.7 15.6 16.4 16.4 15.0 13.2 11.3 12.9 

Precipitación 
total (mm) 

98 69 65 54 22 12 6 5 20 48 70 87 556 

Días de 
precipitaciones 

(≥ 1 mm) 
8 7 8 6 4 3 1 1 3 7 8 9 66 

Horas de sol 
152 169 183 198 232 237 265 272 220 197 168 153 2444 

Humedad 
relativa (%) 

77 75 73 74 73 73 69 68 70 74 75 78 73 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología9 

 
Identificación de Estrategias Pasivas Bioclimáticas:  

Afortunadamente el clima de las islas Canarias es muy bonancible con una regularidad que 
podríamos definir de "eterna primavera". 

Esto favorece la elección de soluciones arquitectónicas de bajas solicitaciones térmicas ya que 
no se precisan elevados esfuerzos de calefacción y/o climatización. 

En este sentido se hará prevalecer la resistencia mecánica en el conocimiento que los valores 
de transmisibilidad térmica que le acompañan resultarán suficientes para lograr un adecuado 
aislamiento térmico. 

 

Identificación de Estrategias Activas de Eficiencia Energética:  

Para asegurar una alta eficiencia energética se propone: 

a) recurrir a salas de máquinas centralizadas con equipos grandes, pues su eficiencia 
(la de los equipos grandes) es por lo general mayor que la de los equipos pequeños, 
admitiendo, además soluciones de control mucho más sofisticadas que redundan en un 
mejor aprovechamiento energético. 

b) Instalar paneles solares fotovoltaicos y/o térmicos a fin de aprovechar esta energía 
gratuita disminuyendo el consumo de la generada. 
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c) Recurrir al enfriamiento mediante torres o condensadores evaporativos, frente al 
enfriamiento por aire, de mayor consumo energético. 

 

Definición Política de Gestión de Agua y Gestión de Residuos:  

En cuanto a la gestión de residuos, aspecto especialmente reglamentado y vigilado en un 
matadero, se seguirán las políticas ya implantadas con especial énfasis en mejorar los 
procesos y en implantar soluciones más automatizadas. 

Así, se propone el empleo de transportes neumáticos y silos en altura, lo que además de 
facilitar los trasiegos reduce el riesgo de vertidos accidentales y de contaminaciones cruzadas. 

Igualmente se recurrirá a una red de saneamiento de al menos tres familias: agua pluvial, agua 
fecal y agua industrial, lo que permitirá adoptar la depuración más adecuada a cada vertido así 
como el posible aprovechamiento del agua depurada (lavado de vehículos para las aguas 
pluviales). 

Desgraciadamente por su vinculación con la alimentación humana y la seguridad alimentaria la 
limpieza por vía húmeda prima y es fundamental, lo que penaliza el consumo de agua potable. 
En este aspecto lo más que se puede plantear son sistemas racionales de gestión del consumo 
y el posible aprovechamiento de aguas grises en los inodoros y otros servicios higiénicos no 
comprometidos. 

 
Identificación de Materiales Ecológicos acordes a las características del proyecto:  

Por las especiales caracteristicas de cumplimiento de condiciones sanitarias y de asepsia, los 
mataderos son establecimientos donde el empleo de materiales ecológicos es difícil, ya que por 
lo general se trata de sustancias favorables al crecimiento bacteriano o a fomentar fenómenos 
de putrefacción, situaciones absolutamente impensables. 

Tal es el caso de la mayoría de materiales biodegradables o metereorizables, como la madera, 
el adobe, los recubrimientos vegetales, ciertas piedras, etc. 

En este aspecto, los únicos materiales ecológicos recomendables son los pétreos, que tienen el 
inconveniente de su difícil y caro trabajo, por lo que nos orientaremos más hacia materiales 
industriales de reducido impacto medioambiental o de fabricación cercana (reducción de 
emisiones por causa del transporte). 

Igualmente dentro de los materiales buscaremos aquellos más inertes (hormigones) o de 
emisiones menos dañinas (pinturas al agua). 

 

6 Propuesta de Soluciones Constructivas 

Tipología estructural de edificación:  

Considerando que: 

a) La situación insular condiciona la existencia de sólo un número muy determinado de 
realidades industriales de fabricación (no existen altos hornos) y cierta problemática de 
transporte que sólo puede ser marítimo o aéreo en su trayectoria principal. 

b) Existen fábricas de prefabricados de hormigón en las islas. 

c) Se trata de edificaciones fundamentalmente en planta única, baja, de escasa altura y 
sin grandes vanos. 
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se propone como solución de estructura la de hormigón armado prefabricado, 
fundamentalmente por su rapidez y limpieza de ejecución frente a la variante de hormigón "in 
situ". 

 

Soluciones de fachada y cubierta:  

Buscando una coherencia estética y de suministro unificad con la estructura para la fachada se 
propone como solución los paneles de hormigón armado prefabricados aligerados con alma de 
polímero aislante. 

Este producto tiene como principales ventajas su buena resistencia y envejecimiento frente al 
ambiente marítimo propio de las islas, la posibilidad de su fabricación local y su elevada 
resistencia mecánica, que lo hacen muy apto para una "industria de batalla" como es un 
matadero. 

En cuanto a la cubierta con miras a la rapidez de ejecución y la ausencia de goteras se 
propone como solución el panel sandwich de chapas de acero galvanizado grecadas y lacadas 
con alma de espuma de poliisocianurato (PIR) como elemento aislante. 

 

Acabados interiores:  

Para su selección se emplean los siguientes criterios: 

a) Resistencia mecánica 

b) Facilidad de limpieza y alta asepsia 

c) Resistencia a la humedad 

d) Preferencia a materiales "continuos" para reducir el número de juntas y puntos 
débiles. 

de donde resulta la siguiente propuesta: 

 a) Pavimentos continuos en base a morteros de cemento y resinas 

 b) Paramentos y techos mediante paneles frigoríficos tipo sandwich de chapas de metal 
y alma de poli-isocianurato 

 c) Paramentos alicatados con junta manifiesta 

 

7 Análisis de instalaciones generales 

Necesidades de espacios para instalaciones:  

Se estima que el nuevo matadero precisará espacio al menos para las siguientes instalaciones: 

a) Instalación frigorífica 

b) Instalación de generador de vapor y/o sala de calderas 

c) Parque de depósitos de agua caliente 

d) Aire comprimido 

e) Cuadros eléctricos de mando y/o control 
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f) Estación de GLP 

g) Estación depuradora 

h) Extracción y ventilación 

i) Grupo de presión de agua y tratamiento de la misma 

Los items f), g) e i) existen en el matadero actual por lo que se plantea en primera aproximación 
conectarse a ellos.  

 

Análisis de las instalaciones a contemplar:  

Instalación frigorífica 

Dado que los consumidores (sobretodo cámaras frigoríficas) previsiblemente estarán 
agrupados, se ha de buscar una ubicación única y exclusiva para la sala de máquinas de esta 
instalación, máxime cuando por refrigerante y potencias involucradas plausiblemente será 
obligatorio dotar de salas de máquinas exclusivas. 

Se preferirá una ubicación centrada con los consumidores para reducir los trazados de 
tuberías. 

Instalación de generador de vapor y parque de depósitos de agua caliente 

Siendo el principal consumidor el escalde del porcino se procurará disponer el generador de 
vapor cerca de esta sección. 

Según el tipo y tamaño del generador finalmente seleccionado se precisará o no sala de 
calderas. 

Se estudiará el interés de instalar junto con este equipo el parque de depósitos de agua 
caliente y los equipos afines (grupos de presión de agua). 

Aire comprimido 

Es un consumible de empleo en la generalidad del matadero por lo que se deberá analizar el 
binomio centralización de equipos frente a longitud de tuberías. 

No son equipos que precisen una sala de máquinas específica pero si una alimentación de aire 
limpio y una buena ventilación (generación de calor). 

Se pueden instalar en otras salas de máquinas siempre que no exista riesgo de aspiración de 
gases o vapores extraños. 

Cuadros eléctricos 

Por razón de la elevada humedad ambiente y la presencial superficial de agua es muy 
recomendable procurar que los cuadros y armarios eléctricos estén en locales separados, 
propiciando así que se puedan manipular sin riesgo de accidente y mejorando su durabilidad. 

Extracción y ventilación 

Diferentes locales de trabajo precisan una buena ventilación. 

Probablemente haya que recurrir a equipos locales cuya ubicación más recomendable es el 
falso techo. 
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8 Propuesta de alternativas 

Partiendo de las premisas indicadas y basándonos en la parcela disponible, aparecen una serie 
de posibles soluciones para la construcción de un nuevo matadero. 

 

8.1 REHABILITACION Y AMPLIACION DE MATADERO EXISTENTE 

La opción más obvia e inmediata podría ser actuar sobre el matadero existente. 

Esta solución se descarta por los siguientes motivos: 

a) El actual matadero es pequeño para las necesidades previstas, careciendo incluso 
de muchas de las capacidades pedidas, como bloque de cámaras de refrigeración, 
mayores establos, espacio de zona administrativa. 

b) La dotación de las capacidades pedidas exigiría la demolición al menos parcial del 
matadero ya que por su actual distribución queda impedido el crecimiento sin 
demolición previa. 

Téngase en cuenta que hacía dos de sus lados existen viales públicos y hacia el 
tercero linde con propiedad de un tercero. Además, de un frente están los muelles de 
expedición y del contrario los establos 

c) No es factible la parada del matadero para realizar obras de envergadura. El servicio 
a los ganaderos se ha de seguir prestando. 

d) Dada la antigüedad y mal estado de las instalaciones, es previsible que sea precisa 
una demolición total como paso previo a las obras, actuación que no es posible por lo 
dicho en c). 

Es, por tanto, inexcusable realizar la construcción del nuevo matadero como paso previo al 
traslado a fin de mantener la continuidad del servicio. 

Por ello se prefieren soluciones que contemplen siempre obra nueva en parcela diferente. 

 

8.2 NUEVO MATADERO EN PARCELA LIBRE 

Actualmente existe una parcela de terreno virgen entre las instalaciones del matadero existente 
y el Centro de Transporte, parcela que es la seleccionada por el Cabildo para la realización, en 
su caso, de esta actuación. 

Esta solución se descarta por cuanto al realizar una implantación tentativa con las capacidades 
previstas, resulta una construcción de más de 5.000 m2 en planta con lo que la disposición de 
viales queda excesivamente constreñida no siendo practicable, tal y como se puede apreciar en 
planos. 

 

8.3 NUEVO MATADERO EN PARCELA AMPLIADA 

Pensando en la posibilidad de ocupar parcialmente la parcela del matadero existente, muy 
probablemente en la última fase de construcción para limitar el plazo temporal de afección a las 
instalaciones en funcionamiento, llegando, tras la demolición del almacén ocioso existente 
hasta el paramento de los actuales establos, así como una parte del suelo del Centro de 
Transporte (que en su caso se extendería hacia el barranco de Los Rodeos) es posible obtener 
una parcela lo suficientemente grande como para atender la logística de un matadero de las 
dimensiones del deseado. 



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  
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Esta es la solución que se prefiere por ser la más capaz de las propuestas 

 

9 Análisis de costes y plazos 

Estimación de inversión:  

En base a todo lo anteriormente expuesto y sin ambicionar una precisión superior al ± 10%, se 
ha realizado una valoración de las obras y equipos, considerando la repercusión de proyectos, 
dirección de obra, seguridad y salud y demás tareas accesorias, pero sin tasas de licencias, 
obteniéndose un horizonte de inversión en torno a los 10.022.763 de euros. 

 

Madrid, octubre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Jorge Domínguez Urcelay 
                                                                      INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado 2.471 del COIIA 

 



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL 20 cm

2.792,50 1,19 3.323,08
1.02 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <1km

1.396,25 3,10 4.328,38
1.03 M3 EXCAV.MEC.ZANJA/POZO TERR.DURO

528,00 7,62 4.023,36
1.04 M3 EXCAV.MEC.ZANJAS SAN.TERR.DURO<2

624,00 7,62 4.754,88
1.05 M3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS

112,50 8,07 907,88
1.06 UD REPLANTEO ARRANQUE OBRA

1,00 600,00 600,00
1.07 UD ACOMET. AGUA, ELECTRIC. Y TELEF.

1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 24.437,58
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01 M3 RELLENO H-150 EN MASA

34,70 75,00 2.602,50
2.02 M3 RELLENO CIMIENTOS HA-25 ZAPATAS

272,00 121,84 33.140,48
2.03 M3 RELLENO CIMI. HA-25 VIGA RIOSTRA

45,00 165,00 7.425,00
2.04 ud FORMACION DE CALICES 70x70x110cm.

68,00 350,00 23.800,00
2.05 UD RELLENO CALICES PILARES PREFABR.

68,00 27,83 1.892,44
2.06 UD EJECUCION FOSO PLATAFORMA HIDR.

2,00 3.000,00 6.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................... 74.860,42
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
3.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=50 mm

100,00 8,50 850,00
3.02 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=110 mm

150,00 12,69 1.903,50
3.03 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200 mm

100,00 20,48 2.048,00
3.06 Ud ARQUETA C/MARCO SUMID. 51*51 cm

11,00 285,00 3.135,00
3.07 Ud SUMIDERO SIF.30*30cm EMPOTRADO

50,00 350,00 17.500,00
3.08 UD BOTE SIFONICO PVC 110 mm.

3,00 90,00 270,00
3.12 Ud ARQUETA DE REGISTRO 51*51 cm

10,00 185,00 1.850,00
3.13 Ml POZO DESARROLLO PREFAB. ø=120cm

8,00 750,00 6.000,00
3.15 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=300

50,00 75,00 3.750,00
3.17 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

8,00 600,00 4.800,00
3.18 Ml CANALETA RECOGIDA DE PURINES

109,00 63,11 6.878,99

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ...................... 48.985,49
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
4.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200

20,00 20,48 409,60
4.02 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE C ø=250

90,00 36,71 3.303,90
4.03 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=315

60,00 50,23 3.013,80
4.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=160 mm

192,00 18,00 3.456,00
4.06 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

16,00 165,00 2.640,00
4.07 Ud ARQUETA DE REGISTRO 76*76 cm

6,00 210,00 1.260,00
4.08 Ud SUMIDERO PLUVIALES C/ARENERO

5,00 250,00 1.250,00
4.09 Ml CANALETA C/REJILLA

26,00 135,00 3.510,00
4.10 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

2,00 600,00 1.200,00
4.11 Ud POZO DE REGISTRO ø=100cm

2,00 750,00 1.500,00
4.12 Ud POZO DE REGISTRO ø=120cm

2,00 850,00 1.700,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES......................... 23.243,30
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO
5.01 Ml PILAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

785,80 140,00 110.012,00
5.02 Ml VIGA PERALTADA PRETENSADA DP-4

242,00 356,00 86.152,00
5.03 Ml VIGA PERALTADA PRETENSADA DP-2R

102,00 210,00 21.420,00
5.10 Ml ZUNCHO HA-35 20x40 cm

172,50 79,00 13.627,50
5.15 Ml CORREA TUBULAR CO-30

1.694,50 22,00 37.279,00
5.20 P.A. TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCT. PREFAB.

1,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO .................... 293.490,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA
6.01 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

20.020,00 1,50 30.030,00
6.02 kg ACERO A-42b GALVANIZADO

34.162,50 3,10 105.903,75

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA......................................... 135.933,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS
7.01 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPAC. 20cm.

2.792,50 8,00 22.340,00
7.02 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ4/15 15 cm

2.002,00 21,00 42.042,00
7.03 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ6/15 15 cm

2.792,50 28,00 78.190,00
7.05 M2 PAV.ANTID.RESINA ACRILICA 8/12mm

1.499,45 40,87 61.282,52
7.06 M2 PAV. ANTID. CUARZO 6 Kg/m2

245,70 12,00 2.948,40
7.07 Ml ZOCALO HORM.PREF.PROT. 50x13cm.

516,00 75,00 38.700,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ....................................... 245.502,92
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS
8.01 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm COLGADO EN

PILARES

102,00 62,00 6.324,00
8.03 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm APOYADO EN

ZÓCALO

1.611,00 62,00 99.882,00
8.07 M2 ZÓCALO PANEL HORM. MACIZO e=24 cm

258,75 56,00 14.490,00
8.08 M2 PLACA ARMADA HORIZ e=20cm DIVISIÓN IN. ESTABLOS

396,00 35,00 13.860,00
8.10 ML REMATE PETOS GALV./PRELAC.0.6mm

258,75 17,00 4.398,75

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS ..................................................... 138.954,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA
9.02 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER

165,00 22,00 3.630,00
9.03 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9cm. DIVISIONES

151,50 26,00 3.939,00
9.04 Ml CHAPADO DE SOPORTES CON LADRILLO

1.632,00 14,00 22.848,00
9.06 M2 ENFOSCADO MAESTR.FRATAS.VERT.1/6 BAJO PINTURA

987,00 18,00 17.766,00
9.07 M2 ENFOSCADO MAESTRADO VERT. 1/6 BAJO ALICATADOS

672,00 16,00 10.752,00
9.09 Ml PELDAÑEADO LADRILLO HUECO

8,00 21,00 168,00
9.14 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

270,70 28,00 7.579,60
9.15 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

1.356,00 62,00 84.072,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA......................................................... 150.754,60
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 10 CUBIERTAS
10.01 M2 CUBIERTA PANEL AISLANTE AUTOPORTA

2.699,50 35,00 94.482,50
10.03 Ml CANALÓN CHAPA AC. GALV. D=1250 mm

275,00 11,21 3.082,75
10.04 Ml REMATE CUMBRERA

137,50 15,00 2.062,50
10.05 Ml REMATE VIERTEAGUAS

275,00 9,00 2.475,00
10.06 Ml REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL

151,50 6,45 977,18

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ............................................................ 103.079,93
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
11.01 M2 FILM PVC GALGA 700 BAJO SOLERA

2.792,50 0,80 2.234,00
11.02 M2 FILM SEPARAC. SOLERAS PVC G.700

2.002,00 0,80 1.601,60
11.021 M2 IMPERM.LAM.SUPERMORTERPLAS-TEXSA

95,00 9,50 902,50
11.05 ML SELLADO JUNTA DILATACION FACHADA

52,00 18,00 936,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ................ 5.674,10
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 M2 ALICAT.PLAQU. GRES C/JUNTA 0.7cm

1.344,00 38,00 51.072,00
12.02 M2 ALIC.GRES 30*30 cm C/cem.cola

165,00 24,00 3.960,00
12.04 Ml PELDAÑEADO DE GRES

8,00 38,00 304,00
12.05 Ml PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL

9,60 45,00 432,00
12.06 Ml ESCOCIA SANITARIA CERAMICA C/JUN

258,00 18,00 4.644,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS ....................................... 60.412,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.02 M2 VENT.ALUM.CORRE.LAC.BCO.Clim.PER

15,36 180,00 2.764,80
13.03 Ud PUERTA 1H ESTABLOS 130*100 cm

62,00 280,00 17.360,00
13.05 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 200x200

2,00 350,00 700,00
13.06 ud PUERTA.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

9,00 250,00 2.250,00
13.08 M2 PUERTA 2H. ACERO ANTIFUEGO RF-60

30,00 310,00 9.300,00
13.09 ud PUERTA CORTAF. ANTIPÁNICO RF-60 1H 1000x2000 mm

3,00 320,94 962,82
13.15 Ml BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

5,00 97,00 485,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................. 33.822,62
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 14 PINTURA
14.01 M2 PINTURA PLASTICA LAVABLE

987,00 6,50 6.415,50

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA ................................................................ 6.415,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 Ud INODORO VICTORIA/SIM.BLANCO T/B

4,00 350,00 1.400,00
15.02 Ud PLATO DUCHA ONTARIO 70*70 BLANCO

1,00 210,00 210,00
15.03 Ud URINARIO CUMBRE SUSPENDIDO

2,00 420,00 840,00
15.04 Ud PORTARROLLOS EMPOTRADO

4,00 45,00 180,00
15.05 ud DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL

3,00 35,00 105,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS ........................................ 2.735,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 16 VARIOS
16.01 Ud PROTECCION PUERTAS FRIGORIFICAS

24,00 688,00 16.512,00
16.03 Ml ANGULAR L100 GALV.PROTECC.MUELLE

29,00 30,00 870,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................. 17.382,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN
17.01 M2 RAS/IGUAL/C0MPAC 15/20 cm ZAHORR

3.445,60 2,39 8.234,98
17.02 M2 PAVIMENTO S/CAPA 18/20cm.HORM.

3.445,60 25,00 86.140,00
17.03 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO A 2.3m

103,05 90,00 9.274,50
17.04 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO B 2.3m

166,05 35,00 5.811,75
17.05 UD PUERTA CORREDERA ACCESO VEHICUL.

1,00 6.000,00 6.000,00
17.06 Ud PUERTA ACCESO PERSONAS 1.00x2.10

0,50 450,00 225,00
17.07 M2 ACERA LOSETA HIDRAULICA PASTILLA

220,50 18,02 3.973,41
17.08 Ml BORDILLO RECTO HORMIGON 10*20

220,50 12,19 2.687,90
17.09 Ml BORDILLO CURVO HORMIGON 10*20

14,00 16,25 227,50
17.10 ud BORDILLO GUIA CAMIONES

5,00 347,26 1.736,30
17.15 UD FORMACION ESTERCOLERO

0,50 15.000,00 7.500,00
17.16 UD OBRA CIVIL BASCULA CAMIONES

0,50 12.000,00 6.000,00
17.17 UD LAVADO DE VEHICULOS CUBIERTO

1,00 18.700,00 18.700,00
17.18 UD CASETA ART.LIMPIEZA

1,00 1.200,00 1.200,00
17.19 Ud ESCALERA EXTERIOR

3,50 3.000,00 10.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN ..................................................... 168.211,34
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA
18.01 Ml CABLE DE COBRE 50 mm2

172,50 5,41 933,23
18.02 Ml CABLE DE COBRE 35 mm2

340,00 3,61 1.227,40
18.03 Ud PICA T.T. ACERO COBREADO 14 mm

3,00 12,62 37,86
18.04 UD ARQUETA 60x60x60 T.T./DERIV.

3,00 137,66 412,98

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA .................................................. 2.611,47

TOTAL .....................................................................................................1.536.507,27
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG
3 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/LAC

2.376,00 61,00 144.936,00
4 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/GAL

2.002,00 59,00 118.118,00
6 m2 Panel Poliuretano 160 mm LAC/LAC

186,00 75,00 13.950,00
12 m2 Panel Poliuretano 180 mm LAC/GAL

57,00 71,00 4.047,00
10 m2 Panel Poliuretano 200 mm LAC/LAC

228,00 82,00 18.696,00
11 m2 Panel Poliuretano 200 mm LAC/GAL

37,00 80,00 2.960,00
7 m2 Aislamiento suelo poliuretano 120 mm

57,00 26,00 1.482,00
8 m2 Aislamiento suelo poliuretano 140 mm

37,00 29,00 1.073,00
PBC20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (+0ºC)

18,00 2.500,00 45.000,00
PBC-20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4m. (-20ºC)

1,00 2.800,00 2.800,00
PLIG56 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (-40ºC)

2,00 3.200,00 6.400,00
PB16 Ud Puerta 2H batiente poliamida 1,6x2,4 m

8,00 1.600,00 12.800,00
F14 Ud Puerta pivotante inox 900x2100 (0ºC)

3,00 1.500,00 4.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG........................ 376.762,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA
01.02.05 Ud Equipo frigorífico salas climat.

2,00 25.000,00 50.000,00
01.02.06 Ud Equipo frigorífico cámaras 0ºC

14,00 12.000,00 168.000,00
03.02.20 Ud Cámara de oreo porcino

1,00 120.000,00 120.000,00
03.02.45 Ud Camara oreo ovino

1,00 30.000,00 30.000,00
03.02.07 Ud Instal.frig.Tunel congel(-10ºC)

2,00 42.000,00 84.000,00
03.02.04 Ud Instal.frig.C.conserv.con(-25ºC)

1,00 36.000,00 36.000,00
FI02 Ud Aislamiento de tuberías

1,00 63.000,00 63.000,00
FI03 Ud Cuadro electrico y líneas de F.

1,00 58.000,00 58.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA............................. 609.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA
ele343 ml ACOMETIDA A C.T.

90,00 210,00 18.900,00
ELE.03 M2 INSTAL. ELECTR. ESTABLOS

704,00 24,00 16.896,00
ELE.03B M2 INSTAL. ELECTR. MATADEROS

764,00 48,00 36.672,00
ELE.03C M2 INSTAL. ELECTR. CAMARAS

717,00 30,00 21.510,00
ELE.04 M2 INSTAL. ELECTR. SALAS DE TRABAJO

411,00 57,00 23.427,00
ELE.05B M2 INSTAL. ELECTR. ALMACENES Y TALLERES

245,70 27,00 6.633,90
ELE987 M2 INSTAL. ELECTR. ASEOS Y VESTUARIOS

20,00 32,00 640,00
ELE.07 M2 INSTAL. ELECTR. EXTERIORES

3.446,65 3,00 10.339,95

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA................................. 135.018,85
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.20 INSTALACION DE VAPOR
20.20.1 Ud Generacion de vapor

1,00 90.000,00 90.000,00
20.20.2 Ml Tuberia de conducción de vapor

80,00 87,00 6.960,00
20.20.3 Ud regulación de presion

1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.20 INSTALACION DE VAPOR ................................ 99.160,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.55 INSTALACION DE PROPANO
GLP05 Ml Instalacion de propano (tuberias)

120,00 80,00 9.600,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.55 INSTALACION DE PROPANO ........................... 9.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE
5.01.03 Ud PRODUCCION AGUA 45º C

1,00 12.800,00 12.800,00
5.01.04 Ud PRODUCCION AGUA 60º C

1,00 27.400,00 27.400,00
5.01.65 Ml RACK DE TUBERIAS DESDE S.CALDERAS

38,00 288,00 10.944,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE ......................... 51.144,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA
SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA CALIENTE 85ºC

04.23.8 Ml Red agua caliente 85º C

150,00 63,00 9.450,00
04.23.97 Ud Mezcladoras

10,00 396,00 3.960,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA 13.410,00
SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA CALIENTE 60ºC

05.04.01 Ud Ud Central limpieza 180 l/min agua baja presion

1,00 7.350,00 7.350,00
05.04.02 Ud Satélite de limpieza

4,00 1.430,00 5.720,00
04.23.9 Ml red agua caliente 60º C

200,00 55,00 11.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA 24.070,00
SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA CALIENTE 45ºC

04.96.15 Ml Red de tuberias aisladas 45º C

250,00 48,00 12.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA 12.000,00
SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA

5.02.2 Ml Tuberia polietileno Ø 90 mm

70,00 25,00 1.750,00
04.5.3 Ud Instalación fontanería empotrada aseos

9,00 72,00 648,00
04.5.78 Ml red tuberias agua fria

300,00 32,00 9.600,00
04.5.91 Ud Acondicionamiento de establos

48,00 344,00 16.512,00
04.5.92 Ud Lavadero de camiones

1,00 865,00 865,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA ... 29.375,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA ................................. 78.855,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7.12 Ud Pulsadores de alarma

8,00 650,00 5.200,00
7.17 Ud Extintor de polvo seco 6 Kg.

20,00 45,00 900,00
7.20 Ud Extintor CO2 6 Kg.

6,00 72,00 432,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................... 6.532,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO
CA01 Ud Compresor tornillo 20 CV

1,00 11.000,00 11.000,00
CA02 Ud Secador frigorífico 573 m3/h

1,00 2.300,00 2.300,00
CA03 Ud Prefiltro cerámico 2,0 m3/min

1,00 420,00 420,00
CA04 Ud Depósito acumulador 800 l

1,00 961,00 961,00
CA05 Ud Submicrofiltro coalescente

1,00 190,00 190,00
ACOM Ml Red de tuberias de aire comprimido

150,00 29,00 4.350,00
silosub Ud Red de alimentación tajaderas silos

1,50 1.260,00 1.890,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO........................................... 21.111,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES
10.1.01 Ud Campanas extractoras

2,00 24.000,00 48.000,00
10.1.02 Ml Red de conductos ventilación

100,00 42,00 4.200,00
10.1.15 Ud Cajas extractoras establos

10,00 1.600,00 16.000,00
10.1.16 Ud Extractores domésticos

9,00 600,00 5.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES................... 73.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV
9.09 UD CENTRAL DE MEGAFONIA

0,50 2.715,00 1.357,50
9.45.3 Ud Pto. megafonia adosado estanco

8,00 180,00 1.440,00
9.12 UD CAMARA INTERIOR

8,00 1.200,00 9.600,00
9.13 UD CAMARA INTERIOR-GRAN ANGULAR

2,00 1.500,00 3.000,00
9.14 UD CAMARA EXTERIOR

8,00 2.200,00 17.600,00
9.15 UD CENTRO DE CONTROL DE CCTV

1,00 5.200,00 5.200,00
9.17 UD INSTALACION DE CONTROL CCTV

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ................. 40.897,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
010.01 UD Equipo seguridad intrusión

0,50 16.000,00 8.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ........................ 8.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

CAPÍTULO CAP103 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO 10.3.1 FOTOVOLTAICA - MODULOS Y SOPORTERIA

10.3.1.1 Ud MODULO FOTOVOLTAICO DE 245WP

68,00 64,00 4.352,00
10.3.1.2 Ud ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE

MODULOS A 15º

68,00 23,00 1.564,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.1 FOTOVOLTAICA 5.916,00
SUBCAPÍTULO 10.3.2 FOTOVOLTAICA - CUADROS, INVERSOR E INSTALACION

10.3.2.1 Ud INVERSOR DE 32KWP

0,50 6.454,00 3.227,00
10.3.2.2 Ud CUADRO CC

0,50 1.055,00 527,50
10.3.2.3 Ud CUADRO AC

0,50 1.250,00 625,00
10.3.2.4 PA CABLEADO DE 2X6 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 4.415,00 2.207,50
10.3.2.5 PA CABLEADO DE 2X16 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 5.440,00 2.720,00
10.3.2.6 PA CABLEADO DE 5X16 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 3.295,00 1.647,50
10.3.2.7 Ml BANDEJA CHAPA METALICA 200X60 GS CON CABLE DE COBRE

DESNUDO DE 1

55,00 8,00 440,00
10.3.2.8 PA MANIOBRA EN CGBT PARA AUTOCONSUMO

0,50 2.426,00 1.213,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.2 FOTOVOLTAICA 12.607,50
SUBCAPÍTULO 10.3.3 FOTOVOLTAICA - LINEA EVACUACION

10.3.3.1 Ud CABLEADO ENTRE CGBT Y CS FOTOVOLTAICA DE SECCION
4X150+TT AL RZ1

0,50 1.254,00 627,00
10.3.3.2 Ml BANDEJA REJIBAND 200X60 GS CON CABLE DE COBRE

DESNUDO DE 1X35 MM

60,00 8,00 480,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.3 FOTOVOLTAICA 1.107,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto :
Redactor :

SUBCAPÍTULO 10.3.4 FOTOVOLTAICA - LEGALIZACION
10.3.4.1 Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA. INCLUYE

EL PROYECTO

0,50 1.275,00 637,50

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.4 FOTOVOLTAICA 637,50

TOTAL CAPÍTULO CAP103 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA....................... 20.268,00

TOTAL .....................................................................................................1.529.948,35
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.1 LINEA DE MATANZA PORCINO
1.1.1 Ud MANGA

1,00 12.000,00 12.000,00
1.1.2 Ud ANESTESIADO CO2

1,00 156.000,00 156.000,00
1.1.3 Ud ELEVADOR SINFIN

2,00 4.500,00 9.000,00
1.1.4 Ud PILETA SANGRADO VERTICAL

1,00 36.000,00 36.000,00
1.1.5 Ud TUNEL ESCALDE VERTICAL

1,00 180.000,00 180.000,00
1.1.6 Ud PELADORA

1,00 210.000,00 210.000,00
1.1.7 Ud MESA MOTORIZADA

1,00 24.000,00 24.000,00
1.1.8 Ud FLAGELADORA

1,00 15.000,00 15.000,00
1.1.9 Ud HORNO CHAMUSCADO

1,00 27.000,00 27.000,00
1.1.10 Ud SECADORA

1,00 36.000,00 36.000,00
1.1.12 Ud TRANSPORTE DE PELOS

1,00 42.000,00 42.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.1 LINEA DE MATANZA PORCINO .............................. 747.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.40 EVISCERADO PORCINO
1.40.1 Ud Faenado despojo blanco

1,00 48.000,00 48.000,00
1.40.2 Ud Faenado despojo rojo

1,00 42.000,00 42.000,00
1.40.3 Ud Transporte neumático subproducto

1,00 24.000,00 24.000,00
1.40.4 Ud Conjunto plataformas

1,00 72.000,00 72.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.40 EVISCERADO PORCINO ....................................... 186.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.20 LINEA DE MATANZA DE OVINO
1.20.2 Ud ELEVADOR

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.20 LINEA DE MATANZA DE OVINO ........................... 5.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.41 EVISCERADO OVINO
1.41.1 Ud Carrusel visceras

1,00 36.000,00 36.000,00
1.41.2 Ud Transporte neumático subproductos

1,00 18.600,00 18.600,00
1.41.3 Ud transporte neumático pieles

1,00 15.000,00 15.000,00
1.41.4 Ud Conjunto plataformas

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.41 EVISCERADO OVINO ........................................... 84.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.69 SILOS SOBRE PORTICO
1.69.1 Ud Silo metálico sobre portico pelos

1,00 54.000,00 54.000,00
1.69.2 Ud Silo metálico sobre pórtico subproducto

0,50 54.000,00 27.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.69 SILOS SOBRE PORTICO....................................... 81.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES
1.02.1 Ud Camara de oreo porcino

1,00 42.000,00 42.000,00
1.02.2 Ud Cámara canales porcino/ovino

10,00 8.000,00 80.000,00
1.02.3 Ud Pasillos

1,00 12.000,00 12.000,00
1.02.10 Ud Cámara oreo ovino

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES................ 144.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA
1.04.8 Ud Bomba de transporte

1,00 6.300,00 6.300,00
1.04.9 Ud Depósito acumulador 5000 L.

1,00 5.600,00 5.600,00
1.04.10 Ud Cocedor de sangre

1,00 8.400,00 8.400,00
1.04.12 Ud Sistema de ventilacion

1,00 2.100,00 2.100,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA........... 22.400,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.5 SALA DE DESPIECE
1.05.2 Ud Puesto extracción del espinazo

2,00 9.000,00 18.000,00
1.05.3 Ud Red aérea a pulmón

2,00 3.000,00 6.000,00
1.05.4 Ud Descensor automático a mesa

2,00 7.200,00 14.400,00
1.05.22 Ud Mesas despiece

4,00 1.800,00 7.200,00
1.05.9 Ud Cinta de despiece

1,00 27.000,00 27.000,00
1.05.13 Ud Mesa circular de evacuación

1,00 9.000,00 9.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.5 SALA DE DESPIECE................................................ 81.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.7 UTILLAJE SALA DE DESPIECE
1.10.1 Ud Bandejas PVC 600*400*200 mm

100,00 7,21 721,00
1.10.2 Ud Carros inox. portabandejas

20,00 250,00 5.000,00
1.10.3 Ud Gradillas inox. para congelación

10,00 360,00 3.600,00
1.10.4 Ud Gradilla descongelación

20,00 360,00 7.200,00
1.10.5 Ud Carros aereos para lomos

20,00 480,00 9.600,00
1.10.6 Ud Carros piramidales

10,00 1.100,00 11.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.7 UTILLAJE SALA DE DESPIECE................................ 37.121,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.62 HUESOS Y GRASAS
1.62.1 TOLVA  HUESOS Y GRASAS

1,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.62 HUESOS Y GRASAS.............................................. 12.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.9 SECCIÓN DE LAVADO
1.12a.3 Ud Lavadora de perchas

1,00 24.000,00 24.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.9 SECCIÓN DE LAVADO ............................................ 24.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE
1.14.2 Ud Bascula aerea autom faenado

1,00 7.200,00 7.200,00
1.14.4 Ud Bascula aerea sala despiece

1,00 5.100,00 5.100,00
1.14.9 Ud Bascula plataf 1500 kg exped fre

1,00 8.400,00 8.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE ........................................... 20.700,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.50 CARROS
1.50.1 Ud Eslinga sangrado porcino

80,00 66,00 5.280,00
1.50.2 Ud Camal porcino

500,00 42,00 21.000,00
1.50.5 Ud Eslinga sangrado cordero

50,00 50,00 2.500,00
1.50.6 Ud Percheros cordero

150,00 150,00 22.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.50 CARROS............................................................... 51.280,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD
1.37.1 Ud Electrónica matanza porcino

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD......................... 20.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.66 LABORATORIO
MLV1 Ud Triquinoscopio con pantalla

1,00 390,66 390,66
MLV2 Ud Agitador magnético calefactado

2,00 240,41 480,82
MLV3 Ud Estufa bacteriológica

1,00 1.021,72 1.021,72
MLV4 Ud Frigorífico laboratorio 142 lit.

1,00 390,66 390,66
MLV5 Ud Balanza analítica precisión

2,00 1.352,28 2.704,56
MLV6 Ud Centrífuga angular 6 tubos

1,00 420,71 420,71
MLV7 Ud Microscopio 2000 aumentos

2,00 1.712,88 3.425,76
MLV8 Ud Mesa antivibradora

1,00 420,71 420,71
MLV9 Ud Mobiliario

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.66 LABORATORIO .................................................... 15.255,60
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS
UTI.06 Ud Control de Higiene Integrado

1,00 15.000,00 15.000,00
UTI.02 UD Armario guardacuchillos U.V.A.

1,00 2.300,00 2.300,00
UTI.EST UD Esterilizador cuchillos

3,00 2.700,00 8.100,00
MAQ.GUA UD Máquina lavadora guantes Inox.

1,00 2.200,00 2.200,00
MAQ.MAN UD Máquina lavadora mandiles PVC

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS ........................................... 29.100,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE
ISS273 Ud Esterilizadores de cuchillos

12,00 135,00 1.620,00
ISS11 Ud Dispositivo antimosquitos

6,00 340,00 2.040,00
ISS300 Ud Afiladora cuchillos agua.

2,00 620,00 1.240,00
CAL502 Ud Lavamanos no manual y desinf.

12,00 387,00 4.644,00
ISS100 Ud Toalleros papel un solo uso

12,00 40,27 483,24
CAL507 Ud Esterilizador sierra esquinado

1,00 1.200,00 1.200,00
CON101 Ud Contenedor decomisados

2,00 300,00 600,00
ISS280 Ud Taquillas dos cuerpos inox.

25,00 180,30 4.507,50
ISS284 Ud Banco de asiento inox

8,00 144,24 1.153,92
CAL506 Ud Lavabo inox. para botas manual

3,00 315,53 946,59
TRA4 Ud Transpaleta manual para 1500 Kg

2,00 600,00 1.200,00
ASC100 Ud Ascensor 6 plazas - 2 paradas

0,50 20.000,00 10.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................ 29.635,25
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.89 URBANIZACION
1.89.23 Ud báscula suelo para camiones

0,50 36.000,00 18.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.89 URBANIZACION .................................................. 18.000,00

TOTAL .....................................................................................................1.608.691,85
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Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Matadero Porcino y Ovino
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1 OBRA CIVIL MATADERO PORCINO (Incluso GG y BI)............................................... 1.536.056,86 30,28
2 INSTALACIONES MATADERO PORCINO.................................................................. 1.529.948,35 30,16
3 EQUIPAMIENTO MATADERO PORCINO................................................................... 1.608.691,85 31,71
4 SEGURIDAD Y SALUD (3% s/OC) ......................................................................... 46.000,00 0,91
5 GESTION DE RESIDUOS (0,5% s/OC) ................................................................... 7.600,00 0,15
6 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA (7%)............................................................... 330.000,00 6,50
7 TOPOGRAFIA, ESTUDIOS, ENSAYOS (1% s/OC) ..................................................... 15.300,00 0,30

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.073.597,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.073.597,06

7,00% I.G.I.C. ............................................. 355.151,79

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.428.748,85

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETEN-
TA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE   con SEIS CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  octubre 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL 20 cm

2.672,50 1,19 3.180,28
1.02 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <1km

1.336,25 3,10 4.142,38
1.03 M3 EXCAV.MEC.ZANJA/POZO TERR.DURO

416,40 7,62 3.172,97
1.04 M3 EXCAV.MEC.ZANJAS SAN.TERR.DURO<2

426,00 7,62 3.246,12
1.05 M3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS

30,00 8,07 242,10

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 13.983,85
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01 M3 RELLENO H-150 EN MASA

31,24 75,00 2.343,00
2.02 M3 RELLENO CIMIENTOS HA-25 ZAPATAS

208,00 121,84 25.342,72
2.03 M3 RELLENO CIMI. HA-25 VIGA RIOSTRA

62,64 165,00 10.335,60
2.04 ud FORMACION DE CALICES 70x70x70cm.

52,00 350,00 18.200,00
2.05 UD RELLENO CALICES PILARES PREFABR.

52,00 27,83 1.447,16
2.06 UD EJECUCION FOSO PLATAFORMA HIDR.

5,00 3.000,00 15.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................... 72.668,48
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
3.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=50 mm

100,00 8,50 850,00
3.02 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=110 mm

60,00 12,69 761,40
3.03 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200 mm

100,00 20,48 2.048,00
3.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=200 mm

20,00 20,88 417,60
3.05 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=50 mm

120,00 11,24 1.348,80
3.06 Ud ARQUETA C/MARCO SUMID. 51*51 cm

22,00 285,00 6.270,00
3.07 Ud SUMIDERO SIF.30*30cm EMPOTRADO

42,00 350,00 14.700,00
3.08 UD BOTE SIFONICO PVC 110 mm.

8,00 90,00 720,00
3.11 Ud PASATUBOS PVC CIMENTACION

12,00 18,00 216,00
3.12 Ud ARQUETA DE REGISTRO 51*51 cm

10,00 185,00 1.850,00
3.13 Ml POZO DESARROLLO PREFAB. ø=120cm

8,00 750,00 6.000,00
3.15 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=300

50,00 75,00 3.750,00
3.17 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

6,00 600,00 3.600,00
3.18 Ml CANALETA RECOGIDA DE PURINES

60,00 63,11 3.786,60
3.19 Ml CANAL DREN.AC.INOX.PREF.C/REJ.INOX.

45,00 270,00 12.150,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ...................... 58.468,40
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
4.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200

40,00 20,48 819,20
4.02 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE C ø=250

40,00 36,71 1.468,40
4.03 Ml ALBAÑAL SANIT.PVC SERIE B ø=315

80,00 50,23 4.018,40
4.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=160 mm

240,00 18,00 4.320,00
4.06 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

19,00 165,00 3.135,00
4.07 Ud ARQUETA DE REGISTRO 76*76 cm

10,00 210,00 2.100,00
4.08 Ud SUMIDERO PLUVIALES C/ARENERO

6,00 250,00 1.500,00
4.09 Ml CANALETA C/REJILLA

50,00 135,00 6.750,00
4.10 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

12,00 600,00 7.200,00
4.11 Ud POZO DE REGISTRO ø=100cm

6,00 750,00 4.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES......................... 35.811,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO
5.01 Ml PILAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

462,00 140,00 64.680,00
5.02 Ml VIGA PERALTADA PRETENSADA DP-4

292,00 356,00 103.952,00
5.03 Ml VIGA PERALTADA PRETENSADA DP-2R

60,00 210,00 12.600,00
5.04 Ml VIGA HORM. PRETENS. VPI 80.40

108,00 320,00 34.560,00
5.12 M2 FORJ. PREF.PLACA ALVEOLAR H. PRET. e=15 cm

76,07 74,00 5.629,18
5.14 M2 FORJ. PREF.PLACA ALVEOLAR H. PRET. e=30 cm

489,77 88,00 43.099,76
5.11 Ml ZUNCHO HA-35 40x80 cm

180,00 85,00 15.300,00
5.15 Ml CORREA TUBULAR CO-30

1.754,00 22,00 38.588,00
5.20 P.A. TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCT. PREFAB.

1,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO .................... 343.408,94
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA
6.01 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

31.635,00 1,50 47.452,50
6.02 kg ACERO A-42b GALVANIZADO

34.350,00 3,10 106.485,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA......................................... 153.937,50

Página 58MIT - Obra Civil Matadero Vacuno



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS
7.01 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPAC. 20cm.

2.672,50 8,00 21.380,00
7.02 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ4/15 15 cm

2.197,50 21,00 46.147,50
7.03 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ6/15 15 cm

2.672,50 28,00 74.830,00
7.05 M2 PAV.ANTID.RESINA ACRILICA 8/12mm

2.197,50 40,87 89.811,83
7.06 M2 PAV. ANTID. CUARZO 6 Kg/m2

475,00 12,00 5.700,00
7.07 Ml ZOCALO HORM.PREF.PROT. 50x13cm.

349,00 75,00 26.175,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ....................................... 264.044,33
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS
8.01 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm COLGADO EN

PILARES

75,00 62,00 4.650,00
8.03 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm APOYADO EN

ZÓCALO

1.947,00 62,00 120.714,00
8.07 M2 ZÓCALO PANEL HORM. MACIZO e=24 cm

281,25 56,00 15.750,00
8.08 M2 PLACA ARMADA HORIZ e=20cm DIVISIÓN IN. ESTABLOS

178,00 35,00 6.230,00
8.10 ML REMATE PETOS GALV./PRELAC.0.6mm

187,50 17,00 3.187,50

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS ..................................................... 150.531,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA
9.03 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9cm. DIVISIONES

1.486,77 24,00 35.682,48
9.04 Ml CHAPADO DE SOPORTES CON LADRILLO

552,00 32,00 17.664,00
9.05 m2 ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS

273,90 8,00 2.191,20
9.06 M2 ENFOSCADO MAESTR.FRATAS.VERT.1/6 BAJO PINTURA

2.112,00 18,00 38.016,00
9.07 M2 ENFOSCADO MAESTRADO VERT. 1/6 BAJO ALICATADOS

3.717,02 16,00 59.472,32
9.08 M2 ENFOSCADO HORIZONTAL 1/4 TECHOS

160,00 21,00 3.360,00
9.09 Ml PELDAÑEADO LADRILLO HUECO

151,60 21,00 3.183,60
9.10 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT

2.112,00 15,00 31.680,00
9.12 ud RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA

4,00 150,00 600,00
9.14 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

790,00 28,00 22.120,00
9.15 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

2.566,00 62,00 159.092,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA......................................................... 373.061,60
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 10 CUBIERTAS
10.01 M2 CUBIERTA PANEL AISLANTE AUTOPORTA

2.672,50 35,00 93.537,50
10.03 Ml CANALÓN CHAPA AC. GALV. D=1250 mm

140,00 11,21 1.569,40
10.04 Ml REMATE CUMBRERA

140,00 15,00 2.100,00
10.05 Ml REMATE VIERTEAGUAS

140,00 9,00 1.260,00
10.06 Ml REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL

140,00 6,45 903,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ............................................................ 99.369,90
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
11.01 M2 FILM PVC GALGA 700 BAJO SOLERA

2.672,50 0,80 2.138,00
11.02 M2 FILM SEPARAC. SOLERAS PVC G.700

2.197,50 0,80 1.758,00
11.021 M2 IMPERM.LAM.SUPERMORTERPLAS-TEXSA

625,00 9,50 5.937,50
11.03 m2 AIS.TERM.TECHO P.L.V. 40 mm.

625,00 14,91 9.318,75
11.04 m2 AISL.TÉRM. PLACA POLIEST.EXPAND. 60

273,90 6,21 1.700,92
11.05 ML SELLADO JUNTA DILATACION FACHADA

24,00 18,00 432,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ................ 21.285,17
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 M2 ALICAT.PLAQU. GRES C/JUNTA 0.7cm

3.717,02 38,00 141.246,76
12.02 M2 ALIC.GRES 30*30 cm C/cem.cola

198,00 24,00 4.752,00
12.03 M2 SOLADO PIEDRA ARTIFICIAL

25,60 41,17 1.053,95
12.04 M2 SOLADO GRES 40*40 cm c/cem. cola

625,00 26,00 16.250,00
12.06 Ml ESCOCIA SANITARIA CERAMICA C/JUN

644,00 18,00 11.592,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS ....................................... 174.894,71
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.02 M2 VENT.ALUM.CORRE.LAC.BCO.Clim.PER

22,40 180,00 4.032,00
13.04 Ud PUERTA 1H ESTABLOS 90*170 cm

68,00 240,40 16.347,20
13.05 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 80x200

4,00 153,10 612,40
13.06 ud PUERTA.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

43,00 250,00 10.750,00
13.061 M2 PUERTA 1H MADERA CONTRACHAPADO

25,20 150,00 3.780,00
13.07 Ud PUERTA CORTAF. RF-60  1 H. 800x2000 mm

12,00 310,00 3.720,00
13.10 m2 PUERTA 2H ALUMINIO LAC.BLANCO

3,78 90,15 340,77
13.15 Ml BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

39,50 97,00 3.831,50
13.17 ud P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,00x2,40

4,00 6.500,00 26.000,00
13.20 M2 PASARELA TRAMEX 40x40x20 GALV.

69,00 95,00 6.555,00
13.21 ud ESC.METÁLICA. 1 TRAMO H=3,00 A=1,00

1,00 3.000,00 3.000,00
13.22 Ml BARANDILLA CORRALES TUBO CIRCULAR ACERO

311,50 52,00 16.198,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................. 95.166,87
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 14 PINTURA
14.02 M2 PINTURA PLASTICA GOTELET BLAN

2.112,00 4,50 9.504,00
14.03 m2 LACADO SATINADO

50,40 12,00 604,80

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA ................................................................ 10.108,80
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 Ud INODORO VICTORIA/SIM.BLANCO T/B

11,00 350,00 3.850,00
15.02 Ud PLATO DUCHA ONTARIO 70*70 BLANCO

3,00 210,00 630,00
15.03 Ud URINARIO CUMBRE SUSPENDIDO

3,00 420,00 1.260,00
15.04 Ud PORTARROLLOS EMPOTRADO

11,00 45,00 495,00
15.05 ud DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL

5,00 35,00 175,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS ........................................ 6.410,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 16 VARIOS
16.01 Ud PROTECCION PUERTAS FRIGORIFICAS

20,00 688,00 13.760,00
16.02 Ud PERFIL INOX. PUERTA SECCIONAL

7,00 20,83 145,81
16.03 Ml ANGULAR L100 GALV.PROTECC.MUELLE

8,00 30,00 240,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................. 14.145,81
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA
18.01 Ml CABLE DE COBRE 50 mm2

162,00 5,41 876,42
18.02 Ml CABLE DE COBRE 35 mm2

19,00 3,61 68,59
18.03 Ud PICA T.T. ACERO COBREADO 14 mm

5,00 12,62 63,10
18.04 UD ARQUETA 60x60x60 T.T./DERIV.

5,00 137,66 688,30

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA .................................................. 1.696,41
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN
17.01 M2 RAS/IGUAL/C0MPAC 15/20 cm ZAHORR

3.445,60 2,39 8.234,98
17.02 M2 PAVIMENTO S/CAPA 18/20cm.HORM.

3.445,60 25,00 86.140,00
17.03 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO A 2.3m

103,05 90,00 9.274,50
17.04 Ml VALLA DE CERRAMIENTO TIPO B 2.3m

166,05 35,00 5.811,75
17.05 UD PUERTA CORREDERA ACCESO VEHICUL.

1,00 6.000,00 6.000,00
17.06 Ud PUERTA ACCESO PERSONAS 1.00x2.10

0,50 450,00 225,00
17.07 M2 ACERA LOSETA HIDRAULICA PASTILLA

220,50 18,02 3.973,41
17.08 Ml BORDILLO RECTO HORMIGON 10*20

220,50 12,19 2.687,90
17.09 Ml BORDILLO CURVO HORMIGON 10*20

14,00 16,25 227,50
17.10 ud BORDILLO GUIA CAMIONES

5,00 347,26 1.736,30
17.15 UD FORMACION ESTERCOLERO

0,50 15.000,00 7.500,00
17.16 UD OBRA CIVIL BASCULA CAMIONES

0,50 12.000,00 6.000,00
17.17 UD LAVADO DE VEHICULOS CUBIERTO

1,00 18.700,00 18.700,00
17.18 UD CASETA ART.LIMPIEZA

1,00 1.200,00 1.200,00
17.19 Ud ESCALERA EXTERIOR

3,50 3.000,00 10.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN ..................................................... 168.211,34

TOTAL .....................................................................................................2.057.204,61
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG
3 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/LAC

810,00 61,00 49.410,00
4 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/GAL

1.303,70 59,00 76.918,30
5 m2 Panel Poliuretano 100 mm LAC/GAL

403,40 62,00 25.010,80
2 m2 Panel Poliuretano 100 mm LAC/LAC

1.140,00 65,00 74.100,00
PBC20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (+0ºC)

9,00 2.500,00 22.500,00
PB16 Ud Puerta 2H batiente poliamida 1,6x2,4 m

14,00 1.600,00 22.400,00
F14 Ud Puerta pivotante inox 900x2100 (0ºC)

3,00 1.500,00 4.500,00
PBC-20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4m. (-20ºC)

1,00 2.800,00 2.800,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG........................ 277.639,10
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA
01.02.06 Ud Equipo frigorífico cámaras 0ºC

4,00 9.000,00 36.000,00
01.02.05 Ud Equipo frigorífico salas climat.

2,00 25.000,00 50.000,00
03.02.20 Ud Cámara de oreo vacuno

3,00 60.000,00 180.000,00
FI02 Ud Aislamiento de tuberías

1,00 6.000,00 6.000,00
FI03 Ud Cuadro electrico y líneas de F.

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA............................. 276.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA
ELE.03 M2 INSTAL. ELECTR. ESTABLOS

475,00 24,00 11.400,00
ELE.03B M2 INSTAL. ELECTR. MATADEROS

1.440,00 48,00 69.120,00
ELE.04 M2 INSTAL. ELECTR. SALAS DE TRABAJO

726,00 57,00 41.382,00
ELE987 M2 INSTAL. ELECTR. ASEOS Y VESTUARIOS

223,50 32,00 7.152,00
ELE222 M2 INSTAL. ELECTR. OFICINAS

211,50 65,00 13.747,50

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA................................. 142.801,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE
5.01.03 Ud PRODUCCION AGUA 45º C

1,00 12.800,00 12.800,00
5.01.04 Ud PRODUCCION AGUA 60º C

1,00 27.400,00 27.400,00
5.01.65 Ml RACK DE TUBERIAS DESDE S.CALDERAS

50,00 288,00 14.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE ......................... 54.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA
SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA CALIENTE 85ºC

04.23.8 Ml Red agua caliente 85º C

120,00 63,00 7.560,00
04.23.97 Ud Mezcladoras

6,00 396,00 2.376,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA 9.936,00
SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA CALIENTE 60ºC

05.04.02 Ud Satélite de limpieza

6,00 1.430,00 8.580,00
04.23.9 Ml red agua caliente 60º C

250,00 55,00 13.750,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA 22.330,00
SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA CALIENTE 45ºC

04.96.15 Ml Red de tuberias aisladas 45º C

300,00 48,00 14.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA 14.400,00
SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA

5.02.2 Ml Tuberia polietileno Ø 90 mm

20,00 25,00 500,00
04.5.3 Ud Instalación fontanería empotrada aseos

30,00 72,00 2.160,00
04.5.78 Ml red tuberias agua fria

180,00 32,00 5.760,00
04.5.91 Ud Acondicionamiento de establos

30,00 344,00 10.320,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA ... 18.740,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA ................................. 65.406,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7.12 Ud Pulsadores de alarma

12,00 650,00 7.800,00
7.17 Ud Extintor de polvo seco 6 Kg.

18,00 33,00 594,00
7.20 Ud Extintor CO2 6 Kg.

4,00 72,00 288,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................... 8.682,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO
CA01 Ud Compresor tornillo 20 CV

1,00 11.000,00 11.000,00
CA02 Ud Secador frigorífico 573 m3/h

1,00 2.300,00 2.300,00
CA03 Ud Prefiltro cerámico 2,0 m3/min

1,00 420,00 420,00
CA04 Ud Depósito acumulador 800 l

1,00 961,00 961,00
CA05 Ud Submicrofiltro coalescente

1,00 190,00 190,00
ACOM Ml Red de tuberias de aire comprimido

160,00 29,00 4.640,00
silosub Ud Red de alimentación tajaderas silos

1,50 1.260,00 1.890,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO........................................... 21.401,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES
10.1.01 Ud Campanas extractoras

2,00 24.000,00 48.000,00
10.1.02 Ml Red de conductos ventilación

100,00 42,00 4.200,00
10.1.15 Ud Cajas extractoras establos

2,00 1.600,00 3.200,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES................... 55.400,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV
9.09 UD CENTRAL DE MEGAFONIA

0,50 2.715,00 1.357,50
9.45.3 Ud Pto. megafonia adosado estanco

8,00 180,00 1.440,00
9.12 UD CAMARA INTERIOR

8,00 1.200,00 9.600,00
9.13 UD CAMARA INTERIOR-GRAN ANGULAR

2,00 1.500,00 3.000,00
9.14 UD CAMARA EXTERIOR

8,00 2.200,00 17.600,00
9.15 UD CENTRO DE CONTROL DE CCTV

1,00 5.200,00 5.200,00
9.17 UD INSTALACION DE CONTROL CCTV

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ................. 40.897,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
010.01 UD Equipo seguridad intrusión

0,50 16.000,00 8.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ........................ 8.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP103 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO 10.3.1 FOTOVOLTAICA - MODULOS Y SOPORTERIA

10.3.1.1 Ud MODULO FOTOVOLTAICO DE 245WP

68,00 64,00 4.352,00
10.3.1.2 Ud ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE

MODULOS A 15º

68,00 23,00 1.564,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.1 FOTOVOLTAICA 5.916,00
SUBCAPÍTULO 10.3.2 FOTOVOLTAICA - CUADROS, INVERSOR E INSTALACION

10.3.2.1 Ud INVERSOR DE 32KWP

0,50 6.454,00 3.227,00
10.3.2.2 Ud CUADRO CC

0,50 1.055,00 527,50
10.3.2.3 Ud CUADRO AC

0,50 1.250,00 625,00
10.3.2.4 PA CABLEADO DE 2X6 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 4.415,00 2.207,50
10.3.2.5 PA CABLEADO DE 2X16 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 5.440,00 2.720,00
10.3.2.6 PA CABLEADO DE 5X16 CU RZ1-K 0,6/1 KV

0,50 3.295,00 1.647,50
10.3.2.7 Ml BANDEJA CHAPA METALICA 200X60 GS CON CABLE DE COBRE

DESNUDO DE 1

55,00 8,00 440,00
10.3.2.8 PA MANIOBRA EN CGBT PARA AUTOCONSUMO

0,50 2.426,00 1.213,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.2 FOTOVOLTAICA 12.607,50
SUBCAPÍTULO 10.3.3 FOTOVOLTAICA - LINEA EVACUACION

10.3.3.1 Ud CABLEADO ENTRE CGBT Y CS FOTOVOLTAICA DE SECCION
4X150+TT AL RZ1

0,50 1.254,00 627,00
10.3.3.2 Ml BANDEJA REJIBAND 200X60 GS CON CABLE DE COBRE

DESNUDO DE 1X35 MM

60,00 8,00 480,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.3 FOTOVOLTAICA 1.107,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

SUBCAPÍTULO 10.3.4 FOTOVOLTAICA - LEGALIZACION
10.3.4.1 Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA. INCLUYE

EL PROYECTO

0,50 1.275,00 637,50

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3.4 FOTOVOLTAICA 637,50

TOTAL CAPÍTULO CAP103 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA....................... 20.268,00

TOTAL ..................................................................................................... 971.095,10
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.21 LINEA DE MATANZA DE VACUNO
1.21.1 Ud MANGA

1,00 30.000,00 30.000,00
1.21.2 Ud BOX RITUAL

1,00 110.000,00 110.000,00
1.21.3 Ud ELEVADOR

1,00 12.000,00 12.000,00
1.21.4 Ud SANGRADO VERTICAL

1,00 24.000,00 24.000,00
1.21.5 Ud PLATAFORMAS MOVILES

1,00 111.000,00 111.000,00
1.21.6 Ud DESOLLADO

1,00 65.000,00 65.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.21 LINEA DE MATANZA DE VACUNO......................... 352.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.42 EVISCERADO VACUNO
1.42.5 Ud Corte de patas

1,00 27.000,00 27.000,00
1.42.1 Ud Extracción viscera blanca

1,00 30.000,00 30.000,00
1.42.2 Ud Extracción viscera roja

1,00 21.000,00 21.000,00
1.42.3 Ud Transporte neumático pieles

1,00 25.000,00 25.000,00
1.42.4 Ud Transporte neumático subproducto

1,00 28.000,00 28.000,00
1.42.6 Ud Conjunto plataformas

1,00 60.000,00 60.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.42 EVISCERADO VACUNO......................................... 191.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.3 DESPOJO ROJO Y  CABEZA
1.03.1 Ud Mesas de recepción

4,00 841,00 3.364,00
1.03.2 Ud Red aérea

1,00 6.000,00 6.000,00
1.03.03 Ud Cintas poliamida

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.3 DESPOJO ROJO Y  CABEZA .................................... 15.364,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA
1.04.8 Ud Bomba de transporte

1,00 4.500,00 4.500,00
1.04.9 Ud Depósito acumulador 5000 L.

1,00 2.400,00 2.400,00
1.04.10 Ud Cocedor de sangre

1,00 3.600,00 3.600,00
1.04.12 Ud Sistema de ventilacion

1,00 3.900,00 3.900,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA........... 14.400,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.62 HUESOS Y GRASAS
1.62.2 Ud TOLVA  VACUNO

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.62 HUESOS Y GRASAS.............................................. 15.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.50 CARROS
1.50.3 Ud Eslinga sangrado vacuno

30,00 260,00 7.800,00
1.50.4 Ud Carro vacuno

120,00 168,00 20.160,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.50 CARROS............................................................... 27.960,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD
1.37.3 Ud Electrónica matanza vacuno

1,00 16.000,00 16.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD......................... 16.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS
UTI.06 Ud Control de Higiene Integrado

1,00 15.000,00 15.000,00
UTI.02 UD Armario guardacuchillos U.V.A.

1,00 2.300,00 2.300,00
UTI.EST UD Esterilizador cuchillos

1,00 2.700,00 2.700,00
MAQ.GUA UD Máquina lavadora guantes Inox.

1,00 2.200,00 2.200,00
MAQ.MAN UD Máquina lavadora mandiles PVC

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS ........................................... 23.700,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE
ISS273 Ud Esterilizadores de cuchillos

14,00 135,00 1.890,00
ISS11 Ud Dispositivo antimosquitos

10,00 340,00 3.400,00
CAL502 Ud Lavamanos no manual y desinf.

12,00 387,00 4.644,00
CAL504 Ud Lavamanos no manual inox.

14,00 312,00 4.368,00
CAL989 Ml Lavamanos multiple no manual

3,00 391,00 1.173,00
ISS100 Ud Toalleros papel un solo uso

28,00 40,27 1.127,56
CON101 Ud Contenedor decomisados

1,00 300,00 300,00
CAL506 Ud Lavabo inox. para botas manual

3,00 315,53 946,59
ASC100 Ud Ascensor 6 plazas - 2 paradas

0,50 20.000,00 10.000,00
1.89.23 Ud báscula suelo para camiones

0,50 36.000,00 18.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................ 45.849,15

TOTAL ..................................................................................................... 701.273,15
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Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Matadero Vacuno
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1 OBRA CIVIL MATADERO VACUNO (Incluso GG y BI) ................................................ 2.057.204,61 50,35
2 INSTALACIONES MATADERO VACUNO................................................................... 971.095,10 23,77
3 EQUIPAMIENTO MATADERO VACUNO .................................................................... 701.273,15 17,16
4 SEGURIDAD Y SALUD (3% s/OC) ......................................................................... 60.000,00 1,47
5 GESTION DE RESIDUOS (0,5% s/OC) ................................................................... 10.000,00 0,24
6 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA (7%)............................................................... 266.000,00 6,51
7 TOPOGRAFIA, ESTUDIOS, ENSAYOS (1% s/OC) ..................................................... 20.000,00 0,49

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.085.572,86

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.085.572,86

7,00% I.G.I.C. ............................................. 285.990,10

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.371.562,96

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  octubre de 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL 20 cm

1.389,00 1,19 1.652,91
1.02 m3 DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <1km

299,25 3,10 927,68
1.03 M3 EXCAV.MEC.ZANJA/POZO TERR.DURO

139,92 7,62 1.066,19
1.04 M3 EXCAV.MEC.ZANJAS SAN.TERR.DURO<2

224,00 7,62 1.706,88
1.05 M3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS

36,00 8,07 290,52

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................... 5.644,18
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES
2.01 M3 RELLENO H-150 EN MASA

10,89 75,00 816,75
2.02 M3 RELLENO CIMIENTOS HA-25 ZAPATAS

72,00 121,84 8.772,48
2.03 M3 RELLENO CIMI. HA-25 VIGA RIOSTRA

22,14 165,00 3.653,10
2.04 ud FORMACION DE CALICES 70x70x110cm.

18,00 350,00 6.300,00
2.05 UD RELLENO CALICES PILARES PREFABR.

18,00 27,83 500,94
2.06 UD EJECUCION FOSO PLATAFORMA HIDR.

3,00 3.000,00 9.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.................................................... 29.043,27
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
3.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=50 mm

40,00 8,50 340,00
3.02 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=110 mm

25,00 12,69 317,25
3.03 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200 mm

20,00 20,48 409,60
3.06 Ud ARQUETA C/MARCO SUMID. 51*51 cm

8,00 285,00 2.280,00
3.07 Ud SUMIDERO SIF.30*30cm EMPOTRADO

30,00 350,00 10.500,00
3.12 Ud ARQUETA DE REGISTRO 51*51 cm

4,00 185,00 740,00
3.13 Ml POZO DESARROLLO PREFAB. ø=120cm

2,00 750,00 1.500,00
3.17 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

2,00 600,00 1.200,00
3.18 Ml CANALETA RECOGIDA DE PURINES

22,00 63,11 1.388,42

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES ...................... 18.675,27
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
4.01 Ml TUBERIA SANIT.PVC SERIE C ø=200

60,00 20,48 1.228,80
4.04 Ml TUBERIA BAJ.PVC SERIE C ø=160 mm

80,00 18,00 1.440,00
4.06 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

8,00 165,00 1.320,00
4.07 Ud ARQUETA DE REGISTRO 76*76 cm

2,00 210,00 420,00
4.08 Ud SUMIDERO PLUVIALES C/ARENERO

2,00 250,00 500,00
4.09 Ml CANALETA C/REJILLA

15,00 135,00 2.025,00
4.10 Ud POZO DE REGISTRO ø=80 cm

2,00 600,00 1.200,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES......................... 8.133,80
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO
5.01 Ml PILAR PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

144,00 140,00 20.160,00
5.02 Ml VIGA PERALTADA PRETENSADA DP-4

110,00 356,00 39.160,00
5.10 Ml ZUNCHO HA-35 20x40 cm

63,50 79,00 5.016,50
5.15 Ml CORREA TUBULAR CO-30

370,50 22,00 8.151,00
5.20 P.A. TRANSPORTE Y MONTAJE ESTRUCT. PREFAB.

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA HORM. PREFABRICADO .................... 82.487,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA
6.01 kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

6.270,00 1,30 8.151,00
6.02 kg ACERO A-42b GALVANIZADO

5.625,00 3,10 17.437,50

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURA METALICA......................................... 25.588,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS
7.01 M2 ZAHORRA ARTIFICIAL COMPAC. 20cm.

627,00 8,00 5.016,00
7.02 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ4/15 15 cm

627,00 21,00 13.167,00
7.03 M2 SOLERA H-200 ARMADO #Þ6/15 15 cm

627,00 28,00 17.556,00
7.05 M2 PAV.ANTID.RESINA ACRILICA 8/12mm

627,00 40,87 25.625,49
7.07 Ml ZOCALO HORM.PREF.PROT. 50x13cm.

152,00 75,00 11.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLERAS Y PAVIMENTOS ....................................... 72.764,49
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS
8.01 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm COLGADO EN

PILARES

132,00 62,00 8.184,00
8.03 M2 PANEL HORM. TEXT.ÁRIDO MÁRMOL e=20 cm APOYADO EN

ZÓCALO

504,00 62,00 31.248,00
8.07 M2 ZÓCALO PANEL HORM. MACIZO e=24 cm

94,50 56,00 5.292,00
8.10 ML REMATE PETOS GALV./PRELAC.0.6mm

63,00 17,00 1.071,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS ..................................................... 45.795,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA
9.04 Ml CHAPADO DE SOPORTES CON LADRILLO

108,00 32,00 3.456,00
9.07 M2 ENFOSCADO MAESTRADO VERT. 1/6 BAJO ALICATADOS

555,00 16,00 8.880,00
9.15 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

555,00 62,00 34.410,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA......................................................... 46.746,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 10 CUBIERTAS
10.01 M2 CUBIERTA PANEL AISLANTE AUTOPORTA

627,00 35,00 21.945,00
10.03 Ml CANALÓN CHAPA AC. GALV. D=1250 mm

57,00 11,21 638,97
10.04 Ml REMATE CUMBRERA

28,50 15,00 427,50
10.05 Ml REMATE VIERTEAGUAS

57,00 9,00 513,00
10.06 Ml REMATE CORONACIÓN PERIMETRAL

63,00 6,45 406,35

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ............................................................ 23.930,82
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
11.01 M2 FILM PVC GALGA 700 BAJO SOLERA

627,00 0,80 501,60
11.02 M2 FILM SEPARAC. SOLERAS PVC G.700

627,00 0,80 501,60
11.05 ML SELLADO JUNTA DILATACION FACHADA

26,00 18,00 468,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ................ 1.471,20
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
12.01 M2 ALICAT.PLAQU. GRES C/JUNTA 0.7cm

555,00 38,00 21.090,00
12.06 Ml ESCOCIA SANITARIA CERAMICA C/JUN

192,00 18,00 3.456,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS ....................................... 24.546,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.02 M2 VENT.ALUM.CORRE.LAC.BCO.Clim.PER

5,76 180,00 1.036,80
13.09 ud PUERTA CORTAF. ANTIPÁNICO RF-60 1H 1000x2000 mm

2,00 320,94 641,88

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................. 1.678,68
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 16 VARIOS
16.01 Ud PROTECCION PUERTAS FRIGORIFICAS

24,00 688,00 16.512,00
16.03 Ml ANGULAR L100 GALV.PROTECC.MUELLE

28,50 30,00 855,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................. 17.367,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.2
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA
18.01 Ml CABLE DE COBRE 50 mm2

63,00 5,41 340,83
18.02 Ml CABLE DE COBRE 35 mm2

90,00 3,61 324,90
18.03 Ud PICA T.T. ACERO COBREADO 14 mm

2,00 12,62 25,24
18.04 UD ARQUETA 60x60x60 T.T./DERIV.

2,00 137,66 275,32

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 18 PUESTA A TIERRA .................................................. 966,29

TOTAL ..................................................................................................... 404.838,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG
3 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/LAC

444,00 61,00 27.084,00
4 m2 Panel Poliuretano 80 mm LAC/GAL

627,00 59,00 36.993,00
PBC20 Ud Puerta corredera lacada 1,6x2,4 m. (+0ºC)

3,00 2.500,00 7.500,00
PB16 Ud Puerta 2H batiente poliamida 1,6x2,4 m

8,00 1.600,00 12.800,00
F14 Ud Puerta pivotante inox 900x2100 (0ºC)

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 AISLAMIENTO Y PUERTAS FRIG........................ 85.877,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA
01.02.05 Ud Equipo frigorífico salas climat.

1,00 10.000,00 10.000,00
01.02.06 Ud Equipo frigorífico cámaras 0ºC

1,00 12.000,00 12.000,00
03.02.45 Ud Camara oreo conejos

1,00 22.000,00 22.000,00
FI02 Ud Aislamiento de tuberías

1,00 3.000,00 3.000,00
FI03 Ud Cuadro electrico y líneas de F.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 INSTALACION FRIGORIFICA............................. 50.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA
ELE.03B M2 INSTAL. ELECTR. MATADEROS

414,50 48,00 19.896,00
ELE.03C M2 INSTAL. ELECTR. CAMARAS

108,10 30,00 3.243,00
ELE.04 M2 INSTAL. ELECTR. SALAS DE TRABAJO

53,90 57,00 3.072,30

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 INSTALACION ELECTRICA................................. 26.211,30
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE
5.01.03 Ud PRODUCCION AGUA 45º C

1,00 3.000,00 3.000,00
5.01.04 Ud PRODUCCION AGUA 60º C

1,00 3.000,00 3.000,00
5.01.65 Ml RACK DE TUBERIAS DESDE S.CALDERAS

20,00 288,00 5.760,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 PRODUCCION AGUA CALIENTE ......................... 11.760,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA
SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA CALIENTE 85ºC

04.23.8 Ml Red agua caliente 85º C

30,00 63,00 1.890,00
04.23.97 Ud Mezcladoras

2,00 396,00 792,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.2 RED AGUA 2.682,00
SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA CALIENTE 60ºC

05.04.01 Ud Ud Central limpieza 180 l/min agua baja presion

1,00 7.350,00 7.350,00
05.04.02 Ud Satélite de limpieza

2,00 1.430,00 2.860,00
04.23.9 Ml red agua caliente 60º C

50,00 55,00 2.750,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.3 RED AGUA 12.960,00
SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA CALIENTE 45ºC

04.96.15 Ml Red de tuberias aisladas 45º C

80,00 48,00 3.840,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.4 RED AGUA 3.840,00
SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA

5.02.2 Ml Tuberia polietileno Ø 90 mm

50,00 25,00 1.250,00
04.5.78 Ml red tuberias agua fria

80,00 32,00 2.560,00

TOTAL ............................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.5 RED AGUA FRIA ... 3.810,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 FONTANERIA Y LIMPIEZA ................................. 23.292,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7.12 Ud Pulsadores de alarma

3,00 650,00 1.950,00
7.17 Ud Extintor de polvo seco 6 Kg.

4,00 45,00 180,00
7.20 Ud Extintor CO2 6 Kg.

1,00 72,00 72,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ................... 2.202,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO
CA01 Ud Compresor tornillo 20 CV

0,50 11.000,00 5.500,00
CA02 Ud Secador frigorífico 573 m3/h

0,25 2.300,00 575,00
CA03 Ud Prefiltro cerámico 2,0 m3/min

0,50 420,00 210,00
CA04 Ud Depósito acumulador 800 l

0,50 961,00 480,50
CA05 Ud Submicrofiltro coalescente

0,50 190,00 95,00
ACOM Ml Red de tuberias de aire comprimido

50,00 29,00 1.450,00
silosub Ud Red de alimentación tajaderas

4,00 250,00 1.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 AIRE COMPRIMIDO........................................... 9.310,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES
10.1.01 Ud Campanas extractoras

1,00 24.000,00 24.000,00
10.1.02 Ml Red de conductos ventilación

1,00 42,00 42,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 VENTILACIONES Y EXTRACCIONES................... 24.042,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV
9.09 UD CENTRAL DE MEGAFONIA

0,10 2.715,00 271,50
9.45.3 Ud Pto. megafonia adosado estanco

4,00 180,00 720,00
9.12 UD CAMARA INTERIOR

2,00 1.200,00 2.400,00
9.13 UD CAMARA INTERIOR-GRAN ANGULAR

2,00 1.500,00 3.000,00
9.14 UD CAMARA EXTERIOR

2,00 2.200,00 4.400,00
9.15 UD CENTRO DE CONTROL DE CCTV

0,25 5.200,00 1.300,00
9.17 UD INSTALACION DE CONTROL CCTV

0,25 2.700,00 675,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 INSTALACION MEGAFONIA Y CCTV ................. 12.766,50
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
010.01 UD Equipo seguridad intrusión

0,10 16.000,00 1.600,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO CAP.12 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ........................ 1.600,00

TOTAL ..................................................................................................... 247.061,30
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES
1.02.1 Ud Camara de oreo conejos

1,00 22.000,00 22.000,00
1.02.2 Ud Circuito de faenado de conejos

1,00 16.000,00 16.000,00
1.02.3 Ud Envasado

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.2 RED AEREA CAMARAS Y EXPEDICIONES................ 41.500,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.3 MATANZA Y FAENADO DE CONEJOS
102.2 Ud Pileta de sangrado

1,00 3.500,00 3.500,00
102.3 Ud Desolladora

1,00 12.000,00 12.000,00
102.4 Ud Conjunto de cañones neumaticos

1,00 18.000,00 18.000,00
102.5 Ud Cortadora de patas

2,00 6.000,00 12.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.3 MATANZA Y FAENADO DE CONEJOS ...................... 45.500,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA
1.04.8 Ud Bomba de transporte

1,00 3.500,00 3.500,00
1.04.9 Ud Depósito acumulador 500 L.

1,00 1.600,00 1.600,00
1.04.12 Ud Sistema de ventilacion

1,00 2.100,00 2.100,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.4 TRATAMIENTO DE SANGRE NO SANITARIA........... 7.200,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.9 SECCIÓN DE LAVADO
1.12a.3 Ud Lavadora de perchas

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.9 SECCIÓN DE LAVADO ............................................ 3.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE
1.14.4 Ud Bascula aerea sala despiece

1,00 5.100,00 5.100,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.10 EQUIPOS DE PESAJE ........................................... 5.100,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.50 CARROS
1.50.1 Ud Eslinga sangrado conejo

400,00 18,00 7.200,00
1.50.2 Ud Camal conejo

300,00 28,00 8.400,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.50 CARROS............................................................... 15.600,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD
1.37.1 Ud Electrónica matanza porcino

1,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.37 INFORMATICA Y TRAZABILIDAD......................... 5.000,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS
UTI.02 UD Armario guardacuchillos U.V.A.

1,00 2.300,00 2.300,00
UTI.EST UD Esterilizador cuchillos

3,00 2.700,00 8.100,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.65 VADOS SANITARIOS ........................................... 10.400,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE
ISS273 Ud Esterilizadores de cuchillos

3,00 135,00 405,00
ISS11 Ud Dispositivo antimosquitos

4,00 340,00 1.360,00
ISS300 Ud Afiladora cuchillos agua.

1,00 620,00 620,00
CAL502 Ud Lavamanos no manual y desinf.

4,00 387,00 1.548,00
ISS100 Ud Toalleros papel un solo uso

4,00 40,27 161,08
CON101 Ud Contenedor decomisados

1,00 300,00 300,00

TOTAL ............................................................

TOTAL CAPÍTULO 1.14 VARIOS Y UTILLAJE ............................................ 4.394,08

TOTAL ..................................................................................................... 137.694,08
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Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Matadero Conejos
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1 OBRA CIVIL MATADERO CONEJOS (Incluso GG y BI)............................................... 404.838,00 46,88
2 INSTALACIONES MATADERO CONEJOS ................................................................. 247.061,30 28,61
3 EQUIPAMIENTO MATADERO CONEJOS................................................................... 137.694,08 15,94
4 SEGURIDAD Y SALUD (3% s/OC) ......................................................................... 12.000,00 1,39
5 GESTION DE RESIDUOS (0,5% s/OC) ................................................................... 2.000,00 0,23
6 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA (7%)............................................................... 56.000,00 6,48
7 TOPOGRAFIA, ESTUDIOS, ENSAYOS (1% s/OC) ..................................................... 4.000,00 0,46

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 863.593,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 863.593,38

7,00% I.G.I.C. ............................................. 60.451,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 924.044,92

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  octubre de 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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Código : 15402009.3
Promotor : MATADERO INSULAR DE TENERIFE

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MIT - Matadero Tres Líneas y Conejos
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JGB
Redactor : JGB

1 MATADERO PORCINO Y OVINO............................................................................. 5.073.597,06 50,62
2 MATADERO VACUNO........................................................................................... 4.085.572,86 40,76
3 MATADERO CONEJOS.......................................................................................... 863.593,38 8,62

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 10.022.763,30

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.022.763,30

7,00% I.G.I.C. ............................................. 701.593,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.724.356,73

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES VEINTI-
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES   con TREINTA CÉNTIMOS

LA LAGUNA,  octubre de 2015.

Jorge Domínguez Urcelay

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 2.471 del COIIA
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Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  
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Cronograma de las actuaciones:  

En base a todo lo anteriormente se puede estimar un plazo de ejecución a grandes rasgos de: 



Id Nombre de tarea

1 NUEVO MATADERO
2

3 NAVE 1 ESTABLOS
4 OBRA CIVIL
5 EXCAVACIONES
6 HORMIGONADOS
7 HIERRO
8 RED PLUVIALES
9 DISTRIBUCIÓN ESTABLOS

10 RED INDUSTRIALES
11 ESTRUCTURA PREFAB.
12 CERRAMIENTOS
13 CUBIERTAS
14 PRESOLERA
15 SOLERA
16 ALBAÑILERIA
17 PAVIMENTOS
18 ALICATADOS
19 CARPINTERIAS
20 ENFOSCADOS
21 PINTURAS
22 FALSOS TECHOS
23 INSTL.FONTANERIA
24 TOMA DE TIERRAS
25 ESTRUCTURA METALICA
26 ESTRUCTURA PASARELA
27 EXCAVACION PASARELA
28 HORMIGON PASARELAS
29 EXCAV. POSTES ESTABLOS
30 HORMIGON POSTES
31 INSTALACIONES
32 ELECTRICIDAD
33 FLUIDOS
34 VENTILACION
35 PCI
36 DIVISIONES ESTABLOS
37 EQUIPAMIENTO
38 VARIOS
39

40 NAVE 2 MATADERO
41 OBRA CIVIL
42 EXCAVACIONES
43 HORMIGONADOS
44 HIERRO
45 RED PLUVIALES
46 DISTRIBUCIÓN TRIPERÍA
47 RED INDUSTRIALES
48 TOPOGRAFIA 
49 ESTRUCTURA PREFAB.
50 CERRAMIENTOS
51 CUBIERTAS
52 PRESOLERA
53 SOLERA
54 BLOQUES
55 VESTUARIOS
56 PAVIMENTO DURALIMEN
57 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
58 ENFOSCADOS Y ALICATADOS
59 INSTALACION FONTANERIA
60 TOMA DE TIERRA
61 ESTRUCTURAS METALICAS
62 ESTRUCT. MET. INSTALACIONES
63 ESTRUCT. VIAS AEREAS
64 EXCAVACIONES V.AEREAS
65 HORMIGONES V.AEREAS
66 INSTALACIONES
67 ELECTRICIDAD
68 FLUIDOS
69 VENTILACION
70 PCI
71 FRIGORIFICA
72 AISLAMIENTO
73 CLIMATIZACION
74 EQUIPAMIENTO
75 EQ.PROCESO
76 VARIOS
77

78 NAVE 3 CAMARAS
79 OBRA CIVIL
80 EXCAVACIONES
81 CIMENTACIÓN VÍAS AÉREAS
82 HORMIGONADOS
83 RED PLUVIALES
84 RED INDUSTRIALES
85 ESTRUCTURA PREFAB.
86 CERRAMIENTOS
87 VÍAS AÉREAS / PANELES
88 CUBIERTAS
89 PRESOLERA
90 SOLERA
91 PAVIMENTO DURALIMEN
92 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
93 INSTALACION FONTANERIA
94 TOMA DE TIERRA
95 ESTRUCTURAS METALICAS
96 ESTRUCT. MET. INSTALACIONES
97 ESTRUCT. VIAS AEREAS
98 EXCAVACION V.AEREAS
99 HORMIGONES V.AEREAS

100 INSTALACIONES
101 ELECTRICIDAD
102 FLUIDOS
103 VENTILACION
104 PCI
105 FRIGORIFICA
106 AISLAMIENTO
107 CLIMATIZACION
108 EQUIPAMIENTO
109 EQUIP. PROCESO
110 VARIOS
111

112 URBANIZACION
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CRONOGRAMA CONSTRUCCION MATADERO MIT EN LA LAGUNA (TENERIFE)

Página 1



Código: 15402009.3 
Promotor: MATADERO INSULAR DE TENERIFE 

Responsable Proyecto: JGB 
Redactor: JGB  
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