
 
Área de Presidencia 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500”.  

 
 

I.- CUADRO-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K.29+000 AL 
P.K. 59+500”.  

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE Nº: C – 1018 

 

CÓDIGO CPV: 45233222-1 “trabajos de pavimentación y asfaltado” y 45233221-
4 “trabajos de pintura de la superficie de la calzada. 

 

 
2. DIVISION EN LOTES. 

 SI:  

 NO.  La realización independiente de las diversas prestaciones objeto de 
contrato dificultaría la correcta ejecución de la obra de rehabilitación del firme 
desde el punto de vista técnico 
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3.  APROBACIÓN DEL PLIEGO. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 

 Urgente (art. 112 TRLCSP): Informe del Servicio Técnico de 17.04.2017. 
 

5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

Se pretende satisfacer las necesidades que se describen en el proyecto de 
obra adjunto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los 
planos. 

 
6. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….…3.997.527,47.- € 

2. Presupuesto de ejecución material:…….. ……..3.359.266,78.- €  
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 

previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 
En cifra …………………………………………………3.997.527,47.- € 

 
Importe del IGIC (7%): 279.826,92.- €    

 

Anualidades: 
Presupuesto total 

IGIC (incluido) 
Partida presupuestaria 

2017 1.710.022,47 € 17.041.4532.65000 
2018 2.567.331,92 €  18.041.4532.65000  

PRECIO 
TOTAL 4.277.354,39€ 

 

Proyecto de inversión nº: 2016-0799. 

4.  Modificados: NO 

5. Financiación:   
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   SI.  
   NO. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN 
 • Línea estratégica nº 2 “inversión en 

infraestructuras. 
• Programa: 6  “carreteras” 
• Acción: 6.2. “carreteras regionales”:  
• Línea: “rehabilitación y refuerzo de 

firme”. 
CABILDO MEDI 
 •  Eje 3: “Infraestructuras. 

• Programa; 3.2. “carreteras”. 
• Subprograma: 3.2.2 “carreteras 

regionales”. 
• Línea actuación: “Rehabilitación/refuerzo 

firmes”. 
 

 
 

 
7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 
(artículos 87.2 ). 

 
8. REVISION DE PRECIOS. 

NO procede. 

 
9. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de 
licitación hasta el siguiente importe máximo: 2000 €. 

2. En caso de renuncia o desistimiento se compensará, a cada licitador, por los 
gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del 0,01 % del presupuesto de 
licitación (IGIC excluido) [155.2 TRLCSP] previa aportación de la 
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documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la 
presentación de la oferta y la consiguiente tramitación del correspondiente 
procedimiento. 

3. Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés públicos 
debidamente justificados, renunciar a celebrar el contrato antes de la 
adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la 
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. 

 
10. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES. 

Las previstas en la cláusula nº 14 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
11. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

1. Provisional: no se exige. 

2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido. 

3. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva no podrá hacerse 
mediante medios electrónicos.  

4. No se podrá constituir la garantía definitiva mediante retención del precio. 

5. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
CIF nº P-3800001 D. 

 
12. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   

 

Anterior tipología R.D. 1098/2001 Nueva tipología R.D. 773/2015 

GRUPO 

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

f 

GRUPO  

G 

SUBGRUPO 

4 

CATEGORIA 

5 

 

El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
certificado no han experimentado variación (ANEXO V). 

En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las empresas 
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que concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como 
empresas de servicios excepto para las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

 

2. HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación (art. 54.2 
del TRLCSP). 

• Ninguna en especial. 

 
13. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

• PROCEDIMIENTO: 

 Abierto. 

 Restringido. 

Justificación: art. 109.4 del TRLCSP. Se licita por procedimiento abierto en 
garantía de los principios de publicidad y concurrencia  

 
14. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

  SI, de conformidad con el artículo 13.1 del TRLCSP en conexión con el 
artículo 15.1.b) del citado TRLCSP 

    NO. 
 

15. POSIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS. 

• Variantes:  Si.  No. 

• Mejoras: Si.  No. 
 

 
16. MESA DE CONTRATACION. 

 Si. Sus miembros serán designados por acuerdo del órgano de 
contratación. 

 No. 
 

17. OBLIGACION DE LA PERSONA ADJUDICATARIA DE APORTAR 
DOCUMENTACIÓN EN SOBRE ESCANEADA. 

 Si.  
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 No. 

La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la 
económicamente más ventajosa deberá presentar en soporte informático la 
documentación debidamente escaneada conforme detalle previsto en la 
cláusula contractual 19.1.12 del presente pliego 

 
18. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 

Los previstos en la cláusula contractual nº 15.3. 
 

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 

Los previstos en la cláusula nº 15.4 en relación con la nº 13 del presente pliego 
esto es: 

• Memoria técnica con la descripción exhaustiva y el detalle e información 
recogida en la cláusula 13, apartado C.2 del presente pliego. 

• Compromiso social de contratación: Anexo nº X. 
 

20. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 3. 

• El modelo de proposición económica exigido en la cláusula 15.5 
redactado conforme al ANEXO IV del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

• Mejoras de las previstas en el apartado C.3 de la cláusula nº 13 del 
presente pliego pudiendo el licitador elegir, una, varias o todas las mejoras 
propuestas y estar debidamente valoradas (ANEXO XI). 

 
21. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 Precio. 

 Varios criterios de adjudicación propuestos por el Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje y detallados en la cláusula nº 13 del presente pliego 

 
22. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 

DESPROPORCIONADAS. 

Procede conforme a la propuesta emitida por el Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje recogida en la cláusula nº 13.2 del presente pliego y 
conforme al procedimiento previsto en la cláusula 18.3 pliego. 
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23. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBEN OBTENERSE EN LOS 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. 

En aplicación de lo preceptuado en el art. 150.4 del TRLCSP: 

 No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables. 

 Si se establece un umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables 
mediante fórmulas: 5 puntos. 

 
24. PLAZO DE ADJUDICACIÓN. 

UN MES, por aplicación de lo previsto en el art. 161 en relación con el art. 112 del 
TRLCSP, salvo que se diere el supuesto previsto en el art. 152.3 del mismo 
cuerpo legal y 18.5 del presente pliego 

 
25. IMPORTE DE PENALIZACIONES POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA 

OFERTA 

 No. 

 SI. En caso que la persona licitadora retire injustificadamente su oferta se 
impondrá  una penalización del 1% del valor estimado del contrato. 

 
26. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 

• Para información: 

o Correo electrónico: csc@tenerife.es 

o Fax: 922 23 97 04. 

o Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 

o El órgano de contratación no estará obligado a atender las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación  
complementaria cuando esta sea accesible a través del perfil del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. En el supuesto que dicha 
documentación no fuere accesible en la firma expuesta, los 
interesados podrán solicitar su envío en la forma prevista en el 
art. 158 del TRLCSP, mediante escrito presentado en el Registro 
General de Entrada de la Corporación Insular dentro de los diez 
días naturales siguientes a la publicación de la licitación en el 
perfil del contratante de la Administración Insular. 

• Para presentar proposiciones: 

o Correo electrónico: csc@tenerife.es 

mailto:csc@tenerife.es
mailto:csc@tenerife.es
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o Fax: 922.23.97.04. 

• Durante la fase de licitación: 

o El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán 
comunicar con los licitadores a través del correo electrónico que 
estos deberán designar, expresamente, en su proposición 
además de un número de fax y un número de teléfono.  

o A su vez, se publicarán anuncios en el perfil del contratante de 
la Administración Insular sobre la composición de la Mesa de 
Contratación; fecha y lugar de celebración de los actos públicos 
de la Mesa de Contratación; los actos de la Mesa de 
Contratación; acuerdos de exclusión; anuncios de adjudicación y 
formalización del contrato entre otros. 

En todo caso, se excluiría aquella información que no sea 
susceptible de publicación de conformidad con la legislación 
vigente. 

Todo ello sin perjuicio de las necesarias notificaciones, según proceda, a 
las personas licitadoras.. 

 
27. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 Conforme dispone la cláusula séptima del presente pliego el perfil del 
contratante es  accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

www.tenerife.es. 

 
28. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGA. 

 Plazo: conforme al proyecto de obra el plazo de ejecución será de CINCO (5) 
MESES. Dicho plazo de ejecución contractual comenzará a computarse a partir 
del día siguiente al de formalización del acta de comprobación del replanteo. 

 No cabe prórroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecución 
de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había señalado, según lo 
estipulado en la clausula 28.10 del presente pliego en relación con el artículo 
213.2 del TRLCSP. 

Plazos parciales: NO 
 

29. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

http://www.tenerife.es/
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 Por la Administración. El Cabildo Insular designará un director del contrato a 
quien corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, en los términos de la cláusula nº 23 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 Por contrato de servicio. 
 

 
30. COMPROBACION DEL REPLANTEO 

Quince (15) naturales, contados a partir del día siguiente a de formación del 
contrato de obra  

 
31. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 SI. El presentado por el licitador en su oferta al considerarse como criterio de 
adjudicación y condición de ejecución contractual. 

 NO. 

 
32.  ABONO POR OPERACIONES PREPARATORIAS, ACOPIOS Y 

MAQUINARIA. 

 Si procede. 

No procede. 

 
33. CONDICIONES DE EJECUCION. 

 Si. Es obligación contractual esencial de ejecución a los efectos 
del 212.1 de TRLSP la siguiente: 

El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato así como del 
programa de trabajo aceptado por la Administración. 

 Es condición especial de ejecución a los efectos del 212.1 de 
TRLCSP: 

Comprobación del cumplimiento del pago a subcontratistas. La 
Administración Insular podrá requerir al contratista el cumplimiento de los plazos 
de pago previstos en el art. 228 del TRLCSP a los subcontratistas. 

 Si. Es condición  especial de ejecución a los efectos del 212.1 
de TRLSP la siguiente: 
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Asimismo será condición especial de ejecución en cumplimiento de lo 
preceptuado en el acuerdo plenario nº 15 del Excmo. Cabildo Insular en 
Pleno en sesión celebrada el día 3 de junio de 2013 lo siguiente: si la 
empresa adjudicataria necesitare contratar personal para la ejecución del 
contrato esta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como 
demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la 
fecha efectiva de contratación. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro 
personal cuando se acredite que los puestos que se precisan hayan sido 
ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o 
cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses 
completos como demandantes de empleo en períodos no consecutivos en 
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
 

 
34. PENALIDADES. 

• Las penalidades por demora y por cumplimiento defectuoso vienen 
recogidas en la  cláusula 28 del presente pliego. 

• Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de 
seguridad y salud y de residuos vienen previstas en las cláusulas 24.2 y 
24.4 del presente pliego. 

El procedimiento está regulado en la cláusula 28 del pliego administrativo. 

 
35. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA. 

• Permitida  Si.     No. 

• Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado 
en la cláusula contractual nº 29 del presente pliego administrativo. 

• El licitador tendrá la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato 
que tenga previsto subcontratar a terceros:  

 Si.     No. 
 

36. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 
formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

• El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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• La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra 
aprobado así como y sus anexos. 

• El documento de formalización. 

En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones 
que asumirán las partes del contrato. 

 
37.  REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.  

El previsto en la cláusula 3ª del presente pliego administrativo. 

 
38. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.  

• No se prevé modificación convencional del art. 106 del TRLCSP. 

• Las modificaciones legales del art. 107 del TRLCSP vienen en la cláusula 31 
del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• El contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos 
adicionales distintos de lo pactado, salvo que estén amparados por un 
expediente de modificación contractual. En su consecuencia, el contratista 
renuncia a reclamar cualquier compensación por trabajos adicionales no 
amparados por un expediente de modificación aprobado por el órgano de 
contratación, excepción hecha de lo previsto en el art. 234.3 del TRLCSP 
último párrafo. 

 
39. PLAZO DE GARANTIA.  

• El plazo de garantía, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra será 
de UN AÑO y comenzará a contar a partir del acta de recepción de la obra 

 
40. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS 

• El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 
General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

• El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje 
y Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje). 
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  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

• El órgano destinatario de la facturas será el Servicio Administrativo de 
Carreteras y Paisaje. 

• CÓDIGO DIR: LA0001754CÓDIGO DIR: LA0001754  
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INDICE DEL CLAUSULADO Y ANEXOS: 

 
II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1.- Objeto del contrato. 
2.- Órgano de contratación. 
3.- Régimen Jurídico y Jurisdicción. 
4.-Capacidad para contratar. 
5.- Clasificación de los licitadores. 
6.- Perfil del Contratante. 
7.- Presupuesto de Licitación. 
8.- Existencia de crédito presupuestario. 
9.- Revisión de Precios. 
10.- Garantía Provisional. 
11.- Plazo de ejecución y prórrogas. 
 
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
12.- Procedimiento de Adjudicación. 
13.- Criterios de Adjudicación. 
14.- Lugar, plazo y presentación de proposiciones e información a licitadores. 
15.- Contenido de los sobres. 
16.- Mesa de Contratación. 
17.- Calificación de la Documentación General. 
18.- Apertura de proposiciones, Clasificación de Ofertas y Propuesta de Adjudicación. 
19.- Documentación previa y adjudicación del contrato. 
20.- Formalización de la Garantía definitiva. 
21.- Formalización del contrato. 
 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
22.- Gastos por cuenta del contratista durante la ejecución del contrato. 
23.- Responsable del contrato, Dirección de la obra y Delegado del adjudicatario. 
24.- Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 
25.- Acta de Comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
26.-Obligaciones del contratista. 
27.- Abonos al contratista y transmisión de los derechos de cobro. 
28.- Cumplimiento de los plazos. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial del 

contrato y penalidades por demora. 
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29.- Cesión del contrato, subcontratación. 
30.- Suspensión del contrato de obra. 
31.- Modificación del contrato de obra. 
 
V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
32.- Resolución y extinción del contrato. 
33.-Cumplimiento del contrato y recepción de la obra. 
34.- Medición General y certificación final de la obra. 
35.- Plazo de garantía y liquidación del contrato. 
36.-Devolución de la garantía definitiva. 
 
VI.- ANEXOS 
Anexo I: Declaración de responsable del licitador. 
Anexo II: Autorización para la cesión informática relativa a las obligaciones tributarias 

con el Estado, la Comunidad Autónoma Canaria y con la Seguridad Social. 
Anexo III: Declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales. 
Anexo IV: Oferta Económica. 
Anexo V: Declaración de responsable de la vigencia de la clasificación y de las 

circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
Anexo VI: Modelo de declaración de responsable de la vigencia de los datos anotados 

en el Registro de Contratistas. 
Anexo VII: Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresas. 
Anexo VIII: Autorización para remisión de documentos por medios electrónicos. 
Anexo IX: Declaración de confidencialidad (opcional). 
Anexo X: Compromiso social de contratación. 
Anexo XI: Mejoras al contrato. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1.-  OBJETO DEL CONTRATO.- 

1.1. Es objeto de contrato la ejecución del proyecto de obra denominado 
REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL 
TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 
59+500)”, aprobado por el órgano de contratación. 

1.2. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuya 
obra es objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Por todo ello, dichos 
documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, 
en el acto mismo de la formalización del contrato. 

1.3. La codificación obra de la nomenclatura del Vocabulario Común de la Comisión 
Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro-Resumen de Características 
Generales, apartado 1 del presente pliego. 

1.4. La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el 
apartado 5º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego. 

1.5. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 
licitadoras. 

 

2.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- 
 

2.1.   El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.   El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. Los 
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
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3.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.- 
 

3.1.   La contratación a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha 
Ley así como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continúe vigente.  

3.2.   Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. 

3.3.   El presente pliego de cláusulas administrativas particulares así como todos los 
documentos que se relacionan en el apartado nº 36 del Cuadro-Resumen de 
Características Generales del presente pliego revestirán carácter contractual y 
como tales deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa 
adjudicataria en el acto de formalización del contrato. El contrato se ajustará al 
contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los respectivos contratos.  

3.4.   En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se 
estará a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

3.5.   El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 
la obligación de su cumplimiento. 

3.6.   Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción.   

3.7.   Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
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que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

4.-  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- 
 

4.1.   Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

4.2.   Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 

4.3.  Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP 
respectivamente. 

4.4.   Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 
contrato. 

4.5.   No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
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participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

4.6.   Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.7. Los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de lo previsto en 
el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Características Generales. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión deberán acreditar su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 
justificación previsto en la cláusula siguiente. 

4.8. Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General del Cabildo 
Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con 
carácter previo a la presentación de la misma. 

 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.- 
 

5.1.   Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la clasificación 
exigida que se señala en el apartado 12.1 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la 
acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su reglamento de 
desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de 
obras. En todo caso, para proceder a la acumulación todos los componentes de la 
unión temporal de empresas habrán de haber obtenido previamente la 
clasificación como contratitas de obras. 

5.2.   No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 
solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a 
continuación: 

5.3. No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su 
solvencia técnica o profesional, económica y financiera a través de los medios de 
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justificación que, al amparo de los artículos 62, 74,75 y 76 del TRLCSP, se reseñan 
a continuación: 

• Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocio del 
candidato referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos. 

Se exigirá un volumen anual de negocio mínimo de 4.500.000 euros y se 
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviere inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscrito en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios 
y cuantas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. 

• Solvencia técnica o profesional: Relación de obras ejecutadas en el curso 
de los diez últimos años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de 
clasificación al que corresponde el contrato, avalados por certificados de 
buena ejecución firmados por persona competente tanto de 
Administraciones Públicas como de empresas o sociedades mercantiles. Se 
exigirá acreditar un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
que será como mínimo de 4.500.000. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión 
Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud 
en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

 

6.-  PERFIL DEL CONTRATANTE.- 

6.1.   En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de 
licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el proyecto de obra así 
como la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de 
Contratación, el anuncio de adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en 
que debe procederse a la misma así como cualquier otro dato e información 
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 
de la TRLCSP. 

6.2.  Las direcciones postal y de Internet del órgano de contratación, a través de las 
cuales podrá accederse al perfil del contratante, son las siguientes: 
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Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Plaza del Cabildo, s/n 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

www.tenerife.es 
 

 

7.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 

7.1.   El presupuesto de licitación del contrato de obra, el IGIC que deberá soportar la 
Administración así como el valor estimado del contrato y su distribución anual figuran 
en el apartado 6º del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego de clausulas administrativas particulares. 

7.2.   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el presupuesto formulado por la Administración e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto General Indirecto Canario. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la 
obra contratada como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y 
demás documentos del proyecto de obra así como de los demás tributos, tasas, 
autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole, 
que sean de aplicación aunque no figuren comprendidos en las especificaciones del 
pliego de prescripciones técnicas particulares y en general todas las que sean 
necesarias para la ejecución de las actividades del contrato. 

Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como 
consecuencia de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las 
disposiciones que le sean de aplicación al contrato, y que no figuren en el proyecto 
objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se 
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

7.3.   Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por el Excmo. Cabildo Insular en Pleno, afectado 
por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la 
licitadora. 

 

8.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.- 

http://www.tenerife.es/
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Existe gasto plurianual aprobado, suficiente y adecuado, para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato de obra 
en la partida y detalle indicado en el apartado 6º del Cuadro de Características 
Generales del presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

9.-   REVISIÓN DE PRECIOS.- 

9.1.  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

9.2. Conforme dispone el apartado nº 8 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales del presente pliego no habrá revisión de precios en el presente contrato. 

10.-  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

No será exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 103 del TRLCSP.  

 

11.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS.- 

11.1. El plazo de ejecución del contrato de obra será el explicitado en el apartado 28 del 
Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego.  

11.2. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales están fijados en el 
programa de trabajo que forma parte de la Memoria del proyecto de obra aprobado 
por la Administración Insular y que se entenderá como integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 

11.3.  En el apartado 28 del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente 
pliego se prevé igualmente, la posibilidad o no de prórroga contractual. 

 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-  

 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, en trámite de urgencia, 
(conforme requerimiento emitido por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje), en 
garantía de los principios de publicidad y concurrencia, tomando como base los 
criterios de adjudicación que se detalla en la cláusula siguiente al entender el 
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referido Servicio Técnico que son los adecuados para seleccionar la oferta más 
ventajosa en su conjunto (art. 109.4, 138.2, 150.1 y 157 del TRLCSP). 

 

13.-  CRITERIOS DE ADJUDICACION.- 

13.1.  La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación a favor de la oferta que en su conjunto resulte más ventajosa, conforme 
a los criterios de adjudicación elaborados y propuestos por el Servicio Técnico de 
Carreteras y Paisaje y que son los siguientes: 

 

 C.1.- Oferta económica. 

 C.2- Memoria Descriptiva y Organización de los trabajos  

 C.3.-Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración 

 

Y por tanto se propone la siguiente fórmula sobre 10 puntos: 

 

mejorasmemoriaeconómicat PPPV *20,0*40,0*40,0 ++=  
Donde : 

 

 Vt   = Valoración final de cada licitador 

Peconómica  = Puntuación obtenida en el apartado de Oferta económica 

(C.1) 

Pmemoria  = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva 

de las obras y Organización de los trabajos (C.2) 

Pmejoras  = Puntuación obtenida en el apartado de Mejoras al 

contrato sin coste adicional para la Administración (C.3) 

 

C.1.- OFERTA ECONÓMICA, Peconómica 

Se puntuarán las ofertadas admitidas con un máximo de diez (10) puntos y un 

mínimo de cero (0) puntos. En cualquier caso, no se admitirán Ofertas 

Económicas cuyo importe sea superior al Presupuesto de Licitación u Ofertas 

Desproporcionadas que no hayan sido admitidas. 
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A los efectos de este apartado se denominará:  

P.licitación = Presupuesto Base de licitación. 

P.oferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

P.oferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los 

licitadores admitidos. 

 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre 0 puntos para el Presupuesto de 

Licitación (Plicitación) y 10 puntos para la oferta económica más baja (Poferta,min) 

entre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se interpolará 

linealmente según la fórmula: 

 

Peconómica,i = ((Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min))*10 

 

C.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
Pmemoria 

Se puntuará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos. 

La puntuación de cada una de los licitadores (Pmemoria,i) se obtendrá como 

suma de las valoraciones obtenidas en los apartados en que se divida la 

memoria justificativa. 

Aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de 5 puntos en este Criterio 

C.2 serán automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación. 

 

La MEMORIA JUSTIFICATIVA se redactará de la forma más clara posible. En 

este sentido, y en orden a disminuir la cantidad de tiempo necesario para el 

estudio de las mismas, dicha memoria justificativa no podrá superar las DIEZ 

(10) páginas formato DIN A4 impresas por una sola cara siendo el tipo de letra 

a emplear Arial y tamaño de la fuente igual o superior a DOCE (12) puntos. 

En estas diez (10) páginas se incluirá la información que será valorada por la 

mesa de contratación, todo lo que exceda de dicho límite no será tenido en 

cuenta ni evaluado. Asimismo el documento presentado se incluirá en formato 

digital para facilitar su estudio (formato compatible Microsoft Word para el 
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texto, Microsoft Excel para las tablas presentadas, MicroStation y Autocad 

para planos). 

No computarán como informe los anexos o apéndices que puedan presentarse 

como documentación independiente que dé soporte a los datos incluidos en la 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, y que únicamente servirán como aclaración para 

las valoraciones en caso de que la mesa lo estime necesario. 

 

La MEMORIA JUSTIFICATIVA deberá versar sobre los siguientes dos 

apartados: 

 

1.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: (valoración máxima de 6 puntos) 

En base a los medios materiales y humanos que cada licitador ponga a 

disposición de la ejecución del contrato, se redactará una propuesta de 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS tendente al cumplimiento del plazo de 

obra. Valoración máx. 1,5 ptos. 

Asimismo se detallará el plan de tajos de la obra, personal y maquinaria a 

emplear para cada uno, mediante la presentación de un PLAN DE OBRA 

detallado que incluirá rendimientos esperados en cada una de las actividades 

con incidencia en el plazo de la obra. Dicho plan de obra podrá ofertar un 

plazo de ejecución menor al establecido en el proyecto técnico, pero en 

cualquier caso, debe contemplar en el mismo la ejecución de aquellas mejoras 

sin coste adicional para la Administración que haya ofertado. 

El Plan de Obra podrá ser presentado en formato DIN A3 y no computa para 

el recuento del número de páginas que conforman las ofertas (pudiendo ser 

incluido en documentación anexa en el sentido indicado en párrafos 

anteriores). Valoración máx. 1,5 ptos. 

La justificación de los rendimientos de la maquinaria a emplear se podrá 

presentar como anexo en documento independiente. 

Por último, el licitador deberá detallar la metodología que aplicará para la 

fabricación de los hormigones asfálticos objeto del contrato mediante la 

técnica de reciclado en central en caliente así como el control de calidad que 

aplicará en cada una de las fases: procedencia, acopios, fabricación, 

extendido y recepción de la unidad terminada. Valoración máx. 3 ptos. 
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2.- PROBLEMÁTICA DE LA OBRA, TAJOS Y SU CORRESPONDIENTES 
PROPUESTAS O ALTERNATIVAS DE DESVÍOS DE TRÁFICO: (valoración 

máxima de 4 puntos) 

En el presente apartado se tendrá en cuenta que la obra se ejecute sin 

reducción de la capacidad de las vías afectadas, al menos durante el día, por 

lo que se valorará positivamente que las fases de ejecución y su consiguiente 

diseño de señalización y desvíos necesarios (en caso de modificar lo previsto 

por el Proyecto Constructivo) garanticen en todo momento la compatibilidad de 

los usos, así como una minimización de las molestias al entorno de la zona de 

obras. 

 Debe hacer referencia al menos a: 

• Problemática de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras y su 

afección al entorno. Valoración máx. 1 punto. 

• Solución que se prevé dar a ellos y en particular a los que afectan al 
tráfico durante la ejecución de la obra. Valoración máx. 1 punto. 

• Desvíos propuestos. Valoración máx. 2 ptos. 

 

Se presentarán en DIN A3 los planos que se estimen necesarios para una 

mejor definición de los apartados anteriores. Estos planos no computarán para 

el número total de páginas. 

 C.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, Pmejoras 

En su oferta, cada licitador deberá indicar qué mejoras de las relacionadas a 

continuación se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional 

para la Administración. 

Se valorará con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) 

puntos, de acuerdo al siguiente desglose. 

La puntuación de cada uno de los licitadores (Pmejoras,i) se obtendrá como 

suma de las puntuaciones individuales asociadas a cada una de las mejoras 

que se compromete a ejecutar o llevar a cabo sin coste adicional para la 

Administración. 

 

 



26 
 

DESCRIPCIÓN MEJORA 
VALORACIÓN 
EJECUCIÓN 
MATERIAL 

PUNTUACIÓN 

MEJORA 1: EJECUCIÓN DE BANDAS SONORAS 
EN BORDES DE CALZADA Y REPINTADO 
TRONCO. (CALZADA DERECHA). 
Ejecución de marca vial de 20 cm de ancho con 
formación de bandas transversales de resalto de 
dimensiones 200x50x3 mm (vanos de 10 cm), 
incluido el repintado posterior con pintura reflectante 
aplicada con máquina pintabandas y el premarcaje, 
así como el equipo de señalización para la 
realización de los desvíos de tráfico (señalistas, 
balizamiento, señales, iluminación, medios 
auxiliares). En horario nocturno. 
 
El tramo de actuación abarca la C.I.R. TF-1 entre los 
PP.KK. 19+450 al 59+500 y afecta a la calzada 
derecha (sentido creciente). 
Dicha actuación incluye el fresado previo de aquellas 
bandas sonoras existentes (en algunos tramos 
intermedios entre zonas previstas de rehabilitación 
objeto del contrato) cuyas características difieren 
sensiblemente del propuesto o cuyo estado aconseja 
su reposición. 
Dicho coste incluye además el repintado de las 
marcas viales de separación de carriles del tronco en 
ambos sentidos así como los carriles de cambio de 
velocidad existentes en dicho tramo hasta la nariz de 
la divergencia o confluencia, además de los 
cebreados existentes en los mismos. 
 

294.000 € 5,0 ptos 

MEJORA 2: EJECUCIÓN DE BANDAS SONORAS 
EN BORDES DE CALZADA Y REPINTADO 
TRONCO. (CALZADA IZQUIERDA) 
 
Ejecución de marca vial de 20 cm de ancho con 
formación de bandas transversales de resalto de 
dimensiones 200x50x3 mm (vanos de 10 cm), 

293.000 € 5,0 ptos 
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incluido el repintado posterior con pintura reflectante 
aplicada con máquina pintabandas y el premarcaje, 
así como el equipo de señalización para la 
realización de los desvíos de tráfico (señalistas, 
balizamiento, señales, iluminación, medios 
auxiliares). En horario nocturno. 
 
El tramo de actuación abarca la C.I.R. TF-1 entre los 
PP.KK. 19+500 al 59+500 y afecta a la calzada 
izquierda (sentido decreciente). 
Dicha actuación incluye el fresado previo de aquellas 
bandas sonoras existentes (en algunos tramos 
intermedios entre zonas previstas de rehabilitación 
objeto del contrato) cuyas características difieren 
sensiblemente del propuesto o cuyo estado aconseja 
su reposición. 
Dicho coste incluye además el repintado de las 
marcas viales de separación de carriles del tronco en 
ambos sentidos así como los carriles de cambio de 
velocidad existentes en dicho tramo hasta la nariz de 
la divergencia o confluencia, además de los 
cebreados existentes en los mismos. 

         587.000 € 
 

13.2. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS 

 A los efectos de este apartado se denominará: 

OFERTA ECONÓMICA, al presupuesto ofertado por cada licitador 

OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento entre 

la oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

UNIDAD PORCENTUAL, al uno (1) por ciento del presupuesto base de 

licitación. 

OFERTA MEDIA, a la media aritmética de las ofertas presentadas por los 

licitadores. 

 

Cuando concurra un solo licitador. 

La OFERTA se considerará que no se encuentra en Baja Desproporcionada 
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cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del 

presupuesto base de licitación. 

En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la misma, 

aceptándose o en caso contrario declarándose desierta. 

 

Cuando concurran dos licitadores. 

Cuando la OFERTA más baja sea inferior en veinte (20) unidades 

porcentuales a la mayor se considerará que se encuentra en Baja 

Desproporcionada. 

En este caso se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose 

o adjudicándose en caso contrario al de oferta mayor. 

 

Cuando concurran tres o más licitadores. 

Se considerará que una OFERTA se encuentra en Baja Desproporcionada 

cuando sea inferior en diez (10) unidades porcentuales de la OFERTA MEDIA 

presentada. 

No obstante, si algunas de las OFERTAS fuese superior en diez (10) unidades 

porcentuales a la media aritmética de las OFERTAS presentadas, se 

recalculará la media excluyéndose esas ofertas. En todo caso si el número de 

las restantes ofertas es menor a tres, la nueva media se calculará sobre las 

tres menores. 

Esta será la media, en adelante OFERTA MEDIA, a utilizar para considerar 

que una empresa o licitador se encuentra en baja desproporcionada. 

 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de 
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta que fuere más baja, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido 
para la apreciación de ofertas desproporcionadas o anormal, respecto de las 
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con independencia 
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unión temporal de empresa. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran 
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alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código 
de Comercio, respecto de los socios que la integran, se aplicarán respecto de la 
valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado 
anterior. 

En todo caso, si alguna oferta presentara valores anormales o 
desproporcionados, se seguirá el procedimiento previsto en la cláusula nº 18.3 del 
presente pliego en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 152 del TRLCSP. 

Dicho procedimiento se llevará a cabo, con carácter previo al cálculo de la 

puntuación económica de las ofertas y su ordenación consiguiente a los efectos 

de emitir propuesta de adjudicación al órgano de contratación. En 

consecuencia, el cálculo de la puntuación económica de las ofertas se realizará 

con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas 

anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse 

estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de 

audiencia.  

 

  
14.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES E 

INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.- 

 

14.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de 
licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así como en el perfil del 
contratante.  

14.2. La presentación de las proposiciones podrá realizarse mediante entrega en las 
oficinas que se indiquen en el anuncio de licitación. También podrá realizarse 
mediante envío por correo, en cuyo caso el licitador deberá acreditar y justificar, con 
el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar, en el mismo día, al Cabildo Insular de Tenerife, la remisión de la 
proposición por fax, o telegrama (art. 80.4 RGLCAP).  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. 
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Transcurridos, no obstante, cinco días naturales desde la terminación del plazo sin 
haberse recibido la proposición, no será admitida, en ningún caso, la proposición 
enviada por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener debida 
entrada en las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de 
licitación. 

 

14.3. A los efectos anteriormente indicados la dirección y el nº de fax del Cabildo de 
Tenerife es la siguiente: 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

PLAZA DEL CABILDO, S/N 

38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Islas Canarias – ESPAÑA 

Número de fax: 922 23 97 04 

 

14.4. Los licitadores podrán examinar el pliego y la documentación complementaria en 
el Centro de Servicios al Ciudadano, (Plaza de España, s/n, Santa Cruz de Tenerife) 
y en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife: www.tenerife.es. 

14.5. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, y su presentación supone 
la aceptación incondicional, por el empresario, del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la prestación. 

14.6. La presentación de las proposiciones se deberá realizar en una sola de las 
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a 
cabo, rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador. En el 
Cabildo Insular de Tenerife se realizará en el Registro General sito en Plaza del 
Cabildo s/n, S/C de Tenerife, en el horario siguiente: 

 
Horario General: en días hábiles de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a 
viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. 
 

http://www.tenerife.es/
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Horario Especial: julio, septiembres, de 15 de diciembre a 15 de enero: 
lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00, martes y jueves de 8:00 a 
18:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas. Agosto: lunes a viernes, 
de 8:00 a 14:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  
 

14.7. De no producirse la adjudicación dentro del plazo previsto en el apartado nº 21 del 
Cuadro-Resumen del presente pliego administrativo a contar desde la apertura de 
las proposiciones los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

14.8. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición sin que puedan presentar 
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de estas normas dará lugar, automáticamente, a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

14.9. Los licitadores indicarán de forma expresa aquella documentación que el órgano 
de contratación ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo 
establecido en el artículo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberá reflejarse 
claramente en el propio documento señalado como tal. A tal efecto significar, que los 
documentos y datos presentados por las empresas licitadores pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a tercero pueda ser 
contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre 
las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. El modelo de declaración se incluye en el Anexo nº IX. 

14.10. Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano (art. 23 RGLCAP). 

 
14.11. Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser 

documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
14.12. La Administración Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 

adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres correspondientes, entendiéndose que la 
falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento 
imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida  o, en su caso, 
indemnización por valor de aquella si no se ha constituido. 
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15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.- 

 
15.1. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 

objeto del contrato. 
 

15.2. Los licitadores deberán presentar los TRES SOBRES que a continuación se 
indican, cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.   

 En el exterior de cada uno de los sobres se hará constar los datos del licitador 
que a continuación se relacionan y la denominación del contrato al que se licita. 

 

• - Denominación del contrato al que licita. 
• - Nombre o razón social del licitador (CIF incluido). 
• -Domicilio social. 
• -Nº de teléfono. 
• -Nº de fax.  
• -Correo electrónico. 
• -Fecha y firma. 
• En caso de UTE además de todo lo anterior deberá designarse el 

representante único al objeto de efectuar las comunicaciones y 
notificaciones de aquella así como un solo su nº de telefónico, fax y 
correo electrónico. 

 

  
 Dichos datos, serán los que se tomarán en cuenta a los efectos de las 

comunicaciones y notificaciones oportunas, así como para la devolución de la 
documentación pertinente, salvo que en el mismo se haga constar expresamente 
un lugar distinto para las mismas. 

 
Los sobres incluirán el contenido que se indica seguidamente: 
 

15.3. SOBRE Nº 1.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma 
bien visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: “DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
"REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 
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AL P.K. 59+500”.  

 
Su contenido será el siguiente: 

 
15.3.1. Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo 
que se indica como Anexo nº I del presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 Dicha declaración sustituirá, a la aportación de la documentación acreditativa 
requerida en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad jurídica del 
empresario y, en su caso, su representación; los requisitos de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional; la declaración de no encontrarse 
incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar y de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la 
Comunidad Autónoma Canaria , con el Consorcio de Tributos de Tenerife así 
como con el Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento 
de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes así como que las prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas 
en el objeto social o en el ámbito de la actividad de su empresa. 

 En todo caso, el licitador deberá cerciorarse de que reúne todos y cada uno de 
los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego así como 
en la legislación contractual en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de proposiciones. 

 
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse 
por una declaración de responsable, otorgada ante la autoridad judicial. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, deberá 

acreditar la posesión y validez de los citados documentos antes de adjudicar el 
contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recepción del 
requerimiento que al tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de 
Contratación. En cualquier caso, si el órgano de contratación lo estima 
conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, 
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
15.3.2. Asimismo en el citado Anexo I el empresario marcará con una “X” la casilla 

que corresponda respecto de la empresa forma o no parte de un grupo 
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empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la 
vinculación al grupo, según el art. 42 del Código de Comercio. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante declaración responsable.  

 
15.3.3. Incluirán asimismo en Anexo nº I para las empresas no españolas, 

declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
15.3.4. En el Anexo I el empresario marcará con una “X” la casilla que corresponda 

respecto de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, 
en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculación al grupo, según el 
art. 42 del Código de Comercio y adjuntando la relación de sociedades 
pertenecientes al grupo con indicación expresa de las que se presentan a la 
licitación. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante declaración responsable.  

 Asimismo deberán presentar una declaración explícita, respecto de los socios 
que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el art. 42.1 del Código de Comercio. 

 
 El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato, 

deberá acreditar la posesión y validez de los citados documentos previsto en 
los cuatro apartados anteriores antes de adjudicar el contrato, en el plazo de 
DIEZ DÍAS hábiles a contar desde la recepción del requerimiento que al tal 
efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. En cualquier 
caso, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en orden a garantizar el 
buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato. 

 

15.3.5. Los empresarios que concurran a la licitación agrupados en uniones 
temporales de empresas deberán aportar una declaración de compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios 
(ANEXO nº VII) indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
las suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión temporal con 
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poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión tempo. 

 
15.3.6. Autorización debidamente firmada por el licitador o, en su caso, el administrador 

o representante de la entidad mercantil por el que autoriza a la Administración 
Insular para la remisión por correo electrónico o fax de trámites de audiencias, 
comunicación de solicitud de aclaraciones o remisión de notificaciones por correo 
electrónico o fax (ANEXO VIII). 

 
15.3.7. De conformidad con lo establecido en la cláusula nº 14.8 del presente pliego, las 

personas licitadores podrán presentar una declaración, designando qué 
documentos administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales, por ser contrario a sus 
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas 
en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. A 
tal efecto rellenará el ANEXO IX. De no aportarse esta declaración se está a lo 
establecido en el art. 140 del TRLCSP 

 
15.4 SOBRE Nº 2.- Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

 

Título: “DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS  CRITERIOS  DE 
VALORACIÓN NO ECONÓMICOS NI EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 
CONTRATO DE OBRA DENOMINADO "REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500”.  

 
  Su contenido será el siguiente: 

 

15.4.1 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación expresados en la cláusula nº 13 del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Dichos criterios son: 

• Memoria descriptiva y Organización de los trabajos conforme al detalle 
previsto en la cláusula 13.1 del presente pliego: 
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o Organización de los trabajos y plan de obra. 
o Problemática de la obra, tajos, y propuestas o alternativas de 

desvíos de tráfico. 
• Asimismo se incluirá en este sobre nº 2 el Anexo nº X (compromiso de 

contratación). 

15.4.2 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos 
que la integran firmada por el mismo, en la que declare, bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la 
facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la 
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador adjudicatario de 
documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales 
datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

15.4.3.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 
criterios que deben incluirse en el sobre nº 2, o la misma no contiene todos los 
requisitos exigidos en la citada cláusula 13 del presente pliego u omita alguno 
de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada 
respecto del criterio de que se trate. 

 Dicha documentación se adjuntará además en formato digital (Microsoft 
Work, Open Office o PDF) A LOS SOLOS EFECTOS DE FACILITAR SU 
ESTUDIO. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital 
deberán coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir 
discrepancias entre ambos formatos, solo se tendrá en cuenta la información 
presentada en papel impreso. 

15.4.4.- El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los compromisos 
ofertados aunque sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el 
de prescripciones técnicas, pudiendo ser causa de resolución su 
incumplimiento. Además, los compromisos ofertados superiores a los exigidos 
deberán hacerse efectivos de manera inmediata. 

 
15.5 SOBRE Nº 3.-  Identificación exterior: Se consignará en este sobre, en forma bien 

visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente: 
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Titulo: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO 
"REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 
AL P.K. 59+500”. 

 
Su contenido será el siguiente: 
 

15.5.1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con el criterio 
de adjudicación del apartado nº 18 del Cuadro-Resumen de Características 
Generales en relación con a lo previsto en la referida cláusula nº 20 del presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares,  

Dichos criterios son: 

• “Oferta Económica” rellenado a tal efecto el ANEXO Nº IV. 

• “Las Mejoras” seleccionadas por el licitador respecto de las 
relacionadas en la citada cláusula nº 13.1 del presente pliego rellenado a 
tal efecto el ANEXO nº XI “Mejoras al contrato” 

 
15.5.2  La oferta económica expresará un porcentaje de baja única y global aplicable 

a todos los precios del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

 
 15.5.3 El contenido de la oferta económica será redactado conforme al modelo que se 

adjunta al presente pliego conteniendo todos los elementos que la integran 
debidamente fechada y firmada por la empresa (en el caso de empresario 
individual) o por persona que le represente (en el caso que la empresa sea una 
persona jurídica). Si la proposición fuere presentada por una unión temporal de 
empresas deberán firmar los representantes de todas las empresas que 
participan en la unión temporal. 

 
15.5.4. A su vez, el contenido de la oferta económica será redactado sin errores o 

tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación 
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán 
que la proposición sea rechazada. En la proposición económica deberá indicarse, 
como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. 
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 En dicho importe estarán  incluidos todos los costes directos e indirectos 

que el contratista deba realizar para la normal ejecución del proyecto de obra. 

15.5.5.- Asimismo se entenderán incluidos a todos los efectos en la proposición 
económica  los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. En particular deberán tener en cuenta en 
su oferta todos los costes necesarios de cualquier tributo, autorización 
administrativa, licencia, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
aplicación y cualquier otro gasto que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego.  

15.5.6.- No serán admitidas aquellas proposiciones económicas cuyo importe sea 
superior al presupuesto de licitación. 

 Tampoco se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 
Administración estime fundamental para la oferta. 

15.5.6.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras. 

 
16.-  MESA DE CONTRATACIÓN.- 

La Mesa de Contratación será designada por el órgano de contratación y su 
composición se publicará en el perfil de contratante con una antelación mínima de 
siete días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la 
documentación contenida en el sobre nº1. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes 
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo con lo previsto en 
el art. 160.1 del TRLCSP. 

La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP 
en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así 
como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo 
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 La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP 

en relación con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10) de aquélla, así 
como los artículos 21 a 24 del RD 817/2009, de 8 de mayo. 

 
17.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.-  

17.1-. El primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirán para calificar, previamente, la 
documentación presentada en los SOBRES NÚMERO UNO presentadas por los 
licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables procederá a 
comunicar, verbalmente, éstos a los interesados al finalizar la sesión, en el 
supuesto de que estén presentes y lo hará público a través del perfil del 
contratante de la Administración Insular publicándose el acta de constitución y 
apertura del sobre nº 1; asimismo podrá notificarlo a la persona licitadora por 
correo electrónico teléfono o, en su caso, vía fax, a través de la dirección que 
hayan indicado en el sobre.  

 A tal efecto se le concederá un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para 
que lo subsane, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.  

 De todo cuanto antecede se dejará debida constancia en el expediente de 
contratación. 

 La subsanación del sobre nº 1 deberá presentarse exclusivamente, en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular, sita en la Plaza del 
Cabildo s/n, en el horario recogido en la cláusula nº 14.6 del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares bajo apercibimiento de exclusión definitiva 
de persona licitadora de presentarlo en otra Oficina o Registro. 

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Asimismo se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que  
incorporen en el sobre nº 1 documentos propios del sobre nº 2. 

17.2.- Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las declaraciones de responsable presentadas, así como 
requerirles para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco 
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días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones. 

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las 
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo 
que se hubiere conferido al efecto, se reunirá la Mesa de Contratación para 
adoptar el oportuno acto de admisión definitiva de los licitadores que se 
ajustan a los criterios de selección con expreso pronunciamiento de los 
admitidos a licitación,  de los rechazados y las causas de su rechazo. 
 

17.3.- No obstante, la Administración podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los 
datos y circunstancias presentados por la empresa pueden ser causa de nulidad 
del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa debiendo 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

 
 

18.-  APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.- 

 
18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores se reunirá 

la Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar en el lugar y hora 
señalados en el anuncio de licitación que se publicará en el perfil del 
contratante del órgano de contratación y, en su caso, telefónicamente a los 
licitadores. Dicho acto comenzará dando cuenta a los presentes del número de 
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, manifestando a continuación 
el resultado de la calificación de la documentación presentada en el sobre 
número uno, con expresión de las proposiciones admitidas a licitación, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión o rechazo de estas últimas.  

 
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación invitará a los licitadores a que manifiesten las dudas que 
se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose 
por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones. 
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18.2.- A continuación la Mesa de Contratación procederá, a través de su Secretaria, a 

la apertura del SOBRE NÚMERO DOS de los licitadores admitidos, dando 
lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 
adjudicación a que se refiere el citado sobre.  

 Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen 
en el sobre nº 2 documentación que deba ser objeto de evaluación en el sobre 
nº 3. 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a 
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de 
producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 
órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

 Si la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en el 
sobre nº 2 dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en 
el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al 
recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

 A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el Acta de la reunión de la Mesa de 
Contratación.  

 Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos.  

18.3. En el plazo máximo de veinte días desde la presentación de las proposiciones la 
Mesa de Contratación se reunirá, en acto público, para comunicar a los 
licitadores cual es la puntuación obtenida respecto de los criterios objeto de 
valoración del sobre número dos y proceder, posteriormente, a la apertura del 
SOBRE NÚMERO TRES que contiene la documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación “Oferta Económica” (ANEXO IV) y “las mejoras al 
contrato” (ANEXO nº XI). 

 El acto comenzará dando lectura, por la Presidencia de la Mesa, al resultado de 
la evaluación relativa a la documentación contenida en el sobre nº 2,  dando a 
conocer la puntuación de los licitadores e invitando a los asistentes a que formulen 
las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta. 

 De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en 
las Actas correspondientes en las que se reflejará el resultado de la Mesa y sus 
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incidencias. 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre 
número 3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica así 
como a las mejoras propuestas dando por finalizado el acto público. 

En la misma sesión, la Mesa de Contratación realizará la asignación de la 
puntuación correspondiente a cada criterio automático por aplicación de la fórmula 
correspondiente.  

No obstante lo anterior, la valoración puede realizarse en un momento posterior  si 
la Mesa de Contratación estimare procedente requerir a los licitadores 
aclaración complementaria respecto de la documentación presentada en los 
sobres nº 3, dicho requerimiento deberá ser cumplimentado por los licitadores en 
el plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del siguiente al 
recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa. 

En otro caso, si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo 
dispuesto en la cláusula nº 13.2 del pliego y art. 152 del TRLCSP que una 
oferta puede ser considerada anormalmente baja solo podrá excluirla del 
procedimiento previa tramitación del correspondiente procedimiento al que se 
dará audiencia a la empresa licitadora que la haya presentado para que 
justifique y explique el precio o los costes propuestos y precise las condiciones 
de la misma aportando cuanta información y documentos estime pertinentes 
otorgándole a tal efecto, un plazo de cinco días naturales contados a partir del 
siguiente al recibo de la notificación emitida por la Secretaria de la Mesa.  

En el procedimiento se solicitará los informes técnicos que fueren necesarios 
del Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad o cualquier otro Servicio 
de la Corporación Insular 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 
licitador y que por tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
valores anormalmente bajos, propondrá la exclusión de la persona licitadora.  

 

18.4. En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de 
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que se haya 
comprometido a contratar el mayor número de personas inscritas como 
demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación o, excepcionalmente, a otro personal cuando se acredite 
que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por 
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personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 
empleo en períodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha 
efectiva de la contratación. 

Si aplicado el desempate anterior dos o más licitadores obtuviesen la misma 
puntuación, será adjudicatario aquel que haya obtenido mayor puntuación en el 
criterio C.1 “oferta económica”. 

18.5. La Mesa de Contratación, una vez valoradas las proposiciones económicas 
(Criterio C.1) y las mejoras propuestas por los licitadores de entre las previstas 
en la cláusula 13.1 (criterio C. 3) elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación, razonada que estime adecuada, por orden 
decreciente de importancia, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en la cláusula nº 13 del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto de adjudicación. 

18.5. El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de un mes a contar desde la 
apertura de las proposiciones salvo la excepción prevista en el art. 152.3 del 
TRLCSP y apartado 22 del Cuadro-Resumen del presente pliego. 

  
19.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.-  

 

19.1.- El órgano de contratación requerirá, a través del Sr. Consejero Insular/Director 
Insular del Área que impulsa el expediente, al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación que a continuación se detalla al objeto 
de ser calificada por la Mesa de Contratación: 

 
19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del 
empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la 
forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
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constitución o de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas 
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 
R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 
TRLCPS. 

 
19.1.2.- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente y debidamente bastanteado por la Vicesecretaría General 
del Cabildo, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 
 
19.1.3.-  Certificación administrativa que acredite la clasificación empresarial 
exigida en el apartado  12.1 del Cuadro-Resumen de Características Generales en 
relación con la cláusula sexta anterior conforme a lo establecido en el art. 65.1 del 
TRLCSP. Dicha certificación vendrá acompañada de una declaración responsable 
de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación (ANEXO V). Esta 
manifestación deberá reiterarse, en el caso de resultar adjudicataria, en el 
documento que se formalice el contrato. 
 
 A los efectos establecidos en el art. 146.3, no se aceptarán certificaciones 
electrónicas del certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
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Clasificadas. Tampoco se prevé que dicho certificado se incorpore al expediente, 
de oficio, por el órgano de contratación. 
 
 No obstante, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los 
requisitos establecidos en la cláusula 5.3 del presente pliego.  
  
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 
empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa 
contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales 
de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global 
exigida en el presente pliego.  
  
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o 
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
19.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el 
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, 
le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

o Personalidad y representación a que se refiere el apartado 19.1.1 de 
este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. 

o El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación (ANEXO VI). 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad 
y solvencia exigidos será el de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones. 

 
19.1.5.- Para las empresas no españolas, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 
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19.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de 
prevención de riesgos laborales (ANEXO III). 
 
19.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de 
acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 

• Documento de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. 
Además deberá adjuntar el último recibo del pago del mismo aportando 
a tal efecto copia de la carta de pago debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto 

• Certificación administrativa positiva, en vigor expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria del Estado, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
certificación de no estar obligado a presentarla. 

• Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma 
Canaria justificativa de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente del 
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con el mismo. Dicha certificación será expedida de oficio.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias 
que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
19.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación 
positiva expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que 
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en 
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
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de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
19.1.9.-  No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto 
como adjudicatario podrá autorizar expresamente a la Administración Insular, 
presentando el modelo recogido como Anexo Nº II del presente pliego al objeto de 
que los certificados acreditativos de la situación de la situación de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado así como 
con la Comunidad Autónoma Canaria y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social de los licitadores en el procedimiento de contratación.  
 
Dicha autorización no eximirá de la presentación por el propuesto como 
adjudicatario del certificado de la documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas. 

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra 
circunstancia, sea imposible para esta Corporación Insular obtener vía telemática 
los Certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado la Comunidad Autónoma 
Canaria así como con de la Seguridad social, se requerirá al propuesto 
adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido, presente las mismas.  

 19.1.10.-  El requisito de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social debe cumplirse desde el momento de presentar las 
proposiciones hasta el momento de la adjudicación. 

 Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 
procedimientos de licitación, durante el plazo de seis meses a contar desde la 
fecha de expedición. 

 Las certificaciones precitadas en los apartados 19.1.7 y 19.1.8  tendrán validez, a 
efectos de participar en los procedimientos de licitación, durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

 19.1.11.-  Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva 
ingresada en las Arcas Insulares por el cinco por cien (5 por 100) del importe de 
adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 
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efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. 

 No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior 
cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al 
mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en 
los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara 
vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 19.1.12.-  Presentar en formato pendrive, (1 de cada formato) la documentación 
escaneada contenida en los SOBRES Nº 1, 2 y 3 así como el sobre de 
subsanaciones que presentó a la licitación adjuntado declaración expresa, en 
formato papel, firmada por el representante de la persona propuesta como 
adjudicataria de que el contenido es fiel reflejo de los documentos originales. 

19.2.-  De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
anteriormente, se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19.3.-  El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa 
de Contratación para su examen y calificación. 

 Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación 
en el plazo referido en el punto primero de la presente cláusula, la Mesa de 
Contratación procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación. A 
continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá 
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida. 

 Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase 
defectos u omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres 
días hábiles para subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a su 
exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la 
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
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 La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la 
presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 

19.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del 
procedimiento el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento 
antes de adjudicar la documentación a todos los licitadores. Este 
requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta económica, 
salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y 
siempre y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como 
consecuencia de la documentación se decidiera excluir a alguno, solo en este 
caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 

19.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como 
adjudicatario.  

 El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará al adjudicatario, al  
los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante 
indicando su objeto, precio de adjudicación, número de empresas que han 
concurridos a la licitación y empresa o empresas adjudicatarias y a su vez se 
emitirán los anuncios preceptivos. 

 Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

19.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

19.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

19.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en 
caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el 
art. 155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en el apartado 7.2 y 3 del Cuadro-
Resumen de Características Generales del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.  



50 
 
19.8.-  La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 

necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos 
expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si 
éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

 
20.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 

20.1.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 
valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, 
en la Tesorería General de la Corporación Insular. Los avales y los certificados de 
seguro de caución deberán estar bastanteados por el Vicesecretario General del 
Cabildo Insular. 

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de la modificación del 
contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 

20.3.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 

20.4.- La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

21.1.- Como  trámite previo al acto de formalización el adjudicatario deberá presentar, 
ante el órgano de contratación, en plazo de 7 días hábiles desde la notificación 
del acuerdo de adjudicación lo siguiente: 

• Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas en el caso 
que el licitador seleccionado sea una unión temporal de empresarios cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y 
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liquidación y el correspondiente CIF. 
• Copia compulsada de póliza de seguro a todo riesgo de construcción y 

de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.  

La suma asegurada de póliza de seguro a todo riesgo de construcción será 
igual al importe de adjudicación del contrato (IGIC excluido).  

En la póliza de responsabilidad civil deberá figurar como asegurado 
adicional el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sin perder su condición de 
tercero. Dicha póliza deberá contener así entre otras cuestiones las 
siguientes: 

 Limite de indemnización. 

 Responsabilidad y coberturas. 

 Franquicia máxima. 

 Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE el seguro debe ser 
suscrito por la UTE o por todas las empresas que la compongan, y, en 
ambos casos, por la totalidad del importe del 10% del precio de 
licitación (IGIC excluido). 

En cualquier caso, dichas condiciones podrán cumplirse mediante la 
extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de construcción que 
ya tuvieran concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede 
cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante 
la correspondiente certificación expedida a nombre de la compañía 
aseguradora con poder bastante. 

• Documentación a que hace referencia la cláusula contractual 23.3 
respecto de la persona designada como Jefe de Obras y como encargado. 

21.2.-  El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 
el lugar de sede del órgano de contratación constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 

 Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos integrantes del contrato. 

 No obstante, el contratista podrá solicita que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 
podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato  cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
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21.3.- El plazo para la formalización no podrá superar los quince días hábiles  contados 

desde el día siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la 
adjudicación. 

21.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio 
de adjudicación así como anuncio de formalización del contrato en el boletín 
oficial que corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar 
desde la fecha de la misma. 

21.6.-  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se podrá indemnizar al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

21.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO.- 

 

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del 
presente contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el 
apartado 5 del Cuadro de Características Generales del presente pliego.  

22.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que estén previstos en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá 
ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
que en caso de resultar pertinentes los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

22.3.-  Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la ejecución de la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto 
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en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes 
sobre instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. 

22.4.-  Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le 
ordene el Director del Contrato según la definición contenida en el Manual de 
identificación corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

 Como trámite previo al abono de la primera certificación de obra será necesario la 
presentación de la documentación acreditativa de la colocación del citado cartel de 
obra.  

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio 
tipo en el periódico o periódicos de mayor difusión de la Isla. 

22.6.- Serán asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud 
(señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, 
evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

22.7.- Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el 
otorgamiento de licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier 
requerimiento  que fuere necesario así como el abono de los tributos que ello 
conlleve establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro 
organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, ejecución y 
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los 
documentos que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Cabildo 
Insular de haber cumplido dichos trámites. 

 En el caso que el Cabildo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 
relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta 
estipulación contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, 
será repercutida posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en Arcas 
Insulares o se le descontará de la primera certificación de obra que la 
Administración le abonara, previa entrega, por la Administración al contratista, del 
justificante de su abono previo por la Administración. 

 

23.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.- 
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23.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el art. 52 del TRLCSP, 

designará un Responsable del contrato durante la ejecución de la obra a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
facultativa de la obra. 

 Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en 
su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha 
en que se hubiere producido. 

 El responsable del contrato tendrá libre acceso a la obra así como al “Libros de 
órdenes”, “libro de incidencias” y “libro de subcontratación”. 

23.2.- Asimismo el órgano de contratación designará a un director facultativo de la 
obra  responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 
correcta realización de la obra objeto de contrato, responsable de que la obra se 
lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto de obra aprobado y que las mismas 
se realicen dentro del plazo establecido. 

 La Dirección Facultativa de obra que incluye la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra podrán ser desarrolladas 
directamente por el personal de la Administración o por el personal técnico por ella 
contratado. 

 Para el desempeño de su función, el Director facultativo podrá contar, además, con 
la colaboración de personal a sus órdenes, que de acuerdo a sus atribuciones 
podrán constituir con él la dirección en la ejecución del contrato y tendrán libre 
acceso y podrán inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos. 

 La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancia entre los documentos 
del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos 
efectos a lo dispuesto en la cláusula nº 31 del presente pliego. 

 El director facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
“Libro de órdenes”, “Libro de incidencias” y “Libro de subcontratación” así como la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El director facultativo 
hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor 
desarrollo del proyecto formule al contratista adjudicatario. 
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 La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando estas se 
realicen bajo las instrucciones de la Dirección facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

23.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de obra con 
titulación o Grado en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos con Máster habilitante con al menos 5 años de 
experiencia en la construcción y/o conservación de carreteras.  

 A tal efecto, aportará para su aceptación por la Administración Insular su 
curriculum vitae (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto, cualificación 
profesional, experiencia laboral) y los documentos que acrediten 
fehacientemente, la experiencia requerida. 

 El Jefe de obra tendrá capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 
la ejecución y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad para organizar 
la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
dirección facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

 Asimismo designará un Encargado de obra con experiencia en más de 5 años 
en obras de carreteras aportando, igualmente, el curriculum vitae su cualificación 
profesional y su experiencia laboral para su aceptación de la Administración. 

23.4.- El adjudicatario del contrato aportará cuanta documentación y precisiones 
fueren requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, responsable del 
contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista, o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción 
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado. 

23.5.- El responsable del contrato o el director facultativo podrá ordenar la apertura de 
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados de su 
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reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección facultativa certificará 
la indemnización que corresponda a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto una vez aplicadas la baja de 
adjudicación. 

 Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven. 

 Por su parte, podrá la dirección facultativa ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 
obstáculos imprevistos. El adjudicatario deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el 
procedimiento previsto en el art. 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor 
del art. 231.2 del TRLCSP. 

23.6.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 
97 del RGLAP. 

 
24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 

 

24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de siete (7) días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan será redactado 
por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil 
adjudicataria del contrato. 

 Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano competente de la 
Administración Insular antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador 
en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicación de 
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apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como 
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 
24 de octubre, viniendo el adjudicatario obligado cumplir lo allí estipulado sin que 
tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el estudio de seguridad y 
salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras 
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las 
disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares 
indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración 
Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y 
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 
aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su 
retirada. 

24.2.-  El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de 
seguridad y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En 
este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados. 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

24.3.-  Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 
1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de 
la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se 
produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en 
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el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 
seguridad y salud. 

24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de siete (7) 
días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición de conformidad con lo establecido en el art. 5 del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
Dicho Plan una vez informado por la dirección facultativa y aprobado por el 
órgano competente de la Administración Insular pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación.   

 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.- 
 

25.1.- En el plazo máximo de quince (15) naturales, contados desde la formalización del 
contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o 
su representante legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP. 

25.2.-  Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y 
la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización 
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 
contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta.  

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 
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25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad.  
 

26.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

 

26.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

26.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego 
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración Insular y conforme a 
las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el 
director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los 
ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones se dieren de 
forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 
que sean vinculantes para las partes. 

26.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

 Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

 Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.4.-  El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  
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 También será la Administración responsable de los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 
En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula. 

26.5.-  El contratista deberá disponer de una Oficina de obra  para el jefe de obra, sus 
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otras que resultare preceptiva de acuerdo con la 
legislación vigente: 

• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente 
por el Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio 
de su delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la 
dirección facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 
necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
dirección facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran 
verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes por las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de la misma que pasará a poder de la Administración, si bien 
podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de 
seguridad y salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
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Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder 
de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de 
Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al 
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

• Libro de Subcontratación: Asimismo se dispondrá en la Oficina de la obra 
de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 
33/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción y desarrollado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto.  

A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de 
persona relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. 

Una vez finalizada la obra entregará una copia de referido Libro de 
Subcontratación a la Administración Insular. 

• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano 
competente de la Administración Insular. 

• Copia del proyecto de obra  aprobado por la Administración Insular así 
como, en su caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la 
correcta ejecución de la obra. 

26.6.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia 
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que 
cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración. 

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su 
publicación. 

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.  
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26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral 
por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 
entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y 
otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 

 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

26.8.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la 
vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las 
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en Arcas 
Insulares hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Insular. 

26.9.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el 
programa de trabajo que obra en el proyecto de obra aprobado. 

26.10.- Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al detalle descrito en 
el 21.1 del presente pliego. 
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26.11.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección 

de la obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma 
así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de 
aquellas. 
 

26.12.- Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la 
obra hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.- 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente 
pliego y a lo establecido en el TRLCSP. 

 A los efectos del pago, el director de la obra expedirá mensualmente, en los diez 
(10) primeros días siguientes al mes que corresponda, certificación de obra que 
comprende la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

 Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden y a 
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo 
de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

 Elaborada la certificación mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladará al 
Servicio Administrativo para su tramitación.  

 Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de 
medición se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. 
Asimismo se anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare 
deducción por imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano 
de contratación. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 
Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la certificación 
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mensual emitida que ya obre en el Servicio Administrativo. Dicha factura, que 
deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, y detallar como partida 
independiente el impuesto general indirecto canario (IGIC), e identificará el 
órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con indicación de 
los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y 
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, conforme se detalla en el apartado nº 40 del Cuadro- Resumen de 
Características Generales del presente pliego. 

 En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 
15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del 
contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica 
Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://www.facturae.gob.es a través de la Plataforma de Facturación Electrónica, 
http://face.gob.es. 

 La factura será debidamente conformada por el director facultativo además de por 
el Jefe del Servicio Técnico correspondiente. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta 
(30) días siguientes contados a partir del primer día natural del mes siguiente a la 
efectiva prestación de aquel. Asimismo dispone de treinta (30) días siguientes a 
partir de la fecha de su aprobación de la certificación para proceder al pago al 
contratista. 

 En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
citada Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura en el Registro General de Entrada de la Corporación Insular, o en el Punto 
General de Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en 
el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.  

 En todo caso, si el contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la 
factura en el Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se 

http://face.gob.es/
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iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la 
factura en el Registro correspondiente. 

 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- Las partidas señaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado”, 
se abonarán conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas  
particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP. 

27.5.- El contratista no podrá percibir abonos a cuenta por acopios  conforme a lo 
previsto en el apartado 32 del Cuadro-Resumen de Características Generales del 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

27.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en 
los plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor 
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, 
abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la 
anualidad siguiente (art. 152 del RGLCAP). 

27.7.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (art.218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención 
y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

27.8.-  De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista de 
retendrá los requerido en la cláusula  número 9  el presente respecto del pago de 
anuncios así como presentar la de la documentación acreditativa de la colocación 
del cartel de obra.  

 
28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 

INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR 
DEMORA.-  
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28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales que se puedan 
señalar en el programa de trabajo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración. 

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido o, en su caso, de 
los plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades  de 0,20 euros por cada 1.000 
euros de precio al día. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del 
TRLCSP. 

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá 
la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

 Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso  del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista. 

28.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido 
parcialmente la ejecución de la prestación definidas en el contrato, el órgano de 
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de 
penalidades. 
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28.7.- Asimismo se prevén las siguientes penalidades: 

1. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en 
el Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego dando 
ello lugar a las siguientes penalidades:  

 El 1% del precio del contrato (IGIC excluido) salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar el 5% o el máximo legal 10% por 
100 del referido precio respectivamente. 

 La deducción se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que en 
concepto de pago total o parcial, deba abonarse al contratista, o en su caso, 
sobre la garantía definitiva conforme al art. 218.8 del TRLCSP. 

 La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a 
que la Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

2.- Incumplir los criterios de adjudicación previstos en el presente pliego 
recogidos como obligación contractual esencial en el Cuadro - Resumen de 
Características Generales si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable 
a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

 Su cuantía será, por regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de contrato hasta el máximo legal del 10 por 100. 

  
28.8.-  El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del  

precio del contrato.  

28.9.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalización. 
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28.10.- Si se produce un retraso en la  ejecución de la obra por motivos no imputables 
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del 
tiempo que se había señalado, se concederá por la Administración un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese 
otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP. 

  
29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 

 

29.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva 
de la competencia en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

29.2.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato 
siempre que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el  60 por 100 
del importe de adjudicación del contrato. 

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto 
de contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación 
mínima de veinte días y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso 
en ninguna de las prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 

•  Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no 
exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, 
con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos 
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que 
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es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de 
adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 
del TRLCSP. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a 
lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el 
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 

29.3.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la 
Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y 
lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha 
Ley. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la 
oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 
a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada 
en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

29.4.- El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la 
justificación  por el contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias. 
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29.5.-  Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 

en la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se 
impondrá la penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con 
sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía  
conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo 
que el órgano de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es 
grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

 
30.-  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

 

30.1.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la 
persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en 
los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la 
persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias 
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la 
resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase.  

 De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y 
por el responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de obra 
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la 
parte o partes de la obra suspendida. 

30.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los 
perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista 
deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para 
minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.  
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 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 

producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de 
meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes 
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe 
de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de 
la paralización. 

 

30.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la 
preceptiva acta con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que 
suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto 
aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.  

 En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda.  

30.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el art. 216.5 del TRLCSP. 

 
 

31.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

31.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del 
TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el art. 211. 

31.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 
107 del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de 
obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en 
éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

31.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 
234 del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 
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31.4.-  Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 

para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 
156 del TRLCSP. 

31.5.-  La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a 
estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 3.4 y 3.5 del presente pliego. 

 Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del 
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las 
actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

31.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 

 A tal efecto, el contratista deberá tener en cuenta lo preceptuado en el apartado 38 
del Cuadro-Resumen de Características Generales del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, la persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los 
precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su 
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de 
adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra 
afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que 
ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
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 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 

establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento. 

 
V.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- 

 
 
32.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 85, 223 Y 237  del TRLCSP. 
 
32.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el art. 223.h) del citado 

TRLCSP se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales  las 
siguientes: 

 
a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 
b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 

contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los 
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de 
proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice 
la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo 
que su ejecución exija un plazo menor. 
 
Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o 
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución 
del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo 
aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la 
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por 
tal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  
 

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
 

d) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 
imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 
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e) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación 

del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la Administración Insular, 
aún cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de la dirección de la obra. 

 
f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la 

ejecución de la obra  que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 
cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte por 
la imposición de penalidades señaladas en el art. 212.4 del TRLCSP. 
 

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una unión temporal de 
empresas se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 
223 a) y b)  salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 
cumplir las obligaciones contractuales. 

 
h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan 

de seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 
 
i) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 

 
j) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

 
32.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP. 
 
32.4.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada. 

 
32.5.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 
239 del TRLCSP. 

  
 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.- 
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33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

33.2.-  El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 
terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

 El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 
designación de representante por la Intervención General de la Corporación Insular 
se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

 
33.3.- En el plazo máximo de treinta (30) días naturales  contados a partir del siguiente 

al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en el artículo  222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP 

  
 Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, 

a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 Al acto de recepción asistirá la dirección facultativa de la obra, el responsable del 

contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar 
al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al 
Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje, comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

 En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o la 
dirección facultativa de la obra le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 
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 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 

en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 

33.4.-  Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

o Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada. 

o Libro de Órdenes. 

o Libro de Incidencias. 

o Libro de Subcontratación. 

o En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

o En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los 
organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de 
trazado de las mismas. 

o La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en 
la obra. 

o En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

o Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en 
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego o en 
su caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la 
persona o entidad que ésta designe.  
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33.5.- Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las 

actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a 
efecto la recepción: 

o Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra 
así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del edificio. 

o Proceder a la limpieza total de la zona. 

33.6.-. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan.  

 Así mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos 
y reposiciones que sean necesarios. 

 
34.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.- 

 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la 
persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de 
la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.  

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la dirección de la obra redactará 
la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días 
siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la 
obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  
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34.3.-  La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

 

34.4.-  La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al 
efecto por la Administración, deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la obra y será 
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su 
aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto 
en el art. 216.4 del TRLCSP. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
35.1.- El plazo de garantía será de UN AÑO contados a partir del siguiente al de la 

recepción de la obra. 
 
 Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 

conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, 
salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 
objeto del contrato. 

 
 Si, a juicio de la Administración Insular,  se descuidase la conservación y diere 

lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 

 
 Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a 

conservar las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos 
y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean 
necesarios. 

 
35.2.-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del 
TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 



79 
 

liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

  
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 

35.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona 
contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años, a contar desde la recepción. 
 

 36.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.- 
 

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

 
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de 

la parte proporcional de la garantía. 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 05 de mayo de 2016. 

LA JEFA DEL SERVICIO, 

 

 

Mercedes Torres Pascual. 
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VI  ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

 DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP. 

 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de ………………, que ostenta en virtud de escritura de 
otorgamiento de poder nº ……….de fecha….. otorgada en el Notario Sr. D. 
………………. e inscrita en el Registro…………,con domicilio social en …………..…, 

 

 Enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir 
en la ejecución del proyecto de obra denominado “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE 
LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500” y en relación al cumplimiento de los 
requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Púbico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
(TRLCSP). 

 

DECLARA ante el órgano de contratación y bajo su responsabilidad que cumple 
todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y las fijadas en el pliego de cláusulas 
administrativas así como las contenidas en el proyecto de obra a ejecutar y en 
particular: 

• Que el licitador es: (rellenar lo que proceda) 
 Persona física  con D.N.I. Nº…………. 
  Persona jurídica ……… constituida mediante escritura…., documento de 

fecha…… otorgada ante el Notario …… e inscrita en el Registro….. 
 Empresario extranjero nacional de la UE  inscrito en el Registro …. Y 

que, en su caso, cuenta con la autorización especial…… o pertenece a la 
organización…… (art. 58.2 del TRLCSP). 

 Empresario extranjero no nacional de la UE que cuenta con el informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en ….. o de la Oficina 
Consular en….. 
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• Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del 
contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de la actividad 
de su empresa a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP. 
 

• Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento acreditará, ante el órgano de contratación 
la posesión y validez de los documentos de capacidad y (rellenar lo que 
proceda según lo previsto en el pliego): 
 
 Clasificación (Grupo …  Subgrupo…… y categoría… ) tal como exige el 

pliego de cláusulas administrativas particulares manifestando que las 
circunstancias que justificaron su clasificación no han variado. 

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en el 
clausulado del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
la ejecución del contrato de obra. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración Insular será 
el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

• Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de 
las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad 
se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la 
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP.  

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

• Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la 
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria y del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

• Si concurre a la licitación agrupado en una unión temporal de empresas (UTE), 
la aportación de la declaración de responsable que acredite el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se  realizará por cada una 
de las empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el 
documento en el que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que 
constituyan la unión temporal y la participación del representante o apoderado 
único de la unión, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, 
conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP. 

• Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

  No forma parte de ningún grupo empresarial. 
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 Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de 
licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi 
grupo de empresas, conforme es definido en el art. 42 del Código de 
Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS). 

  Forma parte de de un grupo empresarial y a este procedimiento 
concurren las empresas que a continuación se indican vinculadas o 
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 
42 del Código de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE EMPRESAS 
VINCULADAS) 

 Adjuntar asimismo, declaración explícita, debidamente firmada, de los 
socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el art. 42.1 de Código de 
Comercio. 
 

• (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 

• El licitador declara que se compromete a ejercer de modo real, efectivo y 
periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus 
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia 
de prevención de riesgos laborales, imposición (si procediere) de sanciones 
disciplinarias, y cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el 
abono de cotizaciones y el pago de las prestaciones, y cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma 

la correspondiente Acta de declaración responsable. 
En …………., a………..,de……………de 2017 
Firma . 
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ANEXO II 

AUTORIZACION PARA LA CESIÓN INFORMATICA RELATIVA A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

AUTORIZA: 

Al personal habilitado del EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a obtener 
por vía telemática los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del  procedimiento de 
contratación de la ejecución de la “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500”. 

 

 
  

 

 Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en “REHABILITACIÓN 
DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500”. 

DECLARA que  
• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de 

Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los 
trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones 
que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 
posteriores) en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de 
protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de 
riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 
seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que 
pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, 
empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, 
R.D. 1644/2008 etc.) 

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97). 
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• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los 

trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro 
de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en 
el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de 
subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, etc.). 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de 
las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 
se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo 
cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se 
trata de obras de construcción. 

En                                     , a                         de 2016. 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 

 
D. ................................................., con D.N.I. nº ............................, con domicilio en calle 
…… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio 
nombre o en representación de ………………………  

EXPONGO: 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA 
DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 
29+000 AL P.K. 59+500” se compromete a ejecutar el mismo, con estricta sujeción a los 
requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas  por el importe que se 
expresa a continuación: 

PRECIO OFERTADO (SIN IGIC)…….…………………euros (en cifras y en letras). 

IMPORTE DEL IGIC…………………………………….. 

PRECIO DEL CONTATO (presupuesto más el IGIC….euros (en cifras y en letras). 

 En dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo  que grave los 
diferentes conceptos, tasas, cánones o cualquier otro gastos que se deriven de la 
ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en los documentos 
contractuales conforme a lo estipulado en el clausulado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del contratista. 

Lugar , fecha y firma.  
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ANEXO V 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA DE LA VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA 
SU OTORGAMIENTO. 
 
D/Dª 
 
DNI nº 
 
En nombre y representación de la empresa 
 
Con NIF  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que el certificado de clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa que se adjunta para participar en el procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra de “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500” mantiene su vigencia al día de la fecha y 
subsisten las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
 En ……………….. , a  ………….de 2017. 
 
 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 
DATOS ANOTADOS EN EL  REGISTRO DE CONTRATISTAS 

Don/Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  
en calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de  la entidad……………. Inscrita en el Registro de 
Licitadores de………. Con el nº……. al objeto de participar en la contratación 
denominada “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS 
REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 
59+500” DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no 
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con 
el certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que 
a continuación se indican han sufrido variación según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro con fecha.........................................., 
manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del 
contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

1. …………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………. 
 

 
 En ................................., a ....... de .............................. de 2017. 
 
Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 
Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre sí, señale solamente la que 
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes 
con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VII 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
….. y domicilio en ………C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
 D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio 
en………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de ………………………………….. 
 
SE COMPROMENTEN: 
 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500”  expediente nº C- 1018 y a constituirse en 
Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
 
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
…..% de 
.....% de 
 
 Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, 
para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la 
plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:…………………………………………………………….,C/………………………… 
 Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a 
...................... de 2017. 
Fdo.:................................................. Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII 
 

AUTORIZACION PARA REMISIÓN DOCUMENTACION POR MEDIOS 
ELECTRONICOS. 

Don ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………. 

AUTORIZA 

 Al EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, a poder remitir, si así se 
estimase procedente, las notificaciones, oficios de trámite de audiencia, subsanación o 
aclaración y/o cualquier trámite que pudiera generar el procedimiento de licitación del 
contrato de obra denominado “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA 
DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 
29+000 AL P.K. 59+500” por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la 
dirección y fax siguientes: 

• Correo electrónico: 

• Fax nº: 

 Asimismo me comprometo, expresamente a confirmar por el mismo medio su 
recepción. 

 Lugar, fecha,  firma y sello de la empresa. 

 

________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES  
FACILITADAS POR LA EMPRESA 
 
(de presentación OPCIONAL, solo en el supuesto de aportar documentos 
declarados confidenciales) ) 
 
 
D/Dª …………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ………..   
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que en relación con la documentación 
aportada en el SOBRE…….. (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de 
contratación de la obra denominada “REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA 
CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500” se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 
 

 Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente) : 

 
  Dicho carácter se justifica en las siguientes razones: 
 
 En ……………….. , a ………….de 2017. 
 

 Fecha y firma del declarante 
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ANEXO X 

COMPROMISO SOCIAL DE CONTRATACIÓN 

o TIPO DE CONTRATO: 
o ENTIDAD LICITADORA: 
o REPRESENTANTE: 
 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento SI - NO necesitará 
contratar personal extra al de su plantilla. En caso afirmativo, me comprometo a 
contratar: 

• Nº de trabajadores 
 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la 
fecha efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo 
en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad. 
 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable 
en 
________________ a ____ de ________________ de ________. 
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ANEXO XI 

 
 

MEJORAS AL CONTRATO 

D. ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en 
calle … nº… código postal…. , teléfono…., fax…….., actuando en su propio nombre o 
en representación de …………………….... y enterado de las condiciones y requisitos 
que se exigen en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas que ha de regir la contratación de la obra denominada “REHABILITACIÓN 
DEL FIRME DE LA CARRETERA DE INTERÉS REGIONAL TF-1, FASE II, TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE EL P.K. 29+000 AL P.K. 59+500” , propone las siguientes 
MEJORAS de entre las relacionadas en el apartado 13.1. Criterio C.3 del citado pliego 
de cláusulas administrativas particulares: 

MEJORAS: 
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