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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE SERVICIO DE "REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA
DE TERCER CARRIL EN LA AUTOPISTA TF-5 SENTIDO DECRECIENTE ENTRE
GUAMASA Y EL AEROPUERTO DEL NORTE”.

1. OBJETO DEL PLIEGO.-

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares es describir los trabajos y
enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, definir las condiciones y criterios
técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar la redaccion y presentacion del
proyecto que debe elaborar el redactor, para que el trabajo pueda ser aceptado por la
Administracion.

Incluye también la descripcion de los documentos e informacion que la Administracion pone a
disposicion del redactor. Con la excepcion de esta documentacion sera de cuenta del redactor
la realizacion de todo el trabajo necesario para alcanzar el objeto del contrato.

También es objeto del presente Pliego la definicion de los trabajos de campo, técnicos,
administrativos y de gestion, necesarios para llevar a cabo la identificacion de los bienes y
derechos afectados por el proyecto.

De igual manera, se incluye la descripcion de los trabajos que debe realizar el Redactor para
la tramitacibn ambiental del Proyecto, si fuera necesaria asi como cualquier otro preceptivo
gque venga prevista en norma legal o reglamentaria y que fuere preceptivo para definir, con
precision, el proyecto constructivo de la obra completa.

2. OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es la prestacion de servicios para la redaccion del proyecto de
construccion denominado:

"TERCER CARRIL EN LA AUTOPISTA TF-5 SENTIDO DECRECIENTE ENTRE GUAMASA Y
EL AEROPUERTO DEL NORTE DEL”

En el proyecto de construccion debera de estar recogidos y definidos todos y cada uno de los
elementos necesarios para la ejecucion de la obra, que consiste en la preparacion, de
acuerdo con lo exigido al respecto por la legislacion vigente, de los documentos: Memoria y
anejos; planos, pliego de prescripciones técnicas particulares; presupuestos; separata de
proyecto de iluminacion; estudio de seguridad y salud; estudio de gestién de residuos, asi
como cualquier otro documento que venga previsto en norma legal o reglamentaria y que
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fuese necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de
realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las especificaciones
de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados 6ptimos,
conjugando los puntos de vista técnico, econémico, y ambiental tanto en la fase constructivo

de las obras, como en la posterior conservacion y explotacion.

Esto incluye todos los trabajos de gabinete o de campo necesarios para elaborar los
documentos requeridos que permitan ejecutar la obra mencionada correctamente y de
acuerdo al estado del arte, sin dar lugar a potenciales reclamaciones de los contratistas de
obra por falta de informacion o imprecision en el proyecto constructivo redactado.

Los requisitos incluidos en este Pliego tienen caracter enunciativo y no limitativo.

3. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO.-

Situacion actual y propuesta de actuacion

La crisis econdmica producida en los afios 2007-2013 y la asociada reduccion de empleo
redujo las congestiones de entrada y salida en el Area Metropolitana durante algunos
afos. Sin embargo, con la incipiente recuperacion econdmica, se estd produciendo un
incremento de viajes que estan provocando el aumento de las retenciones en la TF-5 en
los Ultimos afios. Este aumento del tiempo de viaje, principalmente de entrada al Area
Metropolitana requiere de la ejecucion de actuaciones que ayuden a mejorar el nivel de

servicio en este tramo de la Autopista TF-5.

Para ello este Cabildo de Tenerife, como Administracion competente en la explotacion y
conservacion de la Autopista TF-5, realizé en Diciembre de 2014 un estudio de trafico del
tramo y de las zonas congestionadas, en hora punta para poder proponer varias

actuaciones, entre las que se encuentran las obras objeto del presente proyecto.

Las obras a proyectar consisten fundamentalmente, en la ampliacion de la calzada
descendente, mediante la construccion de un tercer carril desde el actual enlace de
Guamasa, hasta el enlace del Aeropuerto del Norte de la TF-5, donde la seccion de la
calzada descendente ya esta formada de tres carriles. Dicha ampliacion, con una longitud
aproximada de 3,3 Km, del P.K. 14+750 al P.K. 11+400.



Ademas de dicha ampliacion de calzada, el proyecto acondicionara los tres enlaces existentes
en el tramo:

La actual estructura situada en el P.K. 12+440 (aeropuerto viejo) sera demolida
debiendo el redactor proyectar un nuevo enlace, en el que se tendra en cuenta las
futuras actuaciones previstas.

Se redisefara el enlace actual del Aeropuerto de Norte, conforme a planeamiento, en
la conexidn con la carretera TF-152.

Se estudiard y disefiara una solucion en la que los vehiculos hacia El Portezuelo y San
Lazaro no tengan que entrar por el actual enlace del aeropuerto, debiendo disefar, si
es necesario un trenzado a distinto nivel.

Se dara un tratamiento integral en todo el tramo objeto del proyecto en ambos margenes
incluyendo sus tres enlaces.

El proyecto incluird ademas:

El refuerzo de firme del tronco de la TF-5, asi como de los enlaces del tramo que lo
requieran.

El disefio de un nuevo sistema de drenaje del tramo de autopista.

El proyecto de los muros en los bordes de calzada, logrando asi una menor
ocupacion de terreno.

Potenciar el Camino de San Lazaro o una nueva via de servicio de tal manera que los
movimientos internos entre la antigua terminal y la nueva no sean a través de la TF-5.

Se dara cumplimiento a la Instruccion de Carreteras 3.1-IC de Trazado de 2016 y a la Guia de
Nudos del Ministerio de Fomento de 2012.

Como parte fundamental y previa a la eleccion de la solucion a incluir en la redaccion del
proyecto, el Consultor realizara un estudio de alternativas. Este estudio incluira la simulacion
de tréfico de todas las alternativas. Dicho estudio y sus conclusiones, formaran parte como
del Proyecto como un Anejo.

Se estudiaran y valoraran las medidas a llevar a cabo en los margenes de la carretera para la
mejora paisajistica, sirviendo de base las Directrices para la mejora ambiental y paisajistica
de la red insular de carreteras de Tenerife.
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Condicionantes generales del proyecto

Los condicionantes béasicos del Proyecto son los siguientes:

4,

Longitud aproximada: 3,5 Km
Tramo del P.K. 15+000 al P.K. 11+400. de la autopista C.I.R. TF-5.
Velocidad de proyecto: 100 Km/h.

Estructuras: Sera necesario la definicion de las estructuras que conformen el nuevo
enlace del P.K. 12+440 (aeropuerto viejo), los muros contencién necesarios,
reparacion y refuerzo en muros existentes, asi como otras que resulten necesarias.

Trazado: Estudio y definicibn de mejoras al trazado actual de los elementos que
conforman el viario afectado.

Drenaje longitudinal y transversal de la carretera. Estudio y definicion.

Definicion de los elementos necesarios de sefializacion, balizamientos y sistemas de
contencion.

Definicion de alumbrado.

Definicion de los itinerarios peatonales hacia los nucleos urbanos y de estos con las
paradas de transporte publico en la carretera en los tramos que fuera necesario.

Acondicionamiento para uso publico y para el paisaje de los posibles espacios
residuales por cambio de trazado, de actuaciones llevadas a cabo en el pasado.

Medidas de caracter medioambiental.
Definicion de las obras de reposiciones de servicios y de afecciones.

Vallado de los limites de dominio de la carretera en las zonas interurbanas.

DOCUMENTOS A DISPOSICION DEL REDACTOR.-

Una vez adjudicado el contrato, el Excmo. Cabildo Insular entregara al redactor, en el plazo

de diez (10) dias naturales siguientes a la firma del contrato los siguientes documentos:

Antecedentes administrativos del proyecto de referencia, si los hubiera.

Resultados de la campafia de aforos prevista en el corredor para la simulacién de
trafico.

Caracteristicas Geométricas de la via objeto del proyecto procedente del Visor de
Carreteras.



- Informes de tramos de concentracion de accidentes y/o tramos potencialmente
peligrosos, si los hubiera en el tramo a proyectar.

- Cartografia 1/1.000 del vuelo del Cabildo de Tenerife del afio 2006.

- Campaifia de Deflexiones del afio 2012.

5. PLAZO DE DURACION DE LOS TRABAJOS.

El plazo para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato se cifra en 8 (OCHO)
meses contados a partir del dia siguiente al de la firma del correspondiente contrato. Los
plazos parciales seran: SIETE (7) MESES para la redaccién y UN (1) MES para entregar el
proyecto definitivo.

El plan de trabajo que proponga el redactor, de merecer el informe favorable de la Direccion y
una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, adquirird caracter contractual incluso en sus
plazos parciales. Igualmente las modificaciones que del mismo se pudieran efectuar, deberan
contar en todo caso con la aprobacién correspondiente del 6rgano de contratacion.

En caso de ser necesario, una vez presentado el proyecto de obra a la Administracién Insular,
se podra interrumpir el plazo de duracion contractual a fin de proceder a su supervision y, en
su caso, a la emision de cuantos informes sectoriales fuere necesario recabar, asi entre otros,
declaraciéon de impacto ambiental, informe del Consejo Insular de Aguas de Tenerife o
cualquier informe sectorial que no dependa del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. El
referido plazo de duracion serd reanudado una vez fueren recibido todos los informes
sectoriales y emitido el preceptivo informe de supervision.

El contrato no podra darse por cumplido, ni por tanto podra ser recibido, sin que el proyecto
elaborado disponga tanto, de informe de supervisién favorable como de todos los informes
favorables que sea preceptivos.

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.-

El presupuesto para la licitacion de los trabajos del presente Pliego es el siguiente:

VALOR ESTIMADO | IGIC (7%) | PRECIO CONTRATO
(sin IGIC) (IGIC INCLUIDO)

200.000,00 14.000,00 214.000,00
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En la cantidad anteriormente relacionada se entiende incluido todo tipo de gastos en los que
pudieran incurrir los adjudicatarios, incluyendo dietas, desplazamientos, muestras, impuestos

y gravamenes.

7. DIRECCION DE LOS TRABAJOS.-

7.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Con la finalidad de asegurar el control y seguimiento del contrato, el Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife designaré a un funcionario, como Técnico
Gestor del Contrato, responsable del contrato. Las facultades competenciales del responsable
seran las que delegue el Organo de contratacion, recogidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares del contrato.

7.2. DIRECTOR FACULTATIVO DEL PROYECTO

En base a convenio suscrito, corresponde a la Consejeria de Obras Publicas y Transportes la
designacion de un funcionario Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director del
proyecto, al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. Desempefiara una funcion coordinadora y establecera los criterios de disefio,
definird el tramo de actuacion y las lineas generales de la actuacion del Redactor, quién
realizara los trabajos de calculo y detalles.

En consecuencia, no sera responsable directo ni tampoco solidario de lo que, con plena
responsabilidad técnica y legal, disefie, proyecte, calcule y mida el redactor.

Seran funciones del Director del proyecto, entre otras, las siguientes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones establecidas en
disposiciones oficiales.

- Emitir informes técnicos respecto de la interpretacion del pliego de prescripciones
técnicas y demas condiciones establecidas en el contrato o en otras disposiciones
legales y elevar al 6rgano de contratacion, para la adopcion del acuerdo procedente,
sobre las oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o plazo
para la realizacién del proyecto.

- Proponer las modificaciones que convenga introducir en el estudio o servicio.

- Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la elaboracion del
proyecto.
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- Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del proyecto.

- Establecer y concretar los criterios del redactor y supervisar el desarrollo de los
trabajos.

- Informar el plan de trabajo propuesto por el redactor.
- Facilitar al redactor la coordinacion con otros organismos oficiales.
- Supervisar e informar la calidad final de la documentacién presentada.

- Informar las facturas para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el
pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

- Tramitar cuantas incidencias surjan en la elaboracion del proyecto.

- Formular la liquidacion de la labor realizada.

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.-

La supervision del proyecto se prevé sea de forma dinamica y, por tanto, el Director del
Proyecto podra requerir al adjudicatario cuantas veces lo considere preciso en orden a la
clara definicion de cuantos extremos estime oportunos.

Al iniciar los trabajos de redaccion del proyecto, el redactor presentara un programa detallado
de su desarrollo que, una vez aprobado por el 6rgano de contratacion, servira para realizar su
seguimiento y control.

Dicho programa tendra cardcter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por
la Direccion.

El redactor facilitara al Director del Proyecto la documentacion necesaria para la
comprobacion de la redaccién del proyecto segun el plan de trabajo informado.

Asimismo podra requerir del mismo los datos complementarios que precisare para juzgar
sobre la bondad de los trabajos, aceptandolos o rechazdndolos, en cuyo caso ordenara las
actuaciones correctoras que crea convenientes para alcanzar el objetivo.

Independientemente, en el Plan de Trabajo a concretar tras la adjudicacién, se redactara el
calendario de reuniones, las que asistira el Director del Proyecto y el personal de su equipo
gue se estime oportuno, para el analisis del desarrollo de los trabajos.

De las citadas reuniones, se levantara Acta, con el conforme del Director del Proyecto y del
Autor del Proyecto.
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Realizara Informes mensuales por escrito sobre el estado de los trabajos que el Redactor
sometera a la consideracion de la Direccién.

Durante la jornada de trabajo, el Redactor tendra siempre disponible un teléfono movil, de tal
forma que pueda estar localizable por parte de la Direccion.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.-

9.1. Aspectos generales

Por Proyecto constructivo o de obra se entiende el definido en el articulo 123 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico. Su contenido debera adecuarse a las "Recomendaciones para
la redaccion de los proyectos de construccion de carreteras de la Direccion General de
Carreteras del Ministerio de Fomento" (Nota de Servicio 9-2014), ademas, a las normas de
caracter interno del Cabildo.

A tal fin dispondra de los documentos necesarios que permitan el desarrollo completo de la
solucion adoptada, con el detalle necesario para hacer factible su construccion y posterior
explotacion. El proyecto de construccidn debera redactarse con los datos y detalles
necesarios que permitan ejecutar las obras sin intervencion del autor o autores del proyecto.

Asi mismo, debera contener el analisis de las distintas soluciones que se tuvieron en cuenta
para el desarrollo final de la solucidén y las causas que motivaron su exclusion.

9.2. Antecedentes

Incluird una recopilacion y analisis de los documentos antecedentes al proyecto en redaccion,
que servirhn como primera aproximacion a la zona estudiada y para extraer informacion de
utilidad para el proyecto, entre los que se incluird un certificado de informe urbanistico
emitido por la Administracion Municipal competente.

Los antecedentes podran ser de cualquier tipo, clasificAndose en administrativos y técnicos.

Una vez analizados, se extraeran los aspectos que influyan sobre el proyecto concreto a
realizar y se extrapolaran aquellos datos de interés, acompafnando el texto del anejo con los
planos, esquemas o cualquier otro tipo de informacién grafica que se considere oportuna para
el correcto entendimiento de los mismos.
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9.3. Topografiay cartografia

Tanto la cartografia basica del Proyecto como los trabajos de campo complementarios que, a
juicio del Director del Proyecto fueren necesarios, se encuentran incluidos en los honorarios
de redaccion del proyecto.

La cartografia constara como minimo de los siguientes documentos:

Plano de situacion. Escala 1:10.000 y 1:5.000

Planta General. Escala 1:500

Planta de intersecciones o enlaces. Escala 1:500 6 1:250

Planeamiento urbanistico vigente.

El redactor establecera una red de bases de replanteo que no sean afectadas por la obra. Se
situaran a distancias que permitan su uso satisfactorio para las necesidades de las obras de
forma que permitan su utilizacion como bases de replanteo del trazado y al mismo tiempo
sirvan para realizar los levantamientos topogréficos para obtener la cartografia de detalle
necesaria para la correcta definicion de elementos concretos del Proyecto.

Las bases de replanteo se sefalizaran con el sistema mas adecuado en funcién de la zona de
su implantacion, pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia (hitos, clavos
sobre obras de fabrica, etc.). Correrd por cuenta del adjudicatario la colocacién sobre el
terreno de las bases fijas de replanteo. En cualquier caso, el redactor se encargarid de
reponer las bases removidas o desaparecidas, previamente a la realizacion de las
operaciones de comprobacion del replanteo de las obras.

Dichas bases vendran contempladas en un anejo a la Memoria. De cada base se realizara un
croquis con referencia, forma de llegar, fotografia del mismo y coordenadas obtenidas.

En caso de existir una poligonal basica previa, para dar coordenadas a las bases de replanteo
se partird de los vértices de esta poligonal.

Debera realizar los siguientes trabajos de campo y gabinete:

- Levantamientos taquimétricos a escala 1:100 a 1:500, segun instrucciones del Director
del Proyecto del borde de la plataforma y de la arista exterior de la explanacion
existente.

- Levantamientos taquimétricos a escala 1:100 a 1:500, segun instrucciones del Director
del Proyecto a los efectos de disefio de intersecciones, enlaces, asi como en las zonas
en que se vayan a emplazarse obras de fabrica o drenaje, estructuras o elementos
singulares.
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- Realizara el replanteo, estaquillado y nivelacion del eje cada 20 m, asi como de los
puntos singulares y situacion estaquillada de los puntos de expropiacion.

- Obtendra el perfil longitudinal de la traza. Tras la comprobacion de esta nivelacion del
eje con el perfil obtenido se corregirdn las rasantes si fuera necesario.

- Fijacién, en los planos, de los servicios afectados a fin de estudiar su modificacion si
€s preciso.

- Obtendra los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la anchura que sea
necesaria, en funcion de la zona de ocupacion.

- Obtendra, mediante coordenadas de puntos de su eje, las alineaciones en planta y
alzado de cualquier infraestructura y las esquinas de edificacion u otro elemento
préximo al trazado, que pueda afectar a éste.

El Redactor mantendra una base informatica actualizada con todos los datos geométricos y
cartograficos del proyecto. Facilitara esta informacion, entregando una copia de los archivos
correspondientes en soporte magnético o en otro equivalente, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

- Los textos se entregaran en el formato del procesador indicando el nombre del mismo
y su version, y en formato PDF.

- Los planos se entregaran en el formato del CAD utilizado, del mismo y su versién, y en
formato DXF y PDF.

9.4. Geologiay Geotecnia

El redactor debera describir y analizar las condiciones del terreno en el ambito de actuacion
del Proyecto. Debera hacer un estudio para el reconocimiento de las unidades litologicas
implicadas, las principales estructuras, la geomorfologia, el funcionamiento hidrogeolégico, la
tectdnica y la caracterizacion geotécnica de los materiales existentes. Basicamente se ha de
tratar de obtener la informacion siguiente:

- Estratigrafia-serie volcanica y litologia de las diferentes formaciones afectadas. Grado
de alteracion y fracturacion.

- Estructura geoldgica en la zona de actuacion.

- Caracteristicas generales y distribucibn de los principales depdsitos de suelos.
Diferenciacion cartografica de los depdsitos en funcién de su granulometria general.

- Definicién de las condiciones hidrolégicas generales.

10
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El estudio geotécnico incluird la realizacion de los trabajos precisos para definir la
naturaleza de los materiales a excavar, modo de excavacion y utilizacion de los mismos, los
taludes a adoptar en los desmontes, la capacidad de soporte del terreno para cimentar los
rellenos, la forma de ejecutarlos, sus taludes, los asientos que puedan producirse y el tiempo
necesario para que se produzcan, los coeficientes de seguridad adoptados, las medidas a
tomar para incrementarlos, caso de no ser aceptables, y las medidas a tomar para disminuir
los asientos y/o acelerarlos, etc.

La informacion geoldgica-geotécnica se elaborara partiendo de los datos basicos recogidos
en la biografia existente del mapa geotécnico general del Instituto Geolégico y Minero de
Espafa (I.G.M.E.), y se complementara con la observacion directa del terreno, la toma de
muestras del suelo y la realizacién de prospecciones y ensayos.

Debera recopilar informacion sobre la existencia de préstamos, yacimientos y canteras.

9.5. Efectos sismicos

En el caso de que la ubicacién y/o caracteristicas de las obras proyectadas asi lo exijan,
deberan considerarse las acciones sismicas en los calculos del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto.

Si se han de considerarse las acciones sismicas, deben preverse las medidas y disposiciones
constructivas de caracter general que van a adoptarse en las obras: topes sismicos,
vinculaciones entre elementos, tipos de apoyos, etc.

9.6. Climatologia e hidrologia

El Redactor realizara los estudios climaticos e hidrolégicos que incluyen, como minimo, las
siguientes actividades:

- Recopilacion de datos climatolégicos, pluviométricos y de aforos.
- Calculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno.

- Determinacion de cuencas.

- Célculo de los caudales aportados de cada cuenca.

- Determinacion de cauces.

- Adicionalmente, todos los estudios que indica el condicionado de la Declaracion de
Impacto Ambiental.
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Estos estudios aportardn todos los datos necesarios para el disefio hidraulico obras de
drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, asi como las recomendaciones para el
tratamiento de zonas inundables y para la ejecucién de obras singulares.

Por ultimo indicar que todos los calculos y soluciones propuestas deberan contar con la
aprobacion del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instruccion en contra del Director
del Contrato.

9.7. Planeamiento

El estudio de planeamiento incluira los siguientes aspectos:

Antecedentes.

Se hara referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de
carreteras elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos
del presente Proyecto.

Informacién urbanistica.

Se solicitara certificacion urbanistica en el que se determine la calificacion, clasificacion y
uso del suelo, relativa al Planeamiento Urbanistico vigente existente en cada uno de los
términos municipales afectados por el proyecto, y se evaluara las posibles interferencias con
las zonas. También se recopilara, a titulo informativo, los instrumentos de Planeamiento
urbanistico en elaboracion que hayan superado, al menos, la fase de aprobacién inicial.

La informacion recopilada se plasmard en mapas a escala suficiente para comprobar la
situacion relativa entre las zonas de afeccion del proyecto y el alcance previsto para las zonas
de suelo urbano, urbanizable y de uso industrial, de acuerdo con el planeamiento urbanistico
vigente. Si fuera precisa alguna actuacion no incluida en el planeamiento, el Redactor
preparara la documentacion necesaria para legitimar dicha actuacion.

9.8. Trafico y movilidad.

El estudio de tréfico y movilidad incluira los siguientes aspectos:

Antecedentes.

Se hara referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de trafico
y movilidad elaborados con anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos
del presente Proyecto.
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Analisis de movilidad:

El redactor realizara los célculos o estudios siguientes:

Tréfico actual de peatones, vehiculos y transporte publico. En este apartado estudiara
la incidencia durante la obra y después de las obras en el transito de peatones,
vehiculos y transporte publico.

Prevision de tréfico para el afio de puesta en servicio.
Velocidades especificas adoptadas.

Niveles de servicio y capacidades de la solucién adoptada a lo largo de la vida del
proyecto en la hora de proyecto considerada y con el crecimiento, induccion y
captacion del trafico adoptado.

Mejora de las paradas del transporte publico, indicando si se suprimen, unifican o
reubican con el fin de mejorar el transporte publico, siempre consensuado con
Transporte Insular de Tenerife S.A 'y el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje.

Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad. Estudio de los itinerarios peatonales.
se mantendrian reuniones durante la redaccion del proyecto con SINPROMI intentando
incorporar los principios de accesibilidad universal.

9.9. Sequridad vial

Se incluira el analisis de tramos de concentracion de accidentes, si los hubiese, asi como el
estudio de las medidas posibles a adoptar como propuesta de mejora de la seguridad vial.

Se incluirdn en el tramo de proyecto.los pasos de peatones que cumplan con los criterios
establecidos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje.

Se incluiran los pasos ciclistas junto con los pasos de peatonales alli donde exista una
interseccidén de vehiculos con peatones y bicicletas, al igual que se colocaran los pasos de
peatones en las intersecciones de vias ciclistas con transitos peatonales.

9.10. Trazado

La definicién del trazado incluir4, como minimo, los siguientes datos generales:

Parametros de disefo.

Datos geométricos que caractericen las alineaciones que compongan los trazados,
tanto en planta como en alzado.

Peraltes proyectados y definicion de sobreanchos.

Secciones transversales que definan la posicion de los elementos proyectados a lo
largo de la obra.
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Analisis de visibilidad de parada y adelantamiento. Se realizard un estudio de
visibilidad en planta y alzado, determinando los retranqueos de obstaculos y los
parametros geomeétricos minimos que proporcionen una visibilidad superior a la
distancia de parada. Se analizaran, en su caso, las zonas donde no pueda cumplirse lo
indicado anteriormente, adoptando las medidas complementarias necesarias para
mantener la seguridad vial.

Coordinacion de trazado en planta y alzado.

Asimismo, se definiran las cotas definitivas de las vias futuras.

El trazado tanto en planta como en alzado, deber& optimizar el movimiento de tierras,
teniendo en cuenta sus caracteristicas geologico-geotécnicas y medioambientales.

El trazado en planta constara Unicamente de tres tipos de alineaciones: recta, circular
y curva de transicion tipo clotoide.

El trazado en alzado constara Unicamente de dos tipos de alineaciones: rasantes de
inclinacién uniforme (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parabola de 2° grado).

Los listados de trazado en planta y alzado incluirdn coordenadas de los puntos sobre
el eje cada 10m y de todos los puntos singulares. Se incluirdn perfiles transversales, al
menos, cada 10m de todos los viales proyectados.

Asimismo se incluiran los estudios de visibilidad de parada y adelantamiento, si
procediese, para todos los ejes. Se garantizara la visibilidad de la sefalizacion.

Si en el dibujo de los perfiles transversales no aparece informacion de los puntos que
definen la seccion en cada perfil, se incluira el listado de distancias al eje y la cota de
dichos puntos.

9.11. Movimiento de tierras

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendran los datos necesarios
para realizar el estudio del movimiento de tierras.

Para ello se tendran que estudiar todos los aspectos (espesores, coeficientes de paso,

volumenes, zona de procedencia y destino, etc.) de los siguientes materiales:

Tierra vegetal.
Demoliciones.

Excavaciones, entre las que se encuentran: desbroce, excavacion en desmonte,
saneos y otras excavaciones.
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- Rellenos, entre los que se encuentran: terraplenes, rellenos localizados, rellenos para
drenaje, rellenos en cufias de transicion, etc.

En los materiales obtenidos de la excavacion de la traza, se comprobara su idoneidad para la
formacion de las distintas capas del terraplén, en caso contrario se comparara
economicamente la colocacién del material de la excavacion con posibles tratamientos con
material de préstamo. Se estudiaran y formularan estos tratamientos.

Los resultados del estudio del movimiento de tierras se representaran graficamente mediante
un diagrama de masas, de forma que tengan identificacion los siguientes datos:

- Compensacion transversal y longitudinal.

- Volumenes excavados y de relleno que se transportan, con indicacion de las zonas de
origen y de destino.

- Distancias de transporte para los distintos volumenes transportados.

Con los datos anteriormente citados, se determinara la distancia media de transporte que
servird de base a la justificacidn de precios y posible utilizacion de préstamos o vertederos
exteriores. Para la toma de decisiones se estara, ademas, a lo dispuesto al respecto en la
Declaracion de Impacto Ambiental.

Formara parte expreso de este estudio la recomendacion de la maquinaria a emplear en
las diversas excavaciones y rellenos.

Se relacionaran los taludes que deban recibir una capa de tierra vegetal, con especificacion
del grosor de la misma y contemplando el tratamiento a otorgar a casos especiales como
pedraplenes.

Se desarrollard un balance en funcion del volumen de tierra necesario y de las previsiones de
extraccion de tierra vegetal o materiales asimilables, para lo cual se definiran los criterios
edafologicos.

Las conclusiones del estudio de compensacion de volimenes de movimiento de tierras,
deben reflejarse en el anejo de Justificacion de Precios y en los documentos contractuales del
proyecto, incluso en el caso de que se fije un precio Unico para la excavacion en desmonte
(sin diferenciacion de ningun tipo), combinado con un precio unico de terraplén (cualquiera
que sea su procedencia), modelo que serd el normalmente utilizado, salvo justificacion
expresa en contrario.

En el caso que sea necesario establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos de
terrenos en desmonte, varias procedencias de materiales en el terraplén, o incluso varias
distancias de transporte (introduciendo el concepto de transporte adicional por encima de una
distancia media), deberan ser objeto de una muy exacta definicion contractual.
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9.12. Estudio de Firmes y Pavimentos.

Se redactara de acuerdo con la norma 6.1-IC "Secciones de firme” y 6.3-IC “Rehabilitacion de
firme”.

Se definira la seccién estructural del firme de nueva construccion asi como de rehabilitacion
de los ejes del proyecto.

Se determinard la seccion estructural del firme en los diferentes viales proyectados en
funcion de dos parametros de disefio: la Intensidad Media Diaria de vehiculos pesados (IMDp)
en el carril de célculo del afio de puesta en servicio y la categoria de la explanada de acuerdo
a las caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de los materiales sobre los cuales se asienta.

Establecidos estos factores de dimensionamiento, se realizara un estudio de las zonas de
nueva construcciéon de firme; un estudio de las zonas de rehabilitacion del firme existente; un
estudio técnico-econémico comparativo para la eleccion de la seccion estructural de nueva
construccion de firme mas recomendable; asi como de un estudio de la determinacion de los
materiales de las secciones tipo elegida.

En el anejo se especificaran, ademds, los espesores y las caracteristicas de los materiales a
disponer en cada capa (mezclas, betunes, polvo mineral y otros materiales empleados para
Su construccion), asi como los tratamientos a aplicar (riego de adherencia o curado, riego de
imprimacion y arido de cobertura) sobre cada una de las capas.

9.13. Drenaje

Las obras de drenaje se definiran y calcularan a partir de los estudios de la climatologia e
hidrologia que realizara el Redactor.

Incluira el célculo de todos los elementos de drenaje de plataforma y margenes (longitudinal)
tanto superficiales como profundos, y de drenaje transversal de los cauces naturales
interceptados por la obra. También se realizaran los célculos de comprobacion, en caso de
ser necesario, de elementos de drenaje existentes.

Para el dimensionamiento hidraulico de las obras de drenaje transversal se tendr4 en cuenta
lo establecido en la Instruccion de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” y el "Plan
Hidrolégico de Tenerife". Asimismo se tendran en cuenta las instrucciones especificas del
Director del Contrato, asi como lo dispuesto en el condicionado de la Declaracion de Impacto
Ambiental.

En el caso de obras de fabrica existente o a definir en el proyecto constructivo dentro del
ambito de actuacion se tendréa siempre en cuenta en el dimensionamiento, tanto la posibilidad
de dafios aguas arriba, como las producibles en la propia obra de fabrica. Asimismo se
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procurara hacer minimo el impacto ambiental producido por la posible alteracion de las
cuencas.

Las secciones tipo de los diferentes elementos de drenaje longitudinal, asi como los restantes
detalles de los elementos que lo integran, se definiran con toda exactitud en los planos de
Proyecto.

Los planos del Proyecto deberan incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la
ubicacion, orientacion, dimensiones y pendiente hidraulica de todos y cada uno de los
elementos de la red de drenaje proyectados.

Por dltimo indicar que todos los célculos y soluciones propuestas deberan contar con la
aprobacién del Consejo Insular de Aguas y estar realizados de acuerdo a la normativa o
instrucciones particulares que el Consejo establezca salvo instruccion en contra de la
Direccion.

9.14. Estructuras, muros y obras de fabrica.

El proyecto se desarrollara utilizando la normativa vigente en todo lo que se refiere a
acciones, materiales y demas elementos constructivos de la obra.

El proyecto justificard y definira adecuadamente la tipologia adoptada para cada estructura,
muro Yy obra de fabrica, incluyendo:

- Estudio técnico-econémico comparativo de las diversas soluciones posibles.
- Dimensionamiento de la tipologia seleccionada.

En los planos deberéa definirse con detalle la geometria de la estructura finalmente elegida, asi
como todos los datos necesarios para su valoracion.

Se prestara especial atencion a los procedimientos constructivos propuestos en funcion de los
accesos a cada una de las estructuras, justificando en cada caso la solucion en base a los
mMismos.

El proyecto justificara y definira adecuadamente las soluciones de cimentacion propuesta para
las estructuras, muros y obras de fabrica, incluyendo:

Los datos del estudio geotécnico considerados.

La justificacion del tipo de cimentacion.

Los célculos referentes a capacidad portante, asientos u otras condiciones de
estabilidad.

Los calculos estructurales correspondientes.
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- Condiciones de apoyo de las cimbras en caso de que se utilicen y sistemas de mejora
del terreno en caso necesario.

Se indicaran los parametros geotécnicos y los coeficientes de seguridad adoptados en los
calculos, asi como la normativa nacional o extranjera seguida o las correspondientes
referencias bibliogréficas de las correlaciones utilizadas.

En los planos deberd indicarse explicitamente la profundidad y dimensiones de las
cimentaciones, asi como todos los datos necesarios para su construccion.

Por coherencia constructiva el Director del Proyecto podréa indicar, en su caso, la inclusion en
el proyecto de soluciones concretas de cimentacion, correspondiendo al Redactor su
adaptacion a cada estructura.

Cuando sea pertinente se detallaran las medidas auxiliares (mejora del terreno, agotamientos,
entibaciones, etc.) necesarias para la ejecucion de las cimentaciones. Ademas deberan de
calcularse las respectivas pruebas de carga de las posibles estructuras.

Para la aceptacion de calculos realizados con ordenador deberd incluirse la siguiente
informacion:

- Informacion sobre el programa de ordenador.

1. Descripcién de problemas a resolver por el programa. Descripcion de
todas las notaciones. Fecha del programa y nombre.

2. Hipdtesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para
acomodar la estructura al programa, o para hacer posible el calculo
electronico.

3. Constantes de disefio y ecuaciones usadas en el programa. Distincion
clara entre los datos de entrada y calculos en el programa.

4. Diagrama general y detallado y descripcion escrita, paso a paso, de
todos los calculos.

5. Nombres comerciales o de las personas que hayan intervenido
directamente en el programa, y del centro que ha efectuado el trabajo.

- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o0 croquis que
muestren las condiciones de carga y estructuras supuestas, completamente
dimensionadas.

- Se proporcionaran las hojas del ordenador (como parte de los célculos del
proyecto), que cumpliran lo siguiente:

1. Las hojas de ordenador seran numeradas y habra un indice de ellas.

2. El indice de hojas, una relacion escrita de los datos de entrada y, al
menos, una hoja de salida llevaran la firma del Ingeniero autor del
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Proyecto o del Ingeniero al que haya encargado estos trabajos el
Redactor, y el sello de la empresa redactora.

3. Tratdndose de calculo de estructuras, deben imprimirse las tensiones
intermedias de cualquier clase.

4. Incluirdn una leyenda de las abreviaturas usadas.

5. No se admitiran listados de resultados que no vayan precedidos de la
correspondiente explicacion.

- Interpretacion de resultados, determinando si los calculos se ajustan al
problema y cumplen con las Instrucciones. Ademas, indicacion de controles al
programa, resultados intermedios importantes y de comprobacion, ademas de
los resultados finales. Calculos manuales para los analisis no cubiertos por el
programa. No se omitiran, en ningan caso, las unidades y su signo.

En sintesis, los calculos deben dar siempre los valores que se requieren normalmente
(momentos de inercia, tensiones, limites, etc.) e informacion suficiente para que en cualquier
seccion o parte de los célculos pueda ser contrastada facilmente sin usar el ordenador.

En cualquier caso de calculo de estructuras de hormigon, deberé incluirse lo especificado en
la Instruccion de Hormigon estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de
18 de julio.

9.15. Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucidn de las obras:

Se analizard la posibilidad o necesidad de efectuar desvios por itinerarios alternativos,
desvios provisionales por medias calzadas, mediante ampliacion de la plataforma o mediante
la creacion temporal de calzadas nuevas, con el objetivo de mantener el trafico existente
durante la ejecucién de las obras.

El trazado de los desvios se definira con detalle en planta, alzado y secciones, que se
incluiran en los planos. Se realizard4 un estudio completo de la sefializacion, balizamiento y
defensas provisionales a instalar durante la duracion de estos desvios, tanto durante el dia
como durante las horas nocturnas.

El disefio de los desvios se realizara de acuerdo con la Normativa 8.3-IC de Sefalizacion de
Obras del Ministerio de Fomento, asi como sus manuales de ejemplos de sefalizacion de
obras fijas y de sefializacion movil de obras.

La valoracion de los desvios propuestos se incorporard al presupuesto del Proyecto.
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9.16. Sefializacion, balizamiento y defensas.

Se disefiaran con detalle todos los elementos de sefializacién horizontal, vertical, balizamiento
y defensas de las vias incluidas en el Proyecto, de acuerdo con la normativa y documentacion
técnica vigente.

Se realizardn planos de planta de sefalizacion donde se marcaran los diferentes tipos de
marcado horizontal a disponer, asi como el emplazamiento y tipologia de cada sefal vertical y
elemento de balizamiento. De modo similar, también se definiran en planta los tipos y
disposicion de las defensas.

El disefio de todos los elementos comprendera:

La definicion de la tipologia, geometria y nivel de reflexion de las sefiales verticales a
disponer.

- La definicion de la tipologia, dimensiones, nivel de reflexion y texto de los carteles a
disponer.

- Latipologia y criterios de ubicacion de los elementos de balizamiento.

- La geometria, célculos, materiales (incluyendo espesores de perfiles y elementos de
anclaje, uniones y cimentacion) de los porticos y banderolas.

- La tipologia y criterios de ubicacion de las barreras, identificando los riesgos de
accidente presentes en el trazado de la via y definiendo las clase y nivel de contencion
exigible a cada tipo de barrera, especificando para éstas los parametros de anchura de
trabajo, deflexion dinamica e indice de severidad a adoptar.

- La definicion de otros elementos especiales como amortiguadores de impacto, lechos
de frenado...

La descripcidn detallada, incluyendo dimensiones y texto de la carteleria, de cada elemento
de sefalizacion, balizamiento y defensas quedara reflejada en una coleccion de planos de
detalle.

Las caracteristicas de los materiales a emplear se especificaran en los apartados
correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto

El proyecto debera incluir los calculos estructurales justificativos de la estructura de los
pérticos y las banderolas y de sus cimentaciones, comprobandose tanto esfuerzos como
flechas maximas admisibles.
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9.17.

Obras complementarias:

Se proyectaran con detalle aquellas obras accesorias 0 complementarias que, aunque no
sean indispensables, si resulten convenientes de cara a la conservacion y explotacion de las
obras proyectadas, tales como:

lluminacion.

Cerramiento.

Canalizacion de Fibra Optica.

Estaciones de aforo.

Pasos de mediana.

Reordenacién de accesos.

Se realizara el estudio sobre la conveniencia de iluminar ciertas partes de las vias

proyectadas, proyectandose en su caso la iluminacion a disponer. En ese caso se definiran

los siguientes apartados:

Calidad luminotécnica: nivel de iluminacién, control de
deslumbramiento, comodidad visual, visibilidad ambiental, enlaces e
intersecciones, zonas de adaptacion o transicion.

Disefio geométrico: guiado visual, guiado 6ptico; alturas de montaje;
tipos de implantacién; puntos especiales, curvas, cruces o0
bifurcaciones; especificaciones sobre la situacion de los puntos de luz.

Disefo de la instalacion eléctrica: suministros, acometidas, centros de
transformaciones (ubicaciones), dimensionamiento de la red eléctrica,
red de tierra.

Exigencias bésica: tipo de Iluminaria, sistema de encendido,
cruzamientos.

Disefio de instalaciones especiales: iluminacion con postes de gran
altura (>20 m); pasos peatonales.

Se redactara en una separata el proyecto industrial de las instalaciones de alumbrado, para
una vez ejecutada las obras pueda utlizarse dicho documento para los tramites de
legalizacién de la instalacion y realizarse las gestiones necesarias para contratar el suministro
eléctrico.

Todos los elementos de las obras complementarias deberan quedar perfectamente definidos
en planos. Si se considera necesario el cerramiento perimetral de la via principal, se definiran

21



en planos de planta su disposicion asi como en planos de detalle las caracteristicas de la
valla, puertas y dispositivos de escape de fauna. De modo analogo, si se decide disponer
canalizaciones de Fibra optica o de otro tipo, éstos deberan definirse en planta y en planos de
detalle.

9.18. Integracion Ambiental.

El anejo de Integracion Ambiental deberd contemplar toda la legislacion ambiental vigente
gue le sea de aplicacion, tanto a nivel Europeo, Estatal, Autonémica y Local. Asimismo, en el
caso de ser aplicable el procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental, el Estudio de
Impacto Ambiental se incluird como anejo al proyecto. El redactor -adjudicatario del contrato
se encargara de solventar todos aquellos preceptos dictados por el Organo Ambiental
competente hasta la culminacion del procedimiento con la Declaracion de Impacto
Ambiental. De igual forma se encargard de resolver todas las medidas y condicionantes
impuestos por los diferentes 6rganos ambientales segun proyecto/tipo hasta la aprobacién de
éste.

El contenido del estudio ambiental serd como minimo el fijado por la normativa vigente.

Se estudiaran detalladamente todas y cada una de las medidas propuestas en el Estudio de
Impacto Ambiental, asi como las prescripciones que adicionalmente impone la Declaracion de
Impacto Ambiental. Se debera justificar la solucion adoptada finalmente en el proyecto,
incorporando el analisis de alternativas y las motivaciones del proceso de estudio y toma de
decisiones.

Todas ellas se incorporaran a los documentos contractuales del proyecto de construccion.

En cualquier caso el proyecto incluira, como minimo, la definicibon de las medidas
especificadas seguidamente:

- Definicién de infografias sobre las soluciones adoptadas para la regeneracion de
taludes, revegetaciones o ajardinados en elementos funcionales de las carreteras,
gue representen la integracion paisajistica del proyecto.

- Prevencion de la contaminacion acustica y vibratoria.

- Estudio de los caminos e instalaciones de obra, zonas de préstamos, graveras,
vertederos.

- Medidas de proteccion de la fauna.
- Proteccion del sistema hidrologico.

- Proteccion del patrimonio arqueoldgico y cultural.
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- Proteccion de los espacios de Red Natura 2000.

- Seguimiento y vigilancia ambiental.

En los documentos de Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Mediciones y Presupuestos
del Proyecto de Construccion se recogeran adecuada y pormenorizadamente todas las
medidas preventivas y correctoras y demas prescripciones, valorandose economicamente
todas las acciones o unidades a ejecutar en las fases de construccion y explotacion de las
carreteras durante el plazo de garantia de las obras y hasta la recepcion definitiva.

De tal manera gue el Anejo de Integracion Ambiental planteara todas las soluciones que, en
cumplimiento de la DIA y de las buenas practicas ambientales para la redaccién de estos
proyectos, eviten, minimicen, corrijan y/o compensen los impactos previstos.

Todas las medidas propuestas deberan estar suficientemente justificadas a partir del analisis
ambiental realizado y las condiciones de la DIA que le apliquen. Asimismo, el grado de
definicion y detalle sera el suficiente para que puedan ser ejecutadas en obra, debiendo estar
debidamente reflejadas en los documentos contractuales del proyecto como son:

- Memoria, planos (planta, perfiles y detalles) a la escala del proyecto, pliego de
prescripciones técnicas, y presupuesto.

El Anejo de Integracion Ambiental debera contemplar, en todo caso, las medidas propuestas
en la declaracion de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental. Estas Gltimas
siempre y cuando no contradigan lo establecido en la DIA.

Todas las medidas propuestas y recogidas en este anejo, asi como aquellas que se reflejen
en otros documentos del proyecto como adecuacion del disefio de trazado a la DIA, deberan
estar recogidas en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) que éste definira, estableciendo para
cada una de ellas los criterios y pardmetros de control y seguimiento durante la ejecucion de
las obras. Este PVA indicard también el tipo de informes de seguimiento a elaborar asi como
su frecuencia de acuerdo con lo establecido en la DIA.

9.19. Integracién Paisajistica.-

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife esta realizando un
importante esfuerzo para conseguir la integracion de las infraestructuras viarias en el medio
natural y en el paisaje y para prevenir, minimizar y corregir los impactos ambientales
producidos tanto durante la fase de ejecucion como posteriormente por la propia existencia de
la carretera.
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Su objetivo es definir de forma precisa los elementos que componen una determinada
carretera y, en particular, sobre aquellos que especificamente sirven a funciones paisajisticas,
tomando en consideracion las necesidades, potencialidades y limitaciones que presenta la
unificacion de aspectos tan heterogéneos como lo son la propias carreteras. Son, por ello,
importantes las medidas de integracion paisajistica en sus diversas dimensiones, tales como
la restauracion ambiental, el tratamiento de especies exoéticas invasoras o el mantenimiento
de la biodiversidad asociado al &mbito de la carretera.

Por lo tanto el Anejo de Integracion Paisajistica debera definir las actuaciones a ejecutar
para el tratamiento ambiental, asi como establecer las condiciones necesarias para su
correcta ejecucién y conservacion.

Se disefiara el embellecimiento y proteccion de las zonas marginales de la via.

Es practica ambiental habitual en los proyectos y obras de carreteras la revegetacion o
ajardinado de sus elementos funcionales (margenes, taludes, enlaces, etc.). Sin embargo, es
obvio que las mejoras ambientales ejecutadas requieren un mantenimiento posterior. No
llevar a cabo las tareas de conservacion significa la pérdida casi total de la cubierta vegetal,
con las graves repercusiones ecoldgicas y econdmicas que ello supone.

Por ello, los objetivos que se deben definir en el proyecto son, entre otros:
- laintegracion de la red viaria en el entorno y su embellecimiento.
- reducir el impacto visual de las obras proyectadas.
- la proteccion contra la erosion de los suelos.
- la estabilizacion de taludes.
- la creacion de héabitats naturales para la fauna.
- la conservacion de la biodiversidad.

- limitar el riesgo de incendios mediante el empleo de especies vegetales de bajo
poder combustible.

- crear un entorno agradable al usuario de la carretera.
- garantizar la seguridad vial (guiado Optico, efecto antideslumbramiento, etc.).

-y unuso racional de los recursos naturales y de los econémicos.

El anejo debe explicar los criterios técnicos generales referidos a las elecciones de especies,
con criterios de seguridad vial, econOmicos, biologicos, etc., seleccion del sustrato,
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dimensionamiento adecuado de los hoyos de plantaciones, suministro de las plantaciones y
su plantacion, sistema de riego y seleccion del material inerte.

Los tipos de intervencién seran:
- Restauracioén paisajistica.
- Aprovechamiento y minimizacion en el empleo de recursos naturales

- Ejecucion de un conjunto de dotaciones especificas complementarias a la red viaria
tales como miradores, aparcamientos, etc., en los lugares mas convenientes de
cada itinerario.

- Creacion de pasillos peatonales

- Ajardinados: Intervenciones que mejoran la estética de rotondas, isletas, medianas
y margenes de carreteras.

Las soluciones propuestas deberan estar realizadas de acuerdo a la siguiente
documentacion:

- Directrices para la mejora ambiental y paisajistica de la Red Insular de Carreteras
de Tenerife.

- Criterios Técnicos de Integracion Paisajistica para los Proyectos de rehabilitacion
Ambiental de las Carreteras competencia del Cabildo Insular de Tenerife.

Debera especificarse en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto que
durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las obras, el contratista
adjudicatario de las mismas tendra que realizar todos los trabajos necesarios para mantener
las zonas verdes en perfecto estado, asi como la limpieza final.

En el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto se detallaran todas las
operaciones a realizar, tanto en la fase de construccion del proyecto como en la de
conservacion durante el periodo de garantia, por el adjudicatario de las obras.

Las operaciones de mantenimiento a realizar en las plantaciones durante la fase de
construccion y durante el periodo de garantia, seran las de conservacion ordinaria, reposicion
de plantas, riegos, los tratamientos fitosanitarios que sean necesarios y las podas.

Finalmente se establecera un Plan de Vigilancia y Control, que garantice el correcto
cumplimiento de las instrucciones y especificaciones del Plan de Conservacion vy
Mantenimiento.
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9.20. Coordinacién con otros organismos y Servicios.

El redactor se dirigirhd a los diversos organismos, entidades y empresas adjudicatarias de
servicios a fin de obtener los datos e informacion precisa para la redaccion del proyecto. Una
vez definidas las soluciones, el Cabildo Insular, a través de la direccién de contrato, se dirigira
a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener el visto bueno de las mismas. Para
ello el redactor suministrara a la Direccion, las propuestas motivadas que sean oportunas.

Se incluird la documentacion correspondiente a los contactos establecidos.

Se incluird en el proyecto, actas firmadas de las reuniones que se mantengan con los
diversos organismos y entidades implicadas en la redaccién del proyecto.

9.21. Expropiaciones vy bienes afectados.

El proyecto delimitara perfectamente los bienes y derechos afectados por la ejecucion de
todas las obras comprendidas en el proyecto, incluidas las zonas anexas necesarias para el
buen funcionamiento, conservacion y explotacion de la carretera. Incluird planos parcelarios
que identificaran cada una de las fincas. La escala en general sera 1/500, pudiendo ser
aumentada en los casos necesarios a 1/200 y 1 /100.

Se tomara como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificacion se efectuard segun
informacion obtenida de la Direccion General del Catastro.

Las parcelas catastrales se deberan delimitar, siempre que sea posible, en su totalidad.
Asimismo, habran de reflejarse las subparcelas de cultivo que existan dentro de la parcela
catastral; su delimitacion se realizard mediante lineas méas delgadas y discontinuas, con la
finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, se pueda deducir el tipo de
afeccion respecto del resto de parcela no afectada.

La identificacion de la parcela catastral se realizara mediante la referencia catastral:
- Numero de orden de la parcela por término municipal.
- Numero de poligono y parcela catastral.

Igualmente el plano parcelario deberd delimitarse con tramas, los diferentes tipos de
afectacion, esto es, los terrenos de expropiacion, imposicion de servidumbre y ocupaciones
temporales. Asimismo, se debera indicar el norte geografico o magnético, los limites
municipales, las carreteras, los caminos, los cauces publicos, los accidentes geograficos mas
significativos, las edificaciones y cualquier otro aspecto que contribuya a la identificacion y
acceso a cada una de las parcelas afectadas.
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La digitalizacion debera entregarse mediante fichero tipo "dwg" AUTOCAD 6 "dxf". Una o
varias de las capas del parcelario deben corresponder a la restitucién utilizada para la

realizacion del proyecto y ocupar el maximo de la superficie incluida dentro del marco de
delimitacién de la hoja del plano correspondiente.

La delimitacion de la zona afectada de la parcela catastral debe formar una poligonal cerrada
a fin de facilitar la medicién de su superficie. La delimitacion de la parcela catastral, en capa
distinta de la zona afectada, también debe formar una poligonal cerrada si bien solo sera
impresa la imagen que quede comprendida dentro de la delimitacion de la hoja de plano en
tamafio UNE-AL.

La informacion para la determinacion de las parcelas y sus titulares habrd de obtenerse de la
Direccion General del Catastro.

Se elaborara el anejo de expropiaciones segun el modelo de la Nota de Servicio de la
Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Toda la informacion se concretara en una relacion individualizada, de los bienes y derechos
afectados, para cada término municipal, en el caso de que el &mbito de proyecto este en mas
de un municipio, realizada sobre la base de unas fichas individualizadas. La mencionada
relacién ha de contener los siguientes datos:

e Municipio donde radica la parcela
¢ Numero de orden identificativo de la parcela, con la siguiente nomenclatura
- NUmero de orden segun proyecto.
- Poligono catastral.
- Parcela catastral.
- Subparcelas afectadas (con expresion de la superficie y aprovechamiento)
¢ Datos o caracteristicas fisicas, que incluya al menos:
- Situacion
- Naturaleza
- Aprovechamiento actual
- Superficie en m? total
e Afecciones (superficie)
- Longitud (m)
- Expropiacién (m?)
- Servidumbre (m?
. Ocupaciones temporales (m?)
- Total afectacion (m?)
e Construccion afectada (m?)
- Tipo de construcciones afectadas.
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- Servicios de los que esta dotado e instalaciones.

Se incluird un reportaje fotografico de cada parcela o finca afectada, que incluya:

e Vista panoramica de la parcela
e Detalle de los cultivos
o Edificaciones y servicios afectados

El anejo de expropiaciones habréa de contener los siguientes documentos:

- Memoria.

- Relacion concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por
municipios.

- Planos parcelarios.

La memoria describird brevemente el objeto de la expropiacion, las diferentes formas de
afectacion, las limitaciones que comporta a la propiedad; los tipos de cultivos,
aprovechamientos y edificaciones afectadas, la estructura y el régimen de explotacién.

Los planos parcelarios se confeccionaran con la precision y detalle suficiente que permita:

- Definir la forma y dimensiones de los lindes y angulos de cada parcela.
- Identificar su posicion en el terreno

- Medir la superficie de terreno de cada parcela con precision suficiente.
- Numerar cada parcela, tanto catastral, como de orden.

Los planos parcelarios en los que se sefialara el Norte geodésico se apoyaran sobre las
mismas bases topograficas y cuadricular de coordenadas que figuren en los planos de planta.
Los planos, se realizaran sobre una cartografia actualizada en sistema U.T.M. Incluira la
poligonal del borde expropiaciones, denominada linea de expropiacion, cuyos vértices seran
numerados correlativamente y en un anexo se contendran las coordenadas geograficas de
cada uno de los puntos que componen la poligonal, para facilitar su replanteo sobre el
terreno.

Se agruparan las afecciones en: Ocupaciones Definitivas, Ocupaciones temporales,
Servidumbres y otras limitaciones de dominio.

La valoracion de la expropiaciones se realizara de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley
del suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
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9.22. Reposicion de servicios v servidumbres.

Una vez definido el trazado de la solucion de Proyecto y sus elementos, se identificaran todos
los servicios y servidumbres afectadas.

Se estudiard la reposicion de los servicios y servidumbres afectados por la ejecucién de las
obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobacién por la entidad titular del
servicio.

El proyecto de reposicion de cada uno de los servicios afectados correra a cargo del
redactor, el cual podra elaborarlo por si mismo, o bien por intervencién de otros técnicos
especialistas, o bien asesorado por la propia entidad afectada.

En concreto, y a titulo enunciativo, se estudiara la afeccion y reposicion de:

- Canalizacion de telefonia.

- Conducciones eléctricas de alta, media y baja tension.
- Gasoductos.

- Abastecimiento de agua.

- Saneamiento.

- Redes de riego.

- Instalaciones de alumbrado publico.

- Instalaciones de telefonia movil.

- Fibra optica.

- Afeccion a otras carreteras insulares, viales municipales y caminos.
- Itinerarios peatonales.

En el caso de que las reposiciones tengan que ser ejecutadas por las sociedades
explotadoras de los servicios (teléfonos, telégrafos, lineas eléctricas, gas, etc.), se describira
las obras a realizar y caracteristicas de la entidad propietaria, indicando los presupuestos, que
se fijaran como partida alzada a justificar en el Presupuesto del proyecto de construccion.
Asimismo se detallara y cuantificara la superficie necesaria para las nuevas expropiaciones
(temporales y definitivas) en el caso de que sea necesario.

Previamente a cualquier reposicion se solicitara de la compafiia titular del servicio la
normativa a aplicar para su ejecucion. Una vez proyectada la solucion de reposicion se
solicitara la aprobacion de dicha compafiia antes de incluirla en el proyecto.

En el caso que el proyecto de la reposicion del servicio fuese redactado por la empresa titular
del servicio, los costes de redaccion que se generen correran a cargo del redactor
adjudicatario del presente contrato.
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En el anejo de Coordinacion con otros Organismos se recopilaran los datos de los contactos
establecidos, tanto por el propio redactor como por la Direccion del Proyecto, con las
compafiias y organismos titulares de las servidumbres y servicios afectados.

Todos los servicios detectados se reflejardn en planos de planta junto con la traza del
proyecto estudiado, tanto en su situacion actual como en su reposicion, indicando claramente
de qué servicio se trata mediante una leyenda que recoja toda la simbologia empleada y
asignando de forma correlativa algun cédigo a aquellos servicios que resulten afectados y
posteriormente repuestos, de modo que sea posible identificarlos con facilidad.

Toda la informacién relativa a las reposiciones planteadas se sintetizard en unas fichas
resumen por servicio.

9.23. Plan de obra.

Se elaborard para justificar la duracion total prevista de la obra proyectada y de las
actividades més representativas de la misma e incluira una programacion indicativa pero
exhaustiva que aclare perfectamente el programa de trabajos por el que se van a desarrollar
las obras, teniendo en cuenta los rendimientos considerados en la ejecucion de las distintas
unidades de obra y consecuentemente su valoracion. Este plan se redactard en cumplimiento
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (Real Decreto 3/2011), articulo
123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboracién” y tendra
caracter meramente indicativo.

Quedaran establecidas las interrelaciones entre las diversas actividades, el plazo parcial de
cada una de ellas, las unidades que se consideren criticas y el plazo total de ejecucién

La justificacion de los plazos considerados en la planificacion se realizara en el Anejo del Plan
de Obra a través del estudio de las unidades de obra mas importantes, los equipos
adecuados para su ejecucion y sus rendimientos medios esperables, asi como la l6gica del
proceso constructivo. Todo ello quedara plasmado en un diagrama de barras (tipo Gantt o
similares) representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para
la terminacion del as mismas, con indicacion de las inversiones previstas en cada actividad y
mes durante todo el plazo de ejecucion.

9.24. Clasificacion del contratista.

Se determinara justificadamente la clasificacion que se deba exigir al Contratista de la obra,
de acuerdo con las caracteristicas de las obras proyectadas, para poder licitar en la
contratacion de las mismas, segun el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Publico (Real Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre) sefalando, los grupos, subgrupos y
categorias exigibles.

9.25. Justificacion de precios.

En este anejo se presentara la justificacion del calculo de los precios adoptados y las bases
fijadas para la valoracion de las unidades de obra y las partidas alzadas.

El célculo de los precios se basara en la determinacion de los costes precisos para su
ejecucion, sin incluir el I.G.I.C. en ningln caso. Los costes a imputar serdn de dos tipos:
directos e indirectos, adoptando estos ultimos como un porcentaje fijo de los directos.

El contenido de este anejo carecera de caracter contractual, aunque servird de base para la
elaboracion de los cuadros de precios.

9.26. Presupuesto.

Se elabora un cuadro-resumen de Presupuestos, que incluira los siguientes conceptos:

- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

- Presupuesto de Licitacion sin IGIC, que se obtendrd como suma del
Presupuesto de Ejecucion Material, mas los Gastos Generales (13% del
PEM), mas el Beneficio Industrial (6% del PEM).

- Presupuesto de Licitacion con IGIC, que se obtendra como suma del
Presupuesto Licitacion sin IGIC mas el IGIC (7% de (PEM + GG + BI)).

9.27. Férmula de revision de precios.

Ser& objeto de revisidn de precios en el contrato de obra segun lo establecido el articulo 89
del TRLCSP.

En el caso de que, excepcionalmente, se apruebe para el proyecto la aplicacion de un
régimen de revision de precios periddica y predeterminada, se propondra en el Proyecto la
férmula tipo de revision de precios aplicable en el contrato para la ejecucion de las obras
proyectadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por
el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision
de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de fabricacion de armamento y
equipamiento de las administraciones publicas.
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9.28. Valoracién de ensayos.

Se determinara el tipo y nUmero de ensayos a realizar sobre las principales unidades de obra
del Proyecto a partir de su mediciobn para el control de la calidad de su ejecucion,
obteniéndose finalmente un presupuesto de ensayos, que si es menor del 1% del presupuesto
de ejecucion material de la obra seréan totalmente a cargo del contratista. En caso de exceder
de este 1%, la diferencia sobre ese porcentaje sera a cuenta de Direccion de Obra, quedando
contemplado ese importe mediante una partida a incluir en el presupuesto de inversion.

9.29. Estudio de Sequridad y Salud.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se redactara el
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio Basico de Seguridad y Salud que
formara parte del proyecto y debera ser coherente con el contenido del mismo y recoger las
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacion de la obra.

También contemplara las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
conservacion y explotacion.

El redactor, propondra un técnico competente de su organizacion, con formacion adecuada,
para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la redaccién del
proyecto de construccion.

El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la elaboracién del proyecto asumira las
funciones que le corresponden de acuerdo con los articulos 1 e€) y 8 del Real Decreto
1627/1997; ser& responsable de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud y velara
porque los trabajos de campo necesarios para la ejecucion del proyecto se realicen con las
debidas medidas de seguridad haciendo especial hincapié en las precauciones a adoptar para
el reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de las carreteras donde sea el &mbito
de actuacion. El Estudio de seguridad y salud debera estar firmado por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el articulo 5.2 del Real
Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplaran de forma especifica,
para los diferentes trabajos a realizar, la definicion de los riesgos y las medidas de proteccion
a considerar. En particular, se incluirdn planos especificos de planta donde se localicen
dichos riesgos y medidas de proteccion, y se suministrara la informacién necesaria sobre
instalaciones hospitalarias, teléfonos de emergencia y vias de evacuacion.
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El Estudio de Seguridad y Salud se encuadernara en tomo independiente.

El Estudio de Seguridad y Salud contendra como minimo los siguientes documentos:

Memoria descriptiva

Descripcién General de la Obra: Titulo completo del Proyecto; Organo Promotor;
Autor del Estudio de Seguridad y Salud; Localizacion Geogréfica; Principales
elementos constitutivos de la obra proyectada, con su descripcion técnica y
funcional.

Plan de Ejecucion de la Obra.
Identificacion de Riesgos en el Proceso Constructivo.

Identificacion de Riesgos Evitables y Definicion de las Medidas Técnicas
necesarias para evitarlos.

Identificacion y Relacién de los Riesgos que no ha sido posible eliminar del
Proceso Constructivo.

Definicion de Servicios Sanitarios y Comunes en Obra.
Condiciones del entorno en que se realiza la obra.

Prevision de condiciones de seguridad y salud en trabajos posteriores a la
ejecucion de la obra.

Anexos ala Memoria

Planos

Justificacién de Precios.

Mediciones de minimos exigibles, de aquellas protecciones colectivas y personales
minimas y de utilizacién exigible en cada una de las diferentes actividades de obra,
asi como, evidentemente, los servicios e instalaciones que se corresponden con
obligaciones empresariales bésicas que se entiende que sus costes se
comprenden en los generales con que se retribuye al contratista en el proyecto y
gue, por tanto no deben figurar en el presupuesto. Las mediciones deben figurar,
no obstantes, en este Anexo bajo el epigrafe de “Minimas Exigibles”, que no iran al
presupuesto, pero si seran cuantificadas a efectos de previsiones de compras en el
Plan de Seguridad y Salud.

Planos Descriptivos de la Obra:

Planos de situacion y descripcion global de la obra proyectada.
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- Hojas correspondientes a la definicion de elementos constructivos, unidades de
obra o procedimientos de obra con especial relevancia para la seguridad y salud en
ella.

Planos de Medidas Preventivas a Adoptar en Obra:

- Croquis de definicion de sistemas, dispositivos, equipos y procedimientos de
prevencion y proteccion, a utilizar en la obra.

- Esquemas gréficos de insercidén o colocacién en obra y detalles de su instalacion,
con expresion de sus especificaciones técnicas y de materiales.

- Graficos y esquemas especificos de mecanismos, equipos o0 procedimientos
singulares de obligada observancia en obra, en relacion con la prevencion de
riesgos en operaciones concretas, consideradas en la Memoria del Estudio.

Pliego de Condiciones Particulares

Se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones
técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones técnicas particulares de la obra.

Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra:

- Establecimiento de las caracteristicas y requisitos técnicos a cumplir por los
materiales, elementos, equipos y sistemas de prevencion y proteccion definidos o
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud.

- Prescripciones técnicas preventivas de las maquinas, equipos, utiles, herramientas
y medios auxiliares a emplear en la obra: protecciones, dispositivos de seguridad,
condiciones de montaje o construccion, resistencias, aislamientos, etc.

- Condiciones técnicas y organizativas a establecer y cumplir durante la ejecucion de
la obra, en relacion con todas y cada una de las medidas preventivas, técnicas u
organizativas, previstas en la Memoria del Estudio.

Presupuesto

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del
estudio de seguridad y salud. En él debera cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto a
lo que se refiere a la suma total como a la valoracion unitaria de elementos, con referencia al
cuadro de precios sobre el que se calcula. Sé6lo podran figurar partidas alzadas en los casos
de elementos u operaciones de dificil prevision.

Los Cuadros de Precios deberan ir firmados por el autor del Proyecto por su caracter
contractual.
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El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud ira incorporado al Presupuesto General de
la Obra como un capitulo del mismo.

9.30. Estudio de Gestion de Residuos.

El proyecto constructivo deberd incluir un Estudio de Gestion de Residuos de acuerdo con la
exigencia legal del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion, el
cual, en su articulo 4. Obligacion del productor de residuos de la construccion y demolicion,
establece este requerimiento para los proyectos de construccion.

Su contenido debera ser, como minimo, el siguiente:
- ldentificacion y estimacion de las cantidades de RCDs que se generaran en la obra.
- Medidas para la prevencion de generacion de RCDs.
- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de RCDs.
- Medidas para la separacion y recogida selectiva de RCDs.
Ademas deberan incluirse en los restantes documentos del Proyecto Constructivo:

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion
u otras operaciones de gestion de RCDs.

- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relacion con
el almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestion de RCDs.

- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del Presupuesto del Proyecto en capitulo independiente.

El Redactor debera presentar en su documentacion técnica la metodologia a seguir para la
redaccion de este Anejo de acuerdo con las exigencias legales aqui indicadas y todas
aquellas otras que le sean de aplicacion, tanto a nivel estatal como autonémico y local.

9.31. Proyecto completo.

Como se ha comentado anteriormente, el objeto del contrato es la redaccion de un proyecto
constructivo o de obra en el que deben de estar recogidas y definidos todos y cada uno de los
elementos necesarios para la ejecucion de la obra. Por lo que si por algun error u omisién no
se recogiese en este pliego alguna norma o reglamento de obligado cumplimiento, seréa por
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cuenta del redactor la incorporacion en el proyecto de todas las especificaciones técnicas
necesarias junto con su valoracion.

10. PLANOS.-

10.1. Contenido de los planos.

Los planos tendran caracter contractual y, por tanto, deberan estar firmados por el autor del
proyecto.

Los planos (de conjunto y de detalle) deberan definir perfectamente la obra, con la precision y
el detalle suficiente para que se pueda ejecutar en su totalidad.

Los planos son los documentos que representan graficamente las actuaciones y alcance del
Proyecto de Construccion para llegar a la comprension visual del conjunto. Por ello han de ser
completos, suficientes y concisos con el fin de aportar una facil comprension de los mismos.
Deben incluir la informacién necesaria en la forma méas concreta posible y sin dar informacion
inatil o innecesaria. Asimismo se buscara la uniformidad del conjunto de planos.

Deben definir de una manera exacta, univoca y completa todos y cada uno de los elementos
del proyecto, tanto en formas como dimensiones y caracteristicas esenciales. Seran
facilmente comprensibles y medibles.

La ediciébn de los Planos que contendran los Proyectos Constructivos debera tener un
tratamiento de datos geograficos de tipo raster y vectorial que facilitaran los trabajos de
supervision del proyecto asi como su interpretacion.

A partir de los planos debera ser posible deducir las mediciones.

Asimismo, en los planos se incluiran las caracteristicas resistentes de los materiales.

En los planos de las obras de fabrica figuraran los despieces de todo tipo de armaduras.
En todos los planos de plantas deberd indicarse el Norte Geograéfico.

Durante la edicion de los planos se hara uso de los colores, grosores de lineas, sombreados,
peinados de taludes, tipos de letras, atenuaciones de capas, etiquetas, cajetines y leyendas
que sirvan a la escala y al objeto de cada uno de los planos correspondientes del Proyecto de
Construccion. Se recomienda el uso de plumillas ya que dan la posibilidad de imprimir un
formato Al a escala 1:50 en un formato A3 a escala 1:100 y que el plano sea legible asi como
homogeneidad en el grosor de las lineas de manera automética.

Se debe utilizar la Nomenclatura Geografico Nacional (catdlogo ordenado de toponimos con
informacion sobre su ubicacion, el tipo de entidad geografica y cualquier otra informacion
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descriptiva o definidora de cada toponimo) del Instituto Geogréafico Nacional, pudiéndose
completar con otras fuentes Unicamente cuando sea necesario.

Los nombres de los Términos Municipales que atraviese el tramo objeto del proyecto y los
limites provinciales se representaran en los planos de Conjunto y en la Planta General.

En los planos en planta del trazado de ejes y replanteo se incluira la cartografia y las
coordenadas de las bases de replanteo.

Cuando el proyecto afecte a nudos complejos, se recomienda presentar planos de detalle de
todas las convergencias o divergencias, confluencias o bifurcaciones, carriles y cuias de
transicion con indicacion de sus dimensiones, utilizandose geometria esquematica cuando asi
resulte més sencilla su representacion.

En caso de verse afectada alguna carretera en servicio, se representaran los hitos
kilométricos y miriamétricos existentes, indicandose asi mismo los P.K."s.

Se indicara el eje de replanteo en planta y alzado, indicandose las anchuras de calzada, en
todas las secciones tipo de los ramales.

El disefio de las plantas generales distinguira claramente el tramo objeto del proyecto de las
carreteras y caminos existentes. Se recomienda ademas representar en planta las nuevas
secciones de firme completas, diferenciandolas de demoliciones, fresados, reposiciones y
extension de capas bituminosas sobre firme existente, que corresponderan con los planos de
Secciones Tipo.

En caso de que el tramo presente tratamientos geotécnicos, éstos se representaran a través
de planos de secciones tipo definiéndose taludes, bermas, cunetas, tipo de rellenos, etc., e
indicando la ubicacién de los mismos. En caso de ser tratamientos geotécnicos para
cimentaciones de obras de tierra y estructuras, se representaran en los planos las aristas de
la explanacion producidas por las excavaciones de saneos o precargas, para representar la
ocupacion total de las obras e indicando si se trata de ocupaciones temporales.

Se incluirdn los perfiles transversales conjuntos, y en especial aquellos de las zonas en que
los viales y ramales estan muy proximos y la rasante de uno de ellos condiciona la rasante del
otro ramal o en el caso de cruces de estructuras a distinto nivel, para ello se quedara indicado
en el plano el galibo libre disponible.

Deben quedar representados en los planos de perfiles longitudinales todos los viaductos,
tuneles, pasos superiores, pasos inferiores, pasos de fauna y obras de drenaje transversal
existentes en el tramo.
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En los Planos de secciones se debe distinguir entre los arcenes y los carriles de calzada, es
por ello que estas secciones deben ser representadas mediante sombreados de distintos

grises.
En los planos deber& dejarse constancia de los sobreanchos en curvas que se proyecten.

La coleccion de planos de secciones tipo o de planos de detalle deberan incluir la ubicacion
de los siguientes elementos en la seccion transversal de la carretera:

- Carteles, pérticos y banderolas de sefializacion vertical.
- Sistemas de Contencién de vehiculos.

- Balizamiento.

- Pantallas acusticas.

- Baculos de iluminacion.

- ITS, comunicaciones y otros servicios.

10.2. Ordenacion de los planos.

La ordenacion de los planos sera la siguiente:
1 indice del documento

2 Plano de Situacion

3 Plano de conjunto con alzado esquematico
4 Ortofotoplanos con la traza.

5 Planta de Trazado y replanteo (con todos los ejes proyectados, con las bases de replanteo y
poligonal de expropiacion).

6 Planta y perfil longitudinal del tronco (donde se representaran obras de tierras, estructuras,
tuneles y obras de drenaje. Perfil Longitudinal con guitarra de parametros de trazado)

7 Planta y perfil longitudinal de intersecciones y enlaces
8 Secciones transversales tipo
9 Perfiles transversales
10 Estructuras
11 Drenaje
11.1 Planta de drenaje
11.2 Obras de drenaje

11.3 Detalles (colectores, cunetas, con su perfil longitudinal si no se deduce del tronco)
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12 Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las obras

12.1 Plantas general
12.2 Perfiles longitudinales
12.3 Perfiles transversales
12.4 Secciones tipo
12.5 Drenaje
12.5.1 Perfiles Longitudinales
12.5.2 Detalles
12.7 Sefializacion provisional
13 Sefializacion, balizamiento y defensas
13.1 Planta generales de sefializacion horizontal y vertical, balizamiento y defensa
13.2 Plantas de detalle de marcas viales en intersecciones y enlaces.
13.3 Plantas de detalle de la sefializacion vertical en intersecciones y enlaces.
13.4 Plantas de detalle de sefalizacion horizontal y vertical en carriles adicionales.
13.5 Detalles
14 Integracion Ambiental y Paisajistica
14.1 Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles
14.2 Planta de actuaciones preventivas y correctoras
14.3 Detalle de actuaciones preventivas y correctoras
14.4. Plano de distribucion de las plantaciones
14.5. Plano de instalaciones de riego
14.6. Simulacién infogréafica de las soluciones adoptadas en rotondas, isletas, etc.
15 Obras complementarias
15.1 lHluminacion

15.1.1 Plantas Generales (con indicacién de los puntos de luz, conducciones,
arquetas, cuadros de mando, cajas de derivacion y transformadores).

15.1.2 Secciones transversales.

15.1.3 Plantas de cables (con definicibn de cada tramo por su longitud y
seccion. Gréficos de iluminacion con coeficientes de uniformidad).
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15.1.4 Detalles.
15.2 Cerramientos
15.2.1 Plantas Generales

15.2.2 Plantas, alzados, secciones y detalles de las vallas, puertas, soportes,
arriostramientos y cimentaciones.

16 Reposicion de servidumbres y servicios afectados
16.1 Planta, perfil longitudinal y seccion tipo

17 Detalles de accesibilidad.

11. ORDENACION Y CONTENIDO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO.-

El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto por su caracter contractual
debera estar firmado por el autor del Proyecto.

El pliego de prescripciones técnicas particulares se redactara de forma que concrete
solamente aquellos puntos no establecidos en el PG-3 o que seleccione las alternativas
ofrecidas por éste, especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto
redactado con relacion al PG-3.

A tales efectos, la numeracion de sus diferentes capitulos, articulos, apartados vy
subapartados se correspondera con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si ho hace
referencia a un determinado epigrafe, se entenderd que prevalecen las prescripciones de
éste, tal como figuran en el Pliego General. De este modo, la estructura del documento se
realizara, de modo coherente con el PG-3, por capitulos principales dentro de los que se
ubicaran los diferentes articulos de aplicacion para las unidades de obra del Proyecto.

Los articulos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3 deberan
figurar expresamente con distinta numeracion y se incluirdn dentro del capitulo que les
corresponda.

Se tendra en cuenta lo dispuesto en los apartados 1 y 8 del articulo 117 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, sobre reglas para el establecimiento de prescripciones
técnicas.
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En los apartados dedicados a la “Ejecucion de las obras” y “Programacion de los trabajos”, se
tendrdn muy en cuenta las posibles limitaciones temporales o especiales derivadas de la
aplicacion de prescripciones de la Declaracion de Impacto Ambiental.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberd explicitarse lo
siguiente:

- La conservacion del tramo objeto del proyecto durante la ejecucion de las obras y
durante el plazo de garantia correra a cargo del Contratista adjudicatario de las
mismas.

11.1. Prescripciones Técnicas Generales.

Se indicaran los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y
documentos generales de caracter legal que regiran en la ejecucion de las obras.

11.2. Prescripciones Técnicas Particulares.

El pliego de prescripciones técnicas particulares estard compuesto en dos partes bien
diferenciadas. La primera parte constara de un capitulo Unico donde se desarrollara la
descripcion general de las obras a ejecutar junto con las disposiciones generales que lo
complementaran. La segunda parte constara de la descripcién concreta y especifica de todas
y cada una de las unidades de obra que integren el Proyecto de Construccién, de tal modo
gque sera la norma y guia que habra de seguir tanto el Contratista como el Ingeniero Director
de las Obras.

La segunda parte estara estructurada en nueve capitulos, y dentro de cada uno de ellos se
analizaran las unidades de obra pertenecientes a los mismos. A estas unidades de obra se le
asignara una numeracion (cédigo) compuesta de seis (6) digitos donde los tres (3) primeros
indicaran el subcapitulo correspondiente, siempre relacionado con el Articulado del PG-3, y
los tres (3) ultimos indicaran cada una de las unidades. Estos codigos estaran directamente
relacionados con los digitos que posee su correspondiente unidad de obra en los Cuadros de
Precios del Presupuesto.

Los capitulos en los que estara estructurado el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
serdn los que se describen a continuacion estando cada uno de ellos divididos,
posteriormente, en determinados subcapitulos los cuales estaran compuestos por cada una
de las unidades de obra necesarias para la ejecucién de la obra:

- Capitulo I: Movimiento de Tierras
- Capitulo II: Drenaje
- Capitulo IlI: Firmes
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- Capitulo IV: Estructuras y taneles

- Capitulo V: Sefalizacion, Balizamiento y Defensas
- Capitulo VI: Reposiciones de Servicios

- Capitulo VII: Obras Complementarias

- Capitulo VIII: Medio Ambiente

- Capitulo IX: Varios

Dentro de cada capitulo, la descripcion de cada unidad de obra estard dividida en los
siguientes apartados o secciones:

Definicién de la unidad de obra.

Dentro de este apartado se definira la unidad de obra junto con la normativa basica a la que
se hara referencia y el @mbito de aplicacion que va a tener dentro de la obra.

Materiales componentes de la unidad de obra.

Se procedera a la descripcion de cada uno de los materiales que componen la unidad de obra
junto con las caracteristicas, especificaciones y condiciones que deberdn cumplir cada uno de
ellos para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

En este apartado se procedera a incluir la procedencia del material, lo cual seré de caracter
general y nunca se impondra que el material sea adquirido a una determinada firma comercial
0 en una ubicacién concreta. En el caso que sea dificil el definir y describir una unidad de
obra sin hacer referencia a una marca comercial ira mencionada la misma pero acompafada
siempre de las palabras “o similar” u “o equivalente”. También se incluirdn las caracteristicas
fisico-quimicas y mecéanicas exigidas para los distintos materiales con el fin de que se lleve un
control de calidad para los materiales que integran la unidad de obra.

Existird coherencia total en la definiciobn de los materiales y unidades de obra incluidas en el
Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de este
altimo.

Ejecucion de la unidad de obra.

Se procedera a la descripcion de las instrucciones y condiciones a seguir durante la ejecucion
de la unidad de obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Tolerancias admitidas (desviaciones respecto a lo indicado en los planos).

- Recomendaciones de control, aceptacion y rechazo de la unidad de obra, donde se definiran
lo mas correcta y realista posible los criterios de recepcién, tanto de materiales como de
unidades de obra, obras e instalaciones ya que el establecimiento de prescripciones sera
realmente positivo cuando se ha definido el tamafio de los lotes, el nimero y tipo de muestras
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de cada lote, los ensayos a realizar sobre las muestras y los criterios de aceptacion y rechazo
de los lotes en funcién del resultado de los ensayos y de las condiciones y tolerancias de las
mismas exigidas.

Medicion y abono de launidad de obra.

En el presente apartado se determinard el método y la unidad de medicion junto con el abono
correspondiente donde se especificaran las actividades, materiales o elementos que quedan
incluidos en el precio de la unidad de obra. Se debera incluir la descripcion exacta de la
unidad, tal y como figura en los Cuadros de Precios, y siempre encabezada por el codigo de
la unidad.

12. ORDENACION Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.-

13. Para la redaccién del presupuesto del proyecto se realizara un estudio de las obras que
permita establecer los equipos de trabajo mas apropiados para su ejecucion, asi como
garantizar la correcta ejecucion de las obras.

El presupuesto se estructurard por capitulos y en él deben quedar claramente reflejadas todas
las unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del proyecto.

Se debe agrupar en Capitulos, Subcapitulos y Partidas, de tal manera que estén unidas en un
mismo epigrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay que
estudiar previamente esta division, para que su inclusion en cada apartado sea el adecuado.

12.1. Mediciones.
En las mediciones se incluiran todos los datos necesarios para que la comprobacién pueda
hacerse sin consultar los planos.

Deberén incluirse todas las mediciones auxiliares para la correcta definicion de la obra que
justifiquen y aclaren las mediciones generales, indicando por ejemplo, los volumenes de
tierras, la descomposicién de las estructuras, etc.

Como norma general, la organizacion de capitulos de mediciones seré la siguiente:

- Explanaciones.
- Drenaje.
- Firmes.
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- Estructuras

- Sefializacién, balizamiento y Defensa.

- Integracion ambiental y paisajistica

- Obras Complementarias.

- Reposicion de Servidumbres y Servicios.

- Seguridad y Salud.

- Gestion de residuos de construccion y demolicion.

12.2. Cuadro de precios.

A continuacion, se incluiran los Cuadros de Precios, los cuales por su caracter contractual
deberan ir firmados por el autor del Proyecto:

- Cuadro de Precios N°1
- Cuadro de Precios N°2

12.3. Presupuestos.

Seguidamente se obtendran los presupuestos parciales de cada capitulo, obtenidos como
producto del nimero de cada unidad por su precio unitario y sumando las partidas alzadas.

Como norma general, la organizacion de capitulos del presupuesto serd la misma que se
establezca para los capitulos de mediciones.

Se proseguira, obteniendo el presupuesto de ejecucion material (PEM) como suma de todos
los presupuestos parciales.

Finalmente se obtendra el Presupuesto de Licitaciéon (PBL) como suma del PEM, mas los
gastos generales (13%), y mas el beneficio industrial (6% del PEM). Adicionalmente, se
obtendra el importe del Presupuesto de Licitacion mas el 1.G.1.C. (7% de PBL=PEM + gastos
generales + beneficio industrial).

Por su caracter contractual, el Presupuesto de Licitacion deberd ir firmado por el autor del
Proyecto.

14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y SU PRESENTACION.

Documentos que inteqgra el Proyecto

El Proyecto de Construccién constara de los documentos definidos en la legislacion vigente:

- Memoria.
- Anejos:
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Antecedentes.

Estudio de trafico.

Estudio de alternativas y justificacion de la solucion adoptada.
Cartografia y Topografia.

Geologia y Geotecnia.

Efectos sismicos.

Climatologia e Hidrologia.

Planeamiento Urbanistico.

Trazado.

Movimientos de Tierras.

Firmes y pavimentos.

Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad.

Drenaje.

Estructuras, Muros y Obras de Fabrica.

Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucion de las
obras.

Sefializaciéon, Balizamiento y sistemas de contencion de
vehiculos.

Obras Complementarias. En separata aparte, proyecto industrial
de las instalaciones de alumbrado.

Integracion Ambiental.

Integracion Paisajistica.

Coordinacién con otros organismos y servicios.
Expropiaciones.

Reposicion de Servicios y Servidumbres.

Plan de Obra.

Clasificacion del contratista.

Justificacion de Precios.

Presupuestos.

Férmula de revision de precios.

Control de Calidad.

Estudio Seguridad y Salud.

Gestidon de Residuos de construccion y demolicion.

Planos. Como minimo de los siguientes:

(0]

(0]
o
(0]

Situacion y emplazamiento.
Planta situacion actual.

Planta general de la actuacion.
Planta Replanteo.
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Perfiles longitudinales y transversales.
Secciones tipo.

Planta de servicios y bienes afectados.
Planta de Sefializacion, balizamiento y defensas.
Planta de Drenaje.

Planta de lluminacion.

Desvios de Tréfico.

Planos de detalles constructivos.
Planos de detalles de accesibilidad.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Estudio de Impacto Ambiental.

Presupuesto:

O O O 0O 0O 0O 0O O o

(o]

(o]

Mediciones. Mediciones de todas y cada una de las unidades de
obra del proyecto con distribucion logica de las mismas que
permita durante la ejecucion de la obras el seguimiento de la
desviacién presupuestaria que se produzca como consecuencia
de las unidades de obra realmente ejecutadas para conseguir el
disefio previsto en proyecto.

Cuadro de precios n°1 y n°2.

Presupuesto.  Presupuesto  Desglosado por  Capitulos,
Presupuesto de Ejecucién Material, Presupuesto de Ejecucion por
Contrata para lo cual se consideran unos Gastos Generales del
13% y un Beneficio Industrial del 6%, y Presupuesto para
Conocimiento de la administracion el cual recogera la imputaciéon
del 1.G.I.C.

Resumen del Presupuesto por capitulos.

Otros documentos a realizar por el Redactor.

El Redactor realizara todos los trabajos de produccion de otros documentos relacionados con
el proyecto que se elaboren siguiendo instrucciones de la Direccion, asi como de aquellos
otros que prepare directamente el Cabildo sin intervencion de él.

De entre ellos, y por su importancia en el desarrollo y posterior aprobacion del proyecto de
construccion, se destacan los documentos de reposicion de infraestructuras afectadas, de
yacimientos arqueologicos y culturales, asi como cualquier otro que indique la Direccion.

Deberé& preparar ademas, a requerimiento de la Direccidn, las notas informativas y el material
gréafico que sean necesarios para la presentacion publica del Proyecto.
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Presentacion de los trabajos.

La edicién impresa del Proyecto deberan presentarse en el formato UNE A-3, impreso a doble
cara, a excepcion del documento de Planos, que se imprimira a una cara, salvo que la
Direccion establezca otra cosa para documentos especificos.

Los planos originales seran siempre tipo UNE A-1, aunque pueden presentarse también
copias reducidas a A-3.

Todos los trabajos de produccion relacionados con el proyecto (mecanografia, delineacion,
infografia, edicion y similares), tanto los redactados por el Redactor como los facilitados
directamente por el Director, seran a cargo del Redactor. Su coste sera asumido por el
adjudicatario y estara incluido en el precio final fijado.

El Director fijara los titulos de las inscripciones que apareceran en portadas y planos.

Los textos de los distintos documentos vendran escritos a dos columnas por una sola cara,
con todas sus paginas numeradas. La paginacion serd independiente para cada una de las
partes del documento. Se incorporaran separadores con solapas para los distintos
documentos y anejos.

La altura minima de los rotulos de los planos que vayan a reducirse serd de tres (3)
milimetros. Con caracter general, los rotulos se dispondran sensiblemente paralelos a la
mayor dimension del plano, y se leeran de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.

Aquellos planos o figuras que para mejor comprension asi lo requieran, en particular trazado y
mapas tematicos, se dibujaran a varias tintas, realizdndose las copias de forma que se
mantengan los colores originales.

Los diversos tomos que formen el Proyecto, tendran formato encuadernado segun el tamafio
A-3 y un espesor maximo admisible de cinco (5) centimetros. Al principio de cada tomo se
incluira un indice de su contenido asi como un indice general del Documento. Los tomos
deberan ser encuadernados de forma tal que sean facilmente desmontables para poder
realizar copias posteriores a su entrega. Se presentaran en un envolvente adecuado (caja o
cajon) a juicio del Director.

Se indicara en el lomo el contenido del tomo.

Las cajas de embalaje tendran como dimension méaxima de base el formato correspondiente
al parrafo anterior, siendo la base maxima de la caja de treinta (30) centimetros.

Para cumplir las normas anteriores se estableceran divisiones del nimero de tomos, y cajas
gue correspondan a un determinado documento, acordes con una separacion légica del
contenido del mismo. Cada tomo y caja de una serie determinada irA numerada
individualmente e indicara el total que corresponda.
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Con objeto de disminuir el nimero de hojas no significativas que pueden formar parte de cada
copia, los calculos numéricos de ordenador pueden reducirse al minimo imprescindible. No
obstante, en la entrega de los originales de toda la documentacion, que siempre sera
propiedad del Cabildo, deberan figurar todos los listados que han servido de base al calculo.

Aquellos documentos que implican responsabilidad especial segun el criterio de la Direccion,
deberan ser firmados por el técnico responsable, que lo ser4d ademas de la exactitud de lo
trascripcion de lo que en ellos se expresa.

El Redactor entregara al Cabildo ademas de la documentacién original citada:

- DOS (2) ejemplares de toda la documentacion que se elabore a lo largo del
proyecto.

- DOS (2) ejemplares del Proyecto de Construccion, cuyo contenido se atendra
a las directrices del Cabildo asi como a las instrucciones del Director del
Contrato.

Los ejemplares del proyecto se entregardn en el Registro General de esta Corporacion
encuadernados, autentificados por firma del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor
del mismo, y visados por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
demarcacion de Santa Cruz de Tenerife, en los formatos anteriormente especificados tanto en
soporte papel como digital. El visado se realizara una vez aprobados todos los informes
sectoriales necesarios asi como el preceptivo informe de supervision por el Director del
Contrato.

El Cabildo podra variar algunos de los aspectos definidos en este subapartado en relacién
con la presentacién de los trabajos y en particular podra adoptar aquellas normas de
presentacion que, en su caso, se establezcan.

Documentacion informatizada.

El Redactor, ademas de la documentacion citada, entregard& como minimo los siguientes
documentos en soporte informatico:

- CINCO (5) copias digitalizadas en formato PDF del Proyecto de
Construccion.
- DOS (2) copias de los ficheros originales de los Proyectos de Construccion.

Para los proyectos en formato PDF se seguiran los siguientes criterios:

- Se creard un unico fichero en formato Adobe Acrobat (.pdf) o compatible, que
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sea copia fiel de la edicion impresa entregada en papel, incluso separadores,
debidamente estructurado e indexado, mediante marcadores, de manera que
se facilite su consulta. Se entregara como documento cerrado, con la
resoluciéon suficiente para su impresion y ploteo de los textos y planos. El
nombre del fichero sera TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD.pdf,
siendo TFxxx las siglas de la carretera donde se ubica la obra, Nombre el
titulo del proyecto de construccion y AAAA-MM-DD la fecha de redaccion
del proyecto. En el caso de ubicarse el proyecto en la interseccion de dos o
mas carreteras las siglas que se utilizaran para el nombre del fichero sera el
de la carretera més importante que segun establezca el Director del Contrato.

Ademas, deberan ir en ficheros independientes todos los documentos del
proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capitulos de
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.

Cada uno de los ficheros tendrd un nombre claro, que identifique el contenido
del mismo.

Se evitara la encriptacion de los ficheros PDF

En los ficheros PDF se crearan los marcadores necesarios para la correcta
localizacion y manejo de los apartados principales que contiene el documento
correspondiente (indice, buscadores, impresion, etc).

En los cantos de la caratula del soporte a entregar debera aparecer el nombre
del proyecto TFxxx_Nombre CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, con la misma
estructura que el nombre del archivo PDF.

Para la copia de los ficheros originales se entregara en formato abierto (ficheros originales) y
se seguiran los siguientes criterios:

Deberan organizarse en carpetas independientes todos los documentos del
proyecto: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capitulos de
planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto.

Cada uno de los ficheros tendra un nombre claro, que identifique el contenido
del mismo.

Los textos deberan presentarse en archivo tipo DOC de WORD, o si se ha
utilizado otro procesador de textos, en formato de intercambio RTF.

Si fuese necesario incluir tablas u hojas de datos que dada su complejidad,
tamafio o valor analitico no se han incluido en el documento de texto, se
podran afadir como archivos adicionales en sus correspondientes formatos,
preferiblemente Excel (.xIs) o Access (.mdb).

Cada plano estard en un fichero independiente, presentandose en formato
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DWG, si se ha utilizado AUTOCAD o formato DXF si se ha utilizado otro
programa de disefo por ordenador. En el caso de utilizar referencias externas
0 vinculaciones con otro u otros ficheros, al abrir el fichero desde el CD-ROM
o DVD debera permitir su visualizacién completa y su impresiéon en cualquier
ordenador.

- Todos los planos que incorporen informacion referida al territorio, deberan
siempre estar en coordenadas UTM, basadas en los parametros de la red
geodésica oficial de Canarias. En caso de que fuese necesario realizar
operaciones de escalado, translacion o rotacion por motivos de impresion,
debera hacerse en el espacio papel, respetandose las coordenadas UTM. En
los planos en los que aparezca cartografia referenciada ésta sera en 3D.

- El Presupuesto ira ordenado y estara en un fichero independiente,
presentandose en formato del programa utilizado y en el formato de
intercambio BC3. Incluira la descomposicion unitaria de cada unidad de obra y
el desglose de las mediciones que forman el presupuesto.

- Se podran incluir archivos en formato ASCII (.txt) para realizar observaciones
sobre el contenido de los CDs o complementar la informacién incluida en los
archivos aportados.

- En el reverso de la caratula del soporte a entregar debera aparecer el
contenido y la organizacién de dicho soporte.

- En los cantos de la caratula del soporte a entregar debera aparecer el nombre
del proyecto TFxxx_Nombre_CAR_PY_CAB_AAAA-MM-DD, con la misma
estructura que el nombre del archivo PDF.

- Se incluira un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su
contenido.

Si el tamafio de cada copia superase los 3 CDs, la misma se realizara en soporte DVD. En el
caso de que el tamafio de los ficheros con la informacién requerida para alguno de los
CDs/DVDs superase el espacio disponible en el medio fisico, se afiadiran los CDs/DVDs que
sean necesarios, estando todos debidamente identificados y numerados, indicando el nimero
total de CDs/DVDs de los que consta.

El Director ampliara si lo estima oportuno el alcance de los ficheros originales a incluir.
Su coste sera asumido por el adjudicatario y estard incluido en el precio final fijado.

Informe favorable de documentos por parte del Director del Contrato.
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Los documentos presentados deberan ser corregidos cuantas veces fueren oportunas hasta
obtener el informe favorable de supervision por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
y cuantos informes sectoriales fueren preceptivos.

El redactor deberd tener en cuenta en su planificacion de los trabajos que la Direccion
dispondra de hasta 30 dias naturales para la respuesta de los documentos que se sometan su
informacion, una vez entregado todo el proyecto de construccion objeto del contrato salvo
casos excepciones en los que fuere procedente la emisidn de los informes sectoriales.

15. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION.-

Toda la documentacion, tanto la generada durante la redaccion del proyecto como la
finalmente aprobada, tiene la consideracién de propiedad del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y no podra ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion.

La documentacion generada no podra utilizarse por el redactor sin permiso expreso del
Cabildo Insular de Tenerife incluidos los originales de los documentos con anterioridad a la
recepcion del Contrato.

16. OTRAS OBLIGACIONES DEL REDACTOR.-

Correspondera al Redactor la obtencion de la informacién, permisos y licencias oficiales o
particulares que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el
pago de los canones, compensaciones y demas indemnizaciones a que haya lugar para la
realizacion del contrato y el de la publicacion de la informacion, tanto publica como privada
gue origine.

Los datos relativos a la coordinacién con las actuaciones de las Administraciones Publicas o
afeccion a otros servicios deben ser recogidos por el personal del Redactor. Por su parte, la .-
Administracion Insular facilitard la gestion oficial con los Organismos afectados.

El redactor debera prestar todo el apoyo técnico necesario hasta la conclusion del
procedimiento de informacion publica del proyecto. Estara obligado a elaborar informes sobre
el contenido de las alegaciones presentadas al proyecto y modificara el proyecto en aquellos
aspectos que se determinen como resultado de la informacion publica.

17.NORMATIVA APLICABLE.-

El redactor debera realizar su actuacion segun el estado del arte de la ingenieria y de las
ciencias, y de acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa, que resulte
de aplicacion.
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En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 2017.

LA JEFA DEL SERVICIO

Dia. Sonia Vega Muiioz
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