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CONTRATO DE OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “MEJORA DE LA 
RED DE PISTAS FORESTALES DE TENERIFE E INFRAESTRUCTURAS 
ASOCIADAS A LAS MISMAS, 2016-2017”, CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA). 

 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES* 

*  En caso de discrepancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
consta a continuación de este Cuadro Resumen y este último, que tiene carácter 
informativo, prevalecerá el tenor del pliego, por revestir el mismo carácter contractual.  

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 
OBRA: MEJORA DE LA RED DE PISTAS FORESTALES DE TENERIFE E 
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LAS MISMAS, 2016-2017. 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife. 
EXPEDIENTE Nº: 2017-91 
CÓDIGO CPV: 45233260-9, Trabajos de construcción de vías peatonales. 
 

2.  APROBACIÓN DEL PLIEGO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 
3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

  Ordinaria. 
  Urgente (art. 112 TRLCSP). 
 

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 
El objetivo general del proyecto consiste en la mejora de parte de la red de pistas de la 
isla de Tenerife y de las infraestructuras asociadas a las mismas, con el fin de dotarlas 
de una adecuada capacidad de evacuación del agua, garantizar la seguridad de los 
usuarios y obtener un firme resistente y adecuado para la circulación de vehículos, 
disminuyendo su deterioro y aumentando su duración. 
Objetivos específicos: 
1.- Mejora de la red de pistas autorizadas al tráfico rodado, mediante el aporte de árido, 
con una capa base y/o capa de rodadura dependiendo de la naturaleza y pendiente de 
la pista. 
2.- Mejora de la red de pistas NO autorizadas al tráfico rodado, imprescindibles para la 
gestión de los medios insulares, extinción de incendios y tránsito de vehículos pesados 
en trabajos forestales. 
Se trata de trabajos de mejora de plataforma con motoniveladora o bulldozer y/o stone-
crusher, salvo aquellas pistas en las que, debido a sus características especiales 
(pendiente y suelo excesivamente arcilloso), sea necesario el aporte de árido, ya que en 
caso contrario necesitarían un mantenimiento frecuente con lo que supone un elevado 
coste económico a la larga). Se incluye cualquier pista y accesos que sean de 



2 
 

importancia para los medios de gestión o de extinción, y aquellas que sirvan como vías 
de saca de los camiones con productos madereros. 
3.- Mejora de las infraestructuras asociadas a la red de pistas, tales como muros, 
escolleras, badenes, pasos de agua, cunetas, etc. 
Estas infraestructuras sufren a menudo desperfectos que necesitan urgente arreglo, 
como en el caso de la caída de taludes con motivo de la escorrentía que hace necesaria 
la construcción de muros de contención. 

 
5. DIVISIÓN EN LOTES. 

  SI 
La presente licitación se divide en dos lotes: 
 
Lote nº 1: Se corresponde con el Subcapítulo 1.1 del presupuesto, denominado “Pistas 
con aporte de áridos”, e incluye las siguientes actuaciones: 

1. El Cabezo (de Apaches a Lagunetilla Honda) 
2. Los Barriales 
3. Tramo Las Goteras 
4. Tramo La Vica 
5. Tramo El Rayo (A 10.585 m. de La Lagunetilla de Sta. Úrsula) 
6. Acebiños 
7. Tramo Las Aguilillas 
8. Tramo Risco Negro 
9. Tramo Las Raíces, del área recreativa al Campamento 

 
 Lote nº 2: Se corresponde con los siguientes Subcapítulos del presupuesto: 2.3 “Muros”, 
2.5. “Muro auxiliar de cuneta tipo I” y 2.6 “Cuneta Tipo I”, los cuales se ejecutarán en las 
Pistas denominadas Montaña Las Ovejas y Arenas Negras, en los términos establecidos 
en el Proyecto de Obras. 
 
Las prestaciones incluidas en cada uno de los lotes se encuentran definidas en el 
proyecto de obras, que contiene el pliego de prescripciones técnicas particulares que rige 
la contratación. 
 
A efectos de la presente licitación se ha elaborado un Presupuesto específico para 
cada uno de los lotes, procediendo a actualizar el importe de las unidades de obra y a 
incluir la parte correspondiente de Seguridad y Salud, Calidad y Gestión de Residuos. 
 
Considerando que la adjudicación de cada Lote se efectuará de manera independiente, 
y que se prevé la ejecución simultánea de las obras contenidas en cada lote, tan sólo 
se adjudicarán ambos Lotes a la misma persona licitadora cuando ésta hubiera 
presentado la proposición mejor valorada para ambos y además acredite de manera 
independiente para cada Lote que dispone de: 

1)  El requisito de solvencia técnica referido a la persona designada en calidad de 
Jefe/a de Obra que se adscribe a la ejecución del correspondiente Lote. (Cláusula 
4.3.1.b) 

2) Los medios materiales que se adscriben a cada Lote (Cláusula 17.9). 

En el caso de no concurrir los requisitos antes mencionados y la persona licitadora 
resultara en ambos la más valorada, se le adjudicará el contrato para el Lote que 
obtenga una mayor puntuación total, siendo el otro Lote adjudicado a la siguiente mejor 
oferta conforme al orden de prelación establecido. En el caso de que hubiera obtenido 
la misma puntuación en ambos Lotes, se le adjudicará el Lote 1. 
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En el caso de que una vez realizada esta operación resultara que alguno de los Lotes 
pudiera quedarse desierto, se adjudicarán ambos lotes a la misma persona licitadora, 
en cuyo caso se ejecutarán en el orden que indique el Servicio Técnico de Planificación 
y Proyectos Forestales. 

6.  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
1. Presupuesto de licitación (Sin IGIC)………….… Lote nº 1: 186.082,07 € 
                                                                                     Lote nº 2:   85.702,66 € 
 
2. IGIC:……………………………………..……………  Lote nº 1: 13.025,74 € 
                                                                                     Lote nº 2:   5.999,19 €                                                                                
 
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales 
previstas; IGIC excluido; artículo 88.1 del TRLCSP). 
En cifra ………………………………………………....271.784,73 € 
4. Presupuesto Total:  290.809,66 € 
5. Financiación:   
  SI.  
 NO 
 

7. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 
-El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta 
el siguiente importe máximo: 1.500,00 €.  
-Los gastos por renuncia y desistimiento son los enunciados en la cláusula 17.13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.   
-Otros gastos son los enunciados en la cláusula 26 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.   

 
8. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES. 
Las previstas en la cláusula nº 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
9. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS. 

Provisional: no se exige. 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IGIC excluido, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 17.6 del pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-
3800001 D. 

 
10. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL.  

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL  
       
      LOTES Nº 1 y 2: 
      -A través de los medios siguientes:  
      a) económica y financiera: 

- Volumen anual de negocios de la persona licitadora referido al año de 
mayor volumen de negocios de los tres últimos finalizados.  
-  Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
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cuentas anuales. 
 
      b)  técnica o profesional: 

- Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en 
la cláusula 4.3.2.   
- Experiencia de la persona encargada de la Jefatura de la obra. 
- Titulación de la persona encargada de la Jefatura de la obra. 
 

       LOTE Nº 1:      
     -Se exige acreditar:  
      a) económica y financiera:  

- Un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el año de 
mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 186.082,07 €. 
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a 186.082,07 €. 

 
     b) Técnica o profesional: 

 - En el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un 
importe anual acumulado, sin incluir impuestos por importe mínimo de 
186.082,07 €. 
- Experiencia en calidad de Jefe/a de Obra en trabajos de mejora o 
construcción de cualquier tipo de vías con aporte de áridos de préstamo para 
la construcción de subbases, bases o capas de rodadura. Se exigirá que 
como mínimo la suma del importe del presupuesto de ejecución por contrata, 
o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas ascienda al 
importe de 250.000 € en los últimos 4 años. 
- Acreditación de la persona encargada de la Jefatura de la obra de disponer 
de alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniería de Montes, Máster en 
Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal o título de grado 
correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Título Máster 
equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, Ingeniería 
Superior Agrícola o Título Máster equivalente que lo acredite para el ejercicio 
de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado 
equivalente. 
 

     LOTE Nº 2: 
      -Se exige acreditar:  
      a) económica y financiera:  

- Un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en el año de 
mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de 85.702,66 €. 
- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a 85.702,66 €. 

      b) Técnica o profesional: 
 - En el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un 
importe anual acumulado, sin incluir impuestos por importe mínimo de 
85.702,66 €. 
- Experiencia en calidad de Jefe/a de Obra en trabajos de construcción. Se 
exigirá que como mínimo la suma del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata, o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas 
ascienda al importe de 150.000 € en los últimos 3 años. 
- Acreditación de la persona encargada de la Jefatura de la obra de disponer 
de alguna de las siguientes titulaciones: Ingeniería de Montes, Máster en 



5 
 

Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal o título de grado 
correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Título Máster 
equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, Ingeniería 
Superior Agrónomo o Título Máster equivalente que lo acredite para el 
ejercicio de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de 
grado equivalente. 

 
Para aquellas personas licitadoras que se presenten a ambos lotes, se adicionarán los 
requisitos de solvencia económica y técnica. 
 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación  
   SI.  
   NO. 
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   
   NO.  
   SI.  
Potestativamente la solvencia podrá acreditarse a través de la siguiente 
clasificación:  
 
LOTE Nº 1: 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
c 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
2 

 
LOTE Nº 2: 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
b 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
1 

 
AMBOS LOTES: 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
c 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
2 

 
-El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no 
han experimentado variación (Anexo nº IX). 
-En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las empresas que 
concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de de 
obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
  Abierto, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia.. 
  Restringido. 
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12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

1.- El Precio. 
2.- La Titulación Académica de la persona designada en calidad de Jefe/a de Obras. 

 
13. POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS 

Variantes:  No. 
Mejoras:   No. 

 
14. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La prevista en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 1. 

Los previstos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE Nº 2. 
Los previstos para cada Lote en la cláusula 12 del Pliego, esto es:  
1.- Oferta económica. 
2.- Escrito de la persona que se propone como “Jefe/a de Obra” indicando que, en el 
caso de que la persona licitadora resulte adjudicataria, se compromete a desempeñar 
dichas funciones durante la ejecución del contrato. 
3.- Copia compulsada del título académico que se aporta a efectos de valoración. 
 

17. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS. 

Los indicados en la cláusula 16.2 del Presente Pliego. 
18. PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 Los establecidos en la cláusula 17.18 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES. 
Para información: 

 Correo electrónico: csc@tenerife.es 
 Fax: 922 23 97 04. 
 Teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00. 
 El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío 

de pliegos u otra documentación  complementaria cuando esta estuviera 
disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

Para presentar proposiciones: 
 Correo electrónico: csc@tenerife.es 
 Fax: 922.23.97.04. 

Durante la fase de licitación: 
El órgano de contratación y la Mesa de Contratación se podrán comunicar con los 
licitadores a través del correo electrónico que estos deberán designar, expresamente, 
en su proposición además de un número de fax y un número de teléfono.  
 

20. PERFIL DE CONTRATANTE. 
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Conforme dispone la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
desde la siguiente dirección de Internet: www.tenerife.es. 

 
21.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 

Plazo: Será de 3 meses para ambos lotes, computados según lo establecido en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Posibilidad de Prórroga: No, con la excepción de que se produzca un retraso en la 
ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos, en cuyo caso, el órgano podrá ampliar el plazo inicialmente 
concedido. 
Plazos parciales:  
     SI. 
      NO. 
 

22. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 
   Precios unitarios 
 A tanto alzado 
 Combinación de ambas 

 

 
23. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 Si   
   No 

 
24. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración. 
   Por contrato de servicios. 

 

25. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la cláusula 19.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
26. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 SI.   
   NO. 

 

27.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
Las previstas en la cláusula 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

28. PENALIDADES. 
Las previstas en la en el pliego y en particular en la cláusula 28 del mismo. 

 
29. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA.  

Permitida  Si.     No. 
Porcentaje máximo autorizado: 60%, previo cumplimiento de lo preceptuado en la 
cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

30. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN 
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CARÁCTER CONTRACTUAL. 
-El previsto en la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Los 
documentos enumerados en la cláusula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos 
en los que resulten obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular 
su proposición. 
-En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. El presente cuadro resumen tiene 
carácter meramente informativo. 

 
31. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

 SI.  
   NO  

 

32. PLAZO DE GARANTÍA. 
Un año, de conformidad con lo establecido en la cláusula 36 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
33. ÓRGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y 

ÓRGANO DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 
-El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención General 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0001752. 
-El Área gestora del contrato es: Servicio Administrativo de Gestión Económica de 
Medio Ambiente CÓDIGO DIR: LA0001750. 
-El órgano destinatario de la factura será: Servicio Administrativo de Gestión 
Económica de Medio Ambiente CÓDIGO DIR: LA0001750.  
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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO 
SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA). 
 

ÍNDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO  
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
CLÁUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
CLÁUSULA 5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO 

DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS 
CLÁUSULA 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
CLÁUSULA 8.- GARANTÍA PROVISIONAL 
CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
CLÁUSULA 11.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
CLÁUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
CLÁUSULA 13.- MESA DE CONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 14.-  DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 

CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.  
CLÁUSULA 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
CLÁUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  
CLÁUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 18.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  
CLÁUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO 
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CLÁUSULA 21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS  
CLÁUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE 

DE OBRA 
CLÁUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
CLÁUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
CLÁUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE 
 COBRO 
CLÁUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO 

DEFECTUOSO  Y PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES 
CLÁUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO  Y EFECTOS 
CLÁUSULA 30.- SUBCONTRATACIÓN 
CLÁUSULA 31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
CLÁUSULA 32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  
CLÁUSULA 33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
CLÁUSULA 35.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 
CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
CLÁUSULA 38.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
 

ANEXOS 
 

ANEXO I.- MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 
ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
ANEXO III.- MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN 
TEMPORAL  
DE EMPRESAS 
ANEXO IV.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO V.-MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA  
ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 
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RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “MEJORA DE LA RED DE PISTAS FORESTALES DE 
TENERIFE E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LAS MISMAS, 2016-2017”, 
redactado por D. Bernabé A. Gutiérrez García y Dña. Mercedes García Rodríguez, 
ambos titulados en Ingeniería de Montes con número de colegiado 3.232 y 3.856 
respectivamente, con el fin de mejorar parte de la red de pistas de la isla de 
Tenerife y de las infraestructuras asociadas a las mismas, con el objeto de dotarlas 
de una adecuada capacidad de evacuación del agua, garantizar la seguridad de 
los usuarios y obtener un firme resistente y adecuado para la circulación de 
vehículos, disminuyendo su deterioro y aumentando su duración. 

Dicho objeto corresponde al código “45233260-9, Trabajos de construcción de vías 
peatonales” de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea. 

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras se considera aprobado por el órgano 
de contratación el 13 de diciembre de 2016, fecha en la que se eleva 
automáticamente a definitivo el acuerdo de toma en consideración provisional del 
proyecto adoptado por el Consejo de Gobierno Insular en fecha 25 de octubre de 
2016, al no haberse presentado alegaciones a su contenido durante el periodo de 
información pública, ni haberse aprobado modificaciones del mismo a raíz de los 
trámites realizados para la autorización del proyecto. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife es el Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.-El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 
ante la Jurisdicción competente. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, quedando 
sometida la contratación a dicha Ley, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante RGLCSP), al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 
de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas, y al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado 
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a 
la precitada normativa. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 
las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, 
una vez aprobado por la Administración. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. El Cuadro Resumen que acompaña al presente pliego tiene carácter 
meramente informativo. 

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora da la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

3.3.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a 
aquéllas, en los términos que constan en la cláusula 12.7.del pliego. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, en los  términos que se indican:   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 

1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte 
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
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prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de 
actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  

2.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y 
las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar de 
conformidad con las determinaciones contenidas en la cláusula 17.2. del pliego.  

3.- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 

5.-A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del 
contrato. 

6.-No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresarios, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
participantes.  

7.-Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

8.-El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá solicitar y obtener del titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica de esta 
Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que 
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o 
contratar con carácter previo a la presentación de la referida documentación. 

Excepcionalmente, los representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica 
podrán,  en las Mesas de Contratación de las que formen parte, bastantear 
poderes de los licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el 
supuesto de ausencia de otros defectos subsanables en la documentación de 
aquéllos o de éste. En el acta de la sesión deberá dejarse constancia de tal 
extremo.  

9.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la 
forma que se detalla en la cláusula 17 del pliego. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 60 del TRLCSP. La 
acreditación de no estar incurso en prohibiciones de contratar se efectuará por los 
licitadores mediante la aportación de la documentación prevista en la cláusula 
12.3.1 del pliego y por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
prevista en la cláusula 17.3 del pliego.  

4.3.- SOLVENCIA 
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4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
indistintamente, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al 
objeto del contrato prevista en la cláusula 4.3.2., o bien, a través de los medios de 
acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través alguno de los  
medios marcados con una “X”: 

 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen 
de negocios de los tres últimos finalizados.  

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en 
el año de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 

- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

-El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales 
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera 
inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas.  

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 

- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la 
experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que 
constituye el objeto del contrato. Se acreditará a través de todos los  medios 
marcados con una "X":  

 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la 
cláusula 4.3.2.   

-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en 
el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe anual 
acumulado, sin incluir impuestos por importe de: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 
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- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

 -Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes 
al importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo, indicarán el 
importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las 
mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los 
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el ANEXO I del 
pliego.  

-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 
sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida 
por órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los 
que constan en el modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas certificaciones 
ajustarse formalmente al referido modelo. 

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme al 
modelo establecido en el citado ANEXO I. 

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en 
unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, 
deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos 
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO I, respecto del citado % de 
participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones 
académicos o profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de 
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, y las características y 
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas:   

Lote nº 1:  

- Se exigirá que la persona designada en calidad de  Jefe/a de Obra cuente con 
los siguientes requisitos: 

a) Contar con alguna de las siguientes titulaciones: 

Ingeniería de Montes, Máster en Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal 
o título de grado correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o 
Título Máster equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, 
Ingeniería Superior Agrícola o Título Máster equivalente que lo acredite para el 
ejercicio de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado 
equivalente. 

Deberá presentarse copia compulsada del título académico correspondiente, 
siempre que éste no hubiese sido ya presentado por la persona licitadora en el 
sobre número dos, al tratarse de un criterio de adjudicación previsto en la cláusula 
10 del presente Pliego. 

b) Contar con experiencia en el desempeño de dicho puesto en trabajos de mejora 
o construcción de cualquier tipo de vías con aporte de áridos de préstamo para la 
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construcción de subbases, bases o capas de rodadura.  

Se requerirá que, como mínimo, la suma del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata, o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas 
ascienda a la cantidad de 250.000 € en los últimos 4 años. A estos efectos 
computarán incluso aquellas obras que ya iniciadas se encuentran en ejecución. 

Deberá presentarse una relación de las obras, trabajos de mejora o construcción 
de cualquier tipo de vías con aporte de áridos de préstamo para la construcción de 
subbases, bases o capas de rodadura, en las que la persona designado como 
Jefe/a de Obras haya participado en ejercicio dichas funciones en los últimos 4 
años. Dicha relación deberá ir acompañada de certificados firmados y sellados por 
las empresas donde la persona prestó los servicios correspondientes, o en el caso 
de prestarlos por cuenta propia, certificados de buena ejecución de las entidades 
que contrataron los servicios de dirección de obra. Estos certificados deberán 
indicar, en todo caso, el tipo e importe de la obra que se ejecutó, las funciones 
desarrolladas por la persona en el curso de la misma y  la conformidad o 
disconformidad con las tareas efectuadas. 

Lote nº 2:  

Se exigirá que la persona designada en calidad de  Jefe/a de Obra acredite la 
posesión de los siguientes requisitos: 

a) Contar con alguna de las siguientes titulaciones: 

Ingeniería de Montes, Máster en Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal 
o título de grado correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o 
Título Máster equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, 
Ingeniería Superior Agrónomo o Título Máster equivalente que lo acredite para el 
ejercicio de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado 
equivalente. 
 

b) Contar con experiencia en el desempeño de dicho puesto en trabajos de 
construcción.  

Se requerirá que, como mínimo, la suma del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata, o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas 
ascienda a la cantidad de 150.000 € en los últimos 3 años. A estos efectos 
computarán incluso aquellas obras que ya iniciadas se encuentran en ejecución. 

Deberá presentarse una relación de las obras en las que la persona designada 
como Jefe/a de Obras haya participado en ejercicio dichas funciones en los últimos 
3 años. Dicha relación deberá ir acompañada de certificados firmados y sellados 
por las empresas donde la persona prestó los servicios correspondientes, o en el 
caso de prestarlos por cuenta propia, certificados de buena ejecución de las 
entidades que contrataron los servicios de dirección de obra. Estos certificados 
deberán indicar, en todo caso, el tipo e importe de la obra que se ejecutó, las 
funciones desarrolladas por la persona en el curso de la misma y  la conformidad o 
disconformidad con las tareas efectuadas. 

Lotes nº 1 y 2: Se adicionarán los requisitos mencionados anteriormente para 
cada uno de los lotes. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
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empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican 
a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: 
(...). 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas 
o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de 
la correcta aplicación de dichas medidas.(...). 

  Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Se indican a 
continuación los valores mínimos exigidos de los mismos: (...). 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, 
material y equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así 
como las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.(...). 

4.3.2.- Los medios anteriores exigidos para acreditar la solvencia económica y 
financiera y la solvencia técnica o profesional, podrán ser sustituidos con la 
presentación de Certificado de inscripción en el Registro de Contratistas con la 
clasificación siguiente: 

LOTE Nº 1: 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
c 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
2 

 
LOTE Nº 2: 
 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
b 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
1 

 
AMBOS LOTES: 
 

Anterior tipología R.D. 
1098/2001 

Nueva tipología R.D. 773/2015 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
c 

Grupo 
G 

Subgrupo 
6 

Categoría 
2 

 

4.3.3.-No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la solvencia económica y 
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financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula siguiente 
(4.3.4.), así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que 
constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de 
procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58 del TRLCSP. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o 
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de 
aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

4.3.4.-Los licitadores a los que se refiere la cláusula 4.3.3. anterior podrán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios 
de acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a través alguno de los  
medios marcados con una “X”: 

 Volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen 
de negocios de los tres últimos finalizados.  

-Se exige acreditar un volumen anual de negocio mínimo, sin incluir impuestos, en 
el año de mayor volumen de negocios de los tres citados por importe de: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 

- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

 -El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 
certificación o nota simple comprensiva de las correspondientes cuentas anuales 
aprobadas y depositadas expedida por el Registro Mercantil en el que estuviera 
inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas.  

-Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, igual o superior a: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 

- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la 
experiencia en la realización de los trabajos de análoga naturaleza a la que 
constituye el objeto del contrato. Se acreditará a través de todos los  medios 
marcados con una "X":  

 Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al indicado en la 
cláusula 4.3.2.   
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-Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en 
el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe anual 
acumulado, sin incluir impuestos por importe de: 

- Lote nº 1: 186.082,07 €. 

- Lote nº 2: 85.702,66 €. 

- Ambos Lotes: 271.784,73 €. 

 -Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes 
al importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo, indicarán el 
importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las 
mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron las obras a buen término, de conformidad con los 
extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el ANEXO I del 
pliego.  

-Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 
sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida 
por órgano competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los 
que constan en el modelo del citado Anexo I, pudiendo dichas certificaciones 
ajustarse formalmente al referido modelo. 

-En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá  en todo caso, la 
presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme al 
modelo establecido en el citado ANEXO I. 

-En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en 
unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, 
deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos 
recogidos en el modelo de certificado del ANEXO I, respecto del citado % de 
participación.  

 Declaración debidamente firmada indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones 
académicos o profesionales exigidos, así como el número de técnicos y de 
experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, y las características y 
capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas:   

Lote nº 1:  

- Se exigirá que la persona designada en calidad de  Jefe/a de Obra acredite la 
posesión de los siguientes requisitos: 

a) Contar con alguna de las siguientes titulaciones: 

Ingeniería de Montes, Máster en Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal 
o título de grado correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o 
Título Máster equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, 
Ingeniería Superior Agrícola o Título Máster equivalente que lo acredite para el 
ejercicio de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado 
equivalente. 
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Deberá presentarse copia compulsada del título académico correspondiente, 
siempre que éste no hubiese sido ya presentado por la persona licitadora en el 
sobre número dos, al tratarse de un criterio de adjudicación previsto en la cláusula 
10 del presente Pliego. 

b) Contar con experiencia en el desempeño de dicho puesto en trabajos de mejora 
o construcción de cualquier tipo de vías con aporte de áridos de préstamo para la 
construcción de subbases, bases o capas de rodadura.  

Se requerirá que, como mínimo, la suma del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata, o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas 
ascienda a la cantidad de 250.000 € en los últimos 4 años. A estos efectos 
computarán incluso aquellas obras que ya iniciadas se encuentran en ejecución. 

Deberá presentarse una relación de las obras, trabajos de mejora o construcción 
de cualquier tipo de vías con aporte de áridos de préstamo para la construcción de 
subbases, bases o capas de rodadura, en las que la persona designado como 
Jefe/a de Obras haya participado en ejercicio dichas funciones en los últimos 4 
años. Dicha relación deberá ir acompañada de certificados firmados y sellados por 
las empresas donde la persona prestó los servicios correspondientes, o en el caso 
de prestarlos por cuenta propia, certificados de buena ejecución de las entidades 
que contrataron los servicios de dirección de obra. Estos certificados deberán 
indicar, en todo caso, el tipo e importe de la obra que se ejecutó, las funciones 
desarrolladas por la persona en el curso de la misma y  la conformidad o 
disconformidad con las tareas efectuadas. 

Lote nº 2:  

Se exigirá que la persona designada en calidad de  Jefe/a de Obra cuente con los 
siguientes requisitos: 

a) Contar con alguna de las siguientes titulaciones: 

Ingeniería de Montes, Máster en Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica Forestal 
o título de grado correspondiente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o 
Título Máster equivalente que lo acredite para el ejercicio de la profesión, 
Ingeniería Superior Agrónomo o Título Máster equivalente que lo acredite para el 
ejercicio de la profesión, Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado 
equivalente. 

b) Contar con experiencia en el desempeño de dicho puesto en trabajos de 
construcción.  

Se requerirá que, como mínimo, la suma del importe del presupuesto de ejecución 
por contrata, o presupuesto de ejecución material, de las obras acreditadas 
ascienda a la cantidad de 150.000 € en los últimos 3 años. A estos efectos 
computarán incluso aquellas obras que ya iniciadas se encuentran en ejecución. 

Deberá presentarse una relación de las obras en las que la persona designada 
como Jefe/a de Obras haya participado en ejercicio dichas funciones en los últimos 
3 años. Dicha relación deberá ir acompañada de certificados firmados y sellados 
por las empresas donde la persona prestó los servicios correspondientes, o en el 
caso de prestarlos por cuenta propia, certificados de buena ejecución de las 
entidades que contrataron los servicios de dirección de obra. Estos certificados 
deberán indicar, en todo caso, el tipo e importe de la obra que se ejecutó, las 
funciones desarrolladas por la persona en el curso de la misma y  la conformidad o 
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disconformidad con las tareas efectuadas. 

Lotes nº 1 y 2: Se adicionarán los requisitos mencionados anteriormente para 
cada uno de los lotes. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. Se indican 
a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: 
(...). 

 Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 
podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas 
o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de 
la correcta aplicación de dichas medidas.(...). 

  Declaración debidamente firmada sobre la plantilla media anual de la 
empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente. Se indican a 
continuación los valores mínimos exigidos de los mismos: (...). 

  Declaración debidamente firmada indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se indican la maquinaria, 
material y equipos que como mínimo deben estar a disposición del empresario, así 
como las capacidades funcionales mínimas de cada uno de ellos.(...). 

4.3.4.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar la 
vigencia de los datos contenidos en el Registro de Contratistas de conformidad con 
lo establecido en el modelo de declaración que consta en el ANEXO IX del pliego. 

5.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 

5.1.-El presupuesto de licitación de las obras, sin incluir el Impuesto General 
Indirecto Canario (en adelante IGIC), que deberá soportar la Administración, 
asciende a la cantidad de 271.784,73 €, de los cuales 186.082,07 € se 
corresponden con el Lote nº 1 y 85.702,66 € con el Lote nº 2.  

5.2.- El importe del IGIC, según el presupuesto del proyecto de obras aprobado, 
asciende a la cantidad de 19.024,93 €, de los cuales 13.025,74 € se corresponden 
con el Lote nº 1 y 5.999,19 € con el Lote nº 2. 

El IGIC deberá ser indicado en las proposiciones económicas que se presenten a 
la licitación como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos 
del impuesto.  

5.3.- El valor estimado del contrato, que incluye las modificaciones previstas en 
la cláusula 32.1 del presente pliego, conforme al artículo 88.1 del TRLCSP, 
asciende a la cantidad de 271.784,73 €, IGIC excluido. 

5.4.-El presupuesto total, que incluye el presupuesto de licitación y el IGIC, 
asciende a la cantidad de 290.809,66 €, de los cuales 199.107,81 € se 
corresponden con el Lote nº 1 y 91.701,85 € con el Lote nº 2. 

5.5.-El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no 
podrá superar el presupuesto de licitación formulado por la Administración e 
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incluirá, como partida independiente el lGIC. 

5.6.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también 
asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de 
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto 
del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el 
proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Igualmente, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de 
los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP, se 
considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del 
pliego.  

6. REVISIÓN DE PRECIOS  

6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

6.2.- A la vista del plazo de ejecución del contrato, en la presente contratación no 
habrá revisión de precios. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18-0402-1724-61010, proyecto de inversión 17-0218, por 
los siguientes importes: 

- Presupuesto de licitación:   271.784,73 € 

- 7% IGIC                                19.024,93 € 

                              Total:       290.809,66 € 

8.- GARANTÍA PROVISIONAL 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP.  

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

9.1.-El plazo máximo de ejecución de las obras será de 3 meses para cada uno de 
los lotes, plazo que se computará de fecha a fecha tomando como referencia la 
fecha de suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 
La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la 
fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución 
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comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

9.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su 
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al 
mismo. 

9.3.- No cabe prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación, 
previa la emisión de los informes preceptivos  del Área de Gobierno gestora del 
contrato, podrá acordar la ampliación del plazo inicialmente concedido. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa 
originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del 
contrato previsto y computado conforme a lo indicado en la cláusula 9.1. 

II -ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las 
posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la 
contratación a realizar (incluidas las posibles modificaciones) y sin incluir el IGIC, 
que asciende al importe establecido en la cláusula 5.3. del pliego. 

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, a favor de la 
oferta que en su conjunto, resulte más ventajosa, sirviendo de base para la 
valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de 
adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la 
cláusula 10.4 (dado que se refieren a aspectos intrínsecos a la prestación o 
integran las prestaciones del contrato) y aportan valor a su utilización, uso, 
disponibilidad o utilidad, al concurrir técnicamente las circunstancias que constan 
detalladamente en los informes obrantes en el expediente de contratación 
tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

10.3.- En la determinación de los criterios de adjudicación se ha dado 
preponderancia a los denominados criterios evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos que hacen referencia al objeto del contrato, cuya 
evaluación se realizará con posterioridad a la de los criterios no evaluables 
mediante fórmulas o parámetros objetivos. 

10.4.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de cada 
uno de los lotes del contrato, son los siguientes: 
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10.5.- Los criterios evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 

La descripción de cada criterio objetivo, sus normas, reglas o patrones de 
valoración y su correspondiente ponderación, son las que a continuación se 
indican. 

1.-Primer criterio: Oferta económica 

El sistema de puntuación para las ofertas económicas correspondientes a cada 
uno de los lotes será el siguiente: 

Se puntuará las ofertadas admitidas con un máximo de 88 puntos y un mínimo de 
cero (0) puntos.  

A los efectos de este apartado se denominará:  

- Plicitación = Presupuesto de licitación. 

- Poferta,i = Oferta económica presentada por el licitador i. 

- Poferta, min = Oferta económica más baja presentada entre todos los 
licitadores admitidos. 

La oferta económica (Poferta,i) se valorará entre cero [0] puntos para el Presupuesto 
de Licitación (Plicitación) y 88 puntos para la oferta económica más baja presentada y 
admitida [Poferta,min] entre todos los licitadores admitidos. El resto de ofertas se 
interpolará linealmente según la fórmula: 

Puntuación oferta i= [(Plicitación - Poferta,i) / (Plicitación – Poferta, min)]*88 

 

2.-  Segundo criterio:Titulación Académica de la persona designada en calidad de 
Jefe/a de Obras.  

Lote nº 1: 

A cada persona licitadora se le otorgará la siguiente puntuación, según 
corresponda, atendiendo a la titulación académica que acredite para aquella 
persona que vaya a desempeñar las funciones de Jefe/a de Obras: 

Criterios evaluables 
mediante fórmulas o 
parámetros objetivos 

 

100  Puntos 

 

1.-Oferta económica 88 puntos 

2.-Titulación Académica de 
la persona designada en 
calidad de Jefe/a de 
Obras. 

12 puntos 
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- Título de Ingeniería de Montes o Título Máster en Ingeniería de Montes: 12 
puntos. 

- Título de Ingeniería Técnica Forestal o Grado Equivalente: 10 puntos. 

- Título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Título Máster equivalente 
que lo acredite para el ejercicio de la profesión: 10 puntos. 

- Título de Ingeniería Superior Agrícola o Título Máster equivalente que lo acredite 
para el ejercicio de la profesión: 7 puntos. 

- Título de Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado equivalente: 0 
puntos. 

Cada persona licitadora sólo podrá presentar, a efectos de la valoración de este 
criterio, a una sola persona en calidad de Jefe/a de Obras. En el caso de que dicha 
persona ostentara varias titulaciones, tan sólo se tendrá en consideración aquella 
titulación que obtenga una mayor puntuación. 

Lote nº 2: 

A cada persona licitadora se le otorgará la siguiente puntuación, según 
corresponda, atendiendo a la titulación académica que acredite para aquella 
persona que vaya a desempeñar las funciones de Jefe/a de Obras: 

- Título de Ingeniería de Montes o Título Máster en Ingeniería de Montes: 12 
puntos. 

- Título de Ingeniería Técnica Forestal o Grado Equivalente: 10 puntos. 

- Título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Título Máster equivalente 
que lo acredite para el ejercicio de la profesión: 10 puntos. 

- Título de Ingeniería Superior Agrónomo o Título Máster equivalente que lo 
acredite parea el ejercicio de la profesión: 8 puntos. 

- Título de Ingeniería Técnica en Obras Públicas o título de grado equivalente: 0 
puntos. 

Cada persona licitadora sólo podrá presentar, a efectos de la valoración de este 
criterio, a una sola persona en calidad de Jefe/a de Obras. En el caso de que dicha 
persona ostentara varias titulaciones, tan sólo se tendrá en consideración aquella 
titulación que obtenga una mayor puntuación. 

10.6.-  Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración de todas las 
ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada 
una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 
puntos, tras sumar los puntos obtenidos en cada uno de los criterios evaluables 
mediante fórmulas o parámetros objetivos y de los no evaluables mediante 
fórmulas o parámetros objetivos. 

10.7.- En caso de empate entre dos o más ofertas, tras la aplicación de los criterios 
de adjudicación, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que 
proponga contratar un mayor número de personas inscritas como 
demandantes de empleo, en los términos que consten en la declaración que han 
suscrito conforme al modelo establecido en ANEXO V, que debe constar en el 
sobre nº1. Se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
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global del licitador que hubiera ofrecido contratar al mayor número de 
demandantes de empleo, sin computar el equipo mínimo exigido en la cláusula 
17.9. para la ejecución del contrato de obras que pudiera ser contratado por el 
adjudicatario para la ejecución de aquél. El incumplimiento del citado compromiso 
de contratar a personas inscritas como demandantes de empleo será causa de 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 33 del 
pliego. 

Si el empate se produjera entre varias empresas que no requieran la contratación 
de personal alguno, conforme a lo suscrito por aquéllas en la declaración 
presentada, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

11.- LUGAR Y PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria deberán presentarse 
en el Registro General del Cabildo de Tenerife, personalmente, por correo postal 
o mediante envío por mensajería, dentro del horario de apertura al público. Por 
tanto, no podrán presentarse, a estos efectos, en los Registros Auxiliares del 
Cabildo de Tenerife localizados en otros centros de trabajo, ni tampoco en los 
Registros de cualesquiera otras Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

La convocatoria de la licitación se publicará asimismo en el perfil de contratante 
(www.tenerife.es), debiendo publicarse también el anuncio sobre la composición de 
la Mesa de Contratación, los acuerdos de la misma, el anuncio de adjudicación y el 
de formalización del contrato; todo ello sin perjuicio de las notificaciones que a tal 
efecto proceda realizar. 

11.2.- En el caso que se proceda al envío de la proposición por correo, el 
licitador deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y comunicar en el mismo día al órgano de 
contratación, por fax, telegrama o correo electrónico, la remisión de la proposición. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso 
de que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos DIEZ (10) DIAS NATURALES desde la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, no será admitida ninguna proposición enviada 
por correo. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a su 
presentación en la Oficina de Correos, por lo que la misma deberá tener entrada 
en el lugar y plazo previsto en la cláusula 11.1. 

11.3.- A los efectos anteriormente indicados la dirección, número de teléfono, fax y 
correo electrónico del Cabildo de Tenerife, son los siguientes: 

Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España nº 1, 38003. Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias, España; teléfono: 901 501 901 y 922.23.95.00; número de Fax 
922.23.97.04; dirección de correo electrónico: csc@tenerife.es. 

El órgano de contratación y la Mesa de Contratación podrán comunicarse con los 
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licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán señalar, 
expresamente, en el sobre nº1, junto con un n° de fax y un nº de teléfono. A tal 
efecto, deberán cumplimentar la autorización conforme al modelo establecido en el 
ANEXO XI del pliego e incorporarla en el sobre nº1.    

11.4.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria 
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el perfil del contratante 
del Cabildo Insular de Tenerife. No se atenderán las solicitudes de envío de pliegos 
u otra documentación complementaria cuando la misma esté disponible en el perfil 
del contratante de esta Corporación. 

11.5.- Si se detectase por la Corporación Insular error material o de hecho en  el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por el órgano de 
contratación en el correspondiente  expediente de contratación de obras, deberá 
procederse a la aprobación de la rectificación de las mismas por el órgano de 
contratación y acordarse la nueva publicación de la convocatoria en el BOP y en el 
perfil del contratante, iniciándose de nuevo el plazo de presentación de 
proposiciones. 

11.6.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la 
totalidad del objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una 
proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar 
variantes o alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más 
de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta 
prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

11.7.- La presentación de la proposición por los licitadores presume la aceptación 
incondicional del contenido de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin 
salvedad o reserva alguna. 

11.8.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar 
escrita en castellano. LA DOCUMENTACIÓN HABRÁ DE SER ORIGINAL O BIEN 
COPIAS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O COMPULSADAS 
CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA. 

12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

12.1.- Las proposiciones constarán de los sobres cerrados a los que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la 
que se concurre y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono y de fax, dirección de correo electrónico, así como 
la firma del licitador o persona que le represente. Dichos datos serán los que se 
tomarán en cuenta a los efectos de las comunicaciones y notificaciones oportunas, 
así como para la devolución de la documentación pertinente, salvo que en el 
mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas. 

12.2.- La Corporación Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose 
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente.  
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12.3.-SOBRE Nº1. Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible 
y sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO: "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE PISTAS FORESTALES DE 
TENERIFE E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LAS MISMAS, 2016-2017." 

En el interior de este sobre se incluirá la siguiente documentación: 

1.-Declaración responsable firmada acreditativa de la aptitud para contratar de los 
licitadores y del compromiso de adscripción de medios, que se corresponderá con 
el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO II, en aplicación del artículo 
146.4 del TRLCSP. 

Dicha declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del 
TRLCSP, sustituirá la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del 
empresario y su representación, la solvencia de la empresa y la declaración 
responsable de no estar incurso en prohibición de contratación y de cumplimiento 
de las obligaciones esenciales de ejecución. 

En dicha Declaración se contiene en su apartado 8 el compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato medios personales y materiales suficientes para la ejecución 
del contrato. La efectiva adscripción de los mismos a la ejecución del contrato tiene 
la consideración de condición especial de ejecución del contrato y el carácter de 
obligación contractual esencial. La acreditación del cumplimiento de dicha 
obligación esencial de ejecución se exigirá sólo al licitador propuesto como 
adjudicatario, según lo previsto en la cláusula 17 del pliego.  

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable, se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación y, en todo caso: con carácter previo a la adjudicación 
del contrato. La vigencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración debe estar referidos al momento de la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. 

2.-Los empresarios que deseen acudir a la licitación constituyendo una unión 
temporal  deberán aportar, además de la anterior declaración responsable prevista 
en el apartado anterior por cada una de las empresas que conformarían la UTE, 
otra declaración firmada en la que indiquen los extremos previstos en el artículo 
59.2 del TRLCSP, y que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a 
este pliego. 

3.-Declaración responsable indicando el personal extra al de su plantilla que 
necesita contratar, en caso de que sea necesario, para hacer frente a la ejecución 
del proyecto de obra objeto de contrato. En caso afirmativo, el personal a 
seleccionar deberá estar inscrito como demandante de empleo con una antigüedad 
de, al menos seis meses, o de seis meses completos en períodos no consecutivos, 
en los doce meses anteriores, en ambos casos, a la fecha efectiva de contratación. 
En todo caso, deberá adjuntar el ANEXO V debidamente firmado. La efectiva 
contratación del citado personal tiene la consideración de condición especial de 
ejecución del contrato y el carácter de obligación contractual esencial. 

4.-Declaración firmada, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este 
pliego como ANEXO VI, relativa a si la empresa forma o no parte de un grupo 
empresarial expresando, en caso afirmativo, la circunstancia que justifican la 
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vinculación al grupo, según el artículo 42 del Código de Comercio. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la suscripción de la declaración responsable conforme al citado modelo. 

5.-Los licitadores podrán presentar una declaración designado qué documentos 
administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser 
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO VII, 
debidamente firmado. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter.  

6.-Declaración responsable firmada del cumplimiento de la empresa de los 
requisitos exigibles en materia de prevención de riesgos laborales, cumplimentada 
conforme al modelo que se adjunta corno ANEXO VIII a este pliego. 

7.-Las empresas no españolas, deberán presentar una declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO I, apartado 9 
del pliego, debidamente firmada.  

9.-Autorización para la remisión de documentos por medios electrónicos conforme 
al modelo establecido en el ANEXO XI del pliego, debidamente firmada.  

12.4.- SOBRE Nº2: Identificación exterior: Constará en este sobre, en forma visible 
y sin que sea preciso abrir el mismo para su lectura, la identificación siguiente: 

TITULO:"OFERTA ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE PISTAS FORESTALES DE 
TENERIFE E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LAS MISMAS, 2016-2017." 

1.- Oferta económica relativa al Lote o Lotes a los que se vaya a presentar oferta, 
redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO IV, sin 
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la 
que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido 
en la cláusula 5.1 del presente pliego, deberá indicarse, corno partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en 
la cláusula 5 del presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al 
presupuesto de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto.  

2.- La valoración del criterio de adjudicación denominado “Titulación Académica de 
la persona designada en calidad de Jefe/a de Obras”, requerirá, por cada lote al 
que presente oferta la persona licitadora, de la presentación de los siguientes 
documentos: 

a) Escrito de la persona licitadora indicando la persona que propone adscribir a la 
ejecución de las obras como “Jefe/a de Obra”, detallando el lote al que se refiere y 
la titulación de la persona propuesta. b)  Escrito de la persona que se propone 
como “Jefe/a de Obra” indicando que, en el caso de que la persona licitadora 
resulte adjudicataria, se compromete a desempeñar dichas funciones durante la 
ejecución de la obra. Este escrito deberá identificar el número de lote (1 “o” 2) al 
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que se refiere la declaración. 

c)  Copia compulsada del Título académico que se aporta a efectos de valoración. 

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar suscritos por 
el licitador o bien, la documentación deberá ir acompañada de una relación de los 
documentos que la integran formada por aquél, en la que declare bajo su 
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos 
en la cláusula 10, o no indica a que lote se refiere, la proposición de dicho licitador 
no será valorada respecto del criterio de que se trate, ello sin perjuicio del régimen 
de subsanación indicado en la cláusula 16.1.2.  

13.- MESA DE CONTRATACION 

13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

Presidente: 

-El órgano unipersonal del Área de Gobierno gestora del contrato que ostente la 
competencia en el ámbito sectorial correspondiente conforme a las 
determinaciones contenidas en el Reglamento Orgánico de la Corporación o 
persona que le sustituya. 

Vocales: 

-El titular de la Asesoría Jurídica, o persona que le sustituya. 

-El Interventor General, o persona que le sustituya. 

-El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad Técnica del Área de 
Gobierno que promueve el contrato o persona que le sustituya. 

-El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que promueve el 
contrato o persona le sustituya. 

Secretario: 

-Un Técnico de Administración General del Servicio Administrativo del Área de 
Gobierno que promueve el contrato. 

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercerá la 
presidencia el Jefe del Servicio Administrativo adscrito al Área de Gobierno gestora 
de la contratación, y en su defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -
excluyendo al representante de la Asesoría Jurídica y a la Intervención General-, 
que ocupe el puesto de mayor jerarquía. En el supuesto que ambas ostenten el 
mismo tipo de puesto, actuará como Presidente la persona de mayor antigüedad y 
edad de ellas, por este orden. 

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y 
voto, a excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia 
y la Secretaría, así como la Directora de la Asesoría Jurídica, el Interventor 
General o las personas que les sustituyan. 
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13.5.- La Mesa de contratación se regirá por lo dispuesto en los articules 21 a 24 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo 
dispuesto en los artículos 81 a 84 del RGLCAP. 

14.- DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CUSTODIA DE 
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

14.1.- Terminado el plazo de presentación de proposiciones, la persona 
responsable del Registro General del Cabildo de Tenerife procederá a la 
expedición de la correspondiente "Diligencia de presentación de proposiciones" 
que deberá ser suscrita por el Vicesecretario General de la Corporación, en la que 
se relacionarán todas las proposiciones recibidas en el citado Registro General 
dentro del plazo de presentación de proposiciones o, en el plazo adicional 
establecido para las presentadas por correo, o en su caso, se indicará por aquél la 
ausencia de licitadores a la convocatoria. 

14.2.- Corresponde al Vicesecretario General la custodia de la documentación 
íntegra presentada por los licitadores en la convocatoria realizada hasta la 
finalización de todo el proceso de licitación. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio Insular, 
sede del Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepción debidamente justificada, la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general 
contenida en los sobres nº1 presentados por los licitadores. 

15.2.- Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada se notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo 
subsane. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la exclusión del 
licitador de la licitación. 

15.3.-Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la 
Mesa de contratación, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime 
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados en el sobre nº1, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) 
DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las 
proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. 

15.4.-Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general contenida en los sobres nº 1, para adoptar acuerdo de 
admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego, de los excluidos y de las causas de la exclusión. 

15.5.- Los sobres correspondientes a las proposiciones excluidas del 
procedimiento de adjudicación no podrán ser abiertos. 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES  

A) APERTURA DEL SOBRE Nº2 

16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre n° 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
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documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de 
los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, 
con arreglo al procedimiento a continuación indicado, debiendo publicar la 
convocatoria con una antelación mínima de TRES(3) DÍAS HÁBILES en el perfil 
del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de 
los interesados al acto público de apertura de dicho sobre nº2. 

16.1.1.En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado 
de la calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su 
exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas,  que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda 
la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas o el de subsanación de defectos u omisiones. 

16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre 
n° 2, y a la lectura íntegra del contenido de las proposiciones formuladas por los 
licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO IV del pliego. 

Posteriormente, se procederá a dar lectura de los documentos presentados por los 
licitadores correspondientes a otros criterios objetivos determinados en el pliego 
como criterios de adjudicación.   

La omisión de alguno de los documentos mencionados en las letras) b) y c) de la 
cláusula 12.4.2., así como la falta de compulsa del título académico aportado, se 
considerarán defectos subsanables, otorgando la mesa de contratación a tal fin a 
las personas licitadoras un plazo de 3 días hábiles, y sin que ello pueda suponer, 
en ningún caso, una modificación de su oferta.  

La Mesa de Contratación concretará cual sea la proposición a favor de la cual se 
formulará propuesta de adjudicación del contrato, e invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas 
en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de 
la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, 
en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES. 

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, 
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos, siendo en todo caso necesario la emisión de informe 
por el Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno 
gestora del contrato. A continuación se dará por concluido el acto público 
celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 

16.2.- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, cuando en 
las mismas concurran las siguientes circunstancias: 

1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta económica 
presentada en más de 25 unidades porcentuales, al presupuesto de licitación.  

2. Cuando concurriendo dos licitadores, sea inferior la oferta económica 
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presentada en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurriendo tres licitadores, las ofertas económicas sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales a la media. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores a 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 
Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para 
aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la 
oferta más baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento 
establecido para la apreciación de las ofertas con valores anormales o 
desproporcionadas: respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
del grupo y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurra en unión temporal. 

16.4.- Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que 
concurra alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto 
de la valoración económica las mismas reglas descritas en el párrafo anterior. 

Las empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados, de conformidad con el 
modelo establecido en el ANEXO VI  del presente pliego. 

16.5.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento 
siguiente: 

a) La Mesa de Contratación formulará con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se realice al licitador o licitadores que hayan 
presentado ofertas económicas en presunción de anormalidad y, a tal efecto, les 
concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES. 

b)En el citado plazo, el licitador o licitadores deberán presentar justificación y 
explicación del bajo nivel de precios o costes ofertados y precisar las condiciones 
de la oferta,  en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y 
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda del Estado. Los licitadores podrán 
aportar a tal efecto cuanta información y documentación estimen oportuna. 
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c) Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará 
el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica 
competente en el Área de Gobierno gestora del contrato. 

d) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará 
toda la información y documentación presentada en plazo por el licitador y el 
informe técnico emitido al efecto y, elevará al árgano de contratación una 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta. 

e) El rechazo de las ofertas por anormalidad de las mismas y su exclusión de la 
licitación se producirá en los casos siguientes: 

     1.-) cuando se estime, a la vista de la justificación presentada por el licitador y 
del preceptivo informe técnico, que la oferta no puede ser cumplida corno 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 

   2.-) cuando las ofertas no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o 
laboral. 

   3.-) cuando el licitador que presentó la oferta haya obtenido una ayuda del 
Estado y el licitador no hubiera acreditado que la misma se concedió sin 
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. 

16.6.- Si la Mesa de Contratación identificare, por aplicación de lo dispuesto en la 
cláusula 16.2 del presente pliego, que una oferta puede ser considerada 
anormalmente baja, sólo podrá excluirla de la licitación previa tramitación del 
correspondiente procedimiento, en los términos que constan en la cláusula 16.5.,  
en el que se incluye necesariamente, la emisión del correspondiente informe 
técnico de esta Corporación. 

A la vista del informe técnico, la Mesa elevará propuesta al órgano de contratación 
en alguno de los sentidos siguientes: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del 
Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que 
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción del 
Cabildo Insular y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del 
informe técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la 
adjudicación del contrato a favor de éste, siendo facultad del órgano de 
contratación, exigir una garantía complementaria del 5% alcanzando la garantía 
total un 10% del precio del contrato. 

16.7.- Finalizadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratación elevará al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al licitador que 
oferte la oferta más ventajosa, no incursa en temeridad. 

La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

En caso de empate entre dos o más proposiciones se decidirá la propuesta 
adjudicación de éstas de conformidad con lo establecido en la cláusula 10.8. del 
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pliego para los supuestos de empate. 

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del 
resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las 
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así 
corno de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho 
alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de 
adjudicación.  

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente en el Registro General de la Corporación 
Insular la documentación que se indica en la presente cláusula al objeto de que 
sea calificada por la Mesa de Contratación. 

Considerando que la adjudicación de cada Lote se efectuará de manera 
independiente, y que se prevé la ejecución simultánea de las obras contenidas en 
cada lote, tan sólo se adjudicarán ambos Lotes a la misma persona licitadora 
cuando ésta hubiera presentado la proposición mejor valorada para ambos y 
además acredite de manera independiente para cada Lote que dispone de: 

1)  El requisito de solvencia técnica referido a la persona designada en calidad de 
Jefe/a de Obra que se adscribe a la ejecución del correspondiente Lote. (Cláusula 
4.3.1.b) 

2) Los medios materiales que se adscriben a cada Lote (Cláusula 17.9). 

En el caso de no concurrir los requisitos antes mencionados y la persona licitadora 
resultara en ambos la más valorada, se le adjudicará el contrato para el Lote que 
obtenga una mayor puntuación total, siendo el otro Lote adjudicado a la siguiente 
mejor oferta conforme al orden de prelación establecido. En el caso de que hubiera 
obtenido la misma puntuación en ambos Lotes, se le adjudicará el Lote 1. 

En el caso de que una vez realizada esta operación resultara que alguno de los 
Lotes pudiera quedarse desierto, se adjudicarán ambos lotes a la misma persona 
licitadora, en cuyo caso se ejecutarán en el orden que indique el Servicio Técnico 
de Planificación y Proyectos Forestales. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar idéntica documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

La adjudicación del contrato está sometida en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación. 

17.2.- Acreditación de capacidad de obrar y de la personalidad. Deberá 
presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 
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Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial 
que fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 
legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial y la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que 
se indican en el Anexo I del RGLCAP. 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la representación diplomática española en el 
Estado .correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el 
Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en 
forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, 
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en 
el ANEXO II, apartado 9 del pliego. 

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal,  cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la 
forma señalada en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Dirección de la 
Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del 
art.  60 TRLCSP. Deberá presentar:  

17.3.a) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 60 TRLCSP. 

17.3.b)  Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá 
sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

17.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
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profesional. Deberá presentar:  

17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, en los términos indicados en la cláusula 4.3. 

17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia 
global exigida en el presente pliego. 

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas 
correspondientes del pliego. 

17.5.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con 
los artículos 13 y 15 del RGLCAP: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los 
siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con  una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta 
reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula 
del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal 
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto 
con una declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la 
matricula del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o 
bien haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea 
necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último. 

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo 
que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del 
Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 
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mismo, la cual será recabada de oficio por el Área de Gobierno gestora del 
contrato.  

            El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se 
relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

17.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como 
adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que 
cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado 
expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificación de la entidad 
que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el 
modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO XII, autorizando o no 
autorizando dicho extremo. 

17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra 
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida 
obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en 
el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

17.5.e) El requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social debe cumplirse necesariamente desde la 
fecha de presentación de la proposición a la licitación hasta el momento de la 
adjudicación del contrato 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

17.6.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva.  

17.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación 
del contrato, excluido el IGIC. 

17.6.b) No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo 
anterior cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con 
anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la Administración 
contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y que la 
misma se encontrara vigente y efectiva. 

17.6.c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado anteriormente: se entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

17.6.d) La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo 
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depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la 
Tesorería de la Corporación. Los avales y los certificados de seguro de caución 
deberán estar bastanteados por el titular de la  Dirección de la Asesoría Jurídica 
del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.6.e) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones 
temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su 
unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 
que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a 
todos los integrantes de la unión temporal. 

17.6.f) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de 
modificación del contrato. 

17.6.g) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se 
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención 
de riesgos laborales. Deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VIII del presente pliego. 

17.8.- Acreditación del cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de subcontratación. Deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego. 

17.9.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir  los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato de obras.  
Deberá presentar:  

Lote nº 1: 

- Una motoniveladora. 

- Una retroexcavadora con martillo rompedor. 

- Una pala Cargadora. 

- Contar con camiones con capacidad suficiente para realizar el riego descrito en el 
proyecto. 

- Un Rodillo compactador vibro de tambor simple. 

- Camiones de Transporte. 

- Vehículos 4x4 para el desplazamiento del personal por las pistas forestales. 

Lote nº 2:  

- Una Autohormigonera, con capacidad mínima de 1 m3. 

- Vehículos 4x4 para el desplazamiento del personal por las pistas forestales. 

La acreditación de la disposición de los medios mencionados requerirá la 
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presentación de la siguiente documentación: 

- Una relación de la maquinaria y vehículos que la persona licitadora adscribe a la 
ejecución del contrato. 

- Copia de la Ficha Técnica de la maquinaria y vehículos incluidos en la relación. 

17.10.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto 
como adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la 
Mesa de Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la 
mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél por fax, telegrama o correo 
electrónico, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su 
subsanación. La documentación deberá ser presentada en el plazo concedido y, 
en todo caso, en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.11.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e 
íntegramente a los términos solicitados por la Mesa de contratación o la misma no 
se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta.  

En ambos supuestos, la Mesa de Contratación procederá a acordar la exclusión 
del licitador del procedimiento de adjudicación, y a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

La Mesa de Contratación, podrá solicitar al licitador propuesto como adjudicatario 
las aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en 
su caso, requerir al licitador para que presente otros documentos complementarios 
a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la 
notificación del nuevo requerimiento. 

17.12.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato 
dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la 
documentación de aquél en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife. 

17.13.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación,  podrá renunciar a celebrar el 
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, 
cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y 
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento 
no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En tal supuesto, si fuere instada la compensación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 155.2 de TRLCSP, se compensará a los licitadores por los gastos en que 
hubiere incurrido hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC 
excluido), previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos 
directamente vinculados a la presentación de la oferta y tras la tramitación del 
correspondiente procedimiento por el Servicio Administrativo del Área de Gobierno 
gestora del contrato. 
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17.14.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin 
del procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con 
anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo 
supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación.  

17.15.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de 
tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 160.2 y 152.4 del TRLCSP. 

17.16.-El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 
establecidas en la cláusula 16 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 

17.17.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos 
los extremos expresados en el citado articulo151.4 del TRLCSP. 

17.18.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, 
los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

17.19.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación 
alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados. 

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del 
citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 

III-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se 
unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las 
determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los 
documentos cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
procedimiento de licitación. 

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 
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pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta la extinción del mismo. 

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende 
celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación. 

18.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo titulo válido para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
de la garantía definitiva que se hubiese exigido. Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación 
del Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado 
todos los trámites establecidos por la normativa aplicable y obtenido todos los 
informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución 
de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

18.7.- Si tras la adjudicación del contrato y antes de la formalización, por cualquier 
circunstancia, la persona designada como Jefe/a de Obra no pudiera desempeñar 
dicho cargo, tan sólo podrá ser sustituida por otra que, llegando al mínimo de 
experiencia previsto para la acreditación de la solvencia técnica, posea la misma 
titulación o superior. 

De igual forma, en el caso de que tras la adjudicación del contrato y antes de la 
formalización, por cualquier circunstancia, la contrata no pudiera adscribir a la 
ejecución del contrato alguno de los medios materiales a los que se había 
comprometido, podrá sustituirlos por otros de semejante categoría, número y 
calidad, previa conformidad del Servicio Técnico gestor del contrato. 

En caso de que no se cumpla con los requisitos mencionados en los dos párrafos 
anteriores, y en ausencia de perfeccionamiento del contrato, éste será adjudicado 
al siguiente licitador conforme al orden de clasificación de las ofertas. 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

19.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, 
se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el 
Técnico representante del Área de Gobierno gestora del contrato, en su condición 
de Responsable del contrato. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante 
legal, el Director de la obras y el Técnico representante del Área de Gobierno 
gestora del contrato, en su condición de Responsable del contrato; a tal efecto se 
extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra 
y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su 
inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
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autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma 
del acta. 

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
de la obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, 
decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia 
acta. 

19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del 
contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto 
en la cláusula 9 del pliego. 

19.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo de quince días contados a 
partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El 
contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

20.- PROGRAMA DE TRABAJO 

20.1.- Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será 
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a 
lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado. 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS 

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en 
su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes 
que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

21.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se realiza 
la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un 
cartel ajustado a las normas sobre régimen de información y publicidad obligatoria 
en las obras contratadas por el Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad 
Corporativa aprobado por la Corporación Insular. 

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista 
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la 
propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y JEFE DE 
OBRA. 

22.1.- El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 
TRLCSP, una vez acordada la adjudicación del contrato, designará un 
Responsable del Contrato durante la ejecución de la obra, a quien le 
corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
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prestación, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Dirección 
Facultativa de la obra. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 

 -Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al 
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 212.8 
TRLCSP). 

 -Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas 
(art. 235.1 TRLCSP). 

Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en 
su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha 
en que se hubiere producido. 

El Responsable del Contrato tendrá libre acceso a la obra, así como al "Libro de 
órdenes", "Libro de incidencias" y "Libro de subcontratación". 

22.2.- Asimismo, el órgano de contratación designará a un Director Facultativo de 
las obras responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de 
la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se 
lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización 
de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido, 

La Dirección Facultativa de obra, que incluye la dirección de la obra y la 
coordinación en materia de seguridad y salud en la obra, podrán ser desarrolladas 
directamente por el personal de la Administración o por el personal técnico por ella 
contratado. 

Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, 
con la colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la Dirección Facultativa y al Responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a 
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para 
su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la 
retirada inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su 
juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o 
temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano 
de contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del 
proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
"Libro de órdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de 
la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo 
hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de 
sus obligaciones. 

22.3.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo 
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para 
ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución 
de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa y proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

A tal efecto, el contratista aportará para su aceptación por la Corporación Insular el 
curriculum-vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten 
fehacientemente cualificación profesional y la experiencia requerida, en su caso. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de 
contratación, previo informe técnico emitido al efecto por el Responsable del 
Contrata En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el 
plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un 
retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto,  una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

22.4.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, por el Responsable del 
Contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción 
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado 

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a 
la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

22.6.- El responsable del contrato o la dirección facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción 
o haberse empleado materiales de caridad deficiente. De confirmarse la existencia 
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de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas 
a los precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la 
realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a 
cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

22.7.- En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal 
ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el 
RGLCAP. 

22.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos 
imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
propia dirección facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación 
administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor del artículo 
231.2 del TRLCSP. 

22.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará mediante expediente contradictorio, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las 
obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el contratista deberá presentar en el Registro 
General del Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra 
aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan 
se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente valoración económica de las 
mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, 
con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su 
aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
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Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 
vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el 
citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro 
sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. Los referidos 
locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 
asimismo contar con la autorización de la Corporación Insular antes de su retirada. 

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y 
Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el 
órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización 
del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la 
citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del 
centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo 
contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el misma en el lugar 
establecido en la cláusula 23.1 y en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación 
del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el 
órgano unipersonal titular del Área de Gobierno gestora del contrato, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que 
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación 
técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando 
dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito 
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en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. El 
contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el 
designado por el órgano de contratación como Responsable del Contrato, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director designado por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después 
de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los 
precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados 
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los supuestos de 
fuerza mayor. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando 
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los 
limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. 
En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP 
para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula 

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario 
para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, 
ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la 
obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración 
Insular. 

24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, 
personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su 
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disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista facilitará a la Administración, sin 
coste adicional alguno, la asistencia de sus propios profesionales, ya sea para 
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que 
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, 
aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance 
para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la 
Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra 
dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los 
trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, 
debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de otra 
que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por 
el Servicio adscrito al Área de Gobierno gestora del contrato y se iniciará o se 
abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo 
y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las 
obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su 
Jefe de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o 
en su caso, del Responsable del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el 
oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. 
Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en 
plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si 
bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso 
las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la 
Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 

 



50 
 

Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se 
deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la 
Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará 
una copia del referido Libro a esta Corporación Insular. 

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporación Insular y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las 
obras.  

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la 
prima del seguro.  

24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u 
otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la 
Administración los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado 
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente 
la ejecución de las obras, y en todo caso, los descritos en la cláusula 17.9 del 
pliego, así como a mantener el compromiso de adscripción hasta la finalización de 
las mismas. Dicha obligación tiene la consideración de condición especial de 
ejecución y el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo 
establecido en el artículo  223.f) del TRLCSP, constituyendo el incumplimiento de 
dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e infracción grave a los 
efectos establecidos en el artículo 60.2 del citado texto legal. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios 
personales y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la 
Corporación Insular, previo informe del Responsable del Contrato. 

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía legal u ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse, a cuyo efecto deberá suscribirse el seguro al que 
se refiere la cláusula 18.2 y 26.4 del pliego. 

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización 
alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si le obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día 
siguiente a la fecha de la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se 
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haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula 41 del pliego. 

24.10.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la 
Administración Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a 
terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona 
ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración 
contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, 
en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos 
reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras 
que ejecute el contratista. 

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, 
no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del 
mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por 
lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas 
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin 
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier 
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

24.12.- La Administración Insular podrá requerir al contratista, en cualquier 
momento de la vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y 
de abono de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso que no se hubieren 
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta 
que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para 
la Corporación Insular. 

24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de 
conformidad con lo establecido en las cláusulas 9 y 20 del presente pliego, 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 
también a su conservación y policía, hasta su recepción y durante el plazo de 
garantía de las mismas. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, 
así como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo 
dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la Dirección 
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Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter 
permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria 
que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y 
totales convenidos en el contrata El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo 
retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el 
proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las 
reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las 
muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y 
aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. En caso de no 
aceptación por parte de la Dirección se estará a lo dispuesto en la Cláusula 45 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado. Los materiales podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo del 
1,00% del presupuesto de ejecución material que figura en el proyecto. No 
obstante, no tendrá tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del 
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 26.2 del pliego. 

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 
preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará 
obligado a mantener contratados al número de trabajadores demandantes de 
empleo al que se comprometió contratar de conformidad con la Declaración 
suscrita conforme al ANEXO V del pliego, durante el tiempo que dure la ejecución 
de la prestación objeto del contrato adjudicado. Tal obligación tiene la 
consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 223.f) del TRLCSP e 
infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 del TRLCSP. 

24.18.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, 
el contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 
responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de 
contratación junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condición el 
Jefe de Obra. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que 
son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que 
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está sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. La 
documentación se presentará, dentro del plazo concedido al efecto, en el Registro 
de Entrada del Cabildo Insular de Tenerife. 

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el 
Titulo V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

24.19.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación 
le recabe el Área de Gobierno gestora del contrato para comprobar  y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las 
condiciones especiales de ejecución a que se refieren la cláusula 29 del pliego.    

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa y, en su caso, al Responsable del 
Contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica 
del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a 
su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director 
Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada 
solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de 
los anuncios de licitación en Boletines Oficiales y, en su caso, en los periódicos de 
mayor difusión en la provincia y los de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer 
pago efectuado a favor del contratista. El importe máximo de los gastos de 
publicidad de la licitación del presente contrato en los citados medios asciende a la 
cantidad estimada de 1.500 €. 

26.2.- La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar 
pertinentes los gastos que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un 
importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra que figura 
en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de 
las obras, así como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise 
repetir debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los 
mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la 
normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles que la Dirección 
Facultativa decida realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o 
de materiales, serán abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que 
su coste pueda ser deducible del importe señalado en el párrafo anterior. 

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, 
los carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le 
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ordene la Dirección Facultativa, según la definición contenida en el Manual de 
Identidad Corporativa aprobado por la Corporación Insular en los términos 
establecidos en la cláusula 21. No se permitirá la colocación de cualquier otro que 
tenga carácter de publicidad comercial, sin la autorización expresa de la 
administración contratante. 

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la 
obra, y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del 
contratista. El cartel deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de 
las obras. 

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así 
como por daños producidos al Cabildo Insular de Tenerife o al personal de él 
dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo en el Registro 
General de la Corporación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde 
la firma del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, 
la póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad 
del contratista proceder a su adaptación a su costa. 

26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la 
obra lo requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique 
en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia. 

26.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 
ejecución de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 23. 

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita el 
Responsable del Contrato, un reportaje fotográfico, en soporte digital,  durante la 
ejecución de las obras. 

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará la 
gestión de las solicitudes de aquellas  autorizaciones o de otros requerimientos 
análogos que fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que 
ello conlleve para el inicio de las obras, su ejecución y entrega al uso o servicio de 
las obras e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por 
Organismo de Control Autorizado y las tasas de los organismos oficiales para el 
sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la Administración 
correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando cumplido 
conocimiento al Cabildo Insular de Tenerife de haber cumplido dichos trámites. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife 
tuviere que abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de 
conformidad con la  estipulación contractual que determina que es un gasto que 
debe ser asumido por el contratista, el Cabildo se lo descontará de la certificación 
de obra correspondiente, previa entrega al contratista del justificante de su abono 
previo, realizado por la Corporación Insular. 

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al 
contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los 
honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, así como los correspondientes a 
la Dirección Facultativa de las obras, y otros de naturaleza análoga a los mismos, 
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que se deriven del retraso producido por causa de aquél. 

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y de conformidad con lo establecido en el TRLCSP y restante 
normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los DIEZ 
primeros días siguientes al mes natural que corresponda, certificación de obra que 
comprenda la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando 
como base la relación valorada que el mismo elabore, de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP. 

Los abonos tendrán la consideración de pago a buena cuenta sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a 
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas que se expedirá en el plazo 
de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

Elaborada la certificación mensual por el Director de la obra y remitida al 
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al Servicio 
Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato para su tramitación o, en 
su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

Si en la certificación mensual que corresponda se certificasen excesos de medición 
se adjuntará un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se 
anexará informe técnico si en la certificación mensual se efectuare deducción por 
imposición de penalidades previamente aprobadas por el órgano de contratación. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. En su 
defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 164 del RGLCAP. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la 
Corporación Insular la correspondiente factura mensual que se adjuntará a la 
certificación mensual emitida que ya obre en el Servicio competente del Área de 
Gobierno gestora del contrato. Dicha factura, que deberá cumplir los requisitos 
legalmente establecidos y detallar como partida independiente el IGlC. 

Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, 
con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el siguiente detalle: 

DENOMINACIÓN 
OFICINA CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN UNIDAD 
TRAMITADORA 

Intervención General 
Código DIR3 LA0001752 

Servicio Administrativo de 
Gestión Económica de Medio 

Ambiente 
Código DIR32 LA0001750 

Servicio Administrativo de 
Gestión Económica de Medio 

Ambiente 
Código DIR33 LA0001750 
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En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación 
del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a partir del 
15 de enero de 2015 a facturar electrónicamente las contraprestaciones objeto del 
contrato, lo harán ajustándose al formato estructurado de factura electrónica 
Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES, disponible en la 
http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma de Facturación Electrónica 
http://face.gob.es 

La factura será debidamente conformada por el Responsable del Contrato y por el 
Jefe del Servicio Técnico del Área de Gobierno gestora del contrato o, en caso de 
no existir aquél, por el Jefe del Servicio Administrativo. 

27.3.- La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro del 
plazo de treinta días previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP y abonar su importe 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación de 
obra conforme a lo previsto en dicho precepto, en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
citada Ley 3/2004. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, 
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el 
Registro General de Entrada de la Corporación Insular o en el Punto General de 
Entrada de Factura Electrónica, según proceda, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha efectiva de prestación del servicio. En todo caso, si el 
contratista incumpliere el plazo de treinta días para presentar la factura en el 
Registro de Entrada o telemático, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de su presentación de la factura en el 
Registro correspondiente, 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refieren los párrafos anteriores, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos 
a cuenta por acopios en las formas y con las garantías previstas en los artículos 
232 del TRLCSP y 155 del RGLCAP. 

27.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito 
imprescindible la notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 218 
TRLCSP). La Administración Insular, previo los trámites precisos en la Intervención 
y Tesorería General expedirá mandamiento de pago a favor del cesionario. 

27.6.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se 
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retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la 
cláusula 26.1 del pliego. 

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y 
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES  

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
en el Programa de Trabajo del correspondiente proyecto técnico o, en su caso, del 
programa de trabajo presentado y aprobado por la Corporación. A tal efecto, el 
cumplimiento del programa de trabajo constituye una condición esencial de 
ejecución del contrato. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa par 
parte de la Administración. 

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecución contractual establecido. el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros de precio al día, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 212 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá 
la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese 
tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
presupuesto del contrato. 

28.6.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se le otorgará, 
previa petición conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del RGLCAP, una 
ampliación del tiempo que se le había señalado por un plazo que será, al menos, 
igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor, de 
conformidad con el artículo 213.2 del TRLCSP. 

28.7.-En caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación previstos en el 
pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación 
que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin 
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, por regla general, un 1 por 100 del precio del 
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contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato hasta el máximo legal del 
10 por 100. 

28.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo 
y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de 
la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalización. 

28.9.-El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del 
precio del contrato. 

29-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS 

29.1.-Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 118 del TRLCSP, a los efectos de la imposición de penalidades 
diarias previstas en el artículo 212.1 de dicho texto legal, en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las siguientes: 

 1.-El incumplimiento de los criterios de adjudicación del contrato si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el 
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

2.- El incumplimiento del programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o, en su caso, en el presentado por el contratista y aprobado por 
la Corporación Insular. 

3.- El incumplimiento de las obligaciones relativas al pago a subcontratistas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228 del TRLCSP, pudiendo la 
Corporación Insular requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto para 
la comprobación del cumplimiento de dicha obligación. 

29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 118 del TRLCSP, con el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos de la resolución del contrato de obras, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 223.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

1. El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes para ejecutar 
las obras adecuadamente y, en todo caso, los medios específicos exigidos en la 
cláusula 17.9 del pliego, así como de los compromisos ofertados aunque fueren 
superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente 
pliego o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
del contrato.  

2.- El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación de 
demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos que se 
hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al ANEXO V del 
pliego. 
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29.3.-Los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de Gobierno 
gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista y 
especialmente, por las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán 
solicitar al contratista cuanta documentación e información precisen al objeto de 
proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

30.-SUBCONTRATACIÓN 

30.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato, siempre que el importe total de la/s parte/s subcontratada/s no supere el 
60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. 

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, el contratista deberá comunicar a la Corporación Insular, con 
una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES y por escrito, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

 -La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe, 

 -La identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, salvo que el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, así como 
declaración responsable de que no está incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar que recoge el TRLCSP. 

-Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden 
del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con 
indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y 
del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato 
principal. 

-Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 
del TRLCSP, relativo al pago a subcontratistas y suministradores. 

-Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) 
previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 

30.3.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 
subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al 
órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la 
misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

30.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la 
Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las autorizaciones que 
se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. Los 
subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista, como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
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30.5.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia 
de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la 
Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto 
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 
a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada 
en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud, 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a 
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.6.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas en la presente y en el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo 
establecido, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 del TRLCSP. 
La mima se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las 
certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la 
garantía conforme al artículo 212.8 del TRLCSP; todo ello previa la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. El 
importe de la penalidad, como regla general será del 3% del importe del 
subcontrato, salvo que el órgano de contratación, motivadamente, estime que el 
incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10%. 

30.7.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores 
el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 228 del 
TRLCSP. La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Área de 
Gobierno gestora del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación 
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, 
con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 
ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 228 del 
TRLCSP. 

30.8.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación 
se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 29 del pliego. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 
causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la 
persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en 
los apartados a), b) y c) del artículo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la 
persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director de la obra, por el contratista y 
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por el Responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medición de 
obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente 
en la parte o partes de la obra suspendida 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos 
siempre y cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias 
para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la Administración. Para ello, 
el contratista deberá adoptar todas las medidas para minimizar las consecuencias 
económicas de cualquier paralización de las obras. 

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios 
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún 
caso podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de 
meses de paralización por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes 
indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado, sobre el importe 
de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado. 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal y parcial, es decir, 
afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se levantará la preceptiva acta 
con los requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras 
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará 
este porcentaje a los cálculos indicados en el apartado anterior para determinar el 
tope máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la 
Administración, previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el 
plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 

31.4.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por 
el contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 216.5 del 
TRLCSP 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 
234 del TRLCSP. 

32.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales 
de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga 
necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos 
contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de TRLCSP, sin que, en 
ningún caso. su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en 
menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 

32.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el proyecto de 
obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto 
antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no 

 



62 
 

inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. 
Una vez aprobada la modificación por el órgano de contratación deberá suscribir 
suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes: 

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 
órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 
contractual, 

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

d) Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la 
fiscalización del gasto correspondiente. 

e) Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a 
los previsto en el 211.3 del TRLCSP (contratos con cuantía, aislada o 
conjuntamente, superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste 
sea igual o superior a 6.000.000 €). 

f) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

g) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

h) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y 
en los artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción 
de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

32.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el 
mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

32.6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para 
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, 
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.7.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo 
recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 
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32.8.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la dirección facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de 
la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por 
incumplimiento de sus respectivos contratos. 

32.9.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en 
cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición 
de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que 
correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los 
precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la 
ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la 
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá 
las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de 
verificarse su cumplimiento. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

33.1.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general 
en los artículos 85, 223 y 237 del TRLCSP. Son causas de resolución del contrato 
de obras las previstas en el artículo 223 de dicho texto legal.   

33.2.- A los efectos de apreciar la causa de resolución prevista en el artículo 223.h) 
del TRLCSP, relativa a las causas de resolución expresamente establecidas en el 
contrato, se considerarán incumplimientos de las obligaciones contractuales que 
dan lugar a la resolución contractual, los siguientes: 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la 
Administración o la incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, 
en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente 
del TRLCSP. 

b) El incumplimiento del compromiso de contratación de personas en situación 
de demandantes de empleo durante la ejecución del contrato en los términos 
que se hayan suscrito por aquél en la declaración presentada conforme al 
modelo del ANEXO V del pliego. 

c) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios suficientes para ejecutar las obras 
adecuadamente y, en todo caso, los medios específicos que constan en la 
cláusula 17.9 del pliego, así como de los compromisos ofertados aunque 
fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el 
presente pliego o, el incumplimiento de hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director del contrato.  
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d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya 
dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con 
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, 
antes de proceder a la resolución, requerirá a la persona contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. Se considera 
producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a dos 
meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de 
ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste 
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así 
establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 

e) El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 
imponer, conforme a lo establecido en las cláusulas del presente pliego. 

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la 
modificación del contrato, sin autorización previa y preceptiva de la 
Administración Insular, aun cuando ésta se realizase bajo las instrucciones de 
la Dirección Facultativa de la obra. 

g) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para 
la ejecución de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad 
de cumplir el plazo total, siempre y cuando el órgano de contratación no opte 
por la imposición de penalidades señaladas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

h) Cuando algunas de las empresas que constituyan una UTE se encuentre 
incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo223 a) y b) del 
TRLCSP, salvo que el resto de las que conforman la unión temporal puedan 
cumplir las obligaciones contractuales. 

i) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación. 

j) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 
Administración. 

k) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

l) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego. 

33.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, mediante el procedimiento previsto en el artículo 109 del 
RGLCAP. En él, será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en 
caso de que se formule oposición por parte del contratista a la resolución. 

33.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 
33.2, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo 
indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
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aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a 
través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. 

33.5.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada. 

33.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en 
los artículos 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 
y 239 del TRLCSP. 

33.7.- Los Servicios adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato de obras 
deberán realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, 
durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de 
las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las 
que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en las letras a) a l) 
de la cláusula 33.2. del pliego.   

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración. 

34.2.-El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la 
terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 
procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación 
de representante por la Intervención General de la Corporación Insular se 
regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

34.3.-En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir 
del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con 
lo establecido en los artículos 222.2 y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

34.4.- Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. Será preceptivo cuando 
el importe de las obras, con exclusión del IGIC, sea igual o superior a 50.000 €. La 
comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo et 
representante de la intervención General al acto de recepción de las obras. 

34.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa de las obras, el 
Responsable del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su 
facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del 
Contrato o la Dirección Facultativa de las obras le remitirá un ejemplar del acta 
para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
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continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la 
recepción: 

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 

2) Limpieza total de la zona. 

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
así en el acta, y la dirección facultativa de la obra señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
contratista. 

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la dirección facultativa de la obra y el responsable del contrato, las dará 
por recibidas, levantándose Fa correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar 
al contratista, una para dirección facultativa de la obra y remitiendo las restantes al 
Servicio Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato: comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

34.9.- En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la vigencia 
de la póliza de seguro a todo riesgo a que se refiere la cláusula 26.4 del pliego, 
haciendo constar dicha circunstancia en el acta de recepción.    

34.10.- En el acta de recepción el Director de la obra fijará la fecha para el inicio de 
la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

34.11.- Finalizadas las obras el contratista entregará a la Administración Insular la 
siguiente documentación: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada 

b) Libro de Órdenes. 

c) Libro de Incidencias. 

d) Libro de Subcontratación. 

e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 
elementos  colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los 
organismos competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de 
trazado de las mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en 
la obra. 

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
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conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en 
el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de 
la persona o entidad que ésta designe. 

34.12.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. 

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, en el plazo de 
TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de 
la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se 
notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste 
su conformidad o manifieste sus reparos. 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN 
(1) MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los 
diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final, 

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la 
Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la 
recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de 
TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del 
contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

36 .- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO  

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 235.5 del TRLCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción 
de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo 
de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a 
lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la 
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conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y a las instrucciones que dictare la dirección 
facultativa de la obra, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, 
salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración 
Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras 
objeto del contrato. Si a juicio de la Administración Insular, se descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo 
de garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el 
plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista 
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, 
y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o 
cancelación de aquélla previo informe favorable de la dirección facultativa. 

37.2.-Transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que 
la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el 
artículo 100 del TRLCSP. En todo caso, cuando la empresa adjudicataria del 
contrato sea una PYME que reúna los requisitos a que hace referencia el apartado 
5 del artículo 102 del TRLCSP, el plazo transcurrido desde la fecha de terminación 
del contrato para proceder a la devolución o cancelación de las garantías será de 6 
meses. 

37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 

38.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS 
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38.1.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten 
durante un plazo de quince (15) años a contar desde la recepción. 

38.2.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.------------
--------------------- 

 
 

(Documento firmado electrónicamente)  
Carlos Andrés Rodríguez-Figueroa Gorrín 
Técnico de Administración General  

Beatriz Leonor López Conde 
Jefa de Servicio  
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ANEXO I.- 

 MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

 

D/Dª(nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), 
CERTIFICA: 
 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó las 
obras comprendidas en el proyecto "...........................", en el término 
municipal de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó en 
(MES Y AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones 
establecidas y llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las 
cuales fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en (AÑO), 
(IMPORTE EN EUROS) EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN SUCINTA). 
En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (INDICAR 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL SUBGRUPO DE QUE SE TRATE 
EXPRESANDO SU NATURALEZA). 

 

 
Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de acreditar 
la solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en 
(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 
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ANEXO II.- 

 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

 

 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en 
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………., manifiesta que:  

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...) ”, aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de 
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y en relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 146.1 del TRLCSP:  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1. Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que constan 
en el pliego aprobado para la licitación, sus anexos y proyecto de obra a ejecutar, 
conforme a lo establecido en el citado artículo 146 del TRLCSP. 

 
2. Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el 
objeto social o en el ámbito de la actividad de la empresa a los efectos 
previstos en el artículo 57.1 del TRLCSP. 

 
3. Que ni la empresa que represento ni su personal han participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato. 

 
4. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente. 

 
5. Que la sociedad o empresa que represento está al corriente del pago de las 
obligaciones tributarias impuestas por la legislación vigente con la Administración 
del Estado, de la Comunidad Autónoma Canaria, del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y la Administración municipal correspondiente. 

 

6. Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de 
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las que forman parte de los órganos de gobierno y administración de la sociedad 
se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la 
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP, relativo a 
las prohibiciones para contratar. 

 
7. Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicación a favor de la entidad 
mercantil y/o empresa que represento se acreditará, ante el órgano de 
contratación, la posesión y validez de los documentos de capacidad, solvencia 
económica y financiera y técnica y del cumplimiento de las obligaciones esenciales 
de ejecución, exigidos en el clausulado del pliego que rige la ejecución del contrato 
de obra anteriormente citado, así como cualquier otra documentación 
complementaria que le pueda ser solicitada por el órgano de contratación. El 
momento determinante para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Corporación Insular será el de 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 

8. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP, me 
comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de obras los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato de obras, 
obligación que tiene la consideración de condición especial de ejecución y, si 
resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha 
obligación en los términos previstos en el pliego. 

   

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

Fdo:...................................................................  

 
9. (EN EL SUPUESTO DE SER EMPRESA EXTRANJERA suscribir, además, lo 
siguiente)   Que declara someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales  españoles de  cualquier orden para todas las incidencias que 
de modo directo o  extranjero que pudiera  corresponder al licitante. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo:...................................................................  
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ANEXO III.- 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN  

DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

  
D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº 
……..….. y domicilio en C/....................................................................................., 
actuando en su propio nombre/ en representación de 
………………………………….. 
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 
nº……………,y domicilio en 
C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de ………………………………………….. 
 
SE COMPROMETEN: 
-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la 
contratación de las obras del “Proyecto ...................................”, y a constituirse en 
Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento 
 
DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 
-Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
....% de 
....% de 
-Que de común acuerdo, designan a D/Dª. 
………………………………………………, para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la 
Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 
 
-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 
será:……………………………….,C/………………………………… 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, 
firmamos el  presente compromiso. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

 
             Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 
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ANEXO IV.-  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

LOTE Nº ……… 

 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio 
en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las 
especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a ejecutar la misma, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de …………….. 
, euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del 
citado impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN 
CIFRAS Y EN LETRAS). 

c) Que el precio del contrato, sumando el presupuesto más el IGIC es de ………….. 
euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos 
que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del 
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, así 
como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo 
las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin 
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

 

                                                     EL LICITADOR,   
Fdo.:................................................. 
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ANEXO V.- 

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTRA AL DE LA PLANTILLA DE LA 

EMPRESA,  

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio 
en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las 
especificidades del contrato:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, 
la empresa a la que represento  

 SÍ necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 NO necesitará contratar personal extra al de su plantilla 

 

-En caso afirmativo, me comprometo a contratar: 

Nº de trabajadores:  

-Asimismo, me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre 
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis (6) 
meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación o con seis (6) meses 
completos en periodo no consecutivo en los doce meses anteriores a la fecha 
efectiva de la contratación. 

-En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera 
hacerlo con personas que reúnan las características a las que se alude en el 
párrafo anterior, me comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han 
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, y a 
efectos de su acreditación  presento el correspondiente certificado expedido por la 
Administración competente. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio 
en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su 
propio nombre o en representación de ….., enterado de la convocatoria de la 
licitación para la contratación de las obras del “Proyecto (...) ”, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las 
especificidades del contrato: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda): 

 

 No forma parte de ningún grupo empresarial. 

 

 Forma parte de un grupo empresarial, pero en este procedimiento de 
licitación no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de 
empresas, conforme es definido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 Forma parte de un grupo empresarial y a este procedimiento concurren las 
empresas que a continuación se indican, vinculadas o pertenecientes a mi grupo 
de empresas, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 

 Nombre o razón social                                   NIF/CIF 

1.-     ……………………………..                        ………………. 

2.-     ……………………………..                        ………………. 

3.-     ……………………………..                        ………………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 

En …………., a………..de……………de 201... 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO VII.-  

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA 

 

PRESENTACIÓN OPCIONAL:  

[sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , 
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 140 del TRLCSP, 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el 
sobre al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de las obras 
comprendidas en el Proyecto ".............", se consideran confidenciales las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a 
terceros puede ser contraria a secretos técnicos o comerciales, perjudicar la libre 
competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VIII.-  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de las obras del “Proyecto ...................",  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del 
inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los 
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los 
trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los 
mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) 
y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su 
actividad. 
3. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los 
riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o 
prevención que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una 
planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como 
para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta 
evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber 
aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de los trabajos, empresas 
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  
4. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el 
desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
5. Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que 
cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, 
R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud 
médica de los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
8. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura 
del centro de trabajo, si procede. 
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de 
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octubre, de Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de 
desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de 
trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 
acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de 
las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 
11. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 
de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 
12. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de 
que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, 
hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el 
mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si 
se trata de obras de construcción. 
 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

 

 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO IX.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre 
propio o en representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de 
Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la contratación 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras del “Proyecto .........": 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
� Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han 
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el 
certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

�Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los 
documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro correspondiente con 
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna 
alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

 

Datos que han sufrido variación. 
 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 
Fdo.:................................................. 

 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos 
opciones que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida 
por cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el 
Registro de Licitadores. 
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ANEXO X.- 
 

MODELO DE DECLARACIÓN EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
 

D./Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle 
…………….…, nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o 
en representación de ………………, con domicilio social en …………….., que 
ostenta según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el 
Notario Sr. D. ……………….:  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
- Que este licitador propuesto como adjudicatario comunicará, con al menos 20 
DÍAS NATURALES de antelación  y por escrito al Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, la intención de celebrar subcontratos, de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 30 del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para 
contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las 
especificidades del contrato, justificando en todo caso, la aptitud de los 
subcontratistas para ejecutar la parte a subcontratar por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 

 

 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO XI.- 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

D/Dª ………………, con DNI …………………, con domicilio  en calle …………….…, 
nº….….., código postal………………...actuando en nombre propio o en 
representación de ………………, con domicilio social en …………….., que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. 
D. ……………….:  

AUTORIZA:  
 
- Al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a remitir, si así lo estima procedente, 
las comunicaciones, notificaciones, oficios de concesión del trámite de audiencia, 
subsanación o aclaración y/o cualquier otro trámite que pueda resultar de la 
tramitación del procedimiento de licitación del contrato de obras comprendidas en 
el Proyecto "..............", por medio de correo electrónico, o por medio de fax, a la 
siguiente dirección de correo o número de fax siguiente:  

 

     1.- dirección de correo electrónico: .......................................@..................... 

     2.- nº de fax:................................... 

 
Asimismo, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
- Que me comprometo expresamente, a confirmar por el mismo medio la 
recepción de lo que me hay sido remitido.  

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

 
Fdo.:................................................. 
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ANEXO XII.- 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 
………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 
postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de 
………………, con domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en 
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
………………., manifiesta que:  
 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras del 
“Proyecto (...)",  aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Cabildo Insular de 
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:  
 

 Sí     AUTORIZA: 
 NO   AUTORIZA: 
 

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que 
obtenga, por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se 
encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Dicho consentimiento tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del 
contrato, por lo que la Corporación Insular podrá solicitar dichos certificados en 
cualquier momento de ejecución del contrato de obras, si lo considera necesario, 
para constar el cumplimiento de la obligación de estar al corriente en el pago de 
dichas obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social. 
 

 

En …………., a………..de……………de 201... 
 

Fdo.:................................................." 
 
 
 
 


