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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

1.01.- Antecedentes. 

 

El presente proyecto se redacta por encargo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en 

colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, describiendo las unidades de 

proyecto correspondientes a la AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL necesarias para la obra de ampliación de la cantidad de 

nichos y columbarios existentes en el cementerio. 

El solar, de titularidad municipal, dónde se ejecuta la construcción de la ampliación del 

cementerio se encuentra ubicado dentro del mismo cementerio, actualmente usado como 

jardín. 

 

1.02.- Programa. 

 

Atendiendo a las necesidades expresada por el Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, 

comprende el presente proyecto la descripción de las obras necesarias para completar la 

ejecución de los bloques de nichos y osarios. La propuesta principal consiste en la adición 

de 224 unidades de nicho desarrollados en dos bloques y 40 columbarios adosados a uno de 

los bloques de nichos, de los 224 nichos se harán 8 de medidas especiales.  

 

1.03.- Datos del solar. 

 

El solar dónde se ubica la obra se sitúa en el ámbito de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Municipio de Fasnia, área SGC-m-8 (Cementerio) Sistema General del 

Cementerio, se encuentra ubicado en terreno rustico de protección agrícola (SRPAG-1). 

Se localiza en la Carretera los Roques dentro del cementerio Municipal y consta de una 

superficie aproximada a utilizar de 140,00 m². 

 

1.04.- Tipo de documento. 

 

El presente documento recoge las actuaciones a realizar para la ampliación del número de 

nichos en el cementerio, con el objeto de su construcción de acuerdo a lo especificado en 

éste proyecto hasta la terminación del mismo y su posterior puesta en uso. 

 

1.05.-Naturaleza de la obra. 

 

Se trata de realizar la ampliación del número de nichos y columbarios del cementerio con 

estructura prefabricada según el sistema FUNTEC o similar con sistema homologado 

equivalente. Adición de dos bloques prefabricados de hormigón armado para realizar las 224 

unidades de nicho y 40 unidades de columbarios. 
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1.06.-Solución adoptada. 

 

Se propone la eliminación de dos jardineras existentes en la parte baja del cementerio, para 

la realización de los nichos, dentro de esta zona se albergarán los dos bloques de nichos 

prefabricados realizados con el sistema FUNTEC o similar con sistema homologado 

equivalente. La terminación de los bloques de nichos de hormigón se realiza conservando 

las mismas características de los nichos adyacentes, impermeabilizando la parte superior, y 

colocando un alero de teja curva, conservando similitud con los existentes. 

  

1.07.-Cuadro de superficies: 

 

Superficie construida: 138,32 m2. 

 

1.08.-Normativa urbanística de aplicación. 

 

Según Plan General de Ordenación Urbana de Fasnia, Febrero 2011. 

 

1.09.-Normativa técnica de obligado cumplimiento. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º. (A.1) del Decreto 462/1.971, de 11 de Marzo, 

en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción. 

 

1.10.- Condiciones generales de la obra. 

 

1.10.01.- PRESUPUESTO.- 

 

Aplicando las mediciones obtenidas al cuadro de precios nº1, se obtiene un presupuesto de 

Ejecución Material de 109.243,70 € 

Cantidad a la que se le añade un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio 

Industrial e I.G.I.C. (exento), arroja un Presupuesto de Licitación de 130.000,00 €. 

 

1.10.02.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Al no preverse indemnización alguna por la ocupación de suelo privado para la ejecución de 

las obras, el presupuesto para conocimiento de la administración coincide con el presupuesto 

de licitación, es decir: 130.000,00 €. 

 

1.10.03.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

 

En base al plan de obra obrante en el presente proyecto, se estima un plazo de TRES (3) 

meses, a contar desde la fecha del acta de comprobación del replanteo. 
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1.10.04.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Por las características de las obras, no es preciso exigir clasificación a los contratistas. 

 

1.10.05.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Por razón del plazo de ejecución, inferior a seis meses, no procede la inclusión de esta 

cláusula en el contrato de ejecución de las obras. 

 

1.10.06.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Se hace declaración expresa de que las obras comprendidas en el presente proyecto 

constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso público. 

 

1.10.07.-AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS 

 

Las autorizaciones precisas para la ejecución de las obras contempladas en el presente 

proyecto son las siguientes: 

 

- Licencia de obra municipal. 

 

1.10.08.- NORMATIVA APLICABLE 

 

La normativa aplicable en la ejecución de las obras recogidas en el presente proyecto son las 

siguientes: 

 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-97, aprobada por Real Decreto 776/97 de 30 

de Mayo. 

- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE-

08. 

- Disposiciones y Normas vigentes de aplicación señaladas por las autoridades locales con 

jurisdicción sobre las obras a realizar. 

- Normas UNE 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de 

estas obras. 

- R.D. 1627, de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción (en vigor desde el 25 de Diciembre de 1997). 

- R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 

- R.D. 1131/1988 de 30 de Septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 

1302/1986 de 28 de Junio. 

- Ley del Régimen del suelo y Ordenación urbana. 

- Ley del Régimen Local. 

- Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas 

- Reglamento de Actividades Clasificadas y sus modificaciones. 
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- Las Leyes vigentes o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras en materia 

laboral 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el 

plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 

1.10.05.- Acta de replanteo previo. 

 

 

 

Acta de replanteo previo 

 

 

 

 

 

Visitado el emplazamiento de la obra de referencia y comprobada la realidad geométrica 

del proyecto sobre el terreno, se ha verificado la posibilidad de ejecución de la obra, así 

como la disponibilidad de los terrenos, por lo que la obra es, técnicamente viable. 

 

 

En Fasnia a 08 de agosto de 2016 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto Técnico- Colegiado nº 3363 

 

Jonathan Castro Pérez 
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1.10.06.- Evaluación de impacto ecológico. 

 

Ver anexo 2 

 

2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA.  

 

2.01.-Cimentación.- 

 

Losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. 

 

2.02.-Estructura y cerramiento.- 

 

Muros de hormigón armado Ha-25/B/20/IIa encofrado tipo FUNTEC o similar con sistema 

homologado equivalente. 

 

2.03.-Revestimientos.- 

 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de 

cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina). 

 

2.04.-Nichos y columbarios fabricados. - 

 

Ejecución de 224 nichos, 8 de ellos de medida especial de 0,90 m y 40 columbarios 

fabricados in-situ de hormigón tipo FUNTEC o similar con sistema homologado 

equivalente. (ver planos). 

 

2.05.- Impermeabilización.- 

 

Impermeabilización de parte alta de bloques de nichos con lámina asfáltica, acabado con 

protección mineral, incluso imprimación bituminosa. Realizada con Chova o similar. 

 

2.06.- Remates y acabados.- 

 

Ejecución de fábrica de bloque de 20 cms.  

Ejecución de tabiquillos palomeros con fábrica de bloque de 9 cms. y colocación de 

rasillones, para poder realizar faldón de teja curva, similar a los existentes en los bloques de 

nichos adyacentes. 

Colocación de numeración de nichos. 
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3.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL CTE. 

 

3.1 Cumplimiento del CTE.  

 

Al ser una construcción de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 

tiene carácter residencial o público, se desarrolla en una planta y no afecta a la seguridad de 

las personas en su interior. 

 

 -Normas Ordenanzas Municipales. Declaración de Condiciones Urbanísticas.  

 

Actualmente en el municipio de Fasnia, la normativa urbanística en vigor es la establecida 

por el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 y sus posteriores modificaciones. 

Concretamente, en el caso de la edificación que nos ocupa, la norma zonal específica que 

establece los parámetros reguladores de volumen y usos es la Norma zonal que se aplica a 

las dotaciones públicas.  

 

3.3 Descripción de la geometría del edificio Volumen.  

 

El volumen del edificio es dos módulos de nichos de 11,20 m x 5,20 m y 15,70 m x 5,20 m, 

de una única altura, dadas las características especiales de la construcción que nos ocupa.  

 

- Accesos y evacuación.  

 

El acceso se produce desde el conjunto edificado que supone el recinto del cementerio 

municipal. Por la configuración de los diferentes bloques, cuenta todos con los espacios de 

seguridad apropiados entre unos y otros. La evacuación de aguas pluviales se realiza por 

medio de la recogida de las aguas pluviales en la parte más baja del cementerio a través de 

una rejilla que recibe el agua y la reconduce hacia el exterior  

 

3.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar.  

 

 - Sistema estructural  

 

-. Cimentación. 

 El sistema de cimentación se realizará mediante una losa continua de cimentación.  

-. Estructura.  

El sistema estructural se realiza con hormigón armado, realizado la estructura con encofrado 

modular, con moldes de poliéster reforzado, trabajando encofrado tipo túnel. 

-. Parámetros.  

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 

para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 

la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las 

posibilidades de mercado.  
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Deberán cumplir las exigencias básicas en Seguridad Estructural que establece el CTE, así 

como el resto de documentos básicos.  

 

- Sistema envolvente  

 

. - Cerramientos laterales  

Estarán compuestos por hormigón armado, elaborados con el sistema constructivo FUNTEC 

o similar con sistema homologado equivalente. 

. - Cubiertas  

Se realizará una parte de cubierta plana con impermeabilización acabado pizarra y los 

frentes mediante tabiquillos palomeros, sobre las que se dispondrá la teja curva. 

Espacios exteriores a la edificación  

No se actúa sobre ellos. 

Parámetros.  

Los diferentes elementos que conforman la envolvente del edificio deberán tener la 

capacidad suficiente para soportar su peso propio y las posibles acciones de viento y sismo. 

Asimismo, se debe garantizar las adecuadas condiciones respecto su comportamiento ante el 

fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad 

teniendo en cuenta la zona pluviométrica en la que se encuentra el edificio (Tenerife) y 

aislamiento acústico.  

 

- Sistema de compartimentación  

 

Las compartimentaciones estarán formadas por los propios nichos prefabricados, siendo, por 

tanto, de hormigón armado.  

 

- Sistema de acabados  

 

Los diferentes acabados que se utilizarán serán:  

Acabado de Fachada 1: Enfoscado maestreado acabado marmolina. 

Acabado cubierta inclina: Teja curva en color similar al existente en el resto de pabellones.  

Acabado de cubierta plana: Lámina asfáltica terminación mineral sobre formación de 

pendiente.  

Parámetros. 

Deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionalidad y seguridad  

 

- Sistemas de acondicionamiento ambiental  

 

Protección frente a la humedad  

Se han dispuesto los diferentes cerramientos, así como las diferentes impermeabilizaciones 

en muros, cubiertas y elementos en contactos con el terreno.  

Recogida y evacuación de residuos No procede.  

Calidad del aire interior No procede. Se ha dotado de las correspondientes ventilaciones a 

las cámaras, incluyendo filtros de carbón activo en las ventilaciones.  
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- Sistema de servicios  

 

Entendiendo por tal el sistema de servicios exteriores al edificio que garantiza un correcto 

funcionamiento del mismo. De este modo, cuenta con:  

ABASTECIMIENTO DE AGUA, a través de la red municipal con una presión de 30 

atmósferas, según datos del propio Ayuntamiento.  

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, mediante sistema unitario.  

SUMINISTRO ELECTRICO, de baja tensión.  

 

3.5 Prestaciones del edificio  

 

Requisitos acordados entre el promotor y el proyectista  

Limitación uso del edificio en conjunto y/o en cada dependencia e instalación  

El edificio únicamente podrá dedicarse a los usos previstos en el proyecto. La utilización de 

algunas de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá la realización de un 

proyecto de cambio de uso, objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será posible 

siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 

sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc…  

Limitación de uso del edificio  

Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las 

prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del 

funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.  

De cada dependencia:  

El destino de las dependencias será el de nichos.  

De cada instalación:  
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INFORME DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 

LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Generalidades 

 

1. Obra: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

FASNIA 

 

2. Promotor: EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE EN COLABORACIÓN CON EL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA. 

 

3. Proyectista/s: JONATHAN CASTRO PÉREZ, COLEGIADO 3369 

 

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de obra: 

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL Iltre. Ayuntamiento de Fasnia 

 

Declaración responsable: 

 

 

"Jonathan Castro Pérez, arquitecto técnico, declara bajo su responsabilidad que ha coordinado a los 

distintos proyectistas de la obra, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.1.e y 8 del RD 

1.627/1997. 

 

 

 

Fasnia, 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

5. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

"Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 

constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra." 

 

Determinación del tipo de estudio de seguridad y salud 

 

6. Presupuesto de ejecución por contrata: 130.000,00 Euros. 

 

7. Estimación de la mano de obra necesaria (trabajadores, responsabilidad, jornadas de trabajo): 

Suma jornadas de trabajo del total de los trabajadores: 3 meses. 
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8. Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más 

de 20 trabajadores simultáneamente: NO 

9. Tipo de estudio de seguridad y salud: 

"En la obra NO se da/n las circunstancias siguientes: 

Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 

 

 

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactará con carácter básico y con el 

contenido que indica el artículo 5 del RD 1.627/97. 

 

 

 

 

Fasnia, 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto Técnico- Colegiado nº 3363 

 

Jonathan Castro Pérez 
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- PLIEGO DE CONDICIONES - 
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RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

CÁLCULOS DE OBRA 

PLAZO DE EJECUCION DESARROLLO Y CONTROL DE OBRA TRABAJOS NOCTURNOS. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS. 

MEDICION DE LAS OBRAS. 

ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES. 

GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

RECEPCIONES, GARANTIAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MODIFICACIONES EN LAS OBRAS PROYECTADAS. 

 

IV.2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

GENERALIDADES. 

 

Este pliego se extiende a todas las unidades que figuran en el PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, Término 

municipal de Fasnia, redactado por Jonathan Castro Pérez, y aquellas otras que imponga el 

criterio de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 

 

CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SEGUIR LOS MATERIALES Y UNIDADES 

DE OBRA. 

 

Es de rigor que aparte de cumplir con todas y cada una de las condiciones que se exigen en 

el presente Pliego, los materiales y la ejecución de las unidades de obra cumplirán con el 

Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro 

Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos, documento que designaremos en lo sucesivo por la sigla "P.G.C.E." (Mayo 

1.973). 

Además de las condiciones especificadas en el presente Pliego, regirán en todo momento 

durante la ejecución de la obra y de acuerdo con el Decreto 462/71 de 2 de Marzo, publicado 

por el Ministerio de la Vivienda sobre la construcción, actualmente vigentes, y que se 

especifican en la memoria del proyecto. 

Todos los ensayos que exigen al Contratista serán por cuenta del mismo, sin derecho a 

reclamación alguna. Se entiende que podrá ser rechazado todos los materiales que se 

consideran como inadmisibles a criterio de la Dirección. 

 

II.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

 

Comprende todas las labores relacionadas con la preparación del terreno, demolición de los 

muretes de las jardineras y retirada de la capa superficial de tierra de las jardineras para la 

ubicación de la solera. 

 

Disposiciones generales 

 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje y limpieza, siempre que sea materialmente posible. 

Los depósitos de tierra, escombros y acopios de materiales que se formen, deberán ubicarse 

en el exterior del recinto, para facilitar el uso diario del recinto. 

El constructor solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar 

para las instalaciones que puedan sea afectada por los trabajos de acondicionamiento del 

terreno, así como de distancias de seguridad a tendidos de conducción de energía eléctrica. 

De instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de 

acometida, se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento electromecánico 

para baja tensión. 
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Será de cuenta del constructor la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en 

su caso, de todas las averías de cualquier tipo, o en las conducciones públicas o privadas de 

agua, gas, electricidad, teléfono, etc. que puedan existir en la zona afectada por las obras, 

deberá aquel montar una perfecta vigilancia, a fin de que las citadas canalizaciones sean 

descubiertas con las debidas precauciones y una vez puestas al aire, suspendidas por medio 

de colgado empleándose al efecto, cuerdas o cadenas enlazadas o bien maderas colocadas 

transversalmente al eje de la zanja o salvando todo el suelo de la misma. 

En todo lo que este contemplado en este capítulo sobre condiciones de seguridad en el 

trabajo, se cumplirán las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ordenanzas Municipales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR. 

 

En primer lugar, se demolerá los muretes de las jardineras en la zona donde se va a ubicar 

los nuevos módulos de nichos. Se retirará la vegetación y la tierra necesaria para la 

ejecución de la solera, se realizará  un hormigón de limpieza que nos permitirá la confección 

de la losa de hormigón armado, con una pendiente en su capa superior de un 2 % hacia la 

parte posterior, esta solera servirá de base para la primera planta de nichos,  y estos siempre 

con una pendiente hacia el interior de un 2%, se irán colocando los tubos necesarios para la  

evacuación de líquidos que llegarán a un depósito lleno de cal viva que actuará sobre estos 

de medidas 100x80 cms, (esta medida podrá verse variada en el momento de desmontar el 

terreno si se estima necesario, sin que afecte al precio final de la obra).  

Sobre la solera se montan los moldes del sistema FUNTEC o similar con sistema 

homologado equivalente, y en los perímetros laterales y traseros se sitúan unos encofrados 

metálicos estudiados especialmente para este trabajo; todo este equipo de encofrados va 

perfectamente alineado y arriostrado a la solera con esperas de acero corrugado que salen de 

la losa y al hormigonar quedan dentro de los muros. 

A continuación, se procede a montar el hierro formando una cuadrícula de 15x15 cm de 

diámetro 6, reforzando la parte frontal de los nichos con tres reas del 6. 

Antes de proceder al hormigonado y colocación de la armadura se aplica el desencofrante a 

todas las caras del encofrado que retengan que entrar en contacto con el hormigón. Este se 

vierte con extremo cuidado y se vibra con mucha regularidad para conseguir unas paredes 

uniformes en acabado. 

Con el hormigón aún fresco se clavan unas varillas de hierro en posición vertical formando 

solape con las hormigonadas y sirviendo de esperas para solapar la armadura de la próxima 

planta. 

Los edificios de nichos y columbarios se construyen con juntas de dilatación verticales entre 

8 y 10 metros de ancho, realizándose la junta separando en dos el muro vertical de 10 cm 

entre dos nichos, no variando así el espesor de las paredes verticales. 

 La cubierta se rematará con sistema similar al existente en los demás nichos, 

impermeabilizando la cubierta con tela asfáltica acabado mineral, y un alero de teja curva 

cerámica sobre tabiquillos palomeros. 

No obstante, se puede valorar la opción de realizar los módulos de nichos y columbarios con 

elementos prefabricados. 
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OBRAS DESDE LA VIA PÚBLICA 

 

Cumplimiento de disposiciones municipales 

 

Deberá el Constructor dar exacto cumplimiento, además de lo prescrito en el presente Pliego 

de Condiciones, a todas las disposiciones municipales relativas a seguridad de las obras y de 

la circulación viaria, higiene y salubridad pública. 

A este respecto, se señalan como ineludibles las siguientes obligaciones: 

1º.- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados en las calles. 

2º.- Cercar, defender y tomar cuantas medidas de precaución sean necesarias para evitar 

caídas y accidentes a las personas y vehículos que circulen por la vía pública. 

3º.- Extraer y retirar todas las tierras y residuos de las obras que intercepten o dificulten el 

libre paso. 

4º.- Cumplir cuantos reglamentos y disposiciones rijan para la ejecución de esta clase de 

obras en la localidad en que se lleven a cabo. 

5º.- Establecimiento del alumbrado y guardería necesarios para evitar accidentes y robos. 

6º.- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta, los puentes y pasos para peatones y 

vehículos, necesarios para asegurar la circulación. 

 

Responsabilidad en las obras realizadas desde la vía pública 

 

El constructor será responsable de los daños en las personas, canalizaciones existentes o en 

las propiedades públicas o privadas puedan producirse como consecuencia del 

incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, siendo de cuenta del Contratista la reparación 

de los mismos o las indemnizaciones a que en su caso haya lugar. 

 

REPLANTEO PREVIO 

 

Consiste en llevar al terreno los datos expresados en la Documentación Técnica de las obras 

que se pretenden realizar, fijando las zonas previstas para la edificación y las zonas 

destinadas a otros usos, de forma que puedan acometerse las labores previas (explanaciones, 

vaciados, etc.) que permitan realizar posteriormente el replanteo definitivo. 

 

Ejecución 

 

Efectuada la adjudicación de la obra, el aparejador llevará a cabo sobre el terreno un 

replanteo previo de la misma y de sus distintas partes, en presencia del Constructor, 

fijándose el emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra, así como las áreas en que 

debe actuarse antes de realizar el replanteo definitivo. 

 

REPLANTEO DEFINITIVO 

 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los 

datos expresados en la Documentación Técnica de la obra a realizar. 
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El replanteo definitivo se hará en una o varias veces de acuerdo con las instrucciones de la 

Dirección Técnica, a la vista de las circunstancias que concurran en la nivelación del terreno. 

 

ACTA DE REPLANTEO 

 

Del resultado final del replanteo se levantará un acta que firmarán por triplicado la dirección 

y el Constructor, debiéndose hacer constar en ella por la dirección si se puede proceder a la 

ejecución de la obra. 

 

ACEPTACIÓN DEL ACTA DE REPLANTEO 

 

Se concederá al Constructor un plazo de siete días, a contar desde la fecha del acta de 

replanteo, para que dentro del mismo formule las observaciones o reclamaciones que estime 

oportunas. 

Transcurrido el plazo citado, toda reclamación será automáticamente rechazada. 

 

CAPÍTULO III.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN. 

 

Solamente serán abonadas las unidades de obra que ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que señala este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas 

por el Director de las Obras. Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, 

elementos de estructura, etc., se reseñarán por duplicado en un croquis, firmado por el 

Director y el Contratista. En el figuran cuantos datos sirvan de base para la medición, como 

dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren oportunos. En 

caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos 

necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios 

auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos como transportes, 

comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 

costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. El Contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna por estos conceptos. Las unidades estarán completamente terminadas, 

con recibo, accesorios, etc. aunque algunos de estos elementos no figuren determinados en 

los cuadros de precios o estado de mediciones. Se considerarán incluidos en los precios 

aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 

nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el 

presupuesto. 

 

OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

 

La valoración de las obras no especificadas en este Pliego, se verificará de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  

 



PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE FASNIA. 2016 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA. 

 

Jonathan Castro Pérez 

Arquitecto Técnico – Colegiado 3369 

MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS, LAS INCOMPLETAS Y LAS 

DEFECTUOSAS. 

 

A) Las obras concluidas se abonarán, previas las mediciones necesarias a los precios 

consignados en el cuadro de precios número uno (1). 

B) Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda presentarse la 

valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

C) En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en 

la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

D) Las obras defectuosas podrán ser recibidas, siempre que se les descuente del precio 

establecido el % de defecto. El Contratista deberá preparar los materiales que tenga 

acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto, determine 

la Dirección, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de los precios 

número dos (2). 

 

OBRAS EN EXCESO. 

 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo, 

que no dimane órdenes expresas del Director de las Obras, perjudicase en cualquier sentido 

a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la 

parte de obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazón de la que 

se ha de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al proyecto  

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

 

La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la 

Dirección precise para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los 

procedimientos que se les fije para realizarlas y a suscribir los documentos con los datos 

obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a 

reserva de presentar otros datos en el plazo de tres días expresando su relación con los 

documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 

Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos 

de la Propiedad. Se tomarán cuantos datos estime oportuno la Propiedad después de la 

ejecución de las obras y en ocasión de la liquidación final. El Contratista tendrá derecho a 

que se le entregue por duplicado de cuantos documentos tengan relación con la medición y 

abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Propiedad y la Contrata y siendo de su 

cuenta los gastos que originen tales copias. 

 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

En el presente proyecto de Ejecución, se ha realizado la Valoración de las obras previstas, 

descomponiéndola en una serie de Unidades de Obra, aglutinadas por capítulos, con una 

medición (basada en la documentación gráfica) y un precio por cada una de ellas; cuyo 
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producto y posterior suma nos produce una primera valoración o presupuesto, denominado 

"de ejecución material", sobre el que se aplican unos porcentajes que nos calculan los gastos 

generales (13%) y el beneficio industrial (6%) que vaya a tener la empresa ejecutora de las 

obras. Sumadas estas cantidades al Presupuesto de Ejecución Material, se ha obtenido el 

denominado "Presupuesto de Contrata". Las obras se entienden que no habrá modificación 

en los precios. En obra, para poder valorar la cantidad de obra ejecutada en un periodo de 

tiempo, se realizará una medición de lo realmente ejecutado de cada una de las unidades de 

obra (siguiendo los mismos criterios establecidos en el presente Proyecto) y se le aplicarán 

los precios correspondientes. Dando lugar a la valoración, una vez efectuados los 

porcentajes correspondientes y deducidas las cantidades cobradas anteriormente a dicho 

periodo. 

 

CAPITULO IV.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CONDICIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de las Obras, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el 

Contrato. Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son 

complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y 

afecte a otros obligan como si estuviese en todos. Las contradicciones o dudas entre sus 

especificaciones, se resolverán por la interpretación que razonadamente haga el Director de 

las Obras. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

Los trabajos preparatorios para la iniciación de las obras, consistirán en: 

1. Comprobación del replanteo. 

2. Fijación y conservación de los puntos o referencias de replanteo. 

3. Programación de los trabajos. Comprobación del Replanteo. En el plazo de quince (15) 

días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se comprobará, en presencia del 

Adjudicatario o su representante, el replanteo de las obras efectuando antes de la licitación 

extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. Los documentos 

contractuales del proyecto, refiriéndose expresa a las características geométricas del terreno 

y obra, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. Cuando el Acta de 

Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos 

contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los 

precios del Contrato. 
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Fijación y conservación de los puntos de replanteo. 

 

Desde la comprobación de replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo 

de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. El 

contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y 

número adecuados, a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la 

marcha, calidad y exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes.  

Así mismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos 

puntos. Todas las coordenadas de las obras, así como la de los planos de obras ejecutadas, 

serán referidas a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. El contratista será 

responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones. Si en el transcurso de 

las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su cargo, 

comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los 

nuevos vértices o señales. El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación 

de replanteos parciales y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 

comprobaciones, lo cual, en ningún caso, eliminará la total responsabilidad del Contratista, 

en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo final. Los gastos 

ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la 

comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento 

mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como los gastos 

derivados de la comprobación de estos replanteos.  

 

Programación de los trabajos.  

 

Debido al poco plazo para la ejecución de las obras no se considera necesarios la 

presentación de un programa de trabajos, pero si se aconseja al contratista la buena 

programación de la obra para realizarla en el plazo estimado. 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El Contratista ajustará el tiempo para la ejecución de las obras al plazo establecido, 

atendiendo y a las órdenes que les sea señalado por la Dirección de Obras. 

 

OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 

Será de obligación del Contratista, demoler y volver a ejecutar a su costa, toda obra que no 

cumpla las prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de las Obras. 

 

OBRAS NO DETALLADAS.  

 

Se ejecutarán siempre, ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 

primera calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras. 
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LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Es obligación del contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo 

cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y 

materiales sobrantes. Asimismo, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

Adoptará las medidas convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier 

momento. Asimismo, mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, los 

caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso 

público. Siendo de su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso 

abusivo o indebido de los mismos. El Contratista cuidará bajo su responsabilidad, que la 

obra este siempre en buenas condiciones de limpieza. 

 

FACILIDADES A LA INSPECCIÓN. 

 

El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los 

replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el 

acceso en caso de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres 

dónde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra. Además, el Contratista 

pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo lo necesario para un correcto control, 

medición y valoración de las obras. 

 

CONSTRUCCIONES AUXILIARES. 

 

Queda obligado el Contratista a construir por su cuenta, desmontar y retirar a la terminación 

de la obra, todas las especificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. 

Todas estas edificaciones estarán supeditadas en cuanto a ubicación y dimensiones a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES. 

 

El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía 

necesarios para la obra. Así mismo, construirá y conservará en lugar debidamente apartado, 

las instalaciones sanitarias para el personal de la obra. 

 

RETIRADA DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

 

Al final de la obra, el Contratista deberá retirar cuantas instalaciones, herramientas, 

máquinas, materiales, etc. se encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera la 

Propiedad, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días, procederá a retirarlos por cuenta 

del Contratista. 

 

CÁLCULOS DE OBRA. 

 

El Contratista deberá presentar, a requerimiento del Director de las Obras, cálculos de 

elementos prefabricados y estructurales de las obras, firmados por Técnico correspondiente: 
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Forjados, torres de alumbrado, pasarelas de estructuras metálicas, etc. cuyo abono serán a su 

cargo. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El Contratista empezará las obras en el plazo de diez (10) días contados desde la fecha del 

Acta de Comprobación del Replanteo. Deberá quedar terminada la obra contratada dentro de 

los plazos fijados por el Contratista en la oferta adjudicataria. 

 

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el Adjudicatario seguirá las normas que a 

continuación se indican respecto a los puntos siguientes: 

 

1. Equipos de maquinaria.  

2. Ensayos.  

3. Materiales.  

4. Acopios.  

5. Trabajos nocturnos.  

6. Accidentes de trabajo.  

7. Descanso en días festivos.  

8. Trabajos defectuosos o no autorizados.  

9. Señalización de obras. 

10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

 

Equipos y maquinaria. 

 

El contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se 

comprometió a aportar en la licitación para desarrollar las diferentes unidades de obra, y que 

el Director de las obras considere necesarios para el desarrollo de las mismas. El Director 

deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades 

que deben utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez 

autorizada la retirada y efectuada esta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el 

Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y, sin que el tiempo necesario para su 

traslado y puesta en uso, sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no 

experimentarán variación por este motivo. 

 

Ensayos. 

 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas 

por el Ministerio de Obras Públicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras 

homologados. Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas, deberá 

realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las Obras. El Adjudicatario 
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abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el uno por ciento (1%) 

del presupuesto de adjudicación, que estará incluido en los precios ofertados. 

 

Materiales.  

 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente 

Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena 

práctica de la construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista 

del sitio oportuno. Tendrá las dimensiones y características que marcan los Documentos del 

Proyecto o indique la Dirección de Obra durante su ejecución. La llegada de los materiales 

no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de Obra. Los 

materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. El Contratista podrá 

proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 

certificados de los ensayos y análisis de la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán 

en los laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales 

serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los 

materiales. Todos estos exámenes previos, no suponen la recepción de los materiales. Por 

tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará 

mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la 

Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, 

presenten defectos no observados en el reconocimiento. No se procederá al empleo de 

cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en contrario el presente 

Pliego. Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del Contrato, serán obtenidos por el 

Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. El 

cambio de procedencia de los materiales, no supondrá en ningún caso, motivo de variación 

de los precios ofertados ni del plazo de la obra. El Contratista notificará al Director de las 

Obras, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se propone utilizar; 

aportado, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras y los datos necesarios para 

demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 

cantidad. En ningún caso, podrán ser acopiados y utilizados en obras, materiales cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director. En el caso de que las 

procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente 

dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobará que dichas procedencias son 

inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias 

sin excusa, sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de las mismas puedan 

originar aumento de los precios ni de los planos ofertados. En el caso de no cumplimiento 

dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la anterior prescripción, el Director 

de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por 

retraso en el cumplimiento de los plazos.  
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Acopios. 

 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para 

su utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha 

utilización. Las superficies empleadas en zonas de acopios, deberán, una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones 

mencionadas en este Artículo, serán de cuenta del contratista. 

 

Trabajos nocturnos. 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 

realizados solamente en las unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos. 

 

Accidentes de trabajo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes 

de Trabajo, de fecha 22 de Junio de 1.956, el Contratista queda obligado a contratar, para su 

personal, el seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte 

en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo. 

 

Descanso en días festivos. 

 

En los trabajos que comprende esta contrata, se cumplirá puntualmente el descanso en días 

festivos del modo que señalen las disposiciones vigentes. En casos excepcionales, cuando 

fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como indican las citadas disposiciones 

y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

 

Trabajos defectuosos o no autorizados. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa, si el 

Director lo exige y en ningún caso serán abonables. 

 

Señalización de las obras. 

 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, señales 

y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvíos provisionales a 

satisfacción del Director de la Obra. El Contratista mantendrá desde la puesta de sol hasta su 

salida, cuantas luces sean necesarias para la correcta señalización de la obra. El Contratista 

quedará asimismo, obligado a señalizar a su costa, el resto de las obras objeto del Contrato 

con arreglo las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y las 

indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el 
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cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. Serán de cuenta y riesgo del Contratista 

los suministros, instalación, mantenimiento y conservación de todas las señales, luces, 

elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos 

anteriores. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Estas responsabilidades consisten en: 

 

1. Daños y perjuicios. 

2. Objetos encontrados. 

3. Evitación de contaminaciones. 

4. Permisos y licencias. 

5. Personal del Contratista. 

 

Daños y perjuicios. 

 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o 

servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. En especial, además de ser 

por cuenta de riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las reparaciones y 

reposiciones, indicados en el artículo 5.25 de este Pliego, será responsable de los daños y 

perjuicios causados a terceros o a la Propiedad por incumplimiento total o parcial de las 

prescripciones contenidas en el artículo 

5.17. Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser reparados a costa 

del Contratista, con arreglo a la legislación vigente sobre particular. Las personas que 

resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a costa del Contratista, 

adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas por el Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

Objetos encontrados. 

 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos 

al Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia. 

 

Evitación de contaminaciones. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo 

por causa de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material 

que pueda ser perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable 

de los daños que pueda causar a terceros producidas durante la ejecución de las obras. 
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Permisos y licencias. 

 

Serán facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Fasnia. 

 

Personal del contratista. 

 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió 

en la licitación. A pie de obra y al frente de la misma, deberá haber un Arquitecto Técnico. 

El Director de las obras podrá prohibir la permanencia en la misma al del Contratista, por 

motivo de faltas de obediencia y respecto, o a causa de actos que comprometan o perturben, 

a juicio del mismo la marcha de los trabajos. El Contratista podrá recurrir si entendiese que 

no hay motivo fundado para dicha prohibición. El Contratista estará obligado a 

cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones 

de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en 

lo sucesivo se dicten. 

 

MEDICIÓN DE LAS OBRAS.  

 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas para cada unidad de obra. Excepcionalmente, podrá 

utilizarse la conservación de peso en cuanto expresamente lo autorice el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversión serán los definidos por 

dicho Pliego o, en su efecto, por el Director de las Obras, quien, por escrito, justificará al 

Contratista los valores adoptados, previamente a la ejecución de la unidad o acopio 

correspondiente. Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de 

pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar en los puntos que designe el 

Director, las básculas o instalaciones, debidamente contrastadas, para efectuar las 

mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 

aprobación del citado Director. Para la medición, sólo serán válidos los levantamientos 

taquimétricos y los datos que hayan sido conformados por el Director de las Obras. Todas 

las mediciones básicas para el abono, deberán ser conformadas por el Director y 

representante de Contratista. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, 

deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, 

serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.  

 

ABONO DE LAS OBRAS. 

 

CERTIFICACIONES. 

 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 

certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en las formas legalmente establecidas. 
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Precios unitarios. 

 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos 

los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios 

para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e 

indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste 

de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, además de 

otros gastos y costes que se enuncien en este Pliego. El Contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna excedente de los precios consignados por estos conceptos. Serán de 

cuenta del Contratista, los incrementos de materiales empleados y la ejecución de las 

unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos 

consecuencia de fallos, errores u omisiones en los cálculos del Proyecto o en la ejecución de 

las obras y referentes en especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, 

dragados por levantamiento del fondo u otros motivos. 

 

Partidas alzadas. 

 

No procede. 

 

Instalaciones y equipos de maquinaria. 

 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

abonados separadamente; a no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

 

GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el 

Contratista incluidos en los precios que oferte: 

a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

b) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el 

Director de la Obra 

c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 

instalaciones auxiliares. 

d) Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o 

canteras no forman parte de la obra. 

e) Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

f) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los 

establecimientos de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, 

vigilancia y terminación final. 
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g) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales 

y luces de tráfico, boyas flotantes, vallas, señales y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras. 

h) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

de las obras a su terminación. 

i) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

j) Gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

k) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento 

de los materiales y de cualquier tipo de pruebas o ensayos. 

l) Los gastos y costes de reposición de las instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 

derivadas de la obra.  

m) Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras.  

n) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

o) Los gastos y costes de material o equipo a suministrar a la Propiedad y que se expliciten 

en otros apartados 

p) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a 

las obras. 

q) Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como 

posteriores al mismo.  

r) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, 

etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

s) Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 

nivelaciones, cerramientos, etc. siempre que no estén medidos y valorados en el 

presupuesto. 

 

RECEPCIONES, GARANTIAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

La recepción, garantías y obligaciones del Contratista serán las siguientes: 

1. Recepción provisional. 

2. Plazo de garantía. 

3. Obligaciones del contratista. 

 

Recepción provisional. 

 

Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y el resto de las obras se 

encontraran terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la 

recepción provisional de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Adjudicación entre el 

Contratista y la Propiedad. Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, 

asientos u otras imperfecciones, el Contratista debe repararlas o sustituir, a su costa, las 

partes o elementos no satisfactorios a juicio del Director de las Obras. 

 

Plazo de garantía. 

 

a) Será de un año (1) a contar de la fecha de la recepción provisional, como mínimo. 
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b) Serán de cuenta del contratista todos los gastos de conservación y reparación que sean 

necesarios en las obras. 

c) Hasta que se efectúe la recepción definitiva de las obras, el Contratista es responsable de 

la ejecución de ellas y de las faltas que puedan notarse. No le servirá de disculpa, ni le dará 

derecho alguno, el que el Director de las Obras o sus subalternos hayan examinado las obras 

durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la valoración en las relaciones 

parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de efectuarse la recepción 

definitiva, se podrá disponer que el Contratista demoliera y reconstruyera, por su cuenta, las 

partes defectuosas. 

Transcurrido el plazo de garantía y previo los trámites reglamentarios, se procederá a 

efectuar la inspección definitiva de las obras, una vez realizado el oportuno reconocimiento 

de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas, 

se extenderá el correspondiente informe y se elevará a la aprobación de la Superioridad a los 

efectos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Obligaciones del contratista. 

 

El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc., 

que considere necesarios para la realización de las nuevas obras. Es de responsabilidad del 

Contratista, la elección de canteras o proveedores para la obtención de los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras. No obstante, deberán tenerse en consideración los 

siguientes puntos:  

En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forman parte de la obra. 

La paralización de los trabajos en las canteras o proveedores no tendrá, en ningún caso, 

repercusión alguna en los precios ni en los plazos ofertados. 

El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por 

ocupación temporal de los mismos, cánones, etc. 

En cualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista, la elección y explotación de 

canteras, tanto en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los 

mismos. 

El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y 

licencias que sean precisos para la explotación de las canteras. 

Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

Los accesos a canteras o almacenes, así como los enlaces entre estas y la obra, correrán a 

cargo del Contratista y no deberán interferir con las otras obras que se estén realizando en el 

área. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera. 

Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los 

daños que se puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extracción, 

preparación, transporte y depósito de los materiales. 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de 

carácter social contenidas en las Reglamentación del Trabajo en la Industria de la 

Construcción y Obras Públicas de 3 de Abril de 1964 y demás dictadas que sean aplicables 

acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se dicten. 
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PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 

 

En todos aquellos casos en que, a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable, para 

la ejecución de las obras previstas, la fijación de determinadas condiciones específicas, se 

redactará por este el oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado 

por el Contratista, quedando obligado a su cumplimiento. 

 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

 

Será por cuenta del Contratista en pago de las tasas en vigor por este concepto, así como el 

de los gastos que se produzcan con motivo de la vigilancia de las obras. El Director de las 

obras establecerá el número de vigilantes que estime necesario para el mejor conocimiento 

de la marcha de las obras quienes recibirán instrucciones precisas y exclusiva de dicha 

dirección o persona en quien delegue. Los gastos que se deriven de esta vigilancia correrán a 

cargo del Contratista y no superarán el 1% del Presupuesto de Adjudicación. En los precios 

ofertados por el Contratista, estarán incluidos los gastos de vigilancia e inspección. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

Contrato y al Proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en 

interpretación de este diese al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado 

cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. El Contratista es completamente 

responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los talleres, almacenes y parque de 

maquinaria, sin que pueda contar para ello, con superficies o lugares comprendidos fuera del 

estricto recinto de la obra, sin la previa aprobación y sin que tenga derecho a reclamación 

alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los 

emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. Durante el desarrollo de las obras 

y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de las faltas que 

puedan advertirse en la construcción. 

 

MODIFICACIONES EN LAS OBRAS PROYECTADAS. 

 

En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del Proyecto, 

se entenderá que prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los precios 

unitarios que figuren en dicho proyecto serán aumentados o disminuidos en la misma 

proporción en que lo esté el importe fijado en la oferta económica en relación con el 

presupuesto de proyecto y estos precios, así rectificados, servirán de base para el abono de 

las obras realizadas. El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores 

que puedan haberse cometido en las mediciones, en los cuadros de precios o en el 

presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de la adjudicación como si lo son 

después. En tales casos se rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán los 

precios en la forma prescrita en el apartado anterior. Solamente se modificará la oferta 

económica cuando la Propiedad introdujese modificaciones en el proyecto o cuando fuera 

preciso modificar el proyecto por haberse variado los datos que se consignan en estas Bases. 
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- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS - 
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PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN 

 
01 DEMOLICIÓN ...............................................................................................................  1.164,15 

02 CIMENTACIÓN.............................................................................................................  8.383,06 

03 ESTRUCTURA FUNERARIA .......................................................................................  82.728,00 

04 REMATES Y TERMINACIÓN .....................................................................................  16.170,46 

05 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................  13,59 

06 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................  784,44 

  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 109.243,70 

 13,00 % Gastos generales.............  14.201,68 

 6,00 % Beneficio industrial ........  6.554,62 

  ___________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 20.756,30 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 130.000,00 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 130.000,00 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL EUROS con CERO CENTIMOS  

 

 Fasnia, a 08 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

Jonathan Castro Pérez 

Arquitecto Técnico-Colegiado 3369 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        

 

01.01 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctri-  

 co, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  

 4 5,20 0,50 10,40 

 2 15,20 0,50 15,20 

 2 11,33 0,50 11,33 

 36,93 7,46 275,50 

 

01.02 ud  Retirada de vegetación existente                                  

 Retirada de vegetación existente en las dos jardineras donde se realizarán los nuevos nichos.  

 1 1,00 

 1,00 50,00 50,00 

 

01.03 m³  Transporte de escombros en camión.                                

 Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.  

 1 10,90 4,80 0,30 15,70 

 1 14,80 4,80 0,30 21,31 

 37,01 22,66 838,65 

   

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN................................................................................  1.164,15 

 

 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       

 

02.01 m²  Hormigón de limpieza HM-20/P/40/I de 10 cms de espesor            

 Hormigón de limpieza de 10 cms. de espesor de hormigón HM-20/P/40/l, de consistencia plástica y  

 grosor máxima del granulado 40 mm, vertido desde camión.   

 Bloque 1 1 11,33 5,20 58,92 

 Bloque 2 1 11,33 5,20 58,92 

 117,84 12,60 1.484,78 

 

02.02 m³  Hormigón para losa de cimentación HA-25/B/20/IIa                  

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20mm., para ambiente IIa, elaborado  

 en central en relleno de losa de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado, colocación y  

 p.p. de ensayos necesarios. Según normas NTE-CSZ y EHE.   

 Bloque 1 1 11,33 5,20 0,30 17,67 

 Bloque 2 1 11,33 5,20 0,30 17,67 

 35,34 96,31 3.403,60 

 

02.03 m²  Encofrado con tablero de madera pera losa de cimentación          

 Montaje y desmontaje de encofrado de tablero de madera para losas de cimentaciones.   

 Bloque 1 2 11,33 0,40 9,06 

 2 5,20 0,40 4,16 

 Bloque 2 2 11,33 0,40 9,06 

 2 5,20 0,40 4,16 

 26,44 35,20 930,69 
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02.04 Kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD para armadura de losas de ci  

 Acero en barras corrugadas B-500SD de límite elástico>= 500 N/mm2, pera armaduras de losas de  

 cimnetación.   

 Cuantía de acero 1 32,60 65,00 2.119,00 

 2.119,00 1,21 2.563,99 

   

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN .............................................................................  8.383,06 

 

 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA FUNERARIA                                              

 

03.01 ud  Nicho modelo "FUNTEC" o similar con sistema homologado equivalen  

 Nicho de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema FUNTEC de encofrados de alqui-  

 ler recuperables o similar con sistema homologado equivalente, de 0,80-0,90x0,65x2,5 M. Incluyen 

 do pozo de lixiviados, p.p. de armaduras, hormigón HA-25/B/12/IIa, mano de obra especializada,  

 junta de dilatación y p.p. de ventilación y desagüe de los níchos a pozo de lixiviados registrable, filtro  

 de carbón activo, sosa cáustica y tubos de PVC y otro pequeño material para el correcto fuciona-  

 miento del sistema.   

 Bloque 1 24 4,00 96,00 

 Bloque 2 32 4,00 128,00 

 224,00 281,50 63.056,00 

 

03.02 ud  Acabado frontal con pieza prefabricada similar a los existentes   

 Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente, en el frente de los nichos.  

 24 4,00 96,00 

 32 4,00 128,00 

 224,00 43,00 9.632,00 

 

03.03 ud  Pretapa de hormigón armada                                        

 Suministro y colocación de pretapa de hormigón armada con fibras de color gris de medidas 0,79 x  

 0,64 x 2,50 m.   

 24 4,00 96,00 

 32 4,00 128,00 

 224,00 15,00 3.360,00 

 

03.04 ud  Unidad de columbario de dimensiones 0.50x0.50x1.05, homologado p  

 Unidad de columbario de dimensiones 0.50x0.50x1.05, homologado por la Dirección General de Sa-  

 lud del Gobierno de Canarias, sistema FUNTEC o similar con sistema homologado equivalente, fun-  

 dido in situ, de hormigón armado visto, realizado con hormigón HA-25, elaborado en central con ári-  

 do máximo de 20 mm, con 20 Kg/cm3 de acero B-400-s, encofrado y desencofrado mediante mol-  

 des recuperables, incluso colocación de armaduras, vertido, vibrado y curado según CTE DB SE y  

 DB SE-C, incluido p.p. suministro y colocación de conductos de ventilación y desagüe de110 mm  

 de diámetro con filtro de carbón activo y cal viva.  

 1 8,00 5,00 40,00 

 40,00 110,00 4.400,00 

 

03.05 ud  Suministro y colocación de pretapa de columbario, de hormigón ad  

 Suministro y colocación de pretapa de columbario, de hormigón aditivado, de dimensiones 50x50x3  

 cms.  

 1 8,00 5,00 40,00 

 40,00 19,00 760,00 
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03.06 ud  Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente en la   

 Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente en la ejecución de los columbarios.  

 1 8,00 5,00 40,00 

 40,00 38,00 1.520,00 

   

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA FUNERARIA ...................................................... 82.728,00 

 

 CAPÍTULO 04 REMATES Y TERMINACIÓN                                             

 

04.01 m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado  

 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  

 s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas  

 de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-  

 nas y cruces.  

 Bloque 1 2 10,30 0,50 10,30 

 2 4,20 0,50 4,20 

 Bloque 2 2 10,30 0,50 10,30 

 2 4,20 0,50 4,20 

 29,00 26,09 756,61 

 

04.02 m²  Enfosc maestread vert exter.acabd marmolina.                      

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y  

 arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla metá-  

 lica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  

 Bloque 1 2 10,30 0,50 10,30 

 2 4,20 0,50 4,20 

 Bloque 2 2 10,30 0,50 10,30 

 2 4,20 0,50 4,20 

 Remates nichos 208 2,90 0,40 241,28 

 Laterales bloques de nichos 4 5,20 4,00 83,20 

 353,48 20,00 7.069,60 

 

04.03 m²  Faldón cubierta tabiquillos y rasillón cerám.                     

 Formación de faldón de cubierta inclinada, a base de tabiquillos de fábrica de bloque hueco de hormi-  

 gón vibrado de 9cm de espesor, separados 1 m, recibidos con mortero 1:6 de cemento y arena, re-  

 matados superiormente con mortero para formación de pendiente, rasillones cerámicos de 100 x 25 x  

 3 cm, colocados con mortero de cemento 1:6 y capa de compresión de 30 mm con hormigón de  

 fck=10 N/mm². Preparado para recibir teja o impermeabilización.  

 Bloque 1 2 11,30 0,60 13,56 

 2 5,20 0,60 6,24 

 Bloque 2 2 11,30 0,60 13,56 

 2 5,20 0,60 6,24 

 39,60 45,13 1.787,15 

 

04.04 m²  Cubierta teja cerám curva 37 cm                                   

 Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Canarias recibida  

 con mortero de cemento 1:6, colocada sobre paramentos preparados, incluso replanteo, cortes, lim-  

 pieza y humedecido de la superficie. s/ NTE QTT-11.  

 Bloque 1 2 11,30 0,60 13,56 

 2 5,20 0,60 6,24 

 Bloque 2 2 11,30 0,60 13,56 
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 2 5,20 0,60 6,24 

 39,60 28,90 1.144,44 

 

04.05 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm                        

 Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con  

 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido  

 con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.  

 Bloque 1 1 10,30 4,20 43,26 

 Bloque 2 1 10,30 4,20 43,26 

 86,52 16,50 1.427,58 

 

04.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN de cubierta vista y no transitable             

   

 IMPERMEABILIZACIÓN de cubierta vista y no transitable, realizada mediante la ejecución de  

 membrana tipo GA-1 s/ NBE QB-90 y UNE 104-402, constituída por: -imprimación con emulsión bi-  

 tuminosa Supermul-N (UNE 104-231); -lámina de betún elastómero con autoprotección mineral tipo  

 LBM-50/G /FP (5kg/m²), tipo Politaber Pol P-50-G DA o similar, con doble armadura de tejido de  

 poliéster no tejido de 130 g/m² y otra de fibra de vidrio de 50 g/m², totalmente soldada al soporte, in-  

 cluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada.  

 Bloque 1 1 10,70 4,60 49,22 

 Bloque 2 1 10,70 4,60 49,22 

 98,44 15,84 1.559,29 

 

04.07 m   Bajante visto  PVC-U 83 serie B Terrain.                          

 Bajante visto de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm,  

 e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, inclu-  

 so p.p. de piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada  

 incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  

 4 4,50 18,00 

 18,00 27,81 500,58 

 

04.08 ud Rotulación de número de nichos                                    

 Rotulación de número de nichos, con pintura al esmalte de color negro y acabado semibrillante.  

 224 224,00 

 40 40,00 

 264,00 4,50 1.188,00 

 

04.09 m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS        

 Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o  

 equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.  

 10 15,40 0,40 61,60 

 10 11,30 0,40 45,20 

 106,80 4,89 522,25 

 

04.10 ud  Remates en pavimento alrededor de bloques de nichos               

 Remates en pavimento alrededor de bloques de nichos, con pavimento reutilizado.  

 1 1,00 

 1,00 214,96 214,96 

   

 TOTAL CAPÍTULO 04 REMATES Y TERMINACIÓN .................................................... 16.170,46 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               

 

05.01 ud Gestión de residuos                                               

 Gestión de residuos  

 1 1,00 

 1,00 13,59 13,59 

   

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.............................................................  13,59 

 

 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 

06.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  

 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

 1 1,00 

 1,00 45,46 45,46 

06.02 m   Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmon-  

 taje.  

 10 10,00 

 10,00 0,69 6,90 

 

06.03 ud  Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

 2 2,00 

 2,00 6,17 12,34 

 

06.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  

 %), incluso colocación y posterior retirada.  

 5 5,00 

 5,00 5,79 28,95 

 

06.05 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                   

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-  

 quidas nocivas, con marcado CE.  

 2 2,00 

 2,00 1,79 3,58 

 

06.06 ud  Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  

 2 2,00 

 2,00 0,79 1,58 

 

06.07 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                       

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  

 2 2,00 

 2,00 12,36 24,72 
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06.08 ud  Guantes amarillo, Würth                                           

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  

 2 2,00 

 2,00 6,98 13,96 

06.09 ud  Botas marrón S3, Würth                                            

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  

 2 2,00 

 2,00 30,90 61,80 

06.10 ud  Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  

 2 2,00 

 2,00 25,97 51,94 

 

06.11 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  

 gún ordenanzas.  

 1 1,00 

 1,00 51,39 51,39 

 

06.12 ud   Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efica-  

 cia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijacio-  

 nes a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.  

 1 1,00 

 1,00 56,45 56,45 

 

06.13 h    Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y manteni-  

 miento de protecciones.  

 3 3,00 

 3,00 25,50 76,50 

 

06.14 ud   Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Parte proporcional Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40  

 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de  

 chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con  

 PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de  

 puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  

 1 1,00 

 1,00 144,20 144,20 

 

06.15 ud   Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Parte proporcional Transporte a obra y baño químico, descarga y posterior recogida de caseta provi-  

 sional de obra.  

 1 1,00 

 1,00 116,39 116,39 
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06.16 ud  Baño Químico                                                      

 Baño Químico para utilización del personal de obra, incluso limpiezas.  

 1 1,00 

 1,00 88,28 88,28 

   

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  784,44 

   

 TOTAL ...................................................................................................................................... 109.243,70 
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- CUADROS DE PRECIOS - 
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN 
IMPORTE 

EN LETRA EN CIFRA 

0001 01.01 m² 

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de 
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a 
pie de obra. 

SIETE EUROS con 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7,46 

0002 01.02 ud 
Retirada de vegetación existente en las dos jardineras donde se 
realizarán los nuevos nichos. CINCUENTA EUROS 50,00 

0003 01.03 m³ Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km. 
VEINTIDOS EUROS con 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

22,66 

0004 02.01 m² 

Hormigón de limpieza de 10 cms. de espesor de hormigón HM-20/P/40/l, 
de consistencia plástica y grosor máxima del granulado 40 mm, 
bombeado 

 

DOCE EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS 

12,60 

0005 02.02 m³ 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20mm., 
para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de losa de 
cimentación, vertido por medios manuales, vibrado, colocación y p.p. de 
ensayos necesarios. Según normas NTE-CSZ y EHE. 

NOVENTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

96,31 

0006 02.03 m² 
Montaje y desmontaje de encofrado de tablero de madera para losas de 
cimentaciones. 

TREINTA Y CINCO 
EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 

35,20 

0007 02.04 Kg 
Acero en barras corrugadas B-500SD de límite elástico>= 500 N/mm2, 
para armaduras de losas de cimentación. 

UN EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

1,21 

0008 03.01 ud 

Nicho de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema 
FUNTEC de encofrados de alquiler recuperables o similar con sistema 
homologado equivalente, de 0,80-0,90x0,65x2,5 M. Incluyendo pozo de  
lixiviados, p.p. de armaduras, hormigón HA-25/B/12/IIa, mano de obra 
especializada, junta de dilatación y p.p. de ventilación y desagüe de los 
níchos a pozo de lixiviados registrable, filtro de carbón activo, sosa 
cáustica y tubos de PVC y otro pequeño material para el correcto 
funcionamiento del sistema. 

DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UN EUROS con 
CINCUENTA CENTIMOS 

281,50 

0009 03.02 ud 
Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente, en el frente de 
los nichos. 

CUARENTA Y TRES 
EUROS 

43,00 

0010 03.03 ud 
Suministro y colocación de pretapa de hormigón armada con fibras de 
color gris de medidas 0,79 x 0,64 x 2,50 m. QUINCE EUROS 15,00 

0011 03.04 ud 

Unidad de columbario de dimensiones 0.50x0.50x1.05, homologado por 
la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias, sistema 
FUNTEC o similar con sistema homologado equivalente, fundido in situ, 
de hormigón armado visto, realizado con hormigón HA-25, elaborado en 
central con árido máximo de 20 mm, con 20 Kg/cm3 de acero B-400-s, 
encofrado y desencofrado mediante moldes recuperables, incluso 
colocación de armaduras, vertido, vibrado y curado según CTE DB SE y 
DB SE-C, incluido p.p. suministro y colocación de conductos de 
ventilación y desagüe de110 mm de diámetro con filtro de carbón activo 
y cal viva. 

CIENTO DIEZ EUROS 110,00 

0012 03.05 ud 
Suministro y colocación de pretapa de columbario, de hormigón 
aditivado, de dimensiones 50x50x3cms.                   DIECINUEVE EUROS 19,00 

0013 03.06 Ud 
Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente en la ejecución 
de los columbarios.  

TREINTA Y OCHO 
EUROS 

38,00 
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0014 04.01 m² 

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
(20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-
2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas 
metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con 
armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 

VEINTISEIS EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 

26,09 

0015 04.02 m² 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, 
con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y 
polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla metálica en unión de 
fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido 
del soporte. 

VEINTE EUROS 20,00 

0016 04.03 m² 

Formación de faldón de cubierta inclinada, a base de tabiquillos de 
fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 9cm de espesor, 
separados 1 m, recibidos con mortero 1:6 de cemento y arena, 
rematados superiormente con mortero para formación de pendiente, 
rasillones cerámicos de 100 x 25 x 3 cm, colocados con mortero de 
cemento 1:6 y capa de compresión de 30 mm con hormigón de fck=10 
N/mm². Preparado para recibir teja o impermeabilización. 

CUARENTA Y CINCO 
EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS 

45,13 

0017 04.04         m²   

Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), 
fabricada en Canarias recibida con mortero de cemento 1:6, colocada 
sobre paramentos preparados, incluso replanteo, cortes, limpieza y 
humedecido de la superficie. s/ NTE QTT-11. 

VEINTIOCHO EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 28,90 

0018 04.05         m²   

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de 
espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. 
Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos 
verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación. 

DIECISEIS EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 16,50 

0019 04.06         m²   

IMPERMEABILIZACIÓN de cubierta vista y no transitable, realizada 
mediante la ejecución de membrana tipo GA-1 s/ NBE QB-90 y UNE 
104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa 
Supermul-N (UNE 104-231); -lámina de betún elastómero con 
autoprotección mineral tipo LBM-50/G /FP (5kg/m²), tipo Politaber Pol P-
50-G DA o similar, con doble armadura de tejido de poliéster no tejido de 
130 g/m² y otra de fibra de vidrio de 50 g/m², totalmente soldada al 
soporte, incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura. 
Colocada y probada. 

QUINCE EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

15,84 

0020 04.07         m 

Bajante visto de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o 
equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a 
fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas 
especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. 
Instalada incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-
ENV 13801. 

VEINTISIETE EUROS con 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

27,81 

0021 04.08         ud 
Rotulación de número de nichos, con pintura al esmalte de color negro y 
acabado semibrillante. 

CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CENTIMOS 4,50 

0022 04.09         m²   

Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Pal-
cril de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, 
acabado a 2 manos, color blanco. 

CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

4,89 

0023 04.10         ud 
Remates en pavimento alrededor de bloques de nichos, con pavimento 
reutilizado. 

DOS CIENTOS 
CATORCE EUROS con 
NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS 

214,96 

0024 05.01         ud Gestión de residuos 
TRECE EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

13,59 

0025 06.01         ud 

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, 
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón 
de fijación, y desmontado. 

CUARENTA Y CINCO 
EUROS con CUARENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

45,46 

0026 06.02         m 
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), 
incluso colocación y desmontaje. 

CERO EUROS con 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

0,69 
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0027 06.03         ud Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
SEIS EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 6,17 

0028 06.04         ud 
Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de 
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada. 

CINCO EUROS con 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5,79 

0029 
 
06.05         

ud 
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, 
contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE. 

UN EUROS con 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

1,79 

0030 06.06         ud 
Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 
36dB, con marcado CE. 

CERO EUROS con 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

0,79 

0031 06.07         ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE 
DOCE EUROS con 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

12,36 

0032 06.08         ud Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
SEIS EUROS con 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

6,98 

0033 06.09         ud 
Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla 
metálica, con marcado CE. 

TREINTA EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 30,90 

0034 06.10         ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 
VEINTICINCO EUROS 
con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

25,97 

0035 06.11         ud 
Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con 
contenido sanitario completo según ordenanzas. 

CINCUENTA Y UN 
EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

51,39 

0036 06.12         ud 

Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 
kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de 
disparo, manguera con difusor y manómetro, incluidas fijaciones a la 
pared, colocado. Según C.T.E. DB SI. 

CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

56,45 

0037 06.13         h 
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, 
para conservación y mantenimiento de protecciones. 

VEINTICINCO EUROS 
con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

25,50 

0038 06.14         ud 

Parte proporcional Caseta prefabricada para vestuario, comedor o 
almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de 
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa 
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha 
metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de 
aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería 
soldada de apertura exterior con cerradura. 

CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS 

144,20 

0039 06.15         ud 
Parte proporcional Transporte a obra, descarga y posterior recogida de 
caseta provisional de obra. 

CIENTO DIECISEIS 
EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

116,39 

0040 06.16         ud 

Baño Químico para utilización del personal de obra, incluso limpiezas. OCHENTA Y OCHO 
EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

88,28 

     

       Fasnia, a 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

Jonathan Castro Pérez 

Arquitecto Técnico-Colegiado 3369 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        

 

01.01         m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, 

incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  

M01A0030      0,510 h    Peón                                                             11,50 5,87 

QBC0010       0,300 h    Pequeño material                                                 4,58 1,37 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                7,20 0,22 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  7,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

  

01.02         ud  Retirada de vegetación existente                                  

 Retirada de vegetación existente en las dos jardineras donde se realizarán los nuevos nichos.  

M01A0030      3,424 h    Peón                                                             11,50 39,38 

QBC0010       2,000 h    Pequeño material                                                 4,58 9,16 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                48,50 1,46 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  50,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS 

  

01.03         m³  Transporte de escombros en camión.                                

 Transporte de escombros en camión a vertedero. Distancia máx. 10 km.  

QAB0030       1,000 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    22,00 22,00 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                22,00 0,66 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  22,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       

 

02.01         m²  Hormigón de limpieza HM-20/P/40/I de 10 cms de espesor            

 Hormigón de limpieza de 10 cms. de espesor de hormigón HM-20/P/40/l, de consistencia plástica y grosor 

máxima del granulado 40 mm,vertido desde camión.   

M01A0030      0,370 h    Peón                                                             11,50 4,26 

A03A0030      0,100 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                79,36 7,94 

E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,40 0,03 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                12,20 0,37 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  12,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA 

CÉNTIMOS 

  

02.02         m³  Hormigón para losa de cimentación HA-25/B/20/IIa                  

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20mm., para ambiente IIa, elaborado en 

central en relleno de losa de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado, colocación y p. p. de 

ensayos necesarios. Según normas NTE-CSZ y EHE.   

M01A0010      0,600 h    Oficial primera                                                  12,50 7,50 

M01A0030      0,600 h    Peón                                                             11,50 6,90 

E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         75,51 77,02 

QBA0010       0,250 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,49 

E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,40 0,03 
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E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 0,56 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                93,50 2,81 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  96,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 

02.03         m²  Encofrado con tablero de madera pera losa de cimentación          

 Montaje y desmontaje de encofrado de tablero de madera para losas de cimentaciones.   

A05AA0020     1,000 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             34,17 34,17 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                34,20 1,03 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  35,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 

VEINTE CÉNTIMOS  

 

02.04         Kg  Acero en barras corrugadas B-500 SD para armadura de losas de ci  

 Acero en barras corrugadas B-500SD de límite elástico>= 500 N/mm2, pera armaduras de losas de 

cimentación.   

A04A0020      1,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,17 1,17 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,04 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN 

CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA FUNERARIA                                              

 

03.01 ud  Nicho modelo "FUNTEC" o similar con sistema homologado equivalen  

 Nicho de hormigón armado confeccionado "In Situ" con el sistema FUNTEC de encofrados de alqui-  

 ler recuperables o similar con sistema homologado equivalente, de 0,80-0,90x0,65x2,5 M. Incluyen 

 do pozo de lixiviados, p.p. de armaduras, hormigón HA-25/B/12/IIa, mano de obra especializada,  

 junta de dilatación y p.p. de ventilación y desagüe de los nichos a pozo de lixiviados registrable, filtro  

 de carbón activo, sosa cáustica y tubos de PVC y otro pequeño material para el correcto funcionamiento  

 del sistema.  

NI001         1,000 ud   Nicho prefabricado  y complementos.                                           226,44 226,44 

POZ01         0,035 m3  Pozo absorvente                                                  155,80 5,45 

GRU32         0,300 h    Grúa de brazo telescópico                                        70,00 21,00 

SAN30         0,200 ud   Desagües y ventilación                                           42,03 8,41 

M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  12,50 6,25 

M01A0030      0,500 h    Peón                                                             11,50 5,75 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                273,30 8,20 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  281,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  

03.02         ud  Acabado frontal con pieza prefabricada similar a los existentes   

 Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente, en el frente de los nichos.  

PIEZ70        1,000 Ud  Pieza frontal                                                    34,55 34,55 

M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  12,50 3,75 

M01A0030      0,300 h    Peón                                                             11,50 3,45 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                41,80 1,25 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  43,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS  

 

03.03         ud  Pretapa de hormigón armada                                        

 Suministro y colocación de pretapa de hormigón armada con fibras de color gris de medidas 0,79-0,89 x 0,64 

x 2,50 m.   

M01A0010      0,138 h    Oficial primera                                                  12,50 1,73 

M01A0030      0,138 h    Peón                                                             11,50 1,59 

E01HCB0030    0,065 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,08 4,82 

A05AF0020     0,956 m²   Encofrado y desencofrado                                         6,42 6,14 

QBA0010       0,046 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,27 

E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,40 0,01 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,60 0,44 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  15,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  

 

03.04 ud  Unidad de columbario de dimensiones 0.50x0.50x1.05, homologado p  

 Unidad de columbario de dimensiones 0.50x0.50x1.05, homologado por la Dirección General de Sa-  

 lud del Gobierno de Canarias, sistema FUNTEC o similar con sistema homologado equivalente, fun-  

 dido in situ, de hormigón armado visto, realizado con hormigón HA-25, elaborado en central con ári-  

 do máximo de 20 mm, con 20 Kg/cm3 de acero B-400-s, encofrado y desencofrado mediante mol-  

 des recuperables, incluso colocación de armaduras, vertido, vibrado y curado según CTE DB SE y  

 DB SE-C, incluido p.p. suministro y colocación de conductos de ventilación y desagüe de110 mm de  

 diámetro con filtro de carbón activo y cal viva.  

NI80          1,000 ud   Columbario y complementos.                                                       89,10 89,10 

GRU32         0,150 h    Grúa de brazo telescopico                                        70,00 10,50 

M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  12,50 3,75 

M01A0030      0,300 h    Peón                                                             11,50 3,45 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                106,80 3,20 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  110,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS  

 

03.05         ud  Suministro y colocación de pretapa de columbario, de hormigón ad  

 Suministro y colocación de pretapa de columbario, de hormigón aditivado, de dimensiones 50x50x3 cms.  

M01A0010      0,636 h    Oficial primera                                                  12,50 7,95 

M01A0030      0,636 h    Peón                                                             11,50 7,31 

E01HCB0030    0,008 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,08 0,59 

A05AF0020     0,350 m²   Encofrado y desencofrado                                         6,42 2,25 

QBA0010       0,053 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,32 

E01E0010      0,011 m³   Agua                                                             1,40 0,02 

%0.031        3,020 %    Costes indirectos                                                18,40 0,56 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  19,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  

 

03.06         ud  Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente en la   

 Acabado frontal con pieza prefabricada igual al existente en la ejecución de los columbarios.  

PIEZ80        1,000 ud   Pieza frontal                                                    29,69 29,69 

M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  12,50 3,75 

M01A0030      0,300 h    Peón                                                             11,50 3,45 
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%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                36,90 1,11 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  38,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS  

 

CAPÍTULO 04 REMATES Y TERMINACIÓN                                             

 

04.01         m²  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría 

I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, 

aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte 

proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.  

M01A0010      0,480 h    Oficial primera                                                  12,50 6,00 

M01A0030      0,480 h    Peón                                                             11,50 5,52 

E10AB0020     8,400 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I     1,21 10,16 

A02A0120      0,020 m³   Mortero industrial M 2,5                                         167,67 3,35 

E10CB0010     0,500 m    Fleje metálico perforado.                                        0,16 0,08 

A04A0010      0,150 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   1,28 0,19 

E31CD0030     0,001 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 0,03 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                25,30 0,76 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  26,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE 

CÉNTIMOS 

  

04.02         m²  Enfosc maestread vert exter.acabd marmolina.                      

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, 

acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla metálica en unión de 

fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  

M01A0010      0,690 h    Oficial primera                                                  12,50 8,63 

M01A0030      0,690 h    Peón                                                             11,50 7,94 

A02A0030      0,015 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       85,41 1,28 

A02D0040      0,005 m³   Mortero bastardo 1:2:10 cemento, cal y marmolina                 189,28 0,95 

E37KB0010     0,190 m²   Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO    3,21 0,61 

E01E0010      0,005 m³   Agua                                                             1,40 0,01 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                19,40 0,58 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  20,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  

 

04.03         m²  Faldón cubierta tabiquillos y rasillón cerám.                     

 Formación de faldón de cubierta inclinada, a base de tabiquillos de fábrica de bloque hueco de hormigón 

vibrado de 9cm de espesor, separados 1 m, recibidos con mortero 1:6 de cemento y arena, rematados 

superiormente con mortero para formación de pendiente, rasillones cerámicos de 100 x 25 x 3 cm, colocados 

con mortero de cemento 1:6 y capa de compresión de 30 mm con hormigón de fck=10 N/mm². Preparado 

para recibir teja o impermeabilización.  

M01A0010      0,790 h    Oficial primera                                                  12,50 9,88 

M01A0030      0,790 h    Peón                                                             11,50 9,09 

E10AB0050     6,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 5,10 

A02A0040      0,044 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,51 3,54 

E11LA0010     4,000 ud   Rasillón 100x25x3.5                                              3,52 14,08 

A03A0010      0,030 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                71,04 2,13 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                43,80 1,31 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  45,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

con TRECE CÉNTIMOS  

 

04.04         m²  Cubierta teja cerám curva 37 cm                                   

 Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Canarias recibida con 

mortero de cemento 1:6, colocada sobre paramentos preparados, incluso replanteo, cortes, limpieza y 

humedecido de la superficie. s/ NTE QTT-11.  

M01A0010      0,735 h    Oficial primera                                                  12,50 9,19 

M01A0030      0,735 h    Peón                                                             11,50 8,45 

E11CA0050     40,000 ud   Teja cerámica curva canaria 37 cm                                0,20 8,00 

A02A0040      0,030 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,51 2,42 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                28,10 0,84 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  28,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS  

 

04.05        m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm                        
 Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de 

mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos 

verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.  

M01A0010      0,347 h    Oficial primera                                                  12,50 4,34 

M01A0030      0,347 h    Peón                                                             11,50 3,99 

A03B0010      0,100 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           55,86 5,59 

A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,51 1,61 

E02AA0110     0,100 m²   Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm   4,89 0,49 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,00 0,48 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  16,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

04.06         m²  IMPERMEABILIZACIÓN de cubierta vista y no transitable             

 IMPERMEABILIZACIÓN de cubierta vista y no transitable, realizada mediante la ejecución de membrana 

tipo GA-1 s/ NBE QB-90 y UNE 104-402, constituida por: -imprimación con emulsión bituminosa 

Supermul-N (UNE104-231); -lámina de betún elastómero con autoprotección mineral tipo LBM-50/G /FP 

(5kg/m²), tipo Politaber Pol P-50-G DA o similar, con doble armadura de tejido de poliéster no tejido de 130 

g/m² y otra de fibra de vidrio de 50 g/m², totalmente soldada al soporte, incluso solapes y formación de 

contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada.  

E18LA0090     0,300 kg   Emulsión bituminosa p/imprimación, SUPERMUL                      2,27 0,68 

E18AC0020     1,180 m²   Lám betún LBM 50 FP, Politaber POL 50/G extra (P), gris          10,01 11,81 

E01KB0040     0,380 kg   Butano.                                                          0,90 0,34 

M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  12,50 1,25 

M01A0040      0,100 h    Peón especializado                                               12,97 1,30 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,40 0,46 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  15,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.07         m   Bajante visto  PVC-U 83 serie B Terrain.                          

 Bajante visto de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, D 83 mm, e=3,2 mm, 

reacción al fuego B-s1,d0, anclado a fábrica o estructura con abrazadera isofónica, incluso p.p. de piezas 

especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalada incluso ayudas de albañilería, 

según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  

M01B0050      0,400 h    Oficial fontanero                                                13,51 5,40 

M01B0060      0,400 h    Ayudante fontanero                                               12,93 5,17 

M01A0030      0,100 h    Peón                                                             11,50 1,15 

E28CA0240     1,000 m    Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 83 mm, Terrain                 7,90 7,90 

E28CC0200     0,250 ud   Codo 92° PVC-U, D 83 mm, alto impacto, Terrain                   3,89 0,97 

E28CC0642     0,250 ud   Boca registro PVC-U, D 83 mm, Terrain                            4,09 1,02 

E28CC0420     0,250 ud   Y de PVC-U a 45º D 83 mm, Terrain                                6,07 1,52 

E28CC0920     1,000 ud   Abrazadera isofónica p/tubo D 83 mm                              3,04 3,04 

E01NA0020     0,015 l    Líquido limpiador PVC, Terrain                                   10,56 0,16 

E01NA0030     0,030 l    Líquido soldador PVC, Terrain                                    22,34 0,67 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,00 0,81 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  27,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

04.08         ud  Rotulación de número de nichos                                    

 Rotulación de número de nichos, con pintura al esmalte de color negro y acabado semibrillante.  

M01B0090      0,110 h    Oficial pintor                                                   13,51 1,49 

M01B0100      0,110 h    Ayudante pintor                                                  12,93 1,42 

EAB0180       0,073 l    Pintura esmalte negro                                            20,00 1,46 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,13 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  4,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

04.09         m²  Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril de PALCANARIAS        

 Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcril de PALCANARIAS o 

equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.  

M01B0090      0,080 h    Oficial pintor                                                   13,51 1,08 

M01B0100      0,080 h    Ayudante pintor                                                  12,93 1,03 

E35AB0180     0,330 l    Pintura acrílica bl, satinada p/int/ext, Palcril                 8,01 2,64 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,80 0,14 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  4,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

04.10         ud  Remates en pavimento alrededor de bloques de nichos               

 Remates en pavimento alrededor debloques de nichos, con pavimento reutilizado.  

M01A0010      6,296 h    Oficial primera                                                  12,50 78,70 

M01A0030      6,297 h    Peón                                                             11,50 72,42 

A02A0040      0,164 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       80,51 13,20 

A01B0010      0,008 m³   Pasta de cemento                                                 113,73 0,91 

A03B0010      0,778 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           55,86 43,46 

E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,40 0,01 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                208,70 6,26 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  214,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS 

con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

 

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                               

 

05.01         ud  Gestión de residuos                                               

 Gestión de residuos  

GES01         0,027 tn   Tierras y pétreos de la excavación                               6,00 0,16 

GES02         0,192 tn   De naturaleza no pétrea                                          10,00 1,92 

GES03         1,000 tn   De naturaleza pétrea                                             10,00 10,00 

GES04         0,151 tn   Potencialmente peligrosos y otros                                10,00 1,51 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  13,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 

06.01     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso 

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  

M01A0030      0,200 h    Peón                                                             11,50 2,30 

E38CA0020     1,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      2,40 2,40 

E38CA0010     1,000 ud   Soporte metálico para señal.                                     31,23 31,23 

A03A0010      0,063 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                71,04 4,48 

A06B0020      0,064 m³   Excavación manual en pozos.                                      58,26 3,73 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                44,10 1,32 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  45,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

06.02     m   Cinta de balizamiento bicolor                                     

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  

M01A0030      0,050 h    Peón                                                             11,50 0,58 

E38CB0020     1,000 m    Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                          0,09 0,09 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,70 0,02 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  0,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.03     ud  Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  

E38CC0020     1,000 ud   Chaleco reflectante                                              5,99 5,99 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,00 0,18 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  6,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE 

CÉNTIMOS  
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06.04     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), 

incluso colocación y posterior retirada.  

M01A0030      0,100 h    Peón                                                             11,50 1,15 

E38BB0010     0,100 ud   Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                              44,70 4,47 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,17 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  5,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.05     ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                   

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y líquidas 

nocivas, con marcado CE.  

E38AA0300     1,000 ud   Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                  1,74 1,74 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,05 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.06     ud  Tapones antirruidos , Würth                                       

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.  

E38AA0340     1,000 ud   Tapones antirruidos, Würth                                       0,77 0,77 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,80 0,02 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  0,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.07     ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                       

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  

E38AA0370     1,000 ud   Casco seguridad SH 6, Würth                                      12,00 12,00 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                12,00 0,36 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  12,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS  

 

06.08     ud  Guantes amarillo, Würth                                           

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  

E38AB0200     1,000 ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                       6,78 6,78 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                6,80 0,20 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  6,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS  

 

06.09     ud  Botas marrón S3, Würth                                            

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  

E38AC0110     1,000 ud   Botas S3 marrón, Würth                                           30,00 30,00 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                30,00 0,90 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  30,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA 

CÉNTIMOS  

 

06.10     ud  Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  

E38AD0040     1,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      25,21 25,21 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                25,20 0,76 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  25,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

06.11      ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  

 gún ordenanzas. 

E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         49,89 49,89 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                49,90 1,50 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  51,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.12    ud  Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B     

 Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-

113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, 

colocado. Según C.T.E. DB SI.  

E26AAA0030    1,000 ud   Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B                        52,51 52,51 

M01A0030      0,200 h    Peón                                                             11,50 2,30 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                54,80 1,64 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  56,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 

06.13     h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones     

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de 

protecciones.  

M01A0020      1,000 h    Oficial segunda                                                  13,26 13,26 

M01A0030      1,000 h    Peón                                                             11,50 11,50 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                24,80 0,74 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  25,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

06.14     ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra     

 Parte proporcional Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. 

con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de 

hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura 

exterior con cerradura.  

E38DA0020     0,100 ud   Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m                1.400,00 140,00 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                140,00 4,20 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  144,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 

06.15    ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.   

 Parte proporcional Transporte a obra y baño químico, descarga y posterior recogida de caseta provisional de 

obra.  

E38DA0030     1,000 ud   Transp., descarga y post. recogida caseta obra                   90,00 90,00 

M01A0030      2,000 h    Peón                                                             11,50 23,00 

%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                113,00 3,39 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  116,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

06.16         ud  Baño Químico                                                      

 Baño Químico para utilización del personal de obra, incluso limpiezas.  

BQ01          1,000 ud   Alquiler baño químico                                     88,28 88,28 

   

 TOTAL PARTIDA ...............................  88,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 

 

 

 

Fasnia, a 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Castro Pérez 

Arquitecto Técnico-Colegiado 3369 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO 1 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

INDICE 

 

1.- REDACTOR DEL ESTUDIO 

2.- OBRA. 

3.- PROMOTOR. 

4.- PROYECTISTA. 

5.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 

6.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER 

EVITADOS. 

7.1.- Definición, riesgos más frecuentes y equipos de protección individual para cada 

actividad, de acuerdo a las señaladas en el apartado 6. 

DEMOLICIÓN MANUAL 

DESBROCE POR MEDIOS MANUALES 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO 

SUB-BASES Y PAVIMENTOS 

HORMIGONADO DE CIMIENTOS CON BOMBA 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y LOSAS 

FERRALLADO DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y EN MASA. 

HORMIGONADO CON BOMBA 

ALBAÑILERIA 

7.2. Equipos de protección colectiva. 

7.2.1. Señalización de seguridad. 

7.2.2. Cinta de señalización. 

7.2.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo. 

7.2.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

7.2.5. Iluminación. 

7.2.6. Protección de personas en instalación eléctrica. 

7.2.6.1. Tajos en condiciones de humedad muy elevadas. 

7.2.7. Prevención de incendios. 

7.2.8. Protección contra caídas de altura de personas u objetos. 

7.2.8.1. Redes de seguridad. 

7.2.8.1.1. Pescantes de sustentación de redes en fachadas. 
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7.2.8.1.2. Montaje. 

7.2.8.1.3. Ciclo normal de utilización y desmontaje. 

7.2.8.2. Condena de huecos horizontales con mallazo. 

7.2.8.3. Marquesinas rígidas. 

7.2.8.4. Plataforma de carga y descarga. 

7.2.8.5. Barandillas de protección. 

7.2.8.6. Plataformas de trabajo. 

7.2.8.7. Pasarelas. 

7.2.8.8. Escaleras portátiles. 

7.2.8.9. Bajantes de escombros. 

7.2.8.10. Toldos. 

7.2.8.11. Cuerda de retenida. 

7.2.8.12. Eslingas de cadena. 

7.2.8.13. Eslinga de cable. 

7.2.8.14. Cable "de llamada". 

7.2.8.15. Sirgas. 

7.2.9. Aparatos elevadores. 

7.2.9.1. Camión grúa. 

7.2.9.2. Normas de carácter general. 

 

8.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS TENDENTES A CONTROLAR DICHOS RIESGOS. 

 

8.1. TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD GENERAL. 

8.1.1. Técnicas Operativas de Concepción. 

8.1.2. Técnicas Operativas de Corrección. 

Sobre el Factor Técnico 

Sobre el Factor Humano 

 

8.2. CONDICIONES PREVENTIVAS QUE DEBE REUNIR EL CENTRO DE 

TRABAJO. 

8.2.1. Instalaciones del personal. 

8.2.2. Caída de objetos. 

8.2.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

8.2.4. Condiciones generales de la obra durante los trabajos. 

8.2.5. Accesos a la obra. 

8.2.6. Protecciones colectivas. 

8.2.7. Acopios. 

 

9.- PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS. 
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10.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES. 

10.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

10.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

10.3. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución 

10.4. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra 

10.5. Obligaciones de la dirección facultativa 

10.6. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

10.7. Obligaciones y responsabilidades de los contratistas y subcontratistas 

10.8. Obligaciones de los trabajadores 

10.9. Derechos de los trabajadores 

10.10. Libro de incidencias 

10.11. Paralización de los trabajos 

10.12. Aviso previo e información a la autoridad laboral 

10.13. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en la obra 

10.13.1. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS 

LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS. 

10.13.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A 

LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR  
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El presente Estudio de Seguridad se redacta con el contenido que señala el artículo 6 del 

R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

En el Proyecto correspondiente se justifica la no obligatoriedad de elaboración de un 

Estudio de Seguridad y Salud completo, por no darse ninguno de los supuestos contemplados 

en el apartado 1 del Art. 4 del R.D. 1627/1997. 

  



PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE FASNIA. 2016 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA. 

 

6 

 

1.- REDACTOR DEL ESTUDIO BASICO. 

 

El presente estudio ha sido redactado por D. Jonathan 

Castro Pérez, colegiado nº 3363, Arquitecto Técnico. 

 

2.- OBRA. 

 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 

SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

FASNIA 

 

3.- PROMOTOR. 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife cofinanciado 

por el Ilustre Ayuntamiento de Fasnia. 

 

4.- PROYECTISTA. 

El proyecto de obras ha sido redactado por D. 

Jonathan Castro Pérez, colegiado nº 3363, Arquitecto 

Técnico. 

 

5.- COORDINADOR EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud es D. 

Jonathan Castro Pérez, colegiado nº 3363, Arquitecto 

Técnico. 

 

6.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

* DEMOLICIÓN MANUAL. 

* DESBROCE POR MEDIOS MANUALES. 

*EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO 

ABIERTO. 

* SUB-BASES Y PAVIMENTACIÓN. 

*HORMIGONADO DE CIMIENTOS CON 

BOMBA. 

*ENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN Y LOSAS. 

* FERRALLADO DE ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN. 

* ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y 

EN MASA. 

* HORMIGONADO CON BOMBA 

* ALBAÑILERIA 

 

7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS. 

 

7.1.- Definición, riesgos más frecuentes y equipos de 

protección individual para cada actividad, de acuerdo a 

las señaladas en el apartado 6. 

 

DEMOLICIÓN MANUAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Sistema clásico de destrucción total o parcial de una 

construcción en el que el hombre, ayudado de 

herramientas adecuadas, toma parte activa y total de la 

misma, mediante una combinación de técnicas destinadas 

a la disgregación, desmontaje, acopio, selección y 

evacuación de sus elementos. 

En nuestro caso la demolición va a ser de unos 

muretes de jardinera, que no conlleva riesgos en altura 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caída de objetos. 

* Choques o golpes contra objetos. 

* Ambiente pulvígeno. 

* Contaminación acústica. 

* Contactos eléctricos directos. 

* Contactos eléctricos indirectos. 

* Lumbalgia por sobresfuerzo. 

* Lesiones en manos. 

* Lesiones en pies. 

* Cuerpos extraños en ojos. 

* Inundaciones. 

* Incendios. 

* Animales y/o parásitos. 

* Contagios derivados de toxicología clandestina o 

insalubridad ambiental de la zona. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

* Casco homologado con barboquejo. 

* Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo 

"americano" contra riesgos mecánicos. 

* Guantes anticorte y antiabrasión, de punto 

impregnado en látex rugoso. 

* Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  

* Protector auditivo. 

* Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, 

con atalaje adaptado al casco. 

* Pantalla para soldador de oxicorte. 

* Guantes de soldador. 

* Gafas de oxicorte. 

* Botas de agua con puntera metálica. 

* Botas de seguridad. 

* Traje de agua. 

* Protector de las vías respiratorias con filtro 

mecánico (celulosa). 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

DESBROCE POR MEDIOS MANUALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Actuación de saneo y limpieza de la capa superficial 

de un solar mediante una combinación de actividades 

destinadas a dejarlo expedito para facilitar las tareas de 

replanteo y vaciado del mismo, en la que una serie de 
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aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, 

quedando la acción del hombre al control de dichos 

equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de 

las maniobras.  

En nuestro caso al ser unas jardineras vamos a 

realizarlo manualmente, con poca ayuda mecánica. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caída de objetos. 

* Choques o golpes contra objetos. 

* Vuelcos de máquinas. 

* Caída imprevista de materiales transportados. 

* Choques con objetos. 

* Puesta en marcha fortuita de vehículos. 

* Atrapamientos. 

* Alcances por maquinaria en movimiento. 

* Aplastamientos. 

* Rotura de piezas o mecanismos con proyección de 

partículas. 

* "Golpe de látigo" por rotura de cable. 

* Quemaduras en operaciones de mantenimiento de 

vehículos y oxiocorte. 

* Ambiente pulvígeno. 

* Contaminación acústica. 

* Contactos eléctricos directos. 

* Contactos eléctricos indirectos. 

* Lumbalgias por sobreesfuerzo y exposición a 

vibraciones. 

* Lesiones osteoarticulares por exposición a 

vibraciones. 

* Lesiones en manos. 

* Lesiones en pies. 

* Cuerpos extraños en ojos. 

* Inundaciones. 

* Incendios. 

* Animales y/o parásitos. 

* Contagios derivados de toxicología clandestina o 

insalubridad ambiental de la zona. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco homologado con barbuquejo. 

* Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo 

"americano". 

* Guantes anticorte y antiabrasión, de punto 

impregnado en látex rugoso. 

* Guantes de tacto en piel flor. 

* Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

* Protectores antirruido. 

* Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, 

con atalaje adaptado al casco. 

* Botas de seguridad con piso antideslizante. 

* Botas de agua. 

* Traje de aguas. 

* Protector de las vías respiratorias con filtro 

mecánico (celulosa). 

* Cinturón de seguridad. 

* Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO 

ABIERTO 

 

DEFINICIÓN 

 

Por excavación a cielo abierto se entiende a toda 

operación de vaciado del terreno, en todo su perímetro y 

por debajo de la cota de la rasante, realizada mediante 

una combinación de actividades, en la que una serie de 

aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, 

quedando la acción del hombre al control de dichos 

equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de 

las maniobras. Quedan incluidos tanto los terrenos 

rocosos que precisan de explosivos como los lodos o 

terrenos fangosos. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caída de objetos. 

* Desprendimientos de tierras. 

* Caída imprevista de materiales transportados. 

* Atrapamiento. 

* Aplastamiento. 

* Ambiente pulvígeno. 

* Trauma sonoro. 

* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 

tensión. 

* Contacto eléctrico indirecto con la masa de la 

maquinaria eléctrica. 

* Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

* Lesiones osteoarticulares por exposición a 

vibraciones. 

* Cuerpo extraño en ojo. 

* Lesiones en manos y pies. 

* Heridas en pies con objetos punzantes. 

* Explosiones de gas. 

* Inundaciones. 

* Incendios. 

* Inhalación de sustancias tóxicas. 

* Alcances por maquinaria en movimiento. 

* Golpes con objetos y maquinaria. 

* Vuelco de máquinas y camiones. 

* Animales y/o parásitos. 

* Contagios derivados de toxicología clandestina o 

insalubridad ambiental de la zona. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco de seguridad homologado, con barbuquejo. 

* Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

* Protectores auditivos. 

* Equipos de protección de las vías respiratorias con 

filtro mecánico. 

* Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo 

"americano" contra riesgos de origen mecánico. 

* Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

* Cinturón de seguridad. 

* Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico. 

* Botas de seguridad impermeables al agua y a la 

humedad. 

* Traje de agua. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

SUB-BASES Y PAVIMENTACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para 

la nivelación y el revestimiento de suelos. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caída al mismo nivel. 

* Caída a distinto nivel. 

* Caída de objetos. 

* Afecciones en la piel. 

* Contactos eléctricos directos e indirectos. 

* Ambiente pulvígeno. 

* Contaminación acústica. 

* Lumbalgia por sobresfuerzo. 

* Lesiones en manos. 

* Lesiones en pies. 

* Lesiones posturales osteoarticulares. 

* Choques o golpes contra objetos. 

* Cuerpos extraños en los ojos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco homologado con barbuquejo. 

* Protectores auditivo. 

* Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica. 

* Gafas anti-impacto homologadas. 

* Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 

* Protectores de las vías respiratorias con filtro 

mecánico (celulosa). 

* Guantes de trabajo de uso general, "tipo americano" 

de piel flor y dorso de lona. 

* Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e 

impregnación en látex rugoso o similar. 

* Botas de seguridad. 

* Cinturón de seguridad de sujeción. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

HORMIGONADO DE CIMIENTOS CON 

BOMBA 

 

DEFINICIÓN 

 

Vertido por impulsión forzada, de una mezcla de 

áridos, mortero de cemento y arena, dosificado 

previamente en central de hormigonado, a través de una 

conducción de tuberías embridadas rematada por una 

manguera flexible y "alcachofa" de recepción y reparto, 

por mediación de un equipo de bombeo, desde el camión 

hormigonera o fuente de suministro, al cubeto de una 

base de cimentación, trinchera, muro pantalla, losa o 

zapata. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel 

* Caídas a distinto nivel 

* Caída de objetos 

* Desprendimiento 

* Atrapamiento 

* Aplastamiento 

* Trauma sonoro 

* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 

tensión 

* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 

maquinaria eléctrica 

* Lumbalgia por sobreesfuerzo 

* Lesiones en manos y pies 

* Heridas en pies con objetos punzantes 

* Golpes con la manguera de hormigonado 

* Cuerpo extraño en ojos 

* Afecciones en la piel 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco de seguridad homologado con barbuquejo 

* Protectores auditivos (celulosa). 

* Guantes de protección contra agresivos químicos. 

* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra 

riesgos de origen mecánico. 

* Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 

sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 

* Cinturón de seguridad. 
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* Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico. 

* Botas de seguridad impermeables al agua y a la 

humedad. 

* Traje de agua. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN Y LOSAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Operación de moldeo "in situ" de muros y techo de 

hormigón estructural, consistente en la colocación de 

bastidores exteriores horizontales formados mediante el 

ensamblaje de moldes, destinados a contener y dar forma 

al hormigón fresco vertido en su interior hasta lograr su 

fraguado y consolidación previo al desmontaje definitivo 

de estructuras de los nichos. 

Dado que todas estas tareas que se realizan en 

relación con el encofrado y hormigonado de la estructura 

de los nichos se ejecutan a un nivel superior al del suelo, 

tienen la consideración de trabajos realizados en altura. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caída de objetos. 

* Desprendimientos. 

* Atrapamientos. 

* Aplastamientos. 

* Trauma sonoro. 

* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 

tensión. 

* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 

maquinaria eléctrica en tensión. 

* Lumbalgia por sobresfuerzo. 

* Lesiones en manos y pies. 

* Heridas en pies con objetos punzantes. 

* Proyecciones de partículas en los ojos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco de seguridad homologado con barbuquejo. 

* Cinturón antivibratorio. 

* Protectores auditivos. 

* Cinturón de seguridad. 

* Equipos de protección de las vías respiratorias con 

filtro mecánico. 

* Guantes de protección contra agresivos químicos. 

* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra 

riesgos de origen mecánico. 

* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 

sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 

* Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

* Cinturón de seguridad. 

* Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico. 

* Botas de seguridad impermeables al agua y a la 

humedad. 

* Mandil de cuero para la protección de riesgos de 

origen mecánico. 

* Traje de agua. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

FERRALLADO DE LA ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de operaciones a las que se somete el acero 

en redondos de distintos diámetros para contribuir a la 

construcción de de la estructura de hormigón armado que 

formarán los nichos, y que comprende las siguientes 

fases: 

Recepción y descarga en obra. 

Elaboración de armaduras. 

Acopio, elevación y transporte. 

Colocación, montaje y puesta en obra. 

 

RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caída de objetos. 

* Choques o golpes contra objetos. 

* Desprendimientos. 

* Caída imprevista de materiales transportados. 

* Choques o golpes contra objetos. 

* Atrapamientos. 

* Alcances por maquinaria en movimiento. 

* Aplastamientos. 

* Rotura de piezas o mecanismos con proyección de 

partículas. 

* Quemaduras en operaciones de oxiocorte. 

* Radiaciones por soldadura eléctrica. 

* Contactos eléctricos directos. 

* Contactos eléctricos indirectos. 

* Lumbalgias por sobreesfuerzo. 

* Lesiones en manos. 

* Lesiones en pies. 

* Cuerpos extraños en ojos. 

* Animales y/o parásitos. 

* Contagios derivados de insalubridad ambiental de 

la zona. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco homologado con barbuquejo. 

* Guantes anticorte y antiabrasión, de punto 

impregnado en látex rugoso. 

* Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, 

con atalaje adaptado al casco. 

* Gafas panorámicas estancas con tratamiento 

antiempañante. 

* Gafas de montura universal antimpactos. 

* Botas de seguridad con puntera y plantilla metálica. 

* Botas de agua con puntera y plantilla metálica. 

* Traje de aguas. 

* Cinturón de seguridad. 

* Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y 

que como norma general cumplirá los siguientes 

requisitos: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganche. 

 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y 

EN MASA. 

 

HORMIGONADO CON BOMBA 

 

DEFINICIÓN 

 

Operación de moldeo "in situ" de cimientos, 

pantallas, pilares, jácenas, vigas y forjados mediante el 

vertido por impulsión forzada, de una mezcla de áridos, 

mortero de cemento y arena, dosificado previamente en 

central de hormigonado, a través de una conducción de 

tuberías embridadas rematada por una manguera flexible 

y/o "alcachofa" de recepción y reparto, por mediación de 

un equipo de bombeo, desde el camión hormigonera o 

fuente de suministro. Dado que muchas de las tareas que 

se realizan relacionados con los trabajos de ejecución de 

estructuras portantes de edificios se ejecutan a un nivel 

superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos 

realizados en altura. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel 

* Caídas a distinto nivel 

* Caída de objetos 

* Desprendimiento 

* Atrapamiento 

* Aplastamiento 

* Trauma sonoro 

* Golpes con la manguera de hormigonado 

* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 

tensión 

* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 

maquinaria eléctrica 

* Lumbalgia por sobreesfuerzo 

* Lesiones en manos y pies 

* Heridas en pies con objetos punzantes 

* Cuerpo extraño en ojos 

* Afecciones en la piel 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco de seguridad homologado con barbuquejo 

* Cinturón antivibratorio 

* Protectores auditivos 

* Cinturón de seguridad. 

* Equipos de protección de las vías respiratorias con 

filtro mecánico 

* Guantes de protección contra agresivos químicos 

* Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra 

riesgos de origen mecánico 

* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 

sobre atalaje sujeto al casco de seguridad 

* Gafas de seguridad con montura tipo universal 

* Cinturón de seguridad 

* Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico 

* Botas de seguridad impermeables al agua y a la 

humedad 

* Mandil de cuero para la protección de riesgos de 

origen mecánico 

* Traje de agua 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches 

 

ALBAÑILERÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de 

estructuras de fábrica de ladrillo, mediante la ejecución 

de paramentos verticales emplazado sobre bases 

portantes, para la ejecución de cerramiento exteriores, de 

división interior, así como los de revestimiento de 

paramentos tanto exteriores como interiores y ayudas 

conexas con los restantes oficios relacionados con la 

construcción.  

Dado que todas las tareas relacionadas con la 

construcción de obras de fábrica de albañilería, se 

ejecutan a un nivel superior al del suelo, tienen la 

consideración de trabajos realizados en altura. 

 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 

* Caída de objetos. 
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* Atrapamientos. 

* Aplastamientos. 

* Trauma sonoro. 

* Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 

tensión. 

* Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 

maquinaria eléctrica en tensión. 

* Lumbalgia por sobresfuerzo. 

* Lesiones en manos y pies. 

* Heridas en pies con objetos punzantes. 

* Proyecciones de partículas en los ojos 

* Afecciones en la piel. 

* Caída ó colapso de andamios. 

* Ambiente pulvígeno. 

* Lesiones osteoarticulares por exposición a 

vibraciones. 

* Choques o golpes contra objetos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco de seguridad homologado con barbuquejo 

* Protectores auditivos. 

* Guantes de protección contra agresivos químicos. 

* Guantes de lona y piel flor " tipo americano" contra 

riesgos de origen mecánico. 

* Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e 

impregnación en látex rugoso o similar. 

* Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 

* Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

* Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 

sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 

* Cinturón de seguridad. 

* Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y 

retención. 

* Botas de seguridad contra riesgos de origen 

mecánico. 

* Botas de seguridad impermeables al agua y a la 

humedad. 

* Traje de agua. 

* Equipos de protección de las vías respiratorias con 

filtro mecánico (celulosa). 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales 

como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin 

de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

* Casco homologado con barbuquejo. 

* Pantalla facial de policarbonato con atalaje de 

material aislante. 

* Protectores antiruido. 

* Gafas anti-impacto con ocular filtrante de color 

verde DIN- 2, ópticamente neutro, en previsión de cebado 

del arco eléctrico. 

* Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para 

trabajar con esmeriladora portátil radial. 

* Guantes "tipo americano", de piel flor y lona, de 

uso general. 

* Guantes de precisión (taponero) con manguitos 

largos, en piel curtida al cromo. 

* Guantes dieléctricos homologados (1000 V). 

* Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en 

puntera de "Akulón". 

* Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en 

tensión. 

* Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y 

dispositivo de anclaje y retención. 

* Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 

que como norma general cumplirá los requisitos mínimos 

siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil 

limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo 

lo posible, los elementos adicionales como cordones, 

botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se 

acumule la suciedad y el peligro de enganches. Dado que 

los electricistas están sujetos al riesgo de contacto 

eléctrico su ropa de trabajo no debe tener ningún 

elemento metálico, ni utilizará anillos, relojes o pulseras. 

 

7.2. Equipos de Protección Colectiva. 

 

7.2.1. Señalización de seguridad. 

 

Se estará de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 

485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7.2.2. Cinta de señalización. 

 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de 

objetos, se delimitará con cintas de tela o materiales 

plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo 

y negro, inclinándose 60º con la horizontal. 

 

7.2.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo. 

 

La intrusión en el tajo de personas ajenas a la 

actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar 

se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con 

bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que 

delimiten la zona de trabajo. 

 

7.2.4. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

 

Las máquinas autoportantes que ocasionalmente 

puedan intervenir en la evacuación de materiales de la 

excavación manual deberá disponer de: 

Una bocina o cláxon de señalización acústica. 

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas 

a la vez) para indicación de la maniobra de marcha atrás. 

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un 

señalizador rotativo luminoso destellante de color ámbar 

para alertar de su presencia en circulación viaria. 
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Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y 

dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

Dispositivo de balizamiento de posición y 

preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 

destellantes, etc.). 

 

7.2.5. Iluminación. 

 

Zonas de paso: 20 lux 

Zonas de trabajo: 200-300 lux 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos 

a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 

voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

 

7.2.6. Protección de personas en instalación eléctrica.  

 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión avalada por instalador 

homologado. 

Cables adecuados a la carga que han de soportar, 

conexionados a las bases mediante clavijas normalizadas, 

blindados e interconexionados con uniones antihumedad 

y antichoque. 

Fusibles blindados y calibrados según la carga 

máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de 

suministro interno de obra con un valor máximo de la 

resistencia de 78 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán 

de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de neutro 

con enclavamiento y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e 

instalaciones de alumbrado estarán protegidos por 

fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y 

disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto 

estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + 

Tensión (en KV) / 100. 

 

7.2.6.1. Tajos en condiciones de humedad muy 

elevadas. 

 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de 

seguridad de 24 V o protección mediante transformador 

de separación de circuitos. 

 

7.2.7. Prevención de incendios. 

 

En edificaciones con estructura de madera o 

abundancia de material combustible, se dispondrá como 

mínimo de un extintor manual de polvo polivalente, por 

cada 75 m2 de superficie a demoler, en la que 

efectivamente se esté trabajando. Junto al equipo de 

oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 

utilizada en la demolición se dispondrá igualmente de un 

extintor. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las 

que se realicen en el exterior estarán resguardadas del 

viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 

con propagación de llama como medio de demolición. 

 

7.2.8. Protección contra caídas de altura de personas 

u objetos. 

 

7.2.8.1. Redes de seguridad. 

 

Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, 

de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 

cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado 

perimetral de 12 mm de diámetro, de conformidad a 

norma UNE 81-650- 80. 

 

7.2.8.1.1. Pescantes de sustentación de redes en 

fachadas. 

 

Horcas metálicas comerciales, homologadas o 

certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en 

las condiciones de utilización por él descritas, 

constituidas por un mástil vertical (de 8 m de longitud 

generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m 

de voladizo generalmente), confeccionado con tubo 

rectangular en chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 

10 cm.de sección, protegido anticorrosión y pintado por 

inmersión. 

El conjunto del sistema queda constituido por paños 

de red de seguridad según norma UNE 81-650-80 

colocadas con su lado menor (7 m) emplazado 

verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída 

de personas u objetos desde el forjado superior de trabajo 

y cuerdas de izado y ligazón entre paños, también de 

poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, 

enanos de anclaje y embolsamiento inferior del paño 

confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado 

de 8 mm de diámetro, embebidos en el canto del forjado 

y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u 

omegas de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, 

situados en voladizo y en el canto del forjado para el paso 

y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados 

todos sus elementos entre sí, capaz de resistir todo el 

conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg de 

peso, desprendido desde una altura de 6 m por encima de 

la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg. 

 

7.2.8.1.2. Montaje. 

 

Deberá instalarse este sistema de red cuando se 

tengan realizados la solera de planta baja y un forjado. 

Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en 

el extremo inferior para evitar que el brazo pueda girar en 

sentido horizontal. 

 

7.2.8.1.3. Ciclo normal de utilización y desmontaje. 

 

Los movimientos posteriores de elevación de la red a 

las distintas plantas de la obra, se ejecutarán siguiendo los 

movimientos realizados en la primera. El desmontaje se 

efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el 

primer caso como en el segundo, los operarios deberán 

estar protegidos contra las caídas de altura mediante 

protecciones colectivas, cuando por el proceso de 

montaje y desmontaje las redes pierdan la función de 

protección colectiva. 
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7.2.8.2. Condena de huecos horizontales con mallazo. 

 

Confeccionada con mallazo electrosoldado de 

redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de 

retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en 

el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una 

resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). 

 

7.2.8.3. Marquesinas rígidas. 

 

Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, 

compuesto de una estructura de soporte generalmente 

metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada 

horizontalmente de tablones durmientes de reparto y 

tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 

100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 

m, a una velocidad de 2 m/s. 

 

7.2.8.4. Plataforma de carga y descarga. 

 

La carga y descarga de materiales se realizará 

mediante el empleo de plataformas de carga y descarga. 

Estas plataformas deberán reunir las características 

siguientes: 

Muelle de descarga de estructura metálica, 

emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos 

verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de superficie. 

Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en 

sus dos laterales y condena de acceso y tope de retención 

de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la 

parte frontal. El piso de chapa industrial lagrimada de 3 

mm de espesor, estará emplazada al mismo nivel del 

forjado de trabajo sin rampas ni escalones de 

discontinuidad. 

Podrá disponer opcionalmente de trampilla 

practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre 

si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma 

vertical. 

El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 

2.000 Kg/m2 y deberán tener como mínimo un 

certificado de idoneidad, resistencia portante y 

estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus 

instrucciones de montaje y utilización. 

 

 

7.2.8.5. Barandillas de protección. 

 

Antepechos provisionales de cerramiento de huecos 

verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 

susceptibles de permitir la caída de personas u objetos 

desde una altura superior a 2 m, constituidos por 

balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño 

intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, 

sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, 

capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 

150 Kg/ml. 

 

7.2.8.6. Plataformas de trabajo. 

 

Las plataformas de trabajo estarán construidas por un 

piso unido y tendrán una anchura mínima de 60 cm . 

Cuando esta plataforma de trabajo tenga una altura 

superior a 2 m habrá de estar protegida en todo su 

contorno con barandillas rígidas de 90cm de altura 

mínima, barra intermedia y plinto o rodapiés de 15cm de 

altura mínima a partir del nivel del suelo. 

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios 

seguros. 

Durante el encofrado de jácenas y vigas las 

plataformas de madera tradicionales deberán reunir las 

siguientes características mínimas: 

Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de 

ancho). 

La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni 

nudos. 

Será elección preferente el abeto sobre el pino. 

Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no 

inferior a 7 

cm de canto (5 cm si se trata de abeto). 

Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 

Los elementos de madera no pueden montar entre si 

formando escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la 

superficie lisa de paso sobre las plataformas. 

No puede volar más de cuatro veces su propio 

espesor (máximo 20 cm). 

Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura 

portante. 

Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo 

así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, 

susceptibles de permitir caídas de personas u objetos 

desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con 

barandillas de 1 m de altura, equipada con listones 

intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de 

resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml 

altura mínima a partir del nivel del suelo. 

La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, 

que evite la caída de los operarios. En el caso de que no 

se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el 

pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en 

ningún caso supere una altura de 1,80 m. 

Para acceder a las plataformas, se instalarán medios 

seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los 

diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la 

altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de 

salvar no sobrepasará 1,80 m 

Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se 

usarán dispositivos de seguridad que eviten cualquier 

movimiento, bloqueando adecuadamente las ruedas para 

evitar la caída de andamios, se fijaran a la fachada o 

pavimento con suficientes puntos de amarre, que 

garantice su estabilidad. Nunca se amarrará a tubos de 

gas o a otro material. No se sobrecargarán las plataformas 

más de lo previsto en el cálculo. 

 

7.2.8.7. Pasarelas. 

 

En aquellas zonas que sean necesarios, el paso de 

peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y 

obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 

mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas 

de metal, o en su defecto realizado "in situ", de una 

anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de 

barandilla de seguridad reglamentaria. La plataforma será 
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capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 

afectando a la vía pública. 

 

7.2.8.8. Escaleras portátiles. 

 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra 

habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no 

ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños 

ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, 

sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el 

punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de 

escalera, en función a la tarea a que esté destinado. 

Las escaleras de mano deberán de reunir las 

necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 

No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, 

ni empalmadas. Como mínimo deberán reunir las 

siguientes condiciones: 

Largueros de una sola pieza. 

Peldaños bien ensamblados, no clavados. 

En las de madera el elemento protector será 

transparente. 

Las bases de los montantes estarán provistas de 

zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo 

antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte 

superior. 

Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 

y 35 cm Su anchura mínima será de 50 cm. 

En las metálicas los peldaños estarán bien 

embrochados o soldados a los montantes. 

Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre 

materiales sueltos, sino sobre superficies planas y 

resistentes. 

Se apoyarán sobre los montantes. 

El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a 

las mismas. 

Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se 

precisará un operario auxiliar en su base. 

En las inmediaciones de líneas eléctricas se 

mantendrán las distancias de seguridad. Alta tensión: 5 

m. Baja tensión: 3 m. 

Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó 

cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así como 

topes en su extremo superior. Su altura máxima no deberá 

rebasar los 5,5 m. 

 

7.2.8.9. Bajantes de escombros. 

 

Módulos troncocónicos articulados de material 

plástico resistente de 0,50 m de diámetro interior y 1 m 

de altura, con bocas de descarga en cada planta y con un 

radio de cobertura de servicio de unos 25 m, colocados 

verticalmente en fachada y aplomados con el contenedor 

de acopio y recepción. 

 

7.2.8.10. Toldos. 

 

Lona industrial de polietileno de galga 500, con malla 

reticular interior de poliamida como armadura de 

refuerzo y ollados metálicos perimetrales para permitir el 

amarre con cuerda de diámetro 12 mm. 

7.2.8.11. Cuerda de retenida. 

 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, 

desde una cota situada por debajo del centro de gravedad, 

las cargas suspendidas transportadas por medios 

mecánicos, en su aproximación a la zona de acopio, 

constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada 

de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

 

7.2.8.12. Eslingas de cadena. 

 

El fabricante deberá certificar que disponen de un 

factor de seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y 

que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre 

automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% 

de un eslabón significa la caducidad inmediata de la 

eslinga. 

 

7.2.8.13. Eslinga de cable. 

 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de 

seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al 

tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas 

por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos 

prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. 

La rotura del 10 % de los hilos en un segmento 

superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un 

cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 

7.2.8.14. Cable "de llamada". 

 

Seguricable paralelo e independiente al principal de 

izado y sustentación de las cestas sobre las que tenga que 

trabajar el personal: Variables según los fabricantes y los 

dispositivos de afianzamiento y bloqueo utilizados. 

En demolición a bola, también se adaptará un 

seguricable paralelo en previsión de rotura del cable de 

sustentación principal. 

Habitáculo del operador de maquinaria de 

demolición: 

Todas las máquinas dispondrán de cabina o pórtico 

de seguridad resguardando el espacio del operador, 

dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando 

permanentemente resguardado por cristales o rejillas 

irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. 

Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

 

7.2.8.15. Sirgas. 

 

Sirgas de desplazamiento y anclaje de cinturón de 

seguridad variables según los fabricantes y dispositivos 

de anclaje utilizados. 

 

7.2.9. Aparatos elevadores. 

 

7.2.9.1. Camión grúa. 

 

Deben utilizarse los camiones grúa que 

prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración 

de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 

sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que 

especifica el RD 1215/97.  



PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE FASNIA. 2016 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA. 

 

15 

 

Se recomienda que el camión grúa esté dotado de 

avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 

es necesario comprobar que la persona que la conduce 

tiene la autorización, dispone de la formación y de la 

información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 

de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 

del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección 

Técnica de Vehículos.  

Garantizar en cualquier momento la comunicación 

entre el conductor y el encargado.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los 

dispositivos del camión responden correctamente y están 

en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 

neumáticos, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción 

hay que disponer de un sistema de manos libres. En 

vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está 

permitida su utilización.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición 

adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa 

limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de 

aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de 

utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera 

prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las 

dos manos y hacerlo siempre de cara al camión grúa.  

Comprobar que todos los rótulos de información de 

los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 

visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  

Situar el camión grúa en una zona de seguridad 

respecto al viento y suspender la actividad cuando éste 

supera los valores recomendados por el fabricante.  

Prohibir la utilización de la grúa como elemento de 

transporte de personas.  

Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las 

diferentes plantas.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto 

de buena visibilidad, sin que comporte riesgos para su 

integridad física.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el 

radio de acción de la máquina.  

El camión grúa no puede utilizarse como medio para 

transportar personas, excepto que la máquina disponga de 

asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de 

retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera 

de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente.  

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando 

no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación 

del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 

señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 

importantes, hay que tener presente que las condiciones 

del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que 

comprobar el funcionamiento de los frenos  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, 

es necesario comprobar la tensión de estos cables para 

poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas 

distancias de seguridad dependen de la tensión nominal 

de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de 

ésta.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por 

circunstancias meteorológicas o similares por debajo de 

los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en 

un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor 

parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con 

precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras 

complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer 

de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los 

equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben 

definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos 

de 2 m del borde de coronación de taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, 

comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases 

se han extraído.  

Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que 

instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro ruedas y en 

los gatos estabilizadores.  

Hay que verificar en todo momento que el camión 

grúa se encuentra en equilibrio estable, es decir, que el 

conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un 

centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo 

de la grúa.  

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de 

pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas.  

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: 

limitadores de recorrido y de esfuerzo.  

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación 

periódicamente.  

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas 

por el fabricante.  

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la 

carga.  

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con 

cargas suspendidas.  

Prohibir arrastrar la carga.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa 

holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 

adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de 

estar estacionada en terreno llano, el freno de 
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estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en 

punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 

batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el 

motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una 

avería o de su resolución hay que segregarlos en 

contenedores.  

Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno 

llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos 

o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves 

del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la 

cabina y el compartimento del motor.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas 

para evitar que el camión grúa caiga en las excavaciones 

o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar el camión grúa con el 

motor en marcha. 

 

7.2.9.2. Normas de carácter general. 

 

En todas aquellas operaciones que conlleven el 

empleo de aparatos elevadores, es recomendable la 

adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda 

elevarse mediante el aparato elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los 

ganchos de suspensión de los aparatos elevadores. 

Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos 

prensados la identificación donde constará la carga 

máxima para la cual están recomendadas, según los 

criterios establecidos en este mismo procedimiento. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con 

un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal 

máxima, según los criterios establecidos en este mismo 

procedimiento. 

En las fases de transporte y colocación de los 

encofrados, en ningún momento los operarios estarán 

debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien 

repartida y las eslingas o cadenas que la sujetan deberán 

tener argollas ó ganchos con pestillo de seguridad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el 

buen funcionamiento de los finales de carrera, frenos y 

velocidades, así como de los limitadores de giro, si los 

tuviera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara 

que los comandos de la grúa no se corresponden con los 

movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará 

cuenta inmediata a la Dirección técnica de la obra. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima 

de las personas. 

No se realizarán tiros sesgados. 

No deben ser accionados manualmente los 

contactores e inversores del armario eléctrico de la grúa. 

En caso de avería deberá ser subsanado por personal 

especializado. 

No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en 

el mismo sentido, para evitar el retorcimiento del cable de 

elevación. 

Cuando existan zonas del centro de trabajo que no 

queden dentro del campo de visión del gruista, será 

asistido por uno o varios trabajadores que darán las 

señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento 

y parada. 

Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa 

y se pondrá la pluma en veleta. Si la grúa es sobre raíles 

se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los 

mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 

desconectará la corriente eléctrica en el cuadro 

secundario. 

 

8.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 

ELIMINARSE Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

TENDENTES A  CONTROLAR DICHOS RIESGOS. 

 

Frente a los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse, conforme a lo señalado en el apartado 

anterior, se indican a continuación las Técnicas 

Operativas de Seguridad 

Generales a aplicar, así como las condiciones 

preventivas que debe reunir el centro de trabajo. 

 

8.1. TÉCNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 

GENERAL. 

 

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a 

través de ellas corregir el riesgo. Son las técnicas que 

verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden 

aplicar correcta y eficazmente si antes no se han 

identificado las causas. 

 

Según el objeto de su acción se dividen en: 

Sobre el Factor Técnico: 

-Concepción: 

Diseño y Proyecto de ejecución. 

-Corrección: 

Sistemas de Protección Colectiva. 

Defensas y Resguardos. 

Equipos de Protección Individual. 

Normas de Seguridad. 

Señalización y balizamiento. 

Mantenimiento Preventivo. 

Sobre el Factor Humano: 

-Adaptación del personal: 

Selección según aptitudes 

psicofísicas. 

Habilitación de suficiencia 

profesional. 

-Cambio de comportamiento: 

Formación. 

Adiestramiento. 

Propaganda. 

Acción de Grupo. 

Disciplina. 

Incentivos. 

Técnicas Analíticas. 

 

Mediante la aplicación de Técnicas Operativas se 

intenta aminorar las consecuencias de los siniestros 

mediante la aplicación de medidas correctoras que, 
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modificando las causas, permitan la anulación de los 

riesgos o que disminuyan las consecuencias cuando las 

medidas correctoras son imposibles. 

 

8.1.1. Técnicas Operativas de Concepción. 

 

. Sobre el Factor Técnico. 

Son indudablemente las más importantes y rentables 

para la Seguridad. Con ellas podemos obtener garantías 

de Seguridad a pesar de la conducta humana. 

Diseño y proyecto de ejecución: 

El proyecto ha considerado y definido las condiciones 

de uso y conservación de la obra a construir. 

El Proyecto ha reducido los riesgos relevantes en la 

etapa de concepción, en la elección de los componentes, 

así como en la organización y preparación de la obra. 

También en la fase de Proyecto se han integrado 

aquellos riesgos previsibles e inevitables (naturaleza de 

los trabajos, máquinas y equipos necesarios) así como la 

información adecuada para la perfecta planificación de 

los trabajos por parte de los agentes implicados. 

 

8.1.2. Técnicas Operativas de Corrección. 

 

. Sobre el Factor Técnico. 

 

La aplicación de las Técnicas Operativas de 

Corrección significaría que el Proyecto no ha sido 

realizado bajo los criterios de Seguridad Integrada 

enunciados en el apartado anterior. 

Su acción se centra en la mejora de las condiciones 

peligrosas detectadas en Instalaciones, Equipos y 

Métodos de Trabajo ya existentes. 

Estas condiciones, detectadas mediante Técnicas 

Analíticas, presentan riesgos definidos, cuya 

corrección puede hacerse mediante las Técnicas que se 

relacionan a continuación. 

Su exposición sigue un orden fijado por la 

preferencia que se debe tener al seleccionar una o más de 

ellas para corregir un riesgo. Dicho de otro modo, 

únicamente debe utilizarse una de ellas cuando no sea 

posible material o económicamente, la aplicación de otra 

anterior: 

 

Sistemas de protección colectiva: 

Son medidas técnicas y equipos que anulan un riesgo 

o bien dan protección sin condicionar el proceso 

productivo (p.e. disyuntores diferenciales, horcas y redes, 

barandillas provisionales de protección, etc.). Son en 

realidad un escudo entre el riesgo (que se sustancia en 

forma de peligro provocando el incidente/accidente) y las 

personas. 

 

Defensas y resguardos: 

Si la aplicación de Sistema de Protección Colectiva 

son inviables, se debe acudir al confinamiento de la zona 

de energía fuera de control o de riesgo, mediante la 

interposición de defensas y resguardos entre el riesgo y 

las personas (p.e. protector sobre el disco de la tronzadora 

circular, carcasa sobre transmisiones de máquinas). 

Generalmente el acudir a este tipo de protección suele 

denotar un grave defecto de concepción o diseño en 

origen. 

 

Equipos de protección individual: 

Como tercera opción prevencionista acudiremos a las 

Protecciones Personales, que intentan evitar lesiones 

y daños cuando el peligro no puede ser eliminado. Son de 

aplicación como último recurso ya que presentan el 

inconveniente de que su efectividad depende de su 

correcta utilización por los usuarios (motivación y 

conducta humana). 

 

Normas de seguridad: 

Si ninguna de las Técnicas anteriores puede ser usada 

o si su aplicación no nos garantiza una seguridad 

aceptable, es preciso acudir a la imposición de Normas, 

entendiendo por tales las consignas, prohibiciones y 

métodos seguros de trabajo que se imponen técnicamente 

para orientar la conducta humana. 

 

Señalización y balizamiento: 

La señalización o advertencia visual de la situación y 

condicionantes preventivos en cada tajo es una Técnica 

de Seguridad a emplear, ya que el riesgo desconocido, 

por el mero hecho de ser desconocido, resulta peligroso. 

Señalizar y balizar, es pues descubrir riesgos. Es una 

técnica de gran rendimiento para la Prevención. 

 

Mantenimiento preventivo: 

Dada la similitud entre avería y accidente, todo lo que 

evite averías evitará accidentes. El establecimiento de un 

programa sistemático de Mantenimiento Preventivo en 

antagonismo con un mero Mantenimiento Correctivo, es 

el arma más eficaz para erradicar la aparición 

intempestiva de imprevistos causantes directos de 

incidentes/accidentes. 

 

8.2.1. Instalaciones del personal. 

 

Vestuarios. 

Lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta, 

ubicado lo más cerca posible del acceso a la obra y 

próximo al comedor y servicios. 

El suelo y paredes debe ser impermeables, pintado 

preferiblemente en tonos claros. Luminoso, caldeado en 

la estación fría, ventilado si fuese preciso de forma 

forzada en el caso de dependencias subterráneas. 

Debe estar equipado con armario vestuario dotado de 

llave para cada trabajador, banco o sillas, espejo, escoba, 

recogedor y cubo de basuras con tapa hermética. 

 

Lavabo. 

Local cerrado y cubierto, comunicado con el 

vestuario. 

Iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría. 

El suelo y las paredes serán de materiales 

impermeables fáciles de limpiar, a tal efecto el suelo 

dispondrá de desagüe con sifón. 

Debe estar equipada con piletas, con un grifo cada 10 

personas, productos para la higiene personal y medios 

para secarse. 
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La evacuación de aguas usadas se realizará sobre red 

general, fosa séptica ó punto de drenaje. 

Cabinas de evacuación. 

Local cerrado y cubierto, situado en lugar retirado del 

comedor. 

El suelo y las paredes serán de materiales 

impermeables y fáciles de limpiar, con chorro de agua. 

Puerta con un pestillo interior condenando la apertura 

desde el exterior, ventilación en la parte superior e 

inferior. 

Se debe instalar una placa turca o inodoro por cada 

25 personas, con descarga automática de agua y estará 

conectado a la red de saneamiento o fosa séptica. 

 

Local de duchas. 

Suelo y paredes en materiales impermeables que 

permitan el lavado con líquidos desinfectantes y 

asépticos, pintura en tono claro; aireado y con calefacción 

en la estación fría. 

Dispondrá de una ducha con cabina para desnudarse 

(cada 10 personas) y dejar la ropa, suelo antideslizante, 

asientos, perchas y espejo. 

 

Comedor. 

Distinto del local de vestuario, suelo y paredes en 

materiales impermeables, pintados en tonos claros 

preferentemente; iluminado, ventilado, y con calefacción 

en la estación fría. 

Se equipará con banco corrido o sillas, punto cercano 

de suministro de agua o un recipiente que reúna toda 

clase de garantías higiénicas, medios para calentar la 

comida y cubo hermético para depositar las basuras. 

 

 

Botiquín de primeras curas. 

Botiquín de bolsillo o portátil para centros de trabajo 

de menos de 10 trabajadores. Para mayor número de 

productores el botiquín será de armario. 

En aquellos centros de trabajo de 50 trabajadores o 

más, no dependiente de empresa con servicios médicos, 

deberá disponer de un local dotado para la asistencia 

sanitaria de urgencia. 

Deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los 

centros de asistencia más próximos, ambulancias y 

bomberos. 

Como mínimo deberá estar dotado en cantidad 

suficiente de: alcohol, agua oxigenada, pomada 

antiséptica, gasas, vendas de diferentes tamaños, 

esparadrapos, tiritas, mercuriocromo, venda elástica, 

analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y 

ducha portátil para ojos. 

 

8.2.2. Caída de objetos. 

 

Se evitará el paso de persona bajo las cargas 

suspendidas, en todo caso se acotarán las áreas de trabajo. 

Los materiales, puntales, regles, recipientes de 

mortero, palets de piezas cerámicas o de hormigón, 

empleados para la ejecución de una obra de fábrica de 

ladrillo, se transportarán en bateas adecuadas, o en su 

defecto, se colgarán para su transporte por medio de 

eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de 

pestillo de seguridad. 

El izado del maderamen, tableros, paneles metálicos, 

fajos de puntales se realizará manteniendo la 

horizontalidad de los mismos. Preferentemente el 

transporte de materiales a granel (p.e. materiales 

cerámicos, cremalleras, ranas, etc..,) se realizará sobre 

bateas, uñas portapalets con malla de cadenas perimetral, 

o solución equivalente, para impedir el corrimiento de la 

carga. 

 

8.2.3. Condiciones preventivas del entorno de la zona 

de trabajo. 

 

Establecer un sistema de iluminación provisional de 

las zonas de paso y trabajo. 

Se comprobará que están bien colocadas las 

barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se 

encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de 

las personas en la zona de trabajo. 

La zona de acopio de materiales se realizará de 

conformidad a los Procedimientos Operativos de 

Seguridad, fijándose los siguientes criterios generales: 

No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los 

forjados. 

Acopiar en el contorno de los capiteleles de pilares. 

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos 

de servicio de la obra. 

Comprobar periódicamente el perfecto estado de 

servicio de las protecciones colectivas puestas en 

previsión de caídas de personas u objetos, a diferente 

nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de 

paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se 

efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 

conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel 

en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se 

diseminen por la obra. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso 

el equipo indispensable al operario, de una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 

cables, ganchos y lonas de plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en 

obra, se procurará que las piezas de pequeño tamaño y de 

uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en 

talleres especializados. 

Aquellas piezas de madera que por sus características 

tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta 

reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de 

protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente 

junto a la zona de acopio y corte de madera. 

 

8.2.4. Condiciones generales de la obra durante los 

trabajos. 

 

En invierno establecer un sistema de iluminación 

provisional de las zonas de paso y trabajo, disponiendo 

arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de 

heladas. 
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Los elementos estructurales inestables deberán 

apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos y 

las zonas de circulación de peatones, máquinas o 

vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 

auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 

movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos 

y máquinas, así como un lugar de almacenamiento y 

acopio de materiales inflamables y combustibles 

(gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro 

fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

 

8.2.5. Accesos a la obra. 

 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos 

y las zonas de circulación de peatones o vehículos, el 

circuito de vertido de hormigón y el control de sus 

salpicaduras así como el traslado de palets y el posible 

desprendimiento de piezas sueltas, estará adecuadamente 

apantallado mediante marquesina o toldo, o en su defecto, 

se ordenará y controlará por personal auxiliar 

debidamente adiestrado que vigile y dirija la operación. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de 

los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones hormigonera y maquinaria de mantenimiento o 

servicio de la misma. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se 

señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y 

ceda el paso. 

Se obligará la detención con una señal de STOP en 

lugar visible del acceso en sentido de salida. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso 

el equipo indispensable para el que el operario que ayuda 

al transportista del camión hormigonera, disponga de una 

provisión suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, 

azadores, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas 

de plástico etc.., para garantizar la limpieza de las 

inmediaciones a la canal de derrame, así como los 

accesos a la obra. 

Establecer un sistema eficaz de iluminación 

provisional de las zonas de trabajo y paso, de forma que 

queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes. 

Jamás se utilizará una espera de armadura a modo de 

báculo para el soporte de los focos de iluminación. 

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, 

armaduras, maderas y escombros. 

El lugar donde se ubique la central de hormigonado o 

el muelle de descarga del camión hormigonera, tendrá 

asegurado un buen drenaje, sin interferencias con acopios 

ni otras actividades de la obra, ni se simultanearán 

trabajos en cotas superiores sobre su misma vertical o en 

su defecto, dispondrá de una eficaz marquesina de 

apantallamiento. 

 

8.2.6. Protecciones colectivas. 

 

Se comprobará que están bien colocadas, y 

sólidamente afianzadas todas las protecciones colectivas 

contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: 

barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y 

toldos. 

Las zancas de escalera deberán disponer de 

peldañeado integrado, quedando totalmente prohibida la 

instalación de patés provisionales de material cerámico, y 

anclaje de tableros con llatas. Deberán tener barandillas o 

redes verticales protegiendo el hueco de escalera. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al 

descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos cuyas 

dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 

interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de 

trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y 

reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 

 

8.2.7. Acopios. 

 

Todo el material, así como las herramientas que se 

tengan que utilizar, se encontrarán perfectamente 

almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en 

zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s 

responsable/s.  

Acopios de materiales paletizados. 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las 

manipulaciones de las cargas, siendo en sí una medida de 

seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, 

golpes y atrapamientos. También incorporan riegos 

derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y 

resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar 

mediante cintas de señalización (Amarillas y negras). 

La altura de las pilas no debe superar la altura que 

designe el fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes 

geometrías y contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet 

se flejará nuevamente antes de realizar cualquier 

manipulación. 

Acopios de materiales sueltos 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se 

debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a 

materiales de uso discreto. 

Acopios de áridos. 

Se recomiendo el aporte a obra de estos materiales 

mediante tolvas, por las ventajas que representan frente al 

acopio de áridos sueltos en montículos. 

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno 

nivelado y realizar la cimentación o asiento que 

determine el suministrador. Si está próxima a lugares de 

paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en 

el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan 

peligrar su estabilidad. 

Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos 

limitados por tablones y/o tableros que impidan su 

mezcla accidental, así como su dispersión. 

 

9.- PREVISIÓN DE RIESGOS ESPECIALES Y 

MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 

No se prevé alguno de los trabajos, que implican 

riesgos especiales, contemplados en el ANEXO II del RD 

1627/1997. 
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10.- PREVISIONES E INFORMACIONES 

ÚTILES. 

 

10.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra. 

1.-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que 

deben aplicarse en las obras de construcciones temporales 

o móviles. 

2.-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de 

inclusión de estudios de Seguridad e Higiene en 

proyectos de edificación y obras públicas. 

3.-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; 

corrección de erratas 6/4/71; modificación 22/11/89). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

4.-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). 

Prevención de riesgos laborales.  

(Se citan los artículos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 

y 44). 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

5.-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

6.-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71). 

7.-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

8.-RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

9.-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

10.-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). 

Protección de los trabajadores contra riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

11.-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

12.-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71). 

13.-Resoluciones aprobatorias de las normas técnicas 

reglamentarias para distintos medios de protección 

personal de trabajadores. 

* R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: 

Cascos no metálicos. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: 

Protectores auditivos. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificación 

24/10/75). NR 

MT-3: Pantallas para soldadores. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificación 

25/10/75). NR 

MT-4: Guantes aislantes de electricidad. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; modificación 

27/10/75). NR 

MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; modificación 

28/10/75). NR 

MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificación 

29/10/75). NR 

MT-7: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificación 

30/10/75). NR 

MT-8: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: filtros mecánicos. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificación 

31/10/75). NR 

MT-9: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 

* R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificación 

1/11/75). NR 

MT-9: Equipos de protección personal de vías 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. 

14.-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 

10.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:  

"De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 

1.627/1997, el contratista elaborará un plan de seguridad 

y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

el presente estudio básico. Este plan debe ser aprobado, 

antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, 

si no fuera necesaria la designación de coordinador, por 

la dirección facultativa." 

El plan de seguridad y salud y el informe del 

coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa se 
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elevarán para su aprobación a la Administración pública 

que haya adjudicado la obra." 

"El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, 

aprobadas de acuerdo con el artículo 7.4 del RD 

1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de 

la dirección facultativa y de quienes intervengan en la 

ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la misma y los representantes 

de los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas." 

"De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1.627/1997, 

el contratista facilitará a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones." 

"De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la 

comunicación de apertura del centro de trabajo a la 

autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 

seguridad y salud de la obra." 

 

10.3. Constructor/es y coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra: "De 

acuerdo con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la 

ejecución de la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o 

tan pronto como se constate dicha circunstancia, el 

promotor designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra." 

 

10.4. Obligaciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra: "En su 

caso, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra desarrollará las funciones 

previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales 

de prevención y de seguridad: 

1ºAl tomar las decisiones técnicas y de organización 

con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

2ºAl estimar la duración requerida para la ejecución 

de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para 

garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la 

acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 

actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 

1.627/1997 y el epígrafe 10.6 del presente estudio básico. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por 

el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades 

empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra." 

 

10.5. Obligaciones de la dirección facultativa: 

"Mientras no sea necesario designar un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, la dirección facultativa desarrollará las siguientes 

funciones: 

a) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por 

el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo (artículo 9.c del RD 

1.627/1997). 

b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 

personas autorizadas puedan acceder a la obra (articulo 

9.f del RD 1.627/1997). 

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza; y notificar las anotaciones en el libro al 

contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). 

En cualquier caso, caso de observar algún 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertir al contratista y dejar constancia del 

incumplimiento en el libro de incidencias. En 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de 

la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, a los contratistas y en su caso 

subcontratistas afectados por la paralización y a los 

representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14 

del RD 1.627/1997)." 

 

10.6. Principios generales aplicables durante la 

ejecución de la obra: "Los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán en todas las 

tareas o actividades de la obra y, en particular, en las 

siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de 

orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y 

áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la 

utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en 

servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las 

zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación 

de residuos y escombros. 
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h) La adaptación, en función de la evolución de la 

obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con 

cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 

la obra o cerca del lugar de la obra." 

 

10.7. Obligaciones y responsabilidades de los 

contratistas y subcontratistas: "De acuerdo con el artículo 

11 del RD 1.627/1997, los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades de la 

obra y, en particular, al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 

y en el epígrafe 10.6 de este estudio básico. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo 

establecido en el plan de seguridad y salud que se 

redacte. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso las 

obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 

RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio 

básico. 

d) En su caso, informar y proporcionar las 

instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las 

instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa." 

"Asimismo, de acuerdo con los puntos 2 y 3 del 

artículo 11 del RD 1.627/1997, los contratistas y los 

subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud, en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, 

los contratistas y subcontratistas responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan de 

seguridad, en los términos del apartado 2 del artículo 42 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

10.8. Obligaciones de los trabajadores: "Todos los 

trabajadores que intervengan en la obra, autónomos o no, 

estarán obligados a cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que 

desarrollen y, en particular, en las indicadas en el artículo 

10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este 

estudio básico. 

b) Cumplir durante la ejecución de la obra las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 

RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio 

básico. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención 

de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 

29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los 

deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo 

dispuesto en el RD 1.215/1997, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual 

en los términos previstos en el RD 773/1997, de 30 de 

mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las 

instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de 

la dirección facultativa." 

 

10.9. Derechos de los trabajadores:  

-Información a los trabajadores: "De acuerdo con el 

artículo 15 del RD 1.627/1997 y el artículo 18 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 

subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada de todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y su salud en la obra. La información deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados." 

- Consulta y participación de los trabajadores: "De 

acuerdo con el artículo 16 del RD 1.627/1997 y el 

apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes 

podrán realizar las consultas sobre cuestiones de 

seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea 

necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la 

importancia de la obra, la consulta y participación de los 

trabajadores o sus representantes en las empresas que 

ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá 

desarrollarse con la adecuada coordinación, de 

conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales." 

 

10.10. Libro de incidencias: "De acuerdo con el 

artículo 13 del RD 1.627/1997, para el control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro 

de trabajo existirá un libro de incidencias habilitado al 

efecto, que será facilitado por el Colegio profesional al 

que pertenezca el técnico que apruebe el plan de 

seguridad y salud." [O bien, si se trata de una obra de la 

Administración pública, "De acuerdo con el artículo 13 

del RD 1.627/1997, para el control y seguimiento del 

plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
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existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, que 

será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos 

u órgano equivalente de la Administración pública que 

haya adjudicado la obra." 

"El libro de incidencias, que deberá mantenerse 

siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 

libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 

los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de 

los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que se le reconocen al libro." 

"Efectuada una anotación en el libro de incidencias, 

el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de un coordinador, la dirección facultativa, 

estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de 

éste." 

10.11. Paralización de los trabajos: 

"En aplicación del artículo 14 del RD 1.627/1997, sin 

perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 

21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al 

cumplimiento de plazos y suspensión de obras), cuando 

el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 

la dirección facultativa observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de 

ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro 

de incidencias. 

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, dispondrá la 

paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de 

la obra, y dará cuenta a los efectos oportunos a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

correspondiente, a los contratistas y en su caso 

subcontratistas afectados por la paralización y a los 

representantes de los trabajadores de éstos." 

 

10.12. Aviso previo e información a la autoridad 

laboral: 

"De acuerdo con el artículo 18 y el anexo III del RD 

1.627/1997, el promotor avisará a la autoridad laboral 

competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso 

previo se redactará con el contenido siguiente: 

- Fecha 

- Dirección exacta de la obra: 

- Promotor (nombre/s y dirección/direcciones): 

- Tipo de obra: 

- Proyectista/s (nombre/s y dirección/direcciones): 

- Coordinador/es en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto de obra (nombre/s y 

dirección/direcciones): 

- Coordinador/es en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra (nombre/s y 

dirección/direcciones): 

- Fecha prevista para el comienzo de la obra: 

- Duración prevista de los trabajos de la obra: 

- Número máximo estimado de trabajadores en la 

obra: 

- Número previsto de contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos en la obra: 

- Datos de identificación de contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos ya 

seleccionados: 

" 

"De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la 

comunicación de apertura del centro de trabajo a la 

autoridad laboral competente deberá incluir el plan de 

seguridad y salud de la obra." 

 

10.13. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

que deben aplicarse en la obra: 

 

 

 

10.13.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS 

GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 

TRABAJO EN LAS OBRAS. 

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en 

la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo 

exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1.Ámbito de aplicación de la parte A: La presente 

parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la 

obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el 

interior y en el exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la 

estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de 

cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de 

materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo 

se autorizará en caso de que proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de 

manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en 

las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación 

deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y 

utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio 

ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 
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c) El proyecto, la realización y la elección del 

material y de los dispositivos de protección deberán tener 

en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 

las condiciones de los factores externos y la competencia 

de las personas que tengan acceso a partes de la 

instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán 

permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 

posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo 

deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 

de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las 

vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los 

equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 

así como del número máximo de personas que puedan 

estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia 

deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 

tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías 

de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las 

vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 

deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las 

dimensiones y el uso de los locales, los equipos 

presentes, las características físicas y químicas de las 

sustancias o materiales que se hallen presentes, así como 

el número máximo de personas que puedan hallarse en 

ellos, se deberá prever un número suficiente de 

dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 

fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas 

de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y 

sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 

regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, 

pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra 

incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 

sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán 

disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de 

ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar 

expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 

Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que 

indique cualquier avería. 

7. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a 

niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 

(por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban 

penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 

cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

contaminada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a 

una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, 

quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 

deberán tomarse todas las debidas precauciones para que 

se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada 

para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta 

los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 

impuestas a los trabajadores. 

9. Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de 

circulación en la obra deberán disponer, en la medida de 

lo posible, de suficiente luz natural y tener una 

iluminación artificial adecuada y suficiente durante la 

noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 

protección antichoques. El color utilizado para la 

iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 

percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de 

los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán 

estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 

previsto no suponga riesgo de accidente para los 

trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de 

circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de 

la iluminación artificial deberán poseer una iluminación 

de seguridad de intensidad suficiente. 

10. Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un 

sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y 

caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba 

deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les 

impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de 

las vías de emergencia deberán estar señalizados de 

manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones 

destinados sobre todo a la circulación de vehículos 

deberán existir puertas para la circulación de los 

peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para 

éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo 

momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán 

funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
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Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 

fácilmente identificables y de fácil acceso y también 

deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de 

producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las 

escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 

estar calculados, situados, acondicionados y preparados 

para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente 

con toda seguridad y conforme al uso que se les haya 

destinado y de forma que los trabajadores empleados en 

las proximidades de estas vías de circulación no corran 

riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la 

circulación de personas o de mercancías, incluidas 

aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 

personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de 

circulación, se deberá prever una distancia de seguridad 

suficiente o medios de protección adecuados para las 

demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá 

regularmente a su control y mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos 

deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 

puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, 

dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 

que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 

penetrar en ellas. Se deberán tomar las medidas 

adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 

autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente 

visible. 

12. Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser 

adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una 

salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad 

de que los trabajadores no puedan caerse. 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de 

trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de 

movimiento para sus actividades, teniendo en cuenta la 

presencia de todo el equipo y material necesario. 

14. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que 

los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 

por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 

evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad 

lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 

para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar 

dotados de las instalaciones y el material de primeros 

auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 

camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 

sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de 

trabajo lo requieran se deberá disponer también de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y 

de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la 

dirección y el número de teléfono del servicio local de 

urgencia. 

15. Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa 

especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 

dimensiones suficientes y disponer de asientos e 

instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 

secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, 

sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 

trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de 

calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el 

sentido del párrafo primero de este apartado, cada 

trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su 

ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo 

requieran, se deberán poner a disposición de los 

trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para 

permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y 

en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 

disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 

apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 

lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo 

y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren 

separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser 

fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las 

proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 

descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 

locales especiales equipados con un número suficiente de 

retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán 

separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 

utilización por separado de los mismos. 

16. Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los 

trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 

número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de 

la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 

locales de descanso y, en su caso, de locales de 

alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán 

tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados 

con un número de mesas y de asientos con respaldo 

acorde con el número de trabajadores. 
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c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá 

poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones 

para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, 

deberán disponer de servicios higiénicos en número 

suficiente, así como una sala para comer y otra de 

esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, 

armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número 

de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 

para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos 

sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento 

deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 

los no fumadores contra las molestias debidas al humo 

del tabaco. 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las 

mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán 

tener la posibilidad de descansar tumbadas en 

condiciones adecuadas. 

18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de 

trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, 

en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las 

puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 

directamente por trabajadores minusválidos. 

19. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán 

señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 

visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de 

agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 

alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones 

para poder comer y, en su caso, para preparar sus 

comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

10.13.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS 

ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 

TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en 

la presente parte del anexo se aplicarán siempre que lo 

exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por 

encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 

sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1. ºEl número de trabajadores que lo ocupen. 

2. ºLas cargas máximas que, en su caso, puedan tener 

que soportar, así como su distribución. 

3. ºLos factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de 

estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, 

se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 

fijación apropiados y seguros con el fin de evitar 

cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 

conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la 

estabilidad y la solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad 

del puesto de trabajo. 

2. Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la 

caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 

siempre que sea técnicamente posible, medidas de 

protección colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos 

cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas 

de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que 

se evite su desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como 

los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos 

de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo 

de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 

mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 

resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros 

y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos 

y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

b) Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en 

principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 

o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 

como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si 

por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 

disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 

protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de 

soporte y el buen estado de los medios de protección 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 

de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectada por una modificación, 

período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los 

trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y 

mantenerse convenientemente de manera que se evite que 

se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las 

escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse 

y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan 

o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 

medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan 

a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una 

persona competente: 

1. ºAntes de su puesta en servicio. 

2. ºA intervalos regulares en lo sucesivo. 

3. ºDespués de cualquier modificación, período de no 

utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
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d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra 

los desplazamientos involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las 

condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado 

utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 

de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, 

incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 

fijación, anclajes y soportes deberán: 

1. ºSer de buen diseño y construcción y tener una 

resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 

2. ºInstalarse y utilizarse correctamente. 

3. ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4. ºSer manejados por trabajadores cualificados que 

hayan recibido una formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de 

izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación 

del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus 

accesorios no podrán utilizarse para fines distintos que 

aquellos a los que estén destinados. 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras 

y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de 

tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 

de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para 

movimientos de tierras y para manipulación de materiales 

deberán: 

1. ºEstar bien proyectados y construidos, teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 

ergonomía. 

2. ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3. ºUtilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos 

y maquinarias para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar 

que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 

maquinarias para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para 

movimientos de tierras deberán estar equipadas con 

estructuras concebidas para proteger al conductor contra 

el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y 

contra la caída de objetos. 

8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados 

en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 

de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 

equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 

en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas 

las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

1. ºEstar bien proyectados y construidos, teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 

ergonomía. 

2. ºMantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3. ºUtilizarse exclusivamente para los trabajos que 

hayan sido diseñados. 

4. ºSer manejados por trabajadores cualificados que 

hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, 

trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de 

tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir 

al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 

demás sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos 

o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

1. ºPara prevenir los riesgos de sepultamiento por 

desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, 

materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2. ºPara prevenir la irrupción accidental de agua, 

mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3. ºPara garantizar una ventilación suficiente en todos 

los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 

atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 

nociva para la salud. 

4. ºPara permitir que los trabajadores puedan ponerse 

a salvo en caso de que se produzca un incendio o una 

irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de 

la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o 

materiales y los vehículos en movimiento deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 

tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la 

construcción de barreras, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10. Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad 

las instalaciones de distribución de energía presentes en 

la obra, en particular las que estén sometidas a factores 

externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de 

la obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas 

que puedan afectar a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas 

sin tensión. 

Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 

avisos para que los vehículos y las instalaciones se 
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mantengan alejados de las mismas. En caso de que 

vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido 

se utilizarán una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura. 

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados 

y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus 

elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 

pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 

sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 

control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los 

apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 

sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para 

proteger a los trabajadores contra los peligros derivados 

de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

12. Otros trabajos específicos: 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan 

suponer un peligro para los trabajadores deberán 

estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 

de una persona competente y deberán realizarse 

adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 

apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las 

medidas de protección colectiva que sean necesarias, en 

atención a la altura, inclinación o posible carácter o 

estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 

herramientas o materiales. Así mismo cuando haya que 

trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 

tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que 

los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a 

través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos 

en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto 

en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con 

materiales apropiados y sólidos, con una resistencia 

suficiente y provista de un equipamiento adecuado para 

que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 

irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el 

desmontaje de una ataguía deberán realizarse únicamente 

bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, 

las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 

competente a intervalos regulares. 

 

Fasnia a 08 de agosto de 2016 

 

JONATHAN CASTRO PÉREZ 

Arquitecto técnico colegiado Nº 3363 
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ANEXO 2 

 

ESTUDIO BÁSICO DE IMPACTO ECOLÓGICO 

 
El presente Estudio Básico de Impacto Ecológico se realiza en base a la Ley 11/1990, 

de 13 de Julio, de Prevención de Impacto Ecológico. 

 

 
EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO SOBRE: 

Cuantificar: Nada Significativo (NS), Poco Significativo (PS), Significativo(S), Muy 

Significativo(MS). 

1.- Recursos naturales que emplea o consume. PS 

2.- Liberación de sustancias, energía o ruido. PS 

3.- Hábitats y elementos naturales singulares. PS 

4.- Especies protegidas de la flora y fauna. PS 

5.- Equilibrios ecológicos de especies  en virtud de la introducción o 

favorecimiento de especies potencialmente peligrosas. 
NS 

6.- Usos tradicionales del suelo. PS 

7.- Restos arqueológicos o históricos. NS 

8.- Paisaje. PS 

IMPACTO ECOLOGICO CONJUNTO PS 

 

 

MEDIO NATURAL 

¿Área de Sensibilidad Ecológica?                                                  □ si   x no 

¿Espacio natural Protegido?                                                          □ si   x no 

* En caso negativo indicar E.N.P. más próximo y distancia al mismo: Barranco de Fasnia y 

Güímar, Codigo T-14. Distancia desde la obra 1,23 Kms. 

¿Lugar de importancia Comunitaria (LIC´s)?                               x si   □ no 

¿Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA´s)?              x si   □ no 

¿Áreas de Importancia para las Aves (IBA´s)?                             x si   □ no 

 

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES AMBIENTALES:  

 

 Los materiales geológicos que afloran en el ámbito como en el entorno más 

próximo son basaltos y tobas pumíticas entre las coladas y en la parte superior del escarpe. 

 

 La geología del ámbito de estudio se va a ver afectada parcialmente (capas 

superficiales) por las obras de acondicionamiento del camino real, puesto que se prevén 

pequeños movimientos de tierra (desmontes y terraplenes) en las acciones del proyecto; sin 

embargo se trata de un material geológico ampliamente distribuido por el sur de la isla. 

 La vegetación potencial de la zona y del entorno más inmediato corresponde a 

tabaibal dulce (Euphorbia balsamífera), cerrajón (Sonchus gummifer),  La calcosa o vinagrera 

(Rumex lunaria), Bejeque (Aeonium), y otras en menor cantidad. 

 

 Teniendo en cuenta que las obras a acometer de acondicionamiento del camino se 

ajustan al desarrollo del camino actual, la vegetación circundante no se verá afectada 

directamente por las obras, y las que se ven afectadas por la construcción del nuevo trazado 
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no revisten interés. No obstante, se adoptarán medidas específicas para el cuidado de las áreas 

próximas a las obras a realizar. 

 

 La fauna asociada es muy diversa, especialmente en lo que se refiere a 

invertebrados. Sin embargo, se tratan de especies, algunas de ellas endémicas, pero que no 

figuran en alguna de las categorías de protección de la normativa de aplicación. 

 

 Dentro de la fauna vertebrada, las aves son las que incluyen el mayor número de 

especies y muchas de ellas se encuentran en alguna de las categorías de protección que figura 

en la normativa de aplicación. Entre las aves que suelen sobrevolar la zona se encuentran: 

Anthus Berthelotii (Bisbita caminero), Columba Livia canariensis (paloma Bravía), Falco 

Tinunculus canariensis (cernícalo), Motacilla cinérea (alpispa), Streptopelia turtur (Tortola 

europea), Sylvia malanocephala (Curruca cabecinegra) y Sylvia atricapilla (Curruca 

capirotada). 

 

 Dentro del grupo de los reptiles destaca por su abundancia el lagarto tizón 

(Gallotia galloti), el cual es fácilmente observable, otras especies que podemos encontrar pero 

en menor cantidad son (Tarentola delalandii) y la lisa (Chalcides viridanus). 

 

 En cuanto a la fauna, las aves es el grupo que reviste mayor importancia por 

incluir especies en diferentes categorías de protección del Catálogo de Especies Amenazadas 

de Canarias (CEAC), sin embargo, éstas se incluyen mayoritariamente en la categoría de 

interés especies. Muchas de las especies de interés especial se caracterizan por su amplia 

valencia ecológica, mientras que son pocas las que son específicas de la zona. A raíz de esto, 

cabe mencionar que el hábitat donde viven estas especies no se va a ver afectado. 

 

 Por último, las posibles molestias que podría ocasionar las obras la fauna ornítica 

son: emisiones de ruido asociadas al funcionamiento de la maquinaria; sin embargo, teniendo 

en cuenta que se trata de una obra de escasa magnitud y corta temporalidad y donde las aves 

pueden redistribuir en los hábitats cercanos, cabe decir que los efectos negativos sobre esta se 

ha valorado como nada significativo. 

 

RECOMENDACIONES RESPECTO A ALTERNATIVAS DEL PROYECTO, 

MEJORAS Y/O MEDIDAS CORRECTORAS QUE PUDIERAN ATENUAR EL 

IMPACTO ECOLÓGICO. 

 

A.- Fase de Obras: 

 

Protección del suelo rustico exterior:  

 

 Delimitación del ámbito mediante jalonamiento perimetral en aquellas áreas que 

colinden con los hábitats naturales. 

 

Protección de la calidad del aire:  

 

 Riesgos periódico y correctamente dosificados 
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Correcta gestión de los residuos: 

a) Entrega a gestor de residuos peligrosos autorizado de la CCAA los residuos 

peligrosos generados. 

b) Entrega a gestor de residuos no peligrosos o traslado a vertedero autorizado los 

residuos inertes y asimilables a urbanos. 

 

Inertización de los vertidos de sustancias peligrosas:  

 

 Tales como aceites y/o combustibles procedentes de la maquinaria. Correcta gestión de 

los residuos. 

 

Mantenimiento de la maquinaria de obra :  

 

 En taller homologado. 

 

Correcta reposición y funcionamiento de las infraestructuras interceptadas: 

 

Infraestructuras hidráulicas: tuberías. 

 

Integración paisajística. 

 

 Las obras se ejecutarán dentro del entorno del cementerio conservando similitud con los 

nichos existentes. 

 

B.- Fase operativa: 

 

- Mantenimiento en perfectas condiciones:   

 

 Señalización, vallas de protección, Epis, etc. 

 

- Correcta gestión de los residuos:  

 

 Basura, etc. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Como CONCLUSIÓN FINAL de este ESTUDIO BÁSICO DE IMPACTO 

ECOLÓGICO, después de haber estudiado las obras a ejecutar en la AMPLIACIÓN Y 

MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO, que podrían afectar a los factores 

ambientales, habiéndolos valorado, encontrando medidas correctoras, protectoras y/o 

compensatorias para cada uno de los impactos detectados se considera para el conjunto de 

todo este Proyecto que el impacto ambiental previsto resultará NADA SIGNIFICATIVO. 

 

Fasnia, a 01 de agosto de 2016. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEXO 3 
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

Objeto del trabajo: Ampliación y mejora de servicios del cementerio Municipal de Fasnia 

Emplazamiento: Cementerio de Fasnia 

Localidad: Fasnia C.P.: 38570 

 

Arquitecto Técnico: Jonathan Castro Pérez Nº Col.: 3369 

       Nº Col.:       

Sociedad:       Nº Col.:       

 

Organismo: 
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL. 
N.I.F./C.I.F.:       

Domicilio: C/ Las Macetas S/N – Los Majuelos. Tfno: 901501901 

Localidad: San Cristóbal de la Laguna C.P.: 38108 

Representante:       N.I.F.:       

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 

*Ante la falta de información precisa sobre la generación de los residuos de la construcción, se ha 

recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnología de la construcción de Cataluña) y de la 

Comunidad de Madrid. 

Se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos 

por m² construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m³ a 0,5 tn/m³. 

 

OBRA NUEVA: 

 

Volumen total estimado de residuos: 

V total = S x H [m³] = 137,32 m² x 0,01 m = 1,37 m³ 

 

Peso total estimado de residuos (en Tn):   

Tn total = V x d [Tn] = 1,37 m³ x 1,00 tn/ m³ = 1,37 tn 

 

S: superficie construida total [m²] 

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,01 m 

V total: Volumen total RCD [m³] 

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
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Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso por tipología de 

residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de 

los RCD que van a sus vertederos: 

 

Estimación del peso por tipología de RCD 

Tipo de RCD t (% en peso) 
Tn 

(=Tn total x t/100) 

RCD de naturaleza no pétrea (14%) 

Asfalto (código LER: 17 03 02) 0,00 % 0,00 

Madera (código LER: 17 02 01) 0,00 % 0,00 

Metales (código LER: 17 04) 0,00 % 0,00 

Papel (código LER: 20 01 01) 7,00 % 0,0959 

Plástico (código LER: 17 02 03) 7,00 % 0,0959 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 0,00 % 0,00 

Yeso (código LER: 17 08 02) 0,00 % 0,00 

  14,00 % 0,1918 

RCD de naturaleza pétrea (75%) 

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 53,00 % 0,7261 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 12,00 % 0,1644 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

0,00 % 0,00 

Piedra (código LER: 17 09 04) 8,00 % 0,1096 

  75,00 % 1,0001 

RCD potencialmente peligrosos y otros (11%) 

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 9,00 % 0,1233 

Potencialmente peligrosos y otros 2,00 % 0,0274 

 11,00 % 0,1507 

 

RCD Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras (código LER: 17 05 04) 2,00 % 0,0274 

Lodos de drenaje (código LER: 17 05 06) 0,00 % 0,00 

Balasto de vías férreas (código LER: 17 05 08) 0,00 % 0,00 

 2,00 % 0,0274 
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Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado 

Tipo de RCD d [tn / m³] 
V por RCD 

(=Tn / d) 

RCD de naturaleza no pétrea (14%) 

Asfalto (código LER: 17 03 02) 0,00 0,00 

Madera (código LER: 17 02 01) 0,00 0,00 

Metales (código LER: 17 04) 0,00 0,00 

Papel (código LER: 20 01 01) 0,7500 0,1279 

Plástico (código LER: 17 02 03) 1,9955 0,0481 

Vidrio (código LER: 17 02 02) 0,00 0,00 

Yeso (código LER: 17 08 02) 0,00 0,00 

 SUMA 0,1760 

   

RCD de naturaleza pétrea (75%) 

Arena, grava y otros áridos (código LER: 01,04,08 y 20 03 01) 1,5000 0,4841 

Hormigón (código LER: 17 01 01) 2,3000 0,0715 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (código LER: 17 01 02 y 17 01 
03) 

0,00 0,00 

Piedra (código LER: 17 09 04) 2,2000 0,0498 

 SUMA 0,6054 

   

RCD potencialmente peligrosos y otros (11%) 

Basura (código LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,9000 0,1370 

Potencialmente peligrosos y otros 1,0000 0,0274 

 SUMA 0,1644 

   

 

RCD Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras (código LER: 17 05 04) 1,8000 0,0152 

Lodos de drenaje (código LER: 17 05 06) 0,00 0,00 

Balasto de vías férreas (código LER: 17 05 08) 0,00 0,00 

 SUMA 0,0152 

*El volumen de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavación de la obra, se 

calculará con los datos de extracción en proyecto. 

 

 



PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE FASNIA. 2016 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FASNIA. 

 

5 

 

  
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

 No se prevé operación de prevención alguna 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 

 Realización de demolición selectiva 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.) 

 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán 
múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco” 

 
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC) 

 
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas 

 
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con 
sello PEFC o FSC) 

 
Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario 
urbano de material reciclado, etc. 

 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con 
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases 

 Otros:       

 

 

 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

 

 Operación prevista Destino previsto* 

 No se prevé operación de reutilización alguna       

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación       

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

      

 Reutilización de materiales cerámicos        

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...        

 Reutilización de materiales metálicos        

 Otros (indicar)       

*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar. 
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PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros:       

 

 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU". 

 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 
Mezclas Bituminosas distintas a las 
del código 17 03 01 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 
Metales: cobre, bronce, latón, 
hierro, acero,…, mezclados o sin 
mezclar 

Reciclado 
Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Yeso  Gestor autorizado RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea   

 
Residuos pétreos trituradas distintos 
del código 01 04 07 

 Planta de Reciclaje RCD 

 
Residuos de arena, arcilla, 
hormigón,… 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 
RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

  

 
Mezcla de materiales con 
sustancias peligrosas ó 
contaminados 

Depósito Seguridad 
Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

Depósito Seguridad 
Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen Mercurio 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 
Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB’s 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 

 
Materiales de aislamiento distintos 
de los 17 06 01 y 17 06 03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Tierras y piedras que contienen Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 
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sustancias peligrosas 

 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor..) 

Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 
Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados 

Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 
Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito Gestor autorizado RPs 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. En particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5*. 

 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón 
+ envases, orgánicos, peligrosos). 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 

 Otros:       

 

 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 

Plano en el que se indique la posición de: 

 Bajantes de escombros 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones, etc). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros:       
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*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Art 4.1.a.5. 

 

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o 
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma 
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación para cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) sean 
centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 
9/2005. 
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Otros:       

 

 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Tipo de RCD 
Estimación RCD en 

Tn 

Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, 

gestor autorizado, etc 
Importe € 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

0,0274 6,00 € 0,16 € 

De naturaleza no 
pétrea 

0,1918 10,00 € 1,92 € 

De naturaleza pétrea 1,0001 10,00 € 10,00 € 

Potencialmente 
peligrosos y otros 

0,1507 10,00 € 1,51 € 

TOTAL 1,3700  13,59 € 

 

 

En Fasnia, a 01 de agosto de 2016 

 

 

Firmado (El Productor de RCD1): 

 

 

                                                 
1 Productor de Residuos de la Construcción y Demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 

obra de construcción o demolición (promotor). En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o 
demolición. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 
 
 

INFORME HIDROGEOLÓGICO 
 



 
 
 

INFORME HIDROGEOLÓGICO 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 
DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE FASNIA 
(T.M. FASNIA, ISLA DE TENERIFE) 

AUTOR: 
 
                  José Luis Roig Izquierdo 
               Geólogo-Técnico ambiental 
                      Colegiado Nº4475 
                                                                               JULIO  2016 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  

 
INDICE 

INFORME HIDROGEOLÓGICO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE FASNIA 
(T.M. FASNIA, ISLA DE TENERIFE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 1 
1.1. Propuesta metodológica ................................................................................................................................... 1 
 
2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO EN EL QUE SE INSERTA EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE FASNIA ........................................................................................................................................ 2 
 
3. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA............................................................................................ 2 

 
4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA ........................................................................................................................... 3 
4.1. Descripción de los principales constituyentes geológicos .......................................................................... 4 

 
5. DESCRIPCIÓN HIDROGEOLÓGICA ............................................................................................................... 6 
5.1. Unidades hidrogeológicas ................................................................................................................................ 6 
5.2. Posición del nivel freático ................................................................................................................................ 7 
5.3. Dirección del máximo gradiente ...................................................................................................................... 7 
 
6. CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SURGENCIAS NATURALES ........................................ 7 
 
7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN ................................................................................... 8 
7.1. Procesos asociados a la puesta en servicio de la ampliación ..................................................................... 8 
7.2. Justificación de los niveles de riesgo ............................................................................................................. 9 

 
8. CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................... 9 

 
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................... 10 

 
 

 
ANEXO CARTOGRÁFICO. 

 
Plano Nº1. Situación y emplazamiento. 
 
Plano Nº2. Hidrogeología general. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

INFORME 
HIDROGEOLÓGICO  

1 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE FASNIA 
(T.M. FASNIA, ISLA DE TENERIFE)  

1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento, designado como INFORME HIDROGEOLÓGICO es realizado a petición de    
D. Jonathan Castro Pérez (Arquitecto Técnico colegiado Nº3369), con domicilio social en Carretera 
Los Roques Nº10, Fasnia, teniendo por finalidad complementar el Proyecto de Ampliación y Mejora 
de Servicios del Cementerio Municipal de Fasnia (T.M. Fasnia, isla de Tenerife), en respuesta a los 
requerimientos establecidos por la normativa sectorial en materia de policía sanitaria mortuoria, en 
concreto, los recogidos en el Anexo 5º del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad 
Mortuoria1, en virtud del cual se establece la necesidad de alcanzar el necesario conocimiento 
hidrogeológico de los terrenos subyacentes al espacio objeto de intervención a los efectos de certificar 
el comportamiento permeable del mismo, así como acreditar la inexistencia de afecciones sobre las 
masas de agua o en su caso, captaciones o conducciones próximas. 

  

1.1. Propuesta metodológica.  
 
Considerando los antecedentes normativos expuestos y a los efectos de dotar de mayor lógica y 
coherencia al discurso documental, así como de facilitar su adaptación a la escala, grado de 
pormenorización, particularidades funcionales y rasgos territoriales del espacio de referencia, además 
de garantizar su validez como herramienta complementaria y de certificación de la viabilidad 
hidrogeológica del emplazamiento, se ha optado por estructurar el presente documento en atención 
a la siguiente concatenación de hitos:  
 

1. Revisión bibliográfica. La práctica inexistencia de referencias y experiencias análogas 
a las aquí tratadas en la esfera insular y regional ha determinado la necesidad de 
recurrir a la consulta de fuentes documentales preexistentes implementadas en el 
dominio continental, valorando en estos casos los planteamientos metodológicos 
adoptados en vínculo con equipamientos de similar tipología, en concreto, los referidos 
a la amplitud, el nivel de detalle y el grado de pormenorización de los análisis a 
afrontar2. 

 
2. Descripción geográfica y climática. En este campo, de marcada naturaleza 

introductoria, serán abordados aquellos aspectos orientados a facilitar el conocimiento 
de las características geográficas generales del área que enmarca al actual cementerio 
municipal de Fasnia, detallándose su posición respecto al contexto comarcal, las 

                                                            
1 B.O.C. Nº4, de 8 de enero de 2015.  
2 Para mayor detalle se remite al apartado 9. Referencias bibliográficas del presente informe. 

relaciones espaciales con los sistemas, núcleos residenciales o equipamientos o de otra 
índole más próximos y finalizando con una breve caracterización de sus atributos 
geográficos y climáticos más notorios. 

 
3. Síntesis de la actuación proyectada. Con el objetivo de aportar el soporte necesario 

para afrontar con garantías el proceso de análisis y valoración, se ha optado por incluir 
una breve descripción de las actuaciones proyectadas, con señalamiento de los 
principales parámetros definitorios (superficie de ocupación, número de nichos, 
tipologías constructivas, resolución del sistema de evacuación de necrolixiviados, etc.) y 
esenciales rasgos funcionales. 

 
4. Descripción geológica. Se abordará una caracterización de los rasgos geológicos 

principales con presencia constatada, con señalamiento, en primer término, del marco 
volcanoestructural en el que se inserta el cementerio municipal de Fasnia, y en 
segundo, con identificación, tanto textual, como cartográfica, de las diferentes unidades 
geológicas reconocibles y las pautas de distribución y relaciones espaciales entre éstas. 

 
5. Descripción hidrogeológica. Sobre la base el reconocimiento (bibliográfico y de 

campo) del marco geológico local, será desarrollado un ejercicio de caracterización 
hidrogeológica, atendiendo fundamentalmente en su descripción a los principales 
rasgos de la zona no saturada o de tránsito, posición del nivel freático, dirección del 
máximo gradiente y aproximación a los valores de conductividad hidráulica del sustrato 
general. 

 
6. Captaciones de agua. Se procederá a la identificación de las captaciones de agua 

subterráneas (galerías, pozos, sondeos) y manantiales situados en la zona de potencial 
influencia del cementerio municipal, así como posibles perímetros de protección de 
aguas minerales declaradas3 (coordenadas UTM, tipo de punto, usos del agua, 
representación cartográfica, etc.).    
 

7. Valoración. Finalmente, se abordará una caracterización de los potenciales efectos 
derivados de los procesos de necrolixiviados (contaminación orgánica, inorgánica y 
microbiológica) asociados a las instalaciones proyectadas, además de una valoración 
sobre la posibilidad de contaminación de la masa de agua subterránea y captaciones, 

                                                            
3 Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales, Directiva 2009/54/CE del 
18 de julio, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales y Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas.  



 

 

INFORME 
HIDROGEOLÓGICO  

2 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE FASNIA 
(T.M. FASNIA, ISLA DE TENERIFE)  

acreditando finalmente el nivel de riesgo de contaminación en base, tanto a los factores 
naturales (vulnerabilidad del terreno frente a la contaminación), como a los factores 
antrópicos (peligrosidad de la actividad, existencia de captaciones de agua para 
abastecimiento, etc.).      
 

8. Unas conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ENTORNO EN EL QUE SE INSERTA EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE FASNIA. 
 
Desde una perspectiva muy simple, el cementerio municipal de Fasnia objeto de ampliación queda 
inserto en la macrounidad correspondiente a la comarca del Sureste, un territorio de escasa 
complejidad geográfica y relativamente poco antropizado en su interior y frente costero en relación al 
resto de la isla.  
 
Aquí, la mayor parte de los asentamientos se sitúan en los sectores de medianías, donde se localizan 
los suelos más aptos para el cultivo, apenas habiendo experimentado crecimientos significativos en las 
últimas décadas. Junto a este relativo estancamiento de la medianía, se ha producido un intenso 
proceso de ocupación marginal del litoral, apareciendo núcleos (Las Eras, La Jaca, etc.), generalmente 
de escasa calidad constructiva y urbana, con tendencias recientes a su conversión parcial de segunda 
a primera residencia.  

 
 
 
 
A nivel local, el municipio de Fasnia, término al 
que se vincula el equipamiento objeto de 
informe, cuenta con una superficie de 45,11 
km2, lo que representa aproximadamente el 
2,2% del territorio insular.  
 
 
 
 
 
 

Desde el punto de vista geográfico, ocupa una amplia rampa descendente que desde los escarpes de 
Las Cañadas alcanza la costa, estando atravesada por una densa red de barrancos subparalelos. 
Desde el punto de vista geográfico, ocupa una amplia rampa descendente que desde los escarpes de 
Las Cañadas alcanza la costa, estando atravesada por una densa red de barrancos subparalelos, 
muchos de los cuales ofrecen un alto grado de encajamiento. Paisajísticamente, dicha rampa, en su 
franja litoral-intermedia, está configurada sobre un ambiente desértico y seco, dominado por la textura 
y la coloración que imponen de manera rotunda la tosca, con zonas alternativamente de llano y de 
barranco superficial. 
 
Finalmente, respecto a las características y condiciones climáticas locales, ha de señalarse que la 
localización del ámbito extenso de estudio en la fachada de sotavento de Tenerife determina que 
muestre unas características climáticas típicas de las zonas meridionales de las islas de gran relieve: 
alisio seco y ausencia relativa de la capa de estratocúmulos, temperaturas suaves (temperatura media 
de 21,2ºC), escasas precipitaciones (pluviometría anual media de 117,3 mm)4, vientos intensos y 
elevado número de horas de sol, conjunto de características generales que sugieren que el ámbito se 
encuentra dentro de la zona más árida de Tenerife. 
 
 
3. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA. 
 
A iniciativa del Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, es redactado el proyecto correspondiente a la 
ampliación y mejora de servicio del cementerio municipal, actuándose en el interior del actual 
equipamiento, concretamente, sobre unos 140 m2 actualmente ocupados por sendas jardineras y en los 
que se implantarán 224 unidades de nicho con estructura prefabricada según el sistema FUNTEC o 
similar desarrollados en dos bloques de hormigón armado de 11,20 m×5,20 m y 15,70 m×5,20 m, de 
una única altura, además de 40 columbarios adosados a uno de los bloques de nichos. 
 
Respecto a la evacuación de las aguas pluviales, ésta se realizará por medio de la recogida a través de 
rejilla situada en la zona más baja del cementerio, siendo los efluentes conducidos posteriormente 
hacia el exterior. Por su parte, se prevé la construcción de un tubo de desagüe Ø 200 que derivará a 
pozo de evacuación registrable con tapa estanca de necrolixiviados, a situar en el espacio central entre 
los dos bloques proyectados, ejecutándose de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en 
la normativa sectorial de policía sanitaria mortuoria y prestando servicio exclusivamente al espacio 
objeto de ampliación.   
 

                                                            
4 Las lluvias se producen, generalmente, de forma torrencial como consecuencia de la penetración de borrascas 
procedentes del suroeste.   
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Figura 1. Sección de bloque de nichos proyectados (Fuente: Proyecto de Ampliación y Mejora de Servicios del 
Cementerio Municipal de Fasnia). 
 
Finalmente, la terminación de los bloques de nichos de hormigón se realizará conservando las mismas 
características que presentan los actuales, impermeabilizando la parte superior y colocando un alero de 
teja curva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA. 
 
Tomando como referencia la información contenida en la hoja I.G.M.E. (1:25.000)5, ha de señalarse que 
el Cementerio Municipal de Fasnia se sitúa en los dominios del Edificio Cañadas6, estructura volcánica 
compleja formada por el apilamiento de materiales volcánicos de características físico-químicas muy 
diversas, rocas básicas, sálicas e intermedias y cuyos centros de emisión se concentraron, 
mayoritariamente, en el área ocupada actualmente por el circo de Las Cañadas, posicionándose 
discordantemente sobre los productos del Escudo Basáltico y parcialmente cubierto por los materiales 
del Complejo Teide-Pico Viejo, así como intercalados con aquellos otros asociados a los sistemas 
dorsales7. Aunque la actividad eruptiva vinculada al Edificio Cañadas comenzó hace unos 3 millones de 
años (en adelante, m.a.), la gran mayoría de los materiales aflorantes en la actualidad presentan una 
edad inferior a los 1,5 ó 1 m.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa geológico simplificado (sin escala) (Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Tenerife). 
 

                                                            
5 Hoja 1099 (39-41) Granadilla de Abona. 
6 Huertas et al., 2002. 
7 En el caso que nos ocupa, tal y como se expondrá en el apartado 3.1 siguiente, en correspondencia con el Eje 
de rift NE. 
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Siguiendo una secuencia cronológica, en el periodo comprendido entre 1 m.a. y 180.000-150.000 años, 
fecha aproximada de formación de la caldera de Las Cañadas debido a la ocurrencia de un evento 
paroxísmico, las erupciones sálicas de gran explosividad se hicieron muy frecuentes, originándose así 
depósitos pumíticos (puzolanas, aglomerados de lapilli y tobas pumíticas) que cubrieron los flancos del 
edificio, especialmente la vertiente meridional, depósitos que tradicionalmente han sido denominados 
bandas o toscas del sur8.  
 
Particularmente, se produjeron algunos de los grandes desplomes gravitacionales del edificio, que 
originaron avalanchas de rocas cuyos depósitos aparecen intercalados entre las unidades pumíticas, 
del mismo modo que se generaron erupciones basálticas periféricas que formaron conos de escorias 
monogénicos, en general bien conservados y coladas de lava intercaladas entre los depósitos 
pumíticos o superpuestas a éstos. 
 
3.1. Descripción de los principales constituyentes geológicos. 
 
Una vez planteado este encuadre geológico general, se procede a continuación a describir los 
principales constituyentes geológicos reconocibles en el entorno inmediato del actual Cementerio 
Municipal de Fasnia. Asimismo, ha de señalarse que para la obtención de una percepción general de la 
naturaleza y estructura del basamento local se ha recurrido a la observación centrada en los accidentes 
geográficos más destacados, en este caso, en los desmontes y las laderas que articulan los colectores 
naturales más cercanos, en las cuales la acción prolongada de los agentes externos ha puesto al 
descubierto parte de la secuencia de relleno de este sector de la franja de medianía.  
 
a. Edificio Cañadas9. 
 
Serie Cañadas intermedias. 
 

Coladas basálticas. 
 

En los barrancos más encajados del entorno, aguas abajo del cementerio municipal, se reconoce 
un apilamiento de coladas basálticas de poco espesor individual, si bien en conjunto alcanzan los 
350 m10 de potencia, correspondiendo a un amplio campo de lavas genéticamente asociadas a 
episodios eruptivos cuyos centros de emisión, con distintos grados de conservación, se localizan 
en las zonas altas de la ladera de Cañadas. 

                                                            
8 Alonso, 1986. 
9 Barrera, et al., 2011. 
10 Barrera, et al., 2011. 

Traquibasaltos. 
 
Superpuestos a las coladas basálticas anteriores, al sur y suroeste del emplazamiento del 
cementerio municipal de Fasnia, se aprecia un conjunto heterogéneo conformado por coladas 
traquibasálticas de poco espesor, con potencia máxima observada de 70 m11, vinculándose su 
procedencia con las partes altas de las laderas de Cañadas (Llanos de los Infantes), si bien no se 
ha reconocido ningún centro de emisión. 

 
Formación Diego Hernández. 
 

Depósitos piroclásticos indiferenciados. 
 

Con carácter general, son agrupados bajo dicha denominación una sucesión de depósitos 
piroclásticos y volcano-sedimentarios sálicos formados principalmente por fragmentos de pómez y 
cenizas, originados en erupciones explosivas de magmas de composición traquítica y fonolítica 
ocurridas en la zona central del Edificio Cañadas12. Estos depósitos piroclásticos, reconocidos 
popularmente como toscas, muestran mayoritariamente una matriz de cenizas endurecida y 
compactada por procesos de alteración y cristalización post-deposicionales, con texturas tipo 
ignimbríticas.      
 
Sobre la base de esta amplia caracterización, en lo concreto es posible identificar en los taludes 
situados más próximos al cementerio municipal, así como en las laderas cercanas que articulan los 
barrancos del Camino Real y de la Montaña, depósitos de piroclastos de caída (ash fall) y de 
manera subordinada, depósitos de coladas piroclásticas (pyroclastic flow). 
 
En el primer caso, los depósitos reconocidos, que recubren de manera uniforme la topografía local, 
muestran una textura granosoportada, en la que los fragmentos de pómez, prácticamente sueltos y 
de un tamaño relativamente similar, aparecen en contacto por sus bordes, sin estar sostenidos y 
englobados en una matriz de grano más fino. En el perímetro del cementerio municipal la potencia 
de estos depósitos llegan a alcanzar los 2,00 m, observándose hacia techo delgados niveles 
pumíticos removilizados y alterados en los que se aprecia cierto grado de encalichamiento. 
 
 
 

                                                            
11 Barrera, et al., 2011. 
12 Formados casi simultáneamente a las erupciones basálticas estrombolianas del rift NE, con ejemplos 
destacados de recubrimiento en la montaña de Fasnia.  
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Imagen 1. Detalle fotográfico de depósitos piroclásticos de caída aflorantes en el perímetro del cementerio 
municipal de Fasnia. 
 
Del mismo modo, intercalados entre los depósitos de caída anteriores se aprecian delgados niveles 
correspondientes a depósitos de coladas piroclásticas, si bien sus espesores no rebasan los 20-30 
cm, mostrando una estructura masiva y una granoselección muy baja, así como escaso contenido 
en fragmentos líticos. 

 
b. Eje de rift NE (Erupciones superiores). 
 

Coladas basálticas. 
 

Definiendo determinados sectores de los márgenes de los barrancos del Camino Real y de la 
Montaña se aprecia un apilamiento de coladas  basálticas, mayoritariamente de tipo escoriáceo, 
procedentes en su conjunto de los conos estrombolianos de pequeño y mediano tamaño, 
relativamente bien conservados, situados en las zona de cumbres y que discurren en todos los 
casos en dirección NNO-SSE, adaptándose a la red de drenaje ya existente y formando una rampa 
de suave pendiente. Su especial disposición no ha permitido determinar su potencia media. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Vista del cementerio municipal desde el barranco del Camino Real, con presencia en primer 
término de coladas basálticas asociadas al eje de rift NE y al fondo, el centro de emisión de montaña de 
Fasnia. 

 
c. Depósitos sedimentarios. 

 
Rellenos y suelos antrópicos. 
 
Tanto en el interior del recinto que configura el cementerio municipal de Fasnia, como en el 
conjunto de canteros dispuestos al este del mismo, son identificados un conjunto de plataformas 
artificiales conformadas por el depósito de rellenos antrópicos cuyo espesor supera en algunos 
puntos los dos (2) m y conformados por una amalgama de cantos pumíticos y basálticos 
embebidos en una matriz gravosa-arenosa. 
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5. DESCRIPCIÓN HIDROGEOLÓGICA. 
 

Las aguas subterráneas de la isla de Tenerife conforman un sistema hidráulico extraordinariamente 
complejo. Así, prescindiendo de algunos acuíferos colgados posicionados próximos a la superficie 
topográfica y que deben su presencia a la momentánea detención de las aguas de infiltración sobre 
horizontes poco o nada permeables, la gran masa de las reservas hídricas se encuentra en una zona 
saturada general, comprendida entre dos superficies irregulares, la superficie freática y el zócalo 
impermeable. 
 
En el caso del ámbito en el que se localiza el cementerio municipal de Fasnia, su posición distanciada 
respecto a la zona de influencia de los ejes estructurales, determina la generación de un dispositivo 
hidráulico relativamente simple, formado por un basamento impermeable no aflorante y un potente 
apilamiento de coladas basálticas, traquibasálticas y depósitos pumíticos de conductividad hidráulica 
general elevada, en el que se instala la zona saturada. Toda la secuencia buza suavemente hacia el 
mar, no existiendo una red de diques bien desarrollada que pueda retener, de forma generalizada, el 
flujo subterráneo, lo que facilita la circulación de agua dulce en sentido cumbre-mar (dirección de 
máximo gradiente). 
 
5.1. Unidades hidrogeológicas. 
 
Atendiendo a la Zonificación Hidrogeológica contenida en el vigente Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Tenerife13, el ámbito de estudio queda situado en la Zona VI, Subzona 0, 
Sector 514.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
13 Decreto 49/2015, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Tenerife (B.O.C. Nº85, de 6 de mayo de 2015).    
14 Según los Informes elaborados por el CIATFE en respuesta a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Directiva 
Marco del Agua 2000/60 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, el sector delimitado en estudio 
queda adscrito a la Masa de Agua Subterránea ES70TF003 (Masa costera. Vertiente Sur).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de Zonificación Hidrogeológica. Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Tenerife. 
 
El funcionamiento hidrogeológico de este Sector está condicionado, desde el punto de vista estructural, 
por la presencia de las siguientes unidades hidrogeológicas: 

 
• Basaltos, traquibasaltos y depósitos piroclásticos sálicos. 
 
Este conjunto de materiales, en términos generales, apenas han experimentado procesos de 
compactación y/o alteración, de modo que constituyen un conjunto permeable, estando la zona 
saturada contenida en los mismos. Dependiendo de su grado de fracturación y vesicularidad, 
las zonas masivas de las coladas pueden presentar valores de permeabilidad reducidos 
(1,40×10-4 cm/s a 8×10-4 cm/s), si bien la elevada conductividad hidráulica de sus zonas 
escoriáceas compensa este hecho, siendo el resultado el de una permeabilidad general 
elevada.  
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Así y a partir de los datos empíricos disponibles, extraídos del Modelo de Simulación del Flujo 
Subterráneo en la isla de Tenerife15, cabe estimar los siguientes valores en términos globales: 

 
Permeabilidad (k) media 2,9×10-3 cm/s 
Coeficiente de almacenamiento medio (S) 20 % 

 
En cuanto a los depósitos piroclásticos que recubren el espacio en estudio, los rasgos 
dominantes, caracterizados por una textura granosoportada, en la que los fragmentos de 
pómez aparecen prácticamente sueltos, determina que su comportamiento hidráulico pueda 
ser equiparado a las coladas anteriormente referidas. Corrobora lo expuesto, por traslación de 
resultados, aquellos obtenidos en ensayos practicados en medios litológicos con similares 
características texturales16, de tal modo que para el caso de depósitos piroclásticos muy 
compactos (surges) se han obtenido conductividades hidráulicas con valores mínimos 
inferiores a 5,7×10-3 cm/s, mientras que para los de grano grueso, equiparables a los aquí 
tratados, lo han sido de 23,1×10-3 cm/s.   
 
Atendiendo a los datos disponibles, se estima que queda acreditado el comportamiento 
permeable de los terrenos subyacentes al espacio sobre el que operará la ampliación 
del cementerio municipal de Fasnia, dando adecuada respuesta al requisito establecido 
en el Anejo 5º. Requisitos de los Cementerios del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, 
de Sanidad Mortuoria de Canarias17.    
 
• Basaltos miocenos del Escudo Central. 
 
Formación no aflorante en el área cuyo comportamiento se considera impermeable frente al 
flujo del agua subterránea, por lo que en este Sector representa el zócalo impermeable. Los 
materiales, por su antigüedad, muestran un elevado grado de compactación y alteración, 
perdiendo totalmente su estructura original. Sus características de porosidad y permeabilidad 
primaria están profundamente alteradas, presentándose el Escudo Central como un conjunto 
muy poco permeable.  
 
 
 
 
                                                            

15 Surge, 2002.  
16 Himi, M. et al., 2015.    
17 B.O.C. Nº4, de 8 de enero de 2015.  

5.2. Posición del nivel freático. 
 
Considerando que la potencia media de la zona saturada en la zona de estudio, estimada a partir de 
datos piezométricos disponibles, es de aproximadamente 45 metros18, se obtiene que el espesor de la 
zona no saturada o de tránsito, en coincidencia con la localización del cementerio municipal de 
Fasnia, será de aproximadamente 335 metros. 

 

5.3. Dirección del máximo gradiente. 
 
La inexistencia en el subsuelo de una potente red de diques bien desarrollada que pueda retener, de 
forma generalizada, el flujo subterráneo, sumado a un buzamiento mayoritario de la secuencia de 
relleno, determina que la circulación preferente del flujo subterráneo sea en sentido cumbre-mar 
(dirección de máximo gradiente)19. 
 
De este modo, las aguas de recarga atraviesan la zona no saturada o de tránsito (estimada para la 
zona de estudio en aproximadamente 335 m) con una componente de flujo esencialmente vertical, 
hasta alcanzar la zona saturada, para una vez allí, tender a circular en la dirección del máximo 
gradiente. Dado que probablemente el basamento local muestre en detalle una superficie irregular, con 
abundantes lomas y vaguadas, la dirección del flujo dominante podrá variar localmente, dando lugar a 
zonas de circulación y almacenamiento preferencial.    
 
 
6. CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA Y SURGENCIAS NATURALES. 
 
En cuanto a los aprovechamientos de las aguas subterráneas20, no existe en el interior del ámbito 
obra de captación alguna, certificándose igualmente la inexistencia del paso en su vertical o 
proximidades de traza alguna de galerías, así como emboquillamientos de pozos o sondeos en 
sus inmediaciones aguas abajo21 o perímetros de protección de aguas minerales declaradas. 
 

                                                            
18 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife. Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Ver Plano 
Nº2. Hidrogeología general.  
19 Ver Plano Nº2. Hidrogeología general.  
20 Del conjunto de captaciones de aguas subterráneas a continuación identificadas no ha sido posible determinar 
aquellas que destinan los recursos al abastecimiento urbano, toda vez que la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 
Aguas de Canarias (B.O.C. Nº94, de 27 de julio de 1990) otorga privacidad a la titularidad del recurso, por lo que 
el titular de una concesión puede destinar el mismo al uso que particularmente determine, sin ser específico el 
consumo humano. 
21 Inventario de Obras de Captación de Aguas Subterráneas 2012. Consejo Insular de Aguas de Tenerife.  
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No obstante, se procede a continuación a detallar las características principales correspondientes a 
aquellas captaciones situadas más próximas aguas abajo, así como las distancias relativas que 
median entre cada una de ellas y el ámbito de referencia.   

 
    Tabla 1. Captaciones de aguas subterráneas 

Captación Tipo Código Cota (m) Profundidad (m) Caudal (l/s) Distancia (m) 
Bajo de la Montaña Pozo 1414202 170 175 0 1.240 
Las Ceras de Fasnia Pozo 1415401 35 40 0 3.103 

Fuente: Inventario de Obras de Captación de Aguas Subterráneas 2012 (CIATFE). 
 
Respecto a los manantiales, cabe igualmente certificar la inexistencia, tanto en el interior del 
ámbito de estudio, como en su entorno más inmediato aguas abajo.  
 
 
7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN. 

 
7.1. Procesos asociados a la puesta en servicio de la ampliación del Cementerio 
Municipal de Fasnia. 

 
7.1.1. Procesos involucrados en la inhumación. 
 
Atendiendo a la terminología funeraria, la tipología del sistema de enterramiento programado para el 
espacio de ampliación del cementerio municipal de Fasnia, en proyección de la preexistente, 
corresponderá a la denominada solución vertical (en nichos), en contraposición a la horizontal (en 
fosas). Se procede a continuación a relacionar de manera sintética los principales procesos 
fisicoquímicos que tendrán lugar una vez operativa la ampliación, con significación de aquellos que 
puedan presentar especial trascendencia en la masa de agua subterránea.  
 
Cuando los cuerpos y el contenido de los féretros se descomponen22 los subproductos generados se 
liberan al medio ambiente en forma gaseosa y líquida, estando formados los residuos resultantes por 
las siguientes fracciones:   
 

                                                            
22 Una vez enterrado el cuerpo tienen lugar una serie de procesos, como la autolisis, putrefacción, la 
licuefacción y la desintegración, hasta quedar el final únicamente los restos óseos (esqueletización). Para 
alcanzar la descomposición higiénica (esqueletización) en un tiempo mínimo, es deseable que los procesos que 
deban llevarse a cabo en un cementerio sean procesos transformadores destructivos y no procesos 
conservativos.     

• Productos gaseosos, como el monóxido y el dióxido de carbono (CO y CO2) y el metano 
(CH4). 
   
• Productos líquidos o necrolixiviados. 
 
• Productos químicos y metales pesados provenientes de las pinturas, barnices y accesorios o 
partes metálicas de los féretros. 
 
• Textiles empleados en las distintas técnicas funerarias. 

 
Del conjunto anterior destacan, por su potencial incidencia sobre la masa de agua subterránea, los 
necrolixiviados, cuyo peligro potencial de contaminación se debe principalmente a su carga biológica 
(microorganismo patógenos). Así, a partir de la composición del necrolixiviado se podrán generar dos 
tipos de contaminación de las aguas subterráneas: 
 

• Contaminación orgánica y microbiológica. Entre los indicadores de contaminación asociada a 
cementerios están los microorganismos patógenos y fecales (coliformes fecales y 
estreptococos fecales), además de los compuestos orgánicos, como la putresceína y 
cadaverina, formados por la acción de las bacterias responsables de la putrefacción.  
   
• Contaminación inorgánica. Los contaminantes más comunes corresponden a las formas 
inorgánicas del nitrógeno (NH3, NH4+, NO3-, NO2-, N inorgánico total), aniones y cationes 
principales (Cl-, SO42-, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, etc.), formas del fósforo, carbono orgánico total 
(COT) y otros metales, como Fe, Al, Pb y Zn. No obstante, tanto en el suelo, como en la zona 
no saturada, la contaminación por nitrógeno (principalmente como nitrato) es la más 
significativa.   
   

La tendencia de los necrolixiviados liberados es la de descender verticalmente y percolar en el suelo 
con ayuda de la acción de las aguas de lluvia infiltradas. Dependiendo de las características del suelo y 
de la zona no saturada (espesor y composición) y de los factores que determinan la velocidad de flujo 
(conductividad hidráulica) el tiempo de tránsito a lo largo de los mismos permitirá que la carga 
contaminante pueda o no ser reducida o eliminada.   
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7.1.2. Procesos involucrados en la exhumación. 
   

Las acciones principales asociadas a este proceso están relacionadas con las de mantenimiento de los 
espacios mortuorios, consistiendo básicamente en el traslado de los restos depositados en los nichos 
hasta el osario una transcurrido el plazo temporal previamente establecido desde el enterramiento, así 
como la retirada de los restos inorgánicos asociados23.  
 
7.2. Justificación de los niveles de riesgo. 
 
En el caso de la localización de la necrópolis de Fasnia, su posición distanciada respecto a la zona de 
influencia de los ejes estructurales ha determinado la generación de un dispositivo hidráulico 
relativamente simple, formado por un basamento impermeable con superficie inclinada hacia el mar y 
previsiblemente irregular en detalle y un relleno de lavas de conductividad hidráulica elevada, en el que 
se instala la zona saturada. El agua de infiltración no puede ser retenida por las lavas de relleno, 
circulando hasta la superficie del basamento, donde comienza a fluir hacia el mar, adaptándose más o 
menos a las irregularidades de aquella. 
 
Tal y como se ha expresado en apartados precedentes, el conjunto de materiales que conforman la 
zona no saturada muestran valores de permeabilidad generalmente elevados, así como un 
espesor próximo a los 335 m. La puesta en servicio del espacio de ampliación del cementerio 
municipal de Fasnia, habilitado para la acogida de 224 unidades de nicho, supondrá la generación 
conjunta de aproximadamente 10 m3 de necrolixiviados en todo su periodo útil24, correspondiendo 
señalar que la realidad operativa del equipamiento determinará que las aportaciones al medio sean 
escalonadas y graduales, en lógico ajuste a los ritmos de ocupación de los nichos, cifrados en 2-3 por 
año (0,1 m3/año)25. A ello ha de sumarse que el derrame de los lixiviados desde los nichos hasta el 
pozo será lento y una gran parte del mismo será evaporada en este tránsito previo (un 60% del 
necrolixiviado es agua)26.  
 
 
 

                                                            
23 Se ha estimado que la cantidad media de materiales enterrados, incluido el féretro, textiles, ropas y elementos 
como prótesis o marcapasos, se aproxima a los 17 kg por tumba, situándose la cantidad media de restos 
(huesos y tejidos) entre 1 y 2,5 kg por sepultura.  
24 Se ha estimado que durante los procesos de putrefacción y licuefacción que tienen lugar en la degradación de 
la materia orgánica, un cuerpo de 70-75 kg libera un total de 45 litros de líquido (Ruiz Hernández, J.Mª et al., 
2013).   
25 Comunicación personal del proyectista.  
26 Pacheco, A., 2012.   

Del mismo modo, una vez incorporados en el pozo filtrante proyectado, la intervención en el tránsito de 
los lixiviados por una zona no saturada de gran espesor de los procesos depurativos naturales, 
principalmente la filtración mecánica y la absorción, limitará la posibilidad de supervivencia de los 
microorganismos patógenos27, estimándose que con ello que quedará garantizada la neutralización de 
toda carga contaminante, alejando la posibilidad de contaminación microbiológica e inorgánica de la 
masa de agua subyacente.     
 
 
8. CONCLUSIÓN. 
 
Considerando las dimensiones, características y soluciones técnicas adoptadas en relación con las 
actuaciones orientadas a la ampliación y mejora de los servicios del actual Cementerio Municipal de 
Fasnia, así como en base al reconocimiento hidrogeológico practicado, cabe concluir que su 
materialización no reportará afecciones sobre las condiciones cualitativas de la masa de agua 
subterránea subyacente, del mismo modo que no se verán afectadas captaciones de aguas 
subterráneas o manantiales, quedando con ello acreditada la demanda técnica recogida en el 
Anejo 5º.  Requisitos de los Cementerios del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad 
Mortuoria. 
 
 

Técnico autor del Informe: 
 

 
 

 
 

Fdo: José Luis Roig Izquierdo 
Geólogo 

   Colegiado Nº4.475 
  D.N.I. 43.366.282-N 

 

                                                            
27 Atendiendo a las características de los depósitos piroclásticos que definen la cobertera local, es previsible que 
en los primeros centímetros de la zona de infiltración se alcancen tasas de eliminación de microorganismos 
elevadas, contribuyendo a ello la propia textura granosoportada, con procesos de adsorción que podrán retardar 
el transporte de las bacterias y los virus. Referencias en suelos granulares similares arrojan tasas de eliminación 
próximas al 92-97% (Ruiz Hernández, J.Mª, et al., 2013).     
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