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1. ALTERNATIVA 1 
 

1.1. PLATAFORMA  
  

Alternativa 1  L = 36.089,40 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€)  Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€) 
             

   1.  Movimiento de tierras     26.918.112,86 €      10. Integración ambiental     5.689.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.259.171 20.316.246,62 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   5.689.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 921.372 2.367.926,04 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.089 4.233.940,20 €        

             

   2.  Drenaje     10.858.986,59 €      11.  Servicios afectados     3.079.073,99 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 22 4.227.234,53 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 36.089 3.079.073,99 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.089 6.631.752,05 €        

             

   3.  Viaductos y muros     28.954.761,23 €      12. Obras complementarias     6.414.737,47 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 19.402 19.692.613,85 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 36.089 6.414.737,47 € 

3.2 m2 Muro  326,60 28.359 9.262.147,38 €        

             

   4.  Túneles     325.127.226,35 €      13.  Seguridad y Salud      8.533.685,43 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 3.887 71.264.530,85 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   8.533.685,43 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 13.175 242.102.090,70 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 16 11.760.604,80 €        

             

   5.  Reposición de servidumbres     9.777.461,93 €      14.  Imprevistos y varios       57.744.604,76 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 2 746.547,17 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   57.744.604,76 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 22 7.918.732,70 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 7.578 1.112.182,05 €        
             

   6.  Superestructura     55.938.570,00 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     635.190.652,36 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.089 55.938.570,00 €  Gastos Generales (GG) (13%)   82.574.784,81 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   38.111.439,14 € 

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones     17.961.691,85 €   Suma (PEM, GG y BI)    755.876.876,31 € 
             
7.1 
 

m VÍa doble 497,70 36.089 17.961.691,85 €  
I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    37.793.843,82 € 

             

   8.  Electrificación     32.463.786,70 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     793.670.720,12 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.089 9.549.724,40 €  Expropiaciones    144.603.793,01 € 
8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.089 22.914.062,30 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   9.527.859,79 € 

       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   22.231.672,83 € 
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Alternativa 1  L = 36.089,40 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€)  Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€) 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    6.351.906,52 € 

   9. Intercambiadores     45.728.953,20 €        

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     976.385.952,27 € 
9.1 Los Realejos    4.271.100,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  416.100         
9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   4.344.000,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  489.000         
9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   9.122.160,00 €        

 ud Edificación  8.336.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  81.000         
9.4 El Sauzal/ Tacoronte   9.286.873,20 €        

 ud Edificación  8.336.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  245.713,20         
9.5 Aeropuerto    9.738.660,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  67.500         
9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  -         

 ud Accesos  -         
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1.2. GALERIA 
 

 

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€)  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     89.838.634,11 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     8.008.869,91 €  Gastos Generales (GG) (13%)   11.679.022,43 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   5.390.318,05 € 

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 789.441 3.765.635,08 €  Suma (PEM, GG y BI)    106.907.974,59 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 55.715 143.186,27 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 34.948 4.100.048,56 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    5.345.398,73 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     81.829.764,20 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     112.253.373,32 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 13.175 65.404.568,97 €  Expropiaciones    12.576.942,58 € 

15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 3.887 4.722.532,47 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   1.347.579,51 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 17.886 11.702.662,76 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   3.144.352,19 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    898.386,34 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     130.220.633,94 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     725.029.286,47 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     905.924.093,44 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   94.253.807,24 €  Expropiaciones    157.180.735,58 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   43.501.757,19 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   10.875.439,30 € 

Suma (PEM, GG y BI)    862.784.850,90 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   25.376.025,03 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    7.250.292,86 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    43.139.242,54 €  
      

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     1.106.606.586,21 € 
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2. ALTERNATIVA 2 
 

2.1. PLATAFORMA  
 

 
 
 

Alternativa 2     L = 36.005,85 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

   1.  Movimiento de tierras     35.468.059,20 €      10. Integración ambiental     5.782.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 6.395.840 30.508.156,80 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   5.782.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 286.290 735.765,30 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.006 4.224.137,10 €        

             

   2.  Drenaje     8.537.867,39 €      11.  Servicios afectados     3.071.944,82 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 10 1.921.470,24 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 36.006 3.071.944,82 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.006 6.616.397,15 €        

             

   3.  Viaductos y muros     97.223.158,07 €      12. Obras complementarias     6.399.885,04 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 12.230 12.413.074,45 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 36.006 6.399.885,04 € 

3.2 m2 Muro  326,60 259.676 84.810.083,62 €        

             

   4.  Túneles     322.833.191,82 €      13.  Seguridad y Salud      9.679.972,34 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 1.702 31.202.243,88 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   9.679.972,34 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 15.390 282.810.494,34 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 12 8.820.453,60 €        

             

   5.  Reposición de servidumbres     11.376.812,63 €      14.  Imprevistos y varios       65.501.146,19 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 2 746.547,17 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   65.501.146,19 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 25 8.998.559,89 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 11.118 1.631.705,56 €        
             

   6.  Superestructura     55.809.052,00 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     720.512.608,04 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.006 55.809.052,00 €  Gastos Generales (GG) (13%)    93.666.639,05 € 
       Beneficio Industrial (BI) (6 % )    43.230.756,48 € 

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   17.920.104,05 €   Suma (PEM, GG y BI)    857.410.003,57 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 36.006 17.920.104,05 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    42.870.500,18 € 
             

   8.  Electrificación     32.388.621,30 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     900.280.503,75 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.006 9.527.613,34 € 
 Expropiaciones     71.449.195,07 € 

8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.006 22.861.007,96 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    10.807.689,12 € 

       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   25.217.941,28 € 
       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    7.205.126,08 € 
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Alternativa 2     L = 36.005,85 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

   9. Intercambiadores     48.520.793,20 €  
      

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     1.014.960.455,30 € 
9.1 Los Realejos    4.271.100,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  416.100         
9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   9.395.160,00 €        

 ud Edificación  8.336.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  354.000         
9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   4.184.713,20 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  329.713         
9.4 El Sauzal/ Tacoronte   11.965.000,00 €        

 ud Edificación  10.990.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  270.000         
9.5 Aeropuerto    9.738.660,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  67.500         
9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  -         

 ud Accesos  -         
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2.2. GALERIA  

Galería de Servicio                       
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     101.037.303,11 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     10.663.324,92 €  Gastos Generales (GG) (13%)    13.134.849,40 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )    6.062.238,19 € 
1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 1.365.860 6.515.150,81 €  Suma (PEM, GG y BI)    120.234.390,70 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 3.282 8.434,48 €        
1.3 m Capas de asiento 117,32 35.286 4.139.739,62 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    6.011.719,54 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     90.373.978,19 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     126.246.110,24 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 15.390 76.402.060,10 €  Expropiaciones     59.667.840,35 € 
15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 1.702 2.067.699,15 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    1.515.559,55 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 18.194 11.904.218,95 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   3.536.305,61 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    1.010.373,03 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     191.976.188,77 € 
             

Plataforma + Galería                       
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     821.549.911,15 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.026.526.613,99 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)    106.801.488,45 €  Expropiaciones     131.117.035,42 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )    49.292.994,67 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    12.323.248,67 € 

Suma (PEM, GG y BI)    977.644.394,27 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   28.754.246,89 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    8.215.499,11 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    48.882.219,71 €  
      

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     1.206.936.644,07 € 
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3. ALTERNATIVA 3 
 
3.1. PLATAFORMA 
 

 
 
 

Alternativa 3     L = 36.084,62 

             
Plataforma               

             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

   1.  Movimiento de tierras     25.877.741,01 €      10. Integración ambiental     5.696.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.032.398 19.234.536,08 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   5.696.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 937.675 2.409.825,52 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.085 4.233.379,42 €        

             

   2.  Drenaje     11.050.255,24 €      11.  Servicios afectados     3.078.666,17 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 23 4.419.381,56 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 36.085 3.078.666,17 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.085 6.630.873,69 €        

             

   3.  Viaductos y muros     53.604.820,31 €      12. Obras complementarias     6.413.887,85 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 13.576 13.780.032,81 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 36.085 6.413.887,85 € 

3.2 m2 Muro  326,60 121.938 39.824.787,50 €        

             

   4.  Túneles     325.868.591,65 €      13.  Seguridad y Salud      8.824.693,28 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 2.383 43.687.101,74 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   8.824.693,28 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 14.556 267.480.733,92 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 20 14.700.756,00 €        

             

   5.  Reposición de servidumbres     10.460.169,45 €      14.  Imprevistos y varios       59.713.757,89 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 6 2.239.641,52 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   59.713.757,89 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 20 7.198.847,91 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 6.962 1.021.680,01 €        
             

   6.  Superestructura     55.931.161,00 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     656.851.336,80 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.085 55.931.161,00 €  Gastos Generales (GG) (13%)    85.390.673,78 € 
       Beneficio Industrial (BI) (6 % )    39.411.080,21 € 

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   17.959.312,85 €   Suma (PEM, GG y BI)    781.653.090,79 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 36.085 17.959.312,85 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    39.082.654,54 € 
             

   8.  Electrificación     32.459.486,91 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     820.735.745,33 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.085 9.548.459,55 €  Expropiaciones     131.256.364,63 € 

8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.085 22.911.027,35 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    9.852.770,05 € 
       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   22.989.796,79 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    6.568.513,37 € 

   9. Intercambiadores     39.912.793,20 €        
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Alternativa 3     L = 36.084,62 

             
Plataforma               

             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   991.403.190,17 € 
9.1 Los Realejos    4.271.100,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  416.100         
9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   4.344.000,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  489.000         
9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   3.936.000,00 €        

 ud Edificación  3.150.000         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  81.000         
9.4 El Sauzal/ Tacoronte   9.286.873,20 €        

 ud Edificación  8.336.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  245.713         
9.5 Aeropuerto    9.108.660,00 €        

 ud Edificación  8.336.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  67.500         
9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  -         

 ud Accesos  -         
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3.2. GALERIA 
 

 

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     95.251.059,85 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     8.091.111,93 €  Gastos Generales (GG) (13%)   12.382.637,78 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   5.715.063,59 € 

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 770.784 3.676.639,39 €  Suma (PEM, GG y BI)    113.348.761,23 € 
1.2 m3  Terraplén 2,57 106.920 274.784,66 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 35.286 4.139.687,89 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    5.667.438,06 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     87.159.947,92 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     119.016.199,29 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 14.556 72.260.681,68 €  Expropiaciones    10.448.312,50 € 
15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 2.383 2.895.041,25 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   1.428.765,90 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 18.347 12.004.224,99 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   3.333.787,09 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    952.510,60 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   135.179.575,37 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     752.102.396,65 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     939.751.944,62 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   97.773.311,57 €  Expropiaciones    141.704.677,12 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   45.126.143,80 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   11.281.535,95 € 

Suma (PEM, GG y BI)    895.001.852,02 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   26.323.583,88 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    7.521.023,97 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    44.750.092,60 €  
      

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.126.582.765,54 € 
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4. ALTERNATIVA 4 
 

4.1. PLATAFORMA 
 

 
 
 

Alternativa 4     L = 35.670,69 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

   1.  Movimiento de tierras     16.370.345,01 €      10. Integración ambiental     5.660.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 2.550.702 12.166.848,06 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental  5.660.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 7.268 18.679,02 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 35.671 4.184.817,93 €        

             

   2.  Drenaje     6.554.810,32 €      11.  Servicios afectados     3.043.350,50 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 0 0,00 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 35.671 3.043.350,50 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 35.671 6.554.810,32 €        

             

   3.  Viaductos y muros     22.915.595,06 €      12. Obras complementarias     6.340.313,55 € 

             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 0 0,00 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 35.671 6.340.313,55 € 

3.2 m2 Muro  326,60 70.164 22.915.595,06 €        

             

   4.  Túneles     642.185.391,47 €      13.  Seguridad y Salud      13.071.867,94  € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 157 2.887.171,51 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   13.071.867,94 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 34.310 630.478.501,4 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 12 8.820.453,6 €        

             

   5.  Reposición de servidumbres     802.380,05 €      14.  Imprevistos y varios       88.452.973,07  € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 0 0,00 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   88.452.973,07 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 2 719.884,79 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 562 82.495,26 €        
             

   6.  Superestructura     55.289.569,50 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     972.982.703,74 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 35.671 55.289.569,50 €  Gastos Generales (GG) (13%)   126.487.751,49 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   58.378.962,22 € 

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   17.753.299,92 €   Suma (PEM, GG y BI)    1.157.849.417,45 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 35.671 17.753.299,92 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    57.892.470,87 € 
             

   8.  Electrificación     32.087.141,14 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.215.741.888,32 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 35.671 9.438.928,29 €  Expropiaciones     16.888.618,35 € 
8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 35.671 22.648.212,85 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    14.594.740,56 € 

       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   34.054.394,63 € 
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Alternativa 4     L = 35.670,69 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    12.157.418,88 € 

   9. Intercambiadores     62.455.666,40 €        

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     1.293.437.060,74€ 

9.1 Los Realejos    10.087.260,00 €        
 ud Edificación  8.966.160         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  416.100         

9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   11.722.000,00 €        
 ud Edificación  10.990.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  27.000         

9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   12.024.713,20 €        
 ud Edificación  10.990.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  329.713         

9.4 El Sauzal/ Tacoronte   9.916.873,20 €        

 ud Edificación  8.966.160  
       

 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  245.713         
9.5 Aeropuerto    9.738.660,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  67.500         
9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        

 ud Edificación  8.966.160         
 ud Aparcamiento  -         

 ud Accesos  -         

 



 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

 
 

 

 
 

 
 

Plan Territorial  
Especial  de Ordenación 

de 
Infraestructuras  

del Tren del Norte 
 

DOCUMENTO Nº 2 

MEMORIA DE 
ORDENACIÓN 

Apéndice 1 

 

14 

 

4.2. GALERIA  

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)               179.522.958,01  € 
             

    1.  Movimiento de tierras     8.218.999,71 €  Gastos Generales (GG) (13%)    23.337.984,54 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )    10.771.377,48 € 

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 839.566 4.034.181,77 €  Suma (PEM, GG y BI)    213.632.320,04 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 0 0,00 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 35.671 4.184.817,93 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    10.681.616,00 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     171.303.958,31 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)               224.313.936 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 34.310 170.325.363,30 €  Expropiaciones     1.699.775,88 € 

15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 157 191.326,05 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    2.692.844,37 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 1.203 787.268,95 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   6.283.303,53 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    1.795.229,58 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     236.785.089.40 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     1.152.505.661,75 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.440.055.824,36 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)         149.825.736,03 €  Expropiaciones     18.588.394.23 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   68.972.386,87 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)    17.287.584,93 € 

Suma (PEM, GG y BI)       1.371.481.737,48 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   40.337.698,16 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    11.525.056,62 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    68.574.086,87 €        

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)     1.527.794.558,29 € 
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5. ALTERNATIVA 5 
 

5.1. PLATAFORMA 
 
 

 
 
 

Alternativa  5    L = 36.039,00 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

    1.  Movimiento de tierras     26.152.263,95 €      10. Integración ambiental     5.668.000,00 € 
             

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.196.172,00 20.015.740.44€  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   5.668.000,00 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 742.579,00 1.908.428,03€        

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.039,00 4.228.095,48 €        

             

    2.  Drenaje     10.465.467,04 €      11.  Servicios afectados     3.074.847,48 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 20,00 3.842.940,48 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 36.039 3.074.847,48 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.039,00 6.622.526.64 €        

             

    3.  Viaductos y muros     74.425.172,20 €      12. Obras complementarias     6.405.932,25 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 14.498,68 14.716.160,20 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 36.039 6.405.932,25 € 

3.2 m2 Muro  326,60 182.820,00 59.709.012,00 €        

             

    4.  Túneles     348.311.057,20 €      13.  Seguridad y Salud      9.508.566,07 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 1.189,13 21.802.389,38 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   9.508.566,07 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 16.888,27 310.337.836,22 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 22,00 16.170.831,60 €        

             

    5.  Reposición de servidumbres     12.856.575,91 €      14.  Imprevistos y varios       64.341.297,09 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 5 1.866.367,95 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   64.341.297,09 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 26 9.358.502,40 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 11.118 1.631.705,56 €        
             

    6.  Superestructura     55.860.450,00 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     707.754.267,95 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.039,00 55.860.450,00 €  Gastos Generales (GG) (13%)   92.008.054,83 € 
       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   42.465.256,08 € 

    7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   17.936.610,30 €   Suma (PEM, GG y BI)    842.227.578,86 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 36.039 17.936.610,30 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    42.111.378,94 € 
             

    8.  Electrificación     32.418.522,06 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     884.338.957,81 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.039 9.536.279,79 €  Expropiaciones    70.427.540,37 € 

8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.039 22.882.242,27 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   10.616.314,02 € 
       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   24.771.399,38 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    7.077.542,68 € 
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Alternativa  5    L = 36.039,00 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

    9. Intercambiadores     40.329.506,40 €        

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   997.231.754,25 € 

9.1 Los Realejos    4.271.100,00 €        
 ud Edificación  3.150.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  416.100         

9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   9.698.160,00 €        
 ud Edificación  8.966.160         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  27.000         

9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   4.184.713,20 €        
 ud Edificación  3.150.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  329.713,20         

9.4 El Sauzal/ Tacoronte   4.100.713,20 €        
 ud Edificación  3.150.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  245.713,20         

9.5 Aeropuerto    9.108.660,00 €        
 ud Edificación  8.336.160         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  67.500         

9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        
 ud Edificación  8.966.160         

 ud Aparcamiento  -         
 ud Accesos  -         
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5.2. GALERIA 
 
 

 
 

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     104.874.721,76 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     8.397.414,76 €  Gastos Generales (GG) (13%)   13.633.713,83 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   6.292.483,31 € 

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 859.495,90 4.095.025,44 €  Suma (PEM, GG y BI)    124.800.918,89 € 
1.2 m3  Terraplén 2,57 67.841,00 174.351,37 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 35.025 4.128.037.94 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    6.240.045,94 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     96.477.307,00 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     131.040.964,84 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 16.888,27 83.838.607,64 €  Expropiaciones    3.694.058,54 € 

15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 1.189,13 1.444.792,95 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   1.573.120,83 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 17.108,74 11.193.906,41 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   3.670.615,26 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    1.048.747,22 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   141.027.506,68 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)    812.628.989,71 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.015.379.922,64 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   105.641.768,66 €  Expropiaciones    74.121.598,91 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   48.757.739,38 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   12.189.434.85 € 

Suma (PEM, GG y BI)    967.028.497,76 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   28.442.014,64 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    8.126.289,90 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    48.351.424,89 €        

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.138.259.260,94 € 
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6. ALTERNATIVA 6 
 

6.1. PLATAFORMA 
 
 

 
 

 
 

Alternativa 6      L = 36.431,76 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

   1.  Movimiento de tierras     8.274.958,29 €      10. Integración ambiental     5.761.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 832.018 3.968.723,95 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   5.761.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 12.502 32.129,11 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 36.432 4.274.105,23 €        

             

   2.  Drenaje     6.694.663,79 €      11.  Servicios afectados     3.108.283,44 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 0 0,00 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 36.432 3.108.283,44 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 36.432 6.694.663,79 €        

             

   3.  Viaductos y muros     474.021.869,96 €      12. Obras complementarias     334.759.202,19 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.150,00 362.205 416.535.175,00 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 36.432 6.475.590,51 € 

3.2 m2 Muro  326,60 176.016 57.486.694,96 €  12.2 m Ampliación de mediana 10.000,00 25.872 258.717.500,00 € 

       12.3 m2 Desvios provisionales 44,03 235.433 10.366.111,69 € 

   4.  Túneles     176.937.571,39 €  12.4 P.A. Reposición de enlace en autovía 3.700.000,00 16 59.200.000,00 € 

             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 157 2.887.134,84 €        
4.2 m Tunel  18.375,94 9.232 169.640.209,75 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 6 4.410.226,80 €        
             

   5.  Reposición de servidumbres     843.486,06 €      13.  Seguridad y Salud      17.868.971,00 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 0 0,00 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   17.868.971,00 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 2 719.884,79 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 842 123.601,27 €        

             

   6.  Superestructura     56.469.228,00 €      14.  Imprevistos y varios       120.913.370,43 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 36.432 56.469.228,00 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   120.913.370,43 € 

             

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   18.132.084,40 €   PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     1.330.047.074,68 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 36.432 18.132.084,40 €  Gastos Generales (GG) (13%)   172.906.119,71 € 
       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   79.802.824,48 € 

   8.  Electrificación     32.771.752,53 €  Suma (PEM, GG y BI)    1.582.756.018,86 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 36.432 9.640.317,31 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    79.137.800,94 € 
8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 36.432 23.131.435,22 €        

       PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.661.893.819,81 € 
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Alternativa 6      L = 36.431,76 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

   9. Intercambiadores     73.490.633,20 €  Expropiaciones    75.926.029,57 € 

       Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   19.950.706,12 € 

9.1 Los Realejos    13.941.100,00 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   46.551.647,61 € 
 ud Edificación  12.820.000   Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    13.300.470,75 € 

 ud Aparcamiento  705.000         

 ud Accesos  416.100   PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.817.622.673,86 € 

9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   13.852.000,00 €        
 ud Edificación  12.820.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  327.000         

9.3 La Victoria / Santa Úrsula/ La Matanza   13.852.000,00 €        
 ud Edificación  12.820.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  327.000         

9.4 El Sauzal/ Tacoronte   13.770.713,20 €        
 ud Edificación  12.820.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  245.713         

9.5 Aeropuerto    9.108.660,00 €        
 ud Edificación  8.336.160         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  67.500         

9.6 La Laguna    8.966.160,00 €        
 ud Edificación  8.966.160         

 ud Aparcamiento  -         
 ud Accesos  -         
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6.2. GALERIA  

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     70.066.089,07 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     23.279.887,36 €  Gastos Generales (GG) (13%)   9.108.591,58 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   4.203.965,34 € 
1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.129.521 19.697.814,33 €  Suma (PEM, GG y BI)    83.378.645,99 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 911.748 2.343.192,62 €        
1.3 m Capas de asiento 117,32 10.560 1.238.880,41 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    4.168.932,30 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     46.786.201,71 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     87.547.578,29 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 9.232 45.828.785,56 €  Expropiaciones    3.174.568,32 € 
15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 157 191.323,62 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   1.050.991,34 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 1.171 766.092,53 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   2.452.313,12 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    700.660,89 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   94.926.111,95 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     1.400.113.163,74 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.749.441.398,10 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   182.014.711,29 €  Expropiaciones    79.100.597,89 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   84.006.789,82 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   21.001.697,46 € 

Suma (PEM, GG y BI)    1.666.134.664,85 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   49.003.960,73 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    14.001.131,64 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    83.306.733,24 €        

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.912.548.785,81 € 
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7. ALTERNATIVA 7 
 

7.1. PLATAFORMA 
 

 
 
 

Alternativa 7     L = 28.713,81 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

   1.  Movimiento de tierras     26.756.206,44 €      10. Integración ambiental     4.532.000,00 € 
             

1.1 m3 Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 4.134.896 19.723.452,01 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   4.532.000,00 € 

1.2 m3 Terraplén 2,57 1.425.722 3.664.104,51 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 28.714 3.368.649,92 €        

             

   2.  Drenaje     7.390.038,28 €      11.  Servicios afectados     2.449.803,69 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 11 2.113.617,27 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 28.714 2.449.803,69 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 28.714 5.276.421,01 €        

             

   3.  Viaductos y muros     24.649.535,88 €      12. Obras complementarias     5.103.757,69 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 14.654 14.873.810,00 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 28.714 5.103.757,69 € 

3.2 m2 Muro  326,60 29.932 9.775.725,88 €        

             

   4.  Túneles     644.827.659,78 €      13.  Seguridad y Salud      12.325.408,29 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 483 8.860.263,11 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   12.325.408,29 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 34.209 628.617.018,68 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 10 7.350.378,00 €        

             

   5.  Reposición de servidumbres     7.692.194,31 €      14.  Imprevistos y varios       83.401.929,43 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 3 1.119.820,76 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   83.401.929,43 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 17 6.119.020,72 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 3.089 453.352,83 €        
             

   6.  Superestructura     44.506.405,50 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     917.421.223,76 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 28.714 44.506.405,50 €  Gastos Generales (GG) (13%)   119.264.759,09 € 
       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   55.045.273,43 € 

   7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   14.290.861,23 €   Suma (PEM, GG y BI)    1.091.731.256,27 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 28.714 14.290.861,23 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    54.586.562,81 € 
             

   8.  Electrificación     25.829.163,22 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.146.317.819,08 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 28.714 7.598.047,41 €  Expropiaciones    33.789.959,68 € 

8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 28.714 18.231.115,81 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   13.761.318,36 € 
       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   32.109.742,83 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    9.174.212,24 € 

   9. Intercambiadores     13.666.260,00 €        
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Alternativa 7     L = 28.713,81 m 

             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.235.153.052,19 € 

9.1 Los Realejos    4.271.100,00 €        
 ud Edificación  3.150.000         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  416.100         

9.2 Puerto de la Cruz/ La Orotava   9.395.160,00 €        
 ud Edificación  8.336.160         

 ud Aparcamiento  705.000         
 ud Accesos  354.000         
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7.2. GALERIA  

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     99.441.289,92 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     7.227.135,34 €  Gastos Generales (GG) (13%)   12.927.367,69 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   5.966.477,40 € 
1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 771.296 3.679.083,48 €  Suma (PEM, GG y BI)    118.335.135,00 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 109.156 280.530,15 €        
1.3 m Capas de asiento 117,32 27.852 3.267.521,71 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    5.916.756,75 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     92.214.154,58 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     124.251.891,75 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 17.104 84.911.338,51 €  Expropiaciones    15.065.600,50 € 
15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 483 587.148,75 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   1.491.619,35 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 10.264 6.715.667,32 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   3.480.445,15 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    994.412,90 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   145.283.969,65 € 
             

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     1.016.862.513,67 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     1.270.569.710,84 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   132.192.126,78 €  Expropiaciones    48.855.560,19 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   61.011.750,82 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   15.252.937,71 € 

Suma (PEM, GG y BI)    1.210.066.391,27 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   35.590.187,98 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    10.168.625,14 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    60.503.319,56 €        

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   1.380.437.021,84 € 
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8. ENLACE 
 

8.1. PLATAFORMA 
 

 
 
 

ENLACE L = 1300 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 
             

    1.  Movimiento de tierras     1.307.828,82 €      10. Integración ambiental     206,00 € 
             

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 233.095 1.111.861,72 €  10.1 P.A. Medidas de integración ambiental   206,00 € 

1.2 m3  Terraplén 2,57 16.908 43.453,56 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 1.300 152.513,54 €        

             

    2.  Drenaje     431.033,72 €      11.  Servicios afectados     110.913,35 € 
             

2.1 ud Drenaje transversal  192.147,02 1 192.147,02 €  11.1 m Servicios afectados 85,32 1.300 110.913.35 € 

2.2 m Drenaje longitudinal 183,76 1300 238.886,70 €        

             

    3.  Viaductos y muros     0,00 €      12. Obras complementarias     231.069,48 € 
             

3.1 m2 Viaducto  1.015,00 0,00 0,00 €  12.1 m Obras complementarias 177,75 1.300 231.069,48 € 

3.2 m2 Muro  326,60 0,00 0,00 €        

             

    4.  Túneles     16.170.827,60 €      13.  Seguridad y Salud      331.249,32 € 
             

4.1 m Falso Túnel  18.334,74 0,00 0,00 €  13.1 P.A. Seguridad y Salud   (1,5%)   331.249,32 € 

4.2 m Tunel  18.375,94 800 14.700.752,00 €        

4.3 ud Boquillas de túnel vía doble 735.037,80 2 1.470.075,60 €        

             

    5.  Reposición de servidumbres     0,00 €      14.  Imprevistos y varios       2.241.453,76 € 
             

5.1 ud Paso inferior 373.273,59 0,00 0.00 €  14.1 P.A. Imprevistos y varios   (10%)   2.241.453,76 € 

5.2 ud Paso superior 359.942,40 0,00 0,00 €        

5.3 m Reposición de caminos 146,76 0,00 0,00 €        
             

    6.  Superestructura     2.015.000 €  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     24.655.991,36 € 
             

6.1 m Vía doble en placa 1.550,00 1.300 2.015.000 €  Gastos Generales (GG) (13%)   3.205.278,88 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   1.497.359,48 € 

    7.  Instalaciones de seguridad y comunicaciones   647.009,91 €   Suma (PEM, GG y BI)    29.340.629,72 € 
             

7.1 m VÍa doble 497,70 1.300 647.009,91 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    1.467.031,49 € 
             

    8.  Electrificación     25.829.163,22 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     30.807.661,21 € 
             

8.1 m Linea aérea de contacto 264,61 1.300 343.996,90 €  Expropiaciones    10.031.514,95 € 
8.2 m Subestaciones y acometida eléctrica 634,93 1.300 825.402,50 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   369.839,87 € 

       Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   862.959,70 € 
       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    264.559,91 € 

    9. Intercambiadores     0,00 €        
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ENLACE L = 1300 m 

             

Plataforma               
             

Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto  Nº Ud Concepto Precio unitario Medición Presupuesto 

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   42.318.535,64 € 
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8.2. GALERIA 
 

 
 

Galería de Servicio                     
             

Nº Ud Concepto Precio unitario (€/Ud) Medición Presupuesto (€)  PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     4.630.134,05 € 
             

    1.  Movimiento de tierras     331.544,05€  Gastos Generales (GG) (13%)   601.917,43 € 

       Beneficio Industrial (BI) (6 % )   277.808,04 € 

1.1 m3  Desmonte vía doble, incluido excavación de tierra vegetal 4,77 37.533 179.030,50 €  Suma (PEM, GG y BI)   5.509.859,51 € 
1.2 m3  Terraplén 2,57 0 0,00 €        

1.3 m Capas de asiento 117,32 1.300 152.513,54 €  I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    275.492,98 € 

             

    15. Obra Civil Galería de Servicio     4.298.590,00 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     5.785.352,49 € 
             

15.1 m Galería en Túnel  4.964,31 800 3.971.450,00 €  Expropiaciones    1.270.942,20 € 
15.2 m Galería en Falso Túnel  1.215,00 0 0,00 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   69.452,01 € 

15.3 m Galería a Cielo Abierto 654,28 500 327.140,00 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   162.054,69 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    46.301,34 € 
             

       PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   7.334.102,73 € 

 
 

8.3. PLATAFORMA + GALERIA 
 

 
 
 
 

Plataforma + Galería                     
             

PEM (Presupuesto de Ejecución Material)     29.286.125,41 €  PBL (Presupuesto Base de Licitación)     36.593.013,70 € 
             

Gastos Generales (GG) (13%)   3.807.196,30 €  Expropiaciones    11.302.457,15 € 

Beneficio Industrial (BI) (6 % )   1.757.167,52 €  Redacción de Proyecto (1,5% PEM)   439.291,88 € 

Suma (PEM, GG y BI)   34.850.489,24 €  Control Y Vigilancia de las Obras (3,5% PEM)   1.025.014,39 € 

       Trabajos de Conservación del PAE (1% PEM)    292.861,25 € 

I.G.I.C. (5%) sobre Suma (PEM, GG y BI)    1.742.524,46 €        

             PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración)   49.652.638,37 € 
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